



**OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTION
ACTA DE CIERRE DE INVITACIÓN PÚBLICA No. 09 DE 2015**

LUGAR Y FECHA: Bogotá, 06 de agosto de 2015

INTERVIENEN: **JOHN JAIRO SOLARTE LOURIDO**
Profesional Especializado Vicerrectoría Administrativa
DIANA LUCILA MUÑOZ JUNCO
Jefe Sección Contratos Mayor y Menor cuantía
ANGÉLICA MARÍA PÁRAMO GUALTEROS
Jefe Oficina de Control Interno de Gestión

ASUNTO: APERTURA DE URNA INVITACIÓN PÚBLICA No. 09 de 2015

Al efecto se procedió como sigue:

Siendo las 16:00 horas, se reunieron en la Oficina de Control Interno de Gestión de la Universidad Militar Nueva Granada, los abajo firmantes con el fin de efectuar la apertura de la urna con la invitación pública No. 09 de 2015.

INVITACIÓN PÚBLICA No. 09 DE 2015


OBJETO: SELECCIONAR EL CONTRATISTA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL DERRAPE Y PARQUEADERO EN EL COSTADO SUR DEL ÓVALO Y OBRAS DE PAISAJISMO Y GESTIÓN AMBIENTAL EN EL CAMPUS NUEVA GRANADA, POR LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS.

No.	FIRMAS QUE PRESENTARON OFERTAS	No. DE FOLIOS	VALOR PROPUESTA
1	Consorcio Urbanismo 2015	421	\$ 1.667.909.601
2	Garzón Ángel Arquitecto Asociados	21	\$ 1.952.731.833
3	Consorcio Alianza Civil	249	\$ 1.654.471.811
4	Consorcio Paisajismo 2015	347	\$1.679.925.022
5	Consorcio Obras Paisajismo	405	\$1.674.949.763
6	Consorcio Obras Urbanas	253	\$1.587.109.094
7	Consorcio Urbano 2015	224	\$ 1.680.388.814
8	Consorcio Manser Urbanismo	231	\$1.705.261.649
9	Universal de Construcciones S.A.	192	\$1.673.777.991

Observaciones:

- El Consorcio Alianza Civil entrega en sobre separado la propuesta económica junto con un CD.
- El proponente Garzón Ángel Arquitectos Asociados no contiene firma del representante legal en su propuesta económica.

No siendo otro el objeto de la presente se firma por los que en ella intervinieron, siendo las 16:17 horas.



JOHN JAIRO SOLARTE LOURIDO

Profesional Especializado Vicerrectoría Administrativa



DIANA LUCILA MUÑOZ JUNCO

Jefe Sección Contratos Mayor y Menor cuantía



ANGÉLICA MARÍA PÁRAMO GUALTEROS

Jefe Oficina de Control Interno de Gestión