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1 PERSONAL 55% 109.588.875,00$           $109.588.875,00

1,1 PERSONAL DIRECTIVO 37.936.250,00$            $37.936.250,00

1.1.1
Director de Obra Ingeniero y/o arquitecto (Cat. 

2)
2.500.000,00$     1.375.000,00$   3.875.000,00$     1 50% 5,5 MES 1.937.500,00$            10.656.250,00$      50% 5,5 $10.656.250,00

1.1.2 Residente de Obra, Ingeniero Civil (Cat. 5) 1.600.000,00$     880.000,00$      2.480.000,00$     1 100% 5,5 MES 2.480.000,00$            13.640.000,00$      100% 5,5 $13.640.000,00

1.1.3 Residente de Obra, Arquitecto (Cat. 5) 1.600.000,00$     880.000,00$      2.480.000,00$     1 100% 5,5 MES 2.480.000,00$            13.640.000,00$      100% 5,5 $13.640.000,00

1,2 PERSONAL TECNICO 22.165.000,00$            $22.165.000,00

1.2.1 Maestros de Obra 1.300.000,00$     715.000,00$      2.015.000,00$     1 100% 5,5 MES 2.015.000,00$            11.082.500,00$      100% 5,5 $11.082.500,00

1.2.2 Tecnico de instalaciones  electricas 1.300.000,00$     715.000,00$      2.015.000,00$     1 100% 5,5 MES 2.015.000,00$            11.082.500,00$      100% 5,5 $11.082.500,00

1,3 PERSONAL DE STAFF  35.378.750,00$            $35.378.750,00

1.3.1 Especialista en Geotecnica (Cat. 2) 2.000.000,00$     1.100.000,00$   3.100.000,00$     1 25% 5,5 MES 775.000,00$               4.262.500,00$       25% 5,5 $4.262.500,00

1.3.2 Especialista Hidrosanitario (Cat. 2) 2.000.000,00$     1.100.000,00$   3.100.000,00$     1 15% 5,5 MES 465.000,00$               2.557.500,00$       15% 5,5 $2.557.500,00

1.3.3 Especialista Estructuras (Cat. 2) 2.000.000,00$     1.100.000,00$   3.100.000,00$     1 25% 5,5 MES 775.000,00$               4.262.500,00$       25% 5,5 $4.262.500,00

1.3.4 Especialista en Eléctrico (Cat. 2) 2.000.000,00$     1.100.000,00$   3.100.000,00$     1 25% 5,5 MES 775.000,00$               4.262.500,00$       25% 5,5 $4.262.500,00

1.3.6 Especialista en Costos y Presupuestos (Cat. 5) 2.000.000,00$     
1.100.000,00$   3.100.000,00$     

1 15% 5,5 MES 465.000,00$               2.557.500,00$       15% 5,5 $2.557.500,00

1.3.7
Profesional o tecnólogo en salud ocupacional 

con licencia (Cat. 5)
1.300.000,00$     

715.000,00$      2.015.000,00$     
1 100% 5,5 MES 2.015.000,00$            11.082.500,00$      100% 5,5 $11.082.500,00

1.3.8
Delineante Dibujante de Arquitectura e 

Ingeniería
1.500.000,00$     

825.000,00$      2.325.000,00$     
1 50% 5,5 MES 1.162.500,00$            6.393.750,00$       50% 5,5 $6.393.750,00

1,4 PERSONAL DE APOYO -$                   14.108.875,00$            $14.108.875,00

1.4.1 Almacenista 1.300.000,00$     715.000,00$      2.015.000,00$     1 100% 5,5 MES 2.015.000,00$            11.082.500,00$      100% 5,5 $11.082.500,00

1.4.2 Contador 2.500.000,00$     1.375.000,00$   3.875.000,00$     1 10% 5,5 MES 387.500,00$               2.131.250,00$       10% 5,5 $2.131.250,00

1.4.4 Auxiliar de Oficina (Mensajería y varios) 700.000,00$        385.000,00$      1.085.000,00$     1 15% 5,5 MES 162.750,00$               895.125,00$          15% 5,5 $895.125,00

1,5 CUADRILLAS DE ADMINISTRACIÓN ESTE PERSONAL SERÁ ASIGNADO DE LAS CUADRILLAS CONTEMPLADAS EN LOS APU DEL COSTO DIRECTO

2 COSTOS DIRECTOS 180.436.806,99$           $180.436.806,99

2,1
CAMPAMENTO E INSTALACIONES 

PROVISIONALES
1.800.000,00$              $1.800.000,00

2.1.1 Campamento de Obra y baños 1 INCLUIDO EN EL ÍTEM 1.1 DEL PRESUPUESTO $0,00

2.1.2 Instalaciones Provisionales 1 INCLUIDO EN EL ÍTEM 1.1 DEL PRESUPUESTO $0,00

2.1.3 Valla informativa 1 UN 1.800.000,00$            1.800.000,00$       1 1,0 $1.800.000,00

2,2 SEGURIDAD INDUSTRIAL y AMBIENTAL 1.100.000,00$              $1.100.000,00

2.2.1 Elementos de Seguridad Industrial 1 5,5 MES 200.000,00$               1.100.000,00$       1 5,5 $1.100.000,00

2.2.2 Plan de Manejo Ambiental ELABORADO E IMPLEMENTADO POR EL PROFESIONAL SISOMA $0,00

2,3 SERVICIOS PROVISIONALES 3.025.000,00$              $3.025.000,00

2.3.1 Servicio provisional agua 1 5,5 MES 200.000,00$               1.100.000,00$       1 5,5 $1.100.000,00

2.3.2 Servicio provisional energía 1 5,5 MES 200.000,00$               1.100.000,00$       1 5,5 $1.100.000,00

2.3.3 Servicio provisional teléfono y comunicaciones 1 5,5 MES 150.000,00$               825.000,00$          1 5,5 $825.000,00

2,4 CELADURÍA 8.250.000,00$              $8.250.000,00

2.4.1 Servicio de Vigilancia 1 5,5 MES 1.500.000,00$            8.250.000,00$       1 5,5 $8.250.000,00

2,5 COSTOS OFICINA CENTRAL 2.750.000,00$              $2.750.000,00

2.5.1 Costos de Oficina Central 1 5,5 MES 500.000,00$               2.750.000,00$       1 5,5 $2.750.000,00

2,6 HERRAMIENTA MENOR Y EQUIPO MENOR -$                             $0,00

2.6.1 Herramienta menor y equipo menor 1 Considerado en el valor de cada ítem en el análisis de precios unitarios (APUs) $0,00

2.6.2 Torre grúa o equipo de trasiego y demás 1 NO APLICA $0,00

2,7 VARIOS 3.435.000,00$              $3.435.000,00

2.7.1 Papelería y copias, etc 1 5,5 MES 70.000,00$                 385.000,00$          1 5,5 $385.000,00

2.7.2 Software y Hardware Obra 1 5,5 GLOBAL 200.000,00$               200.000,00$          1 1,0 $200.000,00

2.7.3 Mobiliario y útiles de escritorio 1 5,5 GLOBAL 150.000,00$               150.000,00$          1 1,0 $150.000,00

2.7.4 Ensayos de Calidad 1 5,5 GLOBAL 2.000.000,00$            2.000.000,00$       1 1,0 $2.000.000,00

2.7.5 Elaboración planos récord 1 ELABORADOS POR EL PERSONAL PROFESIONAL DE LA OBRA $0,00

2.7.6
Elaboración manuales de operación y 

mantenimiento
1 5,5 GLOBAL 300.000,00$               300.000,00$          1 1,0 $300.000,00

2.7.7 Transportes varios 1 5,5 GLOBAL 400.000,00$               400.000,00$          1 1,0 $400.000,00

2,8 IMPUESTOS 147.178.908,99$           $147.178.908,99

2.8.1 I.C.A: (vr. Total del contrato X 9,7x1000) 5,5 3.022.499,06$            16.623.744,82$      1 5,5 $16.623.744,82

2.8.2 TRANSACCIONES FINANCIERAS 4x1000 5,5 1.302.258,02$            7.162.419,13$       1 5,5 $7.162.419,13

2.8.3 RETEFUENTE 1% POR OBRA 5,5 6.855.152,50$            37.703.338,76$      1 5,5 $37.703.338,76

2.8.4
CONTRIBUCION ESPECIAL PARA LA 

SEGURIDAD 5%
5,5 15.579.892,05$          85.689.406,28$      1 5,5 $85.689.406,28

2,9 PÓLIZAS DE SEGUROS 12.897.898,00$            $12.897.898,00

2.9.1 Garantía Única y RCE 12.897.898,00$          12.897.898,00$      1 1,0 $12.897.898,00

TOTAL ADMINISTRACIÓN 290.025.682$               290.025.681,99$                  

PORCENTAJE DE ADMINISTRACIÓN 22,00% 22,00%

Observaciones:

NOTA: Se  incluyen tapabocas, gafas, guantes, arnes, líneas de vida y demás elementos de seguridad no contemplados como dotación básica (casco, overol y botas) la cual esta contemplada dentro del factor prestacional.

SELECCIONAR EL CONTRATISTA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO LITERARIO EN EL CAMPUS NUEVA GRANADA EN CAJICÁ, POR LA MODALIDAD DE PRECIOS 

UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE.

ANALISIS DE A . I .U. CORRECIÓN ARITMÉTICA


