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1 PERSONAL 112.432.500,00$           $120.532.500,00

1,1 PERSONAL DIRECTIVO 37.620.000,00$            $37.620.000,00

1.1.1
Director de Obra Ingeniero y/o arquitecto (Cat. 

2)
2.800.000,00$     80,00% 5.040.000,00$     1 50% 5,5 1 13.860.000,00$          13.860.000,00$      50% 5,5 $13.860.000,00

1.1.2 Residente de Obra, Ingeniero Civil (Cat. 5) 1.600.000,00$     80,00% 2.880.000,00$     1 100% 5,5 1 15.840.000,00$          15.840.000,00$      100% 5,5 $15.840.000,00

1.1.3 Residente de Obra, Arquitecto (Cat. 5) 1.600.000,00$     80,00% 2.880.000,00$     1 50% 5,5 1 7.920.000,00$            7.920.000,00$       50% 5,5 $7.920.000,00

1,2 PERSONAL TECNICO 30.690.000,00$            $30.690.000,00

1.2.1 Maestros de Obra 1.800.000,00$     80,00% 3.240.000,00$     1 100% 5,5 1 17.820.000,00$          17.820.000,00$      100% 5,5 $17.820.000,00

1.2.2 Tecnico de instalaciones  electricas 1.300.000,00$     80,00% 2.340.000,00$     1 100% 5,5 1 12.870.000,00$          12.870.000,00$      100% 5,5 $12.870.000,00

1,3 PERSONAL DE STAFF  36.697.500,00$            $44.797.500,00

1.3.1 Especialista en Geotecnica (Cat. 2) 2.500.000,00$     80,00% 4.500.000,00$     1 25% 4,0 1 4.500.000,00$            4.500.000,00$       25% 5,5 $6.187.500,00

1.3.2 Especialista Hidrosanitario (Cat. 2) 2.500.000,00$     80,00% 4.500.000,00$     1 15% 4,0 1 2.700.000,00$            2.700.000,00$       15% 5,5 $3.712.500,00

1.3.3 Especialista Estructuras (Cat. 2) 2.500.000,00$     80,00% 4.500.000,00$     1 25% 5,0 1 5.625.000,00$            5.625.000,00$       25% 5,5 $6.187.500,00

1.3.4 Especialista en Eléctrico (Cat. 2) 2.500.000,00$     80,00% 4.500.000,00$     1 25% 3,0 1 3.375.000,00$            3.375.000,00$       25% 5,5 $6.187.500,00

1.3.6 Especialista en Costos y Presupuestos (Cat. 5) 1.500.000,00$     80,00% 2.700.000,00$     1 15% 5,5 1 2.227.500,00$            2.227.500,00$       15% 5,5 $2.227.500,00

1.3.7
Profesional o tecnólogo en salud ocupacional 

con licencia (Cat. 5)
1.300.000,00$     80,00% 2.340.000,00$     1 100% 5,5 1 12.870.000,00$          12.870.000,00$      100% 5,5 $12.870.000,00

1.3.8
Delineante Dibujante de Arquitectura e 

Ingeniería
1.500.000,00$     80,00% 2.700.000,00$     1 50% 4,0 1 5.400.000,00$            5.400.000,00$       50% 5,5 $7.425.000,00

1,4 PERSONAL DE APOYO 7.425.000,00$              $7.425.000,00

1.4.1 Almacenista 750.000,00$        80,00% 1.350.000,00$     1 100% 5,5 1 7.425.000,00$            7.425.000,00$       100% 5,5 $7.425.000,00

1.4.2 Contador $0,00

1.4.4 Auxiliar de Oficina (Mensajería y varios) $0,00

1,5 CUADRILLAS DE ADMINISTRACIÓN $0,00

2 COSTOS DIRECTOS 183.991.862,50$           $183.991.862,50

2,1
CAMPAMENTO E INSTALACIONES 

PROVISIONALES
1.500.000,00$              $1.500.000,00

2.1.1 Campamento de Obra y baños $0,00

2.1.2 Instalaciones Provisionales $0,00

2.1.3 Valla informativa 1 1.500.000,00$            1.500.000,00$       1 1,0 $1.500.000,00

2,2 SEGURIDAD INDUSTRIAL y AMBIENTAL 8.100.000,00$              $8.100.000,00

2.2.1 Elementos de Seguridad Industrial 1 6.000.000,00$            6.000.000,00$       1 1,0 $6.000.000,00

2.2.2 Plan de Manejo Ambiental 1 2.100.000,00$            2.100.000,00$       1 1,0 $2.100.000,00

2,3 SERVICIOS PROVISIONALES 1.650.000,00$              $1.650.000,00

2.3.1 Servicio provisional agua 5,5 1 100.000,00$               550.000,00$          1 5,5 $550.000,00

2.3.2 Servicio provisional energía 5,5 1 100.000,00$               550.000,00$          1 5,5 $550.000,00

2.3.3 Servicio provisional teléfono y comunicaciones 5,5 1 100.000,00$               550.000,00$          1 5,5 $550.000,00

2,4 CELADURÍA 5.995.000,00$              $5.995.000,00

2.4.1 Servicio de Vigilancia 5,5 1 1.090.000,00$            5.995.000,00$       1 5,5 $5.995.000,00

2,5 COSTOS OFICINA CENTRAL 3.850.000,00$              $3.850.000,00

2.5.1 Costos de Oficina Central 5,5 1 700.000,00$               3.850.000,00$       1 5,5 $3.850.000,00

2,6 HERRAMIENTA MENOR Y EQUIPO MENOR -$                             $0,00

2.6.1 Herramienta menor y equipo menor $0,00

2.6.2 Torre grúa o equipo de trasiego y demás $0,00

2,7 VARIOS 15.400.000,00$            $15.400.000,00

2.7.1 Papelería y copias, etc 5,5 1 500.000,00$               500.000,00$          1 1,0 $500.000,00

2.7.2 Software y Hardware Obra 1 1,0 $0,00

2.7.3 Mobiliario y útiles de escritorio 1,0 1 3.000.000,00$            3.000.000,00$       1 1,0 $3.000.000,00

2.7.4 Ensayos de Calidad 5,5 1 700.000,00$               700.000,00$          1 1,0 $700.000,00

2.7.5 Elaboración planos récord 1,0 1 300.000,00$               300.000,00$          1 1,0 $300.000,00

2.7.6
Elaboración manuales de operación y 

mantenimiento
1,0 1 500.000,00$               500.000,00$          1 1,0 $500.000,00

2.7.7 Transportes varios 5,5 13 800.000,00$               10.400.000,00$      1 13,0 $10.400.000,00

2,8 IMPUESTOS 129.874.776,18$           $129.874.776,18

2.8.1 I.C.A: (vr. Total del contrato X 9,7x1000) 17.093.423,73$      1 1,0 $17.093.423,73

2.8.2 TRANSACCIONES FINANCIERAS 4x1000 7.048.834,53$       1 1,0 $7.048.834,53

2.8.3 RETEFUENTE 1% POR OBRA 17.622.086,32$      1 1,0 $17.622.086,32

2.8.4
CONTRIBUCION ESPECIAL PARA LA 

SEGURIDAD 5%
88.110.431,60$      1 1,0 $88.110.431,60

2,9 PÓLIZAS DE SEGUROS 17.622.086,32$            $17.622.086,32

2.9.1 Garantía Única y RCE 17.622.086,32$      1 1,0 $17.622.086,32

TOTAL ADMINISTRACIÓN 296.424.362,50$           304.524.362,50$                  

PORCENTAJE DE ADMINISTRACIÓN 22% 22,60%

Observaciones:

LENNIN DARIO PARDO PULIDO

R.L. CONSORCIO CL-CI

SELECCIONAR EL CONTRATISTA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO LITERARIO EN EL CAMPUS NUEVA GRANADA EN CAJICÁ, POR LA MODALIDAD DE PRECIOS 

UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE.

ANALISIS DE A . I .U. CORRECIÓN ARITMÉTICA

En los ítems de personal el proponente no tuvo en cuenta el tiempo de 

duración planteado en el pliego de condiciones del proyecto, para sus 


