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 MINIMA

No. 

MESES
UNIDAD VR. UNITARIO VR. ITEM VR. SUBCAP VR. CAPITULO

DEDICACION

 MINIMA

No. 

MESES
VR. SUBCAP VR. CAPITULO

1 PERSONAL 134.783.000,00$           $134.783.000,00

1,1 PERSONAL DIRECTIVO 44.440.000,00$            $44.440.000,00

1.1.1
Director de Obra Ingeniero y/o arquitecto (Cat. 

2)
3.500.000,00$     60,00% 5.600.000,00$     1 50% 5,5 15.400.000,00$      50% 5,5 $15.400.000,00

1.1.2 Residente de Obra, Ingeniero Civil (Cat. 5) 2.200.000,00$     60,00% 3.520.000,00$     1 100% 5,5 19.360.000,00$      100% 5,5 $19.360.000,00

1.1.3 Residente de Obra, Arquitecto (Cat. 5) 2.200.000,00$     60,00% 3.520.000,00$     1 50% 5,5 9.680.000,00$       50% 5,5 $9.680.000,00

1,2 PERSONAL TECNICO 23.760.000,00$            $23.760.000,00

1.2.1 Maestros de Obra 1.500.000,00$     60,00% 2.400.000,00$     1 100% 5,5 13.200.000,00$      100% 5,5 $13.200.000,00

1.2.2 Tecnico de instalaciones  electricas 1.200.000,00$     60,00% 1.920.000,00$     1 100% 5,5 10.560.000,00$      100% 5,5 $10.560.000,00

1,3 PERSONAL DE STAFF 43.813.000,00$            $43.813.000,00

1.3.1 Especialista en Geotecnica (Cat. 2) 3.000.000,00$     60,00% 4.800.000,00$     1 25% 5,5 6.600.000,00$       25% 5,5 $6.600.000,00

1.3.2 Especialista Hidrosanitario (Cat. 2) 2.200.000,00$     60,00% 3.520.000,00$     1 15% 5,5 2.904.000,00$       15% 5,5 $2.904.000,00

1.3.3 Especialista Estructuras (Cat. 2) 3.000.000,00$     60,00% 4.800.000,00$     1 25% 5,5 6.600.000,00$       25% 5,5 $6.600.000,00

1.3.4 Especialista en Eléctrico (Cat. 2) 2.200.000,00$     60,00% 3.520.000,00$     1 25% 5,5 4.840.000,00$       25% 5,5 $4.840.000,00

1.3.6 Especialista en Costos y Presupuestos (Cat. 5) 2.200.000,00$     60,00% 3.520.000,00$     1 15% 5,5 2.904.000,00$       15% 5,5 $2.904.000,00

1.3.7
Profesional o tecnólogo en salud ocupacional 

con licencia (Cat. 5)
1.200.000,00$     120,00% 2.640.000,00$     1 100% 5,5 14.520.000,00$      100% 5,5 $14.520.000,00

1.3.8
Delineante Dibujante de Arquitectura e 

Ingeniería
900.000,00$        120,00% 1.980.000,00$     1 50% 5,5 5.445.000,00$       50% 5,5 $5.445.000,00

1,4 PERSONAL DE APOYO 22.770.000,00$            $22.770.000,00

1.4.1 Almacenista 900.000,00$        120,00% 1.980.000,00$     1 100% 5,5 10.890.000,00$      100% 5,5 $10.890.000,00

1.4.2 Contador 2.500.000,00$     60,00% 4.000.000,00$     1 10% 5,5 2.200.000,00$       10% 5,5 $2.200.000,00

1.4.4 Auxiliar de Oficina (Mensajería y varios) 800.000,00$        120,00% 1.760.000,00$     1 100% 5,5 9.680.000,00$       100% 5,5 $9.680.000,00

1,5 CUADRILLAS DE ADMINISTRACIÓN $0,00

2 COSTOS DIRECTOS 163.069.221,19$           $163.069.221,20

2,1
CAMPAMENTO E INSTALACIONES 

PROVISIONALES
2.250.000,00$              $2.250.000,00

2.1.1 Campamento de Obra y baños 1 500.000$                    500.000,00$          1 1,0 $500.000,00

2.1.2 Instalaciones Provisionales 1 250.000$                    250.000,00$          1 1,0 $250.000,00

2.1.3 Valla informativa 1 1.500.000$                 1.500.000,00$       1 1,0 $1.500.000,00

2,2 SEGURIDAD INDUSTRIAL y AMBIENTAL 6.100.000,00$              $6.100.000,00

2.2.1 Elementos de Seguridad Industrial 5,5 1.000.000$                 5.500.000,00$       1 5,5 $5.500.000,00

2.2.2 Plan de Manejo Ambiental 1 600.000$                    600.000,00$          1 1,0 $600.000,00

2,3 SERVICIOS PROVISIONALES 11.825.000,00$            $11.825.000,00

2.3.1 Servicio provisional agua 5,5 1.200.000$                 6.600.000,00$       1 5,5 $6.600.000,00

2.3.2 Servicio provisional energía 5,5 800.000$                    4.400.000,00$       1 5,5 $4.400.000,00

2.3.3 Servicio provisional teléfono y comunicaciones 5,5 150.000$                    825.000,00$          1 5,5 $825.000,00

2,4 CELADURÍA 11.000.000,00$            $11.000.000,00

2.4.1 Servicio de Vigilancia 5,5 2.000.000$                 11.000.000,00$      1 5,5 $11.000.000,00

2,5 COSTOS OFICINA CENTRAL 4.400.000,00$              $4.400.000,00

2.5.1 Costos de Oficina Central 5,5 800.000$                    4.400.000,00$       1 5,5 $4.400.000,00

2,6 HERRAMIENTA MENOR Y EQUIPO MENOR 2.750.000,00$              $2.750.000,00

2.6.1 Herramienta menor y equipo menor 5,5 250.000$                    1.375.000,00$       1 5,5 $1.375.000,00

2.6.2 Torre grúa o equipo de trasiego y demás 5,5 250.000$                    1.375.000,00$       1 5,5 $1.375.000,00

2,7 VARIOS 13.049.638,25$            $13.049.638,25

2.7.1 Papelería y copias, etc 5,5 400.000$                    2.200.000,00$       1 5,5 $2.200.000,00

2.7.2 Software y Hardware Obra 3 1.616.546$                 4.849.638,25$       1 3,0 $4.849.638,25

2.7.3 Mobiliario y útiles de escritorio 3 300.000$                    900.000,00$          1 3,0 $900.000,00

2.7.4 Ensayos de Calidad 2,5 800.000$                    2.000.000,00$       1 2,5 $2.000.000,00

2.7.5 Elaboración planos récord 1 1.000.000$                 1.000.000,00$       1 1,0 $1.000.000,00

2.7.6
Elaboración manuales de operación y 

mantenimiento
1 1.000.000$                 1.000.000,00$       1 1,0 $1.000.000,00

2.7.7 Transportes varios 5,5 200.000$                    1.100.000,00$       1 5,5 $1.100.000,00

2,8 IMPUESTOS 99.780.494,10$            $99.780.494,10

2.8.1 I.C.A: (vr. Total del contrato X 9,7x1000) 0,0097 1.353.873.733$          13.132.575,21$      1 0,0 $13.132.575,21

2.8.2 TRANSACCIONES FINANCIERAS 4x1000 0,004 1.353.873.733$          5.415.494,93$       1 0,0 $5.415.494,93

2.8.3 RETEFUENTE 1% POR OBRA 0,01 1.353.873.733$          13.538.737,33$      1 0,0 $13.538.737,33

2.8.4
CONTRIBUCION ESPECIAL PARA LA 

SEGURIDAD 5%
0,05 1.353.873.733$          67.693.686,63$      1 0,1 $67.693.686,63

2,9 PÓLIZAS DE SEGUROS 11.914.088,85$            $11.914.088,85

2.9.1 Garantía Única y RCE 0,0088 1.353.873.733$          11.914.088,85$      1 1,0 $11.914.088,85

TOTAL ADMINISTRACIÓN 297.852.221,19$           297.852.221,20$                  

PORCENTAJE DE ADMINISTRACIÓN 22,00% 22,00%

valor contrato 1.353.873.733$         Observaciones:

SELECCIONAR EL CONTRATISTA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO LITERARIO EN EL CAMPUS NUEVA GRANADA EN CAJICÁ, POR LA MODALIDAD DE PRECIOS 

UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE.

ANALISIS DE A . I .U. CORRECIÓN ARITMÉTICA


