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1 PERSONAL $170.654.850,00

1,1 PERSONAL DIRECTIVO 59.267.541,00$            59.267.541,00$          

1.1.1
Director de Obra Ingeniero y/o arquitecto (Cat. 

2)
7.201.000,00$     1,65% 7.319.816,50$     1 50% 5,5 MES 7.319.816,50$            20.129.495,38$      50% 5,5 $20.129.495,38

1.1.2 Residente de Obra, Ingeniero Civil (Cat. 5) 4.667.000,00$     1,65% 4.744.005,50$     1 100% 5,5 MES 4.744.005,50$            26.092.030,25$      100% 5,5 $26.092.030,25

1.1.3 Residente de Obra, Arquitecto (Cat. 5) 4.667.000,00$     1,65% 4.744.005,50$     1 50% 5,5 MES 4.744.005,50$            13.046.015,13$      50% 5,5 $13.046.015,13

1,2 PERSONAL TECNICO 21.692.390,00$            $21.692.390,00

1.2.1 Maestros de Obra 1.933.050,00$     1,65% 1.964.945,33$     1 100% 5,5 MES 1.964.945,33$            10.807.199,29$      100% 5,5 $10.807.199,29

1.2.2 Tecnico de instalaciones  electricas 1.947.000,00$     1,65% 1.979.125,50$     1 100% 5,5 MES 1.979.125,50$            10.885.190,25$      100% 5,5 $10.885.190,25

1,3 PERSONAL DE STAFF 39.221.602,00$            $71.256.625,00

1.3.1 Especialista en Geotecnica (Cat. 2) 7.201.000,00$     1,65% 7.319.816,50$     1 25% 1,5 MES 7.319.816,50$            2.744.931,19$       25% 5,5 $10.064.747,69

1.3.2 Especialista Hidrosanitario (Cat. 2) 7.201.000,00$     1,65% 7.319.816,50$     1 15% 1,5 MES 7.319.816,50$            1.646.958,71$       15% 5,5 $6.038.848,61

1.3.3 Especialista Estructuras (Cat. 2) 7.201.000,00$     1,65% 7.319.816,50$     1 25% 1,5 MES 7.319.816,50$            2.744.931,19$       25% 5,5 $10.064.747,69

1.3.4 Especialista en Eléctrico (Cat. 2) 7.201.000,00$     1,65% 7.319.816,50$     1 25% 1,5 MES 7.319.816,50$            2.744.931,19$       25% 5,5 $10.064.747,69

1.3.6 Especialista en Costos y Presupuestos (Cat. 5) 4.667.000,00$     1,65% 4.744.005,50$     1 15% 2,0 MES 4.744.005,50$            1.423.201,65$       15% 5,5 $3.913.804,54

1.3.7
Profesional o tecnólogo en salud ocupacional 

con licencia (Cat. 5)
4.667.000,00$     1,65% 4.744.005,50$     1 100% 5,5 MES 4.744.005,50$            26.092.030,25$      100% 5,5 $26.092.030,25

1.3.8
Delineante Dibujante de Arquitectura e 

Ingeniería
1.795.000,00$     1,65% 1.824.617,50$     1 50% 2,0 MES 1.824.617,50$            1.824.617,50$       50% 5,5 $5.017.698,13

1,4 PERSONAL DE APOYO 18.438.294,00$            $18.438.294,00

1.4.1 Almacenista 1.349.000,00$     1,65% 1.371.258,50$     1 100% 5,5 MES 1.371.258,50$            7.541.921,75$       100% 5,5 $7.541.921,75

1.4.2 Contador 3.000.000,00$     1,65% 3.049.500,00$     1 20% 5,5 MES 3.049.500,00$            3.354.450,00$       20% 5,5 $3.354.450,00

1.4.4 Auxiliar de Oficina (Mensajería y varios) 1.349.000,00$     1,65% 1.371.258,50$     1 100% 5,5 MES 1.371.258,50$            7.541.921,75$       100% 5,5 $7.541.921,75

1,5 CUADRILLAS DE ADMINISTRACIÓN $0,00

2 COSTOS DIRECTOS $157.246.472,00

2,1
CAMPAMENTO E INSTALACIONES 

PROVISIONALES
950.000,00$                 $950.000,00

2.1.1 Campamento de Obra y baños 1 1,0 $0,00

2.1.2 Instalaciones Provisionales 1 1,0 $0,00

2.1.3 Valla informativa 950.000,00$        1 GBL 950.000,00$          1 1,0 $950.000,00

2,2 SEGURIDAD INDUSTRIAL y AMBIENTAL 2.475.000,00$              $2.475.000,00

2.2.1 Elementos de Seguridad Industrial 200.000,00$        1 5,5 MES 1.100.000,00$       1 5,5 $1.100.000,00

2.2.2 Plan de Manejo Ambiental 250.000,00$        1 5,5 MES 1.375.000,00$       1 5,5 $1.375.000,00

2,3 SERVICIOS PROVISIONALES 1.540.000,00$              $1.540.000,00

2.3.1 Servicio provisional agua 55.000,00 1 8 MES 440.000,00$          1 8,0 $440.000,00

2.3.2 Servicio provisional energía 75.000,00 1 5,5 MES 412.500,00$          1 5,5 $412.500,00

2.3.3 Servicio provisional teléfono y comunicaciones 125.000,00 1 5,5 MES 687.500,00$          1 5,5 $687.500,00

2,4 CELADURÍA 4.400.000,00$              $4.400.000,00

2.4.1 Servicio de Vigilancia 800.000,00 1 5,5 MES 4.400.000,00$       1 5,5 $4.400.000,00

2,5 COSTOS OFICINA CENTRAL 3.300.000,00$              $3.300.000,00

2.5.1 Costos de Oficina Central 600.000,00 1 5,5 MES 3.300.000,00$       1 5,5 $3.300.000,00

2,6 HERRAMIENTA MENOR Y EQUIPO MENOR 1.875.000,00$              $1.875.000,00

2.6.1 Herramienta menor y equipo menor 50.000,00 1 5,5 MES 275.000,00$          1 5,5 $275.000,00

2.6.2 Torre grúa o equipo de trasiego y demás 800.000,00 1 2 MES 1.600.000,00$       1 2,0 $1.600.000,00

2,7 VARIOS 10.083.597,00$            $10.083.597,00

2.7.1 Papelería y copias, etc 150.000,00 1 5,5 MES 825.000,00$          1 5,5 $825.000,00

2.7.2 Software y Hardware Obra 230.000,00 2 5,5 MES 2.530.000,00$       1 5,5 $2.530.000,00

2.7.3 Mobiliario y útiles de escritorio 1.161.097,00 1 1 GBL 1.161.097,00$       1 1,0 $1.161.097,00

2.7.4 Ensayos de Calidad 180.000,00 10 1 MES 1.800.000,00$       1 1,0 $1.800.000,00

2.7.5 Elaboración planos récord 450.000,00 4 1 UN 1.800.000,00$       1 1,0 $1.800.000,00

2.7.6
Elaboración manuales de operación y 

mantenimiento
750.000,00 2 1 UN 1.500.000,00$       1 1,0 $1.500.000,00

2.7.7 Transportes varios 85.000,00 1 5,5 MES 467.500,00$          1 5,5 $467.500,00

2,8 IMPUESTOS 129.104.756,00$           $129.104.756,00

2.8.1 I.C.A: (vr. Total del contrato X 9,7x1000) 17.062.878,00 1 1 UN 17.062.878,00$      1 1,0 $17.062.878,00

2.8.2 TRANSACCIONES FINANCIERAS 4x1000 7.036.239,00 1 1 UN 7.036.239,00$       1 1,0 $7.036.239,00

2.8.3 RETEFUENTE 1% POR OBRA 17.590.596,00 1 1 UN 17.590.596,00$      1 1,0 $17.590.596,00

2.8.4
CONTRIBUCION ESPECIAL PARA LA 

SEGURIDAD 5%
87.415.043,00 1 1 GBL 87.415.043,00$      1 1,0 $87.415.043,00

2,9 PÓLIZAS DE SEGUROS 3.518.119,00$              $3.518.119,00

2.9.1 Garantía Única y RCE 3.518.119,00 1 1 GBL 3.518.119,00$       1 1,0 $3.518.119,00

TOTAL ADMINISTRACIÓN 295.866.299,00$           327.901.322,00$                  

PORCENTAJE DE ADMINISTRACIÓN 22,00% 24,38%

Observaciones:
1.759.059.632,00

1.748.300.857,00

SELECCIONAR EL CONTRATISTA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO LITERARIO EN EL CAMPUS NUEVA GRANADA EN CAJICÁ, POR LA MODALIDAD DE PRECIOS 

UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE.

ANALISIS DE A . I .U. CORRECIÓN ARITMÉTICA

En los ítems de personal el proponente no tuvo en cuenta el tiempo de 

duración del proyecto (5.5 meses), para sus cálculos.


