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1 PERSONAL 87.780.132,00$             $87.780.132,00

1,1 PERSONAL DIRECTIVO 24.615.360,00$             $24.615.360,00

1.1.1 Director de Obra Ingeniero y/o arquitecto (Cat. 2) 2.000.000,00$     59,84% 3.196.800,00$     1 50% 5,5 MES 8.791.200,00$             8.791.200,00$        50% 5,5 $8.791.200,00

1.1.2 Residente de Obra, Ingeniero Civil (Cat. 5) 1.200.000,00$     59,84% 1.918.080,00$     1 100% 5,5 MES 10.549.440,00$           10.549.440,00$      100% 5,5 $10.549.440,00

1.1.3 Residente de Obra, Arquitecto (Cat. 5) 1.200.000,00$     59,84% 1.918.080,00$     1 50% 5,5 MES 5.274.720,00$             5.274.720,00$        50% 5,5 $5.274.720,00

1,2 PERSONAL TECNICO 15.824.160,00$             $15.824.160,00

1.2.1 Maestros de Obra 950.000,00$        59,84% 1.518.480,00$     1 100% 5,5 MES 8.351.640,00$             8.351.640,00$        100% 5,5 $8.351.640,00

1.2.2 Tecnico de instalaciones  electricas 850.000,00$        59,84% 1.358.640,00$     1 100% 5,5 MES 7.472.520,00$             7.472.520,00$        100% 5,5 $7.472.520,00

1,3 PERSONAL DE STAFF  25.362.612,00$             $25.362.612,00

1.3.1 Especialista en Geotecnica (Cat. 2) 1.200.000,00$     59,84% 1.918.080,00$     1 25% 5,5 MES 2.637.360,00$             2.637.360,00$        25% 5,5 $2.637.360,00

1.3.2 Especialista Hidrosanitario (Cat. 2) 1.200.000,00$     59,84% 1.918.080,00$     1 15% 5,5 MES 1.582.416,00$             1.582.416,00$        15% 5,5 $1.582.416,00

1.3.3 Especialista Estructuras (Cat. 2) 1.200.000,00$     59,84% 1.918.080,00$     1 25% 5,5 MES 2.637.360,00$             2.637.360,00$        25% 5,5 $2.637.360,00

1.3.4 Especialista en Eléctrico (Cat. 2) 1.200.000,00$     59,84% 1.918.080,00$     1 25% 5,5 MES 2.637.360,00$             2.637.360,00$        25% 5,5 $2.637.360,00

1.3.6 Especialista en Costos y Presupuestos (Cat. 5) 1.200.000,00$     59,84% 1.918.080,00$     1 15% 5,5 MES 1.582.416,00$             1.582.416,00$        15% 5,5 $1.582.416,00

1.3.7
Profesional o tecnólogo en salud ocupacional 

con licencia (Cat. 5)
1.200.000,00$     59,84% 1.918.080,00$     1 100% 5,5 MES 10.549.440,00$           10.549.440,00$      100% 5,5 $10.549.440,00

1.3.8 Delineante Dibujante de Arquitectura e Ingeniería 850.000,00$        59,84% 1.358.640,00$     1 50% 5,5 MES 3.736.260,00$             3.736.260,00$        50% 5,5 $3.736.260,00

1,4 PERSONAL DE APOYO 21.978.000,00$             $21.978.000,00

1.4.1 Almacenista 850.000,00$        59,84% 1.358.640,00$     1 100% 5,5 MES 7.472.520,00$             7.472.520,00$        100% 5,5 $7.472.520,00

1.4.2 Contador 900.000,00$        59,84% 1.438.560,00$     1 100% 5,5 MES 7912080 7.912.080,00$        100% 5,5 $7.912.080,00

1.4.4 Auxiliar de Oficina (Mensajería y varios) 750.000,00$        59,84% 1.198.800,00$     1 100% 5,5 MES 6593400 6.593.400,00$        100% 5,5 $6.593.400,00

1,5 CUADRILLAS DE ADMINISTRACIÓN $0,00

2 COSTOS DIRECTOS 205.399.606,00$           $205.399.606,00

2,1
CAMPAMENTO E INSTALACIONES 

PROVISIONALES
13.000.000,00$             $13.000.000,00

2.1.1 Campamento de Obra y baños 8.000.000,00$     8.000.000,00$     1 1 GL 8.000.000,00$             8.000.000,00$        1 1,0 $8.000.000,00

2.1.2 Instalaciones Provisionales 4.500.000,00$     4.500.000,00$     1 1 GL 4.500.000,00$             4.500.000,00$        1 1,0 $4.500.000,00

2.1.3 Valla informativa 500.000,00$        500.000,00$        1 1 GL 500.000,00$                500.000,00$           1 1,0 $500.000,00

2,2 SEGURIDAD INDUSTRIAL y AMBIENTAL -$                             -$                         9.625.000,00$               $9.625.000,00

2.2.1 Elementos de Seguridad Industrial 950.000,00$        950.000,00$        1 5,5 MES 950.000,00$                5.225.000,00$        1 5,5 $5.225.000,00

2.2.2 Plan de Manejo Ambiental 800.000,00$        800.000,00$        1 5,5 MES 800.000,00$                4.400.000,00$        1 5,5 $4.400.000,00

2,3 SERVICIOS PROVISIONALES 7.425.000,00$               $7.425.000,00

2.3.1 Servicio provisional agua 500.000,00$        500.000,00$        1 5,5 MES 500.000,00$                2.750.000,00$        1 5,5 $2.750.000,00

2.3.2 Servicio provisional energía 600.000,00$        600.000,00$        1 5,5 MES 600.000,00$                3.300.000,00$        1 5,5 $3.300.000,00

2.3.3 Servicio provisional teléfono y comunicaciones 250.000,00$        250.000,00$        1 5,5 MES 250.000,00$                1.375.000,00$        1 5,5 $1.375.000,00

2,4 CELADURÍA 6.600.000,00$               $6.600.000,00

2.4.1 Servicio de Vigilancia 1.200.000,00$     1.200.000,00$     1 5,5 MES 1.200.000,00$             6.600.000,00$        1 5,5 $6.600.000,00

2,5 COSTOS OFICINA CENTRAL 8.250.000,00$               $8.250.000,00

2.5.1 Costos de Oficina Central 1.500.000,00$     1.500.000,00$     1 5,5 MES 1.500.000,00$             8.250.000,00$        1 5,5 $8.250.000,00

2,6 HERRAMIENTA MENOR Y EQUIPO MENOR 9.075.000,00$               $9.075.000,00

2.6.1 Herramienta menor y equipo menor 350.000,00$        350.000,00$        1 5,5 MES 350.000,00$                1.925.000,00$        1 5,5 $1.925.000,00

2.6.2 Torre grúa o equipo de trasiego y demás 1.300.000,00$     1.300.000,00$     1 5,5 MES 1.300.000,00$             7.150.000,00$        1 5,5 $7.150.000,00

2,7 VARIOS 14.165.000,00$             $14.165.000,00

2.7.1 Papelería y copias, etc 380.000,00$        380.000,00$        1 5,5 MES 380.000,00$                2.090.000,00$        1 5,5 $2.090.000,00

2.7.2 Software y Hardware Obra 450.000,00$        450.000,00$        1 5,5 MES 450.000,00$                2.475.000,00$        1 5,5 $2.475.000,00

2.7.3 Mobiliario y útiles de escritorio 1.200.000,00$     1.200.000,00$     1 1,0 GL 1.200.000,00$             1.200.000,00$        1 1,0 $1.200.000,00

2.7.4 Ensayos de Calidad 750.000,00$        750.000,00$        1 5,5 MES 750.000,00$                4.125.000,00$        1 5,5 $4.125.000,00

2.7.5 Elaboración planos récord 130.000,00$        80.000,00$          10 1,0 UN 80.000,00$                  800.000,00$           10 1,0 $800.000,00

2.7.6
Elaboración manuales de operación y 

mantenimiento
500.000,00$        500.000,00$        2 1,0 UN 500.000,00$                1.000.000,00$        2 1,0 $1.000.000,00

2.7.7 Transportes varios 450.000,00$        450.000,00$        1 5,5 MES 450.000,00$                2.475.000,00$        1 5,5 $2.475.000,00

2,8 IMPUESTOS 127.679.776,00$           $127.679.776,00

2.8.1 I.C.A: (vr. Total del contrato X 9,7x1000) 16.804.530,00$   16.804.530,00$   1 1,0 UN 16.804.530,00$           16.804.530,00$      1 1,0 $16.804.530,00

2.8.2 TRANSACCIONES FINANCIERAS 4x1000 6.929.703,00$     6.929.703,00$     1 1,0 UN 6.929.703,00$             6.929.703,00$        1 1,0 $6.929.703,00

2.8.3 RETEFUENTE 1% POR OBRA 17.324.257,00$   17.324.257,00$   1 1,0 UN 17.324.257,00$           17.324.257,00$      1 1,0 $17.324.257,00

2.8.4
CONTRIBUCION ESPECIAL PARA LA 

SEGURIDAD 5%
86.621.286,00$   86.621.286,00$   1 1,0 GL 86.621.286,00$           86.621.286,00$      1 1,0 $86.621.286,00

2,9 PÓLIZAS DE SEGUROS 9.579.830,00$               $9.579.830,00

2.9.1 Garantía Única y RCE 9.579.830,00$     9.579.830,00$     1 1,0 GL 9.579.830,00$             9.579.830,00$        1 1,0 $9.579.830,00

TOTAL ADMINISTRACIÓN 293.179.738,00$           293.179.738,00$                   

PORCENTAJE DE ADMINISTRACIÓN 22,00% 22,00%

Observaciones:

SELECCIONAR EL CONTRATISTA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO LITERARIO EN EL CAMPUS NUEVA GRANADA EN CAJICÁ, POR LA MODALIDAD DE 

PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE.

ANALISIS DE A . I .U. CORRECIÓN ARITMÉTICA

DAVID ALEJANDRO RACHID CAMACHO

C.C. No. 1.032.434.288

Representante legal CONSORCIO EL CENTRO O&O


