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 ÍTEM  DESCRIPCIÓN  UNIDAD  CANTIDAD  PRECIO UNITARIO  TOTAL  VERIFICACION FORMULADA  UNIDAD  CANTIDAD 
 DIFERENCIA DE 

CANTIDAD 
 PRECIO UNITARIO  % ÍTEM  CORRECCION ARITMÉTICA 

1 PRELIMINARES

1.1 CAMPAMENTO 18 M2 UND                            1,00 2.062.145,00             2.062.145,00$           2.062.145,00$                      UND                     1,00                      -   $1.971.410,00 96%  $                   1.971.410,00 

1.2 CERRAMIENTO LAMINA GALVANIZADA, H=2.2 m ML 185,00                       46.376,02                  8.579.563,94$           8.579.563,94$                      ML 185,00                                     -   $44.335,00 96%  $                   8.201.975,00 

1.3 DESCAPOTE A MAQUINA E=0.20 M M2                        569,30 5.883,00                    3.349.191,90$           3.349.191,90$                      M2                 569,30                      -   $5.624,00 96%  $                   3.201.743,20 

1.4
LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO CON ELEMENTOS DE 

PRECISIÓN
M2                        538,38 2.781,00                    1.497.234,78$           1.497.234,78$                      M2                 538,38                      -   $2.658,00 96%  $                   1.431.014,04 

1.5
SUMINISTRO E INSTALACION  PROVISIONAL DE  

ACUEDUCTO
UND 1,00                           964.158,00                964.158,00$              964.158,00$                         UND 1,00                                         -   $921.735,00 96%  $                      921.735,00 

1.6
SUMINISTRO E INSTALACION PROVISIONAL 

ENERGIA  ELECTRICA
UND 1,00                           3.000.000,00             3.000.000,00$           3.000.000,00$                      UND 1,00                                         -   $2.868.000,00 96%  $                   2.868.000,00 

SUBTOTAL PRELIMINARES 19.452.293,62$         19.452.293,62$                                         -    $                 18.595.877,24 

2 DEMOLICIONES Y  EXCAVACIONES                      -   

2.1 DESM.CUBIERTA TEJA BARRO M2 144,50                       21.507,00                  3.107.761,50$           3.107.761,50$                      M2 144,50                                     -   20.560,00$                       96%  $                   2.970.920,00 

2.2 DEMOL.PLACA CONCRETO E=12.1 A 17.5 CM. M2 144,50                       73.251,00                  10.584.769,50$         10.584.769,50$                    M2 144,50                                     -   70.027,00$                       96%  $                 10.118.901,50 

2.3 DEMOL.MURO LAD. TIZON E=25-40CM M2 175,53                       5.402,00                    948.186,05$              948.186,05$                         M2 175,53                                     -   5.164,00$                         96%  $                      906.411,10 

2.4 DESM.CORREA-VIGA-COLUMNA MADERA ML 31,00                         2.337,00                    72.447,00$                72.447,00$                           ML 31,00                                       -   2.234,00$                         96%  $                        69.254,00 

2.5 DEMOL.COLUMNA CONCRETO AMARRE ML 58,30                         4.554,00                    265.498,20$              265.498,20$                         ML 58,30                                       -   4.353,00$                         96%  $                      253.779,90 

2.6 DEMOL.ANDEN/CONTRAPISO CONC.E 7.6 A 12CM M2 150,00                       3.351,00                    502.650,00$              502.650,00$                         M2 150,00                                     -   3.203,00$                         96%  $                      480.450,00 

2.7

EXCAVACION A MANO, INCLUYE TRASIEGO DE 

MATERIALES A UNA DISTANCIA MÁXIMA DE 2 KM 

DENTRO DE LA UNIVERSIDAD

M3 150,62                       26.141,00                  3.937.357,42$           3.937.357,42$                      M3 150,62                                     -   24.990,00$                       96%  $                   3.763.993,80 

2.8
RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA 

UNIVERSIDAD (INCLUYE CARGUE)
M3                        269,19 37.811,00                  10.178.343,09$         10.178.343,09$                    M3                 269,19                      -   36.147,00$                       96%  $                   9.730.410,93 

SUBTOTAL DEMOLICIONES Y  EXCAVACIONES 29.597.012,76$         29.597.012,76$                                         -    $                 28.294.121,23 

3 CIMENTACION                      -   

3.1 BASE EN CONCRETO POBRE 2000 PSI M2                        124,00 16.198,30                  2.008.588,58$           2.008.588,58$                      M2                 124,00                      -   $15.485,00 96%  $                   1.920.140,00 

3.2 ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 PSI KLS 6.217,00                    3.230,00                    20.080.910,00$         20.080.910,00$                    KLS 6.217,00                                  -   $3.087,00 96%  $                 19.191.879,00 

3.3 VIGA DE CIMENTACION EN CONCRETO 3000 PSI M3                          15,00 564.459,15                8.466.887,25$           8.466.887,25$                      M3                   15,00                      -   $539.622,00 96%  $                   8.094.330,00 

3.4 ZAPATAS EN CONCRETO 3000 PSI M3                          22,00 519.772,00                11.434.984,00$         11.434.984,00$                    M3                   22,00                      -   $496.902,00 96%  $                 10.931.844,00 

3,5

CONCRETO CICLÓPEO CONCRETO 3000 PSI Y 

PIEDRA MEDIA ZONGA, 60%  CONCRETO - 40% 

PIEDRA

M3                          61,00 276.823,00                16.886.203,00$         16.886.203,00$                    M3                   61,00                      -   $264.642,00 96%  $                 16.143.162,00 

3,6 RELLENO EN RECEBO COMPACTADO M3                        118,00 56.000,00                  6.608.000,00$           6.608.000,00$                      M3                 118,00                      -   $53.536,00 96%  $                   6.317.248,00 

SUBTOTAL CIMENTACION 65.485.572,83$         65.485.572,83$                                         -    $                 62.598.603,00 

4 ESTRUCTURAS EN CONCRETO                      -   

4.1 COLUMNAS 3000 PSI M3                          19,00 703.169,88                13.360.227,72$         13.360.227,72$                    M3                   19,00                      -   $672.230,00 96%  $                 12.772.370,00 

4.2 ACERO FIGURADO 60000 PSI KLS                   22.700,00 3.230,00                    73.321.000,00$         73.321.000,00$                    KLS            22.700,00                      -   $3.087,00 96%  $                 70.074.900,00 

4.3 REFUERZO MALLA ELECTROSOLDADA KLS                     2.838,00 4.224,00                    11.987.712,00$         11.987.712,00$                    KLS              2.838,00                      -   $4.038,00 96%  $                 11.459.844,00 

4.4
TANQUE SUBTERRÁNEO EN CONCRETO BAJA 

PERMEABILIDAD DE 4000 PSI, INCLUYE CINTA PVC
M3                          52,00 757.167,70                39.372.720,40$         39.372.720,40$                    M3                   52,00                      -   $723.852,00 96%  $                 37.640.304,00 

4.5 MURO EN CONCRETO A LA VISTA DE 3000 PSI M3                            2,00 713.859,50                1.427.719,00$           1.427.719,00$                      M3                     2,00                      -   $682.449,00 96%  $                   1.364.898,00 
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4.6 VIGA AÉREA 3000 PSI M3                          72,00 686.164,50                49.403.844,00$         49.403.844,00$                    M3                   72,00                      -   $655.973,00 96%  $                 47.230.056,00 

4.7

LOSA  DE CONTRAPISO  EN CONCRETO DE  3000 

PSI E=10CM, INCLUYE LÁMINA DE POLIETILENO CAL. 

6

M2                        592,00 59.165,03                  35.025.697,76$         35.025.697,76$                    M2                 592,00                      -   $56.561,00 96%  $                 33.484.112,00 

4.8
LOSA CASETON ESTERILLA E=36-40CM [TORTA], 

CONCRETO IMPERMEABILIZADO DE 3000 PSI
M2 308,00                       138.371,90                42.618.545,20$         42.618.545,20$                    M2 308,00                                     -   $132.283,00 96%  $                 40.743.164,00 

4.9
LOSA DE CONCRETO IMPERMEABILIZADO 3000 PSI 

CUBIERTA  E:0,12M.
M2 81,00                         91.492,88                  7.410.923,28$           7.410.923,28$                      M2 81,00                                       -   $87.467,00 96%  $                   7.084.827,00 

4.10 PARAPETO EN CONCRETO 3000 PSI FUNDIDO ML 71,00                         63.501,00                  4.508.571,00$           4.508.571,00$                      ML 71,00                                       -   $60.706,00 96%  $                   4.310.126,00 

4.11

LOSA EN CONCRETO DE 3000 PSI 

IMPERMEABILIZADO INCLUYE VIGAS Y VIGUETAS 

DESCOLGADAS

M2 44,00                         79.367,00                  3.492.148,00$           3.492.148,00$                      M2 44,00                                       -   $75.874,00 96%  $                   3.338.456,00 

SUBTOTAL ESTRUCTURAS EN CONCRETO 281.929.108,36$       281.929.108,36$                                       -    $               269.503.057,00 

5 MAMPOSTERIA                      -   

5.1
MURO CONCRETO ARQUITECTONICO, CONCRETO 

3000 PSI
M3 5,00                           626.699,00                3.133.495,00$           3.133.495,00$                      M3 5,00                                         -   $599.124,00 96%  $                   2.995.620,00 

5.2 MURO LAD.TOLETE GRAN FORMATO TIERRA M2 632,00                       100.255,35                63.361.381,54$         63.361.381,54$                    M2 632,00                                     -   $95.844,00 96%  $                 60.573.408,00 

5.3
POYO EN CONCRETO GRIS 2500 PSI FUNDIDO EN 

SITIO SOBRE AFINADO DE PISO H=13 CM.
ML 229,00                       44.904,00                  10.283.016,00$         10.283.016,00$                    ML 229,00                                     -   $42.928,00 96%  $                   9.830.512,00 

5.4
DOVELA  EN  GROUTING (INCLUYE ACERO DE 

REFUERZO Y GROUTING)
ML 206,00                       19.816,00                  4.082.096,00$           4.082.096,00$                      ML 206,00                                     -   $18.944,00 96%  $                   3.902.464,00 

5.5 ANCLAJE HIERRO 1/2"-PERF. ,5/8" 10-15C UND 161,00                       15.823,00                  2.547.503,00$           2.547.503,00$                      UND 161,00                                     -   $15.126,00 96%  $                   2.435.286,00 

5.6
DINTEL EN CONCRETO DIMENSIONES INDICADAS 

EN PLANOS
ML 24,00                         48.639,00                  1.167.336,00$           1.167.336,00$                      ML 24,00                                       -   $46.498,00 96%  $                   1.115.952,00 

5.7

PAÑETE LISO IMPERMEABILIZADO MUROS, 

MORTERO 1:3, ANCHO >0.60 M, INCLUYE FILOS Y 

DILATACIONES

M2 133,00                       24.321,00                  3.234.693,00$           3.234.693,00$                      M2 133,00                                     -   $23.250,00 96%  $                   3.092.250,00 

5.8

PAÑETE LISO IMPERMEABILZIADO MUROS, 

MORTERO 1:3, ANCHO <0.60 M, INCLUYE FILOS Y 

DILATACIONES

ML 14,00                         14.592,60                  204.296,40$              204.296,40$                         ML 14,00                                       -   $13.950,00 96%  $                      195.300,00 

SUBTOTAL MAMPOSTERIA 88.013.816,94$         88.013.816,94$                                         -    $                 84.140.792,00 

6 ACABADOS  MUROS                       -   

6.1
BLACK THEATER PARA  INSONORIZACION 

AUDITORIO 
M2 182,00                       41.333,00                  7.522.606,00$           7.522.606,00$                      M2 182,00                                     -   $39.514,00 96%  $                   7.191.548,00 

6.2
ACABADO DE  MUROS CON LISTONES  DE MADERA, 

INCLUYE FRESCASA
M2 182,00                       94.619,00                  17.220.658,00$         17.220.658,00$                    M2 182,00                                     -   $90.455,00 96%  $                 16.462.810,00 

SUBTOTAL ACABADOS  MUROS  24.743.264,00$         24.743.264,00$                                         -    $                 23.654.358,00 

7 PISOS  - ENCHAPES Y BASES                      -   

7.1
ACABADO DE  PISO EN TABLETA DE ARCILLA 

CUARTO 25
M2 304,00                       49.672,00                  15.100.288,00$         15.100.288,00$                    M2 304,00                                     -   $47.486,00 96%  $                 14.435.744,00 

7.2
PISO EN VINILO STREAM LINE BASIS PAR200

 AUDITORIO Y  SALAS
M2 195,00                       106.720,00                20.810.400,00$         20.810.400,00$                    M2 195,00                                     -   $102.024,00 96%  $                 19.894.680,00 

7.3 ALISTADO DE PISOS CON MORTERO 1:4 E.= 4 CM M2 651,00                       26.184,00                  17.045.784,00$         17.045.784,00$                    M2 651,00                                     -   $25.031,00 96%  $                 16.295.181,00 

7.4 ADOQUIN CONCRETO PEATONAL CRUZ M2 63,00                         57.925,00                  3.649.275,00$           3.649.275,00$                      M2 63,00                                       -   $55.376,00 96%  $                   3.488.688,00 
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7.5

PISO PORCELANATO ARDESIA L. BLACK 30cmx60cm 

RÚSTICO,  TODO MASA CENTRAL Y  POZOS  

LATERALES 

M2 108,00                       93.423,00                  10.089.684,00$         10.089.684,00$                    M2 108,00                                     -   $89.312,00 96%  $                   9.645.696,00 

7.6

PISO PORCELANATO ARDESIA L. BLACK 30cmx60cm 

RÚSTICO,  TODO MASA, CENTRAL Y  POZOS  

LATERALES 

ML 11,00                         48.122,38                  529.346,18$              529.346,18$                         ML 11,00                                       -   $46.004,00 96%  $                      506.044,00 

7.7

ENCHAPE MURO CON PARED ARTICA BLANCO 

30*45CM REMATADO TUBULAR DE ALUMINIO CON 

ALETA 1", A>0.60 ML

M2 133,00                       61.620,00                  8.195.460,00$           8.195.460,00$                      M2 133,00                                     -   $58.908,00 96%  $                   7.834.764,00 

7.8

ENCHAPE MURO CON PARED ARTICA BLANCO 

30*45CM REMATADO TUBULAR DE ALUMINIO CON 

ALETA 1",  A<0.60 ML

ML 14,00                         34.986,00                  489.804,00$              489.804,00$                         ML 14,00                                       -   $33.446,00 96%  $                      468.244,00 

7.9
PISO PORCELANATO ARDESIA L. BLACK 30cmx60cm 

RÚSTICO, TODO MASA BAÑOS
M2 33,00                         93.423,00                  3.082.959,00$           3.082.959,00$                      M2 33,00                                       -   $89.312,00 96%  $                   2.947.296,00 

7.10
RELLENO EN MORTERO  E=30 CM ACABADO A  LA  

VISTA  
M2                          20,00 130.758,00                2.615.160,00$           2.615.160,00$                      M2                   20,00                      -   $125.004,00 96%  $                   2.500.080,00 

81.608.160,18$         81.608.160,18$                                         -    $                 78.016.417,00 

8 INSTALACIONES ELECTRICAS Y  LUMINARIAS                      -   

8.1

SALIDAS DE ALUMBRADO. Suministro e instalación 

de material y mano de obra. Incluye tubería EMT a la 

vista, o PVC incrustada, boquillas, uniones, 

soportería, etc. Conductor cable No. 12AWG min. bajo 

contenido de halógenos, 90°C. Incluye cajas galv. 

10x10 con tapa. La salida incluye el cableado que va 

dentro de las canalizaciones superficiales y tubería 

hasta el tablero.

                     -   

8.1.1 SALIDAS DE ALUMBRADO. UND 120,00                       84.186,00                  10.102.320,00$         10.102.320,00$                    UND 120,00                                     -   $80.481,00 96%  $                   9.657.720,00 

8.1.2 SALIDAS PARA  ALUMBRADO  DE  EMERGENCIA UND 27,00                         84.186,00                  2.273.022,00$           2.273.022,00$                      UND 27,00                                       -   $80.481,00 96%  $                   2.172.987,00 

8.1.3
SALIDA PARA SENSOR CONTROL DEL ALUMBRADO 

DERIVADO DE LA SALIDA DE ALUMBRADO.
UND 8,00                           64.891,00                  519.128,00$              519.128,00$                         UND 8,00                                         -   $62.035,00 96%  $                      496.280,00 

8.1.4 SALIDA PARA RIEL DE ALUMBRADO. UND 6,00                           84.185,00                  505.110,00$              505.110,00$                         UND 6,00                                         -   $80.480,00 96%  $                      482.880,00 

8.1.5

SALIDAS PARA INTERRUPTOR CONTROL DE 

ALUMBRADO. INCLUYE APARATO SENCILLO O 

DOBLE.

UND 22,00                         90.387,00                  1.988.514,00$           1.988.514,00$                      UND 22,00                                       -   $86.409,00 96%  $                   1.900.998,00 

8.1.6 SALIDAS PARA  BALA  EN PISO UND 20,00                         57.169,00                  1.143.380,00$           1.143.380,00$                      UND 20,00                                       -   $54.653,00 96%  $                   1.093.060,00 

SUBTOTAL PISOS  Y BASES
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8.2

SALIDAS DE TOMACORRIENTES. Suministro e 

instalación de material y mano de obra. Incluye 

tubería EMT, boquillas, uniones, soportería, etc. 

Conductor cable No. 12AWG min. bajo contenido en 

halógenos, 90°C. La salida incluye el cableado que va 

dentro de las canalizaciones superficiales, canaletas 

y tubería hasta el tablero.

                     -   

8.2.1

SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE CON POLO 

DE TIERRA, PARA INSTALAR EN MURO. INCLUYE 

TOMACORRIENTE 125V, 15A, NEMA 5-15R.

UND 30,00                         80.168,00                  2.405.040,00$           2.405.040,00$                      UND 30,00                                       -   $76.640,00 96%  $                   2.299.200,00 

8.2.2

SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE CON POLO 

DE TIERRA. INCLUYE TOMACORRIENTE 125V, 15A, 

NEMA 5-15R. Y  TROQUEL

UND 8,00                           89.871,00                  718.968,00$              718.968,00$                         UND 8,00                                         -   $85.916,00 96%  $                      687.328,00 

8.2.3

SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE CON POLO 

DE TIERRA AISLADO. INCLUYE TOMACORRIENTE 

125V, 15A, NEMA 5-15R. Y  TROQUEL

UND 11,00                         89.872,00                  988.592,00$              988.592,00$                         UND 11,00                                       -   $85.917,00 96%  $                      945.087,00 

8.3

SALIDAS ESPECIALES. Suministro e instalación de 

material y mano de obra. Incluye tubería EMT, 

boquillas, uniones, soportería, etc. Conductor cable 

No. 12AWG min. bajo contenido de halógenos, 90°C. 

La salida incluye el cableado que va dentro de las 

canalizaciones superficiales y tubería hasta el tablero.

                     -   

8.3.1

SALIDA PARA VIDEO BEAM (VB). INCLUYE 

TOMACORRIENTE CON POLO A TIERRA AISLADO, 

125V, 15A, NEMA 5-15R EN TECHO.

UND 3,00                           103.167,00                309.501,00$              309.501,00$                         UND 3,00                                         -   $98.627,00 96%  $                      295.881,00 

8.3.2
SALIDA PARA UPS. INCLUYE TOMACORRIENTE CON 

POLO A TIERRA, 250V, 15A, NEMA 6-15R.
UND 1,00                           95.219,00                  95.219,00$                95.219,00$                           UND 1,00                                         -   $91.029,00 96%  $                        91.029,00 

8.3.3
SALIDA PARA PANEL DE INCENDIO. INCLUYE CAJA 

10X10 CON TAPA.
UND 1,00                           98.165,00                  98.165,00$                98.165,00$                           UND 1,00                                         -   $93.845,00 96%  $                        93.845,00 

8.3.4

SALIDA PARA SECAMANOS (SM). INCLUYE CAJA 

CON TAPA DE 10X10 CMS, ALTURA 1,20 MTS, CON 

PERFORACIÓN CENTRAL.

UND 2,00                           71.261,00                  142.522,00$              142.522,00$                         UND 2,00                                         -   $68.125,00 96%  $                      136.250,00 

8.3.5

SALIDA UTENSILIOS (U). INCLUYE TOMACORRIENTE 

TIPO GFCI, 125V, NEMA 5-15R. ALTURA DE MONTAJE 

1,10 MTS.

UND 3,00                           110.313,00                330.939,00$              330.939,00$                         UND 3,00                                         -   $105.459,00 96%  $                      316.377,00 

8.3.6
SALIDA PARA EXTRACTOR (EX). INCLUYE 

TOMACORRIENTE 125V, 15A, NEMA 5-15R.
UND 1,00                           80.168,00                  80.168,00$                80.168,00$                           UND 1,00                                         -   $76.640,00 96%  $                        76.640,00 

8.3.7

SALIDA  PARA ESTUFA (ES) EN CONDUCTOR NO 10 

AWG. INCLUYE  TOMA CORRIENTE  125 V 20 A NEMA  

5-20R

UND 1,00                           110.313,00                110.313,00$              110.313,00$                         UND 1,00                                         -   $105.459,00 96%  $                      105.459,00 
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8.3.8

SALIDA  PARA  BOMBA  DE  INCENDIO  PRINCIPAL  

EN 11/4" PVC INSCRUSTADA CON 3#2+6t INCLUYE  

30 CMS DE  CORAZA AMERRICANA LT  A  BORNA  

DEL MOTOR 

ML 7,00                           165.198,00                1.156.386,00$           1.156.386,00$                      ML 7,00                                         -   $157.929,00 96%  $                   1.105.503,00 

8.3.9

SALIDA  PARA BOMBA  JOCKEY  EN 3/4" PVC 

INSCRUSTADA  CON 3#8+8T INCLUYE  30 CMS  DE  

CORAZA  AMERICANA  LT  A  BORNA  DE  MOTOR

ML 7,00                           45.936,00                  321.552,00$              321.552,00$                         ML 7,00                                         -   $43.914,00 96%  $                      307.398,00 

8.3.10

SALIDA PARA BOMBA ORNAMENTAL EN 3/4" PVC 

INCRUSTADA, CON 3#10+10T. INCLUYE 30 CMS DE 

CORAZA AMERICANA LT A BORNA DEL MOTOR.

ML 20,00                         43.862,00                  877.240,00$              877.240,00$                         ML 20,00                                       -   $41.932,00 96%  $                      838.640,00 

8.4

TABLEROS E INTERRUPTORES AUTOMATICOS. 

Todos los tableros deben estar certificados por el 

CIDET.

                     -   

8.4.1

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR 

TERMOMAGNÉTICO DE 3X100A, TIPO INDUSTRIAL, 

MARCA SIEMENS (VL160X), PARA INSTALAR EN 

TABLERO DE DISTRIBUCIÓN EXISTENTE.

UND 1,00                           295.620,00                295.620,00$              295.620,00$                         UND 1,00                                         -   $282.612,00 96%  $                      282.612,00 

8.4.2

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO 

ELÉCTRICO  TRIFÁSICO (TA), 5 HILOS, BARRAJE DE 

225 AMPERIOS, 42 CIRCUITOS, 208/120 VOLTS, 

ESPACIO PARA TOTALIZADOR TIPO INDUSTRIAL, 

PUERTA, CHAPA Y LLAVE. 

UND 1,00                           637.440,00                637.440,00$              637.440,00$                         UND 1,00                                         -   $609.392,00 96%  $                      609.392,00 

8.4.3

Suministro e instalación de los siguientes 

interruptores automáticos termomagnéticos 10 KA a 

240 volts:

                     -   

8.4.3.1 3X80 AMPERIOS TOTALIZADOR INDUSTRIAL UND 1,00                           227.000,00                227.000,00$              227.000,00$                         UND 1,00                                         -   $217.012,00 96%  $                      217.012,00 

8.4.3.2
3X50 AMPERIOS TOTALIZADOR INDUSTRIAL 

(PROTECTOR SOBRETENSIONES).
UND 1,00                           227.000,00                227.000,00$              227.000,00$                         UND 1,00                                         -   $217.012,00 96%  $                      217.012,00 

8.4.3.3 3X20AMPERIOS ENCHUFABLE UND 1,00                           96.748,00                  96.748,00$                96.748,00$                           UND 1,00                                         -   $92.491,00 96%  $                        92.491,00 

8.4.3.4 2X50 AMPERIOS ENCHUFABLE UND 2,00                           44.200,00                  88.400,00$                88.400,00$                           UND 2,00                                         -   $42.255,00 96%  $                        84.510,00 

8.4.3.5 1X30 AMPERIOS ENCHUFABLE UND 3,00                           15.200,00                  45.600,00$                45.600,00$                           UND 3,00                                         -   $14.531,00 96%  $                        43.593,00 

8.4.3.6 1X20 AMPERIOS ENCHUFABLE UND 25,00                         15.200,00                  380.000,00$              380.000,00$                         UND 25,00                                       -   $14.531,00 96%  $                      363.275,00 

8.4.3.7
PROTECTOR POR SOBRETENSIONES TIPO 2, 8/20 

US, 208/120 V. 
UND 1,00                           94.125,00                  94.125,00$                94.125,00$                           UND 1,00                                         -   $89.983,00 96%  $                        89.983,00 

8.4.3.8

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO 

ELÉCTRICO, TIPO MINIPRAGMA PARA TABLERO 

REGULADO, 12 CIRCUITOS, 208/120 VOLTS, 

BARRAJES DE 125A.

UND 1,00                           312.149,00                312.149,00$              312.149,00$                         UND 1,00                                         -   $298.414,00 96%  $                      298.414,00 

8.4.3.9 DE 2X40 AMPERIOS UND 1,00                           48.840,00                  48.840,00$                48.840,00$                           UND 1,00                                         -   $46.691,00 96%  $                        46.691,00 

8.4.3.10 DE 1X30 AMPERIOS UND 1,00                           15.200,00                  15.200,00$                15.200,00$                           UND 1,00                                         -   $14.531,00 96%  $                        14.531,00 

8.4.3.11 DE 1X20 AMPERIOS UND 5,00                           15.200,00                  76.000,00$                76.000,00$                           UND 5,00                                         -   $14.531,00 96%  $                        72.655,00 

8.5 TABLEROS CONTROL DE ALUMBRADO                      -   
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8.5.1

SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y MONTAJE DE 

TABLERO TIPO MINIPRAGMA CON 24 ESPACIOS, 

PARA ALOJAR TELERRUPTORES PARA CONTROL 

DE ALUMBRADO.

UND 1,00                           326.900,00                326.900,00$              326.900,00$                         UND 1,00                                         -   $312.516,00 96%  $                      312.516,00 

8.5.2
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TELERRUPTORES 

DE 16A, MONOPOLARES, 120V
UND 14,00                         120.382,00                1.685.348,00$           1.685.348,00$                      UND 14,00                                       -   $115.085,00 96%  $                   1.611.190,00 

8.5.3

SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y MONTAJE DE 

TABLERO TIPO MINIPRAGMA PARA INSTALAR 14 

PULSADORES NORMALMENTE ABIERTOS (NA) 

INSTALADOS EN LA TAPA DEL TABLERO. INCLUYE 

CANALETAS, RIELES, INTERCONEXIONES, 

MARCACIONES Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO.

UND 1,00                           327.143,00                327.143,00$              327.143,00$                         UND 1,00                                         -   $312.748,00 96%  $                      312.748,00 

8.5.4

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE N°. 16 DE 

INTERCONEXIÓN ENTRE TABLERO DE 

TELERRUPTORES Y TABLERO DE PULSADORES.

ML 250,00                       1.814,00                    453.500,00$              453.500,00$                         ML 250,00                                     -   $1.734,00 96%  $                      433.500,00 

8.5.5

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE 1" 

PARA INTERCONEXIÓN ENTRE TABLERO DE 

TELERRUPTORES Y TABLERO DE PULSADORES.

ML 20,00                         7.341,00                    146.820,00$              146.820,00$                         ML 20,00                                       -   $7.018,00 96%  $                      140.359,92 

8,6 TABLEROS  SISTEMA  CONTRA  INCENDIOS                      -   

8.6.1

GABINETE METÁLICO CONSTRUIDO EN LÁMINA 

COLD ROLLED CALIBRE 16 TIPO AUTOSOPORTADO, 

CON TRATAMIENTOSUPERFICIAL PARA 

PROTEGERLO DE LA OXIDACIÓN Y FOSFATADO, 

CON ACABADO FINAL PINTURA EN 

POLVOELECTROSTÁTICA EN COLOR ROJO 

BOMBERO, GRADO DE PROTECCIÓN IP 65 A 

PRUEBA DE HUMEDAD. 

UND 1,00                           5.324.996,00             5.324.996,00$           5.324.996,00$                      UND 1,00                                         -   $5.090.696,00 96%  $                   5.090.696,00 

8.6.2

GABINETE METÁLICO CONSTRUIDO EN LÁMINA 

COLD ROLLED CALIBRE 16 TIPO AUTOSOPORTADO, 

CON TRATAMIENTO

UND 2,00                           800.000,00                1.600.000,00$           1.600.000,00$                      UND 2,00                                         -   $764.800,00 96%  $                   1.529.600,00 

8.7 PLANTA  ELECTRICA                      -   
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8.7.1

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNA PLANTA 

ELÉCTRICA DE LAS SIGUIENTES 

CARACTERÍSTICAS:POTENCIA:  58 KW (72KVA) 

EFECTIVOSZIPAQUIRÁ C/MARCA.     SISTEMA DE 

COMBUSTIBLE:  DIESEL     SISTEMA DE 

REFRIGERACIÓN:  RADIADOR INCORPORADO.     

VOLTAJE DE GENERACIÓN:   208/120V ESTRELLA 

NEUTRO A TIERRA     SISTEMA DE REFRIGERACIÓN 

POR AGUA.     TURBO CARGADA.     ARRANQUE 

ELÉCTRICO.     SISTEMA DE INYECCIÓN DIRECTA Y 

REGULACIÓN MECÁNICA.     ALTERNADOR PARA 

CARGA DE BATERIAS.     GENERADOR SIN 

ESCOBILLAS.     TABLERO DE CONTROL CON 

INDICADOR DE TEMPERATURA DEL AGUA, 

MANÓMETRO PRESIÓN ACEITE,    INDICADOR DE 

NIVEL DE COMBUSTIBLE.        PANEL DE 

GENERADOR CON PARÁMETROS DE FRECUENCIA, 

AMPERAJE, VOLTAJE, Y HORÓMETRO.        

PROTECCIONES Y SEÑALIZACIÓN MEDIANTE 

PARADA POR ALTA TEMPERATURA, BAJA PRESIÓN 

DEACEITE, SOBREVELOCIDAD Y 

SOBREARRANQUES.     BATERIAS Y CABLES DE 

CONEXIÓN.     AISLADORES DE VIBRACIÓN CON 

BASE EN ACERO ESTRUCTURAL.     PLANTA 

MONTADA SOBRE TANQUE DE COMBUSTIBLE PARA 

12 HORAS DE OPERACIÓN A PLENA CARGA.     

TUBERÍA DE DESFOGUE     SILENCIADOR TIPO 

RESIDENCIAL.     ACOPLES FLEXIBLES.     

PRECALENTADO,INCLUYE CABINA INSONORIZADA

UND 1,00                           22.954.200,00           22.954.200,00$         22.954.200,00$                    UND 1,00                                         -   $21.944.215,00 96%  $                 21.944.215,00 

8.8 BANDEJAS, CANALIZACIONES SUPERFICIALES                      -   

8.8.1

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANALETA 

SUPERFICIAL EN LÁMINA NEGRA COLD ROLLED CAL 

22, EN PINTURA ELECTROSTÁTICA EN POLVO 

HORNEABLE, DE 10X5 CMS CON DIVISIÓN MEDIA 

PARA TENDIDO DE CABLE DE COMUNICACIONES Y 

CABLEADO ELÉCTRICO.SE INCLUYE UNIONES, 

CURVAS, ETC INCLUYE UN CABLE DESNUDO DE 

COBRE CALIBRE NO.12 AWG, ATERRIZANDO CADA 

ELEMENTO DE LA CANALETA (TRAMO, CURVA). 

DEBE TENER TAPA A PRESIÓN.

UND 125,00                       31.302,00                  3.912.750,00$           3.912.750,00$                      UND 125,00                                     -   $29.924,00 96%  $                   3.740.500,00 

8.9 ACOMETIDAS E INTERCONEXIONES                      -   

8.9.1

ACOMETIDA DE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN A TA 

CON 3#2+2N+6T, INCLUYE TUBERÍA PVC 2" Y 

ACCESORIOS

ML 50,00                         94.599,00                  4.729.950,00$           4.729.950,00$                      ML 50,00                                       -   $90.436,00 96%  $                   4.521.800,00 
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8.9.2
ACOMETIDA DE TA A UPS CON 2#8+8+2#8T EN 

TUBERÍA PVC 1"
ML 7,00                           48.673,00                  340.711,00$              340.711,00$                         ML 7,00                                         -   $46.531,00 96%  $                      325.717,00 

8.9.3
ACOMETIDA DE TA A CONMUTADOR CON 

2#8+8+2#8T, EN TUBERÍA PVC 1"
ML 7,00                           48.673,00                  340.711,00$              340.711,00$                         ML 7,00                                         -   $46.531,00 96%  $                      325.717,00 

8.9.4
ACOMETIDA DE CONMUTADOR A TR CON 

2#8+8+2#8T, EN TUBERÍA PVC 1"
ML 5,00                           48.673,00                  243.365,00$              243.365,00$                         ML 5,00                                         -   $46.531,00 96%  $                      232.655,00 

8.9.5
ACOMETIDA DE UPS A CONMUTADOR CON 

2#8+8+2#8T
ML 5,00                           48.673,00                  243.365,00$              243.365,00$                         ML 5,00                                         -   $46.531,00 96%  $                      232.655,00 

8.9.6
ACOMETIDA DE  TRANSFORMADOR A  SCI EN 3#1/0 

+ 2N + 6T EN TUBERÍA 2" PVC 
ML 45,00                         123.645,00                5.564.025,00$           5.564.025,00$                      ML 45,00                                       -   $118.204,00 96%  $                   5.319.180,00 

8.10

LUMINARIAS Y SENSORES. Suministro e instalación 

de material y mano de obra. Incluye soportería 

(guayas, perros, abrazaderas, cable 3x16, 

prensaestopa, amarres plàsticos). 

                     -   

8.10.1 AUDITORIO                      -   

8.10.1.1
LUMINARIA MARCA PHILIPS LATINALED, REF. 

BBS160 TDLM2000LM, 840, 120V, 30W, WH.
UND 24,00                         550.906,00                13.221.744,00$         13.221.744,00$                    UND 24,00                                       -   $526.666,00 96%  $                 12.639.984,00 

8.10.2 AULAS TALLER, LECTURA E INVESTIGACION.                      -   

8.10.2.1
Luminaria marca Philips ref. BPS460, W22L124, 

1xLED48/840, LIN-PC.
UND 22,00                         408.140,00                8.979.080,00$           8.979.080,00$                      UND 22,00                                       -   $390.181,00 96%  $                   8.583.982,00 

8.10.3 BAÑOS, CTOS TECNICOS.                      -   

8.10.3.1
Luminaria marca Philips ref.BCW216 1xLT-GA, 25W/840, 

hermética.
UND 19,00                                         681.100,00 12.940.900,00$         12.940.900,00$                    UND 19,00                                       -   $651.131,00 96%  $                 12.371.489,00 

8.10.4 AULA INVESTIGACION                      -   

8.10.4.1
Luminaria marca Philips ref.BCW216 1xLT-GA, 50W/840, 

hermética.
UND 7,00                           557.760,00                3.904.320,00$           3.904.320,00$                      UND 7,00                                         -   $533.218,00 96%  $                   3.732.526,00 

8.10.5 GALERIA EXPOSICIONES.                      -   

8.10.5.1
Luminaria marca Philips LATINALED, ref. BBS160 

TDLM1100lm, 840, 120V, 20W, WH.
UND 47,00                         550.906,00                25.892.582,00$         25.892.582,00$                    UND 47,00                                       -   $526.666,00 96%  $                 24.753.302,00 

8.10.6 FUENTE                      -   

8.10.6.1 Bala sumergible tipo LED, 20W, 120V UND 20,00                         86.241,00                  1.724.820,00$           1.724.820,00$                      UND 20,00                                       -   $82.446,00 96%  $                   1.648.920,00 

8.10.7

LUMINARIA DE EMERGENCIA LEDR-1 PARA 

SOBREPONER, LED, CON BATERIA RECARGABLE Y 

BOTON DE PRUEBA, MARCA PHILIPS.

                     -   

8.10.7.1

LUMINARIA CON DOS (2) LÀMPARAS LED DE 1W C/U, 

120V, CERTIFICACIPON UL, IP20, CAJA 

TERMOPLÀSTICA MOLDEADA POR INYECCIÒN, 

RETARDADOR DE LLAMAS (5VA), ANTI IMPACTO. 

BATERÌA SELLADA NICD RECARGABLE DE 6,3V, 

LIBRE DE MANTENIMIENTO. AUTONOMIA DE 90 

MINUTOS.

UND 22,00                         185.596,00                4.083.112,00$           4.083.112,00$                      UND 22,00                                       -   $177.429,00 96%  $                   3.903.438,00 
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8.10.7.2

LUMINARIA AVISO "SALIDA", 3,8W, 120V, 

CERTIFICACIPON UL, IP20, CAJA TERMOPLÀSTICA 

MOLDEADA POR INYECCIÒN, RETARDADOR DE 

LLAMAS (5VA), ANTI IMPACTO. BATERÌA SELLADA 

NICD RECARGABLE DE 4,8V, LIBRE DE 

MANTENIMIENTO. CARCASA COLOR BLANCO, 

LETRS COLOR VERDE. AUTONOMIA DE 90 MINUTOS.

UND 4,00                           269.631,00                1.078.524,00$           1.078.524,00$                      UND 4,00                                         -   $257.767,00 96%  $                   1.031.068,00 

8.10.8 SENSORES DE PRESENCIA                      -   

8.10.8.1

SIMILAR AL DT-300 DE WATT STOPPER O BTICINO. 

TECNOLOGÍA PIR Y ULTRASÓNICA, VOLTAJE DE 

OPERACIÓN 24 VCD, REQUIERE POWER PACK, 

NIVEL DE LUZ DE 10 A 300 FC, FOTOCELDA 

INTEGRADA, MÁXIMO ALCANCE 1000 PIES², 

MONTAJE EN TECHO, ÁNGULO DE COBERTURA 

360°, APROBACIÒN UL.

UND 6,00                           74.375,00                  446.250,00$              446.250,00$                         UND 6,00                                         -   $71.102,00 96%  $                      426.612,00 

8.10.8.2

SIMILAR AL WT-1105A DE WATT STOPPER O 

BTICINO. TECNOLOGÍA ULTRASÓNICA, VOLTAJE DE 

OPERACIÓN 24 VDC, REQUIERE POWER PACK, 

COBERTURA 360°, TIEMPO DE RETARDO 15SEG A 

15 MIN, MONTAJE EN TECHO, APROBACIÓN UL.

UND 2,00                           165.301,00                330.602,00$              330.602,00$                         UND 2,00                                         -   $158.027,00 96%  $                      316.054,00 

8.10.8.3

POWER PACK. SISTEMA DE TRANSFORMADOR 

RELEVADOR INTERCONECTADO, VOLTAJE DE 

ENTRADA 120V, 60 HZ, VOLTAJE DE SALIDA 20V, 

100MA, CARGA MAX PARA BALASTO 20A, 2500 W, 

APROBACIÓN UL.

UND 8,00                           569.600,00                4.556.800,00$           4.556.800,00$                      UND 8,00                                         -   $544.537,00 96%  $                   4.356.296,00 

8.11

VOZ Y DATOS CAT 6A . Suministro e instalación de 

material y mano de obra. Incluye tubería EMT, 

boquillas, uniones, soportería, etc. Los sistemas se 

deben entregar completos, en funcionamiento y 

certificados

                     -   

8.11.1

CABLES UTP DE 4 PARES, CAT 6A. SE INSTALARÁN 

2 CABLES POR SALIDA DE VOZ Y DATOS. LOS 

ACCES POINT LLEVARÁN UN SOLO CABLE UTP. LAS 

CÁMARAS DEL CCTV LLEVARÁN UN CABLE UTP.

ML 960,00                       2.913,00                    2.796.480,00$           2.796.480,00$                      ML 960,00                                     -   $2.784,00 96%  $                   2.672.640,00 

8.11.2 TOMA VOZ RJ45 + VIDEO COAXIAL UND 13,00                         59.746,00                  776.698,00$              776.698,00$                         UND 13,00                                       -   $57.117,00 96%  $                      742.521,00 

8.11.3 TUBERÍA DE 3/4" ML 18,00                         3.935,00                    70.830,00$                70.830,00$                           ML 18,00                                       -   $3.761,00 96%  $                        67.698,00 

8.11.4 TUBERÍA DE 1" ML 6,00                           4.334,00                    26.004,00$                26.004,00$                           ML 6,00                                         -   $4.143,00 96%  $                        24.858,00 

8.11.5

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RACK ABIERTO, 

METÁLICO, , DE 19" DE ANCHO Y 1,50 MTS DE 

ALTURA,PINTURA ELECTROSTÁTICA CON LOS 

SIGUIENTES ELEMENTOS:

UND 1,00                           434.015,00                434.015,00$              434.015,00$                         UND 1,00                                         -   $414.918,00 96%  $                      414.918,00 

8.11.6 SWITCH DE 24 PUERTOS, 10/100/1000, CAT 6 A. UND 1,00                           2.411.510,00             2.411.510,00$           2.411.510,00$                      UND 1,00                                         -   $2.305.403,00 96%  $                   2.305.403,00 

811.7 PATH PANEL DE 24 PUERTOS, CAT 6 A. UND 2,00                           734.830,00                1.469.660,00$           1.469.660,00$                      UND 2,00                                         -   $702.497,00 96%  $                   1.404.994,00 
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8.11.8

PATH CORDS PRECONECTADOS DE FÁBRICA TIPO 

RJ45-RJ45, TIPO FLEXIBLE UTP 4 PARES, 

CATEGORIA 6A DE 3 PIES DE LONGITUD.

UND 52,00                         8.646,00                    449.592,00$              449.592,00$                         UND 52,00                                       -   $8.265,00 96%  $                      429.780,00 

8.11.9 ORGANIZADORES DOBLES HORIZONTALES UND 4,00                           72.150,00                  288.600,00$              288.600,00$                         UND 4,00                                         -   $68.975,00 96%  $                      275.900,00 

8.11.10

TENDIDO DE TUBERÍA PVC DE 1" DESDE RACK 

HASTA PORTERÍA NORTE. INCLUYE CANALIZACIÓN 

DE ACUERDO A NORMA PARA ZONA VERDE Y 

ARREGLO DEL TERRENO.

ML 80,00                         24.605,00                  1.968.400,00$           1.968.400,00$                      ML 80,00                                       -   $23.522,00 96%  $                   1.881.760,00 

8.11.11

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA DE 

INSPECCIÓN EN MAMPOSTERÍA CON TAPA EN 

CONCRETO, DE ACUERDO CON NORMA CT274.

UND 2,00                           327.509,00                655.018,00$              655.018,00$                         UND 2,00                                         -   $313.098,00 96%  $                      626.196,00 

8.11.12
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UPS DE 5,0 KVA, 

BIFÁSICA 208/120V. VER ESPECIFICACIONES.
UND 1,00                           1.425.700,00             1.425.700,00$           1.425.700,00$                      UND 1,00                                         -   $1.362.969,00 96%  $                   1.362.969,00 

8.11.13
CERTIFICACION DEL SISTEMA DE CABLEADO 

ESTRUCTURADO.
GBL 1,00                           1.345.600,00             1.345.600,00$           1.345.600,00$                      GBL 1,00                                         -   $1.286.393,00 96%  $                   1.286.393,00 

8.11.14
SALIDA DE VOZ Y DATOS EN TUBERÍA PVC 3/4" 

(SOLO DUCTERÍA Y ACCESORIOS)
UND 26,00                         45.000,00                  1.170.000,00$           1.170.000,00$                      UND 26,00                                       -   $43.020,00 96%  $                   1.118.520,00 

8.12 SISTEMA DE TV, SONIDO, SEGURIDAD                      -   

8.12.1 SALIDA PARA TV. INCLUYE CONDUCTOR RG6 UND 5,00                           147.108,00                735.540,00$              735.540,00$                         UND 5,00                                         -   $140.635,00 96%  $                      703.175,00 

8.12.2
SALIDA PARA ANTENA TV EN TUBERÍA EMT DE 1". 

INCLUYE UNIONES, SOPORTERÍA, CAPACETE.
UND 1,00                           130.329,00                130.329,00$              130.329,00$                         UND 1,00                                         -   $124.594,00 96%  $                      124.594,00 

8.12.3
SALIDA PARA PARLANTE EN TECHO EN AUDITORIO, 

CON CABLE PARALELO POLARIZADO 2X18 AWG.
UND 4,00                           22.194,00                  88.776,00$                88.776,00$                           UND 4,00                                         -   $21.217,00 96%  $                        84.868,00 

8.12.4

SALIDA PARA CÁMARA TV (CCTV). INCLUYE 

TUBERÍA EMT DE 1". INCLUYE CABLE UTP, A PARES, 

CAT 6A, POR TUBERÍA HASTA EL RACK.

UND 4,00                           143.920,00                575.680,00$              575.680,00$                         UND 4,00                                         -   $137.587,00 96%  $                      550.348,00 

8.12.5

SALIDA PARA LECTOR DE TARJETA PARA CONTROL 

DE ACCESOS. INCLUYE CABLE UTP, A PARES, CAT 

6A, POR TUBERÍA HASTA EL RACK.

UND 2,00                           55.708,00                  111.416,00$              111.416,00$                         UND 2,00                                         -   $53.256,00 96%  $                      106.512,00 

8.13 SISTEMA CONTRA INCENDIO                      -   

8.13.1
SALIDA PARA DETECTOR DE HUMOS CON CABLE 

2X18 POLARIZADO Y TUBERÍA EMT DE 3/4"
UND 15,00                         60.756,00                  911.340,00$              911.340,00$                         UND 15,00                                       -   $58.082,00 96%  $                      871.230,00 

8.13.2
SALIDA PARA ESTACIÓN MANUAL CON CABLE 2X18 

POLARIZADO Y TUBERÍA EMT DE 3/4"
UND 4,00                           79.375,00                  317.500,00$              317.500,00$                         UND 4,00                                         -   $75.882,00 96%  $                      303.528,00 

8.13.3
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL CONTRA 

INCENDIO, TIPO CONVENCIONAL, CON 6 ZONAS. 
UND 1,00                           606.080,00                606.080,00$              606.080,00$                         UND 1,00                                         -   $579.412,00 96%  $                      579.412,00 

8.14
SISTEMA DE TIERRA. Malla de tierra sistema 

regulado, compuesto por: 

8.14.1
CAJA INSPECCION 30X 30 EN MAMPOSTERIA  

INCLUYE  TAPA  EN CONCRETO 
UND 4,00                           131.679,00                526.716,00$              526.716,00$                         UND 4,00                                         -   $125.885,00 96%  $                      503.540,00 

8.14.2 VARILLA DE COBRE DE 5/8"X2,44 MTS UND 4,00                           131.045,00                524.180,00$              524.180,00$                         UND 4,00                                         -   $125.279,00 96%  $                      501.116,00 
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8.14.3
INTERCONEXIÓN ENTRE POZOS DE TIERRA (CAJAS 

DE INSPECCIÒN) CON CABLE COBRE 2/0 DESNUDO.
ML 20,00                         79.576,00                  1.591.520,00$           1.591.520,00$                      ML 20,00                                       -   $76.074,00 96%  $                   1.521.480,00 

8.14.4
TRATAMIENTO DE TIERRAS CON SANICK-GEL 

(DOSIS POR POZO)
GBL 1,00                           292.311,00                292.311,00$              292.311,00$                         GBL 1,00                                         -   $279.449,00 96%  $                      279.449,00 

8.14.5

INTERCONEXIÓN ENTRE TIERRA ACOMETIDA 

PRINCIPAL Y BARRAJE EQUIPOTENCIAL, CON 

CABLE N° 4 COBRE.

ML 5,00                           25.363,00                  126.815,00$              126.815,00$                         ML 5,00                                         -   $24.247,00 96%  $                      121.235,00 

8.14.6
INTERCONEXIÓN ENTRE MALLA TIERRA Y BARRAJE 

EQUIPOTENCIAL CON CABLE 2/0 CU.
UND 10,00                         50.154,00                  501.540,00$              501.540,00$                         UND 10,00                                       -   $47.947,00 96%  $                      479.470,00 

8.15 MALLA  DE  TIERRA  SISTEMA  COMPUESTO POR:                      -   

8.15.1
CAJA INSPECCION 30X 30 EN MAMPOSTERIA  

INCLUYE  TAPA  EN CONCRETO 
UND 4,00                           131.679,00                526.716,00$              526.716,00$                         UND 4,00                                         -   $125.885,00 96%  $                      503.540,00 

8.15.2 VARILLA DE  COBRE  DE  5/8" X 2,44 MTS UND 4,00                           131.041,00                524.164,00$              524.164,00$                         UND 4,00                                         -   $125.275,00 96%  $                      501.100,00 

8.15.3

INTERCONEXIÓN ENTRE TIERRA ACOMETIDA 

PRINCIPAL Y BARRAJE EQUIPOTENCIAL, CON 

CABLE NO. 4 COBRE.

ML 20,00                         25.363,00                  507.260,00$              507.260,00$                         ML 20,00                                       -   $24.247,00 96%  $                      484.940,00 

8.15.4
TRATAMIENTO DE TIERRAS CON SANICK-GEL 

(DOSIS POR POZO)
GBL 1,00                           293.511,00                293.511,00$              293.511,00$                         GBL 1,00                                         -   $280.596,00 96%  $                      280.596,00 

8.15.5
ATERRIZAJE  PLANTA  ELECTRICA  Y  NEUTRO CON 

CABLE 2/0
ML 8,00                           41.448,00                  331.584,00$              331.584,00$                         ML 8,00                                         -   $39.624,00 96%  $                      316.992,00 

8.15.6
INTERCONEXIÓN ENTRE MALLA TIERRA Y BARRAJE 

EQUIPOTENCIAL CON CABLE 2/0 CU.
ML 35,00                         50.154,00                  1.755.390,00$           1.755.390,00$                      ML 35,00                                       -   $47.947,00 96%  $                   1.678.145,00 

8.15.7

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BARRAJE DE 

TIERRA PARA INSTALAR EN CUARTO ELÉCTRICO. 

INCLUYE INTERCONEXIÓN EN CABLE NO.6 AWG 

PARA ATERRIZAJE DEL RACK.

UND 1,00                           206.639,00                206.639,00$              206.639,00$                         UND 1,00                                         -   $197.546,00 96%  $                      197.546,00 

8.16 VARIOS                      -   

8.16.1

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONMUTADOR 

MANUAL (TRANSFERENCIA), 40 AMPS, 120V. 

INCLUYE CAJA CON PUERTA ABISAGRADA Y 

MANIJA.

UND 1,00                           1.719.545,00             1.719.545,00$           1.719.545,00$                      UND 1,00                                         -   $1.643.885,00 96%  $                   1.643.885,00 

8.16.2 CERTIFICACION RETILAP UND 1,00                           845.600,00                845.600,00$              845.600,00$                         UND 1,00                                         -   $808.393,00 96%  $                      808.393,00 

8.16.3
CERTIFICACIÓN RETIE ANTE UNA EMPRESA 

APROBADA Y AUTORIZADA.
UND 1,00                           1.345.600,00             1.345.600,00$           1.345.600,00$                      UND 1,00                                         -   $1.286.393,00 96%  $                   1.286.393,00 

8.16.4 CAJA DE INSPECCION. 0,4 m x 0,4 m UND 12,00                         135.334,00                1.624.008,00$           1.624.008,00$                      UND 12,00                                       -   $129.379,00 96%  $                   1.552.548,00 

SUBTOTAL INSTALACIONES ELECTRICAS Y  LUMINARIAS 184.070.586,00$       184.070.586,00$                                       -    $               175.970.037,92 

9 RED CONTRAINCENDIO                      -   

9.1 TUBERIA PLASTICA                      -   

9.1.1
TUBO CPVC ASTM F 442 LISTADO UL Y APROBADO 

FR (BLAZEMASTER O SIMILAR) Ø1" SCH 40 
ML 110,00                       17.543,64                  1.929.799,85$           1.929.799,85$                      ML 110,00                                     -   $16.771,00 96%  $                   1.844.810,00 

9.1.2
TUBO CPVC ASTM F 442 LISTADO UL Y APROBADO 

FR (BLAZEMASTER O SIMILAR) Ø1-1/2" SCH 40
ML                            1,00 20.865,40                  20.865,40$                20.865,40$                           ML                     1,00                      -   $19.947,00 96%  $                        19.947,00 
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9.1.3
TUBO  CPVC ASTM F 442 LISTADO UL Y APROBADO 

FR (BLAZEMASTER O SIMILAR) Ø2" SCH 40
ML 40,00                         45.308,90                  1.812.355,80$           1.812.355,80$                      ML 40,00                                       -   $43.315,00 96%  $                   1.732.600,00 

9.1.4

CODO 90 (CAM X CAM) CPVC ASTM F 442/ASTM F437 

LISTADO UL Y APROBADO FR (BLAZEMASTER O 

SIMILAR) Ø1" SCH 40 

UND 37,00                         3.289,97                    121.728,89$              121.728,89$                         UND 37,00                                       -   $3.145,00 96%  $                      116.365,00 

9.1.5

CODO 90  (CAM X CAM) CPVC ASTM F 442/ASTM 

F437 LISTADO UL Y APROBADO FR (BLAZEMASTER 

O SIMILAR) Ø2" SCH 40

UND 26,00                         11.089,86                  288.336,36$              288.336,36$                         UND 26,00                                       -   $10.601,00 96%  $                      275.626,00 

9.1.6

CODO 45 (CAMxCAM) CPVC ASTM  F 442/ASTM F437 

LISTADO UL Y APROBADO FR (BLAZEMASTER O 

SIMILAR)

UND 9,00                           5.454,57                    49.091,12$                49.091,12$                           UND 9,00                                         -   $5.214,00 96%  $                        46.926,00 

9.1.7

TE RECTA (CAM X CAM X CAM) CPVC ASTM F 

442/ASTM F437 LISTADO UL Y APROBADO FR 

(BLAZEMASTER O SIMILAR)  Ø2" SCH 40

UND 9,00                           14.251,20                  128.260,80$              128.260,80$                         UND 9,00                                         -   $13.624,00 96%  $                      122.616,00 

9.1.8

TE REDUCCION (CAM X CAM X CAM) CPVC ASTM F 

442/ASTM F437 LISTADO UL Y APROBADO FR 

(BLAZEMASTER O SIMILAR) Ø2"X1" SCH 40

UND 10,00                         15.774,45                  157.744,50$              157.744,50$                         UND 10,00                                       -   $15.080,00 96%  $                      150.800,00 

9.1.9

UNION RANURADA (RAN X CAM) CPVC ASTM F 

442/ASTM F437 LISTADO UL Y APROBADO FR 

(BLAZEMASTER O SIMILAR)  Ø2"

UND 10,00                         19.659,88                  196.598,75$              196.598,75$                         UND 10,00                                       -   $18.794,00 96%  $                      187.940,00 

9.1.10

BUJE SOLDADO (ESP X CAM) CPVC ASTM F 

442/ASTM F437 LISTADO UL Y APROBADO FR 

(BLAZEMASTER O SIMILAR) Ø2" X 1"

UND 18,00                         15.879,80                  285.836,40$              285.836,40$                         UND 18,00                                       -   $15.181,00 96%  $                      273.258,00 

9.1.11

BUJE SOLDADO (ESP X CAM) CPVC ASTM F 

442/ASTM F437 LISTADO UL Y APROBADO FR 

(BLAZEMASTER O SIMILAR) Ø2" X 1-1/2"

UND 1,00                           16.136,60                  16.136,60$                16.136,60$                           UND 1,00                                         -   $15.426,00 96%  $                        15.426,00 

9.1.12

CODO 90 PARA ROCEADOR (CAM X FNPT 

METALICA) CPVC ASTM F 442/ASTM F437 LISTADO 

UL Y APROBADO FR (BLAZEMASTER O SIMILAR) Ø1" 

X 1/2"

UND 22,00                         27.609,87                  607.417,03$              607.417,03$                         UND 22,00                                       -   $26.395,00 96%  $                      580.690,00 

9.1.13

BUJE PARA ROCEADOR (CAM X FNPT METALICA) 

CPVC ASTM F 442/ASTM F437 LISTADO UL Y 

APROBADO FR (BLAZEMASTER O SIMILAR) Ø1" X 

1/2"

UND 6,00                           16.389,30                  98.335,80$                98.335,80$                           UND 6,00                                         -   $15.668,00 96%  $                        94.008,00 

9.1.14

TUBO PVC NORMA AWWA C-900 ASTM D1784 

LISTADO UL Y APROBADO FR  (BLUE BRUTE O 

SIMILAR)  Ø4" DR 25

ML 77,00                         54.229,30                  4.175.656,10$           4.175.656,10$                      ML 77,00                                       -   $51.843,00 96%  $                   3.991.911,00 

9.1.15

CODO 90 PVC (CAM X CAM) NORMA AWWA C-

900/907 ASTM D1784 LISTADO UL Y APROBADO FR 

(BLUE BRUTE O SIMILAR) Ø4"

UND 20,00                         65.009,45                  1.300.189,00$           1.300.189,00$                      UND 20,00                                       -   $62.149,00 96%  $                   1.242.980,00 

9.1.16
CODO 45 PVC (CAM X CAM) NORMA AWWA C-

900/907 ASTM D1784 (BLUE BRUTE O SIMILAR) Ø4" 
UND 4,00                           61.659,88                  246.639,52$              246.639,52$                         UND 4,00                                         -   $58.946,00 96%  $                      235.784,00 
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9.1.17

TE RECTA PVC (CAM X CAM X CAM) NORMA AWWA 

C-900/907 ASTM D1784 (BLUE BRUTE O SIMILAR)  

Ø4"

UND 9,00                           111.449,99                1.003.049,91$           1.003.049,91$                      UND 9,00                                         -   $106.546,00 96%  $                      958.914,00 

9.1.18

ADAPTADOR CAMPANA BRIDA PARA CAMBIO DE 

ESPECIFICACION DE TUBERIA. COMFORMADO POR 

TUBO CAMPANA DR25 NORMA AWWA C900, PVC 

POR ASTM D1784 LISTADO UL Y APROBADO FR. Y 

BRIDA Ø4 FF ANSI 150 CPVC DIMENSIONES POR 

ASME B16.5 LISTADO UL. Ø4"

UND 11,00                         11.837,55                  130.213,05$              130.213,05$                         UND 11,00                                       -   $11.316,00 96%  $                      124.476,00 

9.1.19
RETENEDOR  MECANICO  DE  EMPUJE  ASTM F1674 

4"
UND 66,00                         125.295,50                8.269.503,00$           8.269.503,00$                      UND 66,00                                       -   $119.782,00 96%  $                   7.905.612,00 

9.2 TUBERIA METALICA                      -   

9.2.1

TUBO RANURADO SIN COSTURA MATERIAL ASTM 

A53 RANURA POR AWWA C-606. Ø4" SCH 40 

(RECUBRIMIENTO Y  PINTURA ESQUEMA  

ALQUIDICO)

ML 9,00                           141.052,90                1.269.476,10$           1.269.476,10$                      ML 9,00                                         -   $134.846,00 96%  $                   1.213.614,00 

9.2.2

TUBO SIN COSTURA  MATERIAL ASTM A  53/A106 GR 

B ANSI  B16.25  EXTREMOS  BISELADOS  

DIMENSIONES  POR  ANSI B36.10 D=4" SCH 40

ML 3,00                           141.052,90                423.158,70$              423.158,70$                         ML 3,00                                         -   $134.846,00 96%  $                      404.538,00 

9.2.3

TUBO RANURADO SIN COSTURA MATERIAL ASTM 

A53/A106 GR B ANSI B16.25 RANURA POR AWWA C-

606 (RECUBRIMIENTO Y PINTURA ESQUEMA 

ALQUIDICO) D= 2-1/2" SCH 40  

ML 3,00                           71.575,18                  214.725,54$              214.725,54$                         ML 3,00                                         -   $68.425,00 96%  $                      205.275,00 

9.2.4
TUBO RANURADO SIN COSTURA MATERIAL ASTM 

A53 RANURA POR AWWA C-606. Ø2" SCH 40
ML 2,00                           41.846,05                  83.692,10$                83.692,10$                           ML 2,00                                         -   $40.004,00 96%  $                        80.008,00 

9.2.5

TUBO SIN COSTURA MATERIAL ASTM A53/A106 GR B 

ANSI B16.25 EXTREMOS BISELADOS, DIMENSIONES 

POR ANSI B36.10  (RECUBRIMIENTO Y PINTURA 

ESQUEMA ALQUIDICO)  D=3/4" SCH 80 

ML 1,00                           22.771,32                  22.771,32$                22.771,32$                           ML 1,00                                         -   $21.769,00 96%  $                        21.769,00 

9.2.6

CODO 90 RC RANURADO MATERIAL ASTM A-536, 

GRADO 65-45-12 RANURA POR AWWA C-606 

RECUBRIMIENTO EXTERIOR COLOR ROJO, LISTADO 

UL APROBADO FR (VICTAULIC No 10 O SIMILAR). Ø4" 

UND 3,00                           52.126,35                  156.379,05$              156.379,05$                         UND 3,00                                         -   $49.832,00 96%  $                      149.496,00 

9.2.7

CODO 90 EXTREMOS BISELADOS MATERIAL ASTM  

A 283 GR C ANSI B16.25 DIMENSIONES  ANSI B16.9 

(RECUBRIMIENTO Y PITURA ESQUEMA ALQUIDICO) 

Ø4" 

UND 1,00                           52.126,35                  52.126,35$                52.126,35$                           UND 1,00                                         -   $49.832,00 96%  $                        49.832,00 

9.2.8
CODO 90° MACHO HEMBRA  CONEXIONES  FMNPTX 

MNPT SS316L D=2-1/2"
UND 1,00                           27.101,55                  27.101,55$                27.101,55$                           UND 1,00                                         -   $25.909,00 96%  $                        25.909,00 

9.2.9
CODO 90° EXTREMOS ROSCADOS NPT 3000# 

MATERIAL ASTM A105, 2-1/2"   
UND 1,00                           37.035,55                  37.035,55$                37.035,55$                           UND 1,00                                         -   $35.405,00 96%  $                        35.405,00 



107,81% 107,81%

 ÍTEM  DESCRIPCIÓN  UNIDAD  CANTIDAD  PRECIO UNITARIO  TOTAL  VERIFICACION FORMULADA  UNIDAD  CANTIDAD 
 DIFERENCIA DE 

CANTIDAD 
 PRECIO UNITARIO  % ÍTEM  CORRECCION ARITMÉTICA 

Universidad Militar Nueva Granada

CONSTRUCCIÓN CONCHA ACÚSTICA

PRESUPUESTO DE OBRA

PRESUPUESTO OFICIAL E(24) CONTRUCCIONES KYOTO

9.2.10

CODO 90° RC RANURADO MATERIAL ASTM A-536, 

GRADO 65-45-12 RANURA POR AWWA C-606 

RECUBRIMIENTO EXTERIOR COLOR ROJO, LISTADO 

UL APROBADO FR (VICTAULIC No 10 O SIMILAR) 

D=2"  

UND 4,00                           18.737,30                  74.949,20$                74.949,20$                           UND 4,00                                         -   $17.912,00 96%  $                        71.648,00 

9.2.11

TE RECTA RANURADO MATERIAL ASTM A-536, 

GRADO 65-45-12 RANURA POR AWWA C-606 

RECUBRIMIENTO EXTERIOR COLOR ROJO, LISTADO 

UL APROBADO FR (VICTAULIC No 20 O SIMILAR). Ø4" 

UND 2,00                           59.799,25                  119.598,50$              119.598,50$                         UND 2,00                                         -   $57.168,00 96%  $                      114.336,00 

9.2.12

TE RECTA RANURADO MATERIAL ASTM A-536, 

GRADO 65-45-12 RANURA POR AWWA C-606 

RECUBRIMIENTO EXTERIOR COLOR ROJO, LISTADO 

UL APROBADO FR (VICTAULIC No 20 O SIMILAR) Ø2"  

UND 1,00                           32.118,75                  32.118,75$                32.118,75$                           UND 1,00                                         -   $30.705,00 96%  $                        30.705,00 

9.2.13

TE REDUCIDA RANURADO MATERIAL ASTM A-536, 

GRADO 65-45-12 RANURA POR AWWA C-606 

RECUBRIMIENTO EXTERIOR COLOR ROJO, LISTADO 

UL APROBADO FR (VICTAULIC No 25 O SIMILAR)Ø2" 

X 2-1/2" 

UND 1,00                           38.578,75                  38.578,75$                38.578,75$                           UND 1,00                                         -   $36.881,00 96%  $                        36.881,00 

9.2.14

REDUCCION CONCENTRICA RANURADO MATERIAL 

ASTM A-536, GRADO 65-45-12 RANURA POR AWWA 

C-606 RECUBRIMIENTO EXTERIOR COLOR ROJO, 

LISTADO UL APROBADO FR (VICTAULIC No 50 O 

SIMILAR). Ø4"x2" 

UND 12,00                         75.020,15                  900.241,82$              900.241,82$                         UND 12,00                                       -   $71.719,00 96%  $                      860.628,00 

9.2.15

REDUCCION CONCENTRICA RANURADO MATERIAL 

ASTM A-536, GRADO 65-45-12 RANURA POR AWWA 

C-606 RECUBRIMIENTO EXTERIOR COLOR ROJO, 

LISTADO UL APROBADO FR (VICTAULIC No 50 O 

SIMILAR). Ø2"x1-1/4"

UND 1,00                           48.985,74                  48.985,74$                48.985,74$                           UND 1,00                                         -   $46.830,00 96%  $                        46.830,00 

9.2.16

REDUCCION EXCENTRICA RANURADO MATERIAL 

ASTM A-536, GRADO 65-45-12 RANURA POR AWWA 

C-606 RECUBRIMIENTO EXTERIOR COLOR ROJO, 

LISTADO UL APROBADO FR (VICTAULIC NO 50 O 

SIMILAR). Ø4"X3" 

UND 1,00                           103.951,58                103.951,58$              103.951,58$                         UND 1,00                                         -   $99.377,00 96%  $                        99.377,00 

9.2.17

REDUCCION EXCENTRICA RANURADO MATERIAL 

ASTM A-536, GRADO 65-45-12 RANURA POR AWWA 

C-606 RECUBRIMIENTO EXTERIOR COLOR ROJO, 

LISTADO UL APROBADO FR (VICTAULIC NO 50 O 

SIMILAR). Ø2"X1-1/4"

UND 1,00                           48.985,60                  48.985,60$                48.985,60$                           UND 1,00                                         -   $46.830,00 96%  $                        46.830,00 

9.2.18

BRIDA ADAPTADOR CON CUELLO RANURADO ANSI 

150 FF MATERIAL ASTM A-53 GR B RANURA POR 

AWWA C-606 RECUBRIMIENTO EXTERIOR COLOR 

ROJO, LISTADO UL APROBADO FR (VICTAULIC No 

45F O SIMILAR). Ø4"

UND 18,00                         88.375,20                  1.590.753,60$           1.590.753,60$                      UND 18,00                                       -   $84.486,00 96%  $                   1.520.748,00 
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9.2.19

BRIDA CUELLO SOLDABLE ANSI 150 RF MATERIAL 

ASTM A-105 (RECUBRIMIENTO Y PINTURA ESQUEMA 

ALQUIDICO)Ø4" SCH 40

UND 2,00                           228.230,14                456.460,28$              456.460,28$                         UND 2,00                                         -   $218.188,00 96%  $                      436.376,00 

9.2.20

BRIDA CIEGA ANSI 150 RF MATERIAL ASTM A-105 

(RECUBRIMIENTO Y PINTURA ESQUEMA 

ALQUIDICO) Ø4" 

UND 2,00                           180.229,24                360.458,49$              360.458,49$                         UND 2,00                                         -   $172.299,00 96%  $                      344.598,00 

9.2.21

BRIDA ADAPTADOR CON CUELLO RANURADO ANSI 

150 FF MATERIAL ASTM A-53 GR B RANURA POR 

AWWA C-606 RECUBRIMIENTO EXTERIOR COLOR 

ROJO, LISTADO UL APROBADO FR (VICTAULIC No 

45F O SIMILAR). Ø3"

UND 1,00                           85.901,40                  85.901,40$                85.901,40$                           UND 1,00                                         -   $82.121,00 96%  $                        82.121,00 

9.2.22

BRIDA ADAPTADOR CON CUELLO RANURADO ANSI 

150 FF MATERIAL ASTM A-53 GR B RANURA POR 

AWWA C-606 RECUBRIMIENTO EXTERIOR COLOR 

ROJO, LISTADO UL APROBADO FR (VICTAULIC No 

45F O SIMILAR). Ø2"

UND 1,00                           56.769,40                  56.769,40$                56.769,40$                           UND 1,00                                         -   $54.271,00 96%  $                        54.271,00 

9.2.23

BRIDA ADAPTADOR CON CUELLO RANURADO ANSI 

150 FF MATERIAL ASTM A-53 GR B RANURA POR 

AWWA C-606 RECUBRIMIENTO EXTERIOR COLOR 

ROJO, LISTADO UL APROBADO FR (VICTAULIC No 

45F O SIMILAR). Ø1-1/4"

UND 1,00                           60.818,40                  60.818,40$                60.818,40$                           UND 1,00                                         -   $58.142,00 96%  $                        58.142,00 

9.2.24

ACOPLE RIGIDO PARA JUNTAS TUBERIA Y 

ACCESORIOS FABRICADO EN DOS PIEZAS DE 

FUNDICION DUCTIL DE ACERO ASTM A-536, GRADO 

65-45-12, EMPAQUE DE EPDM, CON DOS PERNOS 

ASTM A-449 ZINCADOS Y CADA UNO CON DOS 

TUERCAS A.183. Ø4" 

UND 31,00                         124.996,44                3.874.889,64$           3.874.889,64$                      UND 31,00                                       -   $119.496,00 96%  $                   3.704.376,00 

9.2.25

ACOPLE RIGIDO PARA JUNTAS TUBERIA Y 

ACCESORIOS FABRICADO EN DOS PIEZAS DE 

FUNDICION DUCTIL DE ACERO ASTM A-536, GRADO 

65-45-12, EMPAQUE DE EPDM,, CON DOS PERNOS 

ASTM A-449 ZINCADOS Y CADA UNO CON DOS 

TUERCAS A.183. Ø3"

UND 1,00                           59.530,88                  59.530,88$                59.530,88$                           UND 1,00                                         -   $56.911,00 96%  $                        56.911,00 

9.2.26

ACOPLE RIGIDO PARA JUNTAS TUBERIA Y 

ACCESORIOS FABRICADO EN DOS PIEZAS DE 

FUNDICION DUCTIL DE ACERO ASTM A-536, GRADO 

65-45-12, EMPAQUE DE EPDM,, CON DOS PERNOS 

ASTM A-449 ZINCADOS Y CADA UNO CON DOS 

TUERCAS A.183 Ø2-1/2" 

UND 4,00                           36.806,32                  147.225,28$              147.225,28$                         UND 4,00                                         -   $35.186,00 96%  $                      140.744,00 

9.2.27

ACOPLE RIGIDO PARA JUNTAS TUBERIA Y 

ACCESORIOS FABRICADO EN DOS PIEZAS DE 

FUNDICION DUCTIL DE ACERO ASTM A-536, GRADO 

65-45-12, EMPAQUE DE EPDM,, CON DOS PERNOS 

ASTM A-449 ZINCADOS Y CADA UNO CON DOS 

TUERCAS A.183. Ø2" 

UND 15,00                         46.095,48                  691.432,20$              691.432,20$                         UND 15,00                                       -   $44.067,00 96%  $                      661.005,00 
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9.2.28

ACOPLE RIGIDO PARA JUNTAS TUBERIA Y 

ACCESORIOS FABRICADO EN DOS PIEZAS DE 

FUNDICION DUCTIL DE ACERO ASTM A-536, GRADO 

65-45-12, EMPAQUE DE EPDM, CON DOS PERNOS 

ASTM A-449 ZINCADOS Y CADA UNO CON DOS 

TUERCAS A.183. Ø1-1/4"

UND 2,00                           36.478,52                  72.957,04$                72.957,04$                           UND 2,00                                         -   $34.873,00 96%  $                        69.746,00 

9.2.29

ACOPLE RIGIDO PARA JUNTAS TUBERIA Y 

ACCESORIOS FABRICADO EN DOS PIEZAS DE 

FUNDICION DUCTIL DE ACERO ASTM A-536, GRADO 

65-45-12, EMPAQUE DE EPDM,, CON DOS PERNOS 

ASTM A-449 ZINCADOS Y CADA UNO CON DOS 

TUERCAS A.183 Ø4X3/4"

UND 2,00                           49.104,36                  98.208,72$                98.208,72$                           UND 2,00                                         -   $46.943,00 96%  $                        93.886,00 

9.2.30

ACOPLE SALIDA  PARA TUBERIA Y ACCESORIOS 

FABRICADO EN DOS PIEZAS DE FUNDICION DUCTIL 

DE ACERO ASTM A-536, GRADO 65-45-12, EMPAQUE 

DE EPDM,, CON DOS PERNOS ASTM A-449 

ZINCADOS Y CADA UNO CON DOS TUERCAS A.183 

Ø4X3/4"

UND 2,00                           49.104,36                  98.208,72$                98.208,72$                           UND 2,00                                         -   $46.943,00 96%  $                        93.886,00 

9.2.31

ACOPLE SALIDA  PARA TUBERIA Y ACCESORIOS 

FABRICADO EN DOS PIEZAS DE FUNDICION DUCTIL 

DE ACERO ASTM A-536, GRADO 65-45-12, EMPAQUE 

DE EPDM,, CON DOS PERNOS ASTM A-449 

ZINCADOS Y CADA UNO CON DOS TUERCAS A.183 

Ø2X1/2"

UND 1,00                           37.286,98                  37.286,98$                37.286,98$                           UND 1,00                                         -   $35.646,00 96%  $                        35.646,00 

9.2.32
REDUCCION BUSHING  HEXAGONAL  ASTMA A-105 

3/4"X 1/2"
UND 2,00                           8.308,79                    16.617,57$                16.617,57$                           UND 2,00                                         -   $7.943,00 96%  $                        15.886,00 

9.2.33
PERNO ASTM A-449 ZINCADO CON DOS TUERCAS 

ASTM A-193 1/2" X70 MM
UND 9,00                           3.767,38                    33.906,42$                33.906,42$                           UND 9,00                                         -   $3.601,00 96%  $                        32.409,00 

9.2.34
PERNO ASTM A-449 ZINCADO CON DOS TUERCAS 

ASTM A-193. Ø5/8" X 95 MM
UND 180,00                       3.417,38                    615.128,40$              615.128,40$                         UND 180,00                                     -   $3.267,00 96%  $                      588.060,00 

9.2.35
PERNO ASTM A-449 ZINCADO CON DOS TUERCAS 

ASTM A-193. Ø5/8" X 85 MM
UND 4,00                           3.417,38                    13.669,52$                13.669,52$                           UND 4,00                                         -   $3.267,00 96%  $                        13.068,00 

9.2.36
PERNO ASTM A-449 ZINCADO CON DOS TUERCAS 

ASTM A-193. Ø5/8" X 160 MM
UND 9,00                           3.417,38                    30.756,42$                30.756,42$                           UND 9,00                                         -   $3.267,00 96%  $                        29.403,00 

9.2.37
EMPAQUETADURA  ANSI 150 BRIDA FF MATERIAL 

EPDM ESPESOR 1/8". Ø4"
UND 24,00                         5.709,14                    137.019,36$              137.019,36$                         UND 24,00                                       -   $5.457,00 96%  $                      130.968,00 

9.2.38
EMPAQUETADURA  ANSI 150 BRIDA FF MATERIAL 

EPDM ESPESOR 1/8". Ø3"
UND 1,00                           5.709,14                    5.709,14$                  5.709,14$                             UND 1,00                                         -   $5.457,00 96%  $                          5.457,00 

9.2.39
EMPAQUETADURA  ANSI 150 BRIDA FF MATERIAL 

EPDM ESPESOR 1/8". Ø2"
UND 1,00                           5.709,14                    5.709,14$                  5.709,14$                             UND 1,00                                         -   $5.457,00 96%  $                          5.457,00 

9.2.40
EMPAQUETADURA  ANSI 150 BRIDA FF MATERIAL 

EPDM ESPESOR 1/8". Ø1-1/4"
UND 2,00                           5.709,14                    11.418,28$                11.418,28$                           UND 2,00                                         -   $5.457,00 96%  $                        10.914,00 
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9.2.41

VALVULA DE COMPUERTA BRIDADA ANSI 150 RF 

VASTAGO DE LEVANTAMIENTO FLEXIBLE  CUERPO 

ASTM A  -536  GRADO  60-40.18 EJE  ALEACION  DE 

COBRE  DISEÑO SEGÚN AWWA C509 D=4"

UND 6,00                           1.223.311,98             7.339.871,88$           7.339.871,88$                      UND 6,00                                         -   $1.169.486,00 96%  $                   7.016.916,00 

9.2.42

VALVULA DE COMPUERTA EXTREMOS RANURADOS 

POR AWWA C-606CUERPO ASTM A-536, GRADO 60-

40-18 EJE ACERO INOXIDABLE DISEÑO SEGUN 

AWWA C509 2-1/2"

UND 1,00                           536.966,94                536.966,94$              536.966,94$                         UND 1,00                                         -   $513.340,00 96%  $                      513.340,00 

9.2.43

VALVULA DE COMPUERTA EXTREMOS RANURADOS 

POR AWWA C-606CUERPO ASTM A-536, GRADO 60-

40-18 EJE ACERO INOXIDABLE DISEÑO SEGUN 

AWWA C509 2"

UND 2,00                           510.891,56                1.021.783,12$           1.021.783,12$                      UND 2,00                                         -   $488.412,00 96%  $                      976.824,00 

9.2.44

VALVULA DE BOLA 600#, BOLA FLOTANTE PASO 

COMPLETO EXTREMOS FNPT OPERADA POR 

PALANCA  1/2"

UND 3,00                           66.609,44                  199.828,32$              199.828,32$                         UND 3,00                                         -   $63.678,00 96%  $                      191.034,00 

9.2.45

VALVULA DE RETENCION ASISITIDA POR RESORTE, 

CONEXIONES RANURADAS CUERPO ASTM A 48 

Class 30A C.S. DISCO Y RESORTE ACERO 

INOXIDABLE ASIENTOS BRONCE C83600 EMPAQUES 

EPDM LISTADO UL APROBADO FR Ø2-1/2" 

UND 1,00                           447.948,00                447.948,00$              447.948,00$                         UND 1,00                                         -   $428.238,00 96%  $                      428.238,00 

9.2.46

VALVULA DE RETENCION ASISITIDA POR RESORTE, 

CONEXIONES RANURADAS CUERPO ASTM A 48 

Class 30A C.S. DISCO Y RESORTE ACERO 

INOXIDABLE ASIENTOS BRONCE C83600 EMPAQUES 

EPDM LISTADO UL APROBADO FR Ø2" 

UND 1,00                           399.176,00                399.176,00$              399.176,00$                         UND 1,00                                         -   $381.612,00 96%  $                      381.612,00 

9.2.47

VALVULA DE RETENCION DUAL CHECK TIPO 

WAFER CUERPO  ASTM A  536, GRADO 65-45-12 

DISCO EN BRONCE C83600 MECANISMO ACERO  

INOXIDABLE  LISTADO UL APROBADO FR 4"

UND 1,00                           721.215,50                721.215,50$              721.215,50$                         UND 1,00                                         -   $689.482,00 96%  $                      689.482,00 

9.2.48

VALVULA DE PIE CUERPO HIERRO FUNDIDO 

CANASTILLA ACERO  INOXIBADLE CONEXIÓN 

ROSCADA 4"  

UND 1,00                           171.086,40                171.086,40$              171.086,40$                         UND 1,00                                         -   $163.558,00 96%  $                      163.558,00 

9.2.49
JUNTA DE EXPANSION ANSI 150 CUERPO EPDM 

BRIDA A -105 4"
UND 1,00                           23.415,80                  23.415,80$                23.415,80$                           UND 1,00                                         -   $22.385,00 96%  $                        22.385,00 

9.2.50

ROCIADOR HORIZONTAL EMPOTRADO EN PARED, 

ROSCA  MNPT. BULBO COLOR ROJO 

TEMPERATURA 68 °C RESPUESTA RAPIDA Ø1/2"

UND 22,00                         73.579,98                  1.618.759,60$           1.618.759,60$                      UND 22,00                                       -   $70.342,00 96%  $                   1.547.524,00 

9.2.51

ROCIADOR VERTICAL PENDIENTE, ROSCA  MNPT. 

BULBO COLOR ROCIADOR VERTICAL PENDIENTE  

ROSCA MNPT  BULBO COLO ROJO TEMPERATURA 

68 °C RESPUESTA RAPIDA Ø1/2"

UND 6,00                           73.579,98                  441.479,89$              441.479,89$                         UND 6,00                                         -   $70.342,00 96%  $                      422.052,00 
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9.2.52

MEDIDOR DE PRESION TIPO BOURDON CARCAZA 

FENOLICA LLENA DE LIQUIDO (SILICONA) 

DIAMETRO DEL DIAL 4,5", FONDO BLANCO LETRAS 

NEGRAS, UNIDADES DE MEDIAD PSI / KGf 

MECANISMO ACERO INOXIBALE CONEXIÓN 

INFERIOR MNPT

UND 2,00                           58.412,00                  116.824,00$              116.824,00$                         UND 2,00                                         -   $55.841,00 96%  $                      111.682,00 

9.2.53

MANIFOLD PARA INSTRUMENTOS CONFIGURACION 

DE BLOQUEO Y PURGA DE DOS VALVULAS CUERPO 

ACERO INOXIDABLE CONEXIÓN A PROCESO MNPT 

CONEXIÓN A INSTRUMENTO FNPT 1/2"

UND 2,00                           812.217,00                1.624.434,00$           1.624.434,00$                      UND 2,00                                         -   $776.479,00 96%  $                   1.552.958,00 

9.3 EXTINCION                      -   

9.3.1

EXTINTOR PORTÁTIL TIPO  BC, CILINDRO 

FABRICADO EN ACERO LAMINADO EN FRÍO (COLD 

ROLLED) CALIBRE 18 (1.15 MM) CON 

RECUBRIMIENTO EXTERNO: ESMALTE TRATADO AL 

CALOR (HORNEABLE). FABRICADO BAJO LAS 

NORMAS TÉCNICAS NTC 652, NTC 1916, NTC 2885 

(NFPA-10).. 20 libras

UND 1,00                           94.236,00                  94.236,00$                94.236,00$                           UND 1,00                                         -   $90.089,00 96%  $                        90.089,00 

9.3.2

EXTINTOR PORTÁTIL TIPO  ABC, CILINDRO 

FABRICADO EN ACERO LAMINADO EN FRÍO (COLD 

ROLLED) CALIBRE 18 (1.15 MM) CON 

RECUBRIMIENTO EXTERNO: ESMALTE TRATADO AL 

CALOR (HORNEABLE). FABRICADO BAJO LAS 

NORMAS TÉCNICAS NTC 652, NTC 1916, NTC 2885 

(NFPA-10).. 20 libras

UND 10,00                         78.758,96                  787.589,60$              787.589,60$                         UND 10,00                                       -   $75.293,57 96%  $                      752.935,66 

9.3.3

GABINETE CONTRA INCENDIO TIPO I DIMENSIONES  

VALVULA ANGULAR DE GLOBO 1-1/2" x 1-1/2" 

FABRICADA EN BRONCE SOPORTE MANGUERA 

CONTRAINCENDIO Y MANGUERA CAUCHO 

SINTETICO CONTRA INCENDIO  1-1/2" X 100 m 

BOQUILLA DE CHORRO DE NEBLINA 1-1/2" HACHA 

LLAVE SPANNER EXTINTOR TIPO ABC de 20 LIBRAS. 

770mm x 770 mm x 240 mm

UND 1,00                           1.339.439,98             1.339.439,98$           1.339.439,98$                      UND 1,00                                         -   $1.280.504,00 96%  $                   1.280.504,00 

9.3.4

CONEXIÓN BOMBEROS DE ENTRADA (SIAMESA) 

SENCILLA CONEXIONES DE ENTRADA DE 

MANQUERA Y SALIDA DE TUBERIA ROSCADAS 

FABRICADA EN BRONCE  Ø2-1/2"  

UND 1,00                           1.095.319,86             1.095.319,86$           1.095.319,86$                      UND 1,00                                         -   $1.047.125,00 96%  $                   1.047.125,00 

                     -   #¡DIV/0!

9.4 UNIDADES DE BOMBEO                      -   #¡DIV/0!
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9.4.1

UNIDAD PAQUETE BOMBA CENTRIFUGA 

HORIZONTAL PRINCIPAL CONTRA INCENDIO 

LISTADO UL Y APROBADO FR CARCAZA HIERRO 

FUNDIDO IMPULSOR DE BRONCE MOTOR 

ELECTRICO ODP TENSION TRIFASICA 230V /60Hz 

F.S. 1.15 POTENCIA 25 HP INCLUYE TABLERO DE 

CONTROL BOMBAS CONTRAINCENDIO  (JOCKEY Y 

PRINCIPAL) PRESOSTATOS, TRANSDUCTORES DE 

PRESIÓN 0-300 PSI, TESTIGOS LUMINOSOS 

MEDIDORES DE PRESION Y ARRACADORES 

ESTRELLA TRIANGULO ABIERTOS MONTADO EN 

PATIN METALICO JUNTO CON LA BOMBA PRINCIPAL 

CONTRAINCENDIO   

UND 1,00                           45.780.000,00           45.780.000,00$         45.780.000,00$                    UND 1,00                                         -   $43.765.680,00 96%  $                 43.765.680,00 

9.4.2

BOMBA AUXILIAR CONTRIA INCENDIO JOCKEY 

VERTICAL  ETAPAS MULTIPLES INCLUYE . TENSION 

TRIFASICA 230V760 F.S. 1.15 POTENCIA 5 HP. Q = 5 

GPM

P. DIF=115 psi

UND 1,00                           7.746.830,00             7.746.830,00$           7.746.830,00$                      UND 1,00                                         -   $7.405.969,00 96%  $                   7.405.969,00 

SUBTOTAL RED CONTRAINCENDIO 104.558.674,25$       104.558.674,25$                                       -    $                 99.957.755,66 

10 INSTALACIONES HIDROSANITARIAS                      -   

10.1 ACOMETIDA                      -   

10.1.1
CONEXIÓN A RED EXISTENTE COLLARIN PVC . 

Ø4"X2"
UND 1,00                           355.656,00                355.656,00$              355.656,00$                         UND 1,00                                         -   $340.007,00 96%  $                      340.007,00 

10.1.2 TUBERIA PVC 2" ML 2,00                           14.630,00                  29.260,00$                29.260,00$                           ML 2,00                                         -   $13.986,00 96%  $                        27.972,00 

10.1.3
ACCESORIO  PVC PRESION  SCH 40 NTC 1339/NTC 

382 2"
UND 6,00                           5.067,00                    30.402,00$                30.402,00$                           UND 6,00                                         -   $4.844,00 96%  $                        29.064,00 

10.1.4 VALV REGISTRO GLOBO BRONCE D=2" UND 2,00                           149.770,00                299.540,00$              299.540,00$                         UND 2,00                                         -   $143.180,00 96%  $                      286.360,00 

10.1.5 CHEQUE HORIZONTAL 2 -125 PSI UND 1,00                           247.260,00                247.260,00$              247.260,00$                         UND 1,00                                         -   $236.380,00 96%  $                      236.380,00 

10.1.6
MEDIDOR VOLUMETRICO TIPO PISTON ROTATORIO 

(AQUASOFT  PD LFC B O SIMILAR). 2" (50MM)
UND 1,00                           182.160,00                182.160,00$              182.160,00$                         UND 1,00                                         -   $174.144,00 96%  $                      174.144,00 

10.2 DISTRIBUCION INTERIOR DE AGUA FRIA PRESION                      -   #¡DIV/0!

10.2.1 TUBERIA PVC 2" ML 12,00                         14.630,00                  175.560,00$              175.560,00$                         ML 12,00                                       -   $13.986,00 96%  $                      167.832,00 

10.2.2
ACCESORIO  PVC PRESION  SCH 40 NTC 1339/NTC 

382 2"
UND 3,00                           4.200,00                    12.600,00$                12.600,00$                           UND 3,00                                         -   $4.015,00 96%  $                        12.045,00 

10.2.3 TUBERIA PVC.PRESION RDE 21  NTC  382. Ø1-1/2" ML 20,00                         10.290,00                  205.800,00$              205.800,00$                         ML 20,00                                       -   $9.837,00 96%  $                      196.740,00 

10.2.4 ACCESORIO PVC PRESION 1-1/2 UND 11,00                         5.411,00                    59.521,00$                59.521,00$                           UND 11,00                                       -   $5.172,00 96%  $                        56.892,00 

10.2.5 TUBERIA PVC.P. Ø1-1/4" ML 24,00                         8.360,00                    200.640,00$              200.640,00$                         ML 24,00                                       -   $7.992,00 96%  $                      191.808,00 

10.2.6 ACCESORIO PVC PRESION 1-1/4 UND 33,00                         5.590,00                    184.470,00$              184.470,00$                         UND 33,00                                       -   $5.344,00 96%  $                      176.352,00 

10.2.7 TUBERIA PVC.P. Ø1" ML 24,00                         6.637,00                    159.288,00$              159.288,00$                         ML 24,00                                       -   $6.344,00 96%  $                      152.256,00 

10.2.8 ACCESORIO PVC PRESION 1" UND 18,00                         3.704,00                    66.672,00$                66.672,00$                           UND 18,00                                       -   $3.541,00 96%  $                        63.738,00 

10.2.9 TUBERIA PVC.P. Ø3/4" ML 4,00                           5.658,00                    22.632,00$                22.632,00$                           ML 4,00                                         -   $5.409,00 96%  $                        21.636,00 

10.2.10 ACCESORIO PVC PRESION 3/4 UND 31,00                         3.090,00                    95.790,00$                95.790,00$                           UND 31,00                                       -   $2.954,00 96%  $                        91.574,00 

10.2.11 TUBERIA PVC.P. Ø1/2" ML 17,00                         4.255,00                    72.335,00$                72.335,00$                           ML 17,00                                       -   $4.067,00 96%  $                        69.139,00 

10.2.12 ACCESORIO PVC PRESION 1/2" UND 40,00                         3.650,00                    146.000,00$              146.000,00$                         UND 40,00                                       -   $3.489,00 96%  $                      139.560,00 
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10.2.13 REGISTRO PASO DIRECTO. Ø1,1/2" UND 1,00                           58.810,00                  58.810,00$                58.810,00$                           UND 1,00                                         -   $56.222,00 96%  $                        56.222,00 

10.2.14 VALV REGISTRO GLOBO BRONCE D=1,1/4" UND 2,00                           65.150,00                  130.300,00$              130.300,00$                         UND 2,00                                         -   $62.283,00 96%  $                      124.566,00 

10.2.15 REGISTRO PASO DIRECTO. Ø1" UND 1,00                           60.186,00                  60.186,00$                60.186,00$                           UND 1,00                                         -   $57.537,00 96%  $                        57.537,00 

10.2.16 REGISTRO DE CORTE BRONCE 1/2 UND 2,00                           28.292,00                  56.584,00$                56.584,00$                           UND 2,00                                         -   $27.047,00 96%  $                        54.094,00 

10.2.17 LLAVE DE  JARDIN EN 1/2" UND 1,00                           24.748,00                  24.748,00$                24.748,00$                           UND 1,00                                         -   $23.659,00 96%  $                        23.659,00 

10.2.18 VALV FLOT HIDRO COMPLTA BOLA CU D=2" UND 1,00                           124.850,00                124.850,00$              124.850,00$                         UND 1,00                                         -   $119.356,00 96%  $                      119.356,00 

10.2.19 VALVULA D=1" UND 1,00                           56.978,00                  56.978,00$                56.978,00$                           UND 1,00                                         -   $54.470,00 96%  $                        54.470,00 

10.2.20 NIPLE GALV. 1,1/2"x1- 5CM (2 ROSCAS) UND 1,00                           7.723,00                    7.723,00$                  7.723,00$                             UND 1,00                                         -   $7.383,00 96%  $                          7.383,00 

10.2.21 NIPLE GALV. ,1"x1- 5CM (2 ROSCAS) UND 1,00                           4.532,00                    4.532,00$                  4.532,00$                             UND 1,00                                         -   $4.332,00 96%  $                          4.332,00 

10.2.22 FILTRO 1 1/4"P(COLOR BRONCE) UND 6,00                           32.225,00                  193.350,00$              193.350,00$                         UND 6,00                                         -   $30.807,00 96%  $                      184.842,00 

10.3 PUNTOS HIDRAULICOS DE AGUA FRIA PRESION                      -   

10.3.1 LAVAPLATOS. Ø1/2" PTO 1,00                           34.774,97                  34.774,97$                34.774,97$                           PTO 1,00                                         -   $33.244,00 96%  $                        33.244,00 

10.3.2 LLAVE MANGUERA. Ø1/2" PTO 1,00                           34.774,97                  34.774,97$                34.774,97$                           PTO 1,00                                         -   $33.244,00 96%  $                        33.244,00 

10.3.3 LAVAMANOS. Ø1/2" PTO 7,00                           34.774,97                  243.424,79$              243.424,79$                         PTO 7,00                                         -   $33.244,00 96%  $                      232.708,00 

10.3.4 ORINAL. Ø1/2"  PTO 1,00                           34.774,97                  34.774,97$                34.774,97$                           PTO 1,00                                         -   $33.244,00 96%  $                        33.244,00 

10.3.5 SANITARIO. Ø1/2" PTO 6,00                           34.774,97                  208.649,82$              208.649,82$                         PTO 6,00                                         -   $33.244,00 96%  $                      199.464,00 

10.4 MONTAJE DE APARATOS                      -   

10.4.1 LAVAPLATOS UND 1,00                           26.990,01                  26.990,01$                26.990,01$                           UND 1,00                                         -   $25.802,00 96%  $                        25.802,00 

10.4.2 LLAVE MANGUERA UND 1,00                           8.955,00                    8.955,00$                  8.955,00$                             UND 1,00                                         -   $8.560,00 96%  $                          8.560,00 

10.4.3 LAVAMANOS UND 7,00                           24.885,00                  174.195,00$              174.195,00$                         UND 7,00                                         -   $23.790,00 96%  $                      166.530,00 

10.4.4 SANITARIO FLUXOMETRO UND 8,00                           28.575,00                  228.600,00$              228.600,00$                         UND 8,00                                         -   $27.317,00 96%  $                      218.536,00 

10.4.5 ORINAL. FLUXÓMETRO UND 1,00                           25.734,00                  25.734,00$                25.734,00$                           UND 1,00                                         -   $24.601,00 96%  $                        24.601,00 

10.4.6
MEDIDOR VOLUMETRICO TIPO PISTON ROTATORIO 

(AQUASOFT  PD LFC B O SIMILAR). (50MM)  
UND 1,00                           25.366,00                  25.366,00$                25.366,00$                           UND 1,00                                         -   $24.249,00 96%  $                        24.249,00 

SUBTOTAL INSTALACIONES HIDROSANITARIAS 4.309.886,53$           4.309.886,53$                                           -    $                   4.120.142,00 

11 MUEBLES                      -   

11 LAVADO TANQUE UN 1,00                                           (1,00)

11.1
MESON KORIAN JASPEADO A=60 CM BAÑOS COLOR 

VERANO WHITE
ML 5,00                           846.683,00                4.233.415,00$           4.233.415,00$                      ML 5,00                                         -   $809.428,00 96%  $                   4.047.140,00 

11.2

MESON KORIAN JASPEADO A= 60CM COCINA 

COLOR  BLANCO JASMIN, INCLUYE MUEBLE BAJO 

SEGÚN DISEÑO

ML 9,00                           1.031.683,08             9.285.147,72$           9.285.147,72$                      ML 9,00                                         -   $986.289,00 96%  $                   8.876.601,00 

11,3 MUEBLE COUNTER SEGÚIN DISEÑO UN 1,00                           4.000.000,00             4.000.000,00$           4.000.000,00$                      UN 1,00                                         -   $3.824.000,00 96%  $                   3.824.000,00 

SUBTOTAL MUEBLES 17.518.562,72$         17.518.562,72$                                         -    $                 16.747.741,00 

12 APARATOS SANITARIOS Y GRIFERIAS                      -   

12.1 GRIFO LAVAMANOS PUSH MESON - DOCOL UND 7,00                           145.426,00                1.017.982,00$           1.017.982,00$                      UND 7,00                                         -   $139.027,00 96%  $                      973.189,00 

12.2

TAZA ADRIATIC EP VALVULA DUPLEX (Color: 

BLANCO) ) (013191001 TAZA ADRIATICO AL. 

ENTRADA 015300001 Sist Inst Valv Antiv Post, 

609551001  ASIENTO SANITARIO INSTITUCIONAL 

FORTE,  798500001 Valvula Duplex)

JGO 6,00                           1.598.274,68             9.589.648,08$           9.589.648,08$                      JGO 6,00                                         -   $1.527.950,00 96%  $                   9.167.700,00 

12.3
DISPENSADOR JABON  ANTIBACTERIAL ENTRADA, 

DE EMPOTRAR EN ACERO INOXIDABLE
UND 3,00                           158.626,52                475.879,56$              475.879,56$                         UND 3,00                                         -   $151.646,00 96%  $                      454.938,00 

12.5 REJILLA  6"  ALUMINIO UND 2,00                           32.178,00                  64.356,00$                64.356,00$                           UND 2,00                                         -   $30.762,00 96%  $                        61.524,00 
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12.6 DIV.METALICA BAÑO L.ACERO INOX SOCODA C.18 M2 15,00                         580.373,00                8.705.595,00$           8.705.595,00$                      M2 15,00                                       -   $554.836,00 96%  $                   8.322.540,00 

12.7

SECADOR DE  MANOS DE  ACABADOS  Y  

ACCESORIOS REF: 1AAECOSTART TURBO O 

SIMILAR

UND 2,00                           663.838,00                1.327.676,00$           1.327.676,00$                      UND 2,00                                         -   $634.629,00 96%  $                   1.269.258,00 

12.8
SUMINISTRO E  INSTALACION EN L DE  BARRAS 

PARA DISCAPACITADOS 
UND 2,00                           228.855,00                457.710,00$              457.710,00$                         UND 2,00                                         -   $218.785,00 96%  $                      437.570,00 

12.9
SUMINISTRO E INSTALACION  DE  BARRA  PARA  

DISCAPACITADOS BAÑOS 0,90 M.
UND 2,00                           238.659,00                477.318,00$              477.318,00$                         UND 2,00                                         -   $228.158,00 96%  $                      456.316,00 

12.10 LAVAPLATOS A.INOX. 50X100CM ESCURRIDERO UND 1,00                           195.789,00                195.789,00$              195.789,00$                         UND 1,00                                         -   $187.174,00 96%  $                      187.174,00 

12.11
GRIFERIA  PARA  POSETA TIPO MONOCONTROL  

GRIVAL O SIMILAR
UND 1,00                           63.426,00                  63.426,00$                63.426,00$                           UND 1,00                                         -   $60.635,00 96%  $                        60.635,00 

12.12
GRIFERÍA ORINAL ANTIVANDÁLICA ALTA EFICIENCIA 

DE CORONA CON ACCESORIOS
UND 1,00                           248.145,00                248.145,00$              248.145,00$                         UND 1,00                                         -   $237.226,00 96%  $                      237.226,00 

12.13
ORINAL GOTTA  CORONA ENTRADA POSTERIOR 

(INCLUYE  GRIFERIA ANTB) 
UND 1,00                           445.376,20                445.376,20$              445.376,20$                         UND 1,00                                         -   $425.779,00 96%  $                      425.779,00 

12.14
DISPENSADOR  DE  PAPEL  HIGIENICO EN ACERO 

INOXIDABLE
UND 1,00                           110.140,00                110.140,00$              110.140,00$                         UND 1,00                                         -   $105.293,00 96%  $                      105.293,00 

SUBTOTAL APARATOS SANITARIOS Y GRIFERIAS 23.179.040,84$         23.179.040,84$                                         -    $                 22.159.142,00 

13 VENTANERIA                      -   

13.1
VENTANERÍA EN ALUMINIO VIDRIO Y PERSIANA 

SEGÚN DETALLE EN ÁREA BAÑOS V-7 Y V-8
M2 12,00                         545.585,00                6.547.020,00$           6.547.020,00$                      M2 12,00                                       -   $521.579,00 96%  $                   6.258.948,00 

13.2

VENTANERIA CON PERFILERIA  EN ALUMINIO ( 

H:2,9M)  - VENTANA V-01 SEGÚN DISEÑO EN 

PLANOS

M2 60,00                         545.585,00                32.735.100,00$         32.735.100,00$                    M2 60,00                                       -   $521.579,00 96%  $                 31.294.740,00 

13.3

VENTANERIA  SEGUN ESPECIFICACIONES  EN CON 

PERFILERIA  EN ALUMINIO  CON PERFILES  

TRANVERSALES SEGUN DISEÑO. (AULA  

TALLER,CAFETERIA, AULA  LECTURA H:2,9M) V05 -

V06

M2 62,00                         604.400,00                37.472.800,00$         37.472.800,00$                    M2 62,00                                       -   $577.806,00 96%  $                 35.823.972,00 

13.4
VENTANERIA  SEGUN ESPECIFICACIONES  EN CON 

PERFILERIA  EN ALUMINIO V-9, V-10, V-11, V-12
M2 23,00                         545.585,00                12.548.455,00$         12.548.455,00$                    M2 23,00                                       -   $521.579,00 96%  $                 11.996.317,00 

13.5

VENTANERIA  SEGUN ESPECIFICACIONES  EN CON 

PERFILERIA  EN ALUMINIO (AULA  INVESTIGACION 

H=0,42)  CON BASCULANTE V-02-V 03 - V04

M2 5,00                           562.350,00                2.811.750,00$           2.811.750,00$                      M2 5,00                                         -   $537.606,00 96%  $                   2.688.030,00 

13.6 ESPEJO CLARO DE 4 MM M2 13,00                         61.884,00                  804.492,00$              804.492,00$                         M2 13,00                                       -   $59.161,00 96%  $                      769.093,00 

SUBTOTAL VENTANERIA 92.919.617,00$         92.919.617,00$                                         -    $                 88.831.100,00 

14 PUERTAS                      -   

14.1

PUERTA DOBLE P-5  EMTAMBORADA  TABLERO EN 

MADERA  NOGAL (INCLUYE  FRESCASA  INTERIOR) 

CON MARCO EN MADERA  NOGAL, INCLUYE 

CERRADURA  DIM. 2,9x1,8

UND 1,00                           2.087.607,00             2.087.607,00$           2.087.607,00$                      UND 1,00                                         -   $1.995.752,00 96%  $                   1.995.752,00 
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14.2

PUERTA P-01  SENCILLA ENTABORADATABLERO  

EN MADERA  NOGAL  INCLUYE  MANIJA Y 

CERRADURA (ADMINISTRACION; C.ASEO; 

DEPOSITO) CON MARCO MACIZO EN MADERA  

NOGAL; MEDIDAS 2,90x0,90M  

UND 3,00                           839.143,00                2.517.429,00$           2.517.429,00$                      UND 3,00                                         -   $802.220,00 96%  $                   2.406.660,00 

14.3

PUERTA P-02  SENCILLA ENTABORADA  TABLERO 

EN MADERA  NOGAL  INCLUYE MIRILLA  EN  VIDRIO 

DE 5 MM, MANIJA Y CERRADURA (AU. TALLER) CON 

MARCO EN MADERA  NOGAL 2,90X0,9

UND 2,00                           839.143,00                1.678.286,00$           1.678.286,00$                      UND 2,00                                         -   $802.220,00 96%  $                   1.604.440,00 

14.4

PUERTA P-03  SENCILLA ENTABORADA, TABLERO  

EN MADERA NOGAL  METALICO RECUBIERTA  EN 

TRIPLEX INCLUYE  PERSIANA  CON MARCO  EN 

ALUMINIO ACABADO ANONIZADO NEGRO ( RACK -

BAÑO), 0.90 * 2.90

UND 2,00                           939.143,00                1.878.286,00$           1.878.286,00$                      UND 2,00                                         -   $897.820,00 96%  $                   1.795.640,00 

14.5

PUERTA P-4 (MARCO Y  HOJA) METALICA EN LAMINA  

COLD  ROLLED  ACABADO NEGRO RAL 9005 SOBRE 

ANTICORROSIVO INCLUYE CERRADURA DIM.2,9M X 

1,2M

UND 2,00                           1.257.923,00             2.515.846,00$           2.515.846,00$                      UND 2,00                                         -   $1.202.574,00 96%  $                   2.405.148,00 

14.6

PUERTA P-6 (MARCO Y  HOJA) METALICA CON 

PERSIANA EN LAMINA  COLD  ROLLED  ACABADO 

NEGRO RAL 9005 SOBRE ANTICORROSIVO INCLUYE 

CERRADURA DIM.2,9M X 1,2M

UND 2,00                           1.257.923,00             2.515.846,00$           2.515.846,00$                      UND 2,00                                         -   $1.202.574,00 96%  $                   2.405.148,00 

14.7

PUERTAS  EN VIDRIO  PV, H=:2,9M. , INCLUYE 

TODOS LOS ACCESORIOS PARA SU INSTALACIÓN Y 

CERROJOS DE ACUERDO A DETALLE EN PLANOS

                     -   #¡DIV/0!

14.7.1 PV-1 (2.35 * 2.90) UND 1,00                           3.437.486,00             3.437.486,00$           3.437.486,00$                      UND 1,00                                         -   $3.286.236,00 96%  $                   3.286.236,00 

14.7.2 PV-2 (4.39 * 2.90) UND 1,00                           6.421.516,40             6.421.516,40$           6.421.516,40$                      UND 1,00                                         -   $6.138.969,00 96%  $                   6.138.969,00 

14.7.3 PV-3 (1.85 * 2..90) UND 1,00                           2.706.106,00             2.706.106,00$           2.706.106,00$                      UND 1,00                                         -   $2.587.037,00 96%  $                   2.587.037,00 

14.7.4 PV-4 (7.180* 2.9) UND 1,00                           10.502.616,80           10.502.616,80$         10.502.616,80$                    UND 1,00                                         -   $10.040.501,00 96%  $                 10.040.501,00 

14.7.5 PV-5 (4.56* 2.9) UND 1,00                           6.670.185,60             6.670.185,60$           6.670.185,60$                      UND 1,00                                         -   $6.376.697,00 96%  $                   6.376.697,00 

14.7.6 PV-6 (5.075* 2.9) UND 1,00                           7.430.820,80             7.430.820,80$           7.430.820,80$                      UND 1,00                                         -   $7.103.864,00 96%  $                   7.103.864,00 

14.7.7 PV-7 (4.59* 2.9) UND 1,00                           6.714.068,40             6.714.068,40$           6.714.068,40$                      UND 1,00                                         -   $6.418.649,00 96%  $                   6.418.649,00 

14.7.8 PV-8 (2.21* 2.9) UND 1,00                           3.232.699,60             3.232.699,60$           3.232.699,60$                      UND 1,00                                         -   $3.090.460,00 96%  $                   3.090.460,00 

SUBTOTAL PUERTAS 60.308.799,60$         60.308.799,60$                                         -   SUBTOTAL PUERTAS  $                 57.655.201,00 

15 CUBIERTAS                      -   

15.1 ENTRAMADO CUBIERTA  M2 151,00                       44.634,00                  6.739.734,00$           6.739.734,00$                      M2 151,00                                     -   $42.670,00 96%  $                   6.443.170,00 

15.2
TEJA BARRO PRENSADA  S TIPO ONDULADA 

NATURAL TERRACOTA SANTAFE 
M2 151,00                       55.348,00                  8.357.548,00$           8.357.548,00$                      M2 151,00                                     -   $52.912,00 96%  $                   7.989.712,00 

15.3 C.F.MADERA MACHIMBRE PINO CIPREX-S/METAL M2 151,00                       21.140,00                  3.192.140,00$           3.192.140,00$                      M2 151,00                                     -   $20.209,00 96%  $                   3.051.559,00 

15.4
TEJA TIPO SANDWICH TERMOACUSTICA  ACCESCO 

COLOR  RAL 9006
M2 77,00                         78.965,00                  6.080.305,00$           6.080.305,00$                      M2 77,00                                       -   $75.490,00 96%  $                   5.812.730,00 

15.5
MEMBRANA IMPERMEABLE SOBRE MACHIMBRE 

TIPO FIBERGLASS 3 mm
M2 151,00                       28.000,00                  4.228.000,00$           4.228.000,00$                      M2 151,00                                     -   $26.768,00 96%  $                   4.041.968,00 
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15.6

ESTRUCTURA METAL CF.PER.CHR 4X2-TUB.1.1/2 

PARA AUDITORIO SEGÚN DISEÑO EN PLANOS 

ESTRUCTURALES

M2 77,00                         31.928,00                  2.458.456,00$           2.458.456,00$                      M2 77,00                                       -   $30.523,00 96%  $                   2.350.271,00 

15.7
MEMBRANA IMPERMEABLE PARA CUBIERTA, TRES 

CAPAS CON FOIL EN PINTURA BITUMINOSA
M2 390,00                       46.533,00                  18.147.870,00$         18.147.870,00$                    M2 390,00                                     -   $44.485,00 96%  $                 17.349.150,00 

15.8
PENDIENTADO CUBIERTA EN MORTERO 

IMPERMEABILIZADO 1:5
M2 390,00                       32.240,00                  12.573.600,00$         12.573.600,00$                    M2 390,00                                     -   $30.821,00 96%  $                 12.020.190,00 

15.9
BORDILLOS  EN CONCRETO FUNDIDO  EN SITIO 

ANCHO  10 CM, ALTURA  30 CM PARA  CUBIERTA
ML 253,00                       30.093,00                  7.613.529,00$           7.613.529,00$                      ML 253,00                                     -   $28.768,00 96%  $                   7.278.304,00 

15.10 TRAGANTE EN ACERO  CUBIERTA  DE  CONCRETO UND 9,00                           24.313,00                  218.817,00$              218.817,00$                         UND 9,00                                         -   $23.243,00 96%  $                      209.187,00 

15.11 MARQUESINA  BAÑOS M2 8,00                           365.571,00                2.924.568,00$           2.924.568,00$                      M2 8,00                                         -   $349.485,00 96%  $                   2.795.880,00 

15.12 ACERO ESTRUCTURAL A.S.T,M,A-36 KLS 3.874,52                    8.296,00                    32.142.976,60$         32.142.976,60$                    KLS 3.874,52                                  -   $7.930,00 96%  $                 30.724.904,10 

15.13

CUBIERTA EN POLICARBONATO ALVEOLAR 8MM, 

INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS PARA SU 

CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE 

ACUERDO A DISEÑO EN PLANOS COLOR A 

ESCOGER

M2 143,00                       91.843,00                  13.133.549,00$         13.133.549,00$                    M2 143,00                                     -   $87.801,00 96%  $                 12.555.543,00 

SUBTOTAL CUBIERTAS 117.811.092,60$       117.811.092,60$                                       -    $               112.622.568,10 

16 FACHADAS                      -   

16.1

REVESTIMIENTO EN  HUNTER DOUGLAS AUDITORIO 

PANEL FS 150 COLOR  ALUMINIO, INCLUYE TODOS 

LOS ACCESORIOS PARA SU CORRECTA 

INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO

M2 130,00                       304.693,00                39.610.090,00$         39.610.090,00$                    M2 130,00                                     -   $291.286,00 96%  $                 37.867.180,00 

16.2 ESTRUCTURA.ENTRAMADO METAL C.F.TUB. 1"X1" M2 130,00                       28.250,00                  3.672.500,00$           3.672.500,00$                      M2 130,00                                     -   $27.007,00 96%  $                   3.510.910,00 

SUBTOTAL FACHADAS 43.282.590,00$         43.282.590,00$                                         -    $                 41.378.090,00 

17 URBANISMO                      -   

17.1

ANDÉN EN CONCRETO DE 3000 PSI,  E=10CM, 

INCLUYE BASE EN RECEBO COMPACTADO, E=0.20 

m

M2 423,00                       56.835,535000          24.041.431,31$         24.041.431,31$                    M2 423,00                                     -   $54.334,00 96%  $                 22.983.282,00 

17.2

BORDILLO PREFABRICADO A-80 MARCA TITÁN, 

INCLUYE EXCAVACIÓN Y RELLENO), 

CONFINAMIENTO ANDENES

ML 132,00                       32.508,00                  4.291.056,00$           4.291.056,00$                      ML 132,00                                     -   $31.077,00 96%  $                   4.102.164,00 

17.2 ADOQUIN VEHICULAR  VIA  DE  ACCESO M2 165,00                       74.008,00                  12.211.320,00$         12.211.320,00$                    M2 165,00                                     -   $70.751,00 96%  $                 11.673.915,00 

17.3
RELLENO VIA DE  ACCESO EN SUB-BASE TIPO 

INVIAS
M3 83,00                         50.100,00                  4.158.300,00$           4.158.300,00$                      M3 83,00                                       -   $47.895,00 96%  $                   3.975.285,00 

17.4 EXCAVACION A MAQUINA(CAJEO) (SIN RETIRO) M3 83,00                         3.507,00                    291.081,00$              291.081,00$                         M3 83,00                                       -   $3.352,00 96%  $                      278.216,00 

17.5
RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 10 

KM (INCLUYE CARGUE)
M3 83,00                         37.811,00                  3.138.313,00$           3.138.313,00$                      M3 83,00                                       -   $36.147,00 96%  $                   3.000.201,00 

SUBTOTAL URBANISMO 48.131.501,31$         48.131.501,31$                                         -    $                 46.013.063,00 

18 FUENTE ORNAMENTAL                      -   

18.1 TUBERIA  PLASTICA                       -   

18.1.1 TUB.PVC PRESION RDE  21  NTC 382 ML 1,00                           13.997,00                  13.997,00$                13.997,00$                           ML 1,00                                         -   $13.381,00 96%  $                        13.381,00 

18.1.2
ACCESORIO  PVC. PRESION SCH 40 NTC 1339/NTC 

382 2"
UND 6,00                           11.100,00                  66.600,00$                66.600,00$                           UND 6,00                                         -   $10.611,00 96%  $                        63.666,00 
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18.1.3
TUBERIA  PVC PRESION PVC RDE 21  NTC 382 Ø1-

1/2"
ML 8,00                           10.290,00                  82.320,00$                82.320,00$                           ML 8,00                                         -   $9.837,00 96%  $                        78.696,00 

18.1.4 ACCESORIO PRESION PVC SCH 40 NTC  1339 1,1/2" UND 25,00                         7.300,00                    182.500,00$              182.500,00$                         UND 25,00                                       -   $6.978,00 96%  $                      174.450,00 

18.1.5 TUBERIA  PVC PRESION  RDE 11  NTC 382. Ø3/4" ML 1,00                           5.658,00                    5.658,00$                  5.658,00$                             ML 1,00                                         -   $5.409,00 96%  $                          5.409,00 

18.1.6  ACCESORIO PRESION PVC SCH 40 NTC 1339 ,3/4" UND 3,00                           1.470,00                    4.410,00$                  4.410,00$                             UND 3,00                                         -   $1.405,00 96%  $                          4.215,00 

18.1.7 VALVULA DE  BOLA  CAMPANA X  CAMPANA  D=2" UND 4,00                           262.216,00                1.048.864,00$           1.048.864,00$                      UND 4,00                                         -   $250.678,00 96%  $                   1.002.712,00 

18.1.8
VALVULA  DE  BOLA  PVC  CAMPANA X  CAMPANA 

D=1,1/2
UND 2,00                           192.154,00                384.308,00$              384.308,00$                         UND 2,00                                         -   $183.699,00 96%  $                      367.398,00 

18.1.9
VALVULA DE  BOLA  PVC  CAMPANA X CAMPANA 

D=3/4"
UND 1,00                           76.983,00                  76.983,00$                76.983,00$                           UND 1,00                                         -   $73.595,00 96%  $                        73.595,00 

18.1.10
VALVULA  DE  CHEQUE HORIZONTAL  PVC  

UNIVERSAL X UNIVERSAL . Ø1-1/2"
UND 1,00                           161.999,00                161.999,00$              161.999,00$                         UND 1,00                                         -   $154.871,00 96%  $                      154.871,00 

18.1.11 VALVULA DE  Y PIE PVC  D=2" UND 1,00                           164.600,00                164.600,00$              164.600,00$                         UND 1,00                                         -   $157.357,00 96%  $                      157.357,00 

18.1.12 TUBERIA PVC.SANITARIA  NTC 1087. Ø4" ML 35,00                         27.533,00                  963.655,00$              963.655,00$                         ML 35,00                                       -   $26.321,00 96%  $                      921.235,00 

18.1.13  ACCESORIO PVC SANITARIA NTC 1341 4" UND 15,00                         14.758,00                  221.370,00$              221.370,00$                         UND 15,00                                       -   $14.108,00 96%  $                      211.620,00 

18.1.14 TUBERIA PVC.SANITARIA. Ø2" ML 11,00                         11.100,00                  122.100,00$              122.100,00$                         ML 11,00                                       -   $10.611,00 96%  $                      116.721,00 

18.1.15  ACCESORIO PVC SANITARIA NTC 1341 2" UND 22,00                         6.196,00                    136.312,00$              136.312,00$                         UND 22,00                                       -   $5.923,00 96%  $                      130.306,00 

18.2 TUBERIA  METALICA                      -   

18.2.1
TUBERIA EXTREMOS ROSCADOS NPT ASTM 

A53/A106 GR B GALVANIZADA 1,1/2"
ML 20,00                         33.211,00                  664.220,00$              664.220,00$                         ML 20,00                                       -   $31.749,00 96%  $                      634.980,00 

18.2.2
TUBERIA EXTREMOS ROSCADOS NPT ASTM 

A53/A106 GR B GALVANIZADA . D=1"
ML 44,00                         21.302,00                  937.288,00$              937.288,00$                         ML 44,00                                       -   $20.364,00 96%  $                      896.016,00 

18.2.3
TUBERIA EXTREMOS ROSCADOS NPT ASTM 

A53/A106 GR B GALVANIZADA ,D=3/4"
ML 9,00                           15.594,00                  140.346,00$              140.346,00$                         ML 9,00                                         -   $14.907,00 96%  $                      134.163,00 

18.2.4

REDUCCION CONCENTRICA TIPO BOTELLA 

EXTREMOS ROSCADOS FNPT ASTM A-234 GR WPB 

GALVANIZADA"Ø1-1/2"" X Ø1"" 

UND 1,00                           49.787,00                  49.787,00$                49.787,00$                           UND 1,00                                         -   $47.596,00 96%  $                        47.596,00 

18.2.5

REDUCCION CONCENTRICA TIPO BOTELLA 

EXTREMOS ROSCADOS MNPT ASTM A-234 GR WPB 

GALVANIZADA "Ø1"" X Ø3/4""

UND 1,00                           39.087,00                  39.087,00$                39.087,00$                           UND 1,00                                         -   $37.367,00 96%  $                        37.367,00 

18.2.6
CODO 90° EXTREMOS ROSCADOS FNPT 3000# 

ASTM A-105 GALVANIZADO. 1,1/2x90
UND 1,00                           4.440,00                    4.440,00$                  4.440,00$                             UND 1,00                                         -   $4.244,00 96%  $                          4.244,00 

18.2.7
CODO 90° EXTREMOS ROSCADOS FNPT 3000# 

ASTM A-105 GALVANIZADO D=1 X90
UND 1,00                           2.100,00                    2.100,00$                  2.100,00$                             UND 1,00                                         -   $2.007,00 96%  $                          2.007,00 

18.2.8
CODO 90° EXTREMOS ROSCADOS FNPT 3000# 

ASTM A-105 GALVANIZADO ,D=3/4x90
UND 20,00                         1.386,00                    27.720,00$                27.720,00$                           UND 20,00                                       -   $1.325,00 96%  $                        26.500,00 

18.2.9
TE RECTA EXTREMOS ROSCADOS FNPT 3000# 

ASTM A-105 GALVANIZADO 1,1/2"
UND 2,00                           17.644,00                  35.288,00$                35.288,00$                           UND 2,00                                         -   $16.867,00 96%  $                        33.734,00 

18.2.10
TE RECTA EXTREMOS ROSCADOS FNPT 3000# 

ASTM A-105 GALVANIZADO D=1"
UND 3,00                           8.287,00                    24.861,00$                24.861,00$                           UND 3,00                                         -   $7.922,00 96%  $                        23.766,00 

18.2.11
TE RECTA EXTREMOS ROSCADOS FNPT 3000# 

ASTM A-105 GALVANIZADO D=3/4"
UND 7,00                           6.137,00                    42.959,00$                42.959,00$                           UND 7,00                                         -   $5.866,00 96%  $                        41.062,00 

18.2.12
TE REDUCIDA EXTREMOS ROSCADOS FNPT 3000# 

ASTM A-105 GALVANIZADO 1 x3/4"
UND 13,00                         9.867,00                    128.271,00$              128.271,00$                         UND 13,00                                       -   $9.432,00 96%  $                      122.616,00 
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18.2.13
TAPON EXTREMO ROSCADO FNPT 3000# ASTM A-

105 GALVANIZADO 1"
UND 7,00                           2.785,00                    19.495,00$                19.495,00$                           UND 7,00                                         -   $2.662,00 96%  $                        18.634,00 

18.2.14
ACOPLE EXTREMOS ROSCADOS FNPT 3000# ASTM 

A-105 GALVANIZADO 1,1/2"
UND 2,00                           10.757,00                  21.514,00$                21.514,00$                           UND 2,00                                         -   $10.283,00 96%  $                        20.566,00 

18.2.15
ACOPLE EXTREMOS ROSCADOS FNPT 3000# ASTM 

A-105 GALVANIZADO  1"
UND 7,00                           1.610,00                    11.270,00$                11.270,00$                           UND 7,00                                         -   $1.539,00 96%  $                        10.773,00 

18.2.16
ACOPLE EXTREMOS ROSCADOS FNPT 3000# ASTM 

A-105 GALVANIZADO . ,3/4"
UND 7,00                           968,00                       6.776,00$                  6.776,00$                             UND 7,00                                         -   $925,00 96%  $                          6.475,00 

18.2.17
UNION EXTREMOS ROSCADOS FNPT 3000# ASTM A-

105 GALVANIZADO . 1"
UND 10,00                         1.610,00                    16.100,00$                16.100,00$                           UND 10,00                                       -   $1.539,00 96%  $                        15.390,00 

18.2.18
UNION EXTREMOS ROSCADOS FNPT 3000# ASTM A-

105 GALVANIZADO . ,3/4"
UND 7,00                           968,00                       6.776,00$                  6.776,00$                             UND 7,00                                         -   $925,00 96%  $                          6.475,00 

18.2.19

VALVULA DE GLOBO 800# EXTREMOS ROSCADOS 

TIPO DISCO OS&Y  BONETE PERNADO CUERPO 

ASTM A105 Ø1"

UND 3,00                           136.970,00                410.910,00$              410.910,00$                         UND 3,00                                         -   $130.943,00 96%  $                      392.829,00 

18.2.20

SOPORTE DE TUBERIA AEREA (PERFIL 

ESTRUCTURAL 1"x3/16" ABRAZADERA, TORNILLOS 

3/8" CON TUERCA, PLATINA CUADRADA 120mm x 

3/16", PERNO EXPANSIVO INSTALACION) 1.1/2"

UND 15,00                         8.978,00                    134.670,00$              134.670,00$                         UND 15,00                                       -   $8.582,00 96%  $                      128.730,00 

18.2.21

SOPORTE DE TUBERIA AEREA (PERFIL 

ESTRUCTURAL 1"x3/16" ABRAZADERA, TORNILLOS 

3/8" CON TUERCA, PLATINA CUADRADA 120mm x 

3/16", PERNO EXPANSIVO INSTALACION) Ø1" 

UND 26,00                         6.435,00                    167.310,00$              167.310,00$                         UND 26,00                                       -   $6.151,00 96%  $                      159.926,00 

18.2.22

SOPORTE DE TUBERIA AEREA (PERFIL 

ESTRUCTURAL 1"x3/16" ABRAZADERA, TORNILLOS 

3/8" CON TUERCA, PLATINA CUADRADA 120mm x 

3/16", PERNO EXPANSIVO INSTALACION) .3/4"

UND 13,00                         4.434,00                    57.642,00$                57.642,00$                           UND 13,00                                       -   $4.238,00 96%  $                        55.094,00 

18.3 EQUIPOS  AUXILIARES                      -   

18.3.1

FILTRO CARTUCHO POLIESTER REFORZADO AREA 

FILTRANTE 2,3 M2 CAPACIDAD 20 MICRAS, PRESION 

MAXIMA 50 PSI (HAYWARD O SIMILAR)

UND 1,00                           581.499,00                581.499,00$              581.499,00$                         UND 1,00                                         -   $555.913,00 96%  $                      555.913,00 

18.3.2

BOMBA CENTRIFUGA HORIZONTAL SUCCION Y 

DESCARGA 1-1/2" FNPT CUERPO CAST IRON, 

IMPULSOR BRONCE (NPSHd17,3 ft). MOTOR 

ELÉCTRICO:TENSION TRIFASICA 230V/60 Hz F.S. 

1.15 POTENCIA 2,5 KW 3400 rpm F.S. 1,15 TEFC 

FRAME 90  "Q = 52 GPM P. DIF=50 psi" 

UND 1,00                           17.142.960,00           17.142.960,00$         17.142.960,00$                    UND 1,00                                         -   $16.388.669,00 96%  $                 16.388.669,00 

SUBTOTAL FUENTE ORNAMENTAL 24.308.965,00$         24.308.965,00$                                         -    $                 23.239.157,00 

19                      -   

19.1 TUBERIAS                      -   

19.1.1 TUBERIA PVC.S. Ø6" ML 57,00                         43.619,00                  2.486.283,00$           2.486.283,00$                      ML 57,00                                       -   $41.699,00 96%  $                   2.376.843,00 

19.1.2 ACCESORIO PVC SANITARIA 6" UND 10,00                         73.409,00                  734.090,00$              734.090,00$                         UND 10,00                                       -   $70.179,00 96%  $                      701.790,00 

19.1.3 TUBERIA PVC.S. Ø4" ML 191,00                       27.353,00                  5.224.423,00$           5.224.423,00$                      ML 191,00                                     -   $26.149,00 96%  $                   4.994.459,00 

19.1.4 ACCESORIO PVC SANITARIA 4" UND 59,00                         45.426,00                  2.680.134,00$           2.680.134,00$                      UND 59,00                                       -   $43.427,00 96%  $                   2.562.193,00 

19.1.5 TUBERIA PVC.S. Ø3" ML 88,00                         22.497,00                  1.979.736,00$           1.979.736,00$                      ML 88,00                                       -   $21.507,00 96%  $                   1.892.616,00 

RED  GENERAL DE  DESAGUES (AGUAS LLUVIAS, NEGRAS,VENTILACIONES Y REVENTILACIONES



107,81% 107,81%

 ÍTEM  DESCRIPCIÓN  UNIDAD  CANTIDAD  PRECIO UNITARIO  TOTAL  VERIFICACION FORMULADA  UNIDAD  CANTIDAD 
 DIFERENCIA DE 

CANTIDAD 
 PRECIO UNITARIO  % ÍTEM  CORRECCION ARITMÉTICA 

Universidad Militar Nueva Granada

CONSTRUCCIÓN CONCHA ACÚSTICA

PRESUPUESTO DE OBRA

PRESUPUESTO OFICIAL E(24) CONTRUCCIONES KYOTO

19.1.6 ACCESORIO PVC SANITARIA 3" UND 53,00                         8.056,00                    426.968,00$              426.968,00$                         UND 53,00                                       -   $7.701,00 96%  $                      408.153,00 

19.1.7 TUBERIA PVC.S. Ø2" ML 44,00                         21.909,00                  963.996,00$              963.996,00$                         ML 44,00                                       -   $20.945,00 96%  $                      921.580,00 

19.1.8 ACCESORIO PVC SANITARIA 2" UND 55,00                         6.196,00                    340.780,00$              340.780,00$                         UND 55,00                                       -   $5.923,00 96%  $                      325.765,00 

19.1.9 TUBERIA PVC CORR.. Ø6" ML 72,00                         50.458,00                  3.632.976,00$           3.632.976,00$                      ML 72,00                                       -   $48.237,00 96%  $                   3.473.064,00 

19.1.10 GRAVA PARA FILTRO M3 21,00                         56.003,00                  1.176.063,00$           1.176.063,00$                      M3 21,00                                       -   $53.538,00 96%  $                   1.124.298,00 

19.1.11 GEOTEXTIL NT 1600 M2 186,00                       5.373,00                    999.378,00$              999.378,00$                         M2 186,00                                     -   $5.136,00 96%  $                      955.296,00 

19.2 SALIDAS  SANITARIAS                      -   

19.2.1 LAVAPLATOS. Ø2" UND 2,00                           75.763,00                  151.526,00$              151.526,00$                         UND 2,00                                         -   $72.429,00 96%  $                      144.858,00 

19.2.2 LAVAMANOS. Ø2" UND 7,00                           98.500,00                  689.500,00$              689.500,00$                         UND 7,00                                         -   $94.166,00 96%  $                      659.162,00 

19.2.3 SANITARIO FLUXOMETRO. Ø4" UND 7,00                           134.000,00                938.000,00$              938.000,00$                         UND 7,00                                         -   $128.104,00 96%  $                      896.728,00 

19.2.4 ORINAL Ø3" UND 1,00                           64.450,00                  64.450,00$                64.450,00$                           UND 1,00                                         -   $61.614,00 96%  $                        61.614,00 

19.2.5 SALIDA CODO. Ø2" UND 7,00                           105.104,00                735.728,00$              735.728,00$                         UND 7,00                                         -   $100.479,00 96%  $                      703.353,00 

19.2.6 SIFON. Ø3" UND 3,00                           64.450,00                  193.350,00$              193.350,00$                         UND 3,00                                         -   $61.614,00 96%  $                      184.842,00 

19.3 MOVIMIENTO  DE  TIERRAS                      -   

19.3.1 EXCAVACION EN MATERIAL COMUN M3 187,00                       9.675,00                    1.809.225,00$           1.809.225,00$                      M3 187,00                                     -   $9.249,00 96%  $                   1.729.563,00 

19.3.2 RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO M3 94,00                         36.890,00                  3.467.660,00$           3.467.660,00$                      M3 94,00                                       -   $35.266,00 96%  $                   3.315.004,00 

19.3.3 RETIRO SOBRANTES M3 39,00                         37.811,00                  1.474.629,00$           1.474.629,00$                      M3 39,00                                       -   $36.147,00 96%  $                   1.409.733,00 

19.4
CONSTRUCCIONES  EN MAMPOSTERIA  Y  

CONCRETO
                     -   

19.4.1
IMPERMEABILIZACIÓN TANQUE CON IGOL DENSO 

EXTERIOR
M2 176,00                       24.300,00                  4.276.800,00$           4.276.800,00$                      M2 176,00                                     -   $23.230,00 96%  $                   4.088.480,00 

19.4.2
TANQUE DE AGUA EN CONCRETO 

ALMACENAMIENTO FUENTE  ORNAMENTAL
M3 10,00                         1.089.771,00             10.897.710,00$         10.897.710,00$                    M3 10,00                                       -   $1.041.821,00 96%  $                 10.418.210,00 

19.4.3

CAJA DE INSPECCION (PAREDES EN LADRILLO DE 

MAMPOSTERIA TAPA INFERIOR Y SUPERIOR EN 

CONCRETO) 1,0 m x 0,5 m 

UND 2,00                           314.492,00                628.984,00$              628.984,00$                         UND 2,00                                         -   $300.654,00 96%  $                      601.308,00 

19.4.4

CAJA DE INSPECCION  (PAREDES EN LADRILLO DE 

MAMPOSTERIA TAPA INFERIOR Y SUPERIOR EN 

CONCRETO) 0,7 m x 0,7 m 

UND 3,00                           266.489,00                799.467,00$              799.467,00$                         UND 3,00                                         -   $254.763,00 96%  $                      764.289,00 

19.4.5

CAJA DE INSPECCION   (PAREDES EN LADRILLO DE 

MAMPOSTERIA TAPA INFERIOR Y SUPERIOR EN 

CONCRETO) 0,6 m x 0,6 m 

UND 3,00                           210.337,00                631.011,00$              631.011,00$                         UND 3,00                                         -   $201.082,00 96%  $                      603.246,00 

19.4.6 CAJA INSPECCION 50x 50 CM [LADRILLO] UND 7,00                           134.465,00                941.255,00$              941.255,00$                         UND 7,00                                         -   $128.548,00 96%  $                      899.836,00 

19.4.7

CAJA MEDIDOR DE FLUJO VOLUMETRICO 

ACOMETIDA  (CONSTRUIDA EN LADRILLO DE 

MAMPOSTERIA) 1,9 m x 0,9 m 

UND 1,00                           802.171,00                802.171,00$              802.171,00$                         UND 1,00                                         -   $766.875,00 96%  $                      766.875,00 

19.4.8

CAJA VALVULAS FUENTE ORNAMENTAL  (PAREDES 

EN LADRILLO DE MAMPOSTERIA TAPA INFERIOR Y 

SUPERIOR EN CONCRETO)0,4 m x 0,4 m 

UND 3,00                           135.334,00                406.002,00$              406.002,00$                         UND 3,00                                         -   $129.379,00 96%  $                      388.137,00 

19.4.9

CAJA PARA TRANSICION DE TUBERIA SISTEMA 

CONTRA INCENDIO (PAREDES EN LADRILLO DE 

MAMPOSTERIA TAPA INFERIOR Y SUPERIOR EN 

CONCRETO) 0,64 m x 0,9 m 

UND 10,00                         191.524,00                1.915.240,00$           1.915.240,00$                      UND 10,00                                       -   $183.096,00 96%  $                   1.830.960,00 
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CANTIDAD 
 PRECIO UNITARIO  % ÍTEM  CORRECCION ARITMÉTICA 

Universidad Militar Nueva Granada

CONSTRUCCIÓN CONCHA ACÚSTICA

PRESUPUESTO DE OBRA

PRESUPUESTO OFICIAL E(24) CONTRUCCIONES KYOTO

19.4.10

CAJA PARA TRANSICION DE TUBERIA SISTEMA 

CONTRA INCENDIO (PAREDES  EN LADRILLO DE  

MAMPOSTERIA  TAPA INFERIOR Y  SUPERIOR EN 

CONCRETO. 0,58 m x 0,79 m

UND 1,00                           307.997,00                307.997,00$              307.997,00$                         UND 1,00                                         -   $294.445,00 96%  $                      294.445,00 

19.5 VARIOS                      -   

19.5.1 EMPATE  A  POZO EXISTENTE UND 2,00                           210.070,00                420.140,00$              420.140,00$                         UND 2,00                                         -   $200.826,00 96%  $                      401.652,00 

19.5.2 ELABORACION DE  PLANOS  RECORD UND 4,00                           233.754,46                935.017,85$              935.017,85$                         UND 4,00                                         -   $223.469,00 96%  $                      893.876,00 

19.5.3 DESINFECCION SISTEMA UND 2,00                           850.000,00                1.700.000,00$           1.700.000,00$                      UND 2,00                                         -   $812.600,00 96%  $                   1.625.200,00 

19.5.4
ELABORACION MANUAL DE OPERACIÓN Y 

MANTENIMIENTO
UND 1,00                           310.000,00                310.000,00$              310.000,00$                         UND 1,00                                         -   $296.360,00 96%  $                      296.360,00 

19.5.5

PRUEBAS DE FLUJO (AGUA POTABLE, AGUAS 

NEGRAS, AGUAS LLUVIAS, CONTRAINCENDIO Y 

FUENTE ORNAMENTAL)

UND 6,00                           96.073,00                  576.438,00$              576.438,00$                         UND 6,00                                         -   $91.845,00 96%  $                      551.070,00 

19.5.6
PRUEBAS HIDROSTATICAS (AGUA POTABLE, 

CONTRAINCENDIO Y FUENTE ORNAMENTAL)
UND 3,00                           122.047,00                366.141,00$              366.141,00$                         UND 3,00                                         -   $116.676,00 96%  $                      350.028,00 

19.5.7
PRUEBAS DESAGUES (AGUA POTABLE, 

CONTRAINCENDIO Y  FUENTE ORNAMENTAL)
UND 4,00                           128.022,00                512.088,00$              512.088,00$                         UND 4,00                                         -   $122.389,00 96%  $                      489.556,00 

19.5.8
LAVADO TANQUE (CONTRAINCENDIO Y FUENTE  

ORNAMENTAL)
UND 2,00                           550.000,00                1.100.000,00$           1.100.000,00$                      UND 2,00                                         -   $525.800,00 96%  $                   1.051.600,00 

SUBTOTAL RED  GENERAL DE  DESAGUES (AGUAS LLUVIAS, NEGRAS,VENTILACIONES Y REVENTILACIONES 57.695.356,85$         57.695.356,85$                     $                 55.156.042,00 

VALOR TOTAL COSTOS DIRECTOS 1.368.923.901,38$    1.368.923.901,38$               1.308.653.265,15$            

 $      1.308.653.265,15 

COSTOS INDIRECTOS

TOTAL COSTOS DIRECTOS 1.368.923.901,38$    1.368.923.901,38$               1.308.653.265,15$            

ADMINISTRACION 22% 301.163.258,30$       301.163.258,30$                  22%  $                    287.903.718,33 22,0000% 287.903.718,33$               

IMPREVISTOS 3% 41.067.717,04$         41.067.717,04$                    3%  $                      39.259.597,95 3,0000% 39.259.597,95$                 

UTILIDAD 5% 68.446.195,07$         68.446.195,07$                    5%  $                      65.432.663,26 5,0000% 65.432.663,26$                 

TOTAL AIU 30% 410.677.170,41$       410.677.170,41$                  30%  $                    392.595.979,54 30,0000% 392.595.979,54$               

IVA SOBRE LA UTILIDAD 16% 10.951.391,21$         10.951.391,21$                    16%  $                      10.469.226,12 16,0000% 10.469.226,12$                 

VALOR TOTAL PRESUPUESTO 1.790.552.463,00$    1.790.552.463,00$                $                1.711.718.470,81 Valor Corregido 1.711.718.470,81$            

-$                                       0,00 
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