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DEDICACION

 MINIMA

No. 

MESES
VR. SUBCAP VR. CAPITULO

1 PERSONAL 168.434.986,76$           $168.434.986,75

1,1 PERSONAL DIRECTIVO 48.961.328,21$            $48.961.328,21

1.1.1
Director de Obra Ingeniero y/o arquitecto (Cat. 

2)
4.305.076,00$     147,31% 6.341.807,46$     1 50% 5,5 MES 3.170.903,73$            17.439.970,50$      50% 5,5 $17.439.970,50

1.1.2 Residente de Obra, Ingeniero Civil (Cat. 5) 2.593.694,00$     147,31% 3.820.770,63$     1 100% 5,5 MES 3.820.770,63$            21.014.238,47$      100% 5,5 $21.014.238,47

1.1.3 Residente de Obra, Arquitecto (Cat. 5) 2.593.694,00$     147,31% 3.820.770,63$     1 50% 5,5 MES 1.910.385,32$            10.507.119,24$      50% 5,5 $10.507.119,24

1,2 PERSONAL TECNICO 33.757.871,90$            $33.757.871,90

1.2.1 Maestros de Obra 2.083.292,00$     147,31% 3.068.897,45$     1 100% 5,5 MES 3.068.897,45$            16.878.935,95$      100% 5,5 $16.878.935,95

1.2.2 Tecnico de instalaciones  electricas 2.083.292,00$     147,31% 3.068.897,45$     1 100% 5,5 MES 3.068.897,45$            16.878.935,95$      100% 5,5 $16.878.935,95

1,3 PERSONAL DE STAFF  59.203.623,84$            $59.203.623,84

1.3.1 Especialista en Geotecnica (Cat. 2) 4.305.076,00$     147,31% 6.341.807,46$     1 25% 5,5 MES 1.585.451,86$            8.719.985,25$       25% 5,5 $8.719.985,25

1.3.2 Especialista Hidrosanitario (Cat. 2) 4.305.076,00$     147,31% 6.341.807,46$     1 15% 5,5 MES 951.271,12$               5.231.991,15$       15% 5,5 $5.231.991,15

1.3.3 Especialista Estructuras (Cat. 2) 4.305.076,00$     147,31% 6.341.807,46$     1 25% 5,5 MES 1.585.451,86$            8.719.985,25$       25% 5,5 $8.719.985,25

1.3.4 Especialista en Eléctrico (Cat. 2) 4.305.076,00$     147,31% 6.341.807,46$     1 25% 5,5 MES 1.585.451,86$            8.719.985,25$       25% 5,5 $8.719.985,25

1.3.6 Especialista en Costos y Presupuestos (Cat. 5) 2.593.694,00$     147,31% 3.820.770,63$     1 15% 5,5 MES 573.115,59$               3.152.135,77$       15% 5,5 $3.152.135,77

1.3.7
Profesional o tecnólogo en salud ocupacional 

con licencia (Cat. 5)
2.083.292,00$     147,31% 3.068.897,45$     1 100% 5,5 MES 3.068.897,45$            16.878.935,95$      100% 5,5 $16.878.935,95

1.3.8
Delineante Dibujante de Arquitectura e 

Ingeniería
1.920.651,00$     147,31% 2.829.310,99$     1 50% 5,5 MES 1.414.655,49$            7.780.605,22$       50% 5,5 $7.780.605,22

1,4 PERSONAL DE APOYO 26.512.162,81$            $26.512.162,80

1.4.1 Almacenista 1.920.651,00$     147,31% 2.829.310,99$     1 100% 5,5 MES 2.829.310,99$            15.561.210,43$      100% 5,5 $15.561.210,43

1.4.2 Contador 2.593.694,00$     147,31% 3.820.770,63$     1 15% 5,5 MES 573.115,59$               3.152.135,77$       15% 5,5 $3.152.135,77

1.4.4 Auxiliar de Oficina (Mensajería y varios) 1.443.431,00$     147,31% 2.126.318,21$     1 15% 5,5 MES 318.947,73$               1.754.212,52$       15% 5,5 $1.754.212,52

1,5 CUADRILLAS DE ADMINISTRACIÓN 2.486.862,00$     147,31% 3.663.396,41$     2 15% 5,5 MES 549.509,46$               6.044.604,08$       15% 5,5 $6.044.604,08

2 COSTOS DIRECTOS 173.255.079,69$           $173.255.079,69

2,1
CAMPAMENTO E INSTALACIONES 

PROVISIONALES
7.300.000,00$              $7.300.000,00

2.1.1 Campamento de Obra y baños 1.000.000,00$     N.A. 1.000.000,00$     1 100% 5,5 MES 1.000.000,00$            5.500.000,00$       1 5,5 $5.500.000,00

2.1.2 Instalaciones Provisionales 1.000.000,00$     N.A. 1.000.000,00$     1 100% 1 GLB 1.000.000,00$            1.000.000,00$       1 1,0 $1.000.000,00

2.1.3 Valla informativa 800.000,00$        N.A. 800.000,00$        1 100% 1 GLB 800.000,00$               800.000,00$          1 1,0 $800.000,00

2,2 SEGURIDAD INDUSTRIAL y AMBIENTAL 3.950.000,00$              $3.950.000,00

2.2.1 Elementos de Seguridad Industrial 500.000,00$        N.A. 500.000,00$        1 100% 5,5 MES 500.000,00$               2.750.000,00$       1 5,5 $2.750.000,00

2.2.2 Plan de Manejo Ambiental 1.200.000,00$     N.A. 1.200.000,00$     1 100% 1 GLB 1.200.000,00$            1.200.000,00$       1 1,0 $1.200.000,00

2,3 SERVICIOS PROVISIONALES 2.660.000,00$              $2.660.000,00

2.3.1 Servicio provisional agua 1.000.000,00$     N.A. 1.000.000,00$     1 100% 1 GLB 1.000.000,00$            1.000.000,00$       1 1,0 $1.000.000,00

2.3.2 Servicio provisional energía 1.000.000,00$     N.A. 1.000.000,00$     1 100% 1 GLB 1.000.000,00$            1.000.000,00$       1 1,0 $1.000.000,00

2.3.3 Servicio provisional teléfono y comunicaciones 120.000,00$        N.A. 120.000,00$        1 100% 5,5 MES 120.000,00$               660.000,00$          1 5,5 $660.000,00

2,4 CELADURÍA 24.750.000,00$            $24.750.000,00

2.4.1 Servicio de Vigilancia 4.500.000,00$     N.A. 4.500.000,00$     1 100% 5,5 MES 4.500.000,00$            24.750.000,00$      1 5,5 $24.750.000,00

2,5 COSTOS OFICINA CENTRAL 5.775.000,00$              $5.775.000,00

2.5.1 Costos de Oficina Central 7.000.000,00$     N.A. 7.000.000,00$     1 15% 5,5 MES 1.050.000,00$            5.775.000,00$       1 5,5 $5.775.000,00

2,6 HERRAMIENTA MENOR Y EQUIPO MENOR 3.100.000,00$              $3.100.000,00

2.6.1 Herramienta menor y equipo menor 2.000.000,00$     N.A. 2.000.000,00$     1 100% 1 GLB 2.000.000,00$            2.000.000,00$       1 1,0 $2.000.000,00

2.6.2 Torre grúa o equipo de trasiego y demás 200.000,00$        N.A. 200.000,00$        1 100% 5,5 MES 200.000,00$               1.100.000,00$       1 5,5 $1.100.000,00

2,7 VARIOS 11.800.000,00$            $11.800.000,00

2.7.1 Papelería y copias, etc 1.000.000,00$     N.A. 1.000.000,00$     1 100% 1 GLB 1.000.000,00$            1.000.000,00$       1 1,0 $1.000.000,00

2.7.2 Software y Hardware Obra 5.000.000,00$     N.A. 5.000.000,00$     1 100% 1 GLB 5.000.000,00$            5.000.000,00$       1 1,0 $5.000.000,00

2.7.3 Mobiliario y útiles de escritorio 1.000.000,00$     N.A. 1.000.000,00$     1 100% 1 GLB 1.000.000,00$            1.000.000,00$       1 1,0 $1.000.000,00

2.7.4 Ensayos de Calidad 2.000.000,00$     N.A. 2.000.000,00$     1 100% 1 GLB 2.000.000,00$            2.000.000,00$       1 1,0 $2.000.000,00

2.7.5 Elaboración planos récord 1.000.000,00$     N.A. 1.000.000,00$     1 100% 1 GLB 1.000.000,00$            1.000.000,00$       1 1,0 $1.000.000,00

2.7.6
Elaboración manuales de operación y 

mantenimiento
800.000,00$        N.A. 800.000,00$        1 100% 1 GLB 800.000,00$               800.000,00$          1 1,0 $800.000,00

2.7.7 Transportes varios 1.000.000,00$     N.A. 1.000.000,00$     1 100% 1 GLB 1.000.000,00$            1.000.000,00$       1 1,0 $1.000.000,00

2,8 IMPUESTOS 113.920.079,69$           $113.920.079,69

2.8.1 I.C.A: (vr. Total del contrato X 9,7x1000) 3.848.016,76$     N.A. 3.848.016,76$     1 100% 1 GLB 3.848.016,76$            3.848.016,76$       1 1,0 $3.848.016,76

2.8.2 TRANSACCIONES FINANCIERAS 4x1000 1.586.811,04$     N.A. 1.586.811,04$     1 100% 1 GLB 1.586.811,04$            1.586.811,04$       1 1,0 $1.586.811,04

2.8.3 RETEFUENTE 1% POR OBRA 16.361.051,69$   N.A. 16.361.051,69$   1 100% 1 GLB 16.361.051,69$          16.361.051,69$      1 1,0 $16.361.051,69

2.8.4
CONTRIBUCION ESPECIAL PARA LA 

SEGURIDAD 5%
83.968.750,69$   N.A. 83.968.750,69$   1 100% 1 GLB 83.968.750,69$          83.968.750,69$      1 1,0 $83.968.750,69

2,9 PÓLIZAS DE SEGUROS 7.155.449,51$     N.A. 7.155.449,51$     1 100% 1 GLB 7.155.449,51$            7.155.449,51$       1 1,0 $7.155.449,51

2.9.1 Garantía Única y RCE 1.000.000,00$     N.A. 1.000.000,00$     1 100% 1 GLB 1.000.000,00$            1.000.000,00$       1 1,0 $1.000.000,00

TOTAL ADMINISTRACIÓN 341.690.066,45$           341.690.066,44$                  

PORCENTAJE DE ADMINISTRACIÓN 25,00% 25,00%

Observaciones:

SELECCIONAR EL CONTRATISTA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO LITERARIO EN EL CAMPUS NUEVA GRANADA EN CAJICÁ, POR LA MODALIDAD DE PRECIOS 

UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE.

ANALISIS DE A . I .U. CORRECIÓN ARITMÉTICA


