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UMNG-VICEADM-PROYCA 
 
 
 
Señores  
Proponentes Invitación Pública No. 004-2007 
Bogotá D.C. 
 
 
Referencia:  Respuestas a las observaciones presentadas por los proponentes 

Invitación Pública Nº 004 de 2007. 
 
Cordial Saludo: 
 
Me permito  informarles que con base en las inquietudes planteadas mediante oficio, 
recibidas hasta el día 15 de agosto de 2007 a las 5:00 p.m., La Universidad Militar 
Nueva Granada responde: 
 
VARELA FIHOLL & CIA LTDA: Teniendo en cuenta el cronograma de la invitación en 
referencia y los documentos publicados en la página web de la Universidad, nos 
permitimos realizar las siguientes observaciones: 1) No se puede descargar el Adendo 
1. 2) De acuerdo a la respuesta dada a la pregunta No 2 realizada por  William Augusto 
Sánchez Reinoso, respecto a la experiencia en pilotaje, entendemos que también se 
puede acreditar la experiencia en mampostería en cualquier tipo de obra y no 
solamente para muros de cerramiento ¿es correcta nuestra apreciación? 3) El cuadro 
de cantidades de obra publicado se encuentra en PDF y no en Excel. 
 
RESPUESTA: 1) El Adendo No 1 puede ser descargado. 2) Se mantiene de acuerdo a 
lo establecido en los pliegos de condiciones. 3) El cuadro puede ser descargado en 
formato EXCEL.  
 
OR INGENIERÍA LTDA: Revisados los términos de referencia, cordialmente solicitamos 
se modifique la forma como está determinado en el numeral 5.1 Evaluación Financiera, 
el cálculo de índice de patrimonio para el caso de consorcios, en el sentido que se haga 
de igual forma como está establecido para el cálculo del capital de trabajo y no por el 
promedio ponderado de participación de los integrantes. Lo anterior con el fin de que se 
aplique el mismo criterio para los índices patrimonio y capital de trabajo, es decir que 
sea la sumatoria de los capitales de trabajo y patrimonio de cada uno de los integrantes 
del consorcio. 
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RESPUESTA: 1) Se modifica el numeral 5.1. EVALUACIÓN FINANCIERA quedando de 
la siguiente forma: 
 
5.1. EVALUACIÓN FINANCIERA (ADMISIBILIDAD):  
 
Los indicadores financieros a tener en cuenta para revisar la capacidad financiera del 
proponente, se tomarán con base en los datos certificados a 31 de diciembre de 2006, según el 
anexo No. 5 de Formulario de Indicadores Financieros de estos pliegos. 
 
Este aspecto no da lugar a puntaje pero Admite o Rechaza las propuestas, se considerarán 
admisibles para la fase de calificación si los indicadores cumplen con las siguientes condiciones 
mínimas: 
 
Capacidad financiera: 
 
a) Patrimonio: No inferior a 3.000 SMMLV; 
b) Liquidez: No inferior a 1,1 veces; 
c) Endeudamiento: No superior a 75%; 
d) Capital de trabajo: Superior al 20% del presupuesto oficial 
 
Para el caso de consorcios y uniones temporales, los índices de liquidez y endeudamiento se 
calcularán con base en el promedio ponderado de participación de los integrantes, de acuerdo 
con el porcentaje de participación de cada uno dentro del consorcio o de la unión temporal. Para 
efectos del patrimonio y el capital de trabajo, los índices serán la sumatoria de los capitales de 
trabajo y de patrimonio según sea el caso de cada uno de los integrantes del consorcio o de la 
unión temporal. 

 
AJUSTEC INGENIERÍA LTDA: Por medio de la presente pretendo solicitarles se 
considere realizar una modificación a los requisitos de experiencia solicitados y que se 
contemplan en los términos de referencia en el numeral 4.3.1 Experiencia Específica 
del Proponente. De acuerdo a lo anterior y teniendo en cuenta que obras de esta índole 
no suelen ejecutarse con mucha frecuencia en el país, no obstante, la construcción de 
pilotes para otro tipo de estructuras si es de amplia difusión en el campo de la 
ingeniería civil, y observando que estas no implican consideraciones técnicas de menor 
complejidad a las requeridas en la construcción de cerramientos cimentados con 
pilotes, les solicito formalmente se amplíe dicho criterio de experiencia teniendo en 
cuenta tanto la construcción de pilotes y cerramientos dentro de un mismo contrato, 
para que así de esta forma se pueda garantizar una mayor afluencia de oferentes que 
le permitan a la entidad a la cual ustedes representan, hacer una selección objetiva de 
sus contratistas en aras de cumplir a cabalidad con los principios enmarcados por la 
Ley 80 de 1993 y el Decreto 2170 de 2006. 
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RESPUESTA: Se dio respuesta mediante oficio de Aclaraciones del 13 de agosto de 
2007. 
 
VÍAS DE COLOMBIA LTDA: Solicito muy respetuosamente no sea castigado el 
oferente que ha tenido multas o sanciones en los últimos cinco años: en Cámara de 
Comercio una vez pasan dos años de haber sido sancionado, quitan la anotación de 
multas o sanciones y los oferentes pueden seguir trabajando en igualdad de 
condiciones; particularmente tuve una sanción por mora de un día en el avance de obra 
y mi empresa fue sancionada con 0.08 SMMLV es decir $54.000 (cincuenta y cuatro mil 
pesos), perjudicando totalmente el derecho al trabajo y a la igualdad; ya de esto han 
pasado cuatro años y en el RUP de la Cámara de Comercio no aparece ninguna 
sanción. Permitan poder participar y en el caso de castigar a los oferentes que hayan 
sido sancionados los dos años inmediatamente anteriores y que la multa se especifique 
en el RUP. 
 
RESPUESTA: Se mantiene de acuerdo a los pliegos de condiciones. 
 
WILLIAM AUGUSTO SÁNCHEZ REINOSO: Por medio de la presente me permito 
solicitar en cuanto a la experiencia especifica del proponente donde solicitan 
experiencia en construcción de porterías, sea reconsiderada o tenida en cuenta la 
construcción de garitas, pues actividades como son las contempladas en los títulos 
CONSTRUCCIÓN PORTERÍA ACCESO PRINCIPAL Y PORTERÍAS DE SERVICIO Y 
BIENESTAR de la presente invitación se presentan actividades como: preliminares, 
concretos de cimentación, estructura en concreto, elementos verticales, placa en 
concreto, instalaciones hidráulicas y eléctricas, montaje de aparatos, construcción en 
mampostería, pañetes, pisos y cubiertas y demás actividades, que también son 
ejecutadas en la construcción de garitas. Adicional a esto las personas que han 
construido porterías estarían cumpliendo con lo exigido, mientras que se excluye la 
posibilidad de proponentes que han construido edificios que conlleva más experiencia a 
la anterior. 
 
RESPUESTA: Se mantiene de acuerdo a los pliegos de condiciones. 
 
INCSAS LTDA: Nos permitimos solicitar introducir en el pliego de condiciones las 
siguientes modificaciones: 1) Tener en cuenta la experiencia del proponente sin 
limitación en el tiempo en que se haya ejecutado las obras exigidas como experiencia 
específica. 2) Eliminar la condición de que los cerramientos ejecutados hayan sido con 
cimentación sobre pilotes. 3) Si las certificaciones de la experiencia específica son 
aceptadas podría eliminarse la exigencia de la Certificación ISO 9001-2000. 
 
RESPUESTA: 1) Se modifica el numeral No 4.3.1 de la siguiente forma: 
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4.3. DOCUMENTOS DE CONTENIDO TÉCNICO 
 
4.3.1. EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPONENTE:  
 
La experiencia específica se acreditará mediante la presentación, en el ANEXO No 6, 
completamente diligenciado, de máximo cinco (5) contratos en cuya ejecución se hayan 
incluido “Construcción de muros de cerramiento, obras de urbanismo y/o obras 
exteriores”. Son válidos los contratos ejecutados o en ejecución dentro de los últimos DIEZ 
(10) años. La sumatoria del valor facturado de los contratos debe ser al menos igual a  6.000 
SMMLV. Ninguna certificación podrá ser menor a 1.000 SMMLV. 
 
En conjunto las certificaciones deben contener como mínimo: 
 

• La construcción de un muro de cerramiento en mampostería y cimentado con pilotes 
• Construcción de porterías de acceso 
• Construcción de andenes y sardineles 
• Movimientos de tierras de obras de urbanismo 

 
El valor actualizado de los contratos se calculará en Salarios Mínimos Mensuales Legales 
Vigentes (SMMLV) del año en que se terminaron o del presente año para los contratos en 
ejecución. 
 
 
CONSTRUCTORA PI S.A.: La presente con el fin de presentar una observación al 
pliego de condiciones. En el numeral 4.3.1 Experiencia del Proponente donde dice que 
en conjunto las certificaciones deben tener como mínimo, la construcción de un muro 
de cerramiento en mampostería y cimentado con pilotes, queremos saber si es válida la 
experiencia en la construcción de cerramiento en malla y cimentado con pilotes. 
 
RESPUESTA: Se mantiene de acuerdo a los pliegos de condiciones. 
 
BUCHELI MONCAYO LTDA: Comedidamente solicito a ustedes: 1) Reducir el valor del 
patrimonio exigido de 3.000 a 2.000 SMMLV. 2) Ampliar el plazo para presentación de 
la oferta hasta el próximo viernes 24 de agosto de 2007.  
 
RESPUESTA: 1) Se mantiene de acuerdo a los pliegos de condiciones. 2) Se mantiene 
lo fijado en el Adendo No 1.  
 
VIACOM INGENIERÍA LTDA: Me dirijo a ustedes con el fin de solicitar aclaración 
respecto a las especificaciones técnicas de la propuesta de la referencia ya que en 
ninguno de sus ítems se encuentra especificado los pilotes, los dados en concreto y las 
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dilataciones que cimentan la estructura del cerramiento y de las porterías, además 
estas especificaciones técnicas no hacen referencia a la conformación y estructura del 
jarillón que conforma el cerramiento así como la capa de relleno con material de base o 
subbase tal y como se informó en la visita de obra. Es de notar la importancia que 
tienen estos ítems a la hora de efectuar una propuesta económica. 

 
RESPUESTA: La información solicitada se indica en el Anexo No 8 y en las 
especificaciones adjuntas a los pliegos de condiciones. 
 
La Universidad Militar Nueva Granada modifica los Anexos No 4 y No 8 de los términos 
de referencia: 
 

ANEXO No. 4 
CONTRATOS VIGENTES ADJUDICADOS Y EN EJECUCIÓN 

RELACION DE CONTRATOS VIGENTES, ADJUDICADOS Y EN EJECUCIÓN. 
(Se diligencia una relación por cada miembro de consorcio o unión temporal) 

 
Nombre del Proponente:___________________________________________________ 
Representante: ___________________________________________________________ 
Contador: _______________________________________________________________ 
Proponente Único  Si ___  No ___  Proponente Asociado: SI ___   No.___ 
MODALIDAD: Consorcio ___ Unión Temporal ___ 
Integrante: _____________________________________________________________ 
Representante: __________________________________________________________ 
Para efectos de mi participación dentro del proceso de selección identificado como _______________, 
manifiesto bajo gravedad de juramento, que se entiende surtida con la firma de la presente relación, que 
mi (nuestra) capacidad residual de contratación, a la  fecha de presentación de esta oferta es de 
____________________SMMLV. Representada en los siguientes contratos vigentes: 
 
CONCEPTO No 1 2 ..... N TOTALES 
CONTRATO      
CONTRATANTE      
CONSTRUCTOR      
%PARTICIPACIÓN      
OBJETO      
VALOR CONTRATADO EN $      
VALOR CONTRATADO EN SMMLV      
VALOR FACTURADO EN $      
VALOR FACTURADO EN SMMLV      

 
Firma  
Nombre  
Identificación 
Cargo  
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ANEXO N° 8 
PROPUESTA ECONÓMICA 

CA
P 

SU
B 

ITE
M DESCRIPCION CANTID

AD 
UNID
AD 

VR. 
UNITAR

IO 

VR. 
TOT
AL 

JARILLÓN DE CERRAMIENTO 

1              PRELIMINARES                                                                           
    1               ACTIVIDADES PRELIMINARES                                        

        11                localizacion y replanteo jarillon                          
750,00 ML        

        12                descapote mecanico y apile (sin retiro)            
1575,00 M3        

2              CIMENTACION                                                                            
    1               EXCAVACIONES Y RELLENOS                                            

        16 
               excavacion mecanica en tierra (incluye 
corte y cargue y trasiego en volqueta menos de 
1km)                

     
5343,00 M3        

        17                conformacion y compactacion de 
terraplen para jarillon                                                  

     
5343,00 M3        

        18                suministro conformacion y compactacion 
de relleno para corona de jarillon                               

      
664,00 M3        

18              OBRAS EXTERIORES                                                                 
    1               JARDINES                                                                               

        3                cespedon con base en tierra negra 5cm          
2531,25 M2        

    2               FILTROS EXTERIORES                                                         

        1                filtro frances .40 X .40                                        
750,00 ML        

        19                tuberia  para descargue de filtro                        
80,00 ML        

        20                caja de 40 x 40 para  para jarillon                       11,00 UN        

TOTAL COSTO DIRECTO JARILLÓN DE CERRAMIENTO   

MURO DE CERRAMIENTO 

1              PRELIMINARES                                                                           
    1               ACTIVIDADES PRELIMINARES                                           

        6                localizacion y replanteo con estacion 
topografica                                                         

      
792,00 ML        

2              CIMENTACION                                                                            
    1               EXCAVACIONES Y RELLENOS                                            
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        3                excavacion manual de material comun 
heterogeneo seco 0.2 mts  (sin retiro)                        

      
844,80 M3        

        12                trasiego interno de material de 
excavacion                                                                

      
353,76 M3        

    2               CONCRETOS DE CIMIENTOS                                               

        2                concreto ciclopeo 2500 psi (60% concreto 
2500 psi y 40% piedra media zonga)                         

      
403,92 M3        

        3                zapatas en concreto 3000 psi-21 Mpa 1 x 
1 x .20 (premezclado sin refuserzo)                           

       
52,80 M3        

        6 
               micropilotes en concreto de 3000 psi -21 
Mpa L= 4 mts D=0.15 (premezclado incluye 
refuerzo)               

     
1056,00 ML        

        7                vigas de amarre en T invertida 3000 psi-
21 Mpa (premezclado sin refuerzo)                            

      
142,56 M3        

        8                Concreto de limpieza 1500 psi                            7,92 M3        

        9                descabece de pilotes (incluye retiro de 
escombros)                                                                2,64 M3        

    3               ACERO DE REFUERZO                                                         

        1                acero de refuerzo Fy=60000 psi (incluye 
alambre negro , figuracion y transporte interno)         

    
12403,60 KG        

3              ESTRUCTURA EN CONCRETO                                                 
    1               ELEMENTOS VERTICALES                                                   

        2                columnas 3000psi -21 Mpa (premezclado 
sin refuerzo)                                                       

       
30,80 M3        

    2               ELEMENTOS HORIZONTALES                                             

        1                vigas aereas 3000 psi -Mpa (premezclado 
sin refuerzo)                                                     

       
23,76 M3        

    3               LOSA EN CONCRETO                                                           

        3                losa maciza E=.10 concreto 3000 psi-
Mpa (premezclado sin refuerzo)                                

       
14,08 M2        

    5               ACERO DE REFUERZO - ESTRUCTURAS                           

        1                Acero de refuerzo Fy= 60000 psi (incluye 
alambre negro,figuracion y transportes internos)       

     
7426,32 KG        

5              INSTALACIONES ELECTRICAS                                                
    1               SE/ACOMETIDAS Y CAJAS DE PASO                                 

        1                Alimentador 2 d 1,1/4" PVC desde 
porteria principal a porteria norte                          

      
412,00 ML        

        2                alimentador 2 d 1" PVC desde porteria 
principal a porteria sur                                            

      
255,00 ML        

        3                alimentador 2ø1" + 2ø1.1/4" PVC. Desde  
caja de paso 3 a porteria principal                              

       
59,00 ML        

        4                alimentador en cable 3No. 4 + 1No.6 + 1 
No. 10T. Circuito normal porteria norte.                     

      
485,00 ML        

        5                alimentador en cable 3No. 8 + 1No.10 + 1 
No. 12T. Circuito regulado porteria norte                   

      
234,00 ML        
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        6                caja de paso en mamposteria de 30x30 
cm.                                                                  

       
23,00 UN        

    2               SC/ACOMETIDAS Y CAJAS DE PASO 
COMUNICACIONES                                                                         

        1                Alimentador 1ø1,1/4" PVC                                128,00 ML        

        2                Alimentador 4ø2" PVC.                                      
410,00 ML        

        3                Alimentador 3ø2" PVC.                                      
166,00 ML        

        4                Alimentador 5ø2" PVC.                                       
59,00 ML        

        5                Caja de paso en mamposteria de 30x30 
cm.                                                                          7,00 UN        

        6                Caja de paso en mamposteria de 40x40 
cm.                                                                  

       
20,00 UN        

        7                Caja de paso en mamposteria de 50x50 
cm.                                                                          6,00 UN        

        8                Salida para futura camara CCTV en 
cerramiento (unicamente tuberia de 1")                     

       
22,00 UN        

6              MUROS Y DIVISIONES                                                               
    2               MAMPOSTERIA EN ARCILLA                                               

        3                mamposteria de bloque en arcilla No 5  
(33*23*11.5)                                                       

     
1216,16 M2        

8              PAÑETES                                                                                     

    1               PAÑETES IMPERMEABILIZADOS SOBRE 
MURO-PLACA                                                                                  

        3                Pañetes lisos impermeabilizados 1:4 
sobre muros (incluye filos y dilataciones)                   

     
1311,20 M2        

        5                dilatacion arquitectonica 2cm para 
exterior                                                               

     
1900,00 ML        

11              CARPINTERIA METALICA                                                          
    1               CARPINTERIA EN LAMINA Y MARCOS                               

        11                tubo en agua negra 2" tapa superior  1.70       
5016,00 UN        

15              PINTURA                                                                                     
    1               SOBRE MURO                                                                        

        2                vinilo para exteriores sobre pañete tipo 
koraza (2 manos)                                                 

     
1311,20 M2        

TOTAL COSTO DIRECTO MURO DE CERRAMIENTO   

CONSTRUCCIÓN PORTERÍA  DE ACCESO PRINCIPAL 

1              PRELIMINARES                                                                          
    1               ACTIVIDADES PRELIMINARES                                            
        1                campamento y baño (36M2)                                1,00 UN        
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        2                cerramiento provisional en lona verde               
125,89 ML        

        3                descapote espesor .30 (sin retiro)                     
391,08 M2        

        4                localizacion y replanteo                                     
259,07 M2        

        5                valla informativa                                                   1,00 UN        

    2               INSTALACION SERVICIOS 
PROVISIONALES                                                                             

        1                red agua provisional (50 M.)                               1,00 UN        
        2                red electrica provisional  (50M)                            1,00 UN        
2              CIMENTACION                                                                            
    1               EXCAVACIONES Y RELLENOS                                            

        3                excavacion manual de material comun 
heterogeneo seco 0.2 mts (sin retiro)                         

      
327,28 M3        

        12                trasiego interno de material de 
excavacion                                                                

      
126,30 M3        

    2               CONCRETOS DE CIMIENTOS                                               

        3                Zapatas en concreto 3000 psi- 21 Mpa  
(premezclado sin refuerzo)                                         

       
12,23 M3        

        4                vigas de cimentacion en concreto de 
3000-21 psi Mpa (sin refuerzo)                                  

       
20,29 M3        

        8                concreto de limpieza 1500 psi                             0,06 M3        
    3               ACERO DE REFUERZO-CIMENTACION                              

        1                acero de refuerzo Fy=60000 psi ( Incluye 
alambre negro, figuración y transportes internos )     

     
2681,77 KG        

3              ESTRUCTURAS EN CONCRETO                                               
    1               ELEMENTOS VERTCALES                                                    

        2                columnas 3000psi - 21 Mpa (premezclado 
sin refuerzo)                                                      

       
23,99 M3        

    2               ELEMENTOS HORIZONTALES                                            

        3                vigas aereas nivel 3.65mts concreto 3000 
psi-21 Mpa, premezclado (sin refuerzo)                             3,15 M3        

        4                vigas aereas nivel 5.40 mts concreto 
3000 psi-21 Mpa, premezclado (sin refuerzo)                    9,13 M3        

        5                vigas aereas nivel 6.80 mts concreto 
3000 psi-21 Mpa, premezclado (sin refuerzo)                    7,30 M3        

    3               LOSA EN CONCRETO                                                           

        1                placa maciza nivel 6.80 concreto 3000 psi 
-21 Mpa premezclado (sin refuerzo)                                   1,46 M3        

        4                placa de contrapiso 3000 psi -21 Mpa 
premezclado(sin refuerzo)                                          

       
24,18 M3        

        5                placa de entrepiso Nivel 2.85 mts 3000 
psi-21 Mpa premezclado (sin refuerzo)                              3,86 M3        
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        6                placa de entrepiso Nivel 3.65 mts 3000 
psi-21 Mpa premezclado (sin refuerzo)                      

       
34,54 M3        

    5               ACERO DE REFUERZO  -ESTRUCTURAS                           

        1                acero de refuerzo Fy=60000 psi ( Incluye 
alambre negro, figuración y transportes internos )     

    
11401,52 KG        

4              INSTALACIONES HIDRAULICAS                                               
    1               DISTRIBUCION INTERIOR DE AGUA FRIA                          
        1                tuberia PVC P 1"                                                  2,00 ML        
        2                accesorios PVC P 1"                                           6,00 UN        

        3                tuberia PVC P 1/2"                                              40,00 ML        

        4                accesorio PVC P 1/2"                                         
41,00 UN        

        5                reg P/D roscar 1/2"                                              3,00 UN        
    2               PUNTOS HIDRAULICOS DE AGUA FRIA                             
        1                punto de AF sanitario 1/2"                                   3,00 UN        
        2                punto AF lavamanos 1/2"                                    3,00 UN        
    3               MONTAJE DE APARATOS                                                    
        1                sanitario                                                               3,00 UN        
        2                lavamanos                                                          3,00 UN        

    4               REDES DE AGUAS LLUVIAS, NEGRAS Y 
REVENTILACIONES                                                                         

        1                tuberia PVC S 6"                                                 
10,00 ML        

        2                accesorios PVC S 6"                                           2,00 UN        

        3                tuberia PVC S 4"                                                 
79,00 ML        

        4                accesorio PVC S 4"                                           
45,00 UN        

        5                abrazaderas 4"                                                   
18,00 UN        

        6                tuberia PVC S 3"                                                 
30,00 ML        

        7                accesorios PVC S 3"                                          
13,00 UN        

        8                abrazaderas 3"                                                    2,00 UN        
        9                tuberia PVC S 2"                                                 4,00 ML        

        10                accesorios PVC S 2"                                          
15,00 UN        

        11                abrazaderas 2"                                                    4,00 UN        

        12                tuberia PVC L 2"                                                 
17,00 ML        

        13                excavacion de material comun para inst. 
hidraulicas                                                       

       
10,00 M3        

        14                relleno material de excavacion para inst. 
hidraulicas                                                             8,00 M3        
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        15                retiro de sobrantes                                               3,00 M3        
    5               SALIDAS SANITARIAS                                                          
        1                sanitario  4"                                                          3,00 UN        
        2                lavamanos 2"                                                       3,00 UN        
        3                sifon 2"                                                                 3,00 UN        
        4                soportes en placa                                                9,00 UN        
    6               CONSTRUCCIONES EN MAMPOSTERIA                             
        1                cajas de inspeccion 60 x60                                  2,00 UN        
    7               VARIOS                                                                                   
        1                planos record                                                       3,00 UN        
5              INSTALACIONES ELECTRICAS                                                
    3               SE/SALIDAS DE ALUMBRADO                                             

        1                Salida para lámpara fluorescente 4x24 w 
T5.                                                                       2,00 UN        

        2                Salida para bala fluorescente dulux 2x26 
w                                                                

       
10,00 UN        

        3                salida para bala halogena 50 w                           3,00 UN        
        4                salida para bala de piso                                       9,00 UN        

        5                salida para lampara de vapor de 
descarga METAL HALIDE 250 W para empotrar               5,00 UN        

        6                Salida para Lámpara de vapor de 
descarga METAL HALIDE 250 W para descolgar              4,00 UN        

    4               SE/SALIDAS TOMACORRIENTES 
NORMAL Y REGULADO                                                                  

        1                Salida  para tomacorriente doble con polo 
a tierra normal                                                 

       
16,00 UN        

        2                Salida  para tomacorriente doble con polo 
a tierra regulada                                               

       
12,00 UN        

        3                Tomacorriente doble con polo a tierra - 
GFCI                                                                      3,00 UN        

        4                Salida para control talanquera 
(unicamente tuberia)                                                           4,00 UN        

    5               SE/ALIMENTADORES DE CIRCUITO                                   

        1                Tubería PVC ø 1.1/4 “ con 10# 12 
(5F+3N+2T). Circuito normal                                      

       
20,00 ML        

        2                Tubería PVC ø ¾ “ con 4# 12 
(1F+1N+1TA+1TD). Circuito regulado                       

       
20,00 ML        

    6               SE/CAJAS DE PASO METALICAS, 
TABLEROS Y AUTOMATICOS                                                        

        1 
               Tablero de automáticos de 30 circuitos 
tipo pesado con puerta y chapa de cierre y espacio 
para totalizador marco industrial TWC-30MB   

        1,00 UN        

        2 
               Tablero de automáticos de 18 circuitos 
tipo pesado con puerta y chapa de cierre y espacio 
para totalizador marco industrial TWC-30MB      

        1,00 UN        
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        4 
               Protector DPS. Onda 8/20 Mseg 90 KA. 
Tension de proteccion menor a 1.1 KV, tension 
nominal 175 V.         

        4,00 UN        

        5                Interruptor automático marco Industrial 
DPX U125 de 3x70 A. 240 VAC 25 kA                               1,00 UN        

        6                Interruptor automático DSE 10kA 240 
VAC enchufables de 1x20 A                                       

       
13,00 UN        

        7                Interruptor automático DSE 10kA 240 
VAC enchufables de 2x20 A                                               2,00 UN        

        8                Interruptor automático DSE 10kA 240 
VAC enchufables de 3x20 A          5,00 UN        

        9                Interruptor automático marco Industrial 
DPX U125 de 3x40 A. 240 VAC 25 kA                               1,00 UN        

        10                Caja de paso metálica con tapa, bisagra y 
cierre deslizante en poliamida de 20x25 cm.                     2,00 UN        

        11                Caja de paso metálica en PVC para 
instalar dispositivos DPS.                                                   1,00 UN        

        12                Caja de paso metálica con tapa, bisagra y 
cierre deslizante en poliamida de 30x30 cm.                     1,00 UN        

        13                Caja de paso en mamposteria de 30x30 
cm.                                                                          1,00 UN        

    7               SE/ACOMETIDAS ELECTRICAS                                           

        1 
               Alimentador 1ø2" PVC. No incluye 
cableado. Este depende del punto asignado por el 
urbanizador              

        9,50 ML        

        2 
               Sistema de alimentacion entrada y salida 
de UPS, en 1ø14“ PVC con 3#8+1#6 +1#10T. 
Incluye tomas de seguridad (ver diagrama 
unifamiliar)     

        4,50 ML        

    8               SC/SALIDAS                                                                           

        1                Salida para voz/datos o datos/datos 
doble en muro en tubería PVC ø3/4”.                             7,00 UN        

        2                Salida para voz/datos o datos/datos doble 
en muro o piso en tubería PVC ø1”.                                   2,00 UN        

        3                Salida para circuito cerrado de television 
CCTV en tuberia PVC de 1"                                             6,00 UN        

        4                Salida para control talanquera vehicular 
en tuberia PVC de 1"                                                     4,00 UN        

        5                Salida para lector de tarjetas (control de 
acceso vehicular) en tuberia PVC de 1"                             4,00 UN        

        6                Salida para lector de tarjetas (control de 
acceso bicicletas) en tuberia PVC de 3/4"                          4,00 UN        

        7                Salida comunicación entre molinetes en 
tuberia PVC de 1"                                                          8,00 UN        

        8                Salida control molinetes en tuberia PVC         9,00 UN        
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de 2"                                                             
    9               SC/ACOMETIDAS Y CAJAS DE PASO                                 

        1                Tuberia PVC en 2Ø1.1/4" desde porteria 
a cabina control acceso vehicular.                              

       
26,00 ML        

        2                Tuberia PVC en 2Ø2" desde porteria a 
caja de paso cabina control acceso vehicular.           

       
18,00 ML        

        3                Tuberia PVC en 1Ø2" desde caja de paso 
a cabina control acceso vehicular                                       8,00 ML        

        4                Caja de paso metálica con tapa, bisagra y 
cierre deslizante en poliamida de 20x25 cm.                     2,00 UN        

        5                Caja de paso metálica con tapa, bisagra y 
cierre deslizante en poliamida de 30x30 cm.                     2,00 UN        

        6 
               Caja de paso metálica con tapa, bisagra y 
cierre deslizante en poliamida de 50x40 cm. 
Sistema de seguridad      

        1,00 UN        

        7                Caja de paso en mamposteria de 40x40 
cms                                                                          2,00 UN        

    10               SC/SUMINISTRO DE LUMINARIAS                                       

        1 
               Lámpara Paralux con reflector especular 
de incrustar de 16 celdas, con 4 bombillos 
fluorescentes de 24 w T5.Balasto electronico 
120/277v.      

        2,00 UN        

        2 
               Bala dulux universal 2x26 w - vidrio 
decorativo. Balasto electronico 120/277 V, iguales 
a las suministradas por Hight Lights  

       
10,00 UN        

        3 
               Bala halogena inyectada, aro 
escualizable en aluminio inyectado, pintura 
electrostatica con bombillo dicroico de 50 w-12 v    

        3,00 UN        

        4 
               Bala de piso Walker, cuerpo en 
tecnopolimero de alta resistencia. IP 67, aro en 
aluminio o policarbonato,con bombillo dicroico 
halogeno de 50 w a 120 v.      

        9,00 UN        

        5 
               Bala metal halogena 220V con factor de 
potencia corregido y bombillo metal halogeno de 
250 W.             

        5,00 UN        

        6 
               Luminaria Metal halogena igual a la 
Zeppel 600 de High lights con reflector de 
policarbonato resistente a la corrosion.Con 
bombillo de 250 w a 220 v.      

        4,00 UN        

6              MUROS Y DIVISIONES                                                               
    2               MAMPOSTERIA EN ARCILLA                                               

        3                mamposteria bloque en arcilla No 5                  
213,93 M2        

8              PAÑETES                                                                                     

    1               PAÑETES IMPERMEABILIZADOS-SOBRE 
MUROS-BAJO PLACAS                                                                  
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        3                pañetes lisos impermeabilizados sobre 
muros interiores (incluye filos y dilataciones)             

      
427,87 M2        

        5                dilatacion arquitectonica 2cm para 
exterior                                                               

      
234,74 ML        

        7                goteras                                                                
81,53 ML        

9              PISOS Y GUARDAESCOBAS                                                     
    1               BASES PARA PISOS                                                            

        1                afinado de pisos en concreto E= 4cm                
53,07 M2        

    2               ACABADOS PARA PISOS                                                     

        9                piso en piedra pizarra negro  40 X 40                 59,52 M2        

        10                guardaescoba en piedra pizarra negro 40 
X 40                                                              

       
46,38 ML        

        16                adoquin en concreto 10 x 20 trafico 
peatonal sobre mortero 4cm                                       

       
91,60 M2        

        17                anden concreto 10cm                                         
35,24 M2        

        18                bordillo prefabricado en concreto tipo A-
80 20 x 35 (cartilla moviliario urbano IDU)                  

       
58,28 ML        

        19                loseta prefabricada 40 x40 color ocre 
textura cuadriculada                                                

       
54,07 M2        

        20                adoquin tipo corbatin para rejilla exterior             3,96 ML        
10              CUBIERTA                                                                                   
    1               ELEMENTOS PARA CUBIERTA                                            

        1                cerchas metalicas nivel 5.40 mts  
L=5mts                                                                          4,00 UN        

        2                correa metalica nivel 5.40 mts L=7.10 mts         
10,00 UN        

        8                manto impermeabilizante                                   148,23 M2        

        9                flanches en laton                                                 49,33 ML        

        10                afinado para cubiertas planas                            148,23 M2        

        12 
               cubierta tipo sandwich en fibra de vidrio 
lisa pintada dos caras aluzinc .39 (incluye 
instalacion)        

       
72,00 M2        

11              CARPINTERIA METALICA                                                          
    1               CARPINTERIA EN LAMINA Y MARCOS                               

        1                (PT1/P2) puertas y marco metalicas en 
lamina C.R pintura electroestatica lisa .60 X 2.00              5,00 UN        

        2                (PT1/V1) ventana de aluminio fija vidrio 
cristal 1 X 1.30 5mm                                                     3,00 UN        

        3                (PT1/R1)rejilla tipo persiana aluminio  .60 
x .26                                                                 3,00 UN        
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        4                (PT1/R2)rejilla tipo persiana en aluminio  
7.20 x .65                                                             4,00 UN        

        5                (PT1/P1) puerta principal corrediza 
aluminio color crudo 8.24 X 3  vidrio 5mm                          1,00 UN        

        6                (PT1/P3) puerta bicicletas en aluminio 
color crudo con pivote 1.20 x 3 vidrio 5mm                        1,00 UN        

        7 
               (PT1/P4A) puerta caseta vigilancia 
corrediza 1.94 X 2.50 en aluminio colr crudo cristal 
5mm               

        1,00 UN        

        8 
               (PT1/P4B) puerta caseta vigilancia 
corrediza 2.15 X 2.50  en aluminio colr crudo cristal 
5mm              

        1,00 UN        

        9                (PT1/P5) puerta acceso vehicular 2 hojas 
plegables tubo lamina C.R                                               2,00 UN        

        10                alfajia aluminio                                                     3,00 ML        

        12                tubo en agua negra 2" tapa superior 2.70          
40,00 UN        

        13                (PT1/R3)rejilla tipo persiana  en aluminio 
1.15 x .35                                                             2,00 UN        

        14                perfil en U en aluminio para dilatacion                18,80 ML        

    2               OTRA CARPINTERIA                                                            

        4                pasamano acero inoxidable para exterior           26,09 ML        

        9                cicloparqueadero tipo 2 (cartilla mobiliario 
urbano IDU)                                                          2,00 UN        

12              CARPINTERIA DE MADERA                                                      
    2               OTROS ELEMENTOS EN MADERA                                      
        1                casillero recepcion 1.30 x 1 x .15                        1,00 UN        
        2                mueble recepcion entrada peatonal                    1,00 UN        

13              ENCHAPES                                                                                  
    1               SOBRE MUROS                                                                      

        4                enchape en piedra pizarra .60 x .30 junta 
perdida                                                         

       
19,83 M2        

        11                enchape ceramica blanca .20 X .30                   
30,15 M2        

        12                tapa para meson en granito negro 
absoluto 2cm                                                                    3,15 M2        

14              APARATOS SANITARIOS                                                          
    1               MONTAJE DE APARATOS                                                    

        1                lavamanos blanco linea institucional (sin 
instalacion)                                                            3,00 UN        

        4                sanitario blanco linea institucional (sin 
instalacion)                                                            3,00 UN        

        7                dispensador de papel  (porterias)                        3,00 UN        
        9                dispensador de jabon en spray (porteria)            3,00 UN        

15              PINTURA                                                                                     
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    1               SOBRE MURO                                                                        

        1                vinilo para interiores sobre pañete                     155,27 M2        

        2                vinilo para exteriores sobre pañete                    177,53 M2        

    2               BAJO PLACA                                                                         

        1                pintura bajo placa y cieloraso                           
177,99 M2        

16              CERRADURAS Y VIDRIOS                                                         
    1               CERRADURAS                                                                       
        1                cerradura para baño                                            6,00 UN        

        3                cerradura de seguridad para puerta 
principal                                                                      4,00 UN        

    2               VIDRIOS Y ESPEJOS                                                            
        5                meson vidrio templado 1cm mostrador                0,81 UN        
        6                espejo liso de 4mm                                              1,49 M2        

17              OBRAS EXTERIORES                                                                 
    1               JARDINES                                                                               

        1                relleno manual en tierra negra                        
15,21 M3        

        2                implantacion en hiedra                                        30,43 M2        

        5                matera para jardin                                                5,00 UN        
18              ASEO Y VARIOS                                                                         
    1               ASEO Y LIMPIEZA                                                                 

        1                limpieza de fachadas interiores y 
exteriores                                                              

      
427,87 M2        

        2                aseo general                                                      
391,08 M2        

TOTAL COSTO DIRECTO PORTERÍA DE ACCESO PRINCIPAL   

CONSTRUCCIÓN PORTERÍAS DE SERVICIO Y BIENESTAR (LA PORTERÍA DE BIENESTAR ES 
IGUAL A LA PORTERÍA DE SERVICIOS) 

CONSTRUCCIÓN PORTERÍAS DE SERVICIO Y BIENESTAR 

1              PRELIMINARES                                                                           
    1               ACTIVIDADES PRELIMINARES                                            

        2                cerramiento provisional en lona verde                
56,18 ML        

        3                descapote espesor .30 (incluye retiro)                26,48 M2        

        4                localizacion y replanteo                                      
57,10 M2        

    2               INSTALACION SERVICIOS 
PROVISIONALES                                                                             
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        1                red agua provisional (50 M.)                                1,00 UN        
        2                red electrica provisional  (50M)                            1,00 UN        
2              CIMENTACION                                                                           
    1               EXCAVACIONES Y RELLENOS                                            

        3                excavacion manual de material comun 
heterogeneo seco 0.2 mts (incluye retiro)                  

       
14,87 M3        

    2               CONCRETOS DE CIMIENTOS                                               

        3                Zapatas en concreto 3000 psi- 21 Mpa  
(premezclado sin refuerzo)                                                 1,40 M3        

        4                vigas de cimentacion en concreto de 
3000-21 psi Mpa (sin refuerzo)                                           4,13 M3        

        8                concreto de limpieza 1500 psi                             0,44 M3        
    3               ACERO DE REFUERZO-CIMENTACION                              

        1                acero de refuerzo Fy=60000 psi ( Incluye 
alambre negro, figuración y transportes internos )     

      
486,49 KG        

3              ESTRUCTURAS EN CONCRETO                                               
    1               ELEMENTOS VERTCALES                                                   

        2                columnas 3000psi - 21 Mpa (premezclado 
sin refuerzo)                                                              3,46 M3        

    2               ELEMENTOS HORIZONTALES                                             

        6                vigas aereas nivel 2.80 mts concreto 
3000 psi-Mpa premezclado (sin refuerzo)                          2,34 M3        

        7                viga aerea nivel 3.80 concreto 3000 psi-
21 Mpa premezclado (sin refuerzo)                                    1,17 M3        

    3               LOSA EN CONCRETO                                                          

        4                placa de contrapiso 3000 psi -21 Mpa 
premezclado(sin refuerzo)                                                  1,76 M3        

        7 
               placa maciza nivel 2.80 mts- nivel 3.80 m 
cponcreto 3000 psi-21 Mpa premezclado(sin 
refuerzo)             

        2,77 M3        

    5               ACERO DE REFUERZO  -ESTRUCTURAS                           

        1                acero de refuerzo Fy=60000 psi ( Incluye 
alambre negro, figuración y transportes internos )     

     
1466,47 KG        

4              INSTALACIONES HIDRAULICAS                                               
    1               DISTRIBUCION INTERIOR DE AGUA FRIA                          
        3                tuberia PVC P 1/2"                                               8,00 ML        

        4                accesorio PVC P 1/2"                                         
10,00 UN        

        5                reg P/D roscar 1/2"                                              1,00 UN        
    2               PUNTOS HIDRAULICOS DE AGUA FRIA                             
        1                punto de AF sanitario 1/2"                                   1,00 UN        
        2                punto AF lavamanos 1/2"                                    1,00 UN        
    3               MONTAJE DE APARATOS                                                    
        1                sanitario                                                               1,00 UN        
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        2                lavamanos                                                           1,00 UN        

    4               REDES DE AGUAS LLUVIAS, NEGRAS Y 
REVENTILACIONES                                                                         

        3                tuberia PVC S 4"                                                  3,00 ML        
        4                accesorio PVC S 4"                                            3,00 UN        

        6                tuberia PVC S 3"                                                 
20,00 ML        

        7                accesorios PVC S 3"                                          
15,00 UN        

        13                excavacion de material comun para inst. 
hidraulicas                                                               1,00 M3        

        14                relleno material de excavacion para inst. 
hidraulicas                                                             1,00 M3        

        15                retiro de sobrantes                                              1,00 M3        
    5               SALIDAS SANITARIAS                                                          
        1                sanitario  4"                                                          1,00 UN        
        2                lavamanos 2"                                                       1,00 UN        
        3                sifon 2"                                                                 1,00 UN        
        4                soportes en placa                                               3,00 UN        
    6               CONSTRUCCIONES EN MAMPOSTERIA                             
        1                cajas de inspeccion 60 x60                                  1,00 UN        
    7               VARIOS                                                                                   
        1                planos record                                                       3,00 UN        
5              INSTALACIONES ELECTRICAS                                               
    3               SE/SALIDAS DE ALUMBRADO                                             

        2                Salida para bala fluorescente dulux 2x26 
w                                                                        2,00 UN        

        4                salida para bala de piso                                       2,00 UN        

        5                salida para lampara de vapor de 
descarga METAL HALIDE 250 W para empotrar               2,00 UN        

    4               SE/SALIDA TOMACORRIENTES NORMAL 
Y REGULADO                                                                                   

        1                Salida  para tomacorriente doble con polo 
a tierra normal                                                         4,00 UN        

        2                Salida  para tomacorriente doble con polo 
a tierra regulada                                                       2,00 UN        

        3                Tomacorriente doble con polo a tierra - 
GFCI                                                                      1,00 UN        

        4                Salida para control talanquera 
(unicamente tuberia)                                                           2,00 UN        

    6               SE/CAJAS DE PASO METALICAS, 
TABLEROS Y AUTOMATICOS                                                        

        3                Tablero de automáticos trifasico de 12 
circuitos tipo pesado con puerta TWP-12B                        1,00 UN        
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        6                Interruptor automático DSE 10kA 240 
VAC enchufables de 1x20 A                                               3,00 UN        

        7                Interruptor automático DSE 10kA 240 
VAC enchufables de 2x20 A                                               1,00 UN        

        8                Interruptor automático DSE 10kA 240 
VAC enchufables de 3 X 30A                                             2,00 UN        

    8               SC/SALIDAS                                                                           

        3                Salida para circuito cerrado de television 
CCTV en tuberia PVC de 1"                                             2,00 UN        

        4                Salida para control talanquera vehicular 
en tuberia PVC de 1"                                                     2,00 UN        

        5                Salida para lector de tarjetas (control de 
acceso vehicular) en tuberia PVC de 1"                             2,00 UN        

    9               SC/ACOMETIDAS Y CAJAS DE PASO                                 

        4                Caja de paso metálica con tapa, bisagra y 
cierre deslizante en poliamida de 20x25 cm.                     1,00 UN        

    10               SC/SUMINISTRO DE LUMINARIAS                                       

        2 
               Bala dulux universal 2x26 w - vidrio 
decorativo. Balasto electronico 120/277 V, iguales 
a las suministradas por Higt Lights    

        2,00 UN        

        4 
               Bala de piso Walker, cuerpo en 
tecnopolimero de alta resistencia. IP 67, aro en 
aluminio o policarbonato, con bombillo dicroico 
halogeno de 50 w a 120 v      

        2,00 UN        

        6 
               Luminaria Metal halogena igual a la 
Zeppel 600 de High lights con reflector de 
policarbonato resistente a la corrosion.Con 
bombillo de 250 w a 220 v.      

        2,00 UN        

6              MUROS Y DIVISIONES                                                               
    2               MAMPOSTERIA EN ARCILLA                                               

        3                mamposteria bloque en arcilla No 5                   
41,28 M2        

8              PAÑETES                                                                                     

    1               PAÑETES IMPERMEABILIZADOS-SOBRE 
MUROS-BAJO PLACAS                                                                  

        3                pañetes lisos impermeabilizados sobre 
muros interiores (incluye filos y dilataciones)             

       
78,30 M2        

        5                dilatacion arquitectonica 2cm para 
exterior                                                               

      
120,00 ML        

        7                goteras                                                               
28,36 ML        

9              PISOS Y GUARDAESCOBAS                                                     
    1               BASES PARA PISOS                                                             
        1                afinado de pisos en concreto E=4 cm                 6,50 M2        
    2               ACABADOS PARA PISOS                                                     
        9                piso en piedra pizarra negro  40 X 40                  6,50 M2        
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        10                guardaescoba en piedra pizarra negro 40 
X 40                                                                      4,09 ML        

        17               anden concreto 10cm                                         
17,70 M2        

10              CUBIERTA                                                                                   
    1               ELEMENTOS PARA CUBIERTA                                            

        8                manto impermeabilizante                                17,56 M2        

        10                afinado para cubiertas planas                             17,56 M2        

11              CARPINTERIA METALICA                                                          
    1               CARPINTERIA EN LAMINA Y MARCOS                               

        1                (PT1/P2) puertas y marco metalicas en 
lamina C.R pintura electroestatica lisa .60 X 2.00              1,00 UN        

        2                (PT1/V1) ventana de aluminio fija vidrio 
cristal 1 X 1.30 5mm                                                     2,00 UN        

        7 
               (PT1/P4A) puerta caseta vigilancia 
corrediza 1.94 X 2.50 en aluminio colr crudo cristal 
5mm               

        1,00 UN        

        8 
               (PT1/P4B) puerta caseta vigilancia 
corrediza 2.15 X 2.50  en aluminio colr crudo cristal 
5mm              

        1,00 UN        

        9                (PT1/P5) puerta acceso vehicular 2 hojas 
plegables tubo lamina C.R                                               1,00 UN        

        10                alfajia aluminio                                                     2,00 ML        

        12                tubo en agua negra 2" tapa superior 2.70          
20,00 UN        

        13                (PT1/R3)rejilla tipo persiana  en aluminio 
1.15 x .35                                                             2,00 UN        

13              ENCHAPES                                                                                  
    1               SOBRE MUROS                                                                      

        11                enchape ceramica blanta .20 X .30                    
12,18 M2        

        12                tapa para meson granito negro absoluto             0,63 M2        
14              APARATOS SANITARIOS                                                          
    1               MONTAJE DE APARATOS                                                    

        1                lavamanos blanco linea institucional (sin 
instalacion)                                                            1,00 UN        

        4                sanitario blanco linea institucional (sin 
instalacion)                                                            1,00 UN        

        7                dispensador de papel  (porterias)                        1,00 UN        
        9                dispensador de jabon en spray (porterias)          1,00 UN        

15              PINTURA                                                                                      
    1               SOBRE MURO                                                                       

        1                vinilo para interiores sobre pañete                 
10,37 M2        
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        2                vinilo para exteriores sobre pañete                     23,94 M2        

    2               BAJO PLACA                                                                         

        1                pintura bajo placa y cieloraso                             
15,36 M2        

16              CERRADURAS Y VIDRIOS                                                        
    1               CERRADURAS                                                                       
        1                cerradura para baño                                            1,00 UN        

        3                cerradura de seguridad para puerta 
principal                                                                      2,00 UN        

    2               VIDRIOS Y ESPEJOS                                                             
        6                espejo liso de 4mm                                             0,49 M2        

18              ASEO Y VARIOS                                                                         
    1               ASEO Y LIMPIEZA                                                                 

        1                limpieza de fachadas interiores y 
exteriores                                                              

       
23,94 M2        

        2                aseo general                                                       
57,10 M2        

TOTAL COSTO DIRECTO PORTERÍA DE SERVICIO A   

TOTAL COSTO DIRECTO DOS PORTERÍAS = PORTERÍA DE SERVICIO + 
PORTERÍA DE BIENESTAR A * 2   

CONSTRUCCIÓN OBELISCO 

1   CONSTRUCCIÓN DE OBELISCO SEGÚN 
DISEÑO Y PLANOS ADJUNTOS       1,00  UN        

TOTAL COSTO DIRECTO OBELISCO   

GRAN TOTAL COSTO DIRECTO   

      ADMINISTRACIÓN (%)       
      IMPREVISTOS (%)       
      UTILIDADES (%)       
      IVA SOBRE LA UTILIDAD (%)       

COSTO TOTAL   

        
        
   PLAZO DE ENTREGA:     
        
        
   FIRMA PROPONENTE:     
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El presupuesto oficial de los pliegos de condiciones se mantiene y es de un mil 
trescientos sesenta y cinco millones doscientos noventa y seis mil ochocientos treinta y 
ocho pesos m/cte ($1.365.296.838,oo). 
 
 
Atentamente,  
 
 
 
 
 

Brigadier General ALBERTO BRAVO SILVA 
Vicerrector Administrativo 

 


