INVITACION PUBLICA N° 002 DE 2008

SELECCION DEL CONTRATISTA PARA REALIZAR LA
CONSTRUCCION DE ViAS INTERNAS, OBRAS DE
ALCANTARILLADO PLUVIAL Y REDES ELECTRICAS
PROVISIONALES - PRIMERA FASE - DEL CAMPUS
UNIVERSITARIO EN CAJICA

EVALUACION TECNICA
EXPERIENCIA ESPECIFICA A.lLU. PROPUESTA ECONOMICA
REPORTE DE TOTAL

b EHCRONENIE GIRAEOLT (EZ)E(:‘T':leECNA(I:)I: EX:IE:IEERT(‘):::\;.E:II}::III‘\:II?A PUNTAJE (I:SEOR.I;(FJ:J‘;.'T:(I)GO': KRESIDUSE IILESE R PORCENTAIJE Ve VALOR CORREGIDO ERROR % DE ERROR | CUMPLE I

CUMPLE (SMMLV) SOLICITADO SANCIONES ANENO N° 9 PRESENTADO TECNICO
1 |CONSORCIO VIAL 2009 CUMPLE 36,066.64 16,798.76 200 CUMPLE CUMPLE 0 SI 23.00% 4,129,089,810.40 4,129,089,810.40 - 0.00% SI 200
2 |CONSORCIO OBRAS CIVILES 08 NO CUMPLE CUMPLE CUMPLE 0 SI 25.00% 4,234,383,784.02 4,234,383,784.02 - 0.00% N ELIMINADA
3 |CONSORCIO OBRAS UNIVERSITARIAS CUMPLE 28,847.02 9,579.14 200 CUMPLE CUMPLE 0 SI 22.00% 4,178,354,657.00 4,178,354,658.48 (1.48) 0.00% SI 200
4 |CONSORCIO GRANADA CUMPLE 33,624.91 14,357.03 200 CUMPLE CUMPLE 0 SI 25.00% 4,237,093,810.82 4,237,093,810.82 - 0.00% N 200
5 [CONSORCIO MLO CUMPLE 34,763.97 15,496.09 200 CUMPLE CUMPLE 0 SI 25.00% 4,370,437,524.71 4,341,581,094.89 28,856,429.82 0.66% N 200
6 [CONSORCIO CAMPUS UMNG CUMPLE 41,218.28 21,950.40 200 CUMPLE CUMPLE 0 SI 22.00% 4,257,577,549.00 4,257,592,540.59 (14,991.59) 0.00% SI 200
7 |CONSORCIO UMNG 02-2008 CUMPLE 50,232.48 30,964.60 200 CUMPLE CUMPLE -25 SI 24.00% 4,321,922,640.22 4,321,926,894.30 (4,254.08) 0.00% N 175
8 |[CONSORCIO RM UM CUMPLE 24,683.46 5,415.58 100 CUMPLE CUMPLE 0 SI 25.00% 4,129,958,717.00 4,129,958,716.50 0.50 0.00% SI 100
9 |COMPANIA DE TRABAJOS URBANOS S.A CUMPLE 37,241.58 17,973.70 200 CUMPLE CUMPLE 0 NO 23.00% 4,291,686,095.55 4,291,686,095.55 - 0.00% N 200
10 [CONSORCIO CAJICA CUMPLE 28,183.55 8,915.67 200 CUMPLE CUMPLE 0 NO 20.00% 4,314,939,719.00 4,298,615,411.34 16,324,307.66 0.38% SI 200
11 |CONSORCIO URBANISMO 2008 NO CUMPLE NO CUMPLE CUMPLE 0 SI 25.00% 4,280,271,497.56 4,280,271,497.56 - 0.00% N ELIMINADA
12 |CONSORCIO HRJ NO CUMPLE CUMPLE CUMPLE 0 SI 22.00% 4,368,241,552.72 4,404,105,604.88 | (35,864,052.16) -0.82% N ELIMINADA
13 |CONSORCIO UNIMIL NO CUMPLE CUMPLE CUMPLE 0 SI 25.00% 4,254,872,441.70 4,254,872,441.69 0.01 0.00% N ELIMINADA
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Integrante Comité Técnico Asesor




UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA
CONSTRUCCION DE VIAS INTERNAS Y OBRAS DE
ALCANTARILLADO PLUVIAL Y REDES ELECTRICAS

PROVISIONALES - PRIMERA FASE - CAMPUS UNIVERSITARIO

CAJICA
EVALUACION ARITMETICA

CONSORCIO RM - UM CONSORCIO UMNG 02-2008 CONSORCIO VIAL 2009 CONSORCIO GRANADA
Item Descripcion
Valor Unitario Valor Total Valor Unitario Valor Total Valor Unitario Valor Total Valor Unitario Valor Total
1 |VIAS Y ANDENES
1.1 |PRELIMINARES 24,572,450 54,605,880 40,954,900 29,488,900
1.1.1 |LOCALIZACION Y REPLANTEO VIAL 500.00 13,652,450 | $ 1,200.00 32,765,880 1,000.00 27,304,900 1,000.00 27,304,900
1.1.2 |DESMONTE Y LIMPIEZA EN ZONAS NO BOSCOSAS 4,000,000.00 10,920,000 | $ 8,000,000.00 21,840,000 5,000,000.00 13,650,000 800,000.00 2,184,000
1.2 |DEMOLICIONES 4,500,000 5,775,000 3,000,000 5,350,000
1.2.1 |Demolicién de estructuras en mamposteria (No incluye retiros) 15,000.00 2,250,000 | $ 8,500.00 1,275,000 10,000.00 1,500,000 9,000.00 1,350,000
1.2.2 |Demolicién de estructuras en concreto (No incluye retiros) 90,000.00 2,250,000 | $ 180,000.00 4,500,000 60,000.00 1,500,000 160,000.00 4,000,000
1.3 |EXCAVACIONES 190,548,921 321,590,169 188,130,299 242,037,974
1.3.1 |EXCAVACION MECANICA (No incluye retiro, incluye descapote) 3,500.00 49,651,805 | $ 7,500.00 106,396,725 3,300.00 46,814,559 6,000.00 85,117,380
1.3.2 |Excavacién Manual material comdn 0 a 2m (No incluye retiro) 20,000.00 4,000,000 | $ 12,000.00 2,400,000 15,000.00 3,000,000 15,000.00 3,000,000
Cargue y Transporte de material sobrante a distancias mayores de la del
1.3.3 |acarreo libre hasta la escombrera autorizada por la autoridad ambiental 800.00 102,140,856 | $ 1,200.00 153,211,284 850.00 108,524,660 1,050.00 134,059,874
competente
1.3.4 |Cargue y Trasiego de materiales internos a menos de dos (2) kilémetros 3,500.00 34,756,260 | $ 6,000.00 59,582,160 3,000.00 29,791,080 2,000.00 19,860,720
1.4 |GEOTEXTILES 85,730,258 142,888,800 71,444,400 76,802,730
1.4.1 |Geotextil tejido tipo T 2400 4,799.83 85,730,258 | $ 8,000.00 142,888,800 4,000.00 71,444,400 4,300.00 76,802,730
1.5 |CAPITULO ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO - RELLENOS 663,560,440 729,874,280 749,365,990 846,383,720
1.5.1 |Terraplén con material tipo INVIAS 8,000.00 26,080,000 | $ 45,000.00 146,700,000 34,000.00 110,840,000 55,000.00 179,300,000
1.5.2 |Subbase granular CBR 40% 60,000.00 224,803,800 | $ 55,000.00 206,070,150 45,000.00 168,602,850 58,000.00 217,310,340
1.5.3 |Base granular esp INV-96 Art 330 (incluye suministro, transporte, 75,000.00 168,603,000 | $ 64,000.00 143,874,560 85,000.00 191,083,400 75,000.00 168,603,000
colocacion y compactacion)
1.5.4 |Material seleccionado Tipo B-200 (incluye suministro, transporte, 32,000.00 222,709,440 | $ 31,000.00 215,749,770 38,000.00 264,467,460 38,000.00 264,467,460
colocacion y compactacion)
1.5.5 [Mejoramiento Subrasante con Rajén (incluye suministro, transporte, 55,000.00 21,364,200 | $ 45,000.00 17,479,800 37,000.00 14,372,280 43,000.00 16,702,920
colocacion y compactacion)
1.6 |CAPITULO PAVIMENTOS 426,079,782 519,778,950 476,313,700 392,814,080
1,61 |Suministro y colocacion de Mezcla asfaltica normalizada MDC-1 esp INV- 400,000.00 200,816,000 | $ 490,000.00 257,024,600 450,000.00 236,043,000 370,000.00 194,079,800
96 compacta en obra
1.6.2 |Suministro y colocacion de Mezcla asfattica normalizada MDC-2 de 430,000.00 161,108,100 | $ 490,000.00 183,588,300 500,000.00 187,335,000 395,000.00 147,994,650
acuerdo a especificaciones INV 1996
1.6.3 |Imprimacién de acuerdo a especificaciones INV 1996 1,500.00 22,480,350 | $ 2,500.00 37,467,250 1,500.00 22,480,350 1,700.00 25,477,730
1.6.4 |Riego de liga 1,500.00 22,480,350 | $ 2,000.00 29,973,800 1,500.00 22,480,350 1,000.00 14,986,900
165 Suministro y colocacién de Adoquin vehicular en concreto e=6¢m incluye R $ 30,000.00 R ; R
capa de mortero 1:6 de 3 cm y sello de arena
1.6.6 |Suministro y Colocacion Gravilla T1 para filtros 60,000.00 2,100,000 | $ 80,000.00 2,800,000 70,000.00 2,450,000 110,000.00 3,850,000
1.6.7 |Tuberia corrugada de PVC D=6" para drenes horizontales 71,499.70 4,289,982 | $ 80,000.00 4,800,000 40,000.00 2,400,000 55,000.00 3,300,000
1.6.8 |Tuberia en cemento para alcantarillado 6" 29,000.00 1,305,000 | $ 25,000.00 1,125,000 25,000.00 1,125,000 25,000.00 1,125,000
1.6.9 |Cajas de Inspeccion para filtros 0.6x0.6x1 inlcuye tapa con marco 250,000.00 2,500,000 | $ 300,000.00 3,000,000 200,000.00 2,000,000 200,000.00 2,000,000
1.7 |CAPITULO ANDENES, SARDINELES Y PISOS 261,676,800 253,914,000 233,756,000 254,100,000
Suministro y colocacion de Sardinel prefabricado Tipo A10
1.7.1 ]0.80x0.20x0.50, f'c=3500 psi incluye colocacién de base en mortero 1:4 46,000.00 188,876,000 | $ 45,000.00 184,770,000 40,000.00 164,240,000 45,000.00 184,770,000
para asiento de 5 cm de espesor promedio
EVALUACION ARITMETICA
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CONSORCIO RM - UM CONSORCIO UMNG 02-2008 CONSORCIO VIAL 2009 CONSORCIO GRANADA
Item Descripcién
Valor Unitario Valor Total Valor Unitario Valor Total Valor Unitario Valor Total Valor Unitario Valor Total
Suministro y colocacion de Sardinel prefabricado Tipo A80 0.80x0.15x0.40
1.7.2 |fc=3500 psi incluye colocacién de base en mortero 1:4 para asiento de 5 39,000.00 32,026,800 | $ 45,000.00 36,954,000 35,000.00 28,742,000 40,000.00 32,848,000
cm de espesor promedio
1.7,3 |Suministro e instalacién de Cafiuela prefabricada, incluye colocacion sobre 38,000.00 40,774,000 | $ 30,000.00 32,190,000 38,000.00 40,774,000 34,000.00 36,482,000
mortero 1:6 y junta en mortero 1:4
1.8 |ESTRUCTURAS DE CONCRETO 48,545,000 51,970,000 44,875,000 46,210,000
1.8.1 |Suministro y colocacion de Concreto pobre para solados Fc=1500 psi 350,000.00 4,900,000 | $ 260,000.00 3,640,000 200,000.00 2,800,000 280,000.00 3,920,000
Suministro y colocacion de Concreto para miscelaneos f'c=2500 psi de
1.8.2 |acuerdo a especificaciones, incluye formaleta (el acero que sea requerido 380,000.00 9,500,000 | $ 380,000.00 9,500,000 350,000.00 8,750,000 400,000.00 10,000,000
no se incluye en este Item)
Suministro y colocacién de Concreto para muros y miscelaneas f'c=210
1.8.3 |kg/cm2, Incluye formaleta (el acero que sea requerido no se incluye en 400,000.00 10,000,000 | $ 480,000.00 12,000,000 420,000.00 10,500,000 450,000.00 11,250,000
este Item)
Suministro y colocacion de Concreto para Box Coulvert f'c=280 kg/cm2 de
1.8.4 |acuerdo a especificaciones, Incluye formaleta (el acero que sea requerido 430,000.00 14,620,000 | $ 620,000.00 21,080,000 550,000.00 18,700,000 510,000.00 17,340,000
no se incluve en este Item)
1.8.5 |Suministro y Colocacion de Concreto Ciclépeo 360,000.00 3,600,000 | $ 300,000.00 3,000,000 200,000.00 2,000,000 230,000.00 2,300,000
1.8.6 |Juntas de Construccién, Cinta Sika 015 17,000.00 425,000 | $ 20,000.00 500,000 15,000.00 375,000 18,000.00 450,000
1.8.7 |Juntas de Dilatacion, Cinta Sika 0-22 40,000.00 1,000,000 | $ 30,000.00 750,000 15,000.00 375,000 26,000.00 650,000
1.8.8 |SikaFlex 15 LMSL (Sello Junta de Dilatacion). 90,000.00 2,250,000 | $ 30,000.00 750,000 15,000.00 375,000 6,000.00 150,000
1.8.9 |SikaRod de 1 1/8 90,000.00 2,250,000 | $ 30,000.00 750,000 40,000.00 1,000,000 6,000.00 150,000
1.9 |CAPITULO ACERO DE REFUERZO 17,100,000 16,200,000 17,100,000 13,500,000
1.9.1 |Acero Fy=4.200 Kg/cm2 de acuerdo a especificacion (incluye suministro, 3,800.00 17,100,000 | $ 3,600.00 16,200,000 3,800.00 17,100,000 3,000.00 13,500,000
figurado y amarrado)

2 REDES DE ALCANTARILLADO DE LLUVIAS 1,464,350,713 1,227,068,000 1,425,227,654 1,394,269,100
2.1 [Localizacién y replanteo 2,500.00 11,100,000 | $ 1,500.00 6,660,000 1,000.00 4,440,000 1,300.00 5,772,000
2.2 |Descapote y retiro de escombros, trasiego menos de 2 km 6,000.00 13,320,000 | $ 2,000.00 4,440,000 7,000.00 15,540,000 4,500.00 9,990,000
23 Er’r‘lca"ac'c’” para canales en material comun, incluye trasiego menos de 2 7,000.00 58,900,800 | $ 6,500.00 54,693,600 7,000.00 58,900,800 12,000.00 100,972,800
2.4 |Excavacion para zanja en material comin 12,000.00 62,592,000 | $ 10,000.00 52,160,000 6,000.00 31,296,000 10,000.00 52,160,000
2.5 [Relleno con material tipo IV, ASTM 70,000.00 25,270,000 | $ 48,000.00 17,328,000 20,000.00 7,220,000 60,000.00 21,660,000
2.6 [Relleno con material tipo Ill, ASTM 70,000.00 25,270,000 | $ 42,000.00 15,162,000 20,000.00 7,220,000 45,000.00 16,245,000
2.7 |[Relleno con material de excavacion 8,000.00 17,792,000 | $ 8,500.00 18,904,000 20,000.00 44,480,000 6,000.00 13,344,000
2.8 [Concreto de 3000 psi para estructuras de entrega 415,000.00 8,300,000 | $ 480,000.00 9,600,000 420,000.00 8,400,000 420,000.00 8,400,000
2.9 [Concreto de 3000 psi para vertedero 420,000.00 11,760,000 | $ 480,000.00 13,440,000 420,000.00 11,760,000 420,000.00 11,760,000
2.10 |Concreto de 3000 psi para box-culvert 395,000.00 13,035,000 | $ 480,000.00 15,840,000 550,000.00 18,150,000 480,000.00 15,840,000
2.11 |Concreto de 3000 psi para Cajas 400,000.00 176,000,000 | $ 520,000.00 228,800,000 420,000.00 184,800,000 420,000.00 184,800,000
2.12 |Acero de refuerzo PDR 60 3,800.00 153,520,000 | $ 3,600.00 145,440,000 3,800.00 153,520,000 3,000.00 121,200,000
2.13 |Proteccion de Piedra 60,000.00 80,120,400 | $ 60,000.00 80,120,400 55,000.00 73,443,700 45,000.00 60,090,300
2.14 |Sumideros Tipo SL 150 1,150,000.00 88,550,000 | $ 250,000.00 19,250,000 600,000.00 46,200,000 780,000.00 60,060,000
2.15 |Suministro instalacién y prueba Tuberia PVC RDE 41 D= 10" 66,039.47 4,424,644 | $ 80,000.00 5,360,000 67,586.00 4,528,262 60,000.00 4,020,000
2.16 |Suministro instalacién y prueba Tuberia PVC RDE 41 D= 8" 44,248.68 442,487 | $ 65,000.00 650,000 43,718.00 437,180 43,000.00 430,000
2.17 |Suministro instalacién y prueba de tuberia novafort, D=315 mm 60,623.99 26,856,428 | $ 120,000.00 53,160,000 62,984.00 27,901,912 80,000.00 35,440,000
2.18 |Suministro instalacién y prueba de tuberia novafort, D=400 mm 92,089.39 10,590,280 | $ 180,000.00 20,700,000 97,556.00 11,218,940 135,000.00 15,525,000
2.19 |Suministro instalacién y prueba de tuberia novafort, D=500 mm 141,056.20 19,747,868 | $ 250,000.00 35,000,000 155,649.00 21,790,860 210,000.00 29,400,000
2.20 |Suministro instalacién y prueba de tuberia novaloc, D=24" 177,037.73 186,774,804 | $ 140,000.00 147,700,000 210,000.00 221,550,000 180,000.00 189,900,000
2.21 |Suministro instalacién y prueba de tuberia novaloc, D=27" 234,128.65 25,520,023 | $ 160,000.00 17,440,000 250,000.00 27,250,000 250,000.00 27,250,000
2.22 |Suministro instalacién y prueba de tuberia novaloc, D=30" 259,884.51 80,304,314 | $ 180,000.00 55,620,000 300,000.00 92,700,000 300,000.00 92,700,000
2.23 |Suministro instalacién y prueba de tuberia novaloc, D=39" 562,780.60 265,069,664 | $ 200,000.00 94,200,000 630,000.00 296,730,000 580,000.00 273,180,000
2.24 |Pozo de inspeccion h=1,0m 1,700,000.00 5,100,000 | $ 1,200,000.00 3,600,000 750,000.00 2,250,000 600,000.00 1,800,000
2.25 |Pozo de inspeccion h=1,2m 1,770,000.00 3,540,000 | $ 1,500,000.00 3,000,000 850,000.00 1,700,000 700,000.00 1,400,000
2.26 |Pozo de inspeccion h=1,4m 1,840,000.00 27,600,000 | $ 1,800,000.00 27,000,000 950,000.00 14,250,000 750,000.00 11,250,000
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CONSORCIO RM - UM

CONSORCIO UMNG 02-2008

CONSORCIO VIAL 2009

CONSORCIO GRANADA

Item Descripcién
Valor Unitario Valor Total Valor Unitario Valor Total Valor Unitario Valor Total Valor Unitario Valor Total
2.27 |Pozo de inspeccién h=1,6m 1,910,000.00 13,370,000 | $ 2,000,000.00 14,000,000 1,050,000.00 7,350,000 800,000.00 5,600,000
2.28 |Pozo de inspeccién h=1,8m 1,980,000.00 11,880,000 | $ 2,400,000.00 14,400,000 1,150,000.00 6,900,000 900,000.00 5,400,000
2.29 |Pozo de inspeccién h=2,0m 2,050,000.00 24,600,000 | $ 2,800,000.00 33,600,000 1,250,000.00 15,000,000 975,000.00 11,700,000
2.30 |Pozo de inspeccién h=2,2m 2,120,000.00 8,480,000 | $ 3,200,000.00 12,800,000 1,350,000.00 5,400,000 1,070,000.00 4,280,000
2.31 |Pozo de inspeccién h=2,6m 2,260,000.00 4,520,000 | $ 3,500,000.00 7,000,000 1,450,000.00 2,900,000 1,350,000.00 2,700,000
3 |PROVISIONAL ELECTRICA DE OBRA 53,733,000 45,443,000 55,546,000 37,371,500
3.1 |ESTRUCTURA ARRANQUE/PROVISIONAL OBRA 12,000,000.00 12,000,000 | $ 5,000,000.00 5,000,000 1,000,000.00 1,000,000 5,000,000.00 5,000,000
3.2 |REUBICACION ACOMETIDA PARA PROV. OBRA 30,000.00 10,560,000 | $ 12,000.00 4,224,000 50,000.00 17,600,000 4,000.00 1,408,000
3.3 |ESTRUCTURA LA - 202 2,000,000.00 10,000,000 | $ 600,000.00 3,000,000 1,600,000.00 8,000,000 90,000.00 450,000
3.4 |ESTRUCTURALA - 214 2,500,000.00 2,500,000 | $ 600,000.00 600,000 1,600,000.00 1,600,000 100,000.00 100,000
35 |ESTRUCTURA LA - 500 1,600,000.00 1,600,000 | $ 600,000.00 600,000 1,200,000.00 1,200,000 440,000.00 440,000
3.6 |ESTRUCTURA LA - 501 1,800,000.00 7,200,000 | $ 600,000.00 2,400,000 1,600,000.00 6,400,000 500,000.00 2,000,000
3.7 |CABLES MEDIA TENSION ACSR # 2 AWG 3,000.00 9,873,000 | $ 9,000.00 29,619,000 6,000.00 19,746,000 8,500.00 27,973,500
4 |pvA 42,558,690 85,117,380 42,558,690 29,791,083
4 |Adecuacion de material proveniente de las excavaciones para 3,000.00 42,558,690 | $ 6,000.00 85,117,380 3,000.00 42,558,690 2,100.00 29,791,083
conformacion de botadero
TOTAL COSTO DIRECTO 3,282,956,054 3,454,225,459 3,348,272,633 3,368,119,087
TOTAL COSTO INDIRECTO 820,739,014 829,014,110 770,102,705 842,029,772
ADMINISTRACION 18.00% 590,932,090 12.00% 414,507,055 18.00% 602,689,074 18.00% 606,261,436
IMPREVISTOS 2.00% 65,659,121 5.00% 172,711,273 3.00% 100,448,179 2.00% 67,362,382
UTILIDADES 5.00% 164,147,803 7.00% 241,795,782 2.00% 66,965,453 5.00% 168,405,954
TOTAL COSTO DIRECTO + COSTO INDIRECTO 4,103,695,068.07 4,283,239,569.16 4,118,375,337.98 4,210,148,858.13
I.V.A. SOBRE LA UTILIDAD 16.00% 26,263,648.44 16.00% 38,687,325.14 16.00% 10,714,472.42 16.00% 26,944,952.69
(1) VALOR TOTAL OBRAS DE CONSTRUCCION : 4,129,958,716.50 4,321,926,894.30 4,129,089,810.40 4,237,093,810.82
VALOR OFERTA 4,129,958,717.00 | VALOR OFERTA 4,321,922,640.22 | VALOR OFERTA 4,129,089,810.40 | VALOR OFERTA 4,237,093,810.82

CORRECCION AR ITM ETICA ERROR ARITMETICO 0.50 |ERROR ARITMETICO -4,254 |ERROR ARITMETICO 0.00 |ERROR ARITMETICO 0.00
% DE ERROR ARITMETICO 0.00%]% DE ERROR ARITMETICO 0.00%]% DE ERROR ARITMETICO O.OOO/DJ% DE ERROR ARITMETICO 0.00%
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UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA
CONSTRUCCION DE VIAS INTERNAS Y OBRAS DE
ALCANTARILLADO PLUVIAL Y REDES ELECTRICAS

PROVISIONALES - PRIMERA FASE - CAMPUS UNIVERSITARIO

CAJICA
EVALUACION ARITMETICA

CONSORCIO HRJ

CONSORCIO CAMPUS UMNG

CONSORCIO URBANISMO 2008

Item Descripcion
Valor Unitario Valor Total Valor Unitario Valor Total Valor Unitario Valor Total
1 |VIAS Y ANDENES
1.1 [PRELIMINARES 32,738,064 13,788,558 50,782,998.00 16,382,450
1.1.1 [LOCALIZACION Y REPLANTEO VIAL 1,170.00 31,946,733 $ 420.00 11,468,058 1,020 27,850,998.00 500.00 13,652,450
1.1.2 |DESMONTE Y LIMPIEZA EN ZONAS NO BOSCOSAS 289,865.00 791,331 $ 850,000.00 2,320,500 8,400,000 22,932,000.00 1,000,000.00 2,730,000
1.2 |(DEMOLICIONES 3,640,525 3,755,000 3,867,500.00 3,500,000
1.2.1 |Demolicién de estructuras en mamposteria (No incluye retiros) 12,151.00 1,822,650 $12,200.00 1,830,000 10,200 1,530,000.00 10,000.00 1,500,000
1.2.2 |Demolicién de estructuras en concreto (No incluye retiros) 72,715.00 1,817,875 $ 77,000.00 1,925,000 93,500 2,337,500.00 80,000.00 2,000,000
1.3 [EXCAVACIONES 220,337,195 169,928,201 - 214,903,439.73 245,584,528
1.3.1 |EXCAVACION MECANICA (No incluye retiro, incluye descapote) 4,274.00 60,631,947 $ 4,500.00 63,838,035 3,040 43,126,139.20 5,500.00 78,024,265
1.3.2 |Excavacién Manual material comdn 0 a 2m (No incluye retiro) 8,715.00 1,743,000 $ 16,200.00 3,240,000 13,600 2,720,000.00 15,000.00 3,000,000
Cargue y Transporte de material sobrante a distancias mayores de la del
1.3.3 |acarreo libre hasta la escombrera autorizada por la autoridad ambiental 854.00 109,035,364 $650.00 82,989,446 145,423,043.73 900.00 114,908,463
competente 1,139
1.3.4 |Cargue y Trasiego de materiales internos a menos de dos (2) kilémetros 4,927.00 48,926,884 $2,000.00 19,860,720 2,380 23,634,256.80 5,000.00 49,651,800
1.4 |GEOTEXTILES 95,717,635 95,556,885 - 72,873,288.00 58,941,630
1.4.1 |Geotextil tejido tipo T 2400 5,359.00 95,717,635 $5,350.00 95,556,885 4,080 72,873,288.00 3,300.00 58,941,630
1.5 [CAPITULO ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO - RELLENOS 712,244,697 784,881,657 - 677,935,535.00 801,844,200
1.5.1 |Terraplén con material tipo INVIAS 38,400.00 125,184,000 $ 4,500.00 14,670,000 23,800 77,588,000.00 35,000.00 114,100,000
1.5.2 |Subbase granular CBR 40% 54,000.00 202,323,420 $ 80,000.00 299,738,400 49,300 184,713,789.00 60,000.00 224,803,800
1.5.3 |Base granular esp INV-96 Art 330 (incluye suministro, transporte, 62,000.00 139,378,480 $87,000.00 195,579,480 183,440,064.00 70,000.00 157,362,800
colocacién y compactacion) 81,600
1.5.4 Material seleccionado Tipo B-200 (incluye suministro, transporte, 33,102.00 230,378,996 $ 37,500.00 260,987,625 212,965,902.00 40,000.00 278,386,800
colocacién y compactacion) 30,600
1.5.5 |Vejoramiento Subrasante con Rajén (incluye suministro, transporte, 38,564.00 14,979,800 $ 35,800.00 13,906,152 19,227,780.00 70,000.00 27,190,800
colocacién y compactacion) 49,500
1.6 |CAPITULO PAVIMENTOS 480,685,456 357,329,645 - 433,821,707.12 385,995,275
1.6.1 |Suministro y colocacion de Mezcla asfaltica normalizada MDC-1 esp INV- 471,482.00 247,311,168 $ 350,000.00 183,589,000 207,717,840.00 380,000.00 199,325,200
96 compacta en obra 396,000
1.6.2 |Suministroyy colocacion de Mezcla asfattica normalizada MDC-2 de 487,013.00 182,469,161 $ 370,000.00 138,627,900 182,089,620.00 400,000.00 149,868,000
acuerdo a especificaciones INV 1996 486,000
1.6.3 |Imprimacién de acuerdo a especificaciones INV 1996 1,645.00 24,653,451 $ 1,250.00 18,733,625 1,020 15,286,638.00 1,000.00 14,986,900
1.6.4 |Riego de liga 1,127.00 16,890,236 $ 258.00 3,866,620 1,360 20,382,184.00 750.00 11,240,175
Suministro y colocacién de Adoquin vehicular en concreto e=6¢cm incluye
1.6.5 - - - - -
capa de mortero 1:6 de 3 cm y sello de arena
1.6.6 |Suministro y Colocacion Gravilla T1 para filtros 81,464.00 2,851,240 $ 87,000.00 3,045,000 61,200 2,142,000.00 80,000.00 2,800,000
1.6.7 |Tuberia corrugada de PVC D=6" para drenes horizontales 43,944.00 2,636,640 $ 62,000.00 3,720,000 60,749 3,644,925.12 70,000.00 4,200,000
1.6.8 |Tuberia en cemento para alcantarillado 6" 28,834.00 1,297,530 $17,500.00 787,500 15,300 688,500.00 35,000.00 1,575,000
1.6.9 |Cajas de Inspeccién para filtros 0.6x0.6x1 inlcuye tapa con marco 257,603.00 2,576,030 $ 496,000.00 4,960,000 187,000 1,870,000.00 200,000.00 2,000,000
1.7 [CAPITULO ANDENES, SARDINELES Y PISOS 221,542,792 225,555,400 - 204,434,860.00 188,218,000
Suministro y colocacion de Sardinel prefabricado Tipo A10
1.7.1 ]0.80x0.20x0.50, f'c=3500 psi incluye colocacioén de base en mortero 1:4 38,439.00 157,830,534 $ 40,000.00 164,240,000 139,604,000.00 32,000.00 131,392,000
para asiento de 5 cm de espesor promedio 34,000
EVALUACION ARITMETICA
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Item Descripcion
Valor Unitario Valor Total Valor Unitario Valor Total Valor Unitario Valor Total
Suministro y colocacion de Sardinel prefabricado Tipo A80 0.80x0.15x0.40
1.7.2 |f'c=3500 psi incluye colocacion de base en mortero 1:4 para asiento de 5 33,572.00 27,569,326 $ 42,000.00 34,490,400 26,524,760.00 30,000.00 24,636,000
cm de espesor promedio 32,300
1.7,3 |Suministro e instalacién de Cafiuela prefabricada, incluye colocacion sobre 33,684.00 36,142,932 $ 25,000.00 26,825,000 38,306,100.00 30,000.00 32,190,000
mortero 1:6 y junta en mortero 1:4 35,700
1.8 |ESTRUCTURAS DE CONCRETO 46,065,878 44,555,000 - 38,490,125.00 45,450,000
1.8.1 |Suministro y colocacion de Concreto pobre para solados Fc=1500 psi 311,662.00 4,363,268 $ 205,000.00 2,870,000 221,000 3,094,000.00 300,000.00 4,200,000
Suministro y colocacion de Concreto para miscelaneos f'c=2500 psi de
1.8.2 |acuerdo a especificaciones, incluye formaleta (el acero que sea requerido 400,195.00 10,004,875 $ 315,000.00 7,875,000 7,012,500.00 350,000.00 8,750,000
no se incluve en este Item) 280,500
Suministro y colocacién de Concreto para muros y miscelaneas f'c=210
1.8.3 |kg/cm2, Incluye formaleta (el acero que sea requerido no se incluye en 433,015.00 10,825,375 $ 484,000.00 12,100,000 10,625,000.00 400,000.00 10,000,000
este Item) 425,000
Suministro y colocacioén de Concreto para Box Coulvert f'c=280 kg/cm2 de
1.8.4 |acuerdo a especificaciones, Incluye formaleta (el acero que sea requerido 502,800.00 17,095,200 $ 495,000.00 16,830,000 14,450,000.00 500,000.00 17,000,000
no se incluve en este Item) 425,000
1.8.5 |Suministro y Colocacion de Concreto Ciclépeo 226,016.00 2,260,160 $ 275,000.00 2,750,000 191,250 1,912,500.00 250,000.00 2,500,000
1.8.6 |Juntas de Construccién, Cinta Sika 015 20,949.00 523,725 $ 25,000.00 625,000 17,850 446,250.00 30,000.00 750,000
1.8.7 |Juntas de Dilatacion, Cinta Sika 0-22 30,160.00 754,000 $ 36,200.00 905,000 27,200 680,000.00 30,000.00 750,000
1.8.8 |SikaFlex 15 LMSL (Sello Junta de Dilatacion). 5,249.00 131,225 $ 12,000.00 300,000 6,375 159,375.00 30,000.00 750,000
1.8.9 |SikaRod de 1 1/8 4,322.00 108,050 $ 12,000.00 300,000 4,420 110,500.00 30,000.00 750,000
1.9 |CAPITULO ACERO DE REFUERZO 14,593,500 15,750,000 - 13,005,000.00 11,250,000
1.9.1 [Acero Fy=4.200 Kglcm2 de acuerdo a especificacién (incluye suministro, 3,243.00 14,503,500 $3,500.00 15,750,000 13,005,000.00 2,500.00 11,250,000
figurado y amarrado) 2,890
2 REDES DE ALCANTARILLADO DE LLUVIAS 1,470,313,823 1,725,293,520 - 1,694,248,473.00 1,560,685,000
2.1 [Localizacién y replanteo 801.00 3,556,440 $1,150.00 5,106,000 1,275 5,661,000.00 1,000.00 4,440,000
2.2 |Descapote y retiro de escombros, trasiego menos de 2 km 3,443.00 7,643,460 $9,250.00 20,535,000 5,950 13,209,000.00 2,000.00 4,440,000
2.3 Er’r‘lca"ac'c’” para canales en material comdn, incluye trasiego menos de 2 7,720.00 64,959,168 $4,500.00 37,864,800 14,450 121,588,080.00 15,000.00 126,216,000
2.4 |Excavacion para zanja en material comin 8,033.00 41,900,128 $ 22,500.00 117,360,000 15,300 79,804,800.00 8,000.00 41,728,000
2.5 [Relleno con material tipo IV, ASTM 34,352.00 12,401,072 $ 95,000.00 34,295,000 38,250 13,808,250.00 40,000.00 14,440,000
2.6 [Relleno con material tipo Ill, ASTM 36,903.00 13,321,983 $ 35,000.00 12,635,000 27,200 9,819,200.00 50,000.00 18,050,000
2.7 |[Relleno con material de excavacion 8,840.00 19,660,160 $ 12,300.00 27,355,200 10,200 22,684,800.00 7,000.00 15,568,000
2.8 [Concreto de 3000 psi para estructuras de entrega 433,015.00 8,660,300 $ 432,000.00 8,640,000 391,000 7,820,000.00 400,000.00 8,000,000
2.9 [Concreto de 3000 psi para vertedero 433,015.00 12,124,420 $ 480,000.00 13,440,000 408,000 11,424,000.00 450,000.00 12,600,000
2.10 |Concreto de 3000 psi para box-culvert 433,015.00 14,289,495 $ 494,000.00 16,302,000 425,000 14,025,000.00 500,000.00 16,500,000
2.11 |Concreto de 3000 psi para Cajas 433,015.00 190,526,600 $ 325,000.00 143,000,000 357,000 157,080,000.00 350,000.00 154,000,000
2.12 |Acero de refuerzo PDR 60 3,243.00 131,017,200 $ 3,500.00 141,400,000 2,801 113,150,300.00 3,000.00 121,200,000
2.13 |Proteccion de Piedra 43,101.00 57,554,489 $ 78,000.00 104,156,520 52,700 70,372,418.00 200,000.00 267,068,000
2.14 |Sumideros Tipo SL 150 1,013,245.00 78,019,865 $ 1,550,000.00 119,350,000 1,785,000 137,445,000.00 900,000.00 69,300,000
2.15 |Suministro instalacién y prueba Tuberia PVC RDE 41 D= 10" 77,943.00 5,222,181 $ 81,900.00 5,487,300 86,700 5,808,900.00 150,000.00 10,050,000
2.16 |Suministro instalacién y prueba Tuberia PVC RDE 41 D= 8" 61,679.00 616,790 $ 56,400.00 564,000 61,200 612,000.00 127,000.00 1,270,000
2.17 |Suministro instalacién y prueba de tuberia novafort, D=315 mm 64,431.00 28,542,933 $ 86,200.00 38,186,600 85,000 37,655,000.00 90,000.00 39,870,000
2.18 |Suministro instalacién y prueba de tuberia novafort, D=400 mm 93,509.00 10,753,535 $ 132,000.00 15,180,000 124,950 14,369,250.00 95,000.00 10,925,000
2.19 |Suministro instalacién y prueba de tuberia novafort, D=500 mm 142,088.00 19,892,320 $ 175,300.00 24,542,000 186,150 26,061,000.00 140,000.00 19,600,000
2.20 |Suministro instalacién y prueba de tuberia novaloc, D=24" 210,926.00 222,526,930 $ 246,000.00 259,530,000 242,250 255,573,750.00 180,000.00 189,900,000
2.21 |Suministro instalacién y prueba de tuberia novaloc, D=27" 274,670.00 29,939,030 $ 294,500.00 32,100,500 316,200 34,465,800.00 230,000.00 25,070,000
2.22 |Suministro instalacién y prueba de tuberia novaloc, D=30" 302,606.00 93,505,254 $ 335,400.00 103,638,600 350,200 108,211,800.00 260,000.00 80,340,000
2.23 |Suministro instalacién y prueba de tuberia novaloc, D=39" 644,186.00 303,411,606 $ 785,000.00 369,735,000 745,875 351,307,125.00 530,000.00 249,630,000
2.24 |Pozo de inspeccion h=1,0m 1,709,386.00 5,128,158 $ 700,000.00 2,100,000 1,350,000 4,050,000.00 700,000.00 2,100,000
2.25 |Pozo de inspeccion h=1,2m 1,787,059.00 3,574,118 $ 800,000.00 1,600,000 1,420,000 2,840,000.00 840,000.00 1,680,000
2.26 |Pozo de inspeccion h=1,4m 1,841,143.00 27,617,145 $ 950,000.00 14,250,000 1,500,000 22,500,000.00 980,000.00 14,700,000
EVALUACION ARITMETICA
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2.27_|Pozo de inspeccion h=1,6m 1,916,937.00 13,418,559 $1,000,000.00 7,000,000 1,580,000 11,060,000.00 1,120,000.00 7,840,000
2.28 |Pozo de inspeccion h=1,8m 2,020,081.00 12,120,486 $1,990,000.00 11,940,000 1,652,000 9,912,000.00 1,260,000.00 7,560,000
2.29 |Pozo de inspeccion h=2,0m 2,097,754.00 25,173,048 $2,000,000.00 24,000,000 1,730,000 20,760,000.00 1,400,000.00 16,800,000
2.30 |Pozo de inspeccion h=2,2m 2,144,320.00 8,577,280 $2,250,000.00 9,000,000 1,810,000 7,240,000.00 1,540,000.00 6,160,000
2.31 |Pozo de inspeccion h=2,6m 2,329,835.00 4,659,670 $2,500,000.00 5,000,000 1,965,000 3,930,000.00 1,820,000.00 3,640,000
3 |PROVISIONAL ELECTRICA DE OBRA 66,372,368 79,080,200 41,148,100.00 36,522,500
31 |ESTRUCTURA ARRANQUE/PROVISIONAL OBRA 1,360,261.00 1,360,261 $1,000,000.00 1,000,000 5,100,000 5,100,000.00 2,000,000.00 2,000,000
3.2 |REUBICACION ACOMETIDA PARA PROV. OBRA 1,191.00 419,232 $120,000.00 42,240,000 3,200 1,126,400.00 20,000.00 7,040,000
33 |ESTRUCTURALA- 202 939,347.00 4,696,735 $2,600,000.00 13,000,000 442,000 2,210,000.00 230,000.00 1,150,000
34 |ESTRUCTURA LA - 214 1,116,871.00 1,116,871 $2,600,000.00 2,600,000 552,500 562,500.00 150,000.00 150,000
35 |ESTRUCTURA LA -500 10,425,802.00 10,425,802 $2,600,000.00 2,600,000 637,500 637,500.00 300,000.00 300,000
3.6 |ESTRUCTURA LA- 501 10,182,055.00 40,728,220 $2,600,000.00 10,400,000 722,500 2,890,000.00 300,000.00 1,200,000
3.7 |CABLES MEDIA TENSION ACSR # 2 AWG 2,317.00 7,625,247 $2,200.00 7,240,200 8,700 28,631,700.00 7,500.00 24,682,500
4 |pvA 38,317,007 70,931,150 ; 30,642,256.80 56,744,920
4, |Adecuacion de material proveniente de las excavaciones para 2,701.00 38,317,007 $5,000.00 70,931,150 2160 30,642,256.80 4,000.00 56,744,920
conformacion de botadero ,

TOTAL COSTO DIRECTO 3,402,568,940.13 3,586,405,215.70 3,476,153,282.65 3,411,118,503.00
TOTAL COSTO INDIRECTO 748,565,166.83 789,009,147.45 764,753,722.18 852,779,625.75
ADMINISTRACION 14.00% 476,359,651.62 15.00% 537,960,782.36 16.00% 556,184,525.22 17.00% 579,890,145.51
IMPREVISTOS 3.00% 102,077,068.20 2.00% 71,728,104.31 3.00% 104,284,598.48 5.00% 170,565,925.15
UTILIDADES 5.00% 170,128,447.01 5.00% 179,320,260.79 3.00% 104,284,598.48 3.00% 102,333,555.09
TOTAL COSTO DIRECTO + COSTO INDIRECTO 4,151,134,106.96 4,375,414,363.15 4,240,907,004.83 4,263,898,128.75
I.V.A. SOBRE LA UTILIDAD 16.00% 27,220,551.52 16.00% 28,601,241.73 16.00% 16,685,535.76 16.00% 16,373,368.81
(1) VALOR TOTAL OBRAS DE CONSTRUCCION : 4,178,354,658.48 4,404,105,604.88 4,257,502,540.59 4,280,271,497.56
VALOR OFERTA 4,178,354,657.00 | VALOR OFERTA 4,368,241,552.72 | VALOR OFERTA 4,257,577,549.00 | VALOR OFERTA 4,280,271,497.56
CORRECCION AR ITM ETICA ERROR ARITMETICO 1.48 |ERROR ARITMETICO 35,864,052.16 |ERROR ARITMETICO 14,991.59 |ERROR ARITMETICO 0.00
% DE ERROR ARITMETICO 0.00%]% DE ERROR ARITMETICO O.Blo/od% DE ERROR ARITMETICO 0.00%]% DE ERROR ARITMETICO 0.00%

EL COMITE TECNICO

ING. DIEGO CORREAL MEDINA
Integrante Comité Técnico Asesor

ARQ. MANUEL DIAZ RUEDA
Arquitecto Divisién de Servicios Generales

CORONEL ( R ) RODRIGO LOZANO
Integrante Comité Técnico Asesor

EVALUACION ARITMETICA
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COMPANIA DE TRABAJOS URBANOS S.A.

CONSORCIO MLO

CONSORCIO CAJICA

CONSORCIO OBRAS CIVILES - 08

Item Descripcion
Valor Unitario Valor Total Valor Unitario Valor Total Valor Unitario Valor Total Valor Unitario Valor Total
1 |VIAS Y ANDENES
1.1 [PRELIMINARES 36,859,900 11,700,108 8,327,970 32,503,565
1.1.1 [LOCALIZACION Y REPLANTEO VIAL 1,000.00 27,304,900 420.00 11,468,058 300.00 8,191,470 1,152.00 31,455,245
1.1.2 |DESMONTE Y LIMPIEZA EN ZONAS NO BOSCOSAS 3,500,000.00 9,555,000 85,000.00 232,050 50,000.00 136,500 384,000.00 1,048,320
1.2 |(DEMOLICIONES 6,875,000 3,350,000 10,250,000 4,296,000
1.2.1 |Demolicién de estructuras en mamposteria (No incluye retiros) 25,000.00 3,750,000 6,500.00 975,000 50,000.00 7,500,000 14,400.00 2,160,000
1.2.2 |Demolicién de estructuras en concreto (No incluye retiros) 125,000.00 3,125,000 95,000.00 2,375,000 110,000.00 2,750,000 85,440.00 2,136,000
1.3 [EXCAVACIONES 196,216,446 194,208,273 244,984,529 239,864,659
1.3.1 |EXCAVACION MECANICA (No incluye retiro, incluye descapote) 4,050.00 57,454,232 5,850.00 82,989,446 8,000.00 113,489,840 4,800.00 68,093,904
1.3.2 |Excavacién Manual material comin 0 a 2m (No incluye retiro) 15,000.00 3,000,000 19,500.00 3,900,000 12,000.00 2,400,000 7,680.00 1,536,000
Cargue y Transporte de material sobrante a distancias mayores de la del
1.3.3 |acarreo libre hasta la escombrera autorizada por la autoridad ambiental 550.00 70,221,839 650.00 82,989,446 700.00 89,373,249 960.00 122,569,027
competente
1.3.4 |Cargue y Trasiego de materiales internos a menos de dos (2) kilémetros 6,600.00 65,540,376 2,450.00 24,329,382 4,000.00 39,721,440 4,800.00 47,665,728
1.4 |GEOTEXTILES 83,768,559 85,733,280 81,982,449 94,306,608
1.4.1 |Geotextil tejido tipo T 2400 4,690.00 83,768,559 4,800.00 85,733,280 4,590.00 81,982,449 5,280.00 94,306,608
1.5 [CAPITULO ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO - RELLENOS 742,746,420 777,114,630 716,286,589 621,082,153
1.5.1 |Terraplén con material tipo INVIAS 34,000.00 110,840,000 35,000.00 114,100,000 42,496.00 138,536,960 36,480.00 118,924,800
1.5.2 |Subbase granular CBR 40% 54,000.00 202,323,420 48,000.00 179,843,040 42,496.00 159,221,038 41,280.00 154,665,014
1.5.3 |Base granular esp INV-96 Art 330 (incluye suministro, transporte, 62,750.00 141,064,510 75,000.00 168,603,000 53,536.00 120,351,069 43,200.00 97,115,328
colocacién y compactacion)
1.5.4 Material seleccionado Tipo B-200 (incluye suministro, transporte, 39,000.00 271,427,130 41,850.00 291,262,190 40,226.00 279,959,685 34,368.00 239,189,939
colocacion y compactacion)
1.5.5 |Vejoramiento Subrasante con Rajén (incluye suministro, transporte, 44,000.00 17,091,360 60,000.00 23,306,400 46,900.00 18,217,836 28,800.00 11,187,072
colocacién y compactacion)
1.6 |CAPITULO PAVIMENTOS 376,789,519 418,622,570 431,768,231 509,843,696
1.6.1 |Suministro y colocacion de Mezcla asfaltica normalizada MDC-1 esp INV- 353,435.00 185,390,795 405,000.00 212,438,700 385,520.00 202,220,661 520,000.00 272,760,800
96 compacta en obra
1.6.2 |Suministro y colocacién de Mezcla asfaltica normalizada MDC-2 de 364,322.00 136,500,524 415,000.00 155,488,050 428,000.00 160,358,760 508,800.00 190,632,096
acuerdo a especificaciones INV 1996
1.6.3 |Imprimacién de acuerdo a especificaciones INV 1996 1,500.00 22,480,350 1,400.00 20,981,660 2,100.00 31,472,490 1,440.00 21,581,136
1.6.4 |Riego de liga 1,500.00 22,480,350 1,400.00 20,981,660 2,100.00 31,472,490 960.00 14,387,424
165 Suministro y colocacién de Adoquin vehicular en concreto e=6¢cm incluye } R 88,900.00 ; ; R 67,200.00 ;
capa de mortero 1:6 de 3 cm y sello de arena
1.6.6 |Suministro y Colocacion Gravilla T1 para filtros 59,000.00 2,065,000 125,000.00 4,375,000 90,000.00 3,150,000 100,800.00 3,528,000
1.6.7 |Tuberia corrugada de PVC D=6" para drenes horizontales 45,500.00 2,730,000 12,500.00 750,000 11,642.00 698,520 64,704.00 3,882,240
1.6.8 |Tuberia en cemento para alcantarillado 6" 36,500.00 1,642,500 13,500.00 607,500 12,118.00 545,310 19,200.00 864,000
1.6.9 |Cajas de Inspeccion para filtros 0.6x0.6x1 inlcuye tapa con marco 350,000.00 3,500,000 300,000.00 3,000,000 185,000.00 1,850,000 220,800.00 2,208,000
1.7 [CAPITULO ANDENES, SARDINELES Y PISOS 247,115,614 237,271,100 248,193,714 206,474,960
Suministro y colocacion de Sardinel prefabricado Tipo A10
1.7.1 ]0.80x0.20x0.50, f'c=3500 psi incluye colocacioén de base en mortero 1:4 41,325.00 169,680,450 43,000.00 176,558,000 45,215.00 185,652,790 37,000.00 151,922,000
para asiento de 5 cm de espesor promedio
EVALUACION ARITMETICA
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Item Descripcion
Valor Unitario Valor Total Valor Unitario Valor Total Valor Unitario Valor Total Valor Unitario Valor Total

Suministro y colocacion de Sardinel prefabricado Tipo A80 0.80x0.15x0.40

1.7.2 |f'c=3500 psi incluye colocacion de base en mortero 1:4 para asiento de 5 36,950.00 30,343,340 38,000.00 31,205,600 32,258.00 26,490,270 28,800.00 23,650,560
cm de espesor promedio

1.7,3 |Suministro e instalacién de Cafiuela prefabricada, incluye colocacion sobre 43,888.00 47,091,824 27,500.00 29,507,500 33,598.00 36,050,654 28,800.00 30,902,400
mortero 1:6 y junta en mortero 1:4

1.8 |ESTRUCTURAS DE CONCRETO 48,662,500 41,688,750 46,815,036 46,375,200

1.8.1 |Suministro y colocacién de Concreto pobre para solados Fc=1500 psi 295,000.00 4,130,000 200,000.00 2,800,000 416,916.00 5,836,824 307,200.00 4,300,800
Suministro y colocacion de Concreto para miscelaneos f'c=2500 psi de

1.8.2 |acuerdo a especificaciones, incluye formaleta (el acero que sea requerido 370,000.00 9,250,000 245,000.00 6,125,000 421,318.00 10,532,950 432,000.00 10,800,000
no se incluye en este Item)
Suministro y colocacién de Concreto para muros y miscelaneas f'c=210

1.8.3 |kg/cm2, Incluye formaleta (el acero que sea requerido no se incluye en 390,000.00 9,750,000 450,000.00 11,250,000 421,318.00 10,532,950 441,600.00 11,040,000
este Item)
Suministro y colocacioén de Concreto para Box Coulvert f'c=280 kg/cm2 de

1.8.4 |acuerdo a especificaciones, Incluye formaleta (el acero que sea requerido 480,000.00 16,320,000 505,000.00 17,170,000 421,318.00 14,324,812 489,600.00 16,646,400
no se incluve en este Item)

1.8.5 |Suministro y Colocacion de Concreto Ciclépeo 240,000.00 2,400,000 215,000.00 2,150,000 365,000.00 3,650,000 220,800.00 2,208,000

1.8.6 |Juntas de Construccién, Cinta Sika 015 65,000.00 1,625,000 25,000.00 625,000 22,000.00 550,000 15,360.00 384,000

1.8.7 |Juntas de Dilatacion, Cinta Sika 0-22 65,000.00 1,625,000 28,900.00 722,500 34,000.00 850,000 30,720.00 768,000

1.8.8 |SikaFlex 15 LMSL (Sello Junta de Dilatacion). 67,500.00 1,687,500 16,850.00 421,250 14,500.00 362,500 4,800.00 120,000

1.8.9 |SikaRod de 1 1/8 75,000.00 1,875,000 17,000.00 425,000 7,000.00 175,000 4,320.00 108,000

1.9 |CAPITULO ACERO DE REFUERZO 11,596,500 13,500,000 12,600,000 14,256,000

1.9.1 [Acero Fy=4.200 Kg/cm2 de acuerdo a especificacion (incluye suministro, 2,577.00 11,596,500 3,000.00 13,500,000 2,800.00 12,600,000 3,168.00 14,256,000
figurado y amarrado)

2 REDES DE ALCANTARILLADO DE LLUVIAS 1,678,566,915 1,567,277,100 1,670,860,114 1,494,710,419
2.1 [Localizacién y replanteo 3,500.00 15,540,000 560.00 2,486,400 700.00 3,108,000 960.00 4,262,400
2.2 |Descapote y retiro de escombros, trasiego menos de 2 km 10,500.00 23,310,000 2,500.00 5,550,000 12,500.00 27,750,000 3,360.00 7,459,200
23 Er’r‘lca"ac'c’” para canales en material comn, incluye trasiego menos de 2 6,500.00 54,693,600 13,500.00 113,594,400 13,000.00 109,387,200 7,680.00 64,622,592
2.4 |Excavacion para zanja en material comun 8,000.00 41,728,000 19,500.00 101,712,000 10,000.00 52,160,000 7,680.00 40,058,880
2.5 [Relleno con material tipo IV, ASTM 74,000.00 26,714,000 48,000.00 17,328,000 42,496.00 15,341,056 28,800.00 10,396,800
2.6 [Relleno con material tipo Ill, ASTM 74,000.00 26,714,000 120,000.00 43,320,000 90,000.00 32,490,000 32,640.00 11,783,040
2.7 |[Relleno con material de excavacion 6,000.00 13,344,000 9,500.00 21,128,000 8,000.00 17,792,000 8,160.00 18,147,840
2.8 |Concreto de 3000 psi para estructuras de entrega 350,000.00 7,000,000 450,000.00 9,000,000 421,318.00 8,426,360 441,600.00 8,832,000
2.9 [Concreto de 3000 psi para vertedero 350,000.00 9,800,000 450,000.00 12,600,000 421,318.00 11,796,904 441,600.00 12,364,800
2.10 |Concreto de 3000 psi para box-culvert 445,000.00 14,685,000 450,000.00 14,850,000 421,318.00 13,903,494 441,600.00 14,572,800
2.11 |Concreto de 3000 psi para Cajas 290,000.00 127,600,000 450,000.00 198,000,000 421,318.00 185,379,920 441,600.00 194,304,000
2.12 |Acero de refuerzo PDR 60 2,577.00 104,110,800 3,000.00 121,200,000 2,800.00 113,120,000 3,300.00 133,320,000
2.13 |Proteccion de Piedra 102,500.00 136,872,350 95,000.00 126,857,300 55,000.00 73,443,700 46,080.00 61,532,467
2.14 |Sumideros Tipo SL 150 1,525,949.00 117,498,073 1,500,000.00 115,500,000 1,650,000.00 127,050,000 768,000.00 59,136,000
2.15 |Suministro instalacién y prueba Tuberia PVC RDE 41 D= 10" 70,450.00 4,720,150 73,000.00 4,891,000 87,725.00 5,877,575 76,800.00 5,145,600
2.16 |Suministro instalacién y prueba Tuberia PVC RDE 41 D= 8" 50,693.00 506,930 46,500.00 465,000 60,276.00 602,760 72,000.00 720,000
2.17 |Suministro instalacion y prueba de tuberia novafort, D=315 mm 70,219.00 31,107,017 78,000.00 34,554,000 67,946.00 30,100,078 67,200.00 29,769,600
2.18 |Suministro instalacion y prueba de tuberia novafort, D=400 mm 102,491.00 11,786,465 96,000.00 11,040,000 101,752.00 11,701,480 107,520.00 12,364,800
2.19 |Suministro instalacion y prueba de tuberia novafort, D=500 mm 154,275.00 21,598,500 162,000.00 22,680,000 157,197.00 22,007,580 157,440.00 22,041,600
2.20 |Suministro instalacién y prueba de tuberia novaloc, D=24" 210,319.00 221,886,545 212,000.00 223,660,000 227,055.00 239,543,025 240,000.00 253,200,000
2.21 |Suministro instalacién y prueba de tuberia novaloc, D=27" 2,065,902.00 225,183,318 269,000.00 29,321,000 357,014.00 38,914,526 288,000.00 31,392,000
2.22 |Suministro instalacién y prueba de tuberia novaloc, D=30" 292,076.00 90,251,484 285,000.00 88,065,000 327,585.00 101,223,765 336,000.00 103,824,000
2.23 |Suministro instalacién y prueba de tuberia novaloc, D=39" 572,140.00 269,477,940 325,000.00 153,075,000 689,621.00 324,811,491 700,000.00 329,700,000
2.24 |Pozo de inspeccion h=1,0m 1,298,469.00 3,895,407 1,300,000.00 3,900,000 1,802,000.00 5,406,000 960,000.00 2,880,000
2.25 |Pozo de inspeccion h=1,2m 1,298,469.00 2,596,938 1,450,000.00 2,900,000 1,875,600.00 3,751,200 1,056,000.00 2,112,000
2.26 |Pozo de inspeccion h=1,4m 1,298,469.00 19,477,035 1,600,000.00 24,000,000 1,949,200.00 29,238,000 1,152,000.00 17,280,000
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Item Descripcion
Valor Unitario Valor Total Valor Unitario Valor Total Valor Unitario Valor Total Valor Unitario Valor Total
2.27 |Pozo de inspeccién h=1,6m 1,298,469.00 9,089,283 1,800,000.00 12,600,000 2,022,800.00 14,159,600 1,248,000.00 8,736,000
2.28 |Pozo de inspeccién h=1,8m 1,974,170.00 11,845,020 2,000,000.00 12,000,000 2,096,400.00 12,578,400 1,344,000.00 8,064,000
2.29 |Pozo de inspeccién h=2,0m 1,974,170.00 23,690,040 2,200,000.00 26,400,000 2,170,000.00 26,040,000 1,440,000.00 17,280,000
2.30 |Pozo de inspeccién h=2,2m 1,974,170.00 7,896,680 2,350,000.00 9,400,000 2,243,600.00 8,974,400 1,536,000.00 6,144,000
2.31 |Pozo de inspeccién h=2,6m 1,974,170.00 3,948,340 2,600,000.00 5,200,000 2,390,800.00 4,781,600 1,632,000.00 3,264,000
3 |PROVISIONAL ELECTRICA DE OBRA 22,535,596 69,640,960 39,573,276 68,204,640
3.1 |ESTRUCTURA ARRANQUE/PROVISIONAL OBRA 1,742,799.00 1,742,799 500,000.00 500,000 1,200,000.00 1,200,000 1,920,000.00 1,920,000
3.2 |REUBICACION ACOMETIDA PARA PROV. OBRA 2,145.00 755,040 6,500.00 2,288,000 45,000.00 15,840,000 1,440.00 506,880
3.3 |ESTRUCTURA LA - 202 386,228.00 1,931,140 2,500,000.00 12,500,000 1,200,000.00 6,000,000 2,016,000.00 10,080,000
3.4 |ESTRUCTURALA - 214 415,127.00 415,127 2,600,000.00 2,600,000 1,200,000.00 1,200,000 2,400,000.00 2,400,000
35 |ESTRUCTURA LA - 500 2,058,854.00 2,058,854 3,000,000.00 3,000,000 1,200,000.00 1,200,000 7,680,000.00 7,680,000
3.6 |ESTRUCTURA LA - 501 1,663,697.00 6,654,788 3,500,000.00 14,000,000 1,200,000.00 4,800,000 8,640,000.00 34,560,000
3.7 |CABLES MEDIA TENSION ACSR # 2 AWG 2,728.00 8,977,848 10,560.00 34,752,960 2,836.00 9,333,276 3,360.00 11,057,760
4 |pvA 14,895,542 35,465,575 46,814,559 34,046,952
4 [|Adecuacion de material proveniente de las excavaciones para 1,050.00 14,895,542 2,500.00 35,465,575 3,300.00 46,814,559 2,400.00 34,046,952
conformacion de botadero

TOTAL COSTO DIRECTO 3,466,628,510.14 3,455,572,345.50 3,558,456,466.34 3,365,964,852.16
TOTAL COSTO INDIRECTO 797,324,557.33 863,893,086.38 711,691,293.27 841,491,213.04
ADMINISTRACION 18.00% 623,093,131.83 18.00% 622,003,022.19 13.00% 462,599,340.62 17.00% 572,214,024.87
IMPREVISTOS 0.00% - 3.00% 103,667,170.37 2.00% 71,169,129.33 3.00% 100,978,945.56
UTILIDADES 5.00% 173,331,425.51 4.00% 138,222,893.82 5.00% 177,922,823.32 5.00% 168,298,242.61
TOTAL COSTO DIRECTO + COSTO INDIRECTO 4,263,953,067.47 4,319,465,431.88 4,270,147,759.61 4,207,456,065.20
I.V.A. SOBRE LA UTILIDAD 16.00% 27,733,028.08 16.00% 22,115,663.01 16.00% 28,467,651.73 16.00% 26,927,718.82
(1) VALOR TOTAL OBRAS DE CONSTRUCCION : 4,291,686,095.55 4,341,581,004.89 4,298,615,411.34 4,234,383,784.02
VALOR OFERTA 4,291,686,095.55 | VALOR OFERTA 4,370,437,524.71 | VALOR OFERTA 4,314,939,719.00 | VALOR OFERTA 4,234,383,784.02
CORRECCION AR ITM ETICA ERROR ARITMETICO - ERROR ARITMETICO -28,856,429.82 |[ERROR ARITMETICO -16,324,307.66 |[ERROR ARITMETICO -0.00
% DE ERROR ARITMETICO 0.00%]% DE ERROR ARITMETICO -0.660/0J% DE ERROR ARITMETICO -0.38%]% DE ERROR ARITMETICO 0.00%

EL COMITE TECNICO

ING. DIEGO CORREAL MEDINA
Integrante Comité Técnico Asesor

ARQ. MANUEL DIAZ RUEDA
Arquitecto Divisién de Servicios Generales

CORONEL ( R ) RODRIGO LOZANO
Integrante Comité Técnico Asesor
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UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA
CONSTRUCCION DE VIAS INTERNAS Y OBRAS DE
ALCANTARILLADO PLUVIAL Y REDES ELECTRICAS

PROVISIONALES - PRIMERA FASE - CAMPUS UNIVERSITARIO

CAJICA
EVALUACION ARITMETICA
Item Descripcion
1 |VIAS Y ANDENES
1.1 [PRELIMINARES 53,478,975
1.1.1 |LOCALIZACION Y REPLANTEO VIAL 853.00 23,291,080
1.1.2 |DESMONTE Y LIMPIEZA EN ZONAS NO BOSCOSAS 11,057,837.00 30,187,895
1.2 |(DEMOLICIONES 1,871,625
1.2.1 |Demolicién de estructuras en mamposteria (No incluye retiros) 8,529.00 1,279,350
1.2.2 |Demolicién de estructuras en concreto (No incluye retiros) 23,691.00 592,275
1.3 |EXCAVACIONES 229,490,374
1.3.1 |EXCAVACION MECANICA (No incluye retiro, incluye descapote) 2,843.00 40,331,452
1.3.2 |Excavacién Manual material comin 0 a 2m (No incluye retiro) 11,220.00 2,244,000
Cargue y Transporte de material sobrante a distancias mayores de la del
1.3.3 |acarreo libre hasta la escombrera autorizada por la autoridad ambiental 948.00 121,036,914
competente
1.3.4 |Cargue y Trasiego de materiales internos a menos de dos (2) kilémetros 6,634.00 65,878,008
1.4 |GEOTEXTILES 76,159,730
1.4.1 |Geotextil tejido tipo T 2400 4,264.00 76,159,730
1.5 |CAPITULO ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO - RELLENOS 725,045,481
1.5.1 |Terraplén con material tipo INVIAS 38,287.00 124,815,620
1.5.2 |Subbase granular CBR 40% 51,933.00 194,578,929
15.3 Base gr_a,nular esp INV-&_)(? Art 330 (incluye suministro, transporte, 54,962.00 123,556,774
colocacion y compactacion)
15.4 Material' :seleccionado TiRo B-200 (incluye suministro, transporte, 38,287.00 266,464,885
colocacion y compactacion)
155 Mejoramjento Subrasan'f(? con Rajon (incluye suministro, transporte, 40,236.00 15,629,272
colocacion y compactacion)
1.6 |CAPITULO PAVIMENTOS 463,077,723
16.1 Suministro y colocacién de Mezcla asfaltica normalizada MDC-1 esp INV- 457,800.00 240,134,412
96 compacta en obra
16.2 Suministro y coquaciQn de Mezcla asféltica normalizada MDC-2 de 481,000.00 180,216,270
acuerdo a especificaciones INV 1996
1.6.3 |Imprimacién de acuerdo a especificaciones INV 1996 1,174.00 17,594,621
1.6.4 |Riego de liga 1,174.00 17,594,621
Suministro y colocacién de Adoquin vehicular en concreto e=6¢cm incluye
1.6.5 - -
capa de mortero 1:6 de 3 cm y sello de arena
1.6.6 |Suministro y Colocacion Gravilla T1 para filtros 69,674.00 2,438,590
1.6.7 |Tuberia corrugada de PVC D=6" para drenes horizontales 42,644.00 2,558,640
1.6.8 |Tuberia en cemento para alcantarillado 6" 19,760.00 889,200
1.6.9 |Cajas de Inspeccion para filtros 0.6x0.6x1 inlcuye tapa con marco 165,137.00 1,651,370
1.7 |CAPITULO ANDENES, SARDINELES Y PISOS 279,883,563
Suministro y colocacion de Sardinel prefabricado Tipo A10
1.7.1 ]0.80x0.20x0.50, f'c=3500 psi incluye colocacioén de base en mortero 1:4 51,320.00 210,719,920

para asiento de 5 cm de espesor promedio
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Item Descripcion
Suministro y colocacion de Sardinel prefabricado Tipo A80 0.80x0.15x0.40

1.7.2 |f'c=3500 psi incluye colocacion de base en mortero 1:4 para asiento de 5 32,219.00 26,458,243
cm de espesor promedio

173 Suministro e instalacic’)n de Carfiuela prefabricada, incluye colocacion sobre 39,800.00 42,705,400
mortero 1:6 y junta en mortero 1:4

1.8 |ESTRUCTURAS DE CONCRETO 34,972,637

1.8.1 |Suministro y colocacién de Concreto pobre para solados Fc=1500 psi 184,383.00 2,581,362
Suministro y colocacion de Concreto para miscelaneos f'c=2500 psi de

1.8.2 |acuerdo a especificaciones, incluye formaleta (el acero que sea requerido 284,288.00 7,107,200
no se incluye en este Item)
Suministro y colocacién de Concreto para muros y miscelaneas f'c=210

1.8.3 |kg/cm2, Incluye formaleta (el acero que sea requerido no se incluye en 335,459.00 8,386,475
este Item)
Suministro y colocacioén de Concreto para Box Coulvert f'c=280 kg/cm2 de

1.8.4 |acuerdo a especificaciones, Incluye formaleta (el acero que sea requerido 379,050.00 12,887,700
no se incluve en este Item)

1.8.5 |Suministro y Colocacién de Concreto Ciclépeo 265,335.00 2,653,350

1.8.6 |Juntas de Construccién, Cinta Sika 015 17,588.00 439,700

1.8.7 |Juntas de Dilatacion, Cinta Sika 0-22 29,566.00 739,150

1.8.8 |SikaFlex 15 LMSL (Sello Junta de Dilatacion). 3,791.00 94,775

1.8.9 |SikaRod de 1 1/8 3,317.00 82,925

1.9 |CAPITULO ACERO DE REFUERZO 13,644,000

191 /-_\cero Fy=4.200 Kg/cm2 de acuerdo a especificacion (incluye suministro, 3.032.00 13,644,000
figurado y amarrado)

2 REDES DE ALCANTARILLADO DE LLUVIAS 1,358,800,266
2.1 [Localizacién y replanteo 2,597.00 11,530,680
2.2 |Descapote y retiro de escombros, trasiego menos de 2 km 5,697.00 12,647,340
23 Er)r(]cavacic’)n para canales en material comun, incluye trasiego menos de 2 6,834.00 57,504,010
2.4 |Excavacion para zanja en material comun 7,972.00 41,581,952
2.5 |Relleno con material tipo IV, ASTM 31,272.00 11,289,192
2.6 |Relleno con material tipo Ill, ASTM 31,272.00 11,289,192
2.7 |[Relleno con material de excavacion 16,110.00 35,828,640
2.8 |Concreto de 3000 psi para estructuras de entrega 379,050.00 7,581,000
2.9 |Concreto de 3000 psi para vertedero 379,050.00 10,613,400
2.10 |Concreto de 3000 psi para box-culvert 379,050.00 12,508,650
2.11 |Concreto de 3000 psi para Cajas 379,050.00 166,782,000
2.12 |Acero de refuerzo PDR 60 3,032.00 122,492,800
2.13 |Proteccion de Piedra 66,334.00 88,578,444
2.14 |Sumideros Tipo SL 150 1,450,926.00 111,721,302
2.15 |Suministro instalacién y prueba Tuberia PVC RDE 41 D= 10" 55,734.00 3,734,178
2.16 |Suministro instalacion y prueba Tuberia PVC RDE 41 D= 8" 35,730.00 357,300
2.17 |Suministro instalacion y prueba de tuberia novafort, D=315 mm 60,362.00 26,740,366
2.18 |Suministro instalacion y prueba de tuberia novafort, D=400 mm 88,620.00 10,191,300
2.19 |Suministro instalacion y prueba de tuberia novafort, D=500 mm 136,100.00 19,054,000
2.20 |Suministro instalacién y prueba de tuberia novaloc, D=24" 169,756.00 179,092,580
2.21 |Suministro instalacién y prueba de tuberia novaloc, D=27" 214,820.00 23,415,380
2.22 |Suministro instalacién y prueba de tuberia novaloc, D=30" 243,947.00 75,379,623
2.23 |Suministro instalacién y prueba de tuberia novaloc, D=39" 531,096.00 250,146,216
2.24 |Pozo de inspeccion h=1,0m 1,089,769.00 3,269,307
2.25 |Pozo de inspeccion h=1,2m 1,137,150.00 2,274,300
2.26 |Pozo de inspeccion h=1,4m 1,203,484.00 18,052,260
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Item Descripcion
2.27 [Pozo de inspeccién h=1,6m 1,250,865.00 8,756,055
2.28 |Pozo de inspeccion h=1,8m 1,516,200.00 9,097,200
2.29 |Pozo de inspeccion h=2,0m 1,516,200.00 18,194,400
2.30 |Pozo de inspeccion h=2,2m 1,516,200.00 6,064,800
2.31 |Pozo de inspeccion h=2,6m 1,516,200.00 3,032,400
3 |PROVISIONAL ELECTRICA DE OBRA 83,592,178
3.1 [ESTRUCTURA ARRANQUE/PROVISIONAL OBRA 1,047,971.00 1,047,971
3.2 |REUBICACION ACOMETIDA PARA PROV. OBRA 5,245.00 1,846,240
3.3 [ESTRUCTURA LA - 202 1,241,808.00 6,209,040
3.4 |[ESTRUCTURA LA -214 1,314,773.00 1,314,773
3.5 [ESTRUCTURA LA - 500 12,062,691.00 12,062,691
3.6 [ESTRUCTURA LA -501 12,400,709.00 49,602,836
3.7 |CABLES MEDIA TENSION ACSR # 2 AWG 3,497.00 11,508,627
4 PMA 62,234,991
a1 AdecuaC|0{1,de material proveniente de las excavaciones para 4,387.00 62,234,991

conformacion de botadero
TOTAL COSTO DIRECTO 3,382,251,543.47
TOTAL COSTO INDIRECTO 845,562,885.87
ADMINISTRACION 18.00% 608,805,277.82
IMPREVISTOS 2.00% 67,645,030.87
UTILIDADES 5.00% 169,112,577.17
TOTAL COSTO DIRECTO + COSTO INDIRECTO 4,227,814,429.34
I.V.A. SOBRE LA UTILIDAD 16.00% 27,058,012.35
(1) VALOR TOTAL OBRAS DE CONSTRUCCION : 4,254,872,441.69
VALOR OFERTA 4,254,872,441.70
CORRECCION ARITMETICA ERROR ARITVETICO 00
% DE ERROR ARITMETICO 0.00%]

EL COMITE TECNICO

ING. DIEGO CORREAL MEDINA
Integrante Comité Técnico Asesor

ARQ. MANUEL DIAZ RUEDA
Arquitecto Divisién de Servicios Generales

CORONEL ( R) RODRIGO LOZANO
Integrante Comité Técnico Asesor

EVALUACION ARITMETICA

Péagina 12



INVITACION PUBLICA N° 002 DE 2008

SELECCION DEL CONTRATISTA PARA REALIZAR LA CONSTRUCCION DE ViAS INTERNAS, OBRAS DE ALCANTARILLADO PLUVIAL Y REDES ELECTRICAS PROVISIONALES - PRIMERA FASE -
DEL CAMPUS UNIVERSITARIO EN CAJICA

% DE

PROPONENTE COMPANIA DE TRABAJOS URBANOS S.A T SANCIONES
NO PRESENTA
INTEGRANTES
EXPERIENCIA CERTIFICADA
VALORA | MAYORA P
PORCENTAJE FECHA FECHA A VALOR EN - c::z EN zsgoOmN REQUISITOS MINIMOS DE
N° CONTRATANTE CONTRATISTA INTEGRANTES % A APLICAR INICIO TERMINO SMMLV y EXPERIENCIA
SMMLV SMMLV
1 2 3 4 5 (1*5) 6 7 8
géms FRACASSIY CIA. 25.00% PAV. FLEXIB 76,745.33|M2
BOTERO IBANEZ Y CIA 25.00% EXCAV. MECA 18,678.41 (M3
1 [INVIAS CONSORCIO CBG COMPARIA DE TRABAJOS 100% 09-Dic-05 | 22-Ene-08 6,650,498,338| 14,410.61| 14,410.61 S|
—— 50.00% TUB. > 10" 295.00 (ML
S’;;V(':S FRACASSIY CIA. 25.00% PAV. FLEXIB 47,076.67|M2
BOTERO IBANEZ Y CIA 25.00% EXCAV. MECA 14,477.40 (M3
2 [INvVIAS CONSORCIO CBG - 100% 06-Dic-05 | 31-May-08 5,024,342,416| 10,886.98| 10,886.98 S|
URBANOS S.A 50.00% TUB. > 10" 327.00 (ML
(L:JORQAAPI\IA(')\ISlAS ZE TRABAIOS 60.00% PAV. FLEXIB 50,400.00({M2
GOBERNACION DE
- 0 - - - -
3 oovach CONSORCIO CTU - MP m:gg;LRi)r\;F:%E 20.00% 100% 06-Jun-06 | 21-Jul-08 5,512,149,597 | 11,943.99| 11,943.99 S| EXCAV. MECA 45,360.00 | M3
TUB. > 10" 460.00 [ML
OBSERVACIONES: S A BRI 37.241.58| sMMmLY PAV. FLEXIB 174,222.00|M2
EXCAV. MECA 78,515.81 |M3
VALOR SUPERIOR A 17.973.70| sMmLY TUB. > 10 1,082.00 (ML
EXPERIENCIA MiNIMA CUMPLE
PUNTAIJE 200 CUMPLE




INVITACION PUBLICA N° 002 DE 2008

SELECCION DEL CONTRATISTA PARA REALIZAR LA CONSTRUCCION DE ViAS INTERNAS, OBRAS DE ALCANTARILLADO PLUVIAL Y REDES ELECTRICAS PROVISIONALES - PRIMERA FASE -

DEL CAMPUS UNIVERSITARIO EN CAJICA

Tt % DE
PROPONENTE COMPANI{A DE TRABAJOS URBANOS S.A . SANCIONES
NO PRESENTA
INTEGRANTES
CERTIFICACION 1SO 9001-200
A NOMBRE DE ENTE CERTIFICADOR ALCANCE DE LA CERTIFICACION VIGENCIA
CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA
COMPARIA DE TRABAJOS URBANOS S.A. SGS VIAL, URBANISMO Y PAISAJISMO, PRODUCCION DE MEZCLAS ASFALTICAS, JUL. 24 DE 2011 CUMPLE
EXPLOTACION, PRODUCCION Y SUMINISTRO DE AGREGADOS PETREOS
PERSONAL PROPUESTO
4 o CUMPLE
FUNCIONARIO REQUISITOS Y CARACTERISTICAS MINIMAS S NO
INGENIERO CIVIL X
EXPERIENCIA PROFESIONAL GENERAL MINIMA DE DIEZ (10) AROS X
UN (1) DIRECTOR DE OBRA i h -
EXPERIENCIA ESPECIFICA CERTIFICADA MINIMA DE SIETE (7) AKOS EN PROYECTOS EJECUTADOS Y TERMINADOS COMO DIRECTOR DE OBRAS Y/O GERENTE DE X
PROYECTOS EN CUYO OBJETO ESTEN INCLUIDAS OBRAS SIMILARES A LAS DEL OBJETO DE LA PRESENTE INVITACION
INGENIERO CIVIL CON ESPECIALIZACION EN VIAS X
EXPERIENCIA PROFESIONAL GENERAL MINIMA DE SEIS (6) AROS X
UN (1) RESIDENTE DE OBRA i _ _ _
EXPERIENCIA ESPECIFICA CERTIFICADA MINIMA DE CUATRO (4) ANOS EN PROYECTOS EJECUTADOS Y TERMINADOS COMO RESIDENTE DE OBRA, EN CUYO OBJETO ESTEN X
INCLUIDAS OBRAS SIMILARES A LAS DEL OBJETO DE LA PRESENTE INVITACION
INGENIERO ELECTRICO X
, EXPERIENCIA PROFESIONAL GENERAL MINIMA DE SEIS (6) AROS X
UN (1) ESPECIALISTA ELECTRICO i _ _ _ _
EXPERIENCIA ESPECIFICA CERTIFICADA MINIMA DE CUATRO (4) ANOS EN PROYECTOS EJECUTADOS Y TERMINADOS COMO DISENADOR DE OBRAS DE OBRAS ELECTRICAS X
O RESIDENTE DE OBRAS ELECTRICAS
TECNICO CONSTRUCTOR O TECNOLOGO EN CONSTRUCCION X
UN (1) MAESTRO DE OBRA | EXPERIENCIA PROFESIONAL GENERAL MINIMA DE SEIS (6) ANOS X
EXPERIENCIA ESPECIFICA CERTIFICADA MINIMA DE CUATRO (4) ANOS EJECUTADAS Y TERMINADAS DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL Y/O URBANISTICA. X
UN (1) ADMINISTRADOR DE . ~
OBRA EXPERIENCIA MINIMA DE CUATRO (4) ANOS COMO ADMINISTRADOR DE PROYECTOS DE OBRAS CIVILES X
UN (1) PROFESIONAL CON | PROFESIONAL CON FORMACION EN CALIDAD X
FORMACION EN CALIDAD ) N ) N .
(ADENDO N° 1) EXPERIENCIA MINIMA DE DOS (2) ANOS COMO AUXILIAR DE CALIDAD, DEL CUAL UN MINIMO DE UN (1) ARO HAYA SIDO EN EMPRESAS DE CONSTRUCCION X
UN (1) ALMACENISTA  |EXPERIENCIA MINIMA DE CUATRO (4) ANOS COMO ALMACENISTA DE OBRA X




INVITACION PUBLICA N° 002 DE 2008
SELECCION DEL CONTRATISTA PARA REALIZAR LA CONSTRUCCION DE ViAS INTERNAS, OBRAS DE ALCANTARILLADO PLUVIAL Y REDES ELECTRICAS PROVISIONALES - PRIMERA FASE -
DEL CAMPUS UNIVERSITARIO EN CAJICA

T % DE
PROPONENTE COMPARI{A DE TRABAJOS URBANOS S.A PARTIGIRACION SANCIONES
NO PRESENTA
INTEGRANTES
K RESIDUAL
CAPACIDAD DE CAPACIDAD DE
’ K COMPROMETIDO EN K RESIDUAL TOTAL EN
INTEGRANTE CONTRATACION EN SMMLV K RESIDUAL EN SMMLV | K RESIDUAL > 1.926,79 SMMLV SMMLY CONTRATACION TOTAL EN
SMMLV SMMLV
COMPARIA DE TRABAJOS URBANOS S.A 293,953.83 13,886.00 280,067.83 CUMPLE
280,067.83 293,953.83
1 |CAPACIDAD TOTAL DE CONTRATACION COMO CONSTRUCTOR ES MAYOR A DOS VECES EL PRESUPUESTO OFICIAL EN SMMLV (19.267,88 SMMLV) CUMPLE
2 |CAPACIDAD RESIDUAL DE CONTRATACION COMO CONSTRUCTOR ES MAYOR A UNA Y MEDIA VEZ EL PRESUPUESTO OFICIAL EN SMMLV (14.450,91 SMMLV) CUMPLE
3 |UNO DE LOS INTEGRANTES DEL CONSORCIO O DE LA UNION TEMPORAL TIENE COMO MINIMO EL 50% DE LA CAPACIDAD TOTAL DE CONTRATACION (9633,94 SMMLV) 293,953.83 CUMPLE
UNO DE LOS INTEGRANTES DEL CONSORCIO O DE LA UNION TEMPORAL TIENE COMO MINIMO EL 50% DE LA CAPACIDAD RESIDUAL DE CONTRATACION (7225.46
4 ° ‘ 280,067.83 CUMPLE
SMMLV)
EL COMITE TECNICO
ARQ. MANUEL DIAZ RUEDA ING. DIEGO CORREAL MEDINA CORONEL (R ) ING. RODRIGO LOZANO OSORIO

Arquitecto Division de Servicios Generales Integrante Comité Técnico Asesor Integrante Comité Técnico Asesor



INVITACION PUBLICA N° 002 DE 2008

SELECCION DEL CONTRATISTA PARA REALIZAR LA CONSTRUCCION DE ViAS INTERNAS, OBRAS DE ALCANTARILLADO PLUVIAL Y REDES ELECTRICAS PROVISIONALES - PRIMERA FASE - DEL

CAMPUS UNIVERSITARIO EN CAJICA

% DE

PROPONENTE CONSORCIO CAJICA T SANCIONES
OBRAS ESPECIALES OBRESCA C.A. 40.00% NO PRESENTA
INTEGRANTES DIEGO JARAMILLO GOMEZ 60.00% NO PRESENTA
EXPERIENCIA CERTIFICADA
VALORA | MAYORA .
PORCENTAJEA| FECHA FECHA VALORENIS VALOR EN PLICAREN | 2890.18N REQUISITOS MiNIMOS DE
N° CONTRATANTE CONTRATISTA INTEGRANTES % APLICAR INICIO TERMINO SMMLV ’ EXPERIENCIA
SMMLV SMMLV
1 2 3 4 5 (1*5) 6 7 8
PAV. FLEXIB 20,200.00{M2
1 |INVIAS DIEGO JARAMILLO GOMEZ 100% 11-Ene-05 | 10-Ago-05 1,891,694,319 4,958.57 4,958.57 Sl _%EAZ'I'\;,ECA 1,757.10 mi’
DIEGO JARAMILLO
0,
EMPRESA DE UNION TEMPORAL DIEGO |GOMEZ 99.00% PAV. FLEXIB M2
ACUEDUCTO Y JARAMILLO GOMEZ - LUIS [LUIS ALBERTO ACEVEDO ]
0, 0, - — - -
2 ALCANTARILLADO DE ALBERTO ACEVEDO ESCOBAR 1.00% 99% 21-Feb-03 | 31-Ene-04 8,398,529,665 | 23,459.58 | 23,224.98 Sl EXCAV. MECA 32,286.86 [M3
BOGOTA ESCOBAR TUB. > 10" 3,549.96 (ML
PAV. FLEXIB M2
CONCESIONARIA OBRAS ESPECIALES N EXCAV. MECA M3
3 |PANAMERICANA OBRESCA C.A. 100% 07-Ene-93 | 28-Feb-01 NO TUB. > 10" ML
OBSERVACIONES: SUMATORIA EXPERIENCIA 28,183.55 | SMMLV PAV. FLEXIB 20,200.00|M2
EXCAV. MECA 34,043.96 (M3
VALOR SUPERIOR A 8.915.67 | SMMLV TUB. > 10 3,549.96 (ML
EXPERIENCIA MiNIMA CUMPLE
PUNTAIE 200 CUMPLE
CERTIFICACION I1SO 9001-200
A NOMBRE DE ENTE CERTIFICADOR ALCANCE DE LA CERTIFICACION VIGENCIA
. CONSTRUCCION DE REDES DE ALCANTARILLADO, ESTACIONES DE BOMBEO
DIEGO JARAMILLO GOMEZ 1Q NET DE AGUAS RESIDUALES Y OBRAS DE URBANISMO SEP. 25 DE 2010 CUMPLE




INVITACION PUBLICA N° 002 DE 2008
SELECCION DEL CONTRATISTA PARA REALIZAR LA CONSTRUCCION DE ViAS INTERNAS, OBRAS DE ALCANTARILLADO PLUVIAL Y REDES ELECTRICAS PROVISIONALES - PRIMERA FASE - DEL
CAMPUS UNIVERSITARIO EN CAJICA

4 % DE
PROPONENTE CONSORCIO CAJICA T SANCIONES
OBRAS ESPECIALES OBRESCA C.A. 40.00% NO PRESENTA
INTEGRANTES DIEGO JARAMILLO GOMEZ 60.00% NO PRESENTA
PERSONAL PROPUESTO
. . CUMPLE
FUNCIONARIO REQUISITOS Y CARACTERISTICAS MINIMAS
Sl NO
INGENIERO CIVIL X
EXPERIENCIA PROFESIONAL GENERAL MINIMA DE DIEZ (10) ANOS X
UN (1) DIRECTOR DE OBRA _ _ _
EXPERIENCIA ESPEC{FICA CERTIFICADA MINIMA DE SIETE (7) ANOS EN PROYECTOS EJECUTADOS Y TERMINADOS COMO DIRECTOR DE OBRAS Y/O GERENTE DE PROYECTOS X
EN CUYO OBJETO ESTEN INCLUIDAS OBRAS SIMILARES A LAS DEL OBJETO DE LA PRESENTE INVITACION
INGENIERO CIVIL CON ESPECIALIZACION EN ViAS X
EXPERIENCIA PROFESIONAL GENERAL MINIMA DE SEIS (6) ANOS X
UN (1) RESIDENTE DE OBRA - - . -
EXPERIENCIA ESPECIFICA CERTIFICADA MINIMA DE CUATRO (4) ANOS EN PROYECTOS EJECUTADOS Y TERMINADOS COMO RESIDENTE DE OBRA, EN CUYO OBJETO ESTEN X
INCLUIDAS OBRAS SIMILARES A LAS DEL OBJETO DE LA PRESENTE INVITACION
INGENIERO ELECTRICO X
, EXPERIENCIA PROFESIONAL GENERAL MINIMA DE SEIS (6) ANOS X
UN (1) ESPECIALISTA ELECTRICO . _ _ _ -
EXPERIENCIA ESPECIFICA CERTIFICADA MINIMA DE CUATRO (4) ANOS EN PROYECTOS EJECUTADOS Y TERMINADOS COMO DISENADOR DE OBRAS DE OBRAS ELECTRICAS O X
RESIDENTE DE OBRAS ELECTRICAS
TECNICO CONSTRUCTOR O TECNOLOGO EN CONSTRUCCION X
UN (1) MAESTRO DE OBRA EXPERIENCIA PROFESIONAL GENERAL MINIMA DE SEIS (6) ANOS X
EXPERIENCIA ESPECIFICA CERTIFICADA MINIMA DE CUATRO (4) ANOS EJECUTADAS Y TERMINADAS DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL Y/O URBANISTICA.
UN (1) ADMINISTRADOR DE . .
(1) OBRA EXPERIENCIA MINIMA DE CUATRO (4) ANOS COMO ADMINISTRADOR DE PROYECTOS DE OBRAS CIVILES X
UN (1) PROFESIONAL CON  [PROFESIONAL CON FORMACION EN CALIDAD X
FORMACION EN CALIDAD . - ] - ]
(ADENDO N° 1) EXPERIENCIA MINIMA DE DOS (2) ANOS COMO AUXILIAR DE CALIDAD, DEL CUAL UN MINIMO DE UN (1) ANO HAYA SIDO EN EMPRESAS DE CONSTRUCCION X
UN (1) ALMACENISTA EXPERIENCIA MINIMA DE CUATRO (4) ANOS COMO ALMACENISTA DE OBRA X




INVITACION PUBLICA N° 002 DE 2008

SELECCION DEL CONTRATISTA PARA REALIZAR LA CONSTRUCCION DE ViAS INTERNAS, OBRAS DE ALCANTARILLADO PLUVIAL Y REDES ELECTRICAS PROVISIONALES - PRIMERA FASE - DEL

CAMPUS UNIVERSITARIO EN CAJICA

4 % DE
PROPONENTE CONSORCIO CAJICA T SANCIONES
OBRAS ESPECIALES OBRESCA C.A. 40.00% NO PRESENTA
INTEGRANTES DIEGO JARAMILLO GOMEZ 60.00% NO PRESENTA
K RESIDUAL

CAPACIDAD DE

K COMPROMETIDO EN

K RESIDUAL TOTAL EN

CAPACIDAD DE

INTEGRANTE CONTRATACION EN SMMLV K RESIDUAL EN SMMLV | K RESIDUAL > 1.926,79 SMMLV SMMLV CONTRATACION TOTAL EN
SMMLV SMMLV

OBRAS ESPECIALES OBRESCA C.A. 563,108.29 8,293.00 554,815.29 CUMPLE
DIEGO JARAMILLO GOMEZ 264,267.06 52,058.00 212,209.06 CUMPLE 767,024.35 827,375.35

1 CAPACIDAD TOTAL DE CONTRATACION COMO CONSTRUCTOR ES MAYOR A DOS VECES EL PRESUPUESTO OFICIAL EN SMMLV (19.267,88 SMMLV) CUMPLE

2 CAPACIDAD RESIDUAL DE CONTRATACION COMO CONSTRUCTOR ES MAYOR A UNA Y MEDIA VEZ EL PRESUPUESTO OFICIAL EN SMMLV (14.450,91 SMMLV) CUMPLE

3 UNO DE LOS INTEGRANTES DEL CONSORCIO O DE LA UNION TEMPORAL TIENE COMO MINIMO EL 50% DE LA CAPACIDAD TOTAL DE CONTRATACION (9633,94 SMMLV) 563,108,29 CUMPLE

UNO DE LOS INTEGRANTES DEL CONSORCIO O DE LA UNION TEMPORAL TIENE COMO MINIMO EL 50% DE LA CAPACIDAD RESIDUAL DE CONTRATACION (7225.46
4 ° ( 554,815.29 CUMPLE

SMMLV)

EL COMITE TECNICO

ARQ. MANUEL DIAZ RUEDA

Arquitecto Division de Servicios Generales

ING. DIEGO CORREAL MEDINA
Integrante Comité Técnico Asesor

CORONEL (R) ING. RODRIGO LOZANO OSORIO
Integrante Comité Técnico Asesor




INVITACION PUBLICA N° 002 DE 2008

SELECCION DEL CONTRATISTA PARA REALIZAR LA CONSTRUCCION DE VIiAS INTERNAS, OBRAS DE ALCANTARILLADO PLUVIAL Y REDES ELECTRICAS PROVISIONALES - PRIMERA FASE -
DEL CAMPUS UNIVERSITARIO EN CAJICA

% DE
PROPONENTE CONSORCIO CAMPUS UMNG PARTICIPACIGN SANCIONES
JAIRO ANTONIO OSSA LOPEZ 80% NO PRESENTA
INTEGRANTES BERNARDO ANCIZAR OSSA LOPEZ 20% NO PRESENTA
EXPERIENCIA CERTIFICADA
VALOR A MAYOR A .
PORCENTAIJE FECHA INICIO FECHA VALOR EN $ VALOR EN PLICI-S% EN 2890C:lSN REQUISITOS MINIMOS DE
N° CONTRATANTE CONTRATISTA INTEGRANTES % A APLICAR TERMINO SMMLV . EXPERIENCIA
SMMLV SMMLV
1 2 3 4 5 (1*5) 6 7 8
JAIRO ANTONIO OSSA
. 80% PAV. FLEXIB 450.00|M2
LOPEZ
CONSORCIO INTERCEPTOR|BERNARDO ANCIZAR P
1 MUNICIPIO DE SOACHA ) 20% 100% 20-Jun-08 13-Feb-09 2,065,830,407 4,476.34 4,476.34 Sl EXCAV. MECA 13,618.57 (M3
SOACHA 2008 OSSA LOPEZ
TUB. > 10" 1,292.93 |ML
PAV. FLEXIB 14,476.83(M2
BERNARDO ANCIZAR OSSA EXCAV. MECA - (M3
2 IDU . 100% 15-Abr-05 15-Ago-08 7,102,886,848 15,390.87 15,390.87 Sl ;
LOPEZ TUB. > 10" 978.05 |ML
PAV. FLEXIB -IM2
BERNARDO ANCIZAR OSSA EXCAV. MECA 19,322.85 (M3
3 IDU . 100% 28-Mar-05 28-Jul-08 9,853,518,584 21,351.07 21,351.07 Sl ; .
LOPEZ TUB. > 10" 596.77 |ML
OBSERVACIONES: SUMATORIA EXPERIENCIA 41,218.28 | SMMLV PAV. FLEXIB y 14,926.83|M2
EXCAV. MECA 32,941.42 |M3
VALOR SUPERIPR A 21,950.40 | SMMLV TUB.>10 2,867.75 |ML
EXPERIENCIA MINIMA CUMPLE
PUNTAIE 200 CUMPLE
CERTIFICACION 1SO 9001-200
A NOMBRE DE ENTE CERTIFICADOR ALCANCE DE LA CERTIFICACION VIGENCIA
CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES EN LAS DISCIPLINAS DE REDES DE
JAIRO ANTONIO OSSA LOPEZ Y/O CONSTRUIR O.C. LTDA SGS ALCANTARILLADO, REDES DE ACUEDUCTO Y REDES ELECTRICAS; MAY. 31 DE 2010 CUMPLE
URBANISMO, EDIFICACIONES E INFRAESTRUCTURA VIAL




INVITACION PUBLICA N° 002 DE 2008
SELECCION DEL CONTRATISTA PARA REALIZAR LA CONSTRUCCION DE ViAS INTERNAS, OBRAS DE ALCANTARILLADO PLUVIAL Y REDES ELECTRICAS PROVISIONALES - PRIMERA FASE -
DEL CAMPUS UNIVERSITARIO EN CAJICA

% DE
PROPONENTE CONSORCIO CAMPUS UMNG PARTICIPACIGN SANCIONES
JAIRO ANTONIO OSSA LOPEZ 80% NO PRESENTA
INTEGRANTES BERNARDO ANCIZAR OSSA LOPEZ 20% NO PRESENTA
PERSONAL PROPUESTO
, , CUMPLE
FUNCIONARIO REQUISITOS Y CARACTERISTICAS MINIMAS T e
INGENIERO CIVIL X
EXPERIENCIA PROFESIONAL GENERAL MINIMA DE DIEZ (10) ANOS X
UN (1) DIRECTOR DE OBRA i _ _
EXPERIENCIA ESPECIFICA CERTIFICADA MINIMA DE SIETE (7) ANOS EN PROYECTOS EJECUTADOS Y TERMINADOS COMO DIRECTOR DE OBRAS Y/O GERENTE DE X
PROYECTOS EN CUYO OBJETO ESTEN INCLUIDAS OBRAS SIMILARES A LAS DEL OBJETO DE LA PRESENTE INVITACION
INGENIERO CIVIL CON ESPECIALIZACION EN ViAS X
EXPERIENCIA PROFESIONAL GENERAL MINIMA DE SEIS (6) ANOS X
UN (1) RESIDENTE DE OBRA i _ _
EXPERIENCIA ESPECIFICA CERTIFICADA MINIMA DE CUATRO (4) ANOS EN PROYECTOS EJECUTADOS Y TERMINADOS COMO RESIDENTE DE OBRA, EN CUYO OBJETO X
ESTEN INCLUIDAS OBRAS SIMILARES A LAS DEL OBJETO DE LA PRESENTE INVITACION
INGENIERO ELECTRICO X
. EXPERIENCIA PROFESIONAL GENERAL MINIMA DE SEIS (6) ANOS X
UN (1) ESPECIALISTA ELECTRICO i _ _ _ i
EXPERIENCIA ESPECIFICA CERTIFICADA MINIMA DE CUATRO (4) ANOS EN PROYECTOS EJECUTADOS Y TERMINADOS COMO DISENADOR DE OBRAS DE OBRAS ELECTRICAS X
O RESIDENTE DE OBRAS ELECTRICAS
TECNICO CONSTRUCTOR O TECNOLOGO EN CONSTRUCCION X
UN (1) MAESTRO DE OBRA EXPERIENCIA PROFESIONAL GENERAL MINIMA DE SEIS (6) ANOS X
EXPERIENCIA ESPECIFICA CERTIFICADA MINIMA DE CUATRO (4) ANOS EJECUTADAS Y TERMINADAS DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL Y/O URBANISTICA. X
UN (1) ADMINISTRADOR DE . o
OBRA EXPERIENCIA MINIMA DE CUATRO (4) ANOS COMO ADMINISTRADOR DE PROYECTOS DE OBRAS CIVILES X
UN (1) PROFESIONAL CON PROFESIONAL CON FORMACION EN CALIDAD X
FORMACION EN CALIDAD ] N ] i ]
(ADENDO N° 1) EXPERIENCIA MINIMA DE DOS (2) ANOS COMO AUXILIAR DE CALIDAD, DEL CUAL UN MINIMO DE UN (1) ANO HAYA SIDO EN EMPRESAS DE CONSTRUCCION X
UN (1) ALMACENISTA EXPERIENCIA MINIMA DE CUATRO (4) ANOS COMO ALMACENISTA DE OBRA X




INVITACION PUBLICA N° 002 DE 2008
SELECCION DEL CONTRATISTA PARA REALIZAR LA CONSTRUCCION DE ViAS INTERNAS, OBRAS DE ALCANTARILLADO PLUVIAL Y REDES ELECTRICAS PROVISIONALES - PRIMERA FASE -
DEL CAMPUS UNIVERSITARIO EN CAJICA

% DE
PROPONENTE CONSORCIO CAMPUS UMNG PARTICIPACIGN SANCIONES
JAIRO ANTONIO OSSA LOPEZ 80% NO PRESENTA
INTEGRANTES BERNARDO ANCIZAR OSSA LOPEZ 20% NO PRESENTA
K RESIDUAL
CAPACIDAD DE CAPACIDAD DE
L K COMPROMETIDO K RESIDUAL TOTAL EN .
INTEGRANTE CONTRATACION EN K RESIDUAL EN SMMLV K RESIDUAL > 1.926,79 SMMLV CONTRATACION TOTAL EN
EN SMMLV SMMLV
SMMLV SMMLV
JAIRO ANTONIO OSSA LOPEZ 103,811.24 2,313.23 101,498.01 CUMPLE
BERNARDO ANCIZAR OSSA LOPEZ 464,794.00 32,770.11 432,023.89 CUMPLE 533,521.90 568,605.24
1 CAPACIDAD TOTAL DE CONTRATACION COMO CONSTRUCTOR ES MAYOR A DOS VECES EL PRESUPUESTO OFICIAL EN SMMLV (19.267,88 SMMLV) CUMPLE
2 CAPACIDAD RESIDUAL DE CONTRATACION COMO CONSTRUCTOR ES MAYOR A UNA Y MEDIA VEZ EL PRESUPUESTO OFICIAL EN SMMLV (14.450,91 SMMLV) CUMPLE
UNO DE LOS INTEGRANTES DEL CONSORCIO O DE LA UNION TEMPORAL TIENE COMO MINIMO EL 50% DE LA CAPACIDAD TOTAL DE CONTRATACION 9633,94
3 fom 6 ( 464,794.00 CUMPLE
UNO DE LOS INTEGRANTES DEL CONSORCIO O DE LA UNION TEMPORAL TIENE COMO MINIMO EL 50% DE LA CAPACIDAD RESIDUAL DE CONTRATACION (7225.46
4 6 ( 432,023.89 CUMPLE
SMMLV)
EL COMITE TECNICO
ARQ. MANUEL DIAZ RUEDA ING. DIEGO CORREAL MEDINA CORONEL (R) ING. RODRIGO LOZANO OSORIO

Arquitecto Division de Servicios Generales Integrante Comité Técnico Asesor Integrante Comité Técnico Asesor



INVITACION PUBLICA N° 002 DE 2008

SELECCION DEL CONTRATISTA PARA REALIZAR LA CONSTRUCCION DE ViAS INTERNAS, OBRAS DE ALCANTARILLADO PLUVIAL Y REDES ELECTRICAS PROVISIONALES - PRIMERA FASE - DEL

CAMPUS UNIVERSITARIO EN CAJICA

% DE

PROPONENTE CONSORCIO GRANADA ARG SANCIONES
CONSTRUCCIONES BARSA LTDA. 51%) NO PRESENTA
INTEGRANTES BP CONSTRUCTORES S.A. 49%) NO PRESENTA
EXPERIENCIA CERTIFICADA
VALORA | MAYORA P
PORCENTAJE FECHA FECHA VALOREN $ VALOR EN I REQUISITOS MINIMOS DE
N° CONTRATANTE CONTRATISTA INTEGRANTES % A APLICAR INICIO TERMINO SMMLV ’ EXPERIENCIA
SMMLV SMMLV
1 2 3 4 5 (1*5) 6 7 8
21': CC?AABR'EL NIETO 16.00% PAV. FLEXIB 34,872.64|M2
JOSE JAIRO NIETO GARCIA|  0.50% EXCAV. MECA 607.86 |M3
ORLANDO FAJARDO 5 .
1 |[ibu U.T. VIAS 47 2002 CASTILLO 16.00% 67% 14-Abr-03 | 13-Abr-05 9,617,250,668 | 25,209.05| 16,890.06 S| TUB.>10 ML
CONCRETOS ASFALTICOS 5
DE COLOMBIA 0-50%
BP CONSTRUCTORES S.A. | 67.00%
EE;QTF oo FAIARDO 28.39% PAV. FLEXIB -Im2
LUIS GABRIEL NIETO X
. . 28.38% EXCAV. MECA 40,476.89 [M3
ACUEDUCTO DE UNION TEMPORAL ’
2 BOGOTA ALCANTARILLADO GARCIA 14.85% 08-Abr-02 | 20-Abr-05 30,994,927,539 | 81,244.90| 12,064.87 S|
JOSE JAIRO NIETO GARCIA| 28.38% TUB. > 10" 6,766.23 ML
BP CONSTRUCTORES S.A. | 14.85%
JR%’TD':“CGAU'\Q'ZLO SILVA 35.00% PAV. FLEXIB 2,173.10|{M2
. - |FERNANDO JIMENEZ ROA | 35.00% EXCAV. MECA 4,114.01 (M3
UNION TEMPORAL ViAS ’
3 |INVIAS DEL PUTUMAYO e 29% 11-Feb-06 | 31-May-07 6,984,035,898 | 16,103.38 4,669.98 Sl
LTDA 29.00% TUB. > 10" 766.18 [ML
JAIME MUNOZ MANTILLA | 1.00%
OBSERVACIONES: . 33624.91| SMMLV PAV. FLEXIB 37,045.74|M2
EXCAV. MECA 45,198.76 M3
VALOR SUPERIE)RA 14357.03 | SMMLV TUB. > 10 7,532.41 |[ML
EXPERIENCIA MINIMA CUMPLE
PUNTAIJE 200 CUMPLE




INVITACION PUBLICA N° 002 DE 2008
SELECCION DEL CONTRATISTA PARA REALIZAR LA CONSTRUCCION DE ViAS INTERNAS, OBRAS DE ALCANTARILLADO PLUVIAL Y REDES ELECTRICAS PROVISIONALES - PRIMERA FASE - DEL
CAMPUS UNIVERSITARIO EN CAJICA

% DE
PROPONENTE CONSORCIO GRANADA ARG SANCIONES
CONSTRUCCIONES BARSA LTDA. 51%) NO PRESENTA
INTEGRANTES BP CONSTRUCTORES S.A. 49%) NO PRESENTA

CERTIFICACION ISO 9001-200

A NOMBRE DE ENTE CERTIFICADOR ALCANCE DE LA CERTIFICACION VIGENCIA
DISENO Y CONSTRUCCION DE EDIFICACIONES, OBRAS CIVILES Y OBRAS DE
BP CONSTRUCCIONES S.A. BVQl URBANISMO, PROMOCION Y COMERCIALIZACION DE PROYECTOS DIC. 29 DE 2009 CUMPLE
INMOBILIARIOS
PERSONAL PROPUESTO
5 - CUMPLE
FUNCIONARIO REQUISITOS Y CARACTERISTICAS MINIMAS S NO
INGENIERO CIVIL X
EXPERIENCIA PROFESIONAL GENERAL MINIMA DE DIEZ (10) ANOS X
UN (1) DIRECTOR DE OBRA i - ~
EXPERIENCIA ESPECIFICA CERTIFICADA MINIMA DE SIETE (7) ANOS EN PROYECTOS EJECUTADOS Y TERMINADOS COMO DIRECTOR DE OBRAS Y/O GERENTE DE PROYECTOS X
EN CUYO OBJETO ESTEN INCLUIDAS OBRAS SIMILARES A LAS DEL OBJETO DE LA PRESENTE INVITACION
INGENIERO CIVIL CON ESPECIALIZACION EN VIAS X
EXPERIENCIA PROFESIONAL GENERAL MINIMA DE SEIS (6) ANOS X
UN (1) RESIDENTE DE OBRA h - n .
EXPERIENCIA ESPECIFICA CERTIFICADA MINIMA DE CUATRO (4) ANOS EN PROYECTOS EJECUTADOS Y TERMINADOS COMO RESIDENTE DE OBRA, EN CUYO OBJETO ESTEN X
INCLUIDAS OBRAS SIMILARES A LAS DEL OBJETO DE LA PRESENTE INVITACION
INGENIERO ELECTRICO X
. EXPERIENCIA PROFESIONAL GENERAL MINIMA DE SEIS (6) ANOS X
UN (1) ESPECIALISTA ELECTRICO i A _ _ .
EXPERIENCIA ESPECIFICA CERTIFICADA MINIMA DE CUATRO (4) ANOS EN PROYECTOS EJECUTADOS Y TERMINADOS COMO DISENADOR DE OBRAS DE OBRAS ELECTRICAS O X
RESIDENTE DE OBRAS ELECTRICAS
TECNICO CONSTRUCTOR O TECNOLOGO EN CONSTRUCCION X
UN (1) MAESTRO DE OBRA | EXPERIENCIA PROFESIONAL GENERAL MINIMA DE SEIS (6) ANOS X
EXPERIENCIA ESPECIFICA CERTIFICADA MINIMA DE CUATRO (4) ANOS EJECUTADAS Y TERMINADAS DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL Y/O URBANISTICA. X
UN (1) ADMINISTRADOR DE } _

@ OBRA EXPERIENCIA MINIMA DE CUATRO (4) ANOS COMO ADMINISTRADOR DE PROYECTOS DE OBRAS CIVILES X
UN (1) PROFESIONAL CON  |PROFESIONAL CON FORMACION EN CALIDAD X
FORMACION EN CALIDAD ) ~ ) ~ )

(ADENDO N° 1) EXPERIENCIA MINIMA DE DOS (2) ANOS COMO AUXILIAR DE CALIDAD, DEL CUAL UN MiNIMO DE UN (1) ANO HAYA SIDO EN EMPRESAS DE CONSTRUCCION X

UN (1) ALMACENISTA EXPERIENCIA MINIMA DE CUATRO (4) ANOS COMO ALMACENISTA DE OBRA X




INVITACION PUBLICA N° 002 DE 2008
SELECCION DEL CONTRATISTA PARA REALIZAR LA CONSTRUCCION DE ViAS INTERNAS, OBRAS DE ALCANTARILLADO PLUVIAL Y REDES ELECTRICAS PROVISIONALES - PRIMERA FASE - DEL
CAMPUS UNIVERSITARIO EN CAJICA

% DE
PROPONENTE CONSORCIO GRANADA ARG SANCIONES
CONSTRUCCIONES BARSA LTDA. 51% NO PRESENTA
INTEGRANTES BP CONSTRUCTORES S.A. 49% NO PRESENTA
K RESIDUAL
CAPACIDAD DE CAPACIDAD DE
K COMPROMETIDO EN K RESIDUAL TOTAL EN
INTEGRANTE CONTRATACION EN K RESIDUAL EN SMMLV | K RESIDUAL > 1.926,79 SMIMLV CONTRATACION TOTAL EN
SMMLV SMMLV
SMMLV SMMLV

CONSTRUCCIONES BARSA LTDA. 125,820.42 104,913.28 20,907.14 CUMPLE
BP CONSTRUCTORES S.A. 320,446.03 158,892.78 161,553.25 CUMPLE 182,460.39 446,266.45

1 |CAPACIDAD TOTAL DE CONTRATACION COMO CONSTRUCTOR ES MAYOR A DOS VECES EL PRESUPUESTO OFICIAL EN SMMLV (19.267,88 SMMLV) CUMPLE

2 |CAPACIDAD RESIDUAL DE CONTRATACION COMO CONSTRUCTOR ES MAYOR A UNA Y MEDIA VEZ EL PRESUPUESTO OFICIAL EN SMMLV (14.450,91 SMMLV) CUMPLE

3 [UNO DE LOS INTEGRANTES DEL CONSORCIO O DE LA UNION TEMPORAL TIENE COMO MINIMO EL 50% DE LA CAPACIDAD TOTAL DE CONTRATACION (9633,94 SMMLV) 320,446.03 CUMPLE

UNO DE LOS INTEGRANTES DEL CONSORCIO O DE LA UNION TEMPORAL TIENE COMO MINIMO EL 50% DE LA CAPACIDAD RESIDUAL DE CONTRATACION (7225.46
4 E ( 161,553.25 CUMPLE
SMMLV)
EL COMITE TECNICO
ARQ. MANUEL DIAZ RUEDA ING. DIEGO CORREAL MEDINA CORONEL (R ) ING. RODRIGO LOZANO OSORIO

Arquitecto Division de Servicios Generales Integrante Comité Técnico Asesor Integrante Comité Técnico Asesor




INVITACION PUBLICA N° 002 DE 2008

SELECCION DEL CONTRATISTA PARA REALIZAR LA CONSTRUCCION DE VIAS INTERNAS, OBRAS DE ALCANTARILLADO PLUVIAL Y REDES ELECTRICAS PROVISIONALES - PRIMERA FASE -
DEL CAMPUS UNIVERSITARIO EN CAJICA

% DE
PROPONENTE CONSORCIO HRJ ALY SANCIONES
HY H ARQUITECTURA S.A 51.00% NO PRESENTA
INTEGRANTES RESEING EU 29.00% NO PRESENTA
YASSIR SAIEH 20.00% NO PRESENTA
EXPERIENCIA CERTIFICADA
VALORA | MAYORA P
PORCENTAJE FECHA FECHA VALORENS VALOR EN PLICA(-:{ EN 2890018N REQUISITOS MINIMOS DE
N° CONTRATANTE CONTRATISTA INTEGRANTES % A APLICAR INICIO TERMINO SMMLV ’ EXPERIENCIA
SMMLV SMMLV
1 2 3 4 5 (1*5) 6 7 8
H Y H ARQUITECTURA
& 70.00% PAV. FLEXIB 148,420.00|M2
LTDA
. CONSORCIO ALEJANDRO CHAR )}
GOBERNACION DE 10.00% EXCAV. MECA 19,127.00 |M3
1 CUNDINAMARCA MEJORAMIENTO VIAL  [CHALIUB 100% 31-Oct-06 | 31-Ago-08 | 15,301,354,090| 33,155.70| 33,155.70 S|
2006 LUIS JAVIER CARRASCAL
20.00% TUB. > 10" - (ML
QUIN
PAV. FLEXIB -[m2
2 |URBISA LTDA. YASSIR SAIEH - - EXCAV. MECA L
TUB. > 10" ML
PAV. FLEXIB M2
3 |URBISA LTDA. YASSIR SAIEH - - EXCAV. MECA M3
TUB. > 10" ML
OBSERVACIONES: PAV. FLEXIB 148,420.00|M2
LAS CERTIFICACIONES 2 Y 3 POR SER EXPEDIDAS POR PERSONAS DE DERECHO PRIVADO DEBEN APORTAR ADEMAS DE LAS SUMATORIA EXPERIENCIA 33,155.70 | SMMLV EXCAV. MECA 19.127.00 |3
CERTIFICACIONES Y DOCUMENTOS SOPORTES ANEXADOS EL CONTRATO RESPECTIVO QUE SE RELACIONE CON LA CERTIFICACION DE ‘ e
EXPERIENCIA ACREDITADA Y COPIA DEL PAGO DE IMPUESTO DE TIMBRE (NUMERAL 4.3.1 DEL PLIEGO DE CONDICIONES: VALOR SUPERIOR A 13 88782 | SMMLY TUB. > 10" - (ML
EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PROPONENTE). NO CUMPLE EXPERIENCIA ESPECIFICA POR CUANTO NO CUMPLE CON EL REQUISITO DE EXPERIENCIA MINIMA e NO CUMPLE
TUBERIA EXIGIDA
PUNTAIE NO CUMPLE
CERTIFICACION ISO 9001-200
A NOMBRE DE ENTE CERTIFICADOR ALCANCE DE LA CERTIFICACION VIGENCIA
CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE OBRAS CIVILES,
YASSIR SAIEH BvQl . . OCT. 31 DE 2009
Q ARQUITECTONICAS, VIiAS Y DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO CUMPLE




SELECCION DEL CONTRATISTA PARA REALIZAR LA CONSTRUCCION DE VIAS INTERNAS, OBRAS DE ALCANTARILLADO PLUVIAL Y REDES ELECTRICAS PROVISIONALES - PRIMERA FASE -

INVITACION PUBLICA N° 002 DE 2008

DEL CAMPUS UNIVERSITARIO EN CAJICA

% DE
PROPONENTE CONSORCIO HRJ ALY SANCIONES
HY H ARQUITECTURA S.A 51.00% NO PRESENTA
INTEGRANTES RESEING EU 29.00% NO PRESENTA
YASSIR SAIEH 20.00% NO PRESENTA
PERSONAL PROPUESTO
. . CUMPLE
FUNCIONARIO REQUISITOS Y CARACTERISTICAS MINIMAS 5l NG
INGENIERO CIVIL X
EXPERIENCIA PROFESIONAL GENERAL MINIMA DE DIEZ (10) ANOS X
UN (1) DIRECTOR DE OBRA _ - _
EXPERIENCIA ESPECIFICA CERTIFICADA MiNIMA DE SIETE (7) ANOS EN PROYECTOS EJECUTADOS Y TERMINADOS COMO DIRECTOR DE OBRAS Y/O GERENTE DE X
PROYECTOS EN CUYO OBJETO ESTEN INCLUIDAS OBRAS SIMILARES A LAS DEL OBJETO DE LA PRESENTE INVITACION
INGENIERO CIVIL CON ESPECIALIZACION EN VIAS X
EXPERIENCIA PROFESIONAL GENERAL MINIMA DE SEIS (6) ANOS X
UN (1) RESIDENTE DE OBRA _ - .
EXPERIENCIA ESPECIFICA CERTIFICADA MiNIMA DE CUATRO (4) ANOS EN PROYECTOS EJECUTADOS Y TERMINADOS COMO RESIDENTE DE OBRA, EN CUYO OBJETO X
ESTEN INCLUIDAS OBRAS SIMILARES A LAS DEL OBJETO DE LA PRESENTE INVITACION
INGENIERO ELECTRICO X
, EXPERIENCIA PROFESIONAL GENERAL MINIMA DE SEIS (6) ANOS X
UN (1) ESPECIALISTA ELECTRICO - - . .
EXPERIENCIA ESPECIFICA CERTIFICADA MINIMA DE CUATRO (4) ANOS EN PROYECTOS EJECUTADOS Y TERMINADOS COMO DISENADOR DE OBRAS DE OBRAS X
ELECTRICAS O RESIDENTE DE OBRAS ELECTRICAS
TECNICO CONSTRUCTOR O TECNOLOGO EN CONSTRUCCION X
UN (1) MAESTRO DE OBRA EXPERIENCIA PROFESIONAL GENERAL MINIMA DE SEIS (6) ANOS X
EXPERIENCIA ESPECIFICA CERTIFICADA MINIMA DE CUATRO (4) ANOS EJECUTADAS Y TERMINADAS DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL Y/O URBANISTICA. X

UN (1) ADMINISTRADOR DE
OBRA

EXPERIENCIA MINIMA DE CUATRO (4) ANOS COMO ADMINISTRADOR DE PROYECTOS DE OBRAS CIVILES

UN (1) PROFESIONAL CON
FORMACION EN CALIDAD
(ADENDO N° 1)

PROFESIONAL CON FORMACION EN CALIDAD

EXPERIENCIA MINIMA DE DOS (2) ANOS COMO AUXILIAR DE CALIDAD, DEL CUAL UN MiNIMO DE UN (1) ANO HAYA SIDO EN EMPRESAS DE CONSTRUCCION

UN (1) ALMACENISTA

EXPERIENCIA MINIMA DE CUATRO (4) ANOS COMO ALMACENISTA DE OBRA

X X |X] X




INVITACION PUBLICA N° 002 DE 2008
SELECCION DEL CONTRATISTA PARA REALIZAR LA CONSTRUCCION DE ViAS INTERNAS, OBRAS DE ALCANTARILLADO PLUVIAL Y REDES ELECTRICAS PROVISIONALES - PRIMERA FASE -
DEL CAMPUS UNIVERSITARIO EN CAJICA

% DE
PROPONENTE CONSORCIO HRJ ALY SANCIONES
HY H ARQUITECTURA S.A 51.00% NO PRESENTA
INTEGRANTES RESEING EU 29.00% NO PRESENTA
YASSIR SAIEH 20.00% NO PRESENTA
K RESIDUAL
INTEGRANTE coc::::;igl[:ﬁzim K COMPROMETIDO EN K RESIDUAL EN SMMLV KRESIDUAL >1.926,79 K RESIDUAL TOTAL EN c0NT;2:2<C::g:DTg$AL EN
SMMLV SMMLV SMMLV
SMMLV SMMLV
HY H ARQUITECTURA S.A 402,911.63 288,410.63 114,501.00 CUMPLE
RESEING EU 21,979.70 161.24 21,818.46 CUMPLE 201,237.98 492,608.20
YASSIR SAIEH 67,716.87 2,798.35 64,918.52 CUMPLE
1 |CAPACIDAD TOTAL DE CONTRATACION COMO CONSTRUCTOR ES MAYOR A DOS VECES EL PRESUPUESTO OFICIAL EN SMMLV (19.267,88 SMMLV) CUMPLE
2 |CAPACIDAD RESIDUAL DE CONTRATACION COMO CONSTRUCTOR ES MAYOR A UNA Y MEDIA VEZ EL PRESUPUESTO OFICIAL EN SMMLV (14.450,91 SMMLV) CUMPLE
UNO DE LOS INTEGRANTES DEL CONSORCIO O DE LA UNION TEMPORAL TIENE COMO MINIMO EL 50% DE LA CAPACIDAD TOTAL DE CONTRATACION (9633,94
I e 6 ( 402,911.63 CUMPLE
UNO DE LOS INTEGRANTES DEL CONSORCIO O DE LA UNION TEMPORAL TIENE COMO MINIMO EL 50% DE LA CAPACIDAD RESIDUAL DE CONTRATACION (7225.46
4 ° ( 114,501.00 CUMPLE
SMMLV)
EL COMITE TECNICO
ARQ. MANUEL DIAZ RUEDA ING. DIEGO CORREAL MEDINA CORONEL (R ) ING. RODRIGO LOZANO OSORIO

Arquitecto Division de Servicios Generales Integrante Comité Técnico Asesor Integrante Comité Técnico Asesor



INVITACION PUBLICA N° 002 DE 2008
SELECCION DEL CONTRATISTA PARA REALIZAR LA CONSTRUCCION DE ViAS INTERNAS, OBRAS DE ALCANTARILLADO PLUVIAL Y REDES ELECTRICAS PROVISIONALES - PRIMERA FASE - DEL

% DE

CAMPUS UNIVERSITARIO EN CAJICA

PROPONENTE CONSORCIO MLO ARG SANCIONES
MIGUEL ANGEL MARTINEZ AMORTEGUI 29% NO PRESENTA
INTEGRANTES LUIS FERNANDO MESA BALLESTEROS 51% NO PRESENTA
OSCAR BERNAL 20%) NO PRESENTA
EXPERIENCIA CERTIFICADA
VALORA | MAYORA P
PORCENTAJE LT FECHA VALOREN $ VALOR EN i E——— REQUISITOS MINIMOS DE
N° CONTRATANTE CONTRATISTA INTEGRANTES % A APLICAR TERMINO SMMLV ’ EXPERIENCIA
SMMLV SMMLV
1 2 3 4 5 (1*5) 6 7 8
EMILIANO VARGAS MESA | 50.00% PAV. FLEXIB 37,665.00|M2
1 |INVIAS CONSORCIO SOGAMOSO ';Z'LS‘LEE?'E\‘;\ONSDO MESA 50.00%| 100.00% 12-Ene-06 | 14-Dic-07 6,541,433,467 | 15,082.85 15,082.85 Sl EXCAV. MECA 7,621.46 |M3
TUB. > 10" ML
;l:f‘ég?;:\oNSDO MESA 60.00% PAV. FLEXIB M2
GOBERNACION DEL 3 A )
2 | CASANARE CONSORCIO LOS POZOS ﬁggg:s HERNAN ABELLA | 10.00%|  100.00% 10-Feb-05 | 09-Jun-06 4,240,108,512| 10,392.42 10,392.42 Sl EXCAV. MECA 19,577.12 (M3
TUB. > 10" 2,724.38 |ML
';:L‘C‘LE?'E\]*:\ONSDO MESA 60.00% PAV. FLEXIB M2
GOBERNACION DEL 3 A )
3 | CASANARE CONSORCIO COROZAL ﬁggg:s HERNAN ABELLA | 10.00%|  100.00% 22-Feb-05 | 03-0CT-06 3,789,787,547 9,288.69 9,288.69 y EXCAV. MECA 20,407.19 |M3
TUB. > 10" 3,570.50 |ML
OBSERVACIONES: SUMATORIA EXPERIENCIA 34,763.97 | SMMLV PAV. FLEXIB 37,665.00M2
EXCAV. MECA 47,605.77 M3
VALOR SUPERIOR A EXPERIENCIA 15,496.09 | SMMLV TUB. > 10 6,294.88 |ML
MINIMA (19.267,88 SMMLV) CUMPLE
PUNTAIJE 200 CUMPLE
CERTIFICACION ISO 9001-200
A NOMBRE DE ENTE CERTIFICADOR ALCANCE DE LA CERTIFICACION VIGENCIA
DISENO, INTERVENTORIA, CONSTRUCCION, RENOVACION Y
) . MANTENIMIENTO DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, REDES
MIGUEL ANGEL MARTINEZ AMORTEGUI SGS . ! ABR. 04 DE 2011
ELECTRICAS DE MEDIA Y BAJA TENSION, OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL Y CUMPLE
EDIFICACIONES




INVITACION PUBLICA N° 002 DE 2008

SELECCION DEL CONTRATISTA PARA REALIZAR LA CONSTRUCCION DE ViAS INTERNAS, OBRAS DE ALCANTARILLADO PLUVIAL Y REDES ELECTRICAS PROVISIONALES - PRIMERA FASE - DEL

CAMPUS UNIVERSITARIO EN CAJICA

% DE
PROPONENTE CONSORCIO MLO ARG SANCIONES
MIGUEL ANGEL MARTINEZ AMORTEGUI 29%) NO PRESENTA
INTEGRANTES LUIS FERNANDO MESA BALLESTEROS 51%) NO PRESENTA
OSCAR BERNAL 20%) NO PRESENTA

CONSTRUCCION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL, EDIFICACIONES,

LUIS ARMANDO MESA BALLESTEROS ICONTEC PUERTOS, INFRAESTRUCTURA FLUVIAL, REDES DE ACUEDUCTO, DIC. 20 DE 2010 CUMPLE
ALCANTARILLADO Y TELEFONICAS
PERSONAL PROPUESTO
. - CUMPLE
FUNCIONARIO REQUISITOS Y CARACTERISTICAS MINIMAS T NO
INGENIERO CIVIL X
EXPERIENCIA PROFESIONAL GENERAL MiNIMA DE DIEZ (10) ANOS X
UN (1) DIRECTOR DE OBRA h - .
EXPERIENCIA ESPECIFICA CERTIFICADA MINIMA DE SIETE (7) ANOS EN PROYECTOS EJECUTADOS Y TERMINADOS COMO DIRECTOR DE OBRAS Y/O GERENTE DE PROYECTOS X
EN CUYO OBJETO ESTEN INCLUIDAS OBRAS SIMILARES A LAS DEL OBJETO DE LA PRESENTE INVITACION
INGENIERO CIVIL CON ESPECIALIZACION EN ViAS X
EXPERIENCIA PROFESIONAL GENERAL MINIMA DE SEIS (6) ANOS X
UN (1) RESIDENTE DE OBRA i - . .
EXPERIENCIA ESPECIFICA CERTIFICADA MINIMA DE CUATRO (4) ANOS EN PROYECTOS EJECUTADOS Y TERMINADOS COMO RESIDENTE DE OBRA, EN CUYO OBJETO ESTEN X
INCLUIDAS OBRAS SIMILARES A LAS DEL OBJETO DE LA PRESENTE INVITACION
INGENIERO ELECTRICO X
. EXPERIENCIA PROFESIONAL GENERAL MiNIMA DE SEIS (6) ANOS X
UN (1) ESPECIALISTA ELECTRICO h A n n -
EXPERIENCIA ESPECIFICA CERTIFICADA MINIMA DE CUATRO (4) ANOS EN PROYECTOS EJECUTADOS Y TERMINADOS COMO DISENADOR DE OBRAS DE OBRAS ELECTRICAS O X
RESIDENTE DE OBRAS ELECTRICAS
TECNICO CONSTRUCTOR O TECNOLOGO EN CONSTRUCCION X
UN (1) MAESTRO DE OBRA | EXPERIENCIA PROFESIONAL GENERAL MINIMA DE SEIS (6) ANOS X
EXPERIENCIA ESPECIFICA CERTIFICADA MINIMA DE CUATRO (4) ANOS EJECUTADAS Y TERMINADAS DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL Y/O URBANISTICA. X
UN (1) ADMINISTRADOR DE ) .
) OBRA EXPERIENCIA MINIMA DE CUATRO (4) ANOS COMO ADMINISTRADOR DE PROYECTOS DE OBRAS CIVILES X
UN (1) PROFESIONAL CON  |PROFESIONAL CON FORMACION EN CALIDAD X
FORMACION EN CALIDAD ) ~ ) ~ .
(ADENDO N° 1) EXPERIENCIA MINIMA DE DOS (2) ANOS COMO AUXILIAR DE CALIDAD, DEL CUAL UN MiNIMO DE UN (1) ANO HAYA SIDO EN EMPRESAS DE CONSTRUCCION X
UN (1) ALMACENISTA EXPERIENCIA MINIMA DE CUATRO (4) ANOS COMO ALMACENISTA DE OBRA X




INVITACION PUBLICA N° 002 DE 2008
SELECCION DEL CONTRATISTA PARA REALIZAR LA CONSTRUCCION DE ViAS INTERNAS, OBRAS DE ALCANTARILLADO PLUVIAL Y REDES ELECTRICAS PROVISIONALES - PRIMERA FASE - DEL

CAMPUS UNIVERSITARIO EN CAJICA

% DE

PROPONENTE CONSORCIO MLO ARG SANCIONES
MIGUEL ANGEL MARTINEZ AMORTEGUI 29%) NO PRESENTA
INTEGRANTES LUIS FERNANDO MESA BALLESTEROS 51%) NO PRESENTA

OSCAR BERNAL 20% NO PRESENTA
K RESIDUAL
CAPACIDAD DE CAPACIDAD DE
K COMPROMETIDO EN K RESIDUAL TOTAL EN
INTEGRANTE CONTRATACION EN K RESIDUAL EN SMMLV | K RESIDUAL > 1.926,79 SMMLV CONTRATACION TOTAL EN
SMMLV SMMLV
SMMLV SMMLV

MIGUEL ANGEL MARTINEZ AMORTEGUI 54,028.93 2,571.31 51,457.62 CUMPLE
LUIS FERNANDO MESA BALLESTEROS 304,907.10 34,972.00 269,935.10 CUMPLE 327,067.62 364,610.93
OSCAR BERNAL 5,674.90 0.00 5,674.90 CUMPLE

1 |CAPACIDAD TOTAL DE CONTRATACION COMO CONSTRUCTOR ES MAYOR A DOS VECES EL PRESUPUESTO OFICIAL EN SMMLV (19.267,88 SMMLV) CUMPLE

2 |CAPACIDAD RESIDUAL DE CONTRATACION COMO CONSTRUCTOR ES MAYOR A UNA Y MEDIA VEZ EL PRESUPUESTO OFICIAL EN SMMLV (14.450,91 SMMLV) CUMPLE

3 [UNO DE LOS INTEGRANTES DEL CONSORCIO O DE LA UNION TEMPORAL TIENE COMO MINIMO EL 50% DE LA CAPACIDAD TOTAL DE CONTRATACION (9633,94 SMMLV) 304,907.10 CUMPLE

4 |UNO DE LOS INTEGRANTES DEL CONSORCIO O DE LA UNION TEMPORAL TIENE COMO MINIMO EL 50% DE LA CAPACIDAD RESIDUAL DE CONTRATACION (7225.46 SMMLV) 269,935.10 CUMPLE

EL COMITE TECNICO

ARQ. MANUEL DIAZ RUEDA
Arquitecto Division de Servicios Generales

ING. DIEGO CORREAL MEDINA
Integrante Comité Técnico Asesor

CORONEL (R ) ING. RODRIGO LOZANO OSORIO
Integrante Comité Técnico Asesor




INVITACION PUBLICA N° 002 DE 2008
SELECCION DEL CONTRATISTA PARA REALIZAR LA CONSTRUCCION DE ViAS INTERNAS, OBRAS DE ALCANTARILLADO PLUVIAL Y REDES ELECTRICAS PROVISIONALES - PRIMERA FASE - DEL
CAMPUS UNIVERSITARIO EN CAJICA

% DE
PROPONENTE CONSORCIO OBRAS CIVILES 08 PARTICIPACION SANCIONES
MG INGENIERIA EU 51.0% NO PRESENTA
INTEGRANTES DIZGRACON LTDA 24.5% NO PRESENTA
WILLIAM CONTO RAMOS 24.5% NO PRESENTA
EXPERIENCIA CERTIFICADA
VALORA | MAYORA .
PORCENTAJEA| FECHA FECHA T VALOR EN PLICAREN | 2890.18N REQUISITOS MiNIMOS DE
N° CONTRATANTE CONTRATISTA INTEGRANTES % APLICAR INICIO TERMINO SMMLV ’ EXPERIENCIA
SMMLV SMMLV
1 2 3 4 5 (1 *5) 6 7 8
ALVARO MAZORRA
0,
GOMEZ 75% PAV. FLEXIB 22,704.00|M2
CONSORCIO OBRAS DE  |LUIS FERNANDO MORENO i
1 |INVIAS ., 25% 100% 24-Jun-03 | 12-Sep-04 3,830,400,014| 10,699.44| 10,699.44 Sl EXCAV. MECA 39,436.18 (M3
INGENIERIA RUBIO
TUB. > 10" 309.80 [ML
PAV. FLEXIB -[m2
2 DEPARTAMENTO DEL WILLIAM CONTO RAMOS 100% 01-Mar-07 | 30-Nov-07 6,377,388,542| 14,704.61| 14,704.61 S| EXCAV. MECA 44,412.00 M3
ATLANTICO TUB. > 10" - ML
- - PAV. FLEXIB M2
MUNICIPIO DE . EXCAV. MECA M3
3 WILLIAM CONTO RAMOS 100% 11-May-01 | 12-Nov-01 .

SALAMINA TUB. > 10 ML
OBSERVACIONES: . N SUMATORIA EXPERIENCIA 25,404.05 | SMMLV PAV. FLEXIB . 22,704.00|M2
LA CERTIFICACION 3 NO CUMPLE POR CUANTO NO CORRESPONDE A LOS ULTIMOS CINCO (5) ANOS DE ACUERDO A LO SOLICITADO EN EL EXCAV. MECA 83,848.18 |M3
PLIEGO DE CONDICIONES VALOR SUPERI,ORA 6.136.17 | SMMLV TUB. > 10 309.80 [ML

EXPERIENCIA MiNIMA NO CUMPLE
PUNTAIJE NO CUMPLE
CERTIFICACION ISO 9001-200
A NOMBRE DE ENTE CERTIFICADOR ALCANCE DE LA CERTIFICACION VIGENCIA
WILLIAM CONTO RAMOS BvVQl CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES E INTERVENTORIA AGOSTO 31 DE 2009 CUMPLE




INVITACION PUBLICA N° 002 DE 2008
SELECCION DEL CONTRATISTA PARA REALIZAR LA CONSTRUCCION DE ViAS INTERNAS, OBRAS DE ALCANTARILLADO PLUVIAL Y REDES ELECTRICAS PROVISIONALES - PRIMERA FASE - DEL
CAMPUS UNIVERSITARIO EN CAJICA

PROPONENTE CONSORCIO OBRAS CIVILES 08 DARTIGIRACION SANCIONES
MG INGENIERIA EU 51.0% NO PRESENTA
INTEGRANTES DIZGRACON LTDA 24.5% NO PRESENTA
WILLIAM CONTO RAMOS 24.5% NO PRESENTA
PERSONAL PROPUESTO
) ) CUMPLE
FUNCIONARIO REQUISITOS Y CARACTERISTICAS MINIMAS 5 o
INGENIERO CIVIL X
EXPERIENCIA PROFESIONAL GENERAL MINIMA DE DIEZ (10) ANOS X

UN (1) DIRECTOR DE OBRA

EXPERIENCIA ESPECIFICA CERTIFICADA MINIMA DE SIETE (7) ANOS EN PROYECTOS EJECUTADOS Y TERMINADOS COMO DIRECTOR DE OBRAS Y/O GERENTE DE
PROYECTOS EN CUYO OBJETO ESTEN INCLUIDAS OBRAS SIMILARES A LAS DEL OBJETO DE LA PRESENTE INVITACION

x

INGENIERO CIVIL CON ESPECIALIZACION EN ViAS X

EXPERIENCIA PROFESIONAL GENERAL MiNIMA DE SEIS (6) ANOS
UN (1) RESIDENTE DE OBRA

EXPERIENCIA ESPECIFICA CERTIFICADA MINIMA DE CUATRO (4) ANOS EN PROYECTOS EJECUTADOS Y TERMINADOS COMO RESIDENTE DE OBRA, EN CUYO OBJETO
ESTEN INCLUIDAS OBRAS SIMILARES A LAS DEL OBJETO DE LA PRESENTE INVITACION

INGENIERO ELECTRICO

EXPERIENCIA PROFESIONAL GENERAL MINIMA DE SEIS (6) ANOS

UN (1) ESPECIALISTA ELECTRICO i : _ _
EXPERIENCIA ESPECIFICA CERTIFICADA MINIMA DE CUATRO (4) ANOS EN PROYECTOS EJECUTADOS Y TERMINADOS COMO DISENADOR DE OBRAS DE OBRAS

ELECTRICAS O RESIDENTE DE OBRAS ELECTRICAS

X | X|X| X [X

TECNICO CONSTRUCTOR O TECNOLOGO EN CONSTRUCCION X

UN (1) MAESTRO DE OBRA | EXPERIENCIA PROFESIONAL GENERAL MINIMA DE SEIS (6) AROS X
EXPERIENCIA ESPECIFICA CERTIFICADA MiNIMA DE CUATRO (4) ANOS EJECUTADAS Y TERMINADAS DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL Y/O URBANISTICA. X
UN (1) ADMINISTRADOR DE ) .

(1) OBRA EXPERIENCIA MINIMA DE CUATRO (4) ANOS COMO ADMINISTRADOR DE PROYECTOS DE OBRAS CIVILES X
UN (1) PROFESIONAL CON  |PROFESIONAL CON FORMACION EN CALIDAD X
FORMACION EN CALIDAD ] ~ ] N ]

(ADENDO N° 1) EXPERIENCIA MINIMA DE DOS (2) ANOS COMO AUXILIAR DE CALIDAD, DEL CUAL UN MINIMO DE UN (1) ANO HAYA SIDO EN EMPRESAS DE CONSTRUCCION X

UN (1) ALMACENISTA EXPERIENCIA MINIMA DE CUATRO (4) ANOS COMO ALMACENISTA DE OBRA X




INVITACION PUBLICA N° 002 DE 2008
SELECCION DEL CONTRATISTA PARA REALIZAR LA CONSTRUCCION DE ViAS INTERNAS, OBRAS DE ALCANTARILLADO PLUVIAL Y REDES ELECTRICAS PROVISIONALES - PRIMERA FASE - DEL
CAMPUS UNIVERSITARIO EN CAJICA

% DE
PROPONENTE CONSORCIO OBRAS CIVILES 08 SRR SANCIONES
MG INGENIERIA EU 51.0% NO PRESENTA
INTEGRANTES DIZGRACON LTDA 24.5% NO PRESENTA
WILLIAM CONTO RAMOS 24.5% NO PRESENTA

K RESIDUAL

CAPACIDAD DE

K COMPROMETIDO

K RESIDUAL TOTAL EN

CAPACIDAD DE

SMMLV)

INTEGRANTE o d o
G CONTRATACION EN EN SMMLV K RESIDUAL EN SMMLV | K RESIDUAL > 1.926,79 SMMLV SMMLV CONTRATACION TOTAL EN
SMMLV SMMLV
MG INGENIERIA EU 16,021.00 60.00 15,961.00 CUMPLE
DIZGRACON LTDA 109,178.82 4,837.40 104,341.42 CUMPLE 221,225.24 241,306.82
WILLIAM CONTO RAMOS 116,107.00 15,184.18 100,922.82 CUMPLE
1 CAPACIDAD TOTAL DE CONTRATACION COMO CONSTRUCTOR ES MAYOR A DOS VECES EL PRESUPUESTO OFICIAL EN SMMLV (19.267,88 SMMLYV) CUMPLE
2 CAPACIDAD RESIDUAL DE CONTRATACION COMO CONSTRUCTOR ES MAYOR A UNA Y MEDIA VEZ EL PRESUPUESTO OFICIAL EN SMMLV (14.450,91 SMMLV) CUMPLE
UNO DE LOS INTEGRANTES DEL CONSORCIO O DE LA UNION TEMPORAL TIENE COMO MINIMO EL 50% DE LA CAPACIDAD TOTAL DE CONTRATACION 9633,94
3 [y G ( 116,107.00 CUMPLE
UNO DE LOS INTEGRANTES DEL CONSORCIO O DE LA UNION TEMPORAL TIENE COMO MINIMO EL 50% DE LA CAPACIDAD RESIDUAL DE CONTRATACION (7225.46
6 ( 104,341.42 CUMPLE

EL COMITE TECNICO

ARQ. MANUEL DIAZ RUEDA
Arquitecto Division de Servicios Generales

ING. DIEGO CORREAL MEDINA
Integrante Comité Técnico Asesor

CORONEL (R) ING. RODRIGO LOZANO OSORIO
Integrante Comité Técnico Asesor




INVITACION PUBLICA N° 002 DE 2008
SELECCION DEL CONTRATISTA PARA REALIZAR LA CONSTRUCCION DE ViAS INTERNAS, OBRAS DE ALCANTARILLADO PLUVIAL Y REDES ELECTRICAS PROVISIONALES - PRIMERA FASE - DEL
CAMPUS UNIVERSITARIO EN CAJICA

% DE
PROPONENTE CONSORCIO OBRAS UNIVERSITARIAS T SANCIONES
GRAICO LTDA 60% NO PRESENTA
INTEGRANTES OBRAS Y DISENOS S.A. 40% NO PRESENTA
EXPERIENCIA CERTIFICADA
VALORA | MAYORA .
PORCENTAJE FECHA INICIO FECHA VALOREN $ VALOR EN PLICAREN | 2890.18N REQUISITOS MINIMOS DE
N° CONTRATANTE CONTRATISTA INTEGRANTES % A APLICAR TERMINO SMMLV ’ EXPERIENCIA
SMMLV SMMLV
1 2 3 4 5 (1*5) 6 7 8
PAV. FLEXIB 8,667.00|M2
LADRILLERA SANTA FE EXCAV. MECA 8,999.77 |M3
1 GRAICO LTDA 100% 22-Ago-06 | 11-Ene-08 2,914,996,710 6,316.35 6,316.35 S| :
S.A. TUB. > 10" 1,430.40 |ML
PAV. FLEXIB 4,998.45|M2
CONSORCIO QUINTA ) EXCAV. MECA 21,372.08 (M3
2 PAREDES DE USME GRAICO LTDA 100% 18-Abr-05 | 04-Jun-06 1,249,466,345 3,062.42 3,062.42 S| TUB. > 10" 1027.12 |ML
OBRAS Y DISENOS S.A 50% PAV. FLEXIB -[m2
INSTITUTO DE CILAS EU 50% ) EXCAV. MECA 20,483.00 |M3
3 DESARROLLO URBANO CONSORCIO CILOYD 100% 09-May-07 | 24-Feb-09 8,984,597,666 | 19,468.25| 19,468.25 S| TUB. > 10" 2.806.00 [ML
OBSERVACIONES: SUMATORIA EXPERIENCIA 28,847.02 | SMMLV PAV. FLEXIB 13,665.45|M2
EXCAV. MECA 50,854.85 (M3
VALOR SUPERIOR A 9,579.14 | SMMLV TUB. > 10 5,263.52 [ML
EXPERIENCIA MiNIMA CUMPLE
PUNTAIE 200 CUMPLE
CERTIFICACION 1SO 9001-200
A NOMBRE DE ENTE CERTIFICADOR ALCANCE DE LA CERTIFICACION VIGENCIA
DISENO DE PROYECTOS CIVILES Y ARQUITECTONICOS. CONSTRUCCION DE
OBRAS EN LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES: OBRAS DE ESTRUCTURA VIAL,
GRAICO LTDA SGS EDIFICACIONES, OBRAS DE URBANISMO EN GENERAL, REDES DE ENERO 5 DE 2010 CUMPLE
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, OBRAS FORESTALES Y AMBIENTALES,
PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS, INSTALACIONES ELECTRICAS




INVITACION PUBLICA N° 002 DE 2008
SELECCION DEL CONTRATISTA PARA REALIZAR LA CONSTRUCCION DE ViAS INTERNAS, OBRAS DE ALCANTARILLADO PLUVIAL Y REDES ELECTRICAS PROVISIONALES - PRIMERA FASE - DEL
CAMPUS UNIVERSITARIO EN CAJICA

% DE
PROPONENTE CONSORCIO OBRAS UNIVERSITARIAS T SANCIONES
GRAICO LTDA 60% NO PRESENTA
INTEGRANTES OBRAS Y DISENOS S.A. 40% NO PRESENTA

CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES COMO: EDIFICACIONES, URBANISMO,
ViAS, CIMENTACION, ESTRUCTURAS EN CONCRETO, REDES HIDRAULICO

OBRAS Y DISENOS S.A SGS . JUNIO 4 DE 2011
SANITARIAS Y ESTRUCTURAS METALICAS PARA EDIFICACIONES. CUMPLE
INCLUYENDO CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES
PERSONAL PROPUESTO
. . CUMPLE
FUNCIONARIO REQUISITOS Y CARACTERISTICAS MINIMAS ol NO
INGENIERO CIVIL X
EXPERIENCIA PROFESIONAL GENERAL MINIMA DE DIEZ (10) ANOS X
UN (1) DIRECTOR DE OBRA . - .
EXPERIENCIA ESPECIFICA CERTIFICADA MINIMA DE SIETE (7) ANOS EN PROYECTOS EJECUTADOS Y TERMINADOS COMO DIRECTOR DE OBRAS Y/O GERENTE DE X
PROYECTOS EN CUYO OBJETO ESTEN INCLUIDAS OBRAS SIMILARES A LAS DEL OBJETO DE LA PRESENTE INVITACION
INGENIERO CIVIL CON ESPECIALIZACION EN VIAS X
EXPERIENCIA PROFESIONAL GENERAL MINIMA DE SEIS (6) ANOS X
UN (1) RESIDENTE DE OBRA _ - . -
EXPERIENCIA ESPECIFICA CERTIFICADA MINIMA DE CUATRO (4) ANOS EN PROYECTOS EJECUTADOS Y TERMINADOS COMO RESIDENTE DE OBRA, EN CUYO OBJETO ESTEN X
INCLUIDAS OBRAS SIMILARES A LAS DEL OBJETO DE LA PRESENTE INVITACION
INGENIERO ELECTRICO X
3} EXPERIENCIA PROFESIONAL GENERAL MINIMA DE SEIS (6) ANOS X
UN (1) ESPECIALISTA ELECTRICO - h _ _ _
EXPERIENCIA ESPECIFICA CERTIFICADA MINIMA DE CUATRO (4) ANOS EN PROYECTOS EJECUTADOS Y TERMINADOS COMO DISENADOR DE OBRAS DE OBRAS ELECTRICAS X
O RESIDENTE DE OBRAS ELECTRICAS
TECNICO CONSTRUCTOR O TECNOLOGO EN CONSTRUCCION X
UN (1) MAESTRO DE OBRA EXPERIENCIA PROFESIONAL GENERAL MINIMA DE SEIS (6) ANOS X
EXPERIENCIA ESPECIFICA CERTIFICADA MINIMA DE CUATRO (4) ANOS EJECUTADAS Y TERMINADAS DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL Y/O URBANISTICA. X
UN (1) ADMINISTRADOR DE . -
(1) OBRA EXPERIENCIA MINIMA DE CUATRO (4) ANOS COMO ADMINISTRADOR DE PROYECTOS DE OBRAS CIVILES X
UN (1) PROFESIONAL CON  |PROFESIONAL CON FORMACION EN CALIDAD X
FORMACION EN CALIDAD . - . N |
(ADENDO N° 1) EXPERIENCIA MINIMA DE DOS (2) ANOS COMO AUXILIAR DE CALIDAD, DEL CUAL UN MINIMO DE UN (1) ANO HAYA SIDO EN EMPRESAS DE CONSTRUCCION X




SELECCION DEL CONTRATISTA PARA REALIZAR LA CONSTRUCCION DE ViAS INTERNAS, OBRAS DE ALCANTARILLADO PLUVIAL Y REDES ELECTRICAS PROVISIONALES - PRIMERA FASE - DEL

INVITACION PUBLICA N° 002 DE 2008

CAMPUS UNIVERSITARIO EN CAJICA

% DE
PROPONENTE CONSORCIO OBRAS UNIVERSITARIAS T SANCIONES
GRAICO LTDA 60% NO PRESENTA
INTEGRANTES OBRAS Y DISENOS S.A. 40% NO PRESENTA

UN (1) ALMACENISTA

EXPERIENCIA MINIMA DE CUATRO (4) ANOS COMO ALMACENISTA DE OBRA

K RESIDUAL

CAPACIDAD DE

K COMPROMETIDO

K RESIDUAL TOTAL EN

CAPACIDAD DE

5 >1.926,
INTEGRANTE CONTRATACION EN EN SMMLV K RESIDUAL EN SMMLV K RESIDUAL > 1.926,79 SMMLV SMMLV CONTRATACION TOTAL EN
SMMLV SMMLV

GRAICO LTDA 90,389.71 10,919.00 79,470.71 CUMPLE
OBRAS Y DISENOS S.A. 719,388.21 291,817.11 427,571.10 CUMPLE 507,041.81 809,777.92

1 |CAPACIDAD TOTAL DE CONTRATACION COMO CONSTRUCTOR ES MAYOR A DOS VECES EL PRESUPUESTO OFICIAL EN SMMLV (19.267,88 SMMLV) CUMPLE

2 CAPACIDAD RESIDUAL DE CONTRATACION COMO CONSTRUCTOR ES MAYOR A UNA Y MEDIA VEZ EL PRESUPUESTO OFICIAL EN SMMLV (14.450,91 SMMLV) CUMPLE

3 UNO DE LOS INTEGRANTES DEL CONSORCIO O DE LA UNION TEMPORAL TIENE COMO MINIMO EL 50% DE LA CAPACIDAD TOTAL DE CONTRATACION (9633,94 SMMLV) 719,388.21 CUMPLE

UNO DE LOS INTEGRANTES DEL CONSORCIO O DE LA UNION TEMPORAL TIENE COMO MINIMO EL 50% DE LA CAPACIDAD RESIDUAL DE CONTRATACION (7225.46
4 % ( 427,571.10 CUMPLE

SMMLV)

EL COMITE TECNICO

ARQ. MANUEL DIAZ RUEDA

Arquitecto Division de Servicios Generales

ING. DIEGO CORREAL MEDINA
Integrante Comité Técnico Asesor

CORONEL (R) ING. RODRIGO LOZANO OSORIO
Integrante Comité Técnico Asesor




INVITACION PUBLICA N° 002 DE 2008

SELECCION DEL CONTRATISTA PARA REALIZAR LA CONSTRUCCION DE ViAS INTERNAS, OBRAS DE ALCANTARILLADO PLUVIAL Y REDES ELECTRICAS PROVISIONALES - PRIMERA FASE -
DEL CAMPUS UNIVERSITARIO EN CAJICA

% DE

PROPONENTE CONSORCIO RM UM OARTIACION SANCIONES
CARMELO ROSALES AMELL 51.00% NO PRESENTA
INTEGRANTES RAFAEL MORALES MONTERO 24.50% NO PRESENTA
INDECO LTDA 24.50% NO PRESENTA
EXPERIENCIA CERTIFICADA
VALOR A MAYOR A a
PORCENTAIJE FECHA FECHA VALOREN $ VALOR EN PLICAOR EN 2890(::.8N REQUISITOS MINIMOS DE
N° CONTRATANTE CONTRATISTA INTEGRANTES % A APLICAR INICIO TERMINO SMMLV ’ EXPERIENCIA
SMMLV SMMLV
1 2 3 4 5 (1*5) 6 7 8
EQEZ/ELSOAJSQEUW 75.00% PAV. FLEXIB 12,487.50|M2
1 |INVIAS UNION ;ﬁx;?gm CRG RG INGENIERIA LTDA 25.00% 75% 04-Oct-04 03-Jun-05 2,638,935,426 6,917.26 5,187.95 SI EXCAV. MECA 4,866.75 (M3
TUB. > 10" 1,640.25 |ML
EQZZILIEEI.SO;S:&UIN 50.00% PAV. FLEXIB 11,550.00|M2
EMPRESA DE AGUAY HAPIL INGENIERIA 30.00% EXCAV. MECA 33,389.15 |M3
2 Q(L)(;ACI)\IT'I'A,‘ARILLADO DE UNION TEMPORAL RH ;LQILSJGC:-:EII—.:SS HANI 10.00% 50% 22-May-06 01-Dic-07 12,238,742,305 28,219.37 14,109.69 SI TUB. > 10" 2,119.00 ML
JUAN CARLOS RIOS 10.00%
URUETA
;Agﬁit:g)ORALES 50.00% PAV. FLEXIB M2
EMPRESA DE AGUAY - -
CONSORCIO MORALES |GERMAN RAMIREZ p
3 |ALCANTARILLADO DE RAMIREZ BARBOSA 50.00% 100% 25-Mar-03 12-Jul-06 2,197,419,105 5,385.83 5,385.83 SI EXCAV. MECA 21,565.00 |M3
BOGOTA TUB. > 10" ML
OBSERVACIONES: SUMATORIA EXPERIENCIA 24,683.46| SMMLV PAV. FLEXIB ] 24,037.50({M2
EXCAV. MECA 59,820.90 |M3
VALOR SUPERI,OR A 5,415.58| SMMLV TUB. > 10 3,759.25 |ML
EXPERIENCIA MINIMA CUMPLE
PUNTAJE 100 CUMPLE




INVITACION PUBLICA N° 002 DE 2008
SELECCION DEL CONTRATISTA PARA REALIZAR LA CONSTRUCCION DE ViAS INTERNAS, OBRAS DE ALCANTARILLADO PLUVIAL Y REDES ELECTRICAS PROVISIONALES - PRIMERA FASE -
DEL CAMPUS UNIVERSITARIO EN CAJICA

PROPONENTE CONSORCIO RM UM I SANCIONES
CARMELO ROSALES AMELL 51.00% NO PRESENTA
INTEGRANTES RAFAEL MORALES MONTERO 24.50% NO PRESENTA
INDECO LTDA 24.50% NO PRESENTA
CERTIFICACION ISO 9001-200
A NOMBRE DE ENTE CERTIFICADOR ALCANCE DE LA CERTIFICACION VIGENCIA

CONSTRUCCION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL, OBRAS DE
URBANISMO, REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADOS.

CARMELO ROSALES AMELL ICONTEC CONSTRUCCION DE TUNELES REVESTIDOS PARA REDES DE ACUEDUCTO Y MAY. 22 DE 2010 CUMPLE
ALCANTARILLADO. GESTION DE DISENO PARA OBRAS DE INGENIERIA
CIVIL.
PERSONAL PROPUESTO
, o CUMPLE
FUNCIONARIO REQUISITOS Y CARACTERISTICAS MINIMAS S NO

INGENIERO CIVIL

EXPERIENCIA PROFESIONAL GENERAL MiNIMA DE DIEZ (10) ANOS
UN (1) DIRECTOR DE OBRA

EXPERIENCIA ESPECIFICA CERTIFICADA MINIMA DE SIETE (7) ANOS EN PROYECTOS EJECUTADOS Y TERMINADOS COMO DIRECTOR DE OBRAS Y/O GERENTE DE
PROYECTOS EN CUYO OBJETO ESTEN INCLUIDAS OBRAS SIMILARES A LAS DEL OBJETO DE LA PRESENTE INVITACION

INGENIERO CIVIL CON ESPECIALIZACION EN VIAS

EXPERIENCIA PROFESIONAL GENERAL MINIMA DE SEIS (6) ANOS

UN (1) RESIDENTE DE OBRA i _ _
EXPERIENCIA ESPECIFICA CERTIFICADA MINIMA DE CUATRO (4) ANOS EN PROYECTOS EJECUTADOS Y TERMINADOS COMO RESIDENTE DE OBRA, EN CUYO OBJETO

ESTEN INCLUIDAS OBRAS SIMILARES A LAS DEL OBJETO DE LA PRESENTE INVITACION

INGENIERO ELECTRICO

EXPERIENCIA PROFESIONAL GENERAL MINIMA DE SEIS (6) ANOS

UN (1) ESPECIALISTA ELECTRICO i : _ _
EXPERIENCIA ESPECIFICA CERTIFICADA MINIMA DE CUATRO (4) ANOS EN PROYECTOS EJECUTADOS Y TERMINADOS COMO DISENADOR DE OBRAS DE OBRAS

ELECTRICAS O RESIDENTE DE OBRAS ELECTRICAS

X [X[X] X [X[X]|] X |X|X

TECNICO CONSTRUCTOR O TECNOLOGO EN CONSTRUCCION X

UN (1) MAESTRO DE OBRA EXPERIENCIA PROFESIONAL GENERAL MINIMA DE SEIS (6) ANOS

EXPERIENCIA ESPECIFICA CERTIFICADA MINIMA DE CUATRO (4) ANOS EJECUTADAS Y TERMINADAS DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL Y/O URBANISTICA.

UN (1) ADMINISTRADOR DE . o
EXPERIENCIA MINIMA DE CUATRO (4) ANOS COMO ADMINISTRADOR DE PROYECTOS DE OBRAS CIVILES

OBRA
UN (1) PROFESIONAL CON PROFESIONAL CON FORMACION EN CALIDAD X
FORMACION EN CALIDAD . . . o .
(ADENDO N° 1) EXPERIENCIA MINIMA DE DOS (2) ANOS COMO AUXILIAR DE CALIDAD, DEL CUAL UN MINIMO DE UN (1) ANO HAYA SIDO EN EMPRESAS DE CONSTRUCCION X

UN (1) ALMACENISTA EXPERIENCIA MINIMA DE CUATRO (4) ANOS COMO ALMACENISTA DE OBRA X




INVITACION PUBLICA N° 002 DE 2008
SELECCION DEL CONTRATISTA PARA REALIZAR LA CONSTRUCCION DE ViAS INTERNAS, OBRAS DE ALCANTARILLADO PLUVIAL Y REDES ELECTRICAS PROVISIONALES - PRIMERA FASE -
DEL CAMPUS UNIVERSITARIO EN CAJICA

% DE
PROPONENTE CONSORCIO RM UM T ELRGETEL SANCIONES
CARMELO ROSALES AMELL 51.00% NO PRESENTA
INTEGRANTES RAFAEL MORALES MONTERO 24.50% NO PRESENTA
INDECO LTDA 24.50% NO PRESENTA
K RESIDUAL
CAPACIDAD DE CAPACIDAD DE
5 K COMPROMETIDO EN K RESIDUAL > 1.926,79 K RESIDUAL TOTAL EN
INTEGRANTE CONTRATACION EN K RESIDUAL EN SMMLV CONTRATACION TOTAL EN
SMMLV SMMLV SMMLV
SMMLV SMMLV
CARMELO ROSALES AMELL 161,615.54 793.42 160,822.12 CUMPLE
RAFAEL MORALES MONTERO 17,364.00 146.78 17,217.22 CUMPLE 197,725.64 199,152.54
INDECO LTDA 20,173.00 486.70 19,686.30 CUMPLE
1 |CAPACIDAD TOTAL DE CONTRATACION COMO CONSTRUCTOR ES MAYOR A DOS VECES EL PRESUPUESTO OFICIAL EN SMMLV (19.267,88 SMMLV) CUMPLE
2 |CAPACIDAD RESIDUAL DE CONTRATACION COMO CONSTRUCTOR ES MAYOR A UNA Y MEDIA VEZ EL PRESUPUESTO OFICIAL EN SMMLV (14.450,91 SMMLV) CUMPLE
UNO DE LOS INTEGRANTES DEL CONSORCIO O DE LA UNION TEMPORAL TIENE COMO MINIMO EL 50% DE LA CAPACIDAD TOTAL DE CONTRATACION (9633,94
3 SMMLY) ? ( 161,615.54 CUMPLE
UNO DE LOS INTEGRANTES DEL CONSORCIO O DE LA UNION TEMPORAL TIENE COMO MINIMO EL 50% DE LA CAPACIDAD RESIDUAL DE CONTRATACION (7225.46
4 ° ( 160,822.12 CUMPLE
SMMLV)
EL COMITE TECNICO
ARQ. MANUEL DIAZ RUEDA ING. DIEGO CORREAL MEDINA CORONEL (R ) ING. RODRIGO LOZANO OSORIO

Arquitecto Division de Servicios Generales Integrante Comité Técnico Asesor Integrante Comité Técnico Asesor



INVITACION PUBLICA N° 002 DE 2008

SELECCION DEL CONTRATISTA PARA REALIZAR LA CONSTRUCCION DE ViAS INTERNAS, OBRAS DE ALCANTARILLADO PLUVIAL Y REDES ELECTRICAS PROVISIONALES - PRIMERA FASE
- DEL CAMPUS UNIVERSITARIO EN CAJICA

% DE
PROPONENTE CONSORCIO UMNG 02-2008 TR SANCIONES
PROTELCA ARQUITECTOS INGENIEROS LTDA 51.00% MULTADO
INTEGRANTES CONCRETOS ASFALTICOS DE COLOMBIA S.A. 24.50%) NO PRESENTA
PROJECTING DESIGNING AND BUILDING LTDA 24.50%) NO PRESENTA
EXPERIENCIA CERTIFICADA
VALORA | MAYORA J
PORCENTAIJE FECHA FECHA VALOREN $ VALOR EN PLICAOR EN 289318 REQUISITOS MiNIMOS DE
N° CONTRATANTE CONTRATISTA INTEGRANTES % A APLICAR INICIO TERMINO SMMLV : EXPERIENCIA
SMMLV SMMLV
1 2 3 4 5 (1*5) 6 7 8
rﬁggﬁ:ﬁs Oﬁ?gfcms 26.00% PAV. FLEXIB 1,894.45(M2
1 ?AO%TEES_\DE CONSL?:;?\K';ASEO CONINSA S.A. 34.00% 26% 27-May-03 | 01-Abr-04 5,919,997,760| 16,536.31 4,299.44 Sl EXCAV. MECA 552.73 (M3
CONSTRUCTORA UNICA | 33.00% TUB. > 10" 410.36 |ML
INVERALES 7.00%
EL:\':;:BR'EL NIETO 17.00% PAV. FLEXIB 11,575.58/M2
) ORLANDO FAJARDO )
UNION TEMPORAL 17.009 EXCAV. MECA 102.01 (M3
2 |ibu MANTENIMIENTOS 2004 CASTILLO % 50% 20-Nov-03 | 02-Feb-07 | 11,054,712,580| 25,489.31| 12,744.65 Sl
JOSE JAIRO NIETO GARCIA| 16.00% TUB. > 10" - ML
CONCRESCOL S.A 50.00%
EL/J\':C(?:BR'EL NIETO 30.00% PAV. FLEXIB 20,266.67|M2
CONSORCIO ORLANDO FAJARDO .
3 [ibu REHABILITACIONES 2007 |CASTILLO 20.00% 100% 20-Feb-07 | 05-Sep-08 | 15,316,439,473| 33,188.38| 33,188.38 Sl EXCAV. MECA 27,343.00 M3
CONCRESCOL S.A 50.00% TUB. > 10" 1,381.00 |ML
OBSERVACIONES: SUMATORIA EXPERIENCIA 50,232.48| SMMLV PAV. FLEXIB 33,736.70/M2
EXCAV. MECA 27,997.74 |M3
VALOR SUPERIOR A TUB. > 10" 1,791.36 |ML
EXPERIENCIA MINIMA 30,964.60| SMMLV CUMPLE
PUNTAIJE 200 CUMPLE




INVITACION PUBLICA N° 002 DE 2008
SELECCION DEL CONTRATISTA PARA REALIZAR LA CONSTRUCCION DE ViAS INTERNAS, OBRAS DE ALCANTARILLADO PLUVIAL Y REDES ELECTRICAS PROVISIONALES - PRIMERA FASE
- DEL CAMPUS UNIVERSITARIO EN CAJICA

% DE
PROPONENTE CONSORCIO UMNG 02-2008 TR SANCIONES
PROTELCA ARQUITECTOS INGENIEROS LTDA 51.00% MULTADO
INTEGRANTES CONCRETOS ASFALTICOS DE COLOMBIA S.A. 24.50% NO PRESENTA
PROJECTING DESIGNING AND BUILDING LTDA 24.50% NO PRESENTA
CERTIFICACION ISO 9001-200
A NOMBRE DE ENTE CERTIFICADOR ALCANCE DE LA CERTIFICACION VIGENCIA
CONSTRUCCION Y ADECUACION DE ESTRUCTURAS EN CONCRETO,
PROJECTING DESIGNING AND BUILDING LTDA COTECNA EDIFICIOS, ViAS, REDES DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO, CONTRA FEB. 20 DE 2010 CUMPLE
INCENDIO, ELECTRICAS Y DE SEGURIDAD
PERSONAL PROPUESTO
. . CUMPLE
FUNCIONARIO REQUISITOS Y CARACTERISTICAS MINIMAS S NO
INGENIERO CIVIL X
EXPERIENCIA PROFESIONAL GENERAL MINIMA DE DIEZ (10) ANOS X
UN (1) DIRECTOR DE OBRA _ _ _
EXPERIENCIA ESPECIFICA CERTIFICADA MINIMA DE SIETE (7) ANOS EN PROYECTOS EJECUTADOS Y TERMINADOS COMO DIRECTOR DE OBRAS Y/O GERENTE DE X
PROYECTOS EN CUYO OBJETO ESTEN INCLUIDAS OBRAS SIMILARES A LAS DEL OBJETO DE LA PRESENTE INVITACION
INGENIERO CIVIL CON ESPECIALIZACION EN VIiAS X
EXPERIENCIA PROFESIONAL GENERAL MINIMA DE SEIS (6) ANOS X
UN (1) RESIDENTE DE OBRA _ . _
EXPERIENCIA ESPECIFICA CERTIFICADA MiNIMA DE CUATRO (4) ANOS EN PROYECTOS EJECUTADOS Y TERMINADOS COMO RESIDENTE DE OBRA, EN CUYO OBJETO X
ESTEN INCLUIDAS OBRAS SIMILARES A LAS DEL OBJETO DE LA PRESENTE INVITACION
INGENIERO ELECTRICO X
3 EXPERIENCIA PROFESIONAL GENERAL MINIMA DE SEIS (6) ANOS X
UN (1) ESPECIALISTA ELECTRICO _ _ _ _
EXPERIENCIA ESPECIFICA CERTIFICADA MINIMA DE CUATRO (4) ANOS EN PROYECTOS EJECUTADOS Y TERMINADOS COMO DISENADOR DE OBRAS DE OBRAS X
ELECTRICAS O RESIDENTE DE OBRAS ELECTRICAS
TECNICO CONSTRUCTOR O TECNOLOGO EN CONSTRUCCION X
UN (1) MAESTRO DE OBRA EXPERIENCIA PROFESIONAL GENERAL MINIMA DE SEIS (6) ANOS X
EXPERIENCIA ESPECIFICA CERTIFICADA MINIMA DE CUATRO (4) ANOS EJECUTADAS Y TERMINADAS DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL Y/O URBANISTICA. X
UN (1) ADMINISTRADOR DE . .
&) OBRA EXPERIENCIA MINIMA DE CUATRO (4) ANOS COMO ADMINISTRADOR DE PROYECTOS DE OBRAS CIVILES X
UN (1) PROFESIONAL CON  [PROFESIONAL CON FORMACION EN CALIDAD X
FORMACION EN CALIDAD . - . N |
(ADENDO N° 1) EXPERIENCIA MINIMA DE DOS (2) ANOS COMO AUXILIAR DE CALIDAD, DEL CUAL UN MINIMO DE UN (1) ANO HAYA SIDO EN EMPRESAS DE CONSTRUCCION X
UN (1) ALMACENISTA EXPERIENCIA MiNIMA DE CUATRO (4) ANOS COMO ALMACENISTA DE OBRA X




INVITACION PUBLICA N° 002 DE 2008

SELECCION DEL CONTRATISTA PARA REALIZAR LA CONSTRUCCION DE ViAS INTERNAS, OBRAS DE ALCANTARILLADO PLUVIAL Y REDES ELECTRICAS PROVISIONALES - PRIMERA FASE

- DEL CAMPUS UNIVERSITARIO EN CAJICA

% DE
PROPONENTE CONSORCIO UMNG 02-2008 TR SANCIONES
PROTELCA ARQUITECTOS INGENIEROS LTDA 51.00% MULTADO
INTEGRANTES CONCRETOS ASFALTICOS DE COLOMBIA S.A. 24.50%) NO PRESENTA
PROJECTING DESIGNING AND BUILDING LTDA 24.50%) NO PRESENTA

K RESIDUAL

CAPACIDAD DE

K COMPROMETIDO EN

K RESIDUAL EN SMMLV

K RESIDUAL > 1.926,79

K RESIDUAL TOTAL EN

CAPACIDAD DE

CONTRATACION TOTAL EN

INTEGRANTE CONTRATACION EN
ST SMMLV SMMLV SMMLV S
PROTELCA ARQUITECTOS INGENIEROS LTDA 57,705.68 1,632.84 56,072.84 CUMPLE
CONCRETOS ASFALTICOS DE COLOMBIA S.A. 615,323.98 38,923.00 576,400.98 CUMPLE 658,009.21 699,405.74
PROJECTING DESIGNING AND BUILDING LTDA 26,376.08 840.69 25,535.39 CUMPLE
1 |CAPACIDAD TOTAL DE CONTRATACION COMO CONSTRUCTOR ES MAYOR A DOS VECES EL PRESUPUESTO OFICIAL EN SMMLV (19.267,88 SMMLV) CUMPLE
2 |CAPACIDAD RESIDUAL DE CONTRATACION COMO CONSTRUCTOR ES MAYOR A UNA Y MEDIA VEZ EL PRESUPUESTO OFICIAL EN SMMLV (14.450,91 SMMLV) CUMPLE
UNO DE LOS INTEGRANTES DEL CONSORCIO O DE LA UNION TEMPORAL TIENE COMO MINIMO EL 50% DE LA CAPACIDAD TOTAL DE CONTRATACION (9633,94
3 SMMLY) % ( ’ 615,323.98 CUMPLE
UNO DE LOS INTEGRANTES DEL CONSORCIO O DE LA UNION TEMPORAL TIENE COMO MINIMO EL 50% DE LA CAPACIDAD RESIDUAL DE CONTRATACION (7225.46
T bt ° ( 576,400.98 CUMPLE

EL COMITE TECNICO

ARQ. MANUEL DIAZ RUEDA

Arquitecto Division de Servicios Generales

ING. DIEGO CORREAL MEDINA
Integrante Comité Técnico Asesor

CORONEL (R) ING. RODRIGO LOZANO OSORIO
Integrante Comité Técnico Asesor




INVITACION PUBLICA N° 002 DE 2008

SELECCION DEL CONTRATISTA PARA REALIZAR LA CONSTRUCCION DE ViAS INTERNAS, OBRAS DE ALCANTARILLADO PLUVIAL Y REDES ELECTRICAS PROVISIONALES - PRIMERA FASE -

DEL CAMPUS UNIVERSITARIO EN CAJICA

% DE
PROPONENTE CONSORCIO UNIMIL PARTICIPACION SANCIONES
I.C.C. LTDA 25.00% NO PRESENTA
INTEGRANTES J.R. INGENIEROS LTDA 24.00% NO PRESENTA
XIE S.A. 51.00% NO PRESENTA
EXPERIENCIA CERTIFICADA
VALORA | MAYORA -
PORCENTAJE |  FECHA FECHA vatorens | VALOREN | o ='en | 2800.4gn |  REQUISITOS MINIMOS DE
Ne CONTRATANTE CONTRATISTA INTEGRANTES % | AAPLICAR | INICIO | TERMINO SMMLV ' EXPERIENCIA
SMMLV | SMMLV
1 2 3 4 5 (1*5) 6 7 8
JR. INGENIEROS LTDA | 75.00% PAV. FLEXIB 11,772.67|M2
NORIEGA CAMPIRO Y CIA. )
12.00% EXCAV. MECA | 16,082.00 |M3
S.ENC.
1 |iNvias CONSORCIORAM  |JAVIER JOSE PEREIRA 100% 11-Nov-05 | 15-Dic-06 | 2,384,528,774| 5844.43|  5844.43 sl
1.00% ° o ' 2EHSS ’ ' TUB. > 10" 2,209.10 |ML
AREIZA
ALFREDO AMAYA H CIA.
12.00%
LTDA
PAV. FLEXIB M2
2 |INviAs VARGAS VELANDIA LTDA. EXCAV. MECA M3
TUB. > 10" ML
VARGAS VELANDIA LTDA | 75.00% PAV.FLEXIB | 112,253.33|M2
3 (INVIAS CONSORCIO SINCELEJO  |[JAIME VARGAS GALINDO | 25.00%|  25% 16-Nov-04 | 16-Oct-05 | 7,288,533,226| 19,104.94|  4,776.23 I EXCAV. MECA | 10,661.30 |M3
TUB. > 10" 2.10 |ML
OBSERVACIONES: . SUMATORIA EXPERIENCIA | 10,620.67|smmLy  |PAv-FLEXIB. | 124,026.00|M2
NO SE ACEPTA LA CERTIFICACION 2, DEBIDO A QUE NINGUNO DE LOS INTEGRANTES DE LA FIRMA CERTIFICADA APARECE EN EXCAV. MECA | 26,743.30 |M3
CONSORCIO UNIMIL VALOR SUPERIOR A G6a720) | sy |TUB-> 10" 2,211.20 |ML
SE ACEPTA LA CERTIFICACION 3, DEBIDO A QUE JAIME VARGAS GALINDO ES SOCIO DE XIE LTDA. EXPERIENCIA MINIMA O CUMPLE
NO CUMPLE CON EL MINIMO DE EXPERIENCIA EXIGIDA EN EL PLIEGO DE CONDICIONES
PUNTAIJE NO CUMPLE




INVITACION PUBLICA N° 002 DE 2008
SELECCION DEL CONTRATISTA PARA REALIZAR LA CONSTRUCCION DE ViAS INTERNAS, OBRAS DE ALCANTARILLADO PLUVIAL Y REDES ELECTRICAS PROVISIONALES - PRIMERA FASE -
DEL CAMPUS UNIVERSITARIO EN CAJICA

PROPONENTE CONSORCIO UNIMIL PARTICIPACION SANCIONES
I.C.C. LTDA 25.00% NO PRESENTA
INTEGRANTES J.R. INGENIEROS LTDA 24.00% NO PRESENTA
XIES.A. 51.00% NO PRESENTA
CERTIFICACION 1SO 9001-200
A NOMBRE DE ENTE CERTIFICADOR ALCANCE DE LA CERTIFICACION VIGENCIA

DISENO, GERENCIA, CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE PROYECTOS
DE INFRAESTRUCTURA VIAL, EDIFICACIONES, PUENTES, URBANISMO,

XIE S.A BvQl MOVIMIENTOS DE TIERRAS, REDES HIDRAULICAS, SANITARIAS, REDES DE MAY. 9 DE 2011 CUMPLE
ALTA, BAJA Y MEDIA TENSION Y PRESTACION DE SERVICIOS DE ENERGIA
ELECTRICA
PERSONAL PROPUESTO
. . CUMPLE
FUNCIONARIO REQUISITOS Y CARACTERISTICAS MINIMAS Sl N6

INGENIERO CIVIL

EXPERIENCIA PROFESIONAL GENERAL MINIMA DE DIEZ (10) ANOS
UN (1) DIRECTOR DE OBRA

EXPERIENCIA ESPECIFICA CERTIFICADA MINIMA DE SIETE (7) ANOS EN PROYECTOS EJECUTADOS Y TERMINADOS COMO DIRECTOR DE OBRAS Y/O GERENTE DE
PROYECTOS EN CUYO OBJETO ESTEN INCLUIDAS OBRAS SIMILARES A LAS DEL OBJETO DE LA PRESENTE INVITACION

INGENIERO CIVIL CON ESPECIALIZACION EN ViAS

EXPERIENCIA PROFESIONAL GENERAL MINIMA DE SEIS (6) ANOS
UN (1) RESIDENTE DE OBRA

EXPERIENCIA ESPECIFICA CERTIFICADA MINIMA DE CUATRO (4) ANOS EN PROYECTOS EJECUTADOS Y TERMINADOS COMO RESIDENTE DE OBRA, EN CUYO OBJETO
ESTEN INCLUIDAS OBRAS SIMILARES A LAS DEL OBJETO DE LA PRESENTE INVITACION

INGENIERO ELECTRICO

., EXPERIENCIA PROFESIONAL GENERAL MINIMA DE SEIS (6) ANOS
UN (1) ESPECIALISTA ELECTRICO

EXPERIENCIA ESPECIFICA CERTIFICADA MINIMA DE CUATRO (4) ANOS EN PROYECTOS EJECUTADOS Y TERMINADOS COMO DISENADOR DE OBRAS DE OBRAS
ELECTRICAS O RESIDENTE DE OBRAS ELECTRICAS

X |X[X] X [X|X] X |X|X

TECNICO CONSTRUCTOR O TECNOLOGO EN CONSTRUCCION X

UN (1) MAESTRO DE OBRA EXPERIENCIA PROFESIONAL GENERAL MINIMA DE SEIS (6) ANOS

EXPERIENCIA ESPECIFICA CERTIFICADA MINIMA DE CUATRO (4) ANOS EJECUTADAS Y TERMINADAS DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL Y/O URBANISTICA. X

UN (1) ADMINISTRADOR DE

OBRA EXPERIENCIA MINIMA DE CUATRO (4) ANOS COMO ADMINISTRADOR DE PROYECTOS DE OBRAS CIVILES

UN (1) PROFESIONAL CON PROFESIONAL CON FORMACION EN CALIDAD X




INVITACION PUBLICA N° 002 DE 2008
SELECCION DEL CONTRATISTA PARA REALIZAR LA CONSTRUCCION DE ViAS INTERNAS, OBRAS DE ALCANTARILLADO PLUVIAL Y REDES ELECTRICAS PROVISIONALES - PRIMERA FASE -
DEL CAMPUS UNIVERSITARIO EN CAJICA

% DE
PROPONENTE CONSORCIO UNIMIL PARTICIPACION SANCIONES
I.C.C. LTDA 25.00% NO PRESENTA
INTEGRANTES J.R. INGENIEROS LTDA 24.00% NO PRESENTA
XIE S.A. 51.00% NO PRESENTA
FORMACION EN CALIDAD J . j . J
(ADENDO N° 1) EXPERIENCIA MINIMA DE DOS (2) ANOS COMO AUXILIAR DE CALIDAD, DEL CUAL UN MINIMO DE UN (1) ANO HAYA SIDO EN EMPRESAS DE CONSTRUCCION X
UN (1) ALMACENISTA EXPERIENCIA MINIMA DE CUATRO (4) ANOS COMO ALMACENISTA DE OBRA X
K RESIDUAL
CAPACIDAD DE CAPACIDAD DE
. K COMPROMETIDO EN K RESIDUAL TOTAL EN -
INTEGRANTE CONTRATACION EN co SI\(:MLV 0 K RESIDUAL EN SMMLV |K RESIDUAL > 1.926,79 SMMLV S SLIlVIMLe CONTRATACION TOTAL EN
SMMLV SMMLV
I.C.C. LTDA 12,739.75 1,047.78 11,691.97 CUMPLE
J.R. INGENIEROS LTDA 42,011.41 0.00 42,011.41 CUMPLE 473,424.51 565,280.46
XIE S.A. 510,529.30 90,808.17 419,721.13 CUMPLE
1 |CAPACIDAD TOTAL DE CONTRATACION COMO CONSTRUCTOR ES MAYOR A DOS VECES EL PRESUPUESTO OFICIAL EN SMMLV (19.267,88 SMMLV) CUMPLE
2 |CAPACIDAD RESIDUAL DE CONTRATACION COMO CONSTRUCTOR ES MAYOR A UNA Y MEDIA VEZ EL PRESUPUESTO OFICIAL EN SMMLYV (14.450,91 SMMLV) CUMPLE
UNO DE LOS INTEGRANTES DEL CONSORCIO O DE LA UNION TEMPORAL TIENE COMO M{NIMO EL 50% DE LA CAPACIDAD TOTAL DE CONTRATACION (9633,94
3 o ° ( 510,529.30 CUMPLE
UNO DE LOS INTEGRANTES DEL CONSORCIO O DE LA UNION TEMPORAL TIENE COMO M{NIMO EL 50% DE LA CAPACIDAD RESIDUAL DE CONTRATACION (7225.46
4 : ( 419,721.13 CUMPLE
SMMLV)
EL COMITE TECNICO
ARQ. MANUEL DiAZ RUEDA ING. DIEGO CORREAL MEDINA CORONEL (R ) ING. RODRIGO LOZANO OSORIO

Arquitecto Division de Servicios Generales Integrante Comité Técnico Asesor Integrante Comité Técnico Asesor



INVITACION PUBLICA N° 002 DE 2008

SELECCION DEL CONTRATISTA PARA REALIZAR LA CONSTRUCCION DE VIAS INTERNAS, OBRAS DE ALCANTARILLADO PLUVIAL Y REDES ELECTRICAS PROVISIONALES - PRIMERA FASE -
DEL CAMPUS UNIVERSITARIO EN CAJICA

% DE
PROPONENTE CONSORCIO URBANISMO 2008 CTEEET SANCIONES
JAIME PARRA P. Y CIA LTDA. 51% NO PRESENTA
INTEGRANTES ASDRUBAL GOMEZ ESPINDOLA 25% NO PRESENTA
RODRIGO VILLEGAS ANGARITA 24% NO PRESENTA
EXPERIENCIA CERTIFICADA
VALORA | MAYORA P
PORCENTAJE FECHA FECHA VALOREN'S VALOR EN PLIC/-::( EN 2890018N REQUISITOS MINIMOS DE
N° CONTRATANTE CONTRATISTA INTEGRANTES % A APLICAR INICIO TERMINO SMMLV y EXPERIENCIA
SMMLV SMMLV
1 2 3 4 5 (1*5) 6 7 8
DISENOS Y
CONSTRUCCIONES LTDA. | 30.00% PAV. FLEXIB 25,617.93|M2
1 |INVIAS CONSORCIO GOMEZ KISSDCROUNBAL GOMEZ 100% 09-Dic-05 | 08-Jul-07 4,761,477,227| 10,978.73| 10,978.73 S|
-DIC- =-Jul-! . . .
DISCON 70.00% 5 v ’ ’ EXCAV. MECA M3
ESPINDOLA
TUB. > 10" 19.60 |ML
SANTANDER ELIECER 20.00% PAV. FLEXIB M2
MAFIOLY CANTILLO
MODEPCA LTDA 10.00% EXCAV. MECA 3,356.29 |M3
ARI LTDA 10.00% TUB. > 10" ML
. ASDRUBAL GOMEZ
CONSORCIO ViAS DE 20.009
2 |INvIAS COLOMBIA ESPINDOLA % 40% 18-Nov-05 | 28-Dic-07 | 14,161,921,028| 32,653.73| 13,061.49 S|
JAIME PARRA P. Y CIA T
LTDA
CANOGA GARDEN 20.00%
CONSTRUCCIONES LTDA R
ASDRUBAL GOMEZ
70.00% PAV. FLEXIB M2
ESPINDOLA
3 |MUNICIPIO DE OIBA CONSORCIO LUIS FERNANDO MESA 1 5 00% 100% 19-Oct-06 | 09-Jul-07 1,600,792,687 3,691.01 3,691.01 S| EXCAV. MECA 9,685.00 |M3
INGOEQUIPOS BALLESTEROS
TANIA GOMEZ SUAREZ | 10.00% TUB. > 10" 760.00 |ML
OBSERVACIONES: . . SUMATORIA EXPERIENCIA 27,731.24| SMMLV PAV. FLEXIB 25,617.93;M2
NO CUMPLE CON EL MINIMO DE TUBERIA SOLICITADO EN EL PLIEGO DE CONDICIONES EXCAV. MECA 13,041.29 |M3
VALOR SUPERIOR A 8,463.36| sMMLY TUB.> 10 779.60 |ML
EXPERIENCIA MiNIMA NO CUMPLE
PUNTAIJE NO CUMPLE




INVITACION PUBLICA N° 002 DE 2008
SELECCION DEL CONTRATISTA PARA REALIZAR LA CONSTRUCCION DE ViAS INTERNAS, OBRAS DE ALCANTARILLADO PLUVIAL Y REDES ELECTRICAS PROVISIONALES - PRIMERA FASE -
DEL CAMPUS UNIVERSITARIO EN CAJICA

% DE
PROPONENTE CONSORCIO URBANISMO 2008 CTEEET SANCIONES
JAIME PARRA P. Y CIA LTDA. 51% NO PRESENTA
INTEGRANTES ASDRUBAL GOMEZ ESPINDOLA 25% NO PRESENTA
RODRIGO VILLEGAS ANGARITA 24% NO PRESENTA
CERTIFICACION ISO 9001-200
A NOMBRE DE ENTE CERTIFICADOR ALCANCE DE LA CERTIFICACION VIGENCIA
CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA VIAL, OBRAS DE URBANISMO Y
JAIME PARRA P. Y CIALTDA 1Q NET OCT. 6 DE 2008 NO CUMPLE
LOCACIONES EN EL SECTOR PETROLERO

ESTA CERTIFICACION SE ENCUENTRA VENCIDA A LA FECHA DE CIERRE DE LA PRESENTE INVITACION PUBLICA

PERSONAL PROPUESTO

CUMPLE

FUNCIONARIO REQUISITOS Y CARACTERISTICAS MiNIMAS

&

NO

INGENIERO CIVIL

EXPERIENCIA PROFESIONAL GENERAL MINIMA DE DIEZ (10) ANOS
UN (1) DIRECTOR DE OBRA

EXPERIENCIA ESPECIFICA CERTIFICADA MINIMA DE SIETE (7) ANOS EN PROYECTOS EJECUTADOS Y TERMINADOS COMO DIRECTOR DE OBRAS Y/O GERENTE DE
PROYECTOS EN CUYO OBJETO ESTEN INCLUIDAS OBRAS SIMILARES A LAS DEL OBJETO DE LA PRESENTE INVITACION

INGENIERO CIVIL CON ESPECIALIZACION EN VIAS

EXPERIENCIA PROFESIONAL GENERAL MINIMA DE SEIS (6) ANOS
UN (1) RESIDENTE DE OBRA

EXPERIENCIA ESPECIFICA CERTIFICADA MINIMA DE CUATRO (4) ANOS EN PROYECTOS EJECUTADOS Y TERMINADOS COMO RESIDENTE DE OBRA, EN CUYO OBJETO
ESTEN INCLUIDAS OBRAS SIMILARES A LAS DEL OBJETO DE LA PRESENTE INVITACION

INGENIERO ELECTRICO

. EXPERIENCIA PROFESIONAL GENERAL MINIMA DE SEIS (6) ANOS
UN (1) ESPECIALISTA ELECTRICO

X | X[X] X [X[|X] X |X|[X

EXPERIENCIA ESPECIFICA CERTIFICADA MINIMA DE CUATRO (4) ANOS EN PROYECTOS EJECUTADOS Y TERMINADOS COMO DISENADOR DE OBRAS DE OBRAS
ELECTRICAS O RESIDENTE DE OBRAS ELECTRICAS

TECNICO CONSTRUCTOR O TECNOLOGO EN CONSTRUCCION X

UN (1) MAESTRO DE OBRA EXPERIENCIA PROFESIONAL GENERAL MINIMA DE SEIS (6) ANOS

EXPERIENCIA ESPECIFICA CERTIFICADA MINIMA DE CUATRO (4) ANOS EJECUTADAS Y TERMINADAS DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL Y/O URBANISTICA.

UN (1) ADMINISTRADOR DE

OBRA EXPERIENCIA MINIMA DE CUATRO (4) ANOS COMO ADMINISTRADOR DE PROYECTOS DE OBRAS CIVILES X

UN (1) PROFESIONAL CON PROFESIONAL CON FORMACION EN CALIDAD

FORMACION EN CALIDAD

(ADENDO N° 1) EXPERIENCIA MINIMA DE DOS (2) ANOS COMO AUXILIAR DE CALIDAD, DEL CUAL UN MINIMO DE UN (1) ANO HAYA SIDO EN EMPRESAS DE CONSTRUCCION X




INVITACION PUBLICA N° 002 DE 2008
SELECCION DEL CONTRATISTA PARA REALIZAR LA CONSTRUCCION DE ViAS INTERNAS, OBRAS DE ALCANTARILLADO PLUVIAL Y REDES ELECTRICAS PROVISIONALES - PRIMERA FASE -
DEL CAMPUS UNIVERSITARIO EN CAJICA

% DE
PROPONENTE CONSORCIO URBANISMO 2008 CTEEET SANCIONES
JAIME PARRA P. Y CIA LTDA. 51% NO PRESENTA
INTEGRANTES ASDRUBAL GOMEZ ESPINDOLA 25% NO PRESENTA
RODRIGO VILLEGAS ANGARITA 24% NO PRESENTA
UN (1) ALMACENISTA EXPERIENCIA MINIMA DE CUATRO (4) ANOS COMO ALMACENISTA DE OBRA X

K RESIDUAL

CAPACIDAD DE

K COMPROMETIDO EN

CAPACIDAD DE

L K RESIDUAL > 1.926,7 K RESIDUAL TOTAL EN )
INTEGRANTE CONTRATACION EN K RESIDUAL EN SMMLV ALl Tt A b S CONTRATACION TOTAL EN
SMMLV SMMLV SMMLV
SMMLV SMMLV
JAIME PARRA P. Y CIA LTDA. 91,624.00 3,205.18 88,418.82 CUMPLE
ASDRUBAL GOMEZ ESPINDOLA 136,905.00 0.00 136,905.00 CUMPLE 240,736.14 243,941.32
RODRIGO VILLEGAS ANGARITA 15,412.32 0.00 15,412.32 CUMPLE
1 CAPACIDAD TOTAL DE CONTRATACION COMO CONSTRUCTOR ES MAYOR A DOS VECES EL PRESUPUESTO OFICIAL EN SMMLV (19.267,88 SMMLV) CUMPLE
2 CAPACIDAD RESIDUAL DE CONTRATACION COMO CONSTRUCTOR ES MAYOR A UNA Y MEDIA VEZ EL PRESUPUESTO OFICIAL EN SMMLV (14.450,91 SMMLV) CUMPLE
UNO DE LOS INTEGRANTES DEL CONSORCIO O DE LA UNION TEMPORAL TIENE COMO MINIMO EL 50% DE LA CAPACIDAD TOTAL DE CONTRATACION (9633,94
I e i (9633, 136,905.00 CUMPLE
UNO DE LOS INTEGRANTES DEL CONSORCIO O DE LA UNION TEMPORAL TIENE COMO MINIMO EL 50% DE LA CAPACIDAD RESIDUAL DE CONTRATACION (7225.46
R i 6 ( 136,905.00 CUMPLE

EL COMITE TECNICO

ARQ. MANUEL DIAZ RUEDA

Arquitecto Divisién de Servicios Generales

ING. DIEGO CORREAL MEDINA
Integrante Comité Técnico Asesor

CORONEL (R) ING. RODRIGO LOZANO OSORIO
Integrante Comité Técnico Asesor




INVITACION PUBLICA N° 002 DE 2008
SELECCION DEL CONTRATISTA PARA REALIZAR LA CONSTRUCCION DE ViAS INTERNAS, OBRAS DE ALCANTARILLADO PLUVIAL Y REDES ELECTRICAS PROVISIONALES - PRIMERA FASE - DEL
CAMPUS UNIVERSITARIO EN CAJICA

% DE

PROPONENTE CONSORCIO VIAL 2009 PARTICIPACION SANCIONES
GP INGENIERIAS 29%) NO PRESENTA
INTEGRANTES EDIVIALS.A. 20% NO PRESENTA
CORDOBA AVILES 51% NO PRESENTA
EXPERIENCIA CERTIFICADA
VALORA | MAYORA .
PORCENTAIJE A FECHA VALOR EN REQUISITOS MiNIMOS DE
. FECHA INICIO VALOREN $ PLICAREN | 2890.18N
N CONTRATANTE CONTRATISTA INTEGRANTES % APLICAR TERMINO SMMLV EXPERIENCIA
SMMLV SMMLV
1 2 3 4 5 (1 * 5) 6 7 8
CORDOBA AVILES 40% PAV. FLEXIB 33,962.60|M2
. _
1 |INVIAS CONSORCIO EDICORAVI EDIVIAL 30% 70% 17-Nov-05 | 29-Feb-08 8,726,560,904 18,909.12| 13,236.39 Sl EXCAV. M"ECA 7,809:20 |M3
AVILA LTDA 29% TUB. > 10 - ML
ANTONIO AVILA 1%
EDIVIAL 70% PAV. FLEXIB 57,250.20|M2
UNION TEMPORAL 9 . A .
2 [INVIAS ; VIAMBIENTE 30% 70% 29-Nov-05 | 15-Abr-08 10,906,330,971 23,632.35| 16,542.65 Sl EXCAV M"ECA 17,314.50 M3
BOYACA 2500 TUB. > 10 - IML
CORDOBA AVILES 90% PAV. FLEXIB -[m2
UNION TEMPORAL CCA  |ISAIAS GONZALEZ 5% EXCAV. MECA 20,483.00 (M3
3 |MUNICIPIO DE IPIALES 90% 04-Nov-05 | 03-Abr-06 2,850,380,003 6,986.23 6,287.60 Sl !
2005 GUSTAVO GONZALEZ 5% ° ov ' e ’ ’ TUB. > 10" 2,806.00 [ML
OBSERVACIONES: SUMATORIA EXPERIENCIA 36,066.64 | SMMLV PAV. FLEXIB 91,212.80\M2
EXCAV. MECA 45,606.70 |M3
VALOR SUPERIOR A EXPERIENCIA TUB. > 10" 2,806.00 (ML
- 16,798.76 | SMMLV !
MINIMA (19.267,88 SMMLV) ’ CUMPLE
PUNTAIJE 200 CUMPLE
CERTIFICACION ISO 9001-200
A NOMBRE DE ENTE CERTIFICADOR ALCANCE DE LA CERTIFICACION VIGENCIA
] ] DISENO, CONSTRUCCION Y CONSULTORIA DE OBRAS CIVILES: URBANISMO,
GERMAN PRIETO Y CIA. LTDA Y/O G.P. INGENIERIAS Y CIA - ;
LTDA / BVQl ESPACIO PUBLICO, ViAS, EDIFICACIONES, REDES DE ALCANTARILLADO Y REDES NOV. 2 DE 2010 CUMPLE
) ELECTRICAS DE BAJA TENSION




SELECCION DEL CONTRATISTA PARA REALIZAR LA CONSTRUCCION DE VIiAS INTERNAS, OBRAS DE ALCANTARILLADO PLUVIAL Y REDES ELECTRICAS PROVISIONALES - PRIMERA FASE - DEL

INVITACION PUBLICA N° 002 DE 2008

CAMPUS UNIVERSITARIO EN CAJICA

% DE
PROPONENTE CONSORCIO VIAL 2009 Rl SANCIONES
GP INGENIERIAS 29% NO PRESENTA
INTEGRANTES EDIVIALS.A. 20% NO PRESENTA
CORDOBA AVILES 51% NO PRESENTA
PERSONAL PROPUESTO
. . CUMPLE
FUNCIONARIO REQUISITOS Y CARACTERISTICAS MINIMAS
Sl NO
INGENIERO CIVIL X
EXPERIENCIA PROFESIONAL GENERAL MINIMA DE DIEZ (10) ANOS X
UN (1) DIRECTOR DE OBRA _ - _
EXPERIENCIA ESPECIFICA CERTIFICADA MINIMA DE SIETE (7) ANOS EN PROYECTOS EJECUTADOS Y TERMINADOS COMO DIRECTOR DE OBRAS Y/O GERENTE DE PROYECTOS X
EN CUYO OBJETO ESTEN INCLUIDAS OBRAS SIMILARES A LAS DEL OBJETO DE LA PRESENTE INVITACION
INGENIERO CIVIL CON ESPECIALIZACION EN ViAS X
EXPERIENCIA PROFESIONAL GENERAL MINIMA DE SEIS (6) ANOS X
UN (1) RESIDENTE DE OBRA - - . -
EXPERIENCIA ESPECIFICA CERTIFICADA MINIMA DE CUATRO (4) ANOS EN PROYECTOS EJECUTADOS Y TERMINADOS COMO RESIDENTE DE OBRA, EN CUYO OBJETO ESTEN X
INCLUIDAS OBRAS SIMILARES A LAS DEL OBJETO DE LA PRESENTE INVITACION
INGENIERO ELECTRICO X
, EXPERIENCIA PROFESIONAL GENERAL MINIMA DE SEIS (6) ANOS X
UN (1) ESPECIALISTA ELECTRICO _ a _ _ -
EXPERIENCIA ESPECIFICA CERTIFICADA MINIMA DE CUATRO (4) ANOS EN PROYECTOS EJECUTADOS Y TERMINADOS COMO DISENADOR DE OBRAS DE OBRAS ELECTRICAS O X
RESIDENTE DE OBRAS ELECTRICAS
TECNICO CONSTRUCTOR O TECNOLOGO EN CONSTRUCCION X
UN (1) MAESTRO DE OBRA EXPERIENCIA PROFESIONAL GENERAL MINIMA DE SEIS (6) ANOS X
EXPERIENCIA ESPECIFICA CERTIFICADA MINIMA DE CUATRO (4) ANOS EJECUTADAS Y TERMINADAS DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL Y/O URBANISTICA. X
UN (1) ADMINISTRADOR DE . .
(1) OBRA EXPERIENCIA MINIMA DE CUATRO (4) ANOS COMO ADMINISTRADOR DE PROYECTOS DE OBRAS CIVILES X
UN (1) PROFESIONALCON  [PROFESIONAL CON FORMACION EN CALIDAD X
FORMACION EN CALIDAD . - . ~ |
(ADENDO N° 1) EXPERIENCIA MINIMA DE DOS (2) ANOS COMO AUXILIAR DE CALIDAD, DEL CUAL UN MINIMO DE UN (1) ANO HAYA SIDO EN EMPRESAS DE CONSTRUCCION X
UN (1) ALMACENISTA EXPERIENCIA MINIMA DE CUATRO (4) ANOS COMO ALMACENISTA DE OBRA X




INVITACION PUBLICA N° 002 DE 2008
SELECCION DEL CONTRATISTA PARA REALIZAR LA CONSTRUCCION DE ViAS INTERNAS, OBRAS DE ALCANTARILLADO PLUVIAL Y REDES ELECTRICAS PROVISIONALES - PRIMERA FASE - DEL
CAMPUS UNIVERSITARIO EN CAJICA

% DE
PROPONENTE CONSORCIO VIAL 2009 Rl SANCIONES
GP INGENIERIAS 29% NO PRESENTA
INTEGRANTES EDIVIALS.A. 20% NO PRESENTA
CORDOBA AVILES 51% NO PRESENTA
K RESIDUAL
CAPACIDAD DE CAPACIDAD DE
. K COMPROMETID K RESIDUAL TOTAL EN -
INTEGRANTE CONTRATACION EN co 0 o K RESIDUAL EN SMMLV K RESIDUAL > 1.926,79 SMMLV SIDUALTO CONTRATACION TOTAL EN
EN SMMLV SMMLV
SMMLV SMMLV
GP INGENIERIAS 30,754.66 5,297.75 25,456.91 CUMPLE
EDIVIALS.A. 112,795.91 6,938.51 105,857.40 CUMPLE 182,445.41 246,248.57
CORDOBA AVILES 102,698.00 51,566.90 51,131.10 CUMPLE
1 |CAPACIDAD TOTAL DE CONTRATACION COMO CONSTRUCTOR ES MAYOR A DOS VECES EL PRESUPUESTO OFICIAL EN SMMLV (19.267,88 SMMLV) CUMPLE
2 |CAPACIDAD RESIDUAL DE CONTRATACION COMO CONSTRUCTOR ES MAYOR A UNA Y MEDIA VEZ EL PRESUPUESTO OFICIAL EN SMMLV (14.450,91 SMMLV) CUMPLE
3 |UNO DE LOS INTEGRANTES DEL CONSORCIO O DE LA UNION TEMPORAL TIENE COMO MINIMO EL 50% DE LA CAPACIDAD TOTAL DE CONTRATACION (9633,94 SMMLV) 112,795.91 CUMPLE
4 |UNO DE LOS INTEGRANTES DEL CONSORCIO O DE LA UNION TEMPORAL TIENE COMO MiNIMO EL 50% DE LA CAPACIDAD RESIDUAL DE CONTRATACION (7225.46 SMMLV) 105,857.40 CUMPLE
EL COMITE TECNICO
ARQ. MANUEL DIAZ RUEDA ING. DIEGO CORREAL MEDINA CORONEL (R) ING. RODRIGO LOZANO OSORIO

Arquitecto Division de Servicios Generales Integrante Comité Técnico Asesor Integrante Comité Técnico Asesor
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