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VR. SUBCAP VR. CAPITULO

1 PERSONAL 25.827.400,00$            $149.431.700,00

1,1 PERSONAL DIRECTIVO 7.320.000,00$              $47.641.000,00

1.1.1
Director de Obra Ingeniero y/o arquitecto (Cat. 

2)
3.500.000,00$     22,00% 4.270.000,00$     1 100% 5,50 mes 4.270.000,00$            4.270.000,00$       100% 5,5 $23.485.000,00

1.1.2 Residente de Obra, Ingeniero Civil (Cat. 5) 2.500.000,00$     22,00% 3.050.000,00$     1 100% 5,50 mes 3.050.000,00$            3.050.000,00$       100% 5,5 $16.775.000,00

1.1.3 Residente de Obra, Arquitecto (Cat. 5) 2.200.000,00$     22,00% 2.684.000,00$     1 50% 2,75 50% 5,5 $7.381.000,00

1,2 PERSONAL TECNICO 4.392.000,00$              $24.156.000,00

1.2.1 Maestros de Obra 1.800.000,00$     22,00% 2.196.000,00$     100% 5,50 mes 2.196.000,00$            2.196.000,00$       100% 5,5 $12.078.000,00

1.2.2 Tecnico de instalaciones  electricas 1.800.000,00$     22,00% 2.196.000,00$     1 100% 5,50 mes 2.196.000,00$            2.196.000,00$       100% 5,5 $12.078.000,00

1,3 PERSONAL DE STAFF  6.795.400,00$              $37.374.700,00

1.3.1 Especialista en Geotecnica (Cat. 2) 3.500.000,00$     22,00% 4.270.000,00$     1 25% 1,38 mes 1.067.500,00$            1.067.500,00$       25% 5,5 $5.871.250,00

1.3.2 Especialista Hidrosanitario (Cat. 2) 2.300.000,00$     22,00% 2.806.000,00$     1 15% 0,83 mes 420.900,00$               420.900,00$          15% 5,5 $2.314.950,00

1.3.3 Especialista Estructuras (Cat. 2) 3.500.000,00$     22,00% 4.270.000,00$     1 25% 1,38 mes 1.067.500,00$            1.067.500,00$       25% 5,5 $5.871.250,00

1.3.4 Especialista en Eléctrico (Cat. 2) 2.500.000,00$     22,00% 3.050.000,00$     1 25% 1,38 mes 762.500,00$               762.500,00$          25% 5,5 $4.193.750,00

1.3.6 Especialista en Costos y Presupuestos (Cat. 5) 2.000.000,00$     22,00% 2.440.000,00$     1 15% 0,83 mes 366.000,00$               366.000,00$          15% 5,5 $2.013.000,00

1.3.7
Profesional o tecnólogo en salud ocupacional 

con licencia (Cat. 5)
1.800.000,00$     22,00% 2.196.000,00$     1 100% 5,50 mes 2.196.000,00$            2.196.000,00$       100% 5,5 $12.078.000,00

1.3.8
Delineante Dibujante de Arquitectura e 

Ingeniería
1.500.000,00$     22,00% 1.830.000,00$     1 50% 2,75 mes 915.000,00$               915.000,00$          50% 5,5 $5.032.500,00

1,4 PERSONAL DE APOYO 4.148.000,00$              $22.814.000,00

1.4.1 Almacenista 1.800.000,00$     22,00% 2.196.000,00$     1 100% 5,50 mes 2.196.000,00$            2.196.000,00$       100% 5,5 $12.078.000,00

1.4.2 Contador 1.500.000,00$     22,00% 1.830.000,00$     1 50% 2,75 mes 915.000$                    915.000,00$          50% 5,5 $5.032.500,00

1.4.4 Auxiliar de Oficina (Mensajería y varios) 850.000,00$        22,00% 1.037.000,00$     1 100% 5,50 mes 1.037.000$                 1.037.000$            100% 5,5 $5.703.500,00

1,5 CUADRILLAS DE ADMINISTRACIÓN 650.000,00$        22,00% 793.000,00$        4 100% 5,50 mes 793.000$                    3.172.000,00$       3.172.000,00$              100% 5,5 $17.446.000,00

2 COSTOS DIRECTOS 211.048.317,00$           $218.548.317,00

2,1
CAMPAMENTO E INSTALACIONES 

PROVISIONALES
1 9.647.741,98$              $9.647.741,98

2.1.1 Campamento de Obra y baños 2.647.741,98$     5.5 mes 2.647.741,98$       1,0 2.647.741,98$         

2.1.2 Instalaciones Provisionales 3.500.000,00$     5.5 mes 3.500.000,00$       1,0 3.500.000,00$         

2.1.3 Valla informativa 3.500.000,00$     5.5 mes 3.500.000,00$       1,0 3.500.000,00$         

2,2 SEGURIDAD INDUSTRIAL y AMBIENTAL 9.500.000,00$              $9.500.000,00

2.2.1 Elementos de Seguridad Industrial 5.000.000,00$     5.5 mes 5.000.000,00$       1,0 5.000.000,00$         

2.2.2 Plan de Manejo Ambiental 4.500.000,00$     5.5 mes 4.500.000,00$       1,0 4.500.000,00$         

2,3 SERVICIOS PROVISIONALES 7.500.000,00$              $7.500.000,00

2.3.1 Servicio provisional agua 2.500.000$          5.5 mes 2.500.000,00$       1,0 2.500.000,00$         

2.3.2 Servicio provisional energía 2.500.000$          5.5 mes 2.500.000,00$       1,0 2.500.000,00$         

2.3.3 Servicio provisional teléfono y comunicaciones 2.500.000$          5.5 mes 2.500.000,00$       1,0 2.500.000,00$         

2,4 CELADURÍA 13.000.000,00$            $13.000.000,00

2.4.1 Servicio de Vigilancia 13.000.000$        5.5 mes 13.000.000,00$      1,0 13.000.000,00$       

2,5 COSTOS OFICINA CENTRAL 9.000.000,00$              $9.000.000,00

2.5.1 Costos de Oficina Central 9.000.000$          5.5 mes 9.000.000,00$       1,0 9.000.000,00$         

2,6 HERRAMIENTA MENOR Y EQUIPO MENOR 22.750.000,00$            $22.750.000,00

2.6.1 Herramienta menor y equipo menor 9.750.000$          5.5 mes 9.750.000,00$       1,0 9.750.000,00$         

2.6.2 Torre grúa o equipo de trasiego y demás 13.000.000$        5.5 mes 13.000.000,00$      1,0 13.000.000,00$       

2,7 VARIOS 21.150.000,00$            $21.150.000,00

2.7.1 Papelería y copias, etc 1.500.000$          5.5 mes 1.500.000,00$       1,0 1.500.000,00$         

2.7.2 Software y Hardware Obra 1.000.000$          5.5 mes 1.000.000,00$       1,0 1.000.000,00$         

2.7.3 Mobiliario y útiles de escritorio 2.000.000$          5.5 mes 2.000.000,00$       1,0 2.000.000,00$         

2.7.4 Ensayos de Calidad 3.500.000$          5.5 mes 3.500.000,00$       1,0 3.500.000,00$         

2.7.5 Elaboración planos récord 4.000.000$          5.5 mes 4.000.000,00$       1,0 4.000.000,00$         

2.7.6
Elaboración manuales de operación y 

mantenimiento
3.750.000$          5.5 mes 3.750.000,00$       1,0 3.750.000,00$         

2.7.7 Transportes varios 5.400.000$          5.5 mes 5.400.000,00$       1,0 5.400.000,00$         

2,8 IMPUESTOS 123.000.575,02$           $123.000.575,02

2.8.1 I.C.A: (vr. Total del contrato X 9,7x1000) 16.188.678$        5.5 mes 16.188.678,12$      1,0 $16.188.678,12

2.8.2 TRANSACCIONES FINANCIERAS 4x1000 6.675.744$          5.5 mes 6.675.743,56$       1,0 $6.675.743,56

2.8.3 RETEFUENTE 1% POR OBRA 16.689.359$        5.5 mes 16.689.358,89$      1,0 $16.689.358,89

2.8.4
CONTRIBUCION ESPECIAL PARA LA 

SEGURIDAD 5%
83.446.794$        5.5 mes 83.446.794,45$      1,0 $83.446.794,45

2,9 PÓLIZAS DE SEGUROS 3.000.000,00$              $3.000.000,00

2.9.1 Garantía Única y RCE 3.000.000$          5.5 mes 3.000.000,00$       1,0 $3.000.000,00

TOTAL ADMINISTRACIÓN 236.875.717,00$           367.980.017,00$                  

PORCENTAJE DE ADMINISTRACIÓN 18,00% 27,96%

Observaciones:

SELECCIONAR EL CONTRATISTA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO LITERARIO EN EL CAMPUS NUEVA GRANADA EN CAJICÁ, POR LA MODALIDAD DE PRECIOS 

UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE.

ANALISIS DE A . I .U. CORRECIÓN ARITMÉTICA

En los ítems de personal el proponente no tuvo en cuenta el tiempo de 

duración del proyecto (5.5 meses), para sus cálculos.


