SELECCIONAR EL CONTRATISTA PARA LA CONSTRUCCION DE UN CENTRO LITERARIO EN EL CAMPUS NUEVA GRANADA EN CAJICA, POR LA MODALIDAD DE PRECIOS
UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE.

ANALISISDEA .| .U CORRECION ARITMETICA
SALARIO
FACTOR BASICO CANTIDA
ITEM DESCRIPCION S;::;}z'g PRESTACI + D DE?A'&:;LON Mé‘;’é s | unoAD VR. UNITARIO VR. ITEM VR. SUBCAP VR. CAPITULO DE';'&?;LON Mé‘gé s | VR suscap VR. CAPITULO
ONAL FACTOR MINIMA
PRESTACIONAL

1 PERSONAL $  125.358.750,00 $137.694.625,00
11 |PERSONAL DIRECTVO S 37.125.000,00 $40.837.500,00
111 '23)"““" de Obra Ingeniero y/o arquitecto (Cat. | ¢ 3 600,000,00 | 6500% | $ 5.940.000,00 1 50% 50 MES |8 2.970.000,00 | $  14.850.000,00 50% 55 $16.335.000,00
112 _|Residente de Obra, Ingeniero Civil (Cat. 5) $ 1800.000,00 | 6500% |$ 2.970.000,00 1 100% 50 MES | $ 2.970.000,00 | $ _14.850.000,00 100% 55 $16.335.000,00
113 _|Residente de Obra. Arauitecto (Cat. 5) $ 1.800.000,00 | 6500% |$ 2.970.000,00 1 50% 50 MES | $ 1.485.000,00 | $  7.425.000,00 50% 55 $8.167.500,00
12 |PERSONAL TECNICO S 27.225.000,00 $29.947.500,00
121 _|Maestros de Obra $ 1.800.000,00 | 6500% |$ 2.970.000,00 1 100% 50 MES | $ 2.970.000,00 | $ _14.850.000,00 100% 55 $16.335.000,00
12.2 [Tecnico de iones_electricas $ 1500.000,00 | 6500% |$ 2.475.000,00 1 100% 50 MES | s 2.475.000,00 | $ _12.375.000,00 100% 55 $13.612.500,00
13 |PERSONAL DE STAFF S 35.268.750,00 $38.795.625,00
131 en ica (Cat. 2) 2.000.000,00 | 65,00% 3.300.000,00 1 25% 50 MES 525.000,00 4.125.000,00 25% 55 54.537.500,00
13.2_|Especialista Hidrosanitario (Cat. 2) 2.000.000,00 | 65,00% 3.300.000,00 1 15% 50 MES 495.000,00 2.475.000,00 15% 55 722.500,00
133 (Cat. 2) 2.000.000,00 | 65,00% 3.300.000,00 1 25% 50 MES 525.000,00 4.125.000,00 25% 55 54.537.500,00
13.4_|Especialista en Eléctrico (Cat. 2) 2.000.000,00 | 65,00% 3.300.000,00 1 25% 50 MES 825.000,00 4.125.000,00 25% 55 54.537.500,00
136 |Especialista en Costos y Presupuestos (Cat. 5) | $ 1.500.000,00 | 65,00% |$ 2.475.000,00 1 15% 50 MES | $ 371.250,00 | $  1.856.250,00 15% 55 $2.041.875,00
13.7 :;f:z:’r:‘;'; (‘:e;"g')"g“ en salud ocupacional | ¢ 4 500,000,00 | 65,00% |$ 2.475.000,00 1 100% 5,0 MES |3 2.475.000,00 | $ 12.375.000,00 100% 55 $13.612.500,00
138 5\2";\3‘:::? Dibujante de Arquitectura e $ 1500.00000 | 6500% |$ 247500000 1 50% 50 MES |$  1237.500,00 | $ 6.187.500,00 50% 55 $6.806.250,00
14 |PERSONAL DE APOYO 5 25.740.000,00 $28.314.000,00
141 1.200.000,00 | 65,00% 1.960.000,00 1 100% 50 MES 1.980.000,00 | $ _ 9.900.000,00 100% 55 $10.890.000,00
142 | Contador 800.000,00 | 65,00% 1.320.000,00 1 20% 50 MES 264.000,00 | $ _1.320.000,00 20% 55 $1.452.000,00
1.4.4_|Auwiliar de Oficina (i ieria y varios) 800.000,00 | 65,00% 1.320.000,00 1 20% 50 MES 264.000,00 | $ _ 1.320.000,00 20% 55 $1.452.000,00
15 |CUADRILLAS DE ADMINISTRACION 1.600.000,00 | 65,00% 2.640.000,00 1 100% 50 MES 2.640.000,00 | $ _13.200.000,00 100% 55 $14.520.000,00
2 COSTOS DIRECTOS $  167.661364,67 $167.661.364,67

CAMPAMENTO E INSTALACIONES
21 | oRoviseNALES $ 8.500.000,00 $8.500.000,00
211 |C de Obra y barios 1 5 MESES | $ 1500.000,00 | $ _ 7.500.000,00 i 50 $7.500.000,00
2.12_|Instalaciones Provisionales 1 UNIDAD | 500.000,00 | $ _ 500.000,00 1 10 $500.000,00
213 |vallai 1 UNIDAD | $ 500.000,00 | $ __ 500.000,00 1 10 $500.000,00
22 _|SEGURIDAD INDUSTRIAL y AMBIENTAL S 4.500.000,00 $4.500.000,00
221 de Sequridad Industrial 1 UNIDAD | $ 3.000.000,00 | $__ 3.000.000,00 1 10 $3.000.000,00
2.22_|Plan de Maneio Ambiental 1 UNIDAD [ 1.500.000,00 | $ 1.500.000,00 1 10 $1.500.000,00
2.3 |SERVICIOS PROVISIONALES B 611.364,67 $611.364,67
2.3.1 |Servicio provisional aqua 1 UNIDAD | $ 211.364,67 | $ 211.364,67 1 1,0 $211.364,67
2.3.2_|Senvicio provisional energia 1 UNIDAD | $ 200.000,00 | $ __ 200.000,00 1 10 $200.000,00
233 [Senvicio provisional teléfono y comunicaciones 1 UNIDAD | $ 200.00000 | §  200.000,00 1| 10 $200.000,00
2.4 |CELADURIA B 9.900.000,00 $9.900.000,00
2.4.1_|Senvicio de Vigilancia $ 1200.000,00 | 6500% |$ 1.980.000,00 1 100% 50 MES | s 1.980.000,00 | $ _ 9.900.000,00 1 50 $9.900.000,00
25 |COSTOS OFICINA CENTRAL B 4.800.000,00 $4.800.000,00
251 _|Costos de Oficina Central 1 UNIDAD | 4.800.000,00 | $ _ 4.800.000,00 1 10 $4.800.000,00
26 |HERRAMIENTA MENOR Y EQUIPO MENOR s 5.000.000,00 $9.000.000,00
2.6.1_|Herramienta menor y equipo menor 1 UNIDAD | 5.000.000,00 | $__5.000.000,00 1 10 $5.000.000,00
2.6.2 |Torre griia o equipo de trasiego v demés 1 UNIDAD | $ 4.000.000,00 | $  4.000.000,00 1 10 34.000.000,00
27 __|VARIOS S 8.000.000,00 $8.000.000,00
2.7.1_|Paeleriay coias. etc 1 UNIDAD 1.000.000,00 1.000.000,00 1 10 1.000.000,00
2.7.2_|Software y Hardware Obra 1 UNIDAD 2.000.000,00 2.000.000,00 1 10 $2.000.000,00
2.7.3_| Mobiliario v dtiles de escritorio 1 UNIDAD 1.000.000,00 1.000.000,00 1 10 1.000.000,00
2.7.4_|Ensayos de Calidad 1 UNIDAD 1.000.000,00 1.000.000,00 1 10 $1.000.000,00
275 6n planos récord 1 UNIDAD 1.500.000,00 1.500.000,00 1 10 1.500.000,00
2.7.6 |Elaboracion manuales de operaciony 1 UNIDAD | $ 50000000 [ $  500.000,00 1l 10 $500.000,00

mantenimiento
277 [T varios 1 UNIDAD | $ 1.000.000,00 | $ _1.000.000,00 1 10 $1.000.000,00
28 |IMPUESTOS $  117.350.000,00 $117.350.000,00
281 [I.CA: (wr. Total del contrato X 9.7x1000) 1 UNIDAD | § _ 14.550.000,00 | $ 14.550.000,00 1 10 $14.550.000,00
282 | TRANSACCIONES FINANCIERAS 4x1000 1 UNIDAD | $ 6.800.000,00 | $ _6.800.000,00 1 10 $6.800.000,00
283 |RETEFUENTE 1% POR OBRA 1 UNIDAD | $  16.000.000,00 |  _16.000.000,00 1 10 $16.000.000,00

CONTRIBUCION ESPECIAL PARA LA
284 | SO DA 9 1 UNIDAD | $  80.000.000,00 | $ 80.000.000,00 1| 10 $80.000.000,00
2.9 |POLIZAS DE SEGUROS 1 UNIDAD s 5.000.000,00 $5.000.000,00
291 |Garantia Unicay RCE 1 UNIDAD | $ 5.000.000,00 | $ _5.000.000,00 1 10 $5.000.000,00

TOTAL ADMINISTRACION $  203.020.114,67 305.555.989,67

PORCENTAJE DE ADMINISTRACION 22,00% 22,94%

SOCICON LTDA

Observaciones:

En los items de personal el proponente no tuvo en cuenta el tiempo de

duracién del proyecto (5.5 meses), para sus calculos.




