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19.1 SALIDAS DE ALUMBRADO EN TUBERIA EMT 

19.1.1 

2. SALIDA ILUMINACIÓN INCRUSTAR Y SOBRE PONER, INCLUYE MARQUILLADO, 
TUBERIA 3/4" EMT, CURVAS, UNIONES, PRENSA ESTOPA Y CLAVIJA ÁEREA Y DEMAS 
ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN DE ESTE ITEM. (DE ACUERDO 
CONPLANO DE ILUMINACIÓN). 

3. UNIDAD DE MEDIDA  un-unidad 

4. DESCRIPCIÓN 
Comprende la mano de obra, herramientas y materiales necesarios para la instalación de tuberías, adaptador terminal, cajas de 
conexión y cable requerido para salida en EMT de iluminación incrustar, incluye maquillado. 
Se ubicarán en los puntos indicados en el proyecto, la salida contará desde la bandeja, y el cableado hasta los circuitos de 
conexión de luminarias se harán cable de cobre con bajo contenido de halógenos y la respectiva tierra en alambre desnudo, 
además en tubería de diámetro 3/4” EMT con cajas de conexión en lámina de hierro galvanizado calibre 20. Las lámparas 
instaladas sobre techos de concreto o sobre muros, se instalarán sobrepuestas; en tanto que las lámparas en cielo falso serán 
incrustadas. La conexión de las luminarias se hará en cable encauchetado 3x12 AWG, prensa estopa y clavija aérea. Todos los 
empalmes de las cajas deberán ir con conector tipo tornillo para empalmes. 

Las cajas para la conexión de la luminaria deben cumplir con el artículo 20.5 del RETIE y demás normas que en él se citen 

5. ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA LA EJECUCIÓN DEL ÍTEM 

 Consultar Planos Eléctricos y verificar localización. 

 Consultar Planos de Detalles. 

 Verificar la Norma 

6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN 

 Consultar planos arquitectónicos y eléctricos para verificar la localización. 

 Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del comercializador local. 

 Instalar tuberías de acuerdo al diámetro y localización dada en planos. 

 Instalar cajas de conexiones de acuerdo al tamaño requerido, todas las cajas deben tener tapa y estar eléctricamente 
conectadas a la tierra del sistema. 

 Instalar alambres fase, neutro y tierra de acuerdo a calibres mostrados en planos y memorias de cálculo. 

 Ejecuta empalmes de alambres utilizando los accesorios recomendados en el numeral 10.  

 Someter muestras a aprobación de la interventoría 

 Revisión, pruebas y aceptación por parte de la interventoría 

7. ALCANCE  

 Materiales descritos en el numeral 10. 

 Equipos y herramientas descritos en el numeral 11. 

 Desperdicios, mano de obra y transportes dentro y fuera de la obra. 

8. ENSAYOS A REALIZAR 
Realizar las pruebas indicadas en la sección de Pruebas y Ensayos de las especificaciones generales 

9. TOLERANCIAS PARA LA ACEPTACIÓN 
El montaje y puesta en servicio de la salida en EMT para iluminación incrustar, debe en todos los casos, cumplir con lo establecido 
en los planos generales de diseño y con lo determinado en los anexos de diseño respectivos. 
Adicionalmente, se deberá cumplir con las exigencias generales y específicas sugeridas por el interventor de obra, además de las 
establecidas con el respectivo contrato de la obra. 
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10. MATERIALES 

 Cable CU aislado LSZH/LSZH NO 12 

 Cable encauchetado No 3x12 LSZH/LSZH   

 Alambre CU desnudo NO 14  

 Clavija Aérea 

 Tubo conduit metálico EMT 3/4" X 3 MTS (en cielo falso)   

 Adaptador EMT 3/4" terminal con rosca    

 Curva EMT 3/4"    

 Unión EMT 3/4"     

 Caja 2400 cuadrada Galv CAL-20 4" X 4" RETIE    

 Conectores de resorte cables NO.22-12 tipo 3M o superior   

 Barra de estaño para soldar cables   

 Pomada de soldadura para cables   

 elementos de fijación   

 prensa estopa 3/4"   

 tapa para caja 4”x4” galvanizada   

 maquillado de tomas e interruptores con el número del circuito. 

 Y todos los demàs elementos necesarios para ejecutar de forma correcta este item. 

11. EQUIPO 

 Herramientas tipo 

12. DESPERDICIOS 
Incluidos   Si   No 

13. MANO DE OBRA 
Incluida   Si   No 

14. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

 Planos eléctricos 

 Catálogos del Fabricante 

15. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
Se medirá y pagará por unidad (UN) de salida para iluminación de 5 metros debidamente instalada y recibida a satisfacción por la 
Interventoría y no se pagará por acometida desde el tablero hasta el primer punto. El valor será el precio unitario estipulado dentro 
del contrato e incluye: 

 Materiales descritos en el numeral 10. 

 Equipos descritos en el numeral 11. 

 Mano de Obra. 

 Transporte dentro y fuera de la obra. 
La medida se calculará sobre los Planos de instalaciones Eléctricas. 

16. NO CONFORMIDAD 
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como 
mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en 
el plazo y en el valor del contrato. 

17. OTROS  
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19.1.2 

2. SALIDA PARA INTERRUPTOR SENCILLO, INCLUYE MARQUILLADO, TUBERIA 3/4" EMT, 
CURVAS, UNIONES, PRENSA ESTOPA Y CLAVIJA ÁEREA Y DEMAS ELEMENTOS 
NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN DE ESTE ITEM. (DE ACUERDO CONPLANO DE 
ILUMINACIÓN). 

3. UNIDAD DE MEDIDA  un-unidad 

4. DESCRIPCIÓN 
Comprende la mano de obra, herramientas y materiales necesarios para la instalación de tuberías, adaptador terminal, cajas de 
conexión, cable e interruptor sencillo requerido en cada punto donde lo indiquen los planos eléctricos.  
 
Adicionalmente se deben tener en cuenta las consideraciones establecidas por la normatividad con respecto a materiales 
aprobados. 
 
Las cajas para alojar el interruptor deben cumplir con el artículo 20.5 del RETIE y demás normas que en él se citen 
 
Las tapas, los tomas sencillos, dobles, triples, switch sencillos, dobles o triples deben cumplir con las dimensiones establecidas en 
la norma Nema “Wiring Devices—Dimensional Specifications” 

5. ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA LA EJECUCIÓN DEL ÍTEM 

 Consultar Planos Eléctricos y verificar localización. 

 Consultar Planos de Detalles. 

 Verificar la Norma 

6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN 

 Consultar planos arquitectónicos y eléctricos para verificar la localización. 

 Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del comercializador local. 

 Someter muestras a aprobación de la interventoría 

 Instalar tuberías de acuerdo al diámetro y localización dada en planos. 

 Instalar cajas de conexiones de acuerdo al tamaño requerido, todas las cajas deben tener tapa y estar eléctricamente 
conectadas a la tierra del sistema. 

 Instalar alambres fase, neutro y tierra de acuerdo a calibres mostrados en planos y memorias de cálculo. 

 Ejecutar empalmes de alambres utilizando los accesorios recomendados en el numeral 10.  

 Instalación de interruptor sencillo. 

 Revisión, pruebas y aceptación por parte de la interventoría 

7. ALCANCE  

 Materiales descritos en el numeral 10. 

 Equipos y herramientas descritos en el numeral 11. 

 Desperdicios, mano de obra y transportes dentro y fuera de la obra. 

8. ENSAYOS A REALIZAR 
Realizar las pruebas indicadas en la sección de Pruebas y Ensayos de las especificaciones generales 

9. TOLERANCIAS PARA LA ACEPTACIÓN 
El montaje y puesta en servicio de la salida para interruptor sencillo, incluye marquillado, debe en todos los casos, cumplir con lo 
establecido en los planos generales de diseño y con lo determinado en los anexos de diseño respectivos. 
Adicionalmente, se deberá cumplir con las exigencias generales y específicas sugeridas por el interventor de obra, además de las 
establecidas con el respectivo contrato de la obra. 
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10. MATERIALES 

  Cable CU aislado LSZH/LSZH NO 12   

  Alambre CU desnudo NO 14     

  Tubo conduit metálico EMT 3/4" X 3 MTS      

  Adaptador EMT 3/4" terminal con rosca      

  Curva EMT 3/4"      

  Unión EMT 3/4"   

  Caja 5800 rectangular Galv CAL-20 2" X 4" RETIE    

  Conectores de resorte cables NO.22-12 tipo 3M o superior   

  Barra de estaño para soldar cables   

  Pomada de soldadura para cables   

  Interruptor s/llo tipo luminex-galica o superior    

  Elementos de fijación   

  Marquillado de tomas e interruptores con el número del circuito. 

 Y todos los demàs elementos necesarios para ejecutar de forma correcta este item. 

11. EQUIPO 

 Herramientas tipo 

12. DESPERDICIOS 
Incluidos   Si   No 

13. MANO DE OBRA 
Incluida   Si   No 

14. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

 Planos eléctricos 

15. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
Se medirá y pagará por unidad (UN) de salida para interruptor sencillo, incluye marquillado debidamente instalada y recibida a 
satisfacción por la Interventoría y no se pagará por acometida desde el tablero hasta el primer punto. El valor será el precio unitario 
estipulado dentro del contrato e incluye: 

 Materiales descritos en el numeral 10. 

 Equipos descritos en el numeral 11. 

 Mano de Obra. 

 Transporte dentro y fuera de la obra. 
La medida se calculará sobre los Planos de instalaciones Eléctricas. 

16. NO CONFORMIDAD 
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como 
mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en 
el plazo y en el valor del contrato. 
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17. OTROS  
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19.1.3 

2. SALIDA PARA SENSOR DE MOVIMIENTO, INCLUYE MARQUILLADO, TUBERIA 3/4" EMT, 
CURVAS, UNIONES, PRENSA ESTOPA Y CLAVIJA ÁEREA Y DEMAS ELEMENTOS 
NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN DE ESTE ITEM. (DE ACUERDO CONPLANO DE 
ILUMINACIÓN). 

3. UNIDAD DE MEDIDA  un-unidad 

4. DESCRIPCIÓN 
Comprende la mano de obra, herramientas y materiales necesarios para la instalación de tuberías, adaptador terminal, cajas de 
conexión, cable y sensor de movimiento de 360 grados con rango de 9 metros y función día noche requerido en cada punto donde 
lo indiquen los planos eléctricos.  
 
Adicionalmente se deben tener en cuenta las consideraciones establecidas por la normatividad con respecto a materiales 
aprobados. 
 
Las cajas para alojar el sensor deben cumplir con el artículo 20.5 del RETIE y demás normas que en él se citen 

5. ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA LA EJECUCIÓN DEL ÍTEM 

 Consultar Planos Eléctricos y verificar localización. 

 Consultar Planos de Detalles. 

 Verificar la Norma 

6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN 

 Consultar planos arquitectónicos y eléctricos para verificar la localización. 

 Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del comercializador local. 

 Someter muestras a aprobación de la interventoría 

 Instalar tuberías de acuerdo al diámetro y localización dada en planos. 

 Instalar cajas de conexiones de acuerdo al tamaño requerido, todas las cajas deben tener tapa y estar eléctricamente 
conectadas a la tierra del sistema. 

 Instalar alambres fase, neutro y tierra de acuerdo a calibres mostrados en planos y memorias de cálculo. 

 Ejecutar empalmes de alambres utilizando los accesorios recomendados en el numeral 10.  

 Instalación de interruptor sencillo. 

 Revisión, pruebas y aceptación por parte de la interventoría 

7. ALCANCE  

 Materiales descritos en el numeral 10. 

 Equipos y herramientas descritos en el numeral 11. 

 Desperdicios, mano de obra y transportes dentro y fuera de la obra. 

8. ENSAYOS A REALIZAR 
Realizar las pruebas indicadas en la sección de Pruebas y Ensayos de las especificaciones generales 

9. TOLERANCIAS PARA LA ACEPTACIÓN 
El montaje y puesta en servicio de la salida para el sensor de movimiento, incluye marquillado, debe en todos los casos, cumplir 
con lo establecido en los planos generales de diseño y con lo determinado en los anexos de diseño respectivos. 
Adicionalmente, se deberá cumplir con las exigencias generales y específicas sugeridas por el interventor de obra, además de las 
establecidas con el respectivo contrato de la obra. 

10. MATERIALES 

  Cable CU aislado LSZH/LSZH NO 12   

  Alambre CU desnudo NO 14     

  Tubo conduit metálico EMT 3/4" X 3 MTS     

  Adaptador EMT 3/4" terminal con rosca      

  Curva EMT 3/4"      

  Unión EMT 3/4"   

  Caja 5800 rectangular Galv CAL-20 2" X 4" RETIE    

  Conectores de resorte cables NO.22-12 tipo 3M o superior   

  Barra de estaño para soldar cables   

  Pomada de soldadura para cables   

  Sensor de Movimiento    

  Elementos de fijación.  

  Marquillado de tomas e interruptores con el número del circuito. 

 Y todos los demàs elementos necesarios para ejecutar de forma correcta este item.  
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11. EQUIPO 

 Herramientas tipo 

12. DESPERDICIOS 
Incluidos   Si   No 

13. MANO DE OBRA 
Incluida   Si   No 

14. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

 Planos eléctricos 

15. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
Se medirá y pagará por unidad (UN) de salida para interruptor sencillo, incluye marquillado debidamente instalada y recibida a 
satisfacción por la Interventoría y no se pagará por acometida desde el tablero hasta el primer punto. El valor será el precio unitario 
estipulado dentro del contrato e incluye: 

 Materiales descritos en el numeral 10. 

 Equipos descritos en el numeral 11. 

 Mano de Obra. 

 Transporte dentro y fuera de la obra. 
La medida se calculará sobre los Planos de instalaciones Eléctricas. 

16. NO CONFORMIDAD 
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como 
mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en 
el plazo y en el valor del contrato. 

17. OTROS  
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19.1.4 

2. SALIDA PARA BOTONERA DE ESCENARIOS PARA SALONES INCLUYE MARQUILLADO, 
TUBERIA 3/4" EMT, CURVAS, UNIONES, PRENSA ESTOPA Y CLAVIJA ÁEREA Y DEMAS 
ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN DE ESTE ITEM (DE ACUERDO CON 
PLANO DE ILUMINACIÓN). 

3. UNIDAD DE MEDIDA  un-unidad 

4. DESCRIPCIÓN 
Comprende la mano de obra, herramientas y materiales necesarios para la instalación de tuberías, adaptador terminal, cajas de 
conexión, Cable de botonera de escenarios para salones, que es una botonera de 10” con funciona por RSS con conexión a red 
LAN, con posibilidad hasta 6 escenarios distintos de iluminación comunicación por BUS sobre el requerido en cada punto donde lo 
indiquen los planos eléctricos. Adicionalmente se deben tener en cuenta las consideraciones establecidas por la normatividad con 
respecto a materiales aprobados. 

5. ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA LA EJECUCIÓN DEL ÍTEM 

 Consultar Planos Eléctricos y verificar localización. 

 Consultar Planos de Detalles. 

 Verificar la Norma 

6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN 

 Consultar planos arquitectónicos y eléctricos para verificar la localización. 

 Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del comercializador local. 

 Someter muestras a aprobación de la interventoría 

 Instalar tuberías de acuerdo al diámetro y localización dada en planos. 

 Instalar cajas de conexiones de acuerdo al tamaño requerido, todas las cajas deben tener tapa y estar eléctricamente 
conectadas a la tierra del sistema. 

 Instalar alambres fase, neutro y tierra de acuerdo a calibres mostrados en planos y memorias de cálculo. 

 Ejecutar empalmes de alambres utilizando los accesorios recomendados en el numeral 10.  

 Instalación de interruptor conmutable. 

 Revisión, pruebas y aceptación por parte de la interventoría 

7. ALCANCE  

 Materiales descritos en el numeral 10. 

 Equipos y herramientas descritos en el numeral 11. 

 Desperdicios, mano de obra y transportes dentro y fuera de la obra. 

8. ENSAYOS A REALIZAR 
Realizar las pruebas indicadas en la sección de Pruebas y Ensayos de las especificaciones generales 

9. TOLERANCIAS PARA LA ACEPTACIÓN 
El montaje y puesta en servicio de la salida para la botonera de escenarios, incluye marquillado, debe en todos los casos, cumplir 
con lo establecido en los planos generales de diseño y con lo determinado en los anexos de diseño respectivos. 
Adicionalmente, se deberá cumplir con las exigencias generales y específicas sugeridas por el interventor de obra, además de las 
establecidas con el respectivo contrato de la obra. 

10. MATERIALES 

  Cable CU aislado LSZH/LSZH NO 12   

  Alambre CU desnudo NO 14   

  Tubo conduit metálico EMT 1/2" X 3 MTS      

  Curva EMT 1/2    

  Unión EMT 1/2"    

  Caja 5800 rectangular Galv CAL-20 2" X 4" RETIE    

  Caja 2400 cuadrada Galv CAL-20 4" X 4" RETIE    

  Prensa estopa 3/4"   

  Barra de estaño para soldar cables   

  Pomada de soldadura para cables   

  Botonera de escenarios   

  Elementos de fijación   

  Marquillado de tomas e interruptores con el número del circuito. 

 Y todos los demàs elementos necesarios para ejecutar de forma correcta este item.  .  

11. EQUIPO 

 Herramientas tipo 
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12. DESPERDICIOS 
Incluidos   Si   No 

13. MANO DE OBRA 
Incluida   Si   No 

14. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

 Planos eléctricos 

15. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
Se medirá y pagará por unidad (UN) de salida para interruptor conmutable, incluye marquillado debidamente instalada y recibida a 
satisfacción por la Interventoría y no se pagará por acometida desde el tablero hasta el primer punto. El valor será el precio unitario 
estipulado dentro del contrato e incluye: 

 Materiales descritos en el numeral 10. 

 Equipos descritos en el numeral 11. 

 Mano de Obra. 

 Transporte dentro y fuera de la obra. 
La medida se calculará sobre los Planos de instalaciones Eléctricas. 

16. NO CONFORMIDAD 
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como 
mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en 
el plazo y en el valor del contrato. 

17. OTROS  
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19.2 SALIDAS DE TOMAS EN TUBERIA EMT 

19.2.1 

2. SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE MONOFASICA DE INCRUSTAR TIPO NEMA 5-
15R CON POLO A TIERRA (COLOR BLANCO), INCLUYE MARQUILLADO, TOMA, TUBERÍA 
EMT, UNIONES, CURVAS, CABLEADO, ELEMENTOS DE CONEXIÓN Y DEMAS ELEMENTOS 
NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN DE ESTE ITEM (DE ACUERDO CON PLANO DE 
TOMAS). 

3. UNIDAD DE MEDIDA  un-unidad 

4. DESCRIPCIÓN 
Comprende la mano de obra, herramientas y materiales necesarios para la instalación de tuberías en EMT, adaptador terminal, 
cajas de conexión, cable y toma doble monofásica Nema 5-15R requerido en cada punto donde lo indiquen los planos eléctricos. 
Adicionalmente se deben tener en cuenta las consideraciones establecidas por la normatividad con respecto a materiales 
aprobados. Incluye boquillas, curvas, uniones, cable en 3#12 LSZH aislado (fase, neutro, tierra) y alambre desnudo 1#14 como 
continuidad; dependiendo del circuito que alimenten, toma corriente doble con polo a tierra, caja, suplemento, tornillería, remaches 
y demás accesorios necesarios. El uso de la salida es aplicable para cualquier aparato de 120 voltios. 
 
Él toma instalado debe ser tipo Nema 5-15R. En el numeral 17 se presenta las dimensiones del receptáculo del toma tipo Nema 5-
15R. El tomacorriente y la clavija conectada a él deben cumplir con el artículo 20.10 del RETIE y demás normas que en él se citen. 
Las tapas de los tomas sencillos, dobles, triples, switch sencillos, dobles o triples deben cumplir con las dimensiones establecidas 
en la norma Nema “Wiring Devices—Dimensional Specifications” 
 
El paso de los cables o alambres por tubería será completamente nítido y su dimensión debe permitir el paso del cableado dejando 
un 40% de disponibilidad en dicha tubería; la dimensión de la tubería a utilizar por circuito se encuentra indicada en los planos 
eléctricos; Para la instalación de las cajas se debe utilizar un método que garantice la estabilidad de la caja y el aparato. 
Igualmente se deben tener en cuenta regatas, recubrimientos, resanes, estuco y pintura ídem al color existente en los sitios donde 
se requiera. Los tomacorrientes a utilizar son dobles con polo a tierra, línea Ambia de color blanco de Luminex, dos polos, 15A – 
125 V, con tornillos aprobados para alambre de cobre hasta el calibre #10. Deben ir completos con herrajes, tornillos y tapas 
plásticas. El contratista debe calcular un promedio por salida para cables y tubería de acuerdo al plano de instalación desde el 
tablero de alimentación hasta el inicio del circuito y promediarlo con las distancias entre las salidas del circuito, de acuerdo al plano 
de instalación. Todos los empalmes de las cajas deberán ir con conector tipo tornillo para empalmes. 
 
Las cajas para alojar el tomacorriente deben cumplir con el artículo 20.5 del RETIE y demás normas que en él se citen 

5. ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA LA EJECUCIÓN DEL ÍTEM 

 Consultar Planos Eléctricos y verificar localización. 

 Consultar Planos de Detalles. 

 Verificar la Norma 

6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN 

 Consultar planos arquitectónicos y eléctricos para verificar la localización. 

 Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del comercializador local. 

 Someter muestras a aprobación de la interventoría 

 Instalar tuberías de acuerdo al diámetro y localización dada en planos. 

 Instalar cajas de conexiones de acuerdo al tamaño requerido, todas las cajas deben tener tapa y estar eléctricamente 
conectadas a la tierra del sistema. 

 Instalar alambres fase, neutro y tierra de acuerdo a calibres mostrados en planos y memorias de cálculo. 

 Ejecutar empalmes de alambres utilizando los accesorios recomendados en el numeral 10.  

 Instalación de toma monofásica 15 con polo a tierra. 

 Revisión, pruebas y aceptación por parte de la interventoría 

7. ALCANCE  

 Materiales descritos en el numeral 10. 

 Equipos y herramientas descritos en el numeral 11. 

 Desperdicios, mano de obra y transportes dentro y fuera de la obra. 

8. ENSAYOS A REALIZAR 
Realizar las pruebas indicadas en la sección de Pruebas y Ensayos de las especificaciones generales 
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9. TOLERANCIAS PARA LA ACEPTACIÓN 
El montaje y puesta en servicio de la salida para tomacorriente doble monofásica 15A con polo a tierra (Color blanco), incluye 
marquillado (Tubería EMT), debe en todos los casos, cumplir con lo establecido en los planos generales de diseño y con lo 
determinado en los anexos de diseño respectivos. 
Adicionalmente, se deberá cumplir con las exigencias generales y específicas sugeridas por el interventor de obra, además de las 
establecidas con el respectivo contrato de la obra. 

10. MATERIALES 

 Cable CU aislado LSZH/LSZH NO 12   

  Alambre CU desnudo NO 14   

  Tubo conduit metálico EMT 1/2" X 3 MTS    

  Tubo conduit metálico EMT 3/4" X 3 MTS    

  Adaptador EMT 3/4" terminal con rosca    

  Curva EMT 3/4"    

  Unión EMT 3/4"   

  Caja 2400 cuadrada Galv CAL-20 4" X 4" RETIE    

  Conectores de resorte cables NO.22-12 tipo 3M o superior   

  Barra de estaño para soldar cables   

  pomada de soldadura para cables   

  tomacorriente doble P/T 15A 125v blanco  

  tapa toma corriente doble  

  elementos de fijación   

  marquillado de tomas e interruptores con el número del circuito. 

 Y todos los demàs elementos necesarios para ejecutar de forma correcta este item.  

11. EQUIPO 

 Herramientas tipo 

12. DESPERDICIOS 
Incluidos   Si   No 

13. MANO DE OBRA 
Incluida   Si   No 

14. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

 Planos eléctricos 

15. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
Se medirá y pagará por unidad (UN) de salida para tomacorriente doble monofásica 15A con polo a tierra (Color blanco), incluye 
marquillado (Tubería EMT), debidamente instalada y recibida a satisfacción por la Interventoría y no se pagará por acometida 
desde el tablero hasta el primer punto. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye: 

 Materiales descritos en el numeral 10. 

 Equipos descritos en el numeral 11. 

 Mano de Obra. 

 Transporte dentro y fuera de la obra. 
La medida se calculará sobre los Planos de instalaciones Eléctricas. 

16. NO CONFORMIDAD 
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como 
mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en 
el plazo y en el valor del contrato. 
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17. OTROS  
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19.2.2 

2. SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE MONOFASICA EN TECHO TIPO NEMA 5-20R 
CON POLO A TIERRA (COLOR BLANCO), INCLUYE MARQUILLADO, TOMA, TUBERÍA EMT, 
UNIONES, CURVAS, CABLEADO, ELEMENTOS DE CONEXIÓN Y DEMAS ELEMENTOS 
NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN DE ESTE ITEM (DE ACUERDO CON PLANO DE 
TOMAS). 

3. UNIDAD DE MEDIDA  un-unidad 

4. DESCRIPCIÓN 
Comprende la mano de obra, herramientas y materiales necesarios para la instalación de tuberías en EMT, adaptador terminal, 
cajas de conexión, cable y toma doble monofásica 20 A con polo a tierra requerido en cada punto donde lo indiquen los planos 
eléctricos. Adicionalmente se deben tener en cuenta las consideraciones establecidas por la normatividad con respecto a 
materiales aprobados. 
 
Comprende la mano de obra, herramientas y materiales necesarios para la instalación de tuberías en EMT, adaptador terminal, 
cajas de conexión, alambre y toma doble monofásica Nema 5-20R requerido en cada punto donde lo indiquen los planos eléctricos. 
Adicionalmente se deben tener en cuenta las consideraciones establecidas por la normatividad con respecto a materiales 
aprobados. Incluye boquillas, curvas, uniones, cable en 3#12 LSZH aislado (fase, neutro, tierra) y alambre desnudo 1#14 como 
continuidad; dependiendo del circuito que alimenten, toma corriente doble con polo a tierra, caja, suplemento, tornillería, remaches 
y demás accesorios necesarios. El uso de la salida es aplicable para cualquier aparato de 120 voltios. 
 
Él toma instalado debe ser tipo Nema 5-20R. En el numeral 17 se presenta las dimensiones del receptáculo del toma tipo Nema 5-
20R. El tomacorriente y la clavija conectada a él deben cumplir con el artículo 20.10 del RETIE y demás normas que en él se citen. 
Las tapas de los tomas sencillos, dobles, triples, switch sencillos, dobles o triples deben cumplir con las dimensiones establecidas 
en la norma Nema “Wiring Devices—Dimensional Specifications” 
 
El paso de los cables o alambres por tubería será completamente nítido y su dimensión debe permitir el paso del cableado dejando 
un 40% de disponibilidad en dicha tubería; la dimensión de la tubería a utilizar por circuito se encuentra indicada en los planos 
eléctricos; Para la instalación de las cajas se debe utilizar un método que garantice la estabilidad de la caja y el aparato. 
Igualmente se deben tener en cuenta regatas, recubrimientos, resanes, estuco y pintura ídem al color existente en los sitios donde 
se requiera. Los tomacorrientes a utilizar son dobles con polo a tierra, línea Ambia de color blanco de Luminex, dos polos, 20A – 
125 V, con tornillos aprobados para alambre de cobre hasta el calibre #10. Deben ir completos con herrajes, tornillos y tapas 
plásticas. El contratista debe calcular un promedio por salida para cables y tubería de acuerdo al plano de instalación desde el 
tablero de alimentación hasta el inicio del circuito y promediarlo con las distancias entre las salidas del circuito, de acuerdo al plano 
de instalación. Todos los empalmes de las cajas deberán ir con conector tipo tornillo para empalmes. 
 
Las cajas para alojar el tomacorriente deben cumplir con el artículo 20.5 del RETIE y demás normas que en él se citen. 

5. ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA LA EJECUCIÓN DEL ÍTEM 

 Consultar Planos Eléctricos y verificar localización. 

 Consultar Planos de Detalles. 

 Verificar la Norma 

6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN 

 Consultar planos arquitectónicos y eléctricos para verificar la localización. 

 Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del comercializador local. 

 Someter muestras a aprobación de la interventoría 

 Instalar tuberías de acuerdo al diámetro y localización dada en planos. 

 Instalar cajas de conexiones de acuerdo al tamaño requerido, todas las cajas deben tener tapa y estar eléctricamente 
conectadas a la tierra del sistema. 

 Instalar alambres fase, neutro y tierra de acuerdo a calibres mostrados en planos y memorias de cálculo. 

 Ejecutar empalmes de alambres utilizando los accesorios recomendados en el numeral 10.  

 Instalación de toma monofásica 20 con polo a tierra. 

 Revisión, pruebas y aceptación por parte de la interventoría 

7. ALCANCE  

 Materiales descritos en el numeral 10. 

 Equipos y herramientas descritos en el numeral 11. 

 Desperdicios, mano de obra y transportes dentro y fuera de la obra. 

8. ENSAYOS A REALIZAR 
Realizar las pruebas indicadas en la sección de Pruebas y Ensayos de las especificaciones generales 
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9. TOLERANCIAS PARA LA ACEPTACIÓN 
El montaje y puesta en servicio de la salida para tomacorriente doble monofásica 20A con polo a tierra (Color blanco), incluye 
marquillado (Tubería EMT), debe en todos los casos, cumplir con lo establecido en los planos generales de diseño y con lo 
determinado en los anexos de diseño respectivos. 
Adicionalmente, se deberá cumplir con las exigencias generales y específicas sugeridas por el interventor de obra, además de las 
establecidas con el respectivo contrato de la obra. 

10. MATERIALES 

 Cable CU aislado LSZH/LSZH NO 12   

  Alambre CU desnudo NO 14   

  Tubo conduit metálico EMT 3/4" X 3 MTS    

  Adaptador EMT 3/4" terminal con rosca    

  Curva EMT 3/4"    

  Unión EMT 3/4"   

  Caja 2400 cuadrada Galv CAL-20 4" X 4" RETIE    

  Conectores de resorte cables NO.22-12 tipo 3M o superior   

  Barra de estaño para soldar cables   

  pomada de soldadura para cables   

  tomacorriente doble P/T 20A 125v blanco tipo leviton o superior 

  tapa toma corriente doble tipo leviton o superior 

  elementos de fijación   

  marquillado de tomas e interruptores con el número del circuito. 

 Y todos los demás elementos necesarios para ejecutar de forma correcta este item.  .  

11. EQUIPO 

 Herramientas tipo 

12. DESPERDICIOS 
Incluidos   Si   No 

13. MANO DE OBRA 
Incluida   Si   No 

14. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

 Planos eléctricos 

15. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
Se medirá y pagará por unidad (UN) de salida para tomacorriente doble monofásica 20A con polo a tierra (Color blanco), incluye 
marquillado (Tubería EMT), debidamente instalada y recibida a satisfacción por la Interventoría y no se pagará por acometida 
desde el tablero hasta el primer punto. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye: 

 Materiales descritos en el numeral 10. 

 Equipos descritos en el numeral 11. 

 Mano de Obra. 

 Transporte dentro y fuera de la obra. 
La medida se calculará sobre los Planos de instalaciones Eléctricas. 

16. NO CONFORMIDAD 
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como 
mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en 
el plazo y en el valor del contrato. 
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17. OTROS  
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19.2.3 

2. SALIDA MONOFÁSICA SECADOR DE MANOS O EQUIPOS DEDICADOS DE INCRUSTAR, 
CON POLO A TIERRA, INCLUYE MARQUILLADO, TOMA, TUBERÍA EMT, UNIONES, 
CURVAS, CABLEADO, ELEMENTOS DE CONEXIÓN Y DEMAS ELEMENTOS NECESARIOS 
PARA LA INSTALACIÓN DE ESTE ITEM (DE ACUERDO CON PLANO DE TOMAS). 

3. UNIDAD DE MEDIDA  un-unidad 

4. DESCRIPCIÓN 
Comprende la mano de obra, herramientas y materiales necesarios para la instalación de tuberías en EMT, adaptador terminal, 
cajas de conexión, cable y toma doble monofásica para secador de manos requerida en cada punto donde lo indiquen los planos 
eléctricos. Adicionalmente se deben tener en cuenta las consideraciones establecidas por la normatividad con respecto a 
materiales aprobados. 
 
Comprende la mano de obra, herramientas y materiales necesarios para la instalación de tuberías en EMT, adaptador terminal, 
cajas de conexión y cable requerido en cada punto donde lo indiquen los planos eléctricos. Adicionalmente se deben tener en 
cuenta las consideraciones establecidas por la normatividad con respecto a materiales aprobados. Incluye boquillas, curvas, 
uniones, cable en 3#10 LSZH aislado (fase, neutro, tierra) y alambre desnudo 1#12 como continuidad; dependiendo del circuito que 
alimenten, toma corriente doble con polo a tierra, caja, suplemento, tornillería, remaches y demás accesorios necesarios. El uso de 
la salida es aplicable para cualquier aparato de 120 voltios. 
 
Él toma instalado debe ser tipo Nema 5-15R. En el numeral 17 se presenta las dimensiones del receptáculo de la toma tipo Nema 
5-20R. El tomacorriente y la clavija conectada a él deben cumplir con el artículo 20.10 del RETIE y demás normas que en él se 
citen. Las tapas de los tomas sencillos, dobles, triples, switch sencillos, dobles o triples deben cumplir con las dimensiones 
establecidas en la norma Nema “Wiring Devices—Dimensional Specifications” 
 
Las cajas para alojar el tomacorriente deben cumplir con el artículo 20.5 del RETIE y demás normas que en él se citen. 

5. ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA LA EJECUCIÓN DEL ÍTEM 

 Consultar Planos Eléctricos y verificar localización. 

 Consultar Planos de Detalles. 

 Verificar la Norma 

6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN 

 Consultar planos arquitectónicos y eléctricos para verificar la localización. 

 Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del comercializador local. 

 Someter muestras a aprobación de la interventoría 

 Instalar tuberías de acuerdo al diámetro y localización dada en planos. 

 Instalar cajas de conexiones de acuerdo al tamaño requerido, todas las cajas deben tener tapa y estar eléctricamente 
conectadas a la tierra del sistema. 

 Instalar alambres fase, neutro y tierra de acuerdo a calibres mostrados en planos y memorias de cálculo. 

 Ejecutar empalmes de alambres utilizando los accesorios recomendados en el numeral 10.  

 Instalación de toma monofásica con polo a tierra regulada. 

 Revisión, pruebas y aceptación por parte de la interventoría 

7. ALCANCE  

 Materiales descritos en el numeral 10. 

 Equipos y herramientas descritos en el numeral 11. 

 Desperdicios, mano de obra y transportes dentro y fuera de la obra. 

8. ENSAYOS A REALIZAR 
Realizar las pruebas indicadas en la sección de Pruebas y Ensayos de las especificaciones generales 

9. TOLERANCIAS PARA LA ACEPTACIÓN 
El montaje y puesta en servicio de la salida monofásica secador de manos o equipos dedicados, con polo a tierra, incluye 
marquillado (TUBERÍA EMT), debe en todos los casos, cumplir con lo establecido en los planos generales de diseño y con lo 
determinado en los anexos de diseño respectivos. 
Adicionalmente, se deberá cumplir con las exigencias generales y específicas sugeridas por el interventor de obra, además de las 
establecidas con el respectivo contrato de la obra. 



VERSION 04 
CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES CIVILES 
JULIO 2016 

 

10. MATERIALES 

  Cable CU aislado LSZH/LSZH NO 10   

  Alambre CU desnudo NO 12  

 Cable CU aislado LSZH/LSZH NO 12  

  Tubo conduit metálico EMT 1/2" X 3 MTS    

  Tubo conduit metálico EMT 3/4" X 3 MTS    

  Adaptador EMT 1/2" terminal con rosca   

  Adaptador EMT 3/4" terminal con rosca    

  Curva EMT 1/2    

  Curva EMT 3/4"    

  Unión EMT 1/2"    

  Unión EMT 3/4"   

  Caja 5800 rectangular Galv CAL-20 4" X 4" RETIE    

  Conectores de resorte cables NO.22-12 tipo 3M o superior 

  Barra de estaño para soldar cables   

  pomada de soldadura para cables   

  tomacorriente doble P/T blanco tipo Leviton o superior 

  tapa toma corriente doble tipo Leviton o superior 

  elementos de fijación   

  marquillado de tomas e interruptores con el número del circuito. 

 Y todos los demás elementos necesarios para ejecutar de forma correcta este ítem. 

11. EQUIPO 

 Herramientas tipo 

12. DESPERDICIOS 
Incluidos   Si   No 

13. MANO DE OBRA 
Incluida   Si   No 

14. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

 Planos eléctricos 

15. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
Se medirá y pagará por unidad (UN) de salida monofásica secador de manos o equipos dedicados, con polo a tierra, incluye 
marquillado (TUBERÍA EMT), debidamente instalada y recibida a satisfacción por la Interventoría y no se pagará por acometida 
desde el tablero hasta el primer punto. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye: 

 Materiales descritos en el numeral 10. 

 Equipos descritos en el numeral 11. 

 Mano de Obra. 

 Transporte dentro y fuera de la obra. 
La medida se calculará sobre los Planos de instalaciones Eléctricas. 

16. NO CONFORMIDAD 
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como 
mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en 
el plazo y en el valor del contrato. 
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17. OTROS  
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19.2.4 

2. SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE DE INCRUSTAR MONOFASICA TIPO NEMA 5-
15R CON POLO A TIERRA , INCLUYE MARQUILLADO REGULADA COLOR ANARANJADO 
(MAS LINEA A TIERRA AISLADA), INCLUYE MARQUILLADO, TOMA, TUBERÍA PVC, 
UNIONES, CURVAS, CABLEADO, ELEMENTOS DE CONEXIÓN Y DEMAS ELEMENTOS 
NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN DE ESTE ITEM (DE ACUERDO CON PLANO DE 
TOMAS). 

3. UNIDAD DE MEDIDA  un-unidad 

4. DESCRIPCIÓN 
Comprende la mano de obra, herramientas y materiales necesarios para la instalación de tuberías en EMT, adaptador terminal, 
cajas de conexión, cable y toma doble monofásica con polo a tierra regulada color anaranjado requerido en cada punto donde lo 
indiquen los planos eléctricos. Adicionalmente se deben tener en cuenta las consideraciones establecidas por la normatividad con 
respecto a materiales aprobados. 
 
Comprende la mano de obra, herramientas y materiales necesarios para la instalación de tuberías en EMT, adaptador terminal, 
cajas de conexión, alambre y toma doble monofásica Nema 5-15R tipo hospitalario, requerido en cada punto donde lo indiquen los 
planos eléctricos. Adicionalmente se deben tener en cuenta las consideraciones establecidas por la normatividad con respecto a 
materiales aprobados. Incluye boquillas, curvas, uniones, cable en 3#12 LSZH aislado (fase, neutro, tierra) y alambre desnudo 
1#14 como continuidad; dependiendo del circuito que alimenten, toma corriente doble con polo a tierra, caja, suplemento, tornillería, 
remaches y demás accesorios necesarios. El uso de la salida es aplicable para cualquier aparato de 120 voltios. 
 
Él toma instalado debe ser tipo Nema 5-15R. En el numeral 17 se presenta las dimensiones del receptáculo del toma tipo Nema 5-
15R. El tomacorriente y la clavija conectada a él deben cumplir con el artículo 20.10 del RETIE y demás normas que en él se citen. 
Las tapas de los tomas sencillos, dobles, triples, switch sencillos, dobles o triples deben cumplir con las dimensiones establecidas 
en la norma Nema “Wiring Devices—Dimensional Specifications” 
 
Las cajas para alojar el tomacorriente deben cumplir con el artículo 20.5 del RETIE y demás normas que en él se citen. 

5. ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA LA EJECUCIÓN DEL ÍTEM 

 Consultar Planos Eléctricos y verificar localización. 

 Consultar Planos de Detalles. 

 Verificar la Norma 

6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN 

 Consultar planos arquitectónicos y eléctricos para verificar la localización. 

 Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del comercializador local. 

 Someter muestras a aprobación de la interventoría 

 Instalar tuberías de acuerdo al diámetro y localización dada en planos. 

 Instalar cajas de conexiones de acuerdo al tamaño requerido, todas las cajas deben tener tapa y estar eléctricamente 
conectadas a la tierra del sistema. 

 Instalar alambres fase, neutro y tierra de acuerdo a calibres mostrados en planos y memorias de cálculo. 

 Ejecutar empalmes de alambres utilizando los accesorios recomendados en el numeral 10.  

 Instalación de toma monofásica con polo a tierra regulada. 

 Revisión, pruebas y aceptación por parte de la interventoría. 

7. ALCANCE  

 Materiales descritos en el numeral 10. 

 Equipos y herramientas descritos en el numeral 11. 

 Desperdicios, mano de obra y transportes dentro y fuera de la obra. 

8. ENSAYOS A REALIZAR 
Realizar las pruebas indicadas en la sección de Pruebas y Ensayos de las especificaciones generales 

9. TOLERANCIAS PARA LA ACEPTACIÓN 
El montaje y puesta en servicio de la salida para tomacorriente doble monofásica con polo a tierra Regulada color anaranjado para 
computadores (mas línea a tierra aislada), incluye marquillado TUBERÍA EMT, debe en todos los casos, cumplir con lo establecido 
en los planos generales de diseño y con lo determinado en los anexos de diseño respectivos. 
Adicionalmente, se deberá cumplir con las exigencias generales y específicas sugeridas por el interventor de obra, además de las 
establecidas con el respectivo contrato de la obra. 
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10. MATERIALES 

 Cable CU aislado LSZH/LSZH NO 12   

 Alambre CU desnudo NO 14     

 Tubo conduit metálico EMT 3/4" X 3 MTS      

 Adaptador EMT 3/4" terminal con rosca      

 Curva EMT 3/4"     

 Unión EMT 3/4"   

 Caja 5800 rectangular Galv CAL-20 4" X 4" RETIE    

 Conectores de resorte cables NO.22-12 tipo 3M o superior 

 Barra de estaño para soldar cables   

 pomada de soldadura para cables   

 tomacorriente doble P/T aislada naranja tipo leviton o superior 

 tapa toma corriente doble naranja leviton o superior 

 elementos de fijación   

 marquillado de tomas e interruptores con el número del circuito. 

 Y todos los demás elementos necesarios para ejecutar de forma correcta este ítem.  

11. EQUIPO 

 Herramientas tipo 

12. DESPERDICIOS 
Incluidos   Si   No 

13. MANO DE OBRA 
Incluida   Si   No 

14. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

 Planos eléctricos 

15. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
Se medirá y pagará por unidad (UN) de salida para tomacorriente doble monofásica con polo a tierra Regulada color anaranjado 
para computadores (mas línea a tierra aislada), incluye marquillado TUBERÍA EMT, debidamente instalada y recibida a satisfacción 
por la Interventoría y no se pagará por acometida desde el tablero hasta el primer punto. El valor será el precio unitario estipulado 
dentro del contrato e incluye: 

 Materiales descritos en el numeral 10. 

 Equipos descritos en el numeral 11. 

 Mano de Obra. 

 Transporte dentro y fuera de la obra. 
La medida se calculará sobre los Planos de instalaciones Eléctricas. 

16. NO CONFORMIDAD 
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como 
mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en 
el plazo y en el valor del contrato. 

17. OTROS  
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19.2.5 

2. SALIDA PARA TOMA TRIFÁSICA (TOMA DE EMPOTRAR 3F+T 32A USO INDUSTRIAL 380 
V), INCLUYE MARQUILLADO, TOMA, TUBERÍA EMT, UNIONES, CURVAS, CABLEADO, 
ELEMENTOS DE CONEXIÓN Y DEMAS ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN 
DE ESTE ITEM (DE ACUERDO CON PLANO DE TOMAS). 

3. UNIDAD DE MEDIDA  un-unidad 

4. DESCRIPCIÓN 
Comprende la mano de obra, herramientas y materiales necesarios para la instalación de tuberías en EMT, adaptador terminal, 
cajas de conexión, cable y toma trifásica (tripolar 32 Amps 380 V) requerido en cada punto donde lo indiquen los planos eléctricos. 
Adicionalmente se deben tener en cuenta las consideraciones establecidas por la normatividad con respecto a materiales 
aprobados. 
 
El toma debe estar Conforme con las norma IEC 60309-1/60309-2, IP 67 de acuerdo con requisitos de la norma IEC 60529 IK 09 
de acuerdo con requisitos de la norma IEC 62262. Material plástico autoextinguible a 850 °C. Temperatura de trabajo de -25 °C a 
40 °C. 

5. ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA LA EJECUCIÓN DEL ÍTEM 

 Consultar Planos Eléctricos y verificar localización. 

 Consultar Planos de Detalles. 

 Verificar la Norma 

6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN 

 Consultar planos arquitectónicos y eléctricos para verificar la localización. 

 Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del comercializador local. 

 Someter muestras a aprobación de la interventoría 

 Instalar tuberías de acuerdo al diámetro y localización dada en planos 

 Instalar cajas de conexiones de acuerdo al tamaño requerido, todas las cajas deben tener tapa y estar eléctricamente 
conectadas a la tierra del sistema. 

 Instalar alambres fase, neutro y tierra de acuerdo a calibres mostrados en planos y memorias de cálculo. 

 Ejecutar empalmes de alambres utilizando los accesorios recomendados en el numeral 10.  

 Instalación de toma trifásica 32 A 280V. 

 Revisión, pruebas y aceptación por parte de la interventoría 

7. ALCANCE  

 Materiales descritos en el numeral 10. 

 Equipos y herramientas descritos en el numeral 11. 

 Desperdicios, mano de obra y transportes dentro y fuera de la obra. 

8. ENSAYOS A REALIZAR 
Realizar las pruebas indicadas en la sección de Pruebas y Ensayos de las especificaciones generales 

9. TOLERANCIAS PARA LA ACEPTACIÓN 
El montaje y puesta en servicio de la salida para toma trifásica (tripolar 32 Amps 380 V), incluye marquillado, debe en todos los 
casos, cumplir con lo establecido en los planos generales de diseño y con lo determinado en los anexos de diseño respectivos. 
Adicionalmente, se deberá cumplir con las exigencias generales y específicas sugeridas por el interventor de obra, además de las 
establecidas con el respectivo contrato de la obra. 

10. MATERIALES 

  Cable Cu aislado LSZH/LSZH NO 10    

  Alambre Cu desnudo NO 12     

  Tubo conduit metalico EMT 3/4" X 3 MTS      

 Adaptador EMT 3/4" terminal con rosca     

  Curva EMT 3/4"      

  Unión EMT 3/4"   

  Caja 2400 cuadrada Galv doble fondo CAL-20 4" X 4" RETIE    

  Conectores de resorte cables NO.18-8 tipo 3M o superior 

  Barra de estaño para soldar cables   

  pomada de soldadura para cables   

  toma incrustar trifásica 32A 220V Legran o superior.    

  Elementos de fijación   

  Marquillado de tomas e interruptores con el número del circuito.  

 Y todos los demàs elementos necesarios para ejecutar de forma correcta este item. 
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11. EQUIPO 

 Herramientas tipo 

12. DESPERDICIOS 
Incluidos   Si   No 

13. MANO DE OBRA 
Incluida   Si   No 

14. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

 Planos eléctricos 

15. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
Se medirá y pagará por unidad (UN) de salida para toma trifásica (tripolar 32 Amps 380 V), incluye marquillado, debidamente 
instalada y recibida a satisfacción por la Interventoría y no se pagará por acometida desde el tablero hasta el primer punto. El valor 
será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye: 

 Materiales descritos en el numeral 10. 

 Equipos descritos en el numeral 11. 

 Mano de Obra. 

 Transporte dentro y fuera de la obra. 
La medida se calculará sobre los Planos de instalaciones Eléctricas. 

16. NO CONFORMIDAD 
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como 
mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en 
el plazo y en el valor del contrato. 

17. OTROS  
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19.2.6 

2. SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE MONOFASICA EN CANALETA TIPO NEMA 5-
15R CON POLO A TIERRA (COLOR BLANCO), INCLUYE MARQUILLADO, TOMA, TUBERÍA 
EMT, UNIONES, CURVAS, CABLEADO, ELEMENTOS DE CONEXIÓN Y DEMAS ELEMENTOS 
NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN DE ESTE ITEM (DE ACUERDO CON PLANO DE 
TOMAS). 

3. UNIDAD DE MEDIDA  un-unidad 

4. DESCRIPCIÓN 
Comprende la mano de obra, herramientas y materiales necesarios para la instalación de adaptador terminal, cajas de conexión, 
cable y toma doble monofásica Nema 5-15R, en canaleta requerido en cada punto donde lo indiquen los planos eléctricos. 
Adicionalmente se deben tener en cuenta las consideraciones establecidas por la normatividad con respecto a materiales 
aprobados. Incluye boquillas, curvas, uniones, cable en 3#12 LSZH aislado (fase, neutro, tierra) y alambre desnudo 1#14 como 
continuidad; dependiendo del circuito que alimenten, toma corriente doble con polo a tierra, caja, suplemento, tornillería, remaches 
y demás accesorios necesarios. El uso de la salida es aplicable para cualquier aparato de 120 voltios. Adicionalmente se deben 
tener en cuenta las consideraciones establecidas por la normatividad con respecto a materiales aprobados. 
 
Comprende la mano de obra, herramientas y materiales necesarios para la instalación de tuberías en EMT, adaptador terminal, 
cajas de conexión, alambre y toma doble monofásica Nema 5-15R tipo hospitalario, requerido en cada punto donde lo indiquen los 
planos eléctricos. Adicionalmente se deben tener en cuenta las consideraciones establecidas por la normatividad con respecto a 
materiales aprobados. Incluye boquillas, curvas, uniones, cable en 3#12 LSZH aislado (fase, neutro, tierra) y alambre desnudo 
1#14 como continuidad; dependiendo del circuito que alimenten, toma corriente doble con polo a tierra, caja, suplemento, tornillería, 
remaches y demás accesorios necesarios. El uso de la salida es aplicable para cualquier aparato de 120 voltios. 
 
Él toma instalado debe ser tipo Nema 5-15R. En el numeral 17 se presenta las dimensiones del receptáculo del toma tipo Nema 5-
15R. El tomacorriente y la clavija conectada a él deben cumplir con el artículo 20.10 del RETIE y demás normas que en él se citen. 
Las tapas de los tomas sencillos, dobles, triples, switch sencillos, dobles o triples deben cumplir con las dimensiones establecidas 
en la norma Nema “Wiring Devices—Dimensional Specifications” 
 
Las cajas para alojar el tomacorriente deben cumplir con el artículo 20.5 del RETIE y demás normas que en él se citen. 

5. ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA LA EJECUCIÓN DEL ÍTEM 

 Consultar Planos Eléctricos y verificar localización. 

 Consultar Planos de Detalles. 

 Verificar la Norma 

6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN 

 Consultar planos arquitectónicos y eléctricos para verificar la localización. 

 Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del comercializador local. 

 Someter muestras a aprobación de la interventoría 

 Instalar tuberías de acuerdo al diámetro y localización dada en planos. 

 Instalar cajas de conexiones de acuerdo al tamaño requerido, todas las cajas deben tener tapa y estar eléctricamente 
conectadas a la tierra del sistema. 

 Instalar alambres fase, neutro y tierra de acuerdo a calibres mostrados en planos y memorias de cálculo. 

 Ejecutar empalmes de alambres utilizando los accesorios recomendados en el numeral 10.  

 Instalación de toma monofásica con polo a tierra regulada. 

 Revisión, pruebas y aceptación por parte de la interventoría 

7. ALCANCE  

 Materiales descritos en el numeral 10. 

 Equipos y herramientas descritos en el numeral 11. 

 Desperdicios, mano de obra y transportes dentro y fuera de la obra. 

8. ENSAYOS A REALIZAR 
Realizar las pruebas indicadas en la sección de Pruebas y Ensayos de las especificaciones generales 

9. TOLERANCIAS PARA LA ACEPTACIÓN 
El montaje y puesta en servicio de la salida en canaleta para tomacorriente doble monofásica 15A con polo a tierra (Color blanco), 
incluye marquillado, debe en todos los casos, cumplir con lo establecido en los planos generales de diseño y con lo determinado en 
los anexos de diseño respectivos. 
Adicionalmente, se deberá cumplir con las exigencias generales y específicas sugeridas por el interventor de obra, además de las 
establecidas con el respectivo contrato de la obra. 
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10. MATERIALES 

 Cable CU aislado LSZH/LSZH NO 12   

  Alambre CU desnudo NO 14     

  Canaleta 5x12 cm   

  Caja 5800 rectangular Galv CAL-20 4" X 4" RETIE    

  Conectores de resorte cables NO.22-12 tipo 3M o superior 

  Barra de estaño para soldar cables   

  pomada de soldadura para cables   

  tomacorriente doble P/T aislada naranja tipo leviton o superior 

  tapa toma corriente doble naranja leviton o superior 

  elementos de fijación   

  marquillado de tomas e interruptores con el número del circuito. 

 Y todos los demàs elementos necesarios para ejecutar de forma correcta este item. . .  

11. EQUIPO 

 Herramientas tipo 

12. DESPERDICIOS 
Incluidos   Si   No 

13. MANO DE OBRA 
Incluida   Si   No 

14. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

 Planos eléctricos 

15. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
Se medirá y pagará por unidad (UN) de salida para tomacorriente doble monofásica con polo a tierra Regulada color anaranjado 
para computadores (mas línea a tierra aislada), incluye marquillado TUBERÍA EMT, debidamente instalada y recibida a satisfacción 
por la Interventoría y no se pagará por acometida desde el tablero hasta el primer punto. El valor será el precio unitario estipulado 
dentro del contrato e incluye: 

 Materiales descritos en el numeral 10. 

 Equipos descritos en el numeral 11. 

 Mano de Obra. 

 Transporte dentro y fuera de la obra. 
La medida se calculará sobre los Planos de instalaciones Eléctricas. 

16. NO CONFORMIDAD 
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como 
mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en 
el plazo y en el valor del contrato. 

17. OTROS  
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19.2.7 

2. SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE EN CANALETA MONOFASICA TIPO NEMA 5-
15R CON POLO A TIERRA , INCLUYE MARQUILLADO REGULADA COLOR ANARANJADO 
(MAS LINEA A TIERRA AISLADA), INCLUYE MARQUILLADO, TOMA, TUBERÍA EMT, 
UNIONES, CURVAS, CABLEADO, ELEMENTOS DE CONEXIÓN Y DEMAS ELEMENTOS 
NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN DE ESTE ITEM (DE ACUERDO CON PLANO DE 
TOMAS). 

3. UNIDAD DE MEDIDA  un-unidad 

4. DESCRIPCIÓN 
Comprende la mano de obra, herramientas y materiales necesarios para la instalación de adaptador terminal, cajas de conexión, 
cable y toma doble monofásica con polo a tierra regulada color anaranjado, en canaleta, requerido en cada punto donde lo indiquen 
los planos eléctricos. Adicionalmente se deben tener en cuenta las consideraciones establecidas por la normatividad con respecto 
a materiales aprobados. 
 
Comprende la mano de obra, herramientas y materiales necesarios para la instalación de tuberías en EMT, adaptador terminal, 
cajas de conexión, alambre y toma doble monofásica Nema 5-15R tipo hospitalario, requerido en cada punto donde lo indiquen los 
planos eléctricos. Adicionalmente se deben tener en cuenta las consideraciones establecidas por la normatividad con respecto a 
materiales aprobados. Incluye boquillas, curvas, uniones, cable en 3#12 LSZH aislado (fase, neutro, tierra) y alambre desnudo 
1#14 como continuidad; dependiendo del circuito que alimenten, toma corriente doble con polo a tierra, caja, suplemento, tornillería, 
remaches y demás accesorios necesarios. El uso de la salida es aplicable para cualquier aparato de 120 voltios. 
 
Él toma instalado debe ser tipo Nema 5-15R. En el numeral 17 se presenta las dimensiones del receptáculo del toma tipo Nema 5-
15R. El tomacorriente y la clavija conectada a él deben cumplir con el artículo 20.10 del RETIE y demás normas que en él se citen. 
Las tapas de los tomas sencillos, dobles, triples, switch sencillos, dobles o triples deben cumplir con las dimensiones establecidas 
en la norma Nema “Wiring Devices—Dimensional Specifications” 
 
Las cajas para alojar el tomacorriente deben cumplir con el artículo 20.5 del RETIE y demás normas que en él se citen. 

5. ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA LA EJECUCIÓN DEL ÍTEM 

 Consultar Planos Eléctricos y verificar localización. 

 Consultar Planos de Detalles. 

 Verificar la Norma 

6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN 

 Consultar planos arquitectónicos y eléctricos para verificar la localización. 

 Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del comercializador local. 

 Someter muestras a aprobación de la interventoría 

 Instalar tuberías de acuerdo al diámetro y localización dada en planos. 

 Instalar cajas de conexiones de acuerdo al tamaño requerido, todas las cajas deben tener tapa y estar eléctricamente 
conectadas a la tierra del sistema. 

 Instalar alambres fase, neutro y tierra de acuerdo a calibres mostrados en planos y memorias de cálculo. 

 Ejecutar empalmes de alambres utilizando los accesorios recomendados en el numeral 10.  

 Instalación de toma monofásica con polo a tierra regulada. 

 Revisión, pruebas y aceptación por parte de la interventoría 

7. ALCANCE  

 Materiales descritos en el numeral 10. 

 Equipos y herramientas descritos en el numeral 11. 

 Desperdicios, mano de obra y transportes dentro y fuera de la obra. 

8. ENSAYOS A REALIZAR 
Realizar las pruebas indicadas en la sección de Pruebas y Ensayos de las especificaciones generales 

9. TOLERANCIAS PARA LA ACEPTACIÓN 
El montaje y puesta en servicio de la salida para tomacorriente doble monofásica con polo a tierra Regulada color anaranjado para 
computadores (mas línea a tierra aislada), incluye marquillado, debe en todos los casos, cumplir con lo establecido en los planos 
generales de diseño y con lo determinado en los anexos de diseño respectivos. 
Adicionalmente, se deberá cumplir con las exigencias generales y específicas sugeridas por el interventor de obra, además de las 
establecidas con el respectivo contrato de la obra. 
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10. MATERIALES 

  Cable CU aislado LSZH/LSZH NO 12   

  Alambre CU desnudo NO 14     

  Tubo conduit metálico EMT 3/4" X 3 MTS      

  Adaptador EMT 3/4" terminal con rosca      

  Curva EMT 3/4"     

  Unión EMT 3/4"   

  Caja 5800 rectangular Galv CAL-20 4" X 4" RETIE    

  Conectores de resorte cables NO.22-12 tipo 3M o superior 

  Barra de estaño para soldar cables   

  pomada de soldadura para cables   

  tomacorriente doble P/T aislada naranja tipo leviton o superior 

  tapa toma corriente doble naranja leviton o superior 

  elementos de fijación   

  marquillado de tomas e interruptores con el número del circuito.Y todos los demàs elementos necesarios para 
ejecutar de forma correcta este item.  .  

11. EQUIPO 

 Herramientas tipo 

12. DESPERDICIOS 
Incluidos   Si   No 

13. MANO DE OBRA 
Incluida   Si   No 

14. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

 Planos eléctricos 

15. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
Se medirá y pagará por unidad (UN) de salida para tomacorriente doble monofásica con polo a tierra Regulada color anaranjado 
para computadores (mas línea a tierra aislada), incluye marquillado TUBERÍA EMT, debidamente instalada y recibida a satisfacción 
por la Interventoría y no se pagará por acometida desde el tablero hasta el primer punto. El valor será el precio unitario estipulado 
dentro del contrato e incluye: 

 Materiales descritos en el numeral 10. 

 Equipos descritos en el numeral 11. 

 Mano de Obra. 

 Transporte dentro y fuera de la obra. 
La medida se calculará sobre los Planos de instalaciones Eléctricas. 

16. NO CONFORMIDAD 
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como 
mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en 
el plazo y en el valor del contrato. 

17. OTROS  
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19.3 TABLEROS DE ENCHUFABLES Y ARMARIO DE MEDIDORES 

19.3.1 

2. SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE TABLERO DE CONTROL DE 
ILUMINACIÓN POR PISO PARA AUTOMATIZACIÓN DE ESCENARIOS INCLUYE COFRE DE 
1M DE ALTO, 0.8 M ANCHO Y 0.8M DE PROFUNDO, ACTUADOR DIMMER, INTERFAZ DE 
COMUNICACIÓN, INTERRUPTOR MAGNÉTICO Y DIFERENCIAL, ACTUADORES DE LUCES, 
CENTRAL DE GESTIÓN DE ENERGÍA, FUENTE DE ALIMENTACIÓN (DE ACUERDO CON 
PLANO DE TABLEROS). 

3. UNIDAD DE MEDIDA  un-unidad 

4. DESCRIPCIÓN 
Suministro, transporte e instalacion de Tablero de Control de iluminación por Piso para automatización de escenarios incluye Cobre 
de 1m de alto, 0.8 m ancho y 0.8m de profundo, Actuador Dimmer, Interfaz de comunicación, Interruptor magnético y diferencial, 
Actuadores de luces, Central de gestión de energía, Fuente de alimentación (DE ACUERDO A PLANO DE TABLEROS ) de 
acuerdo a las especificaciones del fabricante para la correcta instalación del producto, aprobadas y avaladas por la interventoría. 
 
El tablero de distribución debe cumplir con el artículo 20.23 del RETIE y demás normas que en él se citen. 

5. ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA LA EJECUCIÓN DEL ÍTEM 

 Consultar Planos Arquitectónicos y verificar localización. 

 Consultar Planos de Detalles. 

 Verificar las medidas de los ambientes. 

 Consultar la Norma. 

6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN 

 Consultar planos arquitectónicos y eléctricos para verificar la localización. 

 Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del comercializador local 

 Someter muestras a aprobación de la interventoría 

 Revisión, pruebas y aceptación por parte de la interventoría 

 Debe seguir los procedimientos de instalación del fabricante  

7. ALCANCE  

 Materiales descritos en el numeral 10. 

 Equipos y herramientas descritos en el numeral 11. 

 Desperdicios, mano de obra y transportes dentro y fuera de la obra. 

8. ENSAYOS A REALIZAR 
Realizar las pruebas indicadas por el fabricante. 

9. TOLERANCIAS PARA LA ACEPTACIÓN 
El montaje y puesta en servicio del tablero de control de iluminación, debe en todos los casos, cumplir con lo establecido en los 
planos generales de diseño y con lo determinado en los anexos de diseño respectivos. 
Adicionalmente, se deberá cumplir con las exigencias generales y específicas sugeridas por el interventor de obra, además de las 
establecidas con el respectivo contrato de la obra. 

10. MATERIALES 

 Cobre de 1m de alto, 0.8 m ancho y 0.8m de profundo 

 Actuador Dimmer  

 Interfaz de comunicación  

 Interruptor magnético y diferencial 

 Actuadores de luces 

 Central de gestión de energía  

 Fuente de alimentación  

 Kit cerradura metal con llave un. 

 Y todos los demàs elementos necesarios para ejecutar de forma correcta este item. 

11. EQUIPO 

 Herramienta tipo. 

12. DESPERDICIOS 
Incluidos   Si   No 

13. MANO DE OBRA 
Incluida   Si   No 
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14. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

 Planos eléctricos  

 Catálogos del Fabricante 

15. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
Se medirá y pagará por unidad (UN) debidamente instalada y recibida a satisfacción por la Interventoría. El valor será el precio 
unitario estipulado dentro del contrato e incluye: 

 Materiales descritos en el numeral 10. 

 Equipos descritos en el numeral 11. 

 Mano de Obra. 

 Transporte dentro y fuera de la obra. 

 La medida se calculará sobre los Planos de instalaciones Eléctricas 

16. NO CONFORMIDAD 
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como 
mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en 
el plazo y en el valor del contrato. 

17. OTROS (Imágenes, esquemas, etc…) 
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19.3.2 

2. SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE TABLERO DE AUTOMÁTICOS DE 12 
CIRCUITOS TRIFÁSICO CON PUERTA, CHAPETA DE CIERRE Y ESPACIO PARA 
TOTALIZADOR INDUSTRIAL TWC-MB-12 (DE ACUERDO CON PLANO DE TABLEROS) Nota: 
el tablero ofertado debe tener la posibilidad de albergar las acometidas que le 
corresponden. 

3. UNIDAD DE MEDIDA  un-unidad 

4. DESCRIPCIÓN 
Suministro, transporte, instalación de Tablero de automáticos de 12 circuitos trifásico con puerta, chapeta de cierre y espacio para 
totalizador industrial TWC-MB-12, de acuerdo a las especificaciones del fabricante para la correcta instalación del producto, 
aprobadas y avaladas por la interventoría. 
 
El tablero de distribución debe cumplir con el artículo 20.23 del RETIE y demás normas que en él se citen. 

5. ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA LA EJECUCIÓN DEL ÍTEM 

 Consultar Planos Arquitectónicos y verificar localización. 

 Consultar Planos de Detalles. 

 Verificar las medidas de los ambientes. 

 Consultar la Norma. 

6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN 

 Consultar planos arquitectónicos y eléctricos para verificar la localización. 

 Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del comercializador local 

 Someter muestras a aprobación de la interventoría 

 Revisión, pruebas y aceptación por parte de la interventoría 

 Debe seguir los procedimientos de instalación del fabricante 

7. ALCANCE  

 Materiales descritos en el numeral 10. 

 Equipos y herramientas descritos en el numeral 11. 

 Desperdicios, mano de obra y transportes dentro y fuera de la obra. 

8. ENSAYOS A REALIZAR 
Realizar las pruebas indicadas por el fabricante. 

9. TOLERANCIAS PARA LA ACEPTACIÓN 
El montaje y puesta en servicio del tablero de automáticos de 12 circuitos, debe en todos los casos, cumplir con lo establecido en 
los planos generales de diseño y con lo determinado en los anexos de diseño respectivos. 
Adicionalmente, se deberá cumplir con las exigencias generales y específicas sugeridas por el interventor de obra, además de las 
establecidas con el respectivo contrato de la obra. 

10. MATERIALES 

 Tablero trif.12 c/tos 200a c/puerta con espacio para totalizador con neutro para montarle tacos enchufables, kit de tierra 
aislado y pintura electroestatica. normas ntc 3475 y ul67-cidet. con espacio para totalizador   

 Kit cerradura metal con llave und luminex 

 Y todos los demàs elementos necesarios para ejecutar de forma correcta este item.  

11. EQUIPO 

 Herramienta tipo. 

12. DESPERDICIOS 
Incluidos   Si   No 

13. MANO DE OBRA 
Incluida   Si   No 

14. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

 Planos eléctricos  

 Catálogos del Fabricante 
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15. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
Se medirá y pagará por unidad (UN) debidamente instalada y recibida a satisfacción por la Interventoría. El valor será el precio 
unitario estipulado dentro del contrato e incluye: 

 Materiales descritos en el numeral 10. 

 Equipos descritos en el numeral 11. 

 Mano de Obra. 

 Transporte dentro y fuera de la obra. 

 La medida se calculará sobre los Planos de instalaciones Eléctricas 

16. NO CONFORMIDAD 
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como 
mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en 
el plazo y en el valor del contrato. 

17. OTROS (Imágenes, esquemas, etc…) 
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19.3.3 

2. SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE TABLERO DE AUTOMÁTICOS DE 24 
CIRCUITOS TRIFÁSICO CON PUERTA, CHAPETA DE CIERRE Y ESPACIO PARA 
TOTALIZADOR INDUSTRIAL TWC-MB-24 (DE ACUERDO CON PLANO DE TABLEROS ) 
Nota: el tablero ofertado debe tener la posibilidad de albergar las acometidas que le 
corresponden. 

3. UNIDAD DE MEDIDA  un-unidad 

4. DESCRIPCIÓN 
Suministro, transporte, instalación de Tablero de automáticos de 24 circuitos trifásico con puerta, chapeta de cierre y espacio para 
totalizador industrial TWC-MB-24, de acuerdo a las especificaciones del fabricante para la correcta instalación del producto, 
aprobadas y avaladas por la interventoría. 
 
El tablero de distribución debe cumplir con el artículo 20.23 del RETIE y demás normas que en él se citen. 

5. ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA LA EJECUCIÓN DEL ÍTEM 

 Consultar Planos Arquitectónicos y verificar localización. 

 Consultar Planos de Detalles. 

 Verificar las medidas de los ambientes. 

 Consultar la Norma. 

6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN 

 Consultar planos arquitectónicos y eléctricos para verificar la localización. 

 Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del comercializador local 

 Someter muestras a aprobación de la interventoría 

 Revisión, pruebas y aceptación por parte de la interventoría 

 Debe seguir los procedimientos de instalación del fabricante 

7. ALCANCE  

 Materiales descritos en el numeral 10. 

 Equipos y herramientas descritos en el numeral 11. 

 Desperdicios, mano de obra y transportes dentro y fuera de la obra. 

8. ENSAYOS A REALIZAR 
Realizar las pruebas indicadas por el fabricante. 

9. TOLERANCIAS PARA LA ACEPTACIÓN 
El montaje y puesta en servicio del tablero de automáticos de 24 circuitos, debe en todos los casos, cumplir con lo establecido en 
los planos generales de diseño y con lo determinado en los anexos de diseño respectivos. 
Adicionalmente, se deberá cumplir con las exigencias generales y específicas sugeridas por el interventor de obra, además de las 
establecidas con el respectivo contrato de la obra. 

10. MATERIALES 

 Tablero trif.24 c/tos 200a c/puerta con neutro para montarle tacos enchufables, kit de tierra aislado y pintura 
electroestatica. normas ntc 3475 y ul67-cidet. con espacio para totalizador   

 Kit cerradura metal con llave und luminex-. 

 Y todos los demàs elementos necesarios para ejecutar de forma correcta este item.  

11. EQUIPO 

 Herramienta tipo. 

12. DESPERDICIOS 
Incluidos   Si   No 

13. MANO DE OBRA 
Incluida   Si   No 

14. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

 Planos eléctricos  

 Catálogos del Fabricante 
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15. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
Se medirá y pagará por unidad (UN) debidamente instalada y recibida a satisfacción por la Interventoría. El valor será el precio 
unitario estipulado dentro del contrato e incluye: 

 Materiales descritos en el numeral 10. 

 Equipos descritos en el numeral 11. 

 Mano de Obra. 

 Transporte dentro y fuera de la obra. 

 La medida se calculará sobre los Planos de instalaciones Eléctricas 

16. NO CONFORMIDAD 
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como 
mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en 
el plazo y en el valor del contrato. 

17. OTROS (Imágenes, esquemas, etc…) 
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19.3.4 

2. SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE TABLERO DE AUTOMÁTICOS DE 30 
CIRCUITOS TRIFÁSICO CON PUERTA, CHAPETA DE CIERRE Y ESPACIO PARA 
TOTALIZADOR INDUSTRIAL TWC-MB-30 (DE ACUERDO CON PLANO DE TABLEROS) Nota: 
el tablero ofertado debe tener la posibilidad de albergar las acometidas que le 
corresponden. 

3. UNIDAD DE MEDIDA  un-unidad 

4. DESCRIPCIÓN 
Suministro, transporte, instalación de Tablero de automáticos de 30 circuitos trifásico con puerta, chapeta de cierre y espacio para 
totalizador industrial TWC-MB-30, de acuerdo a las especificaciones del fabricante para la correcta instalación del producto, 
aprobadas y avaladas por la interventoría. 
 
El tablero de distribución debe cumplir con el artículo 20.23 del RETIE y demás normas que en él se citen. 

5. ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA LA EJECUCIÓN DEL ÍTEM 

 Consultar Planos Arquitectónicos y verificar localización. 

 Consultar Planos de Detalles. 

 Verificar las medidas de los ambientes. 

 Consultar la Norma. 

6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN 

 Consultar planos arquitectónicos y eléctricos para verificar la localización. 

 Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del comercializador local 

 Someter muestras a aprobación de la interventoría 

 Revisión, pruebas y aceptación por parte de la interventoría 

 Debe seguir los procedimientos de instalación del fabricante 

7. ALCANCE  

 Materiales descritos en el numeral 10. 

 Equipos y herramientas descritos en el numeral 11. 

 Desperdicios, mano de obra y transportes dentro y fuera de la obra. 

8. ENSAYOS A REALIZAR 
Realizar las pruebas indicadas por el fabricante. 

9. TOLERANCIAS PARA LA ACEPTACIÓN 
El montaje y puesta en servicio del tablero de automáticos de 30 circuitos, debe en todos los casos, cumplir con lo establecido en 
los planos generales de diseño y con lo determinado en los anexos de diseño respectivos. 
Adicionalmente, se deberá cumplir con las exigencias generales y específicas sugeridas por el interventor de obra, además de las 
establecidas con el respectivo contrato de la obra. 

10. MATERIALES 

 Tablero trif.30 c/tos 200a c/puerta con espacio para totalizador con neutro para montarle tacos enchufables, pintura 
electroestática, con espacio para totalizador   

 kit cerradura metal con llave.  

 Y todos los demàs elementos necesarios para ejecutar de forma correcta este item.  

11. EQUIPO 

 Herramienta tipo. 

12. DESPERDICIOS 
Incluidos   Si   No 

13. MANO DE OBRA 
Incluida   Si   No 

14. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

 Planos eléctricos  

 Catálogos del Fabricante 
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15. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
Se medirá y pagará por unidad (UN) debidamente instalada y recibida a satisfacción por la Interventoría. El valor será el precio 
unitario estipulado dentro del contrato e incluye: 

 Materiales descritos en el numeral 10. 

 Equipos descritos en el numeral 11. 

 Mano de Obra. 

 Transporte dentro y fuera de la obra. 

 La medida se calculará sobre los Planos de instalaciones Eléctricas 

16. NO CONFORMIDAD 
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como 
mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en 
el plazo y en el valor del contrato. 

17. OTROS (Imágenes, esquemas, etc…) 
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19.3.5 

2. SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE TABLERO DE AUTOMÁTICOS DE 36 
CIRCUITOS TRIFÁSICO CON PUERTA, CHAPETA DE CIERRE Y ESPACIO PARA 
TOTALIZADOR INDUSTRIAL TWC-MB-36 (DE ACUERDO CON PLANO DE TABLEROS) Nota: 
el tablero ofertado debe tener la posibilidad de albergar las acometidas que le 
corresponden. 

3. UNIDAD DE MEDIDA  un-unidad 

4. DESCRIPCIÓN 
Suministro, transporte, instalación de Tablero de automáticos de 36 circuitos trifásico con puerta, chapeta de cierre y espacio para 
totalizador industrial TWC-MB-36, de acuerdo a las especificaciones del fabricante para la correcta instalación del producto, 
aprobadas y avaladas por la interventoría. 
 
El tablero de distribución debe cumplir con el artículo 20.23 del RETIE y demás normas que en él se citen. 

5. ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA LA EJECUCIÓN DEL ÍTEM 

 Consultar Planos Arquitectónicos y verificar localización. 

 Consultar Planos de Detalles. 

 Verificar las medidas de los ambientes. 

 Consultar la Norma. 

6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN 

 Consultar planos arquitectónicos y eléctricos para verificar la localización. 

 Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del comercializador local 

 Someter muestras a aprobación de la interventoría 

 Revisión, pruebas y aceptación por parte de la interventoría 

 Debe seguir los procedimientos de instalación del fabricante 

7. ALCANCE  

 Materiales descritos en el numeral 10. 

 Equipos y herramientas descritos en el numeral 11. 

 Desperdicios, mano de obra y transportes dentro y fuera de la obra. 

8. ENSAYOS A REALIZAR 
Realizar las pruebas indicadas por el fabricante. 

9. TOLERANCIAS PARA LA ACEPTACIÓN 
El montaje y puesta en servicio del tablero de automáticos de 36 circuitos, debe en todos los casos, cumplir con lo establecido en 
los planos generales de diseño y con lo determinado en los anexos de diseño respectivos. 
Adicionalmente, se deberá cumplir con las exigencias generales y específicas sugeridas por el interventor de obra, además de las 
establecidas con el respectivo contrato de la obra. 

10. MATERIALES 

 Tablero trif.36 c/tos 200a c/puerta con neutro para montarle tacos enchufables, kit de tierra aislado y pintura 
electroestatica. normas ntc 3475 y ul67-cidet. con espacio para totalizador . 

 Kit cerradura metal con llave und luminex.  

 Y todos los demàs elementos necesarios para ejecutar de forma correcta este item. 

11. EQUIPO 

 Herramienta tipo. 

12. DESPERDICIOS 
Incluidos   Si   No 

13. MANO DE OBRA 
Incluida   Si   No 

14. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

 Planos eléctricos  

 Catálogos del Fabricante 
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15. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
Se medirá y pagará por unidad (UN) debidamente instalada y recibida a satisfacción por la Interventoría. El valor será el precio 
unitario estipulado dentro del contrato e incluye: 

 Materiales descritos en el numeral 10. 

 Equipos descritos en el numeral 11. 

 Mano de Obra. 

 Transporte dentro y fuera de la obra. 

 La medida se calculará sobre los Planos de instalaciones Eléctricas 

16. NO CONFORMIDAD 
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como 
mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en 
el plazo y en el valor del contrato. 

17. OTROS (Imágenes, esquemas, etc…) 
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19.4 INTERRUPTORES 

19.4.1 
2. SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE INTERRUPTOR SAFIC DSE 1X20A 10 
KA A 120/240V. TIPO ENCHUFABLE (DE ACUERDO CON CUADRO DE CARGA). 

3. UNIDAD DE MEDIDA un-unidad 

4. DESCRIPCIÓN 
 

Comprende este ítem el Suministro, Transporte e instalación de interruptor SAFIC DSE 1x20A 10 kA a 120/240V. Tipo 
Enchufable en los Tableros TWC-MB. Adicionalmente se debe cumplir con lo indicado en las especificaciones eléctricas 
globales y debe estar acorde con el artículo 20.16 del RETIE y demás normas que en él se citan. 

5. ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA LA EJECUCIÓN DEL ÍTEM 

 Consultar Planos de Instalaciones Eléctricas. 

 Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del comercializador local. 

 Someter muestras a aprobación de la interventoría. 

 Consultar especificaciones y recomendaciones del fabricante. 

 Revisión, pruebas y aceptación. 

6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN 

 Consultar planos arquitectónicos y eléctricos para verificar la localización. 

 Someter muestras a aprobación de la interventoría 

 Revisión, pruebas y aceptación. 

 Verificar que el tablero este instalado y en buenas condiciones 

 Conectar los cables al terminal del interruptor de manera adecuada 

 Verificar que el interruptor quede fijo en el tablero 

7. ALCANCE  

 Materiales descritos en el numeral 10. 

 Equipos y herramientas descritos en el numeral 11. 

 Desperdicios, mano de obra y transportes dentro y fuera de la obra. 

8. ENSAYOS A REALIZAR 
Realizar las pruebas indicadas en la sección Pruebas y Ensayos de las especificaciones eléctricas globales. 

9. TOLERANCIAS PARA LA ACEPTACIÓN 
EL montaje de construcción debe en todos los casos cumplir con lo establecido en los planos generales de diseño y con lo 
determinado en los anexos de diseño respectivos. 
 
Adicionalmente, se deberá cumplir con las exigencias generales y especificas sugeridas por el interventor de obra, además de las 
establecidas en el respectivo contrato de obra. 

10. MATERIALES 

 Interruptor SAFIC DSE 1x20A 10 kA a 120/240V. 

 Y todos los demàs elementos necesarios para ejecutar de forma correcta este item. 

11. EQUIPO 

 Herramientas Tipo 

12. DESPERDICIOS 
Incluidos   Si   No 

13. MANO DE OBRA 
Incluida   Si   No 

14. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

 Planos Eléctricos y de Comunicaciones. 

 Catálogo del fabricante. 
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15. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
Se medirá y pagará por unidad (un) debidamente ejecutada y aceptada por la interventoría. El precio unitario al que se pagará será 
el consignado en el contrato. El costo incluye: 
 

 Materiales descritos en el numeral 10. 

 Equipo descrito en el numeral 11. 

 Mano de obra. 

 Transporte dentro y fuera de la obra. 
 

La medida se calculará sobre los Planos de Instalaciones Eléctricas y de Comunicaciones. 

16. NO CONFORMIDAD 
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como 
mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en 
el plazo y en el valor del contrato. 

17. OTROS (Imágenes, esquemas, etc…) 
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19.4.2 
2. SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE INTERRUPTOR SAFIC DSE 3X30A 10 
KA A 120/240V. TIPO ENCHUFABLE (DE ACUERDO CON CUADRO DE CARGA). 

3. UNIDAD DE MEDIDA un-unidad 

4. DESCRIPCIÓN 
 

Comprende este ítem el Suministro, Transporte e instalación de interruptor SAFIC DSE 3x30A 10 kA a 120/240V. Tipo 
Enchufable en los Tableros TWC-MB. Adicionalmente se debe cumplir con lo indicado en las especificaciones eléctricas 
globales y debe estar acorde con el artículo 20.16 del RETIE y demás normas que en él se citan. 

5. ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA LA EJECUCIÓN DEL ÍTEM 

 Consultar Planos de Instalaciones Eléctricas. 

 Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del comercializador local. 

 Someter muestras a aprobación de la interventoría. 

 Consultar especificaciones y recomendaciones del fabricante. 

 Revisión, pruebas y aceptación. 

6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN 

 Consultar planos arquitectónicos y eléctricos para verificar la localización. 

 Someter muestras a aprobación de la interventoría 

 Revisión, pruebas y aceptación. 

 Verificar que el tablero este instalado y en buenas condiciones 

 Conectar los cables al terminal del interruptor de manera adecuada 

 Verificar que el interruptor quede fijo en el tablero. 

7. ALCANCE  

 Materiales descritos en el numeral 10. 

 Equipos y herramientas descritos en el numeral 11. 

 Desperdicios, mano de obra y transportes dentro y fuera de la obra. 

8. ENSAYOS A REALIZAR 
Realizar las pruebas indicadas en la sección Pruebas y Ensayos de las especificaciones eléctricas globales. 

9. TOLERANCIAS PARA LA ACEPTACIÓN 
EL montaje de construcción debe en todos los casos cumplir con lo establecido en los planos generales de diseño y con lo 
determinado en los anexos de diseño respectivos. 
 
Adicionalmente, se deberá cumplir con las exigencias generales y especificas sugeridas por el interventor de obra, además de las 
establecidas en el respectivo contrato de obra. 

10. MATERIALES 

 interruptor SAFIC DSE 3x30A 10 kA a 120/240Vl . 

 Y todos los demàs elementos necesarios para ejecutar de forma correcta este item. 

11. EQUIPO 

 Herramientas Tipo 

12. DESPERDICIOS 
Incluidos   Si   No 

13. MANO DE OBRA 
Incluida   Si   No 

14. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

 Planos Eléctricos y de Comunicaciones. 

 Catálogo del fabricante. 
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15. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
Se medirá y pagará por unidad (un) debidamente ejecutada y aceptada por la interventoría. El precio unitario al que se pagará será 
el consignado en el contrato. El costo incluye: 
 

 Materiales descritos en el numeral 10. 

 Equipo descrito en el numeral 11. 

 Mano de obra. 

 Transporte dentro y fuera de la obra. 
 

La medida se calculará sobre los Planos de Instalaciones Eléctricas y de Comunicaciones. 

16. NO CONFORMIDAD 
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como 
mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en 
el plazo y en el valor del contrato. 

17. OTROS (Imágenes, esquemas, etc…) 
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19.4.3 
2. SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE INTERRUPTOR DRX 3X125A INOMINAL 
100A Y 25 KA A 120/240V. (DE ACUERDO CON CUADRO DE CARGA). 

3. UNIDAD DE MEDIDA un-unidad 

4. DESCRIPCIÓN 

Suministro, Transporte e instalacion de interruptor DRX 3x125A Inominal 100A y 25 kA a 120/240V Adicionalmente se debe 
cumplir con lo indicado en las especificaciones eléctricas globales y debe estar acorde con el artículo 20.16 del RETIE y 
demás normas que en él se citan. 

5. ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA LA EJECUCIÓN DEL ÍTEM 

 Consultar Planos de Instalaciones Eléctricas. 

 Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del comercializador local. 

 Someter muestras a aprobación de la interventoría. 

 Consultar especificaciones y recomendaciones del fabricante. 

 Revisión, pruebas y aceptación. 

6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN 

 Consultar planos arquitectónicos y eléctricos para verificar la localización. 

 Someter muestras a aprobación de la interventoría 

 Revisión, pruebas y aceptación. 

 Verificar que el tablero este instalado y en buenas condiciones 

 Conectar los cables al terminal del interruptor de manera adecuada 

 Verificar que el interruptor quede fijo en el tablero. 

7. ALCANCE  

 Materiales descritos en el numeral 10. 

 Equipos y herramientas descritos en el numeral 11. 

 Desperdicios, mano de obra y transportes dentro y fuera de la obra. 

8. ENSAYOS A REALIZAR 
Realizar las pruebas indicadas en la sección Pruebas y Ensayos de las especificaciones eléctricas globales. 

9. TOLERANCIAS PARA LA ACEPTACIÓN 
EL montaje de construcción debe en todos los casos cumplir con lo establecido en los planos generales de diseño y con lo 
determinado en los anexos de diseño respectivos. 
 
Adicionalmente, se deberá cumplir con las exigencias generales y especificas sugeridas por el interventor de obra, además de las 
establecidas en el respectivo contrato de obra. 

10. MATERIALES 

 interruptor DRX 3x125A Inominal 100A y 25 kA a 120/240V.  
 Y todos los demàs elementos necesarios para ejecutar de forma correcta este item. 

11. EQUIPO 

 Herramientas Tipo 

12. DESPERDICIOS 
Incluidos   Si   No 

13. MANO DE OBRA 
Incluida   Si   No 

14. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

 Planos Eléctricos y de Comunicaciones. 

 Catálogo del fabricante. 
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15. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
Se medirá y pagará por unidad (un) debidamente ejecutada y aceptada por la interventoría. El precio unitario al que se pagará será 
el consignado en el contrato. El costo incluye: 
 

 Materiales descritos en el numeral 10. 

 Equipo descrito en el numeral 11. 

 Mano de obra. 

 Transporte dentro y fuera de la obra. 
 
La medida se calculará sobre los Planos de Instalaciones Eléctricas y de Comunicaciones. 

16. NO CONFORMIDAD 
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como 
mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en 
el plazo y en el valor del contrato. 

17. OTROS (Imágenes, esquemas, etc…) 
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19.4.4 
2. SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE INTERRUPTOR DPX 3X160A 
INOMINAL: 150 A Y 25 KA A 120/240V. (DE ACUERDO CON CUADRO DE CARGA). 

3. UNIDAD DE MEDIDA un-unidad 

4. DESCRIPCIÓN 

Suministro, Transporte e instalacion de interruptor DRX 3x160A Inominal 150A y 25 kA a 120/240V. Adicionalmente se 
debe cumplir con lo indicado en las especificaciones eléctricas globales y debe estar acorde con el artículo 20.16 del RETIE 
y demás normas que en él se citan. 

5. ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA LA EJECUCIÓN DEL ÍTEM 

 Consultar Planos de Instalaciones Eléctricas. 

 Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del comercializador local. 

 Someter muestras a aprobación de la interventoría. 

 Consultar especificaciones y recomendaciones del fabricante. 

 Revisión, pruebas y aceptación. 

6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN 

 Consultar planos arquitectónicos y eléctricos para verificar la localización. 

 Someter muestras a aprobación de la interventoría 

 Revisión, pruebas y aceptación. 

 Verificar que el tablero este instalado y en buenas condiciones 

 Conectar los cables al terminal del interruptor de manera adecuada 

 Verificar que el interruptor quede fijo en el tablero. 

7. ALCANCE  

 Materiales descritos en el numeral 10. 

 Equipos y herramientas descritos en el numeral 11. 

 Desperdicios, mano de obra y transportes dentro y fuera de la obra. 

8. ENSAYOS A REALIZAR 
Realizar las pruebas indicadas en la sección Pruebas y Ensayos de las especificaciones eléctricas globales. 

9. TOLERANCIAS PARA LA ACEPTACIÓN 
EL montaje de construcción debe en todos los casos cumplir con lo establecido en los planos generales de diseño y con lo 
determinado en los anexos de diseño respectivos. 
 
Adicionalmente, se deberá cumplir con las exigencias generales y especificas sugeridas por el interventor de obra, además de las 
establecidas en el respectivo contrato de obra. 

10. MATERIALES 

 Interruptor DRX 3x160A I nominal 150A y 25 kA a 120/240V.  
 Y todos los demàs elementos necesarios para ejecutar de forma correcta este item. 

11. EQUIPO 

 Herramientas Tipo 

12. DESPERDICIOS 
Incluidos   Si   No 

13. MANO DE OBRA 
Incluida   Si   No 

14. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

 Planos Eléctricos y de Comunicaciones. 

 Catálogo del fabricante. 
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15. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
Se medirá y pagará por unidad (un) debidamente ejecutada y aceptada por la interventoría. El precio unitario al que se pagará será 
el consignado en el contrato. El costo incluye: 
 

 Materiales descritos en el numeral 10. 

 Equipo descrito en el numeral 11. 

 Mano de obra. 

 Transporte dentro y fuera de la obra. 
 
La medida se calculará sobre los Planos de Instalaciones Eléctricas y de Comunicaciones. 

16. NO CONFORMIDAD 
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como 
mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en 
el plazo y en el valor del contrato. 

17. OTROS (Imágenes, esquemas, etc…) 
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19.4.5 
2. SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE INTERRUPTOR DPX 3X250A 
INOMILAN: 225 A Y 25 KA A 120/240V. (DE ACUERDO CON CUADRO DE CARGA). 

3. UNIDAD DE MEDIDA UN-UNIDAD 

4. DESCRIPCIÓN 

Suministro, Transporte e instalacion de interruptor DRX 3x250A Inominal 225A y 25 kA a 120/240V. los Tableros TWC-MB. 
Adicionalmente se debe cumplir con lo indicado en las especificaciones eléctricas globales y debe estar acorde con el 
artículo 20.16 del RETIE y demás normas que en él se citan. 

5. ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA LA EJECUCIÓN DEL ÍTEM 

 Consultar Planos de Instalaciones Eléctricas. 

 Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del comercializador local. 

 Someter muestras a aprobación de la interventoría. 

 Consultar especificaciones y recomendaciones del fabricante. 

 Revisión, pruebas y aceptación. 

6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN 

 Consultar planos arquitectónicos y eléctricos para verificar la localización. 

 Someter muestras a aprobación de la interventoría 

 Revisión, pruebas y aceptación. 

 Verificar que el tablero este instalado y en buenas condiciones 

 Conectar los cables al terminal del interruptor de manera adecuada 

 Verificar que el interruptor quede fijo en el tablero. 

7. ALCANCE  

 Materiales descritos en el numeral 10. 

 Equipos y herramientas descritos en el numeral 11. 

 Desperdicios, mano de obra y transportes dentro y fuera de la obra. 

8. ENSAYOS A REALIZAR 
Realizar las pruebas indicadas en la sección Pruebas y Ensayos de las especificaciones eléctricas globales. 

9. TOLERANCIAS PARA LA ACEPTACIÓN 
EL montaje de construcción debe en todos los casos cumplir con lo establecido en los planos generales de diseño y con lo 
determinado en los anexos de diseño respectivos. 
 
Adicionalmente, se deberá cumplir con las exigencias generales y especificas sugeridas por el interventor de obra, además de las 
establecidas en el respectivo contrato de obra. 

10. MATERIALES 

 Interruptor DRX 3x250A Inominal 225A y 25 kA a 120/240V. 
 Y todos los demàs elementos necesarios para ejecutar de forma correcta este item. 

11. EQUIPO 

 Herramientas Tipo 

12. DESPERDICIOS 
Incluidos   Si   No 

13. MANO DE OBRA 
Incluida   Si   No 

14. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

 Planos Eléctricos y de Comunicaciones. 

 Catálogo del fabricante. 
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15. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
Se medirá y pagará por unidad (un) debidamente ejecutada y aceptada por la interventoría. El precio unitario al que se pagará será 
el consignado en el contrato. El costo incluye: 
 

 Materiales descritos en el numeral 10. 

 Equipo descrito en el numeral 11. 

 Mano de obra. 

 Transporte dentro y fuera de la obra. 
 

La medida se calculará sobre los Planos de Instalaciones Eléctricas y de Comunicaciones. 

16. NO CONFORMIDAD 
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como 
mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en 
el plazo y en el valor del contrato. 

17. OTROS (Imágenes, esquemas, etc…) 
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19.4.6 
2. SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE INTERRUPTOR DRX 3X1250A 
INOMILAN: 1100 A Y 25 KA A 120/240V.(DE ACUERDO CON CUADRO DE CARGA) 

3. UNIDAD DE MEDIDA un-unidad 

4. DESCRIPCIÓN 

Suministro, Transporte e instalacion de interruptor DRX 3x1250A INOMINAL: 1100 A y 25 kA a 120/240V. Adicionalmente 
se debe cumplir con lo indicado en las especificaciones eléctricas globales y debe estar acorde con el artículo 20.16 del 
RETIE y demás normas que en él se citan. 

5. ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA LA EJECUCIÓN DEL ÍTEM 

 Consultar Planos de Instalaciones Eléctricas. 

 Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del comercializador local. 

 Someter muestras a aprobación de la interventoría. 

 Consultar especificaciones y recomendaciones del fabricante. 

 Revisión, pruebas y aceptación. 

6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN 

 Consultar planos arquitectónicos y eléctricos para verificar la localización. 

 Someter muestras a aprobación de la interventoría 

 Revisión, pruebas y aceptación. 

 Verificar que el tablero este instalado y en buenas condiciones 

 Conectar los cables al terminal del interruptor de manera adecuada 

 Verificar que el interruptor quede fijo en el tablero. 

7. ALCANCE  

 Materiales descritos en el numeral 10. 

 Equipos y herramientas descritos en el numeral 11. 

 Desperdicios, mano de obra y transportes dentro y fuera de la obra. 

8. ENSAYOS A REALIZAR 
Realizar las pruebas indicadas en la sección Pruebas y Ensayos de las especificaciones eléctricas globales. 

9. TOLERANCIAS PARA LA ACEPTACIÓN 
EL montaje de construcción debe en todos los casos cumplir con lo establecido en los planos generales de diseño y con lo 
determinado en los anexos de diseño respectivos. 
 
Adicionalmente, se deberá cumplir con las exigencias generales y especificas sugeridas por el interventor de obra, además de las 
establecidas en el respectivo contrato de obra. 

10. MATERIALES 

 Interruptor DRX 3x1250A Inominal 1100 A y 25 kA a 120/240V.  
 Y todos los demàs elementos necesarios para ejecutar de forma correcta este item. 

11. EQUIPO 

 Herramientas Tipo 

12. DESPERDICIOS 
Incluidos   Si   No 

13. MANO DE OBRA 
Incluida   Si   No 

14. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

 Planos Eléctricos y de Comunicaciones. 

 Catálogo del fabricante. 
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15. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
Se medirá y pagará por unidad (un) debidamente ejecutada y aceptada por la interventoría. El precio unitario al que se pagará será 
el consignado en el contrato. El costo incluye: 
 

 Materiales descritos en el numeral 10. 

 Equipo descrito en el numeral 11. 

 Mano de obra. 

 Transporte dentro y fuera de la obra. 
 

La medida se calculará sobre los Planos de Instalaciones Eléctricas y de Comunicaciones. 

16. NO CONFORMIDAD 
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como 
mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en 
el plazo y en el valor del contrato. 

17. OTROS (Imágenes, esquemas, etc…) 
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19.5 ACOMETIDAS ELECTRICAS 

19.5.1 
2. SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE ACOMETIDA 3X8F+4N+8T CU LSZH 
PARA TABLERO ASCENSOR (TA)(DE ACUERDO CON PLANO DE ACOMETIDAS) 

3. UNIDAD DE MEDIDA ML – Metro lineal 

4. DESCRIPCIÓN 

Comprende este ítem la mano de obra, herramientas y materiales necesarios para el suministro, transporte e instalación de 
acometida 3X8F+4N+8T CU LSZH, en la cual incluye los elementos de conexión a los tableros y hace su recorrido pasando por 
ducto correspondiente según cuadro de cargas, esta ductería incluye las uniones, curvas y terminales que se requieran además de 
los soportes y anclajes para su correcta fijación a la placa y/o muro. El cableado será de cobre electrolítico, conductibilidad 98% 
temple suave, temperatura máxima 80 grados centígrados, con aislamiento LSZH para 600 voltios sobre el cual deberán estar 
debidamente marcados, a todo lo largo de su longitud, el tamaño del conductor y el voltaje de su aislamiento. Los materiales y las 
pruebas de estos conductores corresponderán a requisitos aplicables según normas americanas IPCEA-S61-402 última revisión. 
Los conductores hasta el calibre #10 incluso podrían ser de un solo hilo; del calibre AWG #8 hasta el AWG #2 inclusive, siete hilos, 
del calibre 250 MCM al 500MCM, inclusive treinta y siete (37) hilos. La acometida es continua sin empalmes y con sus 

correspondientes bucles de reserva, Los conductores de la acometida serán CENTELSA, con aislamiento PE HF FR LS CT, 

nuevos, sin empalmes y deberán ser conectados en sus extremos por terminales de cobre a presión debidamente aislados con 

cinta auto fundente y cinta original scotch súper 33+. Los materiales deben de cumplir con los requisitos de instalación y de 
producto  

5. ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA LA EJECUCIÓN DEL ÍTEM 

 Consultar Planos de Instalaciones Eléctricas. 

 Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del comercializador local. 

 Someter muestras a aprobación de la interventoría. 

 Consultar especificaciones y recomendaciones del fabricante. 

 Revisión, pruebas y aceptación. 

6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN 

 Consultar planos arquitectónicos y eléctricos para verificar la localización. 

 Someter muestras a aprobación de la interventoría 

 Revisión, pruebas y aceptación. 

 Verificar la distancia entre los extremos de conexión 

 Cortar la cantidad de cable de acuerdo a la medición tomada 

 Cortar la tubería según la distancia medida 

 No dejar los extremos de la tubería cortante 

 Verificar que el interior de la tubería no tenga elementos que puedan deteriorar el cable 

 Tener a mano los soportes de la tubería 

 Instalar tubería en los tramos necesarios de acuerdo a los planos. 

 Identificar cableado con cinta, cumpliendo código de colores. 

 Tender acometida desde tablero indicado en los cuadros de carga 

 Ponchar ambos extremos con bornas. 

 Conectar a los tableros respectivos. 

 Entregar al responsable de la obra mediante acta. 

 Asear y habilitar. 

7. ALCANCE  

 Materiales descritos en el numeral 10. 

 Equipos y herramientas descritos en el numeral 11. 

 Desperdicios, mano de obra y transportes dentro y fuera de la obra. 

8. ENSAYOS A REALIZAR 
Realizar las pruebas indicadas en la sección Pruebas y Ensayos de las especificaciones eléctricas globales. 

9. TOLERANCIAS PARA LA ACEPTACIÓN 
EL montaje de construcción debe en todos los casos cumplir con lo establecido en los planos generales de diseño y con lo 
determinado en los anexos de diseño respectivos. 
 
Adicionalmente, se deberá cumplir con las exigencias generales y especificas sugeridas por el interventor de obra, además de las 
establecidas en el respectivo contrato de obra. 
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10. MATERIALES 

 CABLE CU AISLADO PE HF FR LS CT NO 8   

 CABLE CU AISLADO PE HF FR LS CT NO 4  

 CABLE CU DESNUDO NO 8 

 BORNA DE PONCHAR No. 4 

 BORNA DE PONCHAR No. 8 

 Y TODOS LOS DEMÀS ELEMENTOS NECESARIOS PARA EJECUTAR DE FORMA CORRECTA ESTE ITEM. 

11. EQUIPO 

 Herramientas Tipo 

12. DESPERDICIOS 
Incluidos   Si   No 

13. MANO DE OBRA 
Incluida   Si   No 

14. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

 Planos Eléctricos y de Comunicaciones. 

 Catálogo del fabricante. 

 Cuadro de cargas  

15. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
Se medirá y pagará por metro lineal (ML) de acometida debidamente ejecutada y aceptada por la interventoría. El precio unitario al 
que se pagará será el consignado en el contrato. El costo incluye: 
 

 Materiales descritos en el numeral 10. 

 Equipo descrito en el numeral 11. 

 Mano de obra. 

 Transporte dentro y fuera de la obra. 

 Mantenimiento y aseo durante el transcurso de la obra. 
 

La medida se calculará sobre los Planos de Instalaciones Eléctricas. 

16. NO CONFORMIDAD 
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como 
mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en 
el plazo y en el valor del contrato. 

17. OTROS (Imágenes, esquemas, etc…) 
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19.5.2 
2. SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE ACOMETIDA 3X8F+4N+8T CU LSZH 
PARA TABLERO ASCENSOR (TA) (DE ACUERDO CON PLANO DE ACOMETIDAS) 

3. UNIDAD DE MEDIDA ML – Metro lineal 

4. DESCRIPCIÓN 

Comprende este ítem la mano de obra, herramientas y materiales necesarios para el suministro, transporte e instalación de 
acometida 3X8F+4N+8T CU LSZH, en la cual incluye los elementos de conexión a los tableros y hace su recorrido pasando por 
ducto correspondiente según cuadro de cargas, esta ductería incluye las uniones, curvas y terminales que se requieran además de 
los soportes y anclajes para su correcta fijación a la placa y/o muro. El cableado será de cobre electrolítico, conductibilidad 98% 
temple suave, temperatura máxima 80 grados centígrados, con aislamiento LSZH para 600 voltios sobre el cual deberán estar 
debidamente marcados, a todo lo largo de su longitud, el tamaño del conductor y el voltaje de su aislamiento. Los materiales y las 
pruebas de estos conductores corresponderán a requisitos aplicables según normas americanas IPCEA-S61-402 última revisión. 
Los conductores hasta el calibre #10 inclusive podrían ser de un solo hilo; del calibre AWG #8 hasta el AWG #2 inclusive, siete 
hilos, del calibre 250 MCM al 500MCM, inclusive treinta y siete (37) hilos. La acometida es continua sin empalmes y con sus 

correspondientes bucles de reserva, Los conductores de la acometida serán CENTELSA, con aislamiento PE HF FR LS CT, 

nuevos, sin empalmes y deberán ser conectados en sus extremos por terminales de cobre a presión debidamente aislados con 

cinta auto fundente y cinta original scotch súper 33+. Los materiales deben de cumplir con los requisitos de instalación y de 
producto exigidos en el numeral 20.2 y 20.6 del RETIE.  

5. ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA LA EJECUCIÓN DEL ÍTEM 

 Consultar Planos de Instalaciones Eléctricas. 

 Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del comercializador local. 

 Someter muestras a aprobación de la interventoría. 

 Consultar especificaciones y recomendaciones del fabricante. 

 Revisión, pruebas y aceptación. 

6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN 

 Consultar planos arquitectónicos y eléctricos para verificar la localización. 

 Someter muestras a aprobación de la interventoría 

 Revisión, pruebas y aceptación. 

 Verificar la distancia entre los extremos de conexión 

 Cortar la cantidad de cable de acuerdo a la medición tomada 

 Cortar la tubería según la distancia medida 

 No dejar los extremos de la tubería cortante 

 Verificar que el interior de la tubería no tenga elementos que puedan deteriorar el cable 

 Tener a mano los soportes de la tubería 

 Instalar tubería en los tramos necesarios de acuerdo a los planos. 

 Identificar cableado con cinta, cumpliendo código de colores. 

 Tender acometida desde tablero indicado en los cuadros de carga 

 Ponchar ambos extremos con bornas. 

 Conectar a los tableros respectivos. 

 Entregar al responsable de la obra mediante acta. 

 Asear y habilitar. 

7. ALCANCE  

 Materiales descritos en el numeral 10. 

 Equipos y herramientas descritos en el numeral 11. 

 Desperdicios, mano de obra y transportes dentro y fuera de la obra. 

8. ENSAYOS A REALIZAR 
Realizar las pruebas indicadas en la sección Pruebas y Ensayos de las especificaciones eléctricas globales. 

9. TOLERANCIAS PARA LA ACEPTACIÓN 
EL montaje de construcción debe en todos los casos cumplir con lo establecido en los planos generales de diseño y con lo 
determinado en los anexos de diseño respectivos. 
 
Adicionalmente, se deberá cumplir con las exigencias generales y especificas sugeridas por el interventor de obra, además de las 
establecidas en el respectivo contrato de obra. 
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10. MATERIALES 

 CABLE CU AISLADO PE HF FR LS CT NO 8   

 CABLE CU AISLADO PE HF FR LS CT NO 4  

 CABLE CU DESNUDO NO 8 

 BORNA DE PONCHAR No. 4 

 BORNA DE PONCHAR No. 8 

 Y TODOS LOS DEMÀS ELEMENTOS NECESARIOS PARA EJECUTAR DE FORMA CORRECTA ESTE ITEM. 

11. EQUIPO 

 Herramientas Tipo 

12. DESPERDICIOS 
Incluidos   Si   No 

13. MANO DE OBRA 
Incluida   Si   No 

14. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

 Planos Eléctricos y de Comunicaciones. 

 Catálogo del fabricante. 

 Cuadro de cargas  

15. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
Se medirá y pagará por metro lineal (ML) de acometida debidamente ejecutada y aceptada por la interventoría. El precio unitario al 
que se pagará será el consignado en el contrato. El costo incluye: 
 

 Materiales descritos en el numeral 10. 

 Equipo descrito en el numeral 11. 

 Mano de obra. 

 Transporte dentro y fuera de la obra. 

 Mantenimiento y aseo durante el transcurso de la obra. 
 

La medida se calculará sobre los Planos de Instalaciones Eléctricas. 

16. NO CONFORMIDAD 
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como 
mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en 
el plazo y en el valor del contrato. 

17. OTROS (Imágenes, esquemas, etc…) 
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19.5.3 
2. SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE ACOMETIDA 3X8F+4N+8T CU LSZH 
PARA TABLERO AUDITORIO (TAU) 12 - REGULADO (DE ACUERDO CON PLANO DE 
ACOMETIDAS) 

3. UNIDAD DE MEDIDA ML – Metro lineal 

4. DESCRIPCIÓN 

Comprende este ítem la mano de obra, herramientas y materiales necesarios para el suministro, transporte e instalación de 
acometida 3X8F+4N+8T CU LSZH, en la cual incluye los elementos de conexión a los tableros y hace su recorrido pasando por 
ducto correspondiente según cuadro de cargas, esta ductería incluye las uniones, curvas y terminales que se requieran además de 
los soportes y anclajes para su correcta fijación a la placa y/o muro. El cableado será de cobre electrolítico, conductibilidad 98% 
temple suave, temperatura máxima 80 grados centígrados, con aislamiento LSZH para 600 voltios sobre el cual deberán estar 
debidamente marcados, a todo lo largo de su longitud, el tamaño del conductor y el voltaje de su aislamiento. Los materiales y las 
pruebas de estos conductores corresponderán a requisitos aplicables según normas americanas IPCEA-S61-402 última revisión. 
Los conductores hasta el calibre #10 inclusive podrían ser de un solo hilo; del calibre AWG #8 hasta el AWG #2 inclusive, siete 
hilos, del calibre 250 MCM al 500MCM, inclusive treinta y siete (37) hilos. La acometida es continua sin empalmes y con sus 

correspondientes bucles de reserva, Los conductores de la acometida serán CENTELSA, con aislamiento PE HF FR LS CT, 

nuevos, sin empalmes y deberán ser conectados en sus extremos por terminales de cobre a presión debidamente aislados con 

cinta auto fundente y cinta original scotch súper 33+. Los materiales deben de cumplir con los requisitos de instalación y de 
producto exigidos en el numeral 20.2 y 20.6 del RETIE.  

5. ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA LA EJECUCIÓN DEL ÍTEM 

 Consultar Planos de Instalaciones Eléctricas. 

 Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del comercializador local. 

 Someter muestras a aprobación de la interventoría. 

 Consultar especificaciones y recomendaciones del fabricante. 

 Revisión, pruebas y aceptación. 

6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN 

 Consultar planos arquitectónicos y eléctricos para verificar la localización. 

 Someter muestras a aprobación de la interventoría 

 Revisión, pruebas y aceptación. 

 Verificar la distancia entre los extremos de conexión 

 Cortar la cantidad de cable de acuerdo a la medición tomada 

 Cortar la tubería según la distancia medida 

 No dejar los extremos de la tubería cortante 

 Verificar que el interior de la tubería no tenga elementos que puedan deteriorar el cable 

 Tener a mano los soportes de la tubería 

 Instalar tubería en los tramos necesarios de acuerdo a los planos. 

 Identificar cableado con cinta, cumpliendo código de colores. 

 Tender acometida desde tablero indicado en los cuadros de carga 

 Ponchar ambos extremos con bornas. 

 Conectar a los tableros respectivos. 

 Entregar al responsable de la obra mediante acta. 

 Asear y habilitar. 

7. ALCANCE  

 Materiales descritos en el numeral 10. 

 Equipos y herramientas descritos en el numeral 11. 

 Desperdicios, mano de obra y transportes dentro y fuera de la obra. 

8. ENSAYOS A REALIZAR 
Realizar las pruebas indicadas en la sección Pruebas y Ensayos de las especificaciones eléctricas globales. 

9. TOLERANCIAS PARA LA ACEPTACIÓN 
EL montaje de construcción debe en todos los casos cumplir con lo establecido en los planos generales de diseño y con lo 
determinado en los anexos de diseño respectivos. 
 
Adicionalmente, se deberá cumplir con las exigencias generales y especificas sugeridas por el interventor de obra, además de las 
establecidas en el respectivo contrato de obra. 
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10. MATERIALES 

 CABLE CU AISLADO PE HF FR LS CT NO 8   

 CABLE CU AISLADO PE HF FR LS CT NO 4  

 CABLE CU DESNUDO NO 8 

 BORNA DE PONCHAR No. 4 

 BORNA DE PONCHAR No. 8 

 Y TODOS LOS DEMÀS ELEMENTOS NECESARIOS PARA EJECUTAR DE FORMA CORRECTA ESTE ITEM.  

11. EQUIPO 

 Herramientas Tipo 

12. DESPERDICIOS 
Incluidos   Si   No 

13. MANO DE OBRA 
Incluida   Si   No 

14. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

 Planos Eléctricos y de Comunicaciones. 

 Catálogo del fabricante. 

 Cuadro de cargas  

15. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
Se medirá y pagará por metro lineal (ML) de acometida debidamente ejecutada y aceptada por la interventoría. El precio unitario al 
que se pagará será el consignado en el contrato. El costo incluye: 
 

 Materiales descritos en el numeral 10. 

 Equipo descrito en el numeral 11. 

 Mano de obra. 

 Transporte dentro y fuera de la obra. 

 Mantenimiento y aseo durante el transcurso de la obra. 
 

La medida se calculará sobre los Planos de Instalaciones Eléctricas. 

16. NO CONFORMIDAD 
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como 
mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en 
el plazo y en el valor del contrato. 

17. OTROS (Imágenes, esquemas, etc…) 
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19.5.4 
2. SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE ACOMETIDA 3X8F+4N+8T CU LSZH 
PARA TABLERO AUDITORIO TOMAS (TAUT) (DE ACUERDO CON PLANO DE 
ACOMETIDAS) 

3. UNIDAD DE MEDIDA ML – Metro lineal 

4. DESCRIPCIÓN 

Comprende este ítem la mano de obra, herramientas y materiales necesarios para el suministro, transporte e instalación de 
acometida 3X8F+4N+8T CU LSZH, en la cual incluye los elementos de conexión a los tableros y hace su recorrido pasando por 
ducto correspondiente según cuadro de cargas, esta ductería incluye las uniones, curvas y terminales que se requieran además de 
los soportes y anclajes para su correcta fijación a la placa y/o muro. El cableado será de cobre electrolítico, conductibilidad 98% 
temple suave, temperatura máxima 80 grados centígrados, con aislamiento LSZH para 600 voltios sobre el cual deberán estar 
debidamente marcados, a todo lo largo de su longitud, el tamaño del conductor y el voltaje de su aislamiento. Los materiales y las 
pruebas de estos conductores corresponderán a requisitos aplicables según normas americanas IPCEA-S61-402 última revisión. 
 
Los conductores hasta el calibre #10 inclusive podrían ser de un solo hilo; del calibre AWG #8 hasta el AWG #2 inclusive, siete 
hilos, del calibre 250 MCM al 500MCM, inclusive treinta y siete (37) hilos. La acometida es continua sin empalmes y con sus 
correspondientes bucles de reserva, Los conductores de la acometida serán CENTELSA, con aislamiento PE HF FR LS CT, 
nuevos, sin empalmes y deberán ser conectados en sus extremos por terminales de cobre a presión debidamente aislados con 
cinta auto fundente y cinta original scotch súper 33+. Los materiales deben de cumplir con los requisitos de instalación y de 
producto exigidos en el numeral 20.2 y 20.6 del RETIE.  

5. ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA LA EJECUCIÓN DEL ÍTEM 

 Consultar Planos de Instalaciones Eléctricas. 

 Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del comercializador local. 

 Someter muestras a aprobación de la interventoría. 

 Consultar especificaciones y recomendaciones del fabricante. 

 Revisión, pruebas y aceptación. 

6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN 

 Consultar planos arquitectónicos y eléctricos para verificar la localización. 

 Someter muestras a aprobación de la interventoría 

 Revisión, pruebas y aceptación. 

 Verificar la distancia entre los extremos de conexión 

 Cortar la cantidad de cable de acuerdo a la medición tomada 

 Cortar la tubería según la distancia medida 

 No dejar los extremos de la tubería cortante 

 Verificar que el interior de la tubería no tenga elementos que puedan deteriorar el cable 

 Tener a mano los soportes de la tubería 

 Instalar tubería en los tramos necesarios de acuerdo a los planos. 

 Identificar cableado con cinta, cumpliendo código de colores. 

 Tender acometida desde tablero indicado en los cuadros de carga 

 Ponchar ambos extremos con bornas. 

 Conectar a los tableros respectivos. 

 Entregar al responsable de la obra mediante acta. 

 Asear y habilitar. 

7. ALCANCE  

 Materiales descritos en el numeral 10. 

 Equipos y herramientas descritos en el numeral 11. 

 Desperdicios, mano de obra y transportes dentro y fuera de la obra. 

8. ENSAYOS A REALIZAR 
Realizar las pruebas indicadas en la sección Pruebas y Ensayos de las especificaciones eléctricas globales. 

9. TOLERANCIAS PARA LA ACEPTACIÓN 
EL montaje de construcción debe en todos los casos cumplir con lo establecido en los planos generales de diseño y con lo 
determinado en los anexos de diseño respectivos. 
 
Adicionalmente, se deberá cumplir con las exigencias generales y especificas sugeridas por el interventor de obra, además de las 
establecidas en el respectivo contrato de obra. 
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10. MATERIALES 

 CABLE CU AISLADO PE HF FR LS CT NO 8   

 CABLE CU AISLADO PE HF FR LS CT NO 4  

 CABLE CU DESNUDO NO 8 

 BORNA DE PONCHAR No. 4 

 BORNA DE PONCHAR No. 8 

 Y TODOS LOS DEMÀS ELEMENTOS NECESARIOS PARA EJECUTAR DE FORMA CORRECTA ESTE ITEM. 

11. EQUIPO 

 Herramientas Tipo 

12. DESPERDICIOS 
Incluidos   Si   No 

13. MANO DE OBRA 
Incluida   Si   No 

14. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

 Planos Eléctricos y de Comunicaciones. 

 Catálogo del fabricante. 

 Cuadro de cargas  

15. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
Se medirá y pagará por metro lineal (ML) de acometida debidamente ejecutada y aceptada por la interventoría. El precio unitario al 
que se pagará será el consignado en el contrato. El costo incluye: 
 

 Materiales descritos en el numeral 10. 

 Equipo descrito en el numeral 11. 

 Mano de obra. 

 Transporte dentro y fuera de la obra. 

 Mantenimiento y aseo durante el transcurso de la obra. 
 

La medida se calculará sobre los Planos de Instalaciones Eléctricas. 

16. NO CONFORMIDAD 
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como 
mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en 
el plazo y en el valor del contrato. 

17. OTROS (Imágenes, esquemas, etc…) 
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19.5.5 
2. SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE ACOMETIDA 3X6F+2N+8T Cu LSZH 
PARA TABLERO ASCENSOR (TA)(DE ACUERDO CON PLANO DE ACOMETIDAS) 

3. UNIDAD DE MEDIDA ML – Metro lineal 

4. DESCRIPCIÓN 

Comprende este ítem la mano de obra, herramientas y materiales necesarios para el suministro, transporte e instalación de 
acometida 3X6F+2N+8T CU LSZH, en la cual incluye los elementos de conexión a los tableros y hace su recorrido pasando por 
ducto correspondiente según cuadro de cargas, esta ductería incluye las uniones, curvas y terminales que se requieran además de 
los soportes y anclajes para su correcta fijación a la placa y/o muro. El cableado será de cobre electrolítico, conductibilidad 98% 
temple suave, temperatura máxima 80 grados centígrados, con aislamiento LSZH para 600 voltios sobre el cual deberán estar 
debidamente marcados, a todo lo largo de su longitud, el tamaño del conductor y el voltaje de su aislamiento. Los materiales y las 
pruebas de estos conductores corresponderán a requisitos aplicables según normas americanas IPCEA-S61-402 última revisión. 
 
Los conductores hasta el calibre #10 inclusive podrían ser de un solo hilo; del calibre AWG #8 hasta el AWG #2 inclusive, siete 
hilos, del calibre 250 MCM al 500MCM, inclusive treinta y siete (37) hilos. La acometida es continua sin empalmes y con sus 
correspondientes bucles de reserva, Los conductores de la acometida serán CENTELSA, con aislamiento PE HF FR LS CT, 
nuevos, sin empalmes y deberán ser conectados en sus extremos por terminales de cobre a presión debidamente aislados con 
cinta auto fundente y cinta original scotch súper 33+. Los materiales deben de cumplir con los requisitos de instalación y de 
producto exigidos en el numeral 20.2 y 20.6 del RETIE.  

5. ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA LA EJECUCIÓN DEL ÍTEM 

 Consultar Planos de Instalaciones Eléctricas. 

 Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del comercializador local. 

 Someter muestras a aprobación de la interventoría. 

 Consultar especificaciones y recomendaciones del fabricante. 

 Revisión, pruebas y aceptación. 

6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN 

 Consultar planos arquitectónicos y eléctricos para verificar la localización. 

 Someter muestras a aprobación de la interventoría 

 Revisión, pruebas y aceptación. 

 Verificar la distancia entre los extremos de conexión 

 Cortar la cantidad de cable de acuerdo a la medición tomada 

 Cortar la tubería según la distancia medida 

 No dejar los extremos de la tubería cortante 

 Verificar que el interior de la tubería no tenga elementos que puedan deteriorar el cable 

 Tener a mano los soportes de la tubería 

 Instalar tubería en los tramos necesarios de acuerdo a los planos. 

 Identificar cableado con cinta, cumpliendo código de colores. 

 Tender acometida desde tablero indicado en los cuadros de carga 

 Ponchar ambos extremos con bornas. 

 Conectar a los tableros respectivos. 

 Entregar al responsable de la obra mediante acta. 

 Asear y habilitar. 

7. ALCANCE  

 Materiales descritos en el numeral 10. 

 Equipos y herramientas descritos en el numeral 11. 

 Desperdicios, mano de obra y transportes dentro y fuera de la obra. 

8. ENSAYOS A REALIZAR 
Realizar las pruebas indicadas en la sección Pruebas y Ensayos de las especificaciones eléctricas globales. 

9. TOLERANCIAS PARA LA ACEPTACIÓN 
EL montaje de construcción debe en todos los casos cumplir con lo establecido en los planos generales de diseño y con lo 
determinado en los anexos de diseño respectivos. 
 
Adicionalmente, se deberá cumplir con las exigencias generales y especificas sugeridas por el interventor de obra, además de las 
establecidas en el respectivo contrato de obra. 
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10. MATERIALES 

 CABLE CU AISLADO PE HF FR LS CT NO 6   

 CABLE CU AISLADO PE HF FR LS CT NO 2  

 CABLE CU DESNUDO NO 8  

 BORNA DE PONCHAR No. 2 

 BORNA DE PONCHAR No. 6 

 BORNA DE PONCHAR No. 8 

 Y TODOS LOS DEMÀS ELEMENTOS NECESARIOS PARA EJECUTAR DE FORMA CORRECTA ESTE ITEM  

11. EQUIPO 

 Herramientas Tipo 

12. DESPERDICIOS 
Incluidos   Si   No 

13. MANO DE OBRA 
Incluida   Si   No 

14. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

 Planos Eléctricos y de Comunicaciones. 

 Catálogo del fabricante. 

 Cuadro de cargas  

15. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
Se medirá y pagará por metro lineal (ML) de acometida debidamente ejecutada y aceptada por la interventoría. El precio unitario al 
que se pagará será el consignado en el contrato. El costo incluye: 
 

 Materiales descritos en el numeral 10. 

 Equipo descrito en el numeral 11. 

 Mano de obra. 

 Transporte dentro y fuera de la obra. 

 Mantenimiento y aseo durante el transcurso de la obra. 
 

La medida se calculará sobre los Planos de Instalaciones Eléctricas. 

16. NO CONFORMIDAD 
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como 
mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en 
el plazo y en el valor del contrato. 

17. OTROS (Imágenes, esquemas, etc…) 
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19.5.6 
2. SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE ACOMETIDA 3X6F+2N+8T Cu LSZH 
PARA TABLERO ASCENSOR (TA) (DE ACUERDO CON PLANO DE ACOMETIDAS) 

3. UNIDAD DE MEDIDA ML – Metro lineal 

4. DESCRIPCIÓN 

Comprende este ítem la mano de obra, herramientas y materiales necesarios para el suministro, transporte e instalación de 
acometida 3X6F+2N+8T CU LSZH, en la cual incluye los elementos de conexión a los tableros y hace su recorrido pasando por 
ducto correspondiente según cuadro de cargas, esta ductería incluye las uniones, curvas y terminales que se requieran además de 
los soportes y anclajes para su correcta fijación a la placa y/o muro. El cableado será de cobre electrolítico, conductibilidad 98% 
temple suave, temperatura máxima 80 grados centígrados, con aislamiento LSZH para 600 voltios sobre el cual deberán estar 
debidamente marcados, a todo lo largo de su longitud, el tamaño del conductor y el voltaje de su aislamiento. Los materiales y las 
pruebas de estos conductores corresponderán a requisitos aplicables según normas americanas IPCEA-S61-402 última revisión. 
 
Los conductores hasta el calibre #10 inclusive podrían ser de un solo hilo; del calibre AWG #8 hasta el AWG #2 inclusive, siete 
hilos, del calibre 250 MCM al 500MCM, inclusive treinta y siete (37) hilos. La acometida es continua sin empalmes y con sus 
correspondientes bucles de reserva, Los conductores de la acometida serán CENTELSA, con aislamiento PE HF FR LS CT, 
nuevos, sin empalmes y deberán ser conectados en sus extremos por terminales de cobre a presión debidamente aislados con 
cinta auto fundente y cinta original scotch súper 33+. Los materiales deben de cumplir con los requisitos de instalación y de 
producto exigidos en el numeral 20.2 y 20.6 del RETIE.  

5. ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA LA EJECUCIÓN DEL ÍTEM 

 Consultar Planos de Instalaciones Eléctricas. 

 Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del comercializador local. 

 Someter muestras a aprobación de la interventoría. 

 Consultar especificaciones y recomendaciones del fabricante. 

 Revisión, pruebas y aceptación. 

6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN 

 Consultar planos arquitectónicos y eléctricos para verificar la localización. 

 Someter muestras a aprobación de la interventoría 

 Revisión, pruebas y aceptación. 

 Verificar la distancia entre los extremos de conexión 

 Cortar la cantidad de cable de acuerdo a la medición tomada 

 Cortar la tubería según la distancia medida 

 No dejar los extremos de la tubería cortante 

 Verificar que el interior de la tubería no tenga elementos que puedan deteriorar el cable 

 Tener a mano los soportes de la tubería 

 Instalar tubería en los tramos necesarios de acuerdo a los planos. 

 Identificar cableado con cinta, cumpliendo código de colores. 

 Tender acometida desde tablero indicado en los cuadros de carga 

 Ponchar ambos extremos con bornas. 

 Conectar a los tableros respectivos. 

 Entregar al responsable de la obra mediante acta. 

 Asear y habilitar. 

7. ALCANCE  

 Materiales descritos en el numeral 10. 

 Equipos y herramientas descritos en el numeral 11. 

 Desperdicios, mano de obra y transportes dentro y fuera de la obra. 

8. ENSAYOS A REALIZAR 
Realizar las pruebas indicadas en la sección Pruebas y Ensayos de las especificaciones eléctricas globales. 

9. TOLERANCIAS PARA LA ACEPTACIÓN 
EL montaje de construcción debe en todos los casos cumplir con lo establecido en los planos generales de diseño y con lo 
determinado en los anexos de diseño respectivos. 
 
Adicionalmente, se deberá cumplir con las exigencias generales y especificas sugeridas por el interventor de obra, además de las 
establecidas en el respectivo contrato de obra. 
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10. MATERIALES 

 CABLE CU AISLADO PE HF FR LS CT NO 6   

 CABLE CU AISLADO PE HF FR LS CT NO 2  

 CABLE CU DESNUDO NO 8  

 BORNA DE PONCHAR No. 2 

 BORNA DE PONCHAR No. 6 

 BORNA DE PONCHAR No. 8 

 Y TODOS LOS DEMÀS ELEMENTOS NECESARIOS PARA EJECUTAR DE FORMA CORRECTA ESTE ITEM.  

11. EQUIPO 

 Herramientas Tipo 

12. DESPERDICIOS 
Incluidos   Si   No 

13. MANO DE OBRA 
Incluida   Si   No 

14. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

 Planos Eléctricos y de Comunicaciones. 

 Catálogo del fabricante. 

 Cuadro de cargas  

15. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
Se medirá y pagará por metro lineal (ML) de acometida debidamente ejecutada y aceptada por la interventoría. El precio unitario al 
que se pagará será el consignado en el contrato. El costo incluye: 
 

 Materiales descritos en el numeral 10. 

 Equipo descrito en el numeral 11. 

 Mano de obra. 

 Transporte dentro y fuera de la obra. 

 Mantenimiento y aseo durante el transcurso de la obra. 
 

La medida se calculará sobre los Planos de Instalaciones Eléctricas. 

16. NO CONFORMIDAD 
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como 
mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en 
el plazo y en el valor del contrato. 

17. OTROS (Imágenes, esquemas, etc…) 
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19.5.7 
2. SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE ACOMETIDA 3X6F+2N+8T CU LSZH 
PARA TABLERO AUDITORIO (TAU) 12 - REGULADO (DE ACUERDO CON PLANO DE 
ACOMETIDAS) 

3. UNIDAD DE MEDIDA ML – Metro lineal 

4. DESCRIPCIÓN 

Comprende este ítem la mano de obra, herramientas y materiales necesarios para el suministro, transporte e instalación de 
acometida 3X6F+2N+8T CU LSZH, en la cual incluye los elementos de conexión a los tableros y hace su recorrido pasando por 
ducto correspondiente según cuadro de cargas, esta ductería incluye las uniones, curvas y terminales que se requieran además de 
los soportes y anclajes para su correcta fijación a la placa y/o muro. El cableado será de cobre electrolítico, conductibilidad 98% 
temple suave, temperatura máxima 80 grados centígrados, con aislamiento LSZH para 600 voltios sobre el cual deberán estar 
debidamente marcados, a todo lo largo de su longitud, el tamaño del conductor y el voltaje de su aislamiento. Los materiales y las 
pruebas de estos conductores corresponderán a requisitos aplicables según normas americanas IPCEA-S61-402 última revisión. 
 
Los conductores hasta el calibre #10 inclusive podrían ser de un solo hilo; del calibre AWG #8 hasta el AWG #2 inclusive, siete 
hilos, del calibre 250 MCM al 500MCM, inclusive treinta y siete (37) hilos. La acometida es continua sin empalmes y con sus 
correspondientes bucles de reserva, Los conductores de la acometida serán CENTELSA, con aislamiento PE HF FR LS CT, 
nuevos, sin empalmes y deberán ser conectados en sus extremos por terminales de cobre a presión debidamente aislados con 
cinta auto fundente y cinta original scotch súper 33+. Los materiales deben de cumplir con los requisitos de instalación y de 
producto exigidos en el numeral 20.2 y 20.6 del RETIE.  

5. ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA LA EJECUCIÓN DEL ÍTEM 

 Consultar Planos de Instalaciones Eléctricas. 

 Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del comercializador local. 

 Someter muestras a aprobación de la interventoría. 

 Consultar especificaciones y recomendaciones del fabricante. 

 Revisión, pruebas y aceptación. 

6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN 

 Consultar planos arquitectónicos y eléctricos para verificar la localización. 

 Someter muestras a aprobación de la interventoría 

 Revisión, pruebas y aceptación. 

 Verificar la distancia entre los extremos de conexión 

 Cortar la cantidad de cable de acuerdo a la medición tomada 

 Cortar la tubería según la distancia medida 

 No dejar los extremos de la tubería cortante 

 Verificar que el interior de la tubería no tenga elementos que puedan deteriorar el cable 

 Tener a mano los soportes de la tubería 

 Instalar tubería en los tramos necesarios de acuerdo a los planos. 

 Identificar cableado con cinta, cumpliendo código de colores. 

 Tender acometida desde tablero indicado en los cuadros de carga 

 Ponchar ambos extremos con bornas. 

 Conectar a los tableros respectivos. 

 Entregar al responsable de la obra mediante acta. 

 Asear y habilitar. 

7. ALCANCE  

 Materiales descritos en el numeral 10. 

 Equipos y herramientas descritos en el numeral 11. 

 Desperdicios, mano de obra y transportes dentro y fuera de la obra. 

8. ENSAYOS A REALIZAR 
Realizar las pruebas indicadas en la sección Pruebas y Ensayos de las especificaciones eléctricas globales. 

9. TOLERANCIAS PARA LA ACEPTACIÓN 
EL montaje de construcción debe en todos los casos cumplir con lo establecido en los planos generales de diseño y con lo 
determinado en los anexos de diseño respectivos. 
 
Adicionalmente, se deberá cumplir con las exigencias generales y especificas sugeridas por el interventor de obra, además de las 
establecidas en el respectivo contrato de obra. 
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10. MATERIALES 

 CABLE CU AISLADO PE HF FR LS CT NO 6   

 CABLE CU AISLADO PE HF FR LS CT NO 2  

 CABLE CU DESNUDO NO 8  

 BORNA DE PONCHAR No. 2 

 BORNA DE PONCHAR No. 6 

 BORNA DE PONCHAR No. 8 

 Y TODOS LOS DEMÀS ELEMENTOS NECESARIOS PARA EJECUTAR DE FORMA CORRECTA ESTE ITEM.  

11. EQUIPO 

 Herramientas Tipo 

12. DESPERDICIOS 
Incluidos   Si   No 

13. MANO DE OBRA 
Incluida   Si   No 

14. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

 Planos Eléctricos y de Comunicaciones. 

 Catálogo del fabricante. 

 Cuadro de cargas  

15. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
Se medirá y pagará por metro lineal (ML) de acometida debidamente ejecutada y aceptada por la interventoría. El precio unitario al 
que se pagará será el consignado en el contrato. El costo incluye: 
 

 Materiales descritos en el numeral 10. 

 Equipo descrito en el numeral 11. 

 Mano de obra. 

 Transporte dentro y fuera de la obra. 

 Mantenimiento y aseo durante el transcurso de la obra. 
 

La medida se calculará sobre los Planos de Instalaciones Eléctricas. 

16. NO CONFORMIDAD 
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como 
mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en 
el plazo y en el valor del contrato. 

17. OTROS (Imágenes, esquemas, etc…) 
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19.5.8 
2. SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE ACOMETIDA 3X2F+3/0N+6T CU LSZH 
PARA TABLERO ILUMINACIÓN P1 (TIP1) 36 (DE ACUERDO CON PLANO DE ACOMETIDAS) 

3. UNIDAD DE MEDIDA ML – Metro lineal 

4. DESCRIPCIÓN 

Comprende este ítem la mano de obra, herramientas y materiales necesarios para el Suministro, Transporte e instalación 
de acometida 3X2F+3/0N+6T CU LSZH, en la cual incluye los elementos de conexión a los tableros y hace su recorrido pasando 
por ducto correspondiente según cuadro de cargas, esta ductería incluye las uniones, curvas y terminales que se requieran además 
de los soportes y anclajes para su correcta fijación a la placa y/o muro. El cableado será de cobre electrolítico, conductibilidad 98% 
temple suave, temperatura máxima 80 grados centígrados, con aislamiento LSZH para 600 voltios sobre el cual deberán estar 
debidamente marcados, a todo lo largo de su longitud, el tamaño del conductor y el voltaje de su aislamiento. Los materiales y las 
pruebas de estos conductores corresponderán a requisitos aplicables según normas americanas IPCEA-S61-402 última revisión. 
Los conductores hasta el calibre #10 inclusive podrían ser de un solo hilo; del calibre AWG #8 hasta el AWG #2 inclusive, siete 
hilos, del calibre 250 MCM al 500MCM, inclusive treinta y siete (37) hilos. La acometida es continua sin empalmes y con sus 

correspondientes bucles de reserva, Los conductores de la acometida serán CENTELSA, con aislamiento PE HF FR LS CT, 

nuevos, sin empalmes y deberán ser conectados en sus extremos por terminales de cobre a presión debidamente aislados con 

cinta auto fundente y cinta original scotch súper 33+. Los materiales deben de cumplir con los requisitos de instalación y de 
producto exigidos en el numeral 20.2 y 20.6 del RETIE.  

5. ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA LA EJECUCIÓN DEL ÍTEM 

 Consultar Planos de Instalaciones Eléctricas. 

 Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del comercializador local. 

 Someter muestras a aprobación de la interventoría. 

 Consultar especificaciones y recomendaciones del fabricante. 

 Revisión, pruebas y aceptación. 

6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN 

 Consultar planos arquitectónicos y eléctricos para verificar la localización. 

 Someter muestras a aprobación de la interventoría 

 Revisión, pruebas y aceptación. 

 Verificar la distancia entre los extremos de conexión 

 Cortar la cantidad de cable de acuerdo a la medición tomada 

 Cortar la tubería según la distancia medida 

 No dejar los extremos de la tubería cortante 

 Verificar que el interior de la tubería no tenga elementos que puedan deteriorar el cable 

 Tener a mano los soportes de la tubería 

 Instalar tubería en los tramos necesarios de acuerdo a los planos. 

 Identificar cableado con cinta, cumpliendo código de colores. 

 Tender acometida desde tablero indicado en los cuadros de carga 

 Ponchar ambos extremos con bornas. 

 Conectar a los tableros respectivos. 

 Entregar al responsable de la obra mediante acta. 

 Asear y habilitar. 

7. ALCANCE  

 Materiales descritos en el numeral 10. 

 Equipos y herramientas descritos en el numeral 11. 

 Desperdicios, mano de obra y transportes dentro y fuera de la obra. 

8. ENSAYOS A REALIZAR 
Realizar las pruebas indicadas en la sección Pruebas y Ensayos de las especificaciones eléctricas globales. 

9. TOLERANCIAS PARA LA ACEPTACIÓN 
EL montaje de construcción debe en todos los casos cumplir con lo establecido en los planos generales de diseño y con lo 
determinado en los anexos de diseño respectivos. 
 
Adicionalmente, se deberá cumplir con las exigencias generales y especificas sugeridas por el interventor de obra, además de las 
establecidas en el respectivo contrato de obra. 
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10. MATERIALES 

 CABLE CU AISLADO PE HF FR LS CT NO 2   

 CABLE CU AISLADO PE HF FR LS CT NO 3/0  

 CABLE CU DESNUDO NO 6  

 BORNA DE PONCHAR No. 2 

 BORNA DE PONCHAR No. 3/0 

 BORNA DE PONCHAR No. 6 

 Y TODOS LOS DEMÀS ELEMENTOS NECESARIOS PARA EJECUTAR DE FORMA CORRECTA ESTE ITEM. 

11. EQUIPO 

 Herramientas Tipo 

12. DESPERDICIOS 
Incluidos   Si   No 

13. MANO DE OBRA 
Incluida   Si   No 

14. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

 Planos Eléctricos y de Comunicaciones. 

 Catálogo del fabricante. 

 Cuadro de cargas  

15. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
Se medirá y pagará por metro lineal (ML) de acometida debidamente ejecutada y aceptada por la interventoría. El precio unitario al 
que se pagará será el consignado en el contrato. El costo incluye: 
 

 Materiales descritos en el numeral 10. 

 Equipo descrito en el numeral 11. 

 Mano de obra. 

 Transporte dentro y fuera de la obra. 

 Mantenimiento y aseo durante el transcurso de la obra. 
 

 
La medida se calculará sobre los Planos de Instalaciones Eléctricas. 

16. NO CONFORMIDAD 
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como 
mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en 
el plazo y en el valor del contrato. 

17. OTROS (Imágenes, esquemas, etc…) 
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19.5.9 
2. SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE ACOMETIDA 3X2F+3/0N+6T CU LSZH 
PARA TABLERO ILUMINACIÓN P2 (TIP2) 36 (DE ACUERDO CON PLANO DE ACOMETIDAS) 

3. UNIDAD DE MEDIDA ML – Metro lineal 

4. DESCRIPCIÓN 

Comprende este ítem la mano de obra, herramientas y materiales necesarios para el Suministro, Transporte e instalación 
de acometida 3X2F+3/0N+6T CU LSZH, en la cual incluye los elementos de conexión a los tableros y hace su recorrido pasando 
por ducto correspondiente según cuadro de cargas, esta ductería incluye las uniones, curvas y terminales que se requieran además 
de los soportes y anclajes para su correcta fijación a la placa y/o muro. El cableado será de cobre electrolítico, conductibilidad 98% 
temple suave, temperatura máxima 80 grados centígrados, con aislamiento LSZH para 600 voltios sobre el cual deberán estar 
debidamente marcados, a todo lo largo de su longitud, el tamaño del conductor y el voltaje de su aislamiento. Los materiales y las 
pruebas de estos conductores corresponderán a requisitos aplicables según normas americanas IPCEA-S61-402 última revisión. 
Los conductores hasta el calibre #10 inclusive podrían ser de un solo hilo; del calibre AWG #8 hasta el AWG #2 inclusive, siete 
hilos, del calibre 250 MCM al 500MCM, inclusive treinta y siete (37) hilos. La acometida es continua sin empalmes y con sus 

correspondientes bucles de reserva, Los conductores de la acometida serán CENTELSA, con aislamiento PE HF FR LS CT, 

nuevos, sin empalmes y deberán ser conectados en sus extremos por terminales de cobre a presión debidamente aislados con 

cinta auto fundente y cinta original scotch súper 33+. Los materiales deben de cumplir con los requisitos de instalación y de 
producto exigidos en el numeral 20.2 y 20.6 del RETIE.  

5. ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA LA EJECUCIÓN DEL ÍTEM 

 Consultar Planos de Instalaciones Eléctricas. 

 Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del comercializador local. 

 Someter muestras a aprobación de la interventoría. 

 Consultar especificaciones y recomendaciones del fabricante. 

 Revisión, pruebas y aceptación. 

6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN 

 Consultar planos arquitectónicos y eléctricos para verificar la localización. 

 Someter muestras a aprobación de la interventoría 

 Revisión, pruebas y aceptación. 

 Verificar la distancia entre los extremos de conexión 

 Cortar la cantidad de cable de acuerdo a la medición tomada 

 Cortar la tubería según la distancia medida 

 No dejar los extremos de la tubería cortante 

 Verificar que el interior de la tubería no tenga elementos que puedan deteriorar el cable 

 Tener a mano los soportes de la tubería 

 Instalar tubería en los tramos necesarios de acuerdo a los planos. 

 Identificar cableado con cinta, cumpliendo código de colores. 

 Tender acometida desde tablero indicado en los cuadros de carga 

 Ponchar ambos extremos con bornas. 

 Conectar a los tableros respectivos. 

 Entregar al responsable de la obra mediante acta. 

 Asear y habilitar. 

7. ALCANCE  

 Materiales descritos en el numeral 10. 

 Equipos y herramientas descritos en el numeral 11. 

 Desperdicios, mano de obra y transportes dentro y fuera de la obra. 

8. ENSAYOS A REALIZAR 
Realizar las pruebas indicadas en la sección Pruebas y Ensayos de las especificaciones eléctricas globales. 

9. TOLERANCIAS PARA LA ACEPTACIÓN 
EL montaje de construcción debe en todos los casos cumplir con lo establecido en los planos generales de diseño y con lo 
determinado en los anexos de diseño respectivos. 
 
Adicionalmente, se deberá cumplir con las exigencias generales y especificas sugeridas por el interventor de obra, además de las 
establecidas en el respectivo contrato de obra. 
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10. MATERIALES 

 CABLE CU AISLADO PE HF FR LS CT NO 2   

 CABLE CU AISLADO PE HF FR LS CT NO 3/0  

 CABLE CU DESNUDO NO 6  

 BORNA DE PONCHAR No. 2 

 BORNA DE PONCHAR No. 3/0 

 BORNA DE PONCHAR No. 6 

 Y TODOS LOS DEMÀS ELEMENTOS NECESARIOS PARA EJECUTAR DE FORMA CORRECTA ESTE ITEM. 

11. EQUIPO 

 Herramientas Tipo 

12. DESPERDICIOS 
Incluidos   Si   No 

13. MANO DE OBRA 
Incluida   Si   No 

14. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

 Planos Eléctricos y de Comunicaciones. 

 Catálogo del fabricante. 

 Cuadro de cargas  

15. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
Se medirá y pagará por metro lineal (ML) de acometida debidamente ejecutada y aceptada por la interventoría. El precio unitario al 
que se pagará será el consignado en el contrato. El costo incluye: 
 

 Materiales descritos en el numeral 10. 

 Equipo descrito en el numeral 11. 

 Mano de obra. 

 Transporte dentro y fuera de la obra. 

 Mantenimiento y aseo durante el transcurso de la obra. 
 

La medida se calculará sobre los Planos de Instalaciones Eléctricas. 

16. NO CONFORMIDAD 
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como 
mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en 
el plazo y en el valor del contrato. 

17. OTROS (Imágenes, esquemas, etc…) 
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19.5.10 
2. SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE ACOMETIDA 3X2F+3/0N+6T CU LSZH 
PARA TABLERO ILUMINACIÓN P3 (TIP3) 36 (DE ACUERDO CON ESPECIFICACIÓN 
TÉCNICA 1.5.8 AL 1.5.10 Y PLANO DE ACOMETIDAS) 

3. UNIDAD DE MEDIDA ML – Metro lineal 

4. DESCRIPCIÓN 

Comprende este ítem la mano de obra, herramientas y materiales necesarios para el Suministro, Transporte e instalación 
de acometida 3X2F+3/0N+6T CU LSZH, en la cual incluye los elementos de conexión a los tableros y hace su recorrido pasando 
por ducto correspondiente según cuadro de cargas, esta ductería incluye las uniones, curvas y terminales que se requieran además 
de los soportes y anclajes para su correcta fijación a la placa y/o muro. El cableado será de cobre electrolítico, conductibilidad 98% 
temple suave, temperatura máxima 80 grados centígrados, con aislamiento LSZH para 600 voltios sobre el cual deberán estar 
debidamente marcados, a todo lo largo de su longitud, el tamaño del conductor y el voltaje de su aislamiento. Los materiales y las 
pruebas de estos conductores corresponderán a requisitos aplicables según normas americanas IPCEA-S61-402 última revisión. 
Los conductores hasta el calibre #10 inclusive podrían ser de un solo hilo; del calibre AWG #8 hasta el AWG #2 inclusive, siete 
hilos, del calibre 250 MCM al 500MCM, inclusive treinta y siete (37) hilos. La acometida es continua sin empalmes y con sus 

correspondientes bucles de reserva, Los conductores de la acometida serán CENTELSA, con aislamiento PE HF FR LS CT, 

nuevos, sin empalmes y deberán ser conectados en sus extremos por terminales de cobre a presión debidamente aislados con 

cinta auto fundente y cinta original scotch súper 33+. Los materiales deben de cumplir con los requisitos de instalación y de 
producto exigidos en el numeral 20.2 y 20.6 del RETIE.  

5. ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA LA EJECUCIÓN DEL ÍTEM 

 Consultar Planos de Instalaciones Eléctricas. 

 Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del comercializador local. 

 Someter muestras a aprobación de la interventoría. 

 Consultar especificaciones y recomendaciones del fabricante. 

 Revisión, pruebas y aceptación. 

6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN 

 Consultar planos arquitectónicos y eléctricos para verificar la localización. 

 Someter muestras a aprobación de la interventoría 

 Revisión, pruebas y aceptación. 

 Verificar la distancia entre los extremos de conexión 

 Cortar la cantidad de cable de acuerdo a la medición tomada 

 Cortar la tubería según la distancia medida 

 No dejar los extremos de la tubería cortante 

 Verificar que el interior de la tubería no tenga elementos que puedan deteriorar el cable 

 Tener a mano los soportes de la tubería 

 Instalar tubería en los tramos necesarios de acuerdo a los planos. 

 Identificar cableado con cinta, cumpliendo código de colores. 

 Tender acometida desde tablero indicado en los cuadros de carga 

 Ponchar ambos extremos con bornas. 

 Conectar a los tableros respectivos. 

 Entregar al responsable de la obra mediante acta. 

 Asear y habilitar. 

7. ALCANCE  

 Materiales descritos en el numeral 10. 

 Equipos y herramientas descritos en el numeral 11. 

 Desperdicios, mano de obra y transportes dentro y fuera de la obra. 

8. ENSAYOS A REALIZAR 
Realizar las pruebas indicadas en la sección Pruebas y Ensayos de las especificaciones eléctricas globales. 

9. TOLERANCIAS PARA LA ACEPTACIÓN 
EL montaje de construcción debe en todos los casos cumplir con lo establecido en los planos generales de diseño y con lo 
determinado en los anexos de diseño respectivos. 
 
Adicionalmente, se deberá cumplir con las exigencias generales y especificas sugeridas por el interventor de obra, además de las 
establecidas en el respectivo contrato de obra. 
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10. MATERIALES 

 CABLE CU AISLADO PE HF FR LS CT NO 2   

 CABLE CU AISLADO PE HF FR LS CT NO 3/0  

 CABLE CU DESNUDO NO 6  

 BORNA DE PONCHAR No. 2 

 BORNA DE PONCHAR No. 3/0 

 BORNA DE PONCHAR No. 6 

 Y TODOS LOS DEMÀS ELEMENTOS NECESARIOS PARA EJECUTAR DE FORMA CORRECTA ESTE ITEM. 

11. EQUIPO 

 Herramientas Tipo 

12. DESPERDICIOS 
Incluidos   Si   No 

13. MANO DE OBRA 
Incluida   Si   No 

14. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

 Planos Eléctricos y de Comunicaciones. 

 Catálogo del fabricante. 

 Cuadro de cargas  

15. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
Se medirá y pagará por metro lineal (ML) de acometida debidamente ejecutada y aceptada por la interventoría. El precio unitario al 
que se pagará será el consignado en el contrato. El costo incluye: 
 

 Materiales descritos en el numeral 10. 

 Equipo descrito en el numeral 11. 

 Mano de obra. 

 Transporte dentro y fuera de la obra. 

 Mantenimiento y aseo durante el transcurso de la obra. 
 

La medida se calculará sobre los Planos de Instalaciones Eléctricas. 

16. NO CONFORMIDAD 
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como 
mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en 
el plazo y en el valor del contrato. 

17. OTROS (Imágenes, esquemas, etc…) 
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19.5.11 
2. SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE ACOMETIDA 3X4F+1/0N+8T Cu LSZH 
PARA TABLERO Tomas Normales P1 (TTP1) 30 (DE ACUERDO CON PLANO DE 
ACOMETIDAS) 

3. UNIDAD DE MEDIDA ML – Metro lineal 

4. DESCRIPCIÓN 

Comprende este ítem la mano de obra, herramientas y materiales necesarios para el Suministro, Transporte e instalación 
de acometida 3X4F+1/0N+8T CU, en la cual incluye los elementos de conexión a los tableros y hace su recorrido pasando por 
ducto correspondiente según cuadro de cargas, esta ductería incluye las uniones, curvas y terminales que se requieran además de 
los soportes y anclajes para su correcto fijación a la placa y/o muro. El cableado será de cobre electrolítico, conductibilidad 98% 
temple suave, temperatura máxima 80 grados centígrados, con aislamiento LSZH para 600 voltios sobre el cual deberán estar 
debidamente marcados, a todo lo largo de su longitud, el tamaño del conductor y el voltaje de su aislamiento. Los materiales y las 
pruebas de estos conductores corresponderán a requisitos aplicables según normas americanas IPCEA-S61-402 última revisión. 
Los conductores hasta el calibre #10 inclusive podrían ser de un solo hilo; del calibre AWG #8 hasta el AWG #2 inclusive, siete 
hilos, del calibre 250 MCM al 500MCM, inclusive treinta y siete (37) hilos. La acometida es continua sin empalmes y con sus 

correspondientes bucles de reserva, Los conductores de la acometida serán CENTELSA, con aislamiento PE HF FR LS CT, 

nuevos, sin empalmes y deberán ser conectados en sus extremos por terminales de cobre a presión debidamente aislados con 

cinta auto fundente y cinta original scotch súper 33+. Los materiales deben de cumplir con los requisitos de instalación y de 
producto exigidos en el numeral 20.2 y 20.6 del RETIE.  

5. ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA LA EJECUCIÓN DEL ÍTEM 

 Consultar Planos de Instalaciones Eléctricas. 

 Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del comercializador local. 

 Someter muestras a aprobación de la interventoría.Consultar especificaciones y recomendaciones del fabricante. 

 Revisión, pruebas y aceptación. 

6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN 

 Consultar planos arquitectónicos y eléctricos para verificar la localización. 

 Someter muestras a aprobación de la interventoría 

 Revisión, pruebas y aceptación. 

 Verificar la distancia entre los extremos de conexión 

 Cortar la cantidad de cable de acuerdo a la medición tomada 

 Cortar la tubería según la distancia medida 

 No dejar los extremos de la tubería cortante 

 Verificar que el interior de la tubería no tenga elementos que puedan deteriorar el cable 

 Tener a mano los soportes de la tubería 

 Instalar tubería en los tramos necesarios de acuerdo a los planos. 

 Identificar cableado con cinta, cumpliendo código de colores. 

 Tender acometida desde tablero indicado en los cuadros de carga 

 Ponchar ambos extremos con bornas. 

 Conectar a los tableros respectivos. 

 Entregar al responsable de la obra mediante acta. 

 Asear y habilitar. 

7. ALCANCE  

 Materiales descritos en el numeral 10. 

 Equipos y herramientas descritos en el numeral 11. 

 Desperdicios, mano de obra y transportes dentro y fuera de la obra. 

8. ENSAYOS A REALIZAR 
Realizar las pruebas indicadas en la sección Pruebas y Ensayos de las especificaciones eléctricas globales. 

9. TOLERANCIAS PARA LA ACEPTACIÓN 
EL montaje de construcción debe en todos los casos cumplir con lo establecido en los planos generales de diseño y con lo 
determinado en los anexos de diseño respectivos. 
 
Adicionalmente, se deberá cumplir con las exigencias generales y especificas sugeridas por el interventor de obra, además de las 
establecidas en el respectivo contrato de obra. 
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10. MATERIALES 

 CABLE CU AISLADO PE HF FR LS CT NO 4  

 CABLE CU AISLADO PE HF FR LS CT NO 1/0  

 CABLE CU DESNUDO NO 8  

 BORNA DE PONCHAR No. 4 

 BORNA DE PONCHAR No. 1/0 

 BORNA DE PONCHAR No. 8 

 Y TODOS LOS DEMÀS ELEMENTOS NECESARIOS PARA EJECUTAR DE FORMA CORRECTA ESTE ITEM. 

11. EQUIPO 

 Herramientas Tipo 

12. DESPERDICIOS 
Incluidos   Si   No 

13. MANO DE OBRA 
Incluida   Si   No 

14. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

 Planos Eléctricos y de Comunicaciones. 

 Catálogo del fabricante. 

 Cuadro de cargas  

15. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
Se medirá y pagará por metro lineal (ML) de acometida debidamente ejecutada y aceptada por la interventoría. El precio unitario al 
que se pagará será el consignado en el contrato. El costo incluye: 
 

 Materiales descritos en el numeral 10. 

 Equipo descrito en el numeral 11. 

 Mano de obra. 

 Transporte dentro y fuera de la obra. 

 Mantenimiento y aseo durante el transcurso de la obra. 
 

La medida se calculará sobre los Planos de Instalaciones Eléctricas. 

16. NO CONFORMIDAD 
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como 
mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en 
el plazo y en el valor del contrato. 

17. OTROS (Imágenes, esquemas, etc…) 
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19.5.12 
2. SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE ACOMETIDA 3X4F+1/0N+8T Cu LSZH 
PARA TABLERO Tomas Normales P2 (TTP2) 30 (DE ACUERDO CON PLANO DE 
ACOMETIDAS) 

3. UNIDAD DE MEDIDA ML – Metro lineal 

4. DESCRIPCIÓN 

Comprende este ítem la mano de obra, herramientas y materiales necesarios para el Suministro, Transporte e instalación 
de acometida 3X4F+1/0N+8T CU, en la cual incluye los elementos de conexión a los tableros y hace su recorrido pasando por 
ducto correspondiente según cuadro de cargas, esta ductería incluye las uniones, curvas y terminales que se requieran además de 
los soportes y anclajes para su correcto fijación a la placa y/o muro. El cableado será de cobre electrolítico, conductibilidad 98% 
temple suave, temperatura máxima 80 grados centígrados, con aislamiento LSZH para 600 voltios sobre el cual deberán estar 
debidamente marcados, a todo lo largo de su longitud, el tamaño del conductor y el voltaje de su aislamiento. Los materiales y las 
pruebas de estos conductores corresponderán a requisitos aplicables según normas americanas IPCEA-S61-402 última revisión. 
Los conductores hasta el calibre #10 inclusive podrían ser de un solo hilo; del calibre AWG #8 hasta el AWG #2 inclusive, siete 
hilos, del calibre 250 MCM al 500MCM, inclusive treinta y siete (37) hilos. La acometida es continua sin empalmes y con sus 

correspondientes bucles de reserva, Los conductores de la acometida serán CENTELSA, con aislamiento PE HF FR LS CT, 

nuevos, sin empalmes y deberán ser conectados en sus extremos por terminales de cobre a presión debidamente aislados con 

cinta auto fundente y cinta original scotch súper 33+. Los materiales deben de cumplir con los requisitos de instalación y de 
producto exigidos en el numeral 20.2 y 20.6 del RETIE.  

5. ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA LA EJECUCIÓN DEL ÍTEM 

 Consultar Planos de Instalaciones Eléctricas. 

 Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del comercializador local. 

 Someter muestras a aprobación de la interventoría. 

 Consultar especificaciones y recomendaciones del fabricante. 

 Revisión, pruebas y aceptación. 

6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN 

 Consultar planos arquitectónicos y eléctricos para verificar la localización. 

 Someter muestras a aprobación de la interventoría 

 Revisión, pruebas y aceptación. 

 Verificar la distancia entre los extremos de conexión 

 Cortar la cantidad de cable de acuerdo a la medición tomada 

 Cortar la tubería según la distancia medida 

 No dejar los extremos de la tubería cortante 

 Verificar que el interior de la tubería no tenga elementos que puedan deteriorar el cable 

 Tener a mano los soportes de la tubería 

 Instalar tubería en los tramos necesarios de acuerdo a los planos. 

 Identificar cableado con cinta, cumpliendo código de colores. 

 Tender acometida desde tablero indicado en los cuadros de carga 

 Ponchar ambos extremos con bornas. 

 Conectar a los tableros respectivos. 

 Entregar al responsable de la obra mediante acta. 

 Asear y habilitar. 

7. ALCANCE  

 Materiales descritos en el numeral 10. 

 Equipos y herramientas descritos en el numeral 11. 

 Desperdicios, mano de obra y transportes dentro y fuera de la obra. 

8. ENSAYOS A REALIZAR 
Realizar las pruebas indicadas en la sección Pruebas y Ensayos de las especificaciones eléctricas globales. 

9. TOLERANCIAS PARA LA ACEPTACIÓN 
EL montaje de construcción debe en todos los casos cumplir con lo establecido en los planos generales de diseño y con lo 
determinado en los anexos de diseño respectivos. 
 
Adicionalmente, se deberá cumplir con las exigencias generales y especificas sugeridas por el interventor de obra, además de las 
establecidas en el respectivo contrato de obra. 
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10. MATERIALES 

 CABLE CU AISLADO PE HF FR LS CT NO 4  

 CABLE CU AISLADO PE HF FR LS CT NO 1/0  

 CABLE CU DESNUDO NO 8  

 BORNA DE PONCHAR No. 4 

 BORNA DE PONCHAR No. 1/0 

 BORNA DE PONCHAR No. 8 

 Y TODOS LOS DEMÀS ELEMENTOS NECESARIOS PARA EJECUTAR DE FORMA CORRECTA ESTE ITEM. 

11. EQUIPO 

 Herramientas Tipo 

12. DESPERDICIOS 
Incluidos   Si   No 

13. MANO DE OBRA 
Incluida   Si   No 

14. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

 Planos Eléctricos y de Comunicaciones. 

 Catálogo del fabricante. 

 Cuadro de cargas  

15. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
Se medirá y pagará por metro lineal (ML) de acometida debidamente ejecutada y aceptada por la interventoría. El precio unitario al 
que se pagará será el consignado en el contrato. El costo incluye: 
 

 Materiales descritos en el numeral 10. 

 Equipo descrito en el numeral 11. 

 Mano de obra. 

 Transporte dentro y fuera de la obra. 

 Mantenimiento y aseo durante el transcurso de la obra. 
 

La medida se calculará sobre los Planos de Instalaciones Eléctricas. 

16. NO CONFORMIDAD 
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como 
mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en 
el plazo y en el valor del contrato. 

17. OTROS (Imágenes, esquemas, etc…) 
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19.5.13 
2. SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE ACOMETIDA 3X4F+1/0N+8T Cu LSZH 
PARA TABLERO Tomas Normales P3 (TTP3) 30 (DE ACUERDO CON PLANO DE 
ACOMETIDAS) 

3. UNIDAD DE MEDIDA ML – Metro lineal 

4. DESCRIPCIÓN 

Comprende este ítem la mano de obra, herramientas y materiales necesarios para el Suministro, Transporte e instalación 
de acometida 3X4F+1/0N+8T CU, en la cual incluye los elementos de conexión a los tableros y hace su recorrido pasando por 
ducto correspondiente según cuadro de cargas, esta ductería incluye las uniones, curvas y terminales que se requieran además de 
los soportes y anclajes para su correcto fijación a la placa y/o muro. El cableado será de cobre electrolítico, conductibilidad 98% 
temple suave, temperatura máxima 80 grados centígrados, con aislamiento LSZH para 600 voltios sobre el cual deberán estar 
debidamente marcados, a todo lo largo de su longitud, el tamaño del conductor y el voltaje de su aislamiento. Los materiales y las 
pruebas de estos conductores corresponderán a requisitos aplicables según normas americanas IPCEA-S61-402 última revisión. 
Los conductores hasta el calibre #10 inclusive podrían ser de un solo hilo; del calibre AWG #8 hasta el AWG #2 inclusive, siete 
hilos, del calibre 250 MCM al 500MCM, inclusive treinta y siete (37) hilos. La acometida es continua sin empalmes y con sus 

correspondientes bucles de reserva, Los conductores de la acometida serán CENTELSA, con aislamiento PE HF FR LS CT, 

nuevos, sin empalmes y deberán ser conectados en sus extremos por terminales de cobre a presión debidamente aislados con 

cinta auto fundente y cinta original scotch súper 33+. Los materiales deben de cumplir con los requisitos de instalación y de 
producto exigidos en el numeral 20.2 y 20.6 del RETIE.  

5. ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA LA EJECUCIÓN DEL ÍTEM 

 Consultar Planos de Instalaciones Eléctricas. 

 Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del comercializador local. 

 Someter muestras a aprobación de la interventoría. 

 Consultar especificaciones y recomendaciones del fabricante. 

 Revisión, pruebas y aceptación. 

6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN 

 Consultar planos arquitectónicos y eléctricos para verificar la localización. 

 Someter muestras a aprobación de la interventoría 

 Revisión, pruebas y aceptación. 

 Verificar la distancia entre los extremos de conexión 

 Cortar la cantidad de cable de acuerdo a la medición tomada 

 Cortar la tubería según la distancia medida 

 No dejar los extremos de la tubería cortante 

 Verificar que el interior de la tubería no tenga elementos que puedan deteriorar el cable 

 Tener a mano los soportes de la tubería 

 Instalar tubería en los tramos necesarios de acuerdo a los planos. 

 Identificar cableado con cinta, cumpliendo código de colores. 

 Tender acometida desde tablero indicado en los cuadros de carga 

 Ponchar ambos extremos con bornas. 

 Conectar a los tableros respectivos. 

 Entregar al responsable de la obra mediante acta. 

 Asear y habilitar. 

7. ALCANCE  

 Materiales descritos en el numeral 10. 

 Equipos y herramientas descritos en el numeral 11. 

 Desperdicios, mano de obra y transportes dentro y fuera de la obra. 

8. ENSAYOS A REALIZAR 
Realizar las pruebas indicadas en la sección Pruebas y Ensayos de las especificaciones eléctricas globales. 

9. TOLERANCIAS PARA LA ACEPTACIÓN 
EL montaje de construcción debe en todos los casos cumplir con lo establecido en los planos generales de diseño y con lo 
determinado en los anexos de diseño respectivos. 
 
Adicionalmente, se deberá cumplir con las exigencias generales y especificas sugeridas por el interventor de obra, además de las 
establecidas en el respectivo contrato de obra. 
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10. MATERIALES 

 CABLE CU AISLADO PE HF FR LS CT NO 4  

 CABLE CU AISLADO PE HF FR LS CT NO 1/0  

 CABLE CU DESNUDO NO 8  

 BORNA DE PONCHAR No. 4 

 BORNA DE PONCHAR No. 1/0 

 BORNA DE PONCHAR No. 8 

 Y TODOS LOS DEMÀS ELEMENTOS NECESARIOS PARA EJECUTAR DE FORMA CORRECTA ESTE ITEM. 

11. EQUIPO 

 Herramientas Tipo 

12. DESPERDICIOS 
Incluidos   Si   No 

13. MANO DE OBRA 
Incluida   Si   No 

14. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

 Planos Eléctricos y de Comunicaciones. 

 Catálogo del fabricante. 

 Cuadro de cargas  

15. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
Se medirá y pagará por metro lineal (ML) de acometida debidamente ejecutada y aceptada por la interventoría. El precio unitario al 
que se pagará será el consignado en el contrato. El costo incluye: 
 

 Materiales descritos en el numeral 10. 

 Equipo descrito en el numeral 11. 

 Mano de obra. 

 Transporte dentro y fuera de la obra. 

 Mantenimiento y aseo durante el transcurso de la obra. 
 

La medida se calculará sobre los Planos de Instalaciones Eléctricas. 

16. NO CONFORMIDAD 
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como 
mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en 
el plazo y en el valor del contrato. 

17. OTROS (Imágenes, esquemas, etc…) 
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19.5.14 
2. SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE ACOMETIDA 3X4F+1/0N+8T Cu LSZH 
PARA TABLERO TOMAS REGULADAS (TR) 30 (DE ACUERDO CON PLANO DE 
ACOMETIDAS) 

3. UNIDAD DE MEDIDA ML – Metro lineal 

4. DESCRIPCIÓN 

Comprende este ítem la mano de obra, herramientas y materiales necesarios para el Suministro, Transporte e instalación 
de acometida 3X4F+1/0N+8T CU, en la cual incluye los elementos de conexión a los tableros y hace su recorrido pasando por 
ducto correspondiente según cuadro de cargas, esta ductería incluye las uniones, curvas y terminales que se requieran además de 
los soportes y anclajes para su correcto fijación a la placa y/o muro. El cableado será de cobre electrolítico, conductibilidad 98% 
temple suave, temperatura máxima 80 grados centígrados, con aislamiento LSZH para 600 voltios sobre el cual deberán estar 
debidamente marcados, a todo lo largo de su longitud, el tamaño del conductor y el voltaje de su aislamiento. Los materiales y las 
pruebas de estos conductores corresponderán a requisitos aplicables según normas americanas IPCEA-S61-402 última revisión. 
Los conductores hasta el calibre #10 inclusive podrían ser de un solo hilo; del calibre AWG #8 hasta el AWG #2 inclusive, siete 
hilos, del calibre 250 MCM al 500MCM, inclusive treinta y siete (37) hilos. La acometida es continua sin empalmes y con sus 

correspondientes bucles de reserva, Los conductores de la acometida serán CENTELSA, con aislamiento PE HF FR LS CT, 

nuevos, sin empalmes y deberán ser conectados en sus extremos por terminales de cobre a presión debidamente aislados con 

cinta auto fundente y cinta original scotch súper 33+. Los materiales deben de cumplir con los requisitos de instalación y de 
producto exigidos en el numeral 20.2 y 20.6 del RETIE.  

5. ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA LA EJECUCIÓN DEL ÍTEM 

 Consultar Planos de Instalaciones Eléctricas. 

 Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del comercializador local. 

 Someter muestras a aprobación de la interventoría. 

 Consultar especificaciones y recomendaciones del fabricante. 

 Revisión, pruebas y aceptación. 

6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN 

 Consultar planos arquitectónicos y eléctricos para verificar la localización. 

 Someter muestras a aprobación de la interventoría 

 Revisión, pruebas y aceptación. 

 Verificar la distancia entre los extremos de conexión 

 Cortar la cantidad de cable de acuerdo a la medición tomada 

 Cortar la tubería según la distancia medida 

 No dejar los extremos de la tubería cortante 

 Verificar que el interior de la tubería no tenga elementos que puedan deteriorar el cable 

 Tener a mano los soportes de la tubería 

 Instalar tubería en los tramos necesarios de acuerdo a los planos. 

 Identificar cableado con cinta, cumpliendo código de colores. 

 Tender acometida desde tablero indicado en los cuadros de carga 

 Ponchar ambos extremos con bornas. 

 Conectar a los tableros respectivos. 

 Entregar al responsable de la obra mediante acta. 

 Asear y habilitar. 

7. ALCANCE  

 Materiales descritos en el numeral 10. 

 Equipos y herramientas descritos en el numeral 11. 

 Desperdicios, mano de obra y transportes dentro y fuera de la obra. 

8. ENSAYOS A REALIZAR 
Realizar las pruebas indicadas en la sección Pruebas y Ensayos de las especificaciones eléctricas globales. 

9. TOLERANCIAS PARA LA ACEPTACIÓN 
EL montaje de construcción debe en todos los casos cumplir con lo establecido en los planos generales de diseño y con lo 
determinado en los anexos de diseño respectivos. 
 
Adicionalmente, se deberá cumplir con las exigencias generales y especificas sugeridas por el interventor de obra, además de las 
establecidas en el respectivo contrato de obra. 
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10. MATERIALES 

 CABLE CU AISLADO PE HF FR LS CT NO 4  

 CABLE CU AISLADO PE HF FR LS CT NO 1/0  

 CABLE CU DESNUDO NO 8  

 BORNA DE PONCHAR No. 4 

 BORNA DE PONCHAR No. 1/0 

 BORNA DE PONCHAR No. 8 

 Y TODOS LOS DEMÀS ELEMENTOS NECESARIOS PARA EJECUTAR DE FORMA CORRECTA ESTE ITEM. 

11. EQUIPO 

 Herramientas Tipo 

12. DESPERDICIOS 
Incluidos   Si   No 

13. MANO DE OBRA 
Incluida   Si   No 

14. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

 Planos Eléctricos y de Comunicaciones. 

 Catálogo del fabricante. 

 Cuadro de cargas  

15. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
Se medirá y pagará por metro lineal (ML) de acometida debidamente ejecutada y aceptada por la interventoría. El precio unitario al 
que se pagará será el consignado en el contrato. El costo incluye: 
 

 Materiales descritos en el numeral 10. 

 Equipo descrito en el numeral 11. 

 Mano de obra. 

 Transporte dentro y fuera de la obra. 

 Mantenimiento y aseo durante el transcurso de la obra. 
 

La medida se calculará sobre los Planos de Instalaciones Eléctricas. 

16. NO CONFORMIDAD 
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como 
mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en 
el plazo y en el valor del contrato. 

17. OTROS (Imágenes, esquemas, etc…) 
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19.5.15 
2. SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE ACOMETIDA 3X4F+ 1/0N+8T Cu LSZH 
PARA Tablero General REGULADO (TR) (DE ACUERDO CON ESPECIFICACIÓN TÉCNICA 
1.5.11 al 1.5.15 y PLANO DE ACOMETIDAS) 

3. UNIDAD DE MEDIDA ML – Metro lineal 

4. DESCRIPCIÓN 

Comprende este ítem la mano de obra, herramientas y materiales necesarios para el Suministro, Transporte e instalación 
de acometida 3X4F+1/0N+8T CU, en la cual incluye los elementos de conexión a los tableros y hace su recorrido pasando por 
ducto correspondiente según cuadro de cargas, esta ductería incluye las uniones, curvas y terminales que se requieran además de 
los soportes y anclajes para su correcto fijación a la placa y/o muro. El cableado será de cobre electrolítico, conductibilidad 98% 
temple suave, temperatura máxima 80 grados centígrados, con aislamiento LSZH para 600 voltios sobre el cual deberán estar 
debidamente marcados, a todo lo largo de su longitud, el tamaño del conductor y el voltaje de su aislamiento. Los materiales y las 
pruebas de estos conductores corresponderán a requisitos aplicables según normas americanas IPCEA-S61-402 última revisión. 
Los conductores hasta el calibre #10 inclusive podrían ser de un solo hilo; del calibre AWG #8 hasta el AWG #2 inclusive, siete 
hilos, del calibre 250 MCM al 500MCM, inclusive treinta y siete (37) hilos. La acometida es continua sin empalmes y con sus 

correspondientes bucles de reserva, Los conductores de la acometida serán CENTELSA, con aislamiento PE HF FR LS CT, 

nuevos, sin empalmes y deberán ser conectados en sus extremos por terminales de cobre a presión debidamente aislados con 

cinta auto fundente y cinta original scotch súper 33+. Los materiales deben de cumplir con los requisitos de instalación y de 
producto exigidos en el numeral 20.2 y 20.6 del RETIE.  

5. ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA LA EJECUCIÓN DEL ÍTEM 

 Consultar Planos de Instalaciones Eléctricas. 

 Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del comercializador local. 

 Someter muestras a aprobación de la interventoría. 

 Consultar especificaciones y recomendaciones del fabricante. 

 Revisión, pruebas y aceptación. 

6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN 

 Consultar planos arquitectónicos y eléctricos para verificar la localización. 

 Someter muestras a aprobación de la interventoría 

 Revisión, pruebas y aceptación. 

 Verificar la distancia entre los extremos de conexión 

 Cortar la cantidad de cable de acuerdo a la medición tomada 

 Cortar la tubería según la distancia medida 

 No dejar los extremos de la tubería cortante 

 Verificar que el interior de la tubería no tenga elementos que puedan deteriorar el cable 

 Tener a mano los soportes de la tubería 

 Instalar tubería en los tramos necesarios de acuerdo a los planos. 

 Identificar cableado con cinta, cumpliendo código de colores. 

 Tender acometida desde tablero indicado en los cuadros de carga 

 Ponchar ambos extremos con bornas. 

 Conectar a los tableros respectivos. 

 Entregar al responsable de la obra mediante acta. 

 Asear y habilitar. 

7. ALCANCE  

 Materiales descritos en el numeral 10. 

 Equipos y herramientas descritos en el numeral 11. 

 Desperdicios, mano de obra y transportes dentro y fuera de la obra. 

8. ENSAYOS A REALIZAR 
Realizar las pruebas indicadas en la sección Pruebas y Ensayos de las especificaciones eléctricas globales. 

9. TOLERANCIAS PARA LA ACEPTACIÓN 
EL montaje de construcción debe en todos los casos cumplir con lo establecido en los planos generales de diseño y con lo 
determinado en los anexos de diseño respectivos. 
 
Adicionalmente, se deberá cumplir con las exigencias generales y especificas sugeridas por el interventor de obra, además de las 
establecidas en el respectivo contrato de obra. 
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10. MATERIALES 

 CABLE CU AISLADO PE HF FR LS CT NO 4  

 CABLE CU AISLADO PE HF FR LS CT NO 1/0  

 CABLE CU DESNUDO NO 8  

 BORNA DE PONCHAR No. 4 

 BORNA DE PONCHAR No. 1/0 

 BORNA DE PONCHAR No. 8 

 Y TODOS LOS DEMÀS ELEMENTOS NECESARIOS PARA EJECUTAR DE FORMA CORRECTA ESTE ITEM. 

11. EQUIPO 

 Herramientas Tipo 

12. DESPERDICIOS 
Incluidos   Si   No 

13. MANO DE OBRA 
Incluida   Si   No 

14. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

 Planos Eléctricos y de Comunicaciones. 

 Catálogo del fabricante. 

 Cuadro de cargas  

15. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
Se medirá y pagará por metro lineal (ML) de acometida debidamente ejecutada y aceptada por la interventoría. El precio unitario al 
que se pagará será el consignado en el contrato. El costo incluye: 
 

 Materiales descritos en el numeral 10. 

 Equipo descrito en el numeral 11. 

 Mano de obra. 

 Transporte dentro y fuera de la obra. 

 Mantenimiento y aseo durante el transcurso de la obra. 
 

La medida se calculará sobre los Planos de Instalaciones Eléctricas. 

16. NO CONFORMIDAD 
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como 
mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en 
el plazo y en el valor del contrato. 

17. OTROS (Imágenes, esquemas, etc…) 
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19.5.16 
2. SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE ACOMETIDA 3X1/0F+250N+6T Cu LSZH 
PARA Tablero BOMBAS (TR) (DE ACUERDO CON PLANO DE ACOMETIDAS) 

3. UNIDAD DE MEDIDA ML – Metro lineal 

4. DESCRIPCIÓN 

Comprende este ítem la mano de obra, herramientas y materiales necesarios para el Suministro, Transporte e instalación 
de acometida 3X1/0F+250N+6T CU, en la cual incluye los elementos de conexión a los tableros y hace su recorrido pasando por 
ducto correspondiente según cuadro de cargas, esta ductería incluye las uniones, curvas y terminales que se requieran además de 
los soportes y anclajes para su correcta fijación a la placa y/o muro. El cableado será de cobre electrolítico, conductibilidad 98% 
temple suave, temperatura máxima 80 grados centígrados, con aislamiento LSZH para 600 voltios sobre el cual deberán estar 
debidamente marcados, a todo lo largo de su longitud, el tamaño del conductor y el voltaje de su aislamiento. Los materiales y las 
pruebas de estos conductores corresponderán a requisitos aplicables según normas americanas IPCEA-S61-402 última revisión. 
Los conductores hasta el calibre #10 inclusive podrían ser de un solo hilo; del calibre AWG #8 hasta el AWG #2 inclusive, siete 
hilos, del calibre 250 MCM al 500MCM, inclusive treinta y siete (37) hilos. La acometida es continua sin empalmes y con sus 

correspondientes bucles de reserva, Los conductores de la acometida serán CENTELSA, con aislamiento PE HF FR LS CT, 

nuevos, sin empalmes y deberán ser conectados en sus extremos por terminales de cobre a presión debidamente aislados con 

cinta auto fundente y cinta original scotch súper 33+. Los materiales deben de cumplir con los requisitos de instalación y de 
producto exigidos en el numeral 20.2 y 20.6 del RETIE.  

5. ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA LA EJECUCIÓN DEL ÍTEM 

 Consultar Planos de Instalaciones Eléctricas. 

 Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del comercializador local. 

 Someter muestras a aprobación de la interventoría. 

 Consultar especificaciones y recomendaciones del fabricante. 

 Revisión, pruebas y aceptación. 

6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN 

 Consultar planos arquitectónicos y eléctricos para verificar la localización. 

 Someter muestras a aprobación de la interventoría 

 Revisión, pruebas y aceptación. 

 Verificar la distancia entre los extremos de conexión 

 Cortar la cantidad de cable de acuerdo a la medición tomada 

 Cortar la tubería según la distancia medida 

 No dejar los extremos de la tubería cortante 

 Verificar que el interior de la tubería no tenga elementos que puedan deteriorar el cable 

 Tener a mano los soportes de la tubería 

 Instalar tubería en los tramos necesarios de acuerdo a los planos. 

 Identificar cableado con cinta, cumpliendo código de colores. 

 Tender acometida desde tablero indicado en los cuadros de carga 

 Ponchar ambos extremos con bornas. 

 Conectar a los tableros respectivos. 

 Entregar al responsable de la obra mediante acta. 

 Asear y habilitar. 

7. ALCANCE  

 Materiales descritos en el numeral 10. 

 Equipos y herramientas descritos en el numeral 11. 

 Desperdicios, mano de obra y transportes dentro y fuera de la obra. 

8. ENSAYOS A REALIZAR 
Realizar las pruebas indicadas en la sección Pruebas y Ensayos de las especificaciones eléctricas globales. 

9. TOLERANCIAS PARA LA ACEPTACIÓN 
EL montaje de construcción debe en todos los casos cumplir con lo establecido en los planos generales de diseño y con lo 
determinado en los anexos de diseño respectivos. 
 
Adicionalmente, se deberá cumplir con las exigencias generales y especificas sugeridas por el interventor de obra, además de las 
establecidas en el respectivo contrato de obra. 
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10. MATERIALES 

 CABLE CU AISLADO PE HF FR LS CT NO 1/0  

 CABLE CU AISLADO PE HF FR LS CT NO 250  

 CABLE CU DESNUDO NO 6  

 BORNA DE PONCHAR No. 1/0 

 BORNA DE PONCHAR No. 250 

 BORNA DE PONCHAR No. 6 

 Y TODOS LOS DEMÀS ELEMENTOS NECESARIOS PARA EJECUTAR DE FORMA CORRECTA ESTE ITEM. 

11. EQUIPO 

 Herramientas Tipo 

12. DESPERDICIOS 
Incluidos   Si   No 

13. MANO DE OBRA 
Incluida   Si   No 

14. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

 Planos Eléctricos y de Comunicaciones. 

 Catálogo del fabricante. 

 Cuadro de cargas  

15. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
Se medirá y pagará por metro lineal (ML) de acometida debidamente ejecutada y aceptada por la interventoría. El precio unitario al 
que se pagará será el consignado en el contrato. El costo incluye: 
 

 Materiales descritos en el numeral 10. 

 Equipo descrito en el numeral 11. 

 Mano de obra. 

 Transporte dentro y fuera de la obra. 

 Mantenimiento y aseo durante el transcurso de la obra. 
 

La medida se calculará sobre los Planos de Instalaciones Eléctricas. 

16. NO CONFORMIDAD 
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como 
mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en 
el plazo y en el valor del contrato. 

17. OTROS (Imágenes, esquemas, etc…) 
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19.5.17 
2. SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE ACOMETIDA 6X350F+2X500N+1/0T Cu 
LSZH PARATablero General Normal (TGN)(DE ACUERDO CON PLANO DE ACOMETIDAS) 

3. UNIDAD DE MEDIDA ML – Metro lineal 

4. DESCRIPCIÓN 

Comprende este ítem la mano de obra, herramientas y materiales necesarios para el Suministro, Transporte e instalación 
de acometida 6X350F+2X500N+1/0T CU, en la cual incluye los elementos de conexión a los tableros y hace su recorrido pasando 
por ducto correspondiente según cuadro de cargas, esta ductería incluye las uniones, curvas y terminales que se requieran además 
de los soportes y anclajes para su correcta fijación a la placa y/o muro. El cableado será de cobre electrolítico, conductibilidad 98% 
temple suave, temperatura máxima 80 grados centígrados, con aislamiento LSZH para 600 voltios sobre el cual deberán estar 
debidamente marcados, a todo lo largo de su longitud, el tamaño del conductor y el voltaje de su aislamiento. Los materiales y las 
pruebas de estos conductores corresponderán a requisitos aplicables según normas americanas IPCEA-S61-402 última revisión. 
Los conductores hasta el calibre #10 inclusive podrían ser de un solo hilo; del calibre AWG #8 hasta el AWG #2 inclusive, siete 
hilos, del calibre 250 MCM al 500MCM, inclusive treinta y siete (37) hilos. La acometida es continua sin empalmes y con sus 

correspondientes bucles de reserva, Los conductores de la acometida serán CENTELSA, con aislamiento PE HF FR LS CT, 

nuevos, sin empalmes y deberán ser conectados en sus extremos por terminales de cobre a presión debidamente aislados con 

cinta auto fundente y cinta original scotch súper 33+. Los materiales deben de cumplir con los requisitos de instalación y de 
producto exigidos en el numeral 20.2 y 20.6 del RETIE.  

5. ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA LA EJECUCIÓN DEL ÍTEM 

 Consultar Planos de Instalaciones Eléctricas. 

 Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del comercializador local. 

 Someter muestras a aprobación de la interventoría. 

 Consultar especificaciones y recomendaciones del fabricante. 

 Revisión, pruebas y aceptación. 

6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN 

 Consultar planos arquitectónicos y eléctricos para verificar la localización. 

 Someter muestras a aprobación de la interventoría 

 Revisión, pruebas y aceptación. 

 Verificar la distancia entre los extremos de conexión 

 Cortar la cantidad de cable de acuerdo a la medición tomada 

 Cortar la tubería según la distancia medida 

 No dejar los extremos de la tubería cortante 

 Verificar que el interior de la tubería no tenga elementos que puedan deteriorar el cable 

 Tener a mano los soportes de la tubería 

 Instalar tubería en los tramos necesarios de acuerdo a los planos. 

 Identificar cableado con cinta, cumpliendo código de colores. 

 Tender acometida desde tablero indicado en los cuadros de carga 

 Ponchar ambos extremos con bornas. 

 Conectar a los tableros respectivos. 

 Entregar al responsable de la obra mediante acta. 

 Asear y habilitar. 

7. ALCANCE  

 Materiales descritos en el numeral 10. 

 Equipos y herramientas descritos en el numeral 11. 

 Desperdicios, mano de obra y transportes dentro y fuera de la obra. 

8. ENSAYOS A REALIZAR 
Realizar las pruebas indicadas en la sección Pruebas y Ensayos de las especificaciones eléctricas globales. 

9. TOLERANCIAS PARA LA ACEPTACIÓN 
EL montaje de construcción debe en todos los casos cumplir con lo establecido en los planos generales de diseño y con lo 
determinado en los anexos de diseño respectivos. 
 
Adicionalmente, se deberá cumplir con las exigencias generales y especificas sugeridas por el interventor de obra, además de las 
establecidas en el respectivo contrato de obra. 
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10. MATERIALES 

 CABLE CU AISLADO PE HF FR LS CT NO 350  

 CABLE CU AISLADO PE HF FR LS CT NO 500  

 CABLE CU DESNUDO NO 1/0  

 BORNA DE PONCHAR No. 350 

 BORNA DE PONCHAR No. 500 

 BORNA DE PONCHAR No. 1/0 

 Y TODOS LOS DEMÀS ELEMENTOS NECESARIOS PARA EJECUTAR DE FORMA CORRECTA ESTE ITEM. 

11. EQUIPO 

 Herramientas Tipo 

12. DESPERDICIOS 
Incluidos   Si   No 

13. MANO DE OBRA 
Incluida   Si   No 

14. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

 Planos Eléctricos y de Comunicaciones. 

 Catálogo del fabricante. 

 Cuadro de cargas  

15. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
Se medirá y pagará por metro lineal (ML) de acometida debidamente ejecutada y aceptada por la interventoría. El precio unitario al 
que se pagará será el consignado en el contrato. El costo incluye: 
 

 Materiales descritos en el numeral 10. 

 Equipo descrito en el numeral 11. 

 Mano de obra. 

 Transporte dentro y fuera de la obra. 

 Mantenimiento y aseo durante el transcurso de la obra. 
 

La medida se calculará sobre los Planos de Instalaciones Eléctricas. 

16. NO CONFORMIDAD 
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como 
mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en 
el plazo y en el valor del contrato. 

17. OTROS (Imágenes, esquemas, etc…) 
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19.5.18 
2. SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE ACOMETIDA 6X350F+2X500N+1/0T) Cu 
LSZH PARA Tablero BCI (DE ACUERDO CON PLANO DE ACOMETIDAS) 

3. UNIDAD DE MEDIDA ML – Metro lineal 

4. DESCRIPCIÓN 

Comprende este ítem la mano de obra, herramientas y materiales necesarios para el Suministro, Transporte e instalación 
de acometida 6X350F+2X500N+1/0T CU, en la cual incluye los elementos de conexión a los tableros y hace su recorrido pasando 
por ducto correspondiente según cuadro de cargas, esta ductería incluye las uniones, curvas y terminales que se requieran además 
de los soportes y anclajes para su correcta fijación a la placa y/o muro. El cableado será de cobre electrolítico, conductibilidad 98% 
temple suave, temperatura máxima 80 grados centígrados, con aislamiento LSZH para 600 voltios sobre el cual deberán estar 
debidamente marcados, a todo lo largo de su longitud, el tamaño del conductor y el voltaje de su aislamiento. Los materiales y las 
pruebas de estos conductores corresponderán a requisitos aplicables según normas americanas IPCEA-S61-402 última revisión. 
Los conductores hasta el calibre #10 inclusive podrían ser de un solo hilo; del calibre AWG #8 hasta el AWG #2 inclusive, siete 
hilos, del calibre 250 MCM al 500MCM, inclusive treinta y siete (37) hilos. La acometida es continua sin empalmes y con sus 

correspondientes bucles de reserva, Los conductores de la acometida serán CENTELSA, con aislamiento PE HF FR LS CT, 

nuevos, sin empalmes y deberán ser conectados en sus extremos por terminales de cobre a presión debidamente aislados con 

cinta auto fundente y cinta original scotch súper 33+. Los materiales deben de cumplir con los requisitos de instalación y de 
producto exigidos en el numeral 20.2 y 20.6 del RETIE.  

5. ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA LA EJECUCIÓN DEL ÍTEM 

 Consultar Planos de Instalaciones Eléctricas. 

 Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del comercializador local. 

 Someter muestras a aprobación de la interventoría. 

 Consultar especificaciones y recomendaciones del fabricante. 

 Revisión, pruebas y aceptación. 

6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN 

 Consultar planos arquitectónicos y eléctricos para verificar la localización. 

 Someter muestras a aprobación de la interventoría 

 Revisión, pruebas y aceptación. 

 Verificar la distancia entre los extremos de conexión 

 Cortar la cantidad de cable de acuerdo a la medición tomada 

 Cortar la tubería según la distancia medida 

 No dejar los extremos de la tubería cortante 

 Verificar que el interior de la tubería no tenga elementos que puedan deteriorar el cable 

 Tener a mano los soportes de la tubería 

 Instalar tubería en los tramos necesarios de acuerdo a los planos. 

 Identificar cableado con cinta, cumpliendo código de colores. 

 Tender acometida desde tablero indicado en los cuadros de carga 

 Ponchar ambos extremos con bornas. 

 Conectar a los tableros respectivos. 

 Entregar al responsable de la obra mediante acta. 

 Asear y habilitar. 

7. ALCANCE  

 Materiales descritos en el numeral 10. 

 Equipos y herramientas descritos en el numeral 11. 

 Desperdicios, mano de obra y transportes dentro y fuera de la obra. 

8. ENSAYOS A REALIZAR 
Realizar las pruebas indicadas en la sección Pruebas y Ensayos de las especificaciones eléctricas globales. 

9. TOLERANCIAS PARA LA ACEPTACIÓN 
EL montaje de construcción debe en todos los casos cumplir con lo establecido en los planos generales de diseño y con lo 
determinado en los anexos de diseño respectivos. 
 
Adicionalmente, se deberá cumplir con las exigencias generales y especificas sugeridas por el interventor de obra, además de las 
establecidas en el respectivo contrato de obra. 
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10. MATERIALES 

 CABLE CU AISLADO PE HF FR LS CT NO 350  

 CABLE CU AISLADO PE HF FR LS CT NO 500  

 CABLE CU DESNUDO NO 1/0  

 BORNA DE PONCHAR No. 350 

 BORNA DE PONCHAR No. 500 

 BORNA DE PONCHAR No. 1/0 

 Y TODOS LOS DEMÀS ELEMENTOS NECESARIOS PARA EJECUTAR DE FORMA CORRECTA ESTE ITEM. 

11. EQUIPO 

 Herramientas Tipo 

12. DESPERDICIOS 
Incluidos   Si   No 

13. MANO DE OBRA 
Incluida   Si   No 

14. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

 Planos Eléctricos y de Comunicaciones. 

 Catálogo del fabricante. 

 Cuadro de cargas  

15. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
Se medirá y pagará por metro lineal (ML) de acometida debidamente ejecutada y aceptada por la interventoría. El precio unitario al 
que se pagará será el consignado en el contrato. El costo incluye: 
 

 Materiales descritos en el numeral 10. 

 Equipo descrito en el numeral 11. 

 Mano de obra. 

 Transporte dentro y fuera de la obra. 

 Mantenimiento y aseo durante el transcurso de la obra. 
 

La medida se calculará sobre los Planos de Instalaciones Eléctricas. 

16. NO CONFORMIDAD 
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como 
mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en 
el plazo y en el valor del contrato. 

17. OTROS (Imágenes, esquemas, etc…) 
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19.5.19 
2. SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE ACOMETIDA 9X300F+3X500N+2/0T Cu 
LSZH PARA Tablero General DE ACOMETIDAS (TGA) (DE ACUERDO CON PLANO DE 
ACOMETIDAS) 

3. UNIDAD DE MEDIDA ML – Metro lineal 

4. DESCRIPCIÓN 

Comprende este ítem la mano de obra, herramientas y materiales necesarios para el Suministro, Transporte e instalación 
de acometida 9X300F+3X500N+2/0T CU, en la cual incluye los elementos de conexión a los tableros y hace su recorrido pasando 
por ducto correspondiente según cuadro de cargas, esta ductería incluye las uniones, curvas y terminales que se requieran además 
de los soportes y anclajes para su correcta fijación a la placa y/o muro. El cableado será de cobre electrolítico, conductibilidad 98% 
temple suave, temperatura máxima 80 grados centígrados, con aislamiento LSZH para 600 voltios sobre el cual deberán estar 
debidamente marcados, a todo lo largo de su longitud, el tamaño del conductor y el voltaje de su aislamiento. Los materiales y las 
pruebas de estos conductores corresponderán a requisitos aplicables según normas americanas IPCEA-S61-402 última revisión. 
Los conductores hasta el calibre #10 inclusive podrían ser de un solo hilo; del calibre AWG #8 hasta el AWG #2 inclusive, siete 
hilos, del calibre 250 MCM al 500MCM, inclusive treinta y siete (37) hilos. La acometida es continua sin empalmes y con sus 

correspondientes bucles de reserva, Los conductores de la acometida serán CENTELSA, con aislamiento PE HF FR LS CT, 

nuevos, sin empalmes y deberán ser conectados en sus extremos por terminales de cobre a presión debidamente aislados con 

cinta auto fundente y cinta original scotch súper 33+. Los materiales deben de cumplir con los requisitos de instalación y de 
producto exigidos en el numeral 20.2 y 20.6 del RETIE. 

5. ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA LA EJECUCIÓN DEL ÍTEM 

 Consultar Planos de Instalaciones Eléctricas. 

 Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del comercializador local. 

 Someter muestras a aprobación de la interventoría. 

 Consultar especificaciones y recomendaciones del fabricante. 

 Revisión, pruebas y aceptación. 

6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN 

 Consultar planos arquitectónicos y eléctricos para verificar la localización. 

 Someter muestras a aprobación de la interventoría 

 Revisión, pruebas y aceptación. 

 Verificar la distancia entre los extremos de conexión 

 Cortar la cantidad de cable de acuerdo a la medición tomada 

 Cortar la tubería según la distancia medida 

 No dejar los extremos de la tubería cortante 

 Verificar que el interior de la tubería no tenga elementos que puedan deteriorar el cable 

 Tener a mano los soportes de la tubería 

 Instalar tubería en los tramos necesarios de acuerdo a los planos. 

 Identificar cableado con cinta, cumpliendo código de colores. 

 Tender acometida desde tablero indicado en los cuadros de carga 

 Ponchar ambos extremos con bornas. 

 Conectar a los tableros respectivos. 

 Entregar al responsable de la obra mediante acta. 

 Asear y habilitar. 

7. ALCANCE  

 Materiales descritos en el numeral 10. 

 Equipos y herramientas descritos en el numeral 11. 

 Desperdicios, mano de obra y transportes dentro y fuera de la obra. 

8. ENSAYOS A REALIZAR 
Realizar las pruebas indicadas en la sección Pruebas y Ensayos de las especificaciones eléctricas globales. 

9. TOLERANCIAS PARA LA ACEPTACIÓN 
EL montaje de construcción debe en todos los casos cumplir con lo establecido en los planos generales de diseño y con lo 
determinado en los anexos de diseño respectivos. 
 
Adicionalmente, se deberá cumplir con las exigencias generales y especificas sugeridas por el interventor de obra, además de las 
establecidas en el respectivo contrato de obra. 
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10. MATERIALES 

 CABLE CU AISLADO PE HF FR LS CT NO 300  

 CABLE CU AISLADO PE HF FR LS CT NO 500  

 CABLE CU DESNUDO NO 2/0  

 BORNA DE PONCHAR No. 300 

 BORNA DE PONCHAR No. 500 

 BORNA DE PONCHAR No. 2/0 

 Y TODOS LOS DEMÀS ELEMENTOS NECESARIOS PARA EJECUTAR DE FORMA CORRECTA ESTE ITEM.  

11. EQUIPO 

 Herramientas Tipo 

12. DESPERDICIOS 
Incluidos   Si   No 

13. MANO DE OBRA 
Incluida   Si   No 

14. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

 Planos Eléctricos y de Comunicaciones. 

 Catálogo del fabricante. 

 Cuadro de cargas  

15. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
Se medirá y pagará por metro lineal (ML) de acometida debidamente ejecutada y aceptada por la interventoría. El precio unitario al 
que se pagará será el consignado en el contrato. El costo incluye: 
 

 Materiales descritos en el numeral 10. 

 Equipo descrito en el numeral 11. 

 Mano de obra. 

 Transporte dentro y fuera de la obra. 

 Mantenimiento y aseo durante el transcurso de la obra. 
 

La medida se calculará sobre los Planos de Instalaciones Eléctricas. 

16. NO CONFORMIDAD 
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como 
mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en 
el plazo y en el valor del contrato. 

17. OTROS (Imágenes, esquemas, etc…) 
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19.5.20 
2. SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE ACOMETIDA 9X300F+3X500N+2/0T Cu 
LSZH ENTRE PLANTA Y TABLERO DE TRANSFERENCIA (DE ACUERDO CON PLANO DE 
ACOMETIDAS) 

3. UNIDAD DE MEDIDA ML – Metro lineal 

4. DESCRIPCIÓN 

Comprende este ítem la mano de obra, herramientas y materiales necesarios para el Suministro, Transporte e instalación 
de acometida 9X300F+3X500N+2/0T CU, en la cual incluye los elementos de conexión a los tableros y hace su recorrido pasando 
por ducto correspondiente según cuadro de cargas, esta ductería incluye las uniones, curvas y terminales que se requieran además 
de los soportes y anclajes para su correcta fijación a la placa y/o muro. El cableado será de cobre electrolítico, conductibilidad 98% 
temple suave, temperatura máxima 80 grados centígrados, con aislamiento LSZH para 600 voltios sobre el cual deberán estar 
debidamente marcados, a todo lo largo de su longitud, el tamaño del conductor y el voltaje de su aislamiento. Los materiales y las 
pruebas de estos conductores corresponderán a requisitos aplicables según normas americanas IPCEA-S61-402 última revisión. 
Los conductores hasta el calibre #10 inclusive podrían ser de un solo hilo; del calibre AWG #8 hasta el AWG #2 inclusive, siete 
hilos, del calibre 250 MCM al 500MCM, inclusive treinta y siete (37) hilos. La acometida es continua sin empalmes y con sus 

correspondientes bucles de reserva, Los conductores de la acometida serán CENTELSA, con aislamiento PE HF FR LS CT, 

nuevos, sin empalmes y deberán ser conectados en sus extremos por terminales de cobre a presión debidamente aislados con 

cinta auto fundente y cinta original scotch súper 33+. Los materiales deben de cumplir con los requisitos de instalación y de 
producto exigidos en el numeral 20.2 y 20.6 del RETIE. 

5. ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA LA EJECUCIÓN DEL ÍTEM 

 Consultar Planos de Instalaciones Eléctricas. 

 Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del comercializador local. 

 Someter muestras a aprobación de la interventoría. 

 Consultar especificaciones y recomendaciones del fabricante. 

 Revisión, pruebas y aceptación. 

6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN 

 Consultar planos arquitectónicos y eléctricos para verificar la localización. 

 Someter muestras a aprobación de la interventoría 

 Revisión, pruebas y aceptación. 

 Verificar la distancia entre los extremos de conexión 

 Cortar la cantidad de cable de acuerdo a la medición tomada 

 Cortar la tubería según la distancia medida 

 No dejar los extremos de la tubería cortante 

 Verificar que el interior de la tubería no tenga elementos que puedan deteriorar el cable 

 Tener a mano los soportes de la tubería 

 Instalar tubería en los tramos necesarios de acuerdo a los planos. 

 Identificar cableado con cinta, cumpliendo código de colores. 

 Tender acometida desde tablero indicado en los cuadros de carga 

 Ponchar ambos extremos con bornas. 

 Conectar a los tableros respectivos. 

 Entregar al responsable de la obra mediante acta. 

 Asear y habilitar. 

7. ALCANCE  

 Materiales descritos en el numeral 10. 

 Equipos y herramientas descritos en el numeral 11. 

 Desperdicios, mano de obra y transportes dentro y fuera de la obra. 

8. ENSAYOS A REALIZAR 
Realizar las pruebas indicadas en la sección Pruebas y Ensayos de las especificaciones eléctricas globales. 

9. TOLERANCIAS PARA LA ACEPTACIÓN 
EL montaje de construcción debe en todos los casos cumplir con lo establecido en los planos generales de diseño y con lo 
determinado en los anexos de diseño respectivos. 
 
Adicionalmente, se deberá cumplir con las exigencias generales y especificas sugeridas por el interventor de obra, además de las 
establecidas en el respectivo contrato de obra. 
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10. MATERIALES 

 CABLE CU AISLADO PE HF FR LS CT NO 300  

 CABLE CU AISLADO PE HF FR LS CT NO 500  

 CABLE CU DESNUDO NO 2/0  

 BORNA DE PONCHAR No. 300 

 BORNA DE PONCHAR No. 500 

 BORNA DE PONCHAR No. 2/0 

 Y TODOS LOS DEMÀS ELEMENTOS NECESARIOS PARA EJECUTAR DE FORMA CORRECTA ESTE ITEM.  

11. EQUIPO 

 Herramientas Tipo 

12. DESPERDICIOS 
Incluidos   Si   No 

13. MANO DE OBRA 
Incluida   Si   No 

14. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

 Planos Eléctricos y de Comunicaciones. 

 Catálogo del fabricante. 

 Cuadro de cargas  

15. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
Se medirá y pagará por metro lineal (ML) de acometida debidamente ejecutada y aceptada por la interventoría. El precio unitario al 
que se pagará será el consignado en el contrato. El costo incluye: 

 Materiales descritos en el numeral 10. 

 Equipo descrito en el numeral 11. 

 Mano de obra. 

 Transporte dentro y fuera de la obra. 

 Mantenimiento y aseo durante el transcurso de la obra. 
 

La medida se calculará sobre los Planos de Instalaciones Eléctricas. 

16. NO CONFORMIDAD 
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como 
mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en 
el plazo y en el valor del contrato. 

17. OTROS (Imágenes, esquemas, etc…) 
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19.5.21 
2. SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE ACOMETIDA 9X300F+3X500N+2/0T CU 
LSZH ENTRE TRANSFORMADOR Y TABLERO DE TRANSFERENCIA (DE ACUERDO CON 
PLANO DE ACOMETIDAS) 

3. UNIDAD DE MEDIDA ML – Metro lineal 

4. DESCRIPCIÓN 

Comprende este ítem la mano de obra, herramientas y materiales necesarios para el Suministro, Transporte e instalación 
de acometida 9X300F+3X500N+2/0T CU, en la cual incluye los elementos de conexión a los tableros y hace su recorrido pasando 
por ducto correspondiente según cuadro de cargas, esta ductería incluye las uniones, curvas y terminales que se requieran además 
de los soportes y anclajes para su correcta fijación a la placa y/o muro. El cableado será de cobre electrolítico, conductibilidad 98% 
temple suave, temperatura máxima 80 grados centígrados, con aislamiento LSZH para 600 voltios sobre el cual deberán estar 
debidamente marcados, a todo lo largo de su longitud, el tamaño del conductor y el voltaje de su aislamiento. Los materiales y las 
pruebas de estos conductores corresponderán a requisitos aplicables según normas americanas IPCEA-S61-402 última revisión. 
Los conductores hasta el calibre #10 inclusive podrían ser de un solo hilo; del calibre AWG #8 hasta el AWG #2 inclusive, siete 
hilos, del calibre 250 MCM al 500MCM, inclusive treinta y siete (37) hilos. La acometida es continua sin empalmes y con sus 

correspondientes bucles de reserva, Los conductores de la acometida serán CENTELSA, con aislamiento PE HF FR LS CT, 

nuevos, sin empalmes y deberán ser conectados en sus extremos por terminales de cobre a presión debidamente aislados con 

cinta auto fundente y cinta original scotch súper 33+. Los materiales deben de cumplir con los requisitos de instalación y de 
producto exigidos en el numeral 20.2 y 20.6 del RETIE. 

5. ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA LA EJECUCIÓN DEL ÍTEM 

 Consultar Planos de Instalaciones Eléctricas. 

 Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del comercializador local. 

 Someter muestras a aprobación de la interventoría. 

 Consultar especificaciones y recomendaciones del fabricante. 

 Revisión, pruebas y aceptación. 

6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN 

 Consultar planos arquitectónicos y eléctricos para verificar la localización. 

 Someter muestras a aprobación de la interventoría 

 Revisión, pruebas y aceptación. 

 Verificar la distancia entre los extremos de conexión 

 Cortar la cantidad de cable de acuerdo a la medición tomada 

 Cortar la tubería según la distancia medida 

 No dejar los extremos de la tubería cortante 

 Verificar que el interior de la tubería no tenga elementos que puedan deteriorar el cable 

 Tener a mano los soportes de la tubería 

 Instalar tubería en los tramos necesarios de acuerdo a los planos. 

 Identificar cableado con cinta, cumpliendo código de colores. 

 Tender acometida desde tablero indicado en los cuadros de carga 

 Ponchar ambos extremos con bornas. 

 Conectar a los tableros respectivos. 

 Entregar al responsable de la obra mediante acta. 

 Asear y habilitar. 

7. ALCANCE  

 Materiales descritos en el numeral 10. 

 Equipos y herramientas descritos en el numeral 11. 

 Desperdicios, mano de obra y transportes dentro y fuera de la obra. 

8. ENSAYOS A REALIZAR 
Realizar las pruebas indicadas en la sección Pruebas y Ensayos de las especificaciones eléctricas globales. 

9. TOLERANCIAS PARA LA ACEPTACIÓN 
EL montaje de construcción debe en todos los casos cumplir con lo establecido en los planos generales de diseño y con lo 
determinado en los anexos de diseño respectivos. 
 
Adicionalmente, se deberá cumplir con las exigencias generales y especificas sugeridas por el interventor de obra, además de las 
establecidas en el respectivo contrato de obra. 



VERSION 04 
CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES CIVILES 
JULIO 2016 

 

10. MATERIALES 

 CABLE CU AISLADO PE HF FR LS CT NO 300  

 CABLE CU AISLADO PE HF FR LS CT NO 500  

 CABLE CU DESNUDO NO 2/0  

 BORNA DE PONCHAR No. 300 

 BORNA DE PONCHAR No. 500 

 BORNA DE PONCHAR No. 2/0 

 Y TODOS LOS DEMÀS ELEMENTOS NECESARIOS PARA EJECUTAR DE FORMA CORRECTA ESTE ITEM.  

11. EQUIPO 

 Herramientas Tipo 

12. DESPERDICIOS 
Incluidos   Si   No 

13. MANO DE OBRA 
Incluida   Si   No 

14. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

 Planos Eléctricos y de Comunicaciones. 

 Catálogo del fabricante. 

 Cuadro de cargas  

15. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
Se medirá y pagará por metro lineal (ML) de acometida debidamente ejecutada y aceptada por la interventoría. El precio unitario al 
que se pagará será el consignado en el contrato. El costo incluye: 
 

 Materiales descritos en el numeral 10. 

 Equipo descrito en el numeral 11. 

 Mano de obra. 

 Transporte dentro y fuera de la obra. 

 Mantenimiento y aseo durante el transcurso de la obra. 
 

La medida se calculará sobre los Planos de Instalaciones Eléctricas. 

16. NO CONFORMIDAD 
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como 
mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en 
el plazo y en el valor del contrato. 

17. OTROS (Imágenes, esquemas, etc…) 
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19.5.22 
2. SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE ACOMETIDA PARA LLEVAR LOS 
CIRCUITOS RAMALES POR BANDEJA PORTA CABLE A CADA SALÓN DEL EDIFICIO 
(12F+12N+14T) CU LSZH (DE ACUERDO CON PLANO DE TOMAS E ILUMINACIÓN) 

3. UNIDAD DE MEDIDA ML – Metro lineal 

4. DESCRIPCIÓN 

Comprende este ítem la mano de obra, herramientas y materiales necesarios para el Suministro, Transporte e instalación 
de acometida (12F+12N+14T) CU LSZH, en la cual incluye los elementos de conexión a los tableros y hace su recorrido pasando 
por ducto correspondiente según cuadro de cargas, esta ductería incluye las uniones, curvas y terminales que se requieran además 
de los soportes y anclajes para su correcta fijación a la placa y/o muro. El cableado será de cobre electrolítico, conductibilidad 98% 
temple suave, temperatura máxima 80 grados centígrados, con aislamiento LSZH para 600 voltios sobre el cual deberán estar 
debidamente marcados, a todo lo largo de su longitud, el tamaño del conductor y el voltaje de su aislamiento. Los materiales y las 
pruebas de estos conductores corresponderán a requisitos aplicables según normas americanas IPCEA-S61-402 última revisión. 
Los conductores hasta el calibre #10 inclusive podrían ser de un solo hilo; del calibre AWG #8 hasta el AWG #2 inclusive, siete 
hilos, del calibre 250 MCM al 500MCM, inclusive treinta y siete (37) hilos. La acometida es continua sin empalmes y con sus 

correspondientes bucles de reserva, Los conductores de la acometida serán CENTELSA, con aislamiento PE HF FR LS CT, 

nuevos, sin empalmes y deberán ser conectados en sus extremos por terminales de cobre a presión debidamente aislados con 

cinta auto fundente y cinta original scotch súper 33+. Los materiales deben de cumplir con los requisitos de instalación y de 
producto exigidos en el numeral 20.2 y 20.6 del RETIE.  

5. ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA LA EJECUCIÓN DEL ÍTEM 

 Consultar Planos de Instalaciones Eléctricas. 

 Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del comercializador local. 

 Someter muestras a aprobación de la interventoría. 
Consultar especificaciones y recomendaciones del fabricante. 

 Revisión, pruebas y aceptación. 

6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN 

 Consultar planos arquitectónicos y eléctricos para verificar la localización. 

 Someter muestras a aprobación de la interventoría 

 Revisión, pruebas y aceptación. 

 Verificar la distancia entre los extremos de conexión 

 Cortar la cantidad de cable de acuerdo a la medición tomada 

 Cortar la tubería según la distancia medida 

 No dejar los extremos de la tubería cortante 

 Verificar que el interior de la tubería no tenga elementos que puedan deteriorar el cable 

 Tener a mano los soportes de la tubería 

 Instalar tubería en los tramos necesarios de acuerdo a los planos. 

 Identificar cableado con cinta, cumpliendo código de colores. 

 Tender acometida desde tablero indicado en los cuadros de carga 

 Ponchar ambos extremos con bornas. 

 Conectar a los tableros respectivos. 

 Entregar al responsable de la obra mediante acta. 

 Asear y habilitar. 

7. ALCANCE  

 Materiales descritos en el numeral 10. 

 Equipos y herramientas descritos en el numeral 11. 

 Desperdicios, mano de obra y transportes dentro y fuera de la obra. 

8. ENSAYOS A REALIZAR 
Realizar las pruebas indicadas en la sección Pruebas y Ensayos de las especificaciones eléctricas globales. 

9. TOLERANCIAS PARA LA ACEPTACIÓN 
EL montaje de construcción debe en todos los casos cumplir con lo establecido en los planos generales de diseño y con lo 
determinado en los anexos de diseño respectivos. 
 
Adicionalmente, se deberá cumplir con las exigencias generales y especificas sugeridas por el interventor de obra, además de las 
establecidas en el respectivo contrato de obra. 
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10. MATERIALES 

 CABLE CU AISLADO PE HF FR LS CT NO 12 

 CABLE CU AISLADO PE HF FR LS CT NO 12  

 CABLE CU DESNUDO NO 14 

 Y TODOS LOS DEMÀS ELEMENTOS NECESARIOS PARA EJECUTAR DE FORMA CORRECTA ESTE ITEM. 

11. EQUIPO 

 Herramientas Tipo 

12. DESPERDICIOS 
Incluidos   Si   No 

13. MANO DE OBRA 
Incluida   Si   No 

14. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

 Planos Eléctricos y de Comunicaciones. 

 Catálogo del fabricante. 

 Cuadro de cargas  

15. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
Se medirá y pagará por metro lineal (ML) de acometida debidamente ejecutada y aceptada por la interventoría. El precio unitario al 
que se pagará será el consignado en el contrato. El costo incluye: 
 

 Materiales descritos en el numeral 10. 

 Equipo descrito en el numeral 11. 

 Mano de obra. 

 Transporte dentro y fuera de la obra. 

 Mantenimiento y aseo durante el transcurso de la obra. 
 

La medida se calculará sobre los Planos de Instalaciones Eléctricas. 

16. NO CONFORMIDAD 
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como 
mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en 
el plazo y en el valor del contrato. 

17. OTROS (Imágenes, esquemas, etc…) 
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19.6 CANALIZACIONES PARA ACOMETIDA 

19.6.1 

2. SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE CANALIZACIÓN DE 1ⱷ1" EN IMC (DE 
ACUERDO CON PLANO DE ACOMETIDAS), INCLUYE ACCESORIOS PARA SALIDA DE 
BANDEJA, RECORRIDO DE BANDEJA HASTA LOS TABLEROS VER TAMBIÉN CUADROS 
DE CARGA 

3. UNIDAD DE MEDIDA ML – Metro lineal 

4. DESCRIPCIÓN 

Comprende este ítem la mano de obra, herramientas y materiales necesarios para el Suministro, Transporte e instalación 

de Canalización de 1ⱷ1", INCLUYE ACCESORIOS PAR SALIDA DE BANDEJA, Recurrido de bandeja hasta los tableros, los 
materiales deben de cumplir con los requisitos de instalación y de producto exigidos en el numeral 20.2 y 20.6 del RETIE.  
Esta tubería cubre los tramos que existen entre los tableros y las bandejas como los recorridos de tablero a tablero que 
existen y no usan la bandeja porta cable. Validar los cuadros de cargas y el el plano unifilar donde se evidencia la 
correspondencia de la tubería con las acometidas. 

5. ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA LA EJECUCIÓN DEL ÍTEM 

 Consultar Planos de Instalaciones Eléctricas. 

 Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del comercializador local. 

 Someter muestras a aprobación de la interventoría. 

 Consultar especificaciones y recomendaciones del fabricante. 

 Revisión, pruebas y aceptación. 

6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN 

 Consultar planos arquitectónicos y eléctricos para verificar la localización. 

 Someter muestras a aprobación de la interventoría 

 Revisión, pruebas y aceptación. 

 Verificar la distancia entre los extremos de conexión 

 Cortar la cantidad de cable de acuerdo a la medición tomada 

 Cortar la tubería según la distancia medida 

 No dejar los extremos de la tubería cortante 

 Verificar que el interior de la tubería no tenga elementos que puedan deteriorar el cable 

 Tener a mano los soportes de la tubería 

7. ALCANCE  

 Materiales descritos en el numeral 10. 

 Equipos y herramientas descritos en el numeral 11. 

 Desperdicios, mano de obra y transportes dentro y fuera de la obra. 

8. ENSAYOS A REALIZAR 
Realizar las pruebas indicadas en la sección Pruebas y Ensayos de las especificaciones eléctricas globales. 

9. TOLERANCIAS PARA LA ACEPTACIÓN 
EL montaje de construcción debe en todos los casos cumplir con lo establecido en los planos generales de diseño y con lo 
determinado en los anexos de diseño respectivos. 
 
Adicionalmente, se deberá cumplir con las exigencias generales y especificas sugeridas por el interventor de obra, además de las 
establecidas en el respectivo contrato de obra. 

10. MATERIALES 

 TUBO CONDUIT METALICO IMC 1"  

 CURVA IMC 1”   

 UNION IMC 1"   

 ADAPTADOR IMC 1" TERMINAL CON ROSCA  

 ACCESORIOS PARA SALIDA DE BANDEJA 

 ELEMENTOS DE FIJACION   

 Y TODOS LOS DEMÀS ELEMENTOS NECESARIOS PARA EJECUTAR DE FORMA CORRECTA ESTE ITEM. 

11. EQUIPO 

 Herramientas Tipo 
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12. DESPERDICIOS 
Incluidos   Si   No 

13. MANO DE OBRA 
Incluida   Si   No 

14. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

 Planos Eléctricos y de Comunicaciones. 

 Catálogo del fabricante. 

15. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
Se medirá y pagará por metro lineal (ML) de acometida debidamente ejecutada y aceptada por la interventoría. El precio unitario al 
que se pagará será el consignado en el contrato. El costo incluye: 
 

 Materiales descritos en el numeral 10. 

 Equipo descrito en el numeral 11. 

 Mano de obra. 

 Transporte dentro y fuera de la obra. 
 
La medida se calculará sobre los Planos de Instalaciones Eléctricas y de Comunicaciones. 

16. NO CONFORMIDAD 
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como 
mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en 
el plazo y en el valor del contrato. 

17. OTROS (Imágenes, esquemas, etc…) 
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19.6.2 

2. SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE CANALIZACIÓN DE 1ⱷ2" EN IMC (DE 
ACUERDO CON PLANO DE ACOMETIDAS), INCLUYE ACCESORIOS PARA SALIDA DE 
BANDEJA, RECORRIDO DE BANDEJA HASTA LOS TABLEROS VER TAMBIÉN CUADROS 
DE CARGA 

3. UNIDAD DE MEDIDA ML – Metro lineal 

4. DESCRIPCIÓN 

Comprende este ítem la mano de obra, herramientas y materiales necesarios para el Suministro, Transporte e instalación 
de Canalización en 1∅2" IMC, INCLUYE ACCESORIOS PAR SALIDA DE BANDEJA, Recurrido de bandeja hasta los tableros 

Ver también CUADROS DE CARGA, los materiales deben de cumplir con los requisitos de instalación y de producto exigidos 
en el numeral 20.2 y 20.6 del RETIE. 
 
Esta tubería cubre los tramos que existen entre los tableros y las bandejas como los recorridos de tablero a tablero que 
existen y no usan la bandeja porta cable. Validar los cuadros de cargas y el plano unifilar donde se evidencia la 
correspondencia de la tubería con las acometidas. 

5. ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA LA EJECUCIÓN DEL ÍTEM 

 Consultar Planos de Instalaciones Eléctricas. 

 Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del comercializador local. 

 Someter muestras a aprobación de la interventoría. 

 Consultar especificaciones y recomendaciones del fabricante. 

 Revisión, pruebas y aceptación. 

6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN 

 Consultar planos arquitectónicos y eléctricos para verificar la localización. 

 Someter muestras a aprobación de la interventoría 

 Revisión, pruebas y aceptación. 

 Verificar la distancia entre los extremos de conexión 

 Cortar la cantidad de cable de acuerdo a la medición tomada 

 Cortar la tubería según la distancia medida 

 No dejar los extremos de la tubería cortante 

 Verificar que el interior de la tubería no tenga elementos que puedan deteriorar el cable 

 Tener a mano los soportes de la tubería 

7. ALCANCE  

 Materiales descritos en el numeral 10. 

 Equipos y herramientas descritos en el numeral 11. 

 Desperdicios, mano de obra y transportes dentro y fuera de la obra. 

8. ENSAYOS A REALIZAR 
Realizar las pruebas indicadas en la sección Pruebas y Ensayos de las especificaciones eléctricas globales. 

9. TOLERANCIAS PARA LA ACEPTACIÓN 
EL montaje de construcción debe en todos los casos cumplir con lo establecido en los planos generales de diseño y con lo 
determinado en los anexos de diseño respectivos. 
 
Adicionalmente, se deberá cumplir con las exigencias generales y especificas sugeridas por el interventor de obra, además de las 
establecidas en el respectivo contrato de obra. 

10. MATERIALES 

 TUBO CONDUIT METALICO IMC 2"  

 CURVA IMC 2”   

 UNION IMC 2"   

 ADAPTADOR IMC 2" TERMINAL CON ROSCA  

 ACCESORIOS PARA SALIDA DE BANDEJA 

 ELEMENTOS DE FIJACION  

 Y TODOS LOS DEMÀS ELEMENTOS NECESARIOS PARA EJECUTAR DE FORMA CORRECTA ESTE ITEM.  

11. EQUIPO 

 Herramientas Tipo 
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12. DESPERDICIOS 
Incluidos   Si   No 

13. MANO DE OBRA 
Incluida   Si   No 

14. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

 Planos Eléctricos y de Comunicaciones. 

 Catálogo del fabricante. 

15. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
Se medirá y pagará por metro lineal (ML) de acometida debidamente ejecutada y aceptada por la interventoría. El precio unitario al 
que se pagará será el consignado en el contrato. El costo incluye: 
 

 Materiales descritos en el numeral 10. 

 Equipo descrito en el numeral 11. 

 Mano de obra. 

 Transporte dentro y fuera de la obra. 
 
La medida se calculará sobre los Planos de Instalaciones Eléctricas y de Comunicaciones. 

16. NO CONFORMIDAD 
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como 
mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en 
el plazo y en el valor del contrato. 

17. OTROS (Imágenes, esquemas, etc…) 
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19.6.3 

2. SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE CANALIZACIÓN DE 1ⱷ4" EN IMC (DE 
ACUERDO CON PLANO DE ACOMETIDAS), INCLUYE ACCESORIOS PARA SALIDA DE 
BANDEJA, RECORRIDO DE BANDEJA HASTA LOS TABLEROS VER TAMBIÉN CUADROS 
DE CARGA 

3. UNIDAD DE MEDIDA ML – Metro lineal 

4. DESCRIPCIÓN 

Comprende este ítem la mano de obra, herramientas y materiales necesarios para el Suministro, Transporte e instalación 
de Canalización en 1∅4" IMC, INCLUYE ACCESORIOS PAR SALIDA DE BANDEJA, Recurrido de bandeja hasta los tableros 

Ver también CUADROS DE CARGA, los materiales deben de cumplir con los requisitos de instalación y de producto exigidos 
en el numeral 20.2 y 20.6 del RETIE.  
 
Esta tubería cubre los tramos que existen entre los tableros y las bandejas como también los recorridos de tablero a tablero 
que existen y no usan la bandeja porta cable. Validar los cuadros de cargas y el plano unifilar donde se evidencia la 
correspondencia de la tubería con las acometidas. 

5. ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA LA EJECUCIÓN DEL ÍTEM 

 Consultar Planos de Instalaciones Eléctricas. 

 Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del comercializador local. 

 Someter muestras a aprobación de la interventoría. 

 Consultar especificaciones y recomendaciones del fabricante. 

 Revisión, pruebas y aceptación. 

6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN 

 Consultar planos arquitectónicos y eléctricos para verificar la localización. 

 Someter muestras a aprobación de la interventoría 

 Revisión, pruebas y aceptación. 

 Verificar la distancia entre los extremos de conexión 

 Cortar la cantidad de cable de acuerdo a la medición tomada 

 Cortar la tubería según la distancia medida 

 No dejar los extremos de la tubería cortante 

 Verificar que el interior de la tubería no tenga elementos que puedan deteriorar el cable 

 Tener a mano los soportes de la tubería 

7. ALCANCE  

 Materiales descritos en el numeral 10. 

 Equipos y herramientas descritos en el numeral 11. 

 Desperdicios, mano de obra y transportes dentro y fuera de la obra. 

8. ENSAYOS A REALIZAR 
Realizar las pruebas indicadas en la sección Pruebas y Ensayos de las especificaciones eléctricas globales. 

9. TOLERANCIAS PARA LA ACEPTACIÓN 
EL montaje de construcción debe en todos los casos cumplir con lo establecido en los planos generales de diseño y con lo 
determinado en los anexos de diseño respectivos. 
 
Adicionalmente, se deberá cumplir con las exigencias generales y especificas sugeridas por el interventor de obra, además de las 
establecidas en el respectivo contrato de obra. 

10. MATERIALES 

 TUBO CONDUIT METALICO IMC 4"  

 CURVA IMC 4”   

 UNION IMC 4"   

 ADAPTADOR IMC 4" TERMINAL CON ROSCA  

 ACCESORIOS PARA SALIDA DE BANDEJA 

 ELEMENTOS DE FIJACION   

 Y TODOS LOS DEMÀS ELEMENTOS NECESARIOS PARA EJECUTAR DE FORMA CORRECTA ESTE ITEM. 

11. EQUIPO 

 Herramientas Tipo 
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12. DESPERDICIOS 
Incluidos   Si   No 

13. MANO DE OBRA 
Incluida   Si   No 

14. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

 Planos Eléctricos y de Comunicaciones. 

 Catálogo del fabricante. 

15. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
Se medirá y pagará por metro lineal (ML) de acometida debidamente ejecutada y aceptada por la interventoría. El precio unitario al 
que se pagará será el consignado en el contrato. El costo incluye: 
 

 Materiales descritos en el numeral 10. 

 Equipo descrito en el numeral 11. 

 Mano de obra. 

 Transporte dentro y fuera de la obra. 
 
La medida se calculará sobre los Planos de Instalaciones Eléctricas y de Comunicaciones. 

16. NO CONFORMIDAD 
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como 
mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en 
el plazo y en el valor del contrato. 

17. OTROS (Imágenes, esquemas, etc…) 
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19.7 SISTEMA DE CAPTACIÓN DE RAYOS Y PUESTA A TIERRA 

19.7.1 
2. SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE UNIÓN TIPO T PARA CABLE 1/0 (DE 
ACUERDO CON PLANO DE APANTALLAMIENTO). SEGÚN NTC 4552. 

3. UNIDAD DE MEDIDA Un – Unidad. 

4. DESCRIPCIÓN 

Este ítem comprende Suministro, Transporte e instalacion de UNIÓN TIPO T PARA CABLE 1/0. Adicionalmente se debe 
cumplir con lo indicado en las especificaciones eléctricas globales. El apantallamiento se unirá de una de las bajantes al 
barraje equipotencial y todos los cruces del anillo y mas banjante se realizara mediante este tipo de unión usando los 
moldes y soldadura adecuada.  

5. ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA LA EJECUCIÓN DEL ÍTEM 

 Consultar Planos de Instalaciones Eléctricas. 

 Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del comercializador local. 

 Consultar especificaciones y recomendaciones del fabricante. 

 Revisión, pruebas y aceptación. 

6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN 

 Consultar planos arquitectónicos y eléctricos para verificar la localización. 

 Someter muestras a aprobación de la interventoría 

 Revisión, pruebas y aceptación. 

7. ALCANCE  

 Materiales descritos en el numeral 10. 

 Equipos y herramientas descritos en el numeral 11. 

 Desperdicios, mano de obra y transportes dentro y fuera de la obra. 

8. ENSAYOS A REALIZAR 
Realizar las pruebas indicadas en la sección Pruebas y Ensayos de las especificaciones eléctricas globales. 

9. TOLERANCIAS PARA LA ACEPTACIÓN 
EL montaje de construcción debe en todos los casos cumplir con lo establecido en los planos generales de diseño y con lo 
determinado en los anexos de diseño respectivos. 
Debe cumplir con lo estipulado en la NTC4552. 
Adicionalmente, se deberá cumplir con las exigencias generales y especificas sugeridas por el interventor de obra, además de las 
establecidas en el respectivo contrato de obra. 

10. MATERIALES 

 UNIÓN TIPO T PARA ALAMBRE 1/0    

 ELEMENTOS DE FIJACIÓN 

 Y TODOS LOS DEMÀS ELEMENTOS NECESARIOS PARA EJECUTAR DE FORMA CORRECTA ESTE ITEM 

11. EQUIPO 

 Herramientas tipo 

 Plataforma elevadora 

12. DESPERDICIOS 
Incluidos   Si   No 

13. MANO DE OBRA 
Incluida   Si   No 

14. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

 Planos Eléctricos y de Comunicaciones. 

 Catálogo del fabricante. 
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15. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
Se medirá y pagará por unidad (un) de UNIÓN TIPO T debidamente ejecutada y aceptada por la interventoría. El precio unitario al 
que se pagará será el consignado en el contrato. El costo incluye: 
 

 Materiales descritos en el numeral 10. 

 Equipo descrito en el numeral 11. 

 Mano de obra. 

 Transporte dentro y fuera de la obra. 
 
La medida se calculará sobre los Planos de Instalaciones Eléctricas y de Comunicaciones. 

16. NO CONFORMIDAD 
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como 
mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en 
el plazo y en el valor del contrato. 

17. OTROS (Imágenes, esquemas, etc…) 
RECOMENDACIÓN: Utilizar equipo de seguridad en todo momento (guantes de hilo, lentes de seguridad, y casco) y para altura 
mayor a 1.50 m utilizar andamio y arnés.   
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19.7.2 
2. SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE SOLDADURA EXOTERMICA 150GR. 
(DE ACUERDO CON PLANO DE APANTALLAMIENTO). SEGÚN NTC 4552. 

3. UNIDAD DE MEDIDA Un – Unidad. 

4. DESCRIPCIÓN 

Este ítem comprende Suministro, Transporte e instalacion de SOLDADURA EXOTERMICA 150GR.. Adicionalmente se debe 
cumplir con lo indicado en las especificaciones eléctricas globales. El apantallamiento se unirá de una de las bajantes al 
barraje equipotencial y todos los cruces del anillo y más bajantes se realizara mediante este tipo de unión usando los 
moldes y soldadura adecuada. 

5. ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA LA EJECUCIÓN DEL ÍTEM 

 Consultar Planos de Instalaciones Eléctricas. 

 Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del comercializador local. 

 Consultar especificaciones y recomendaciones del fabricante. 

 Revisión, pruebas y aceptación. 

6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN 

 Consultar planos arquitectónicos y eléctricos para verificar la localización. 

 Someter muestras a aprobación de la interventoría 

 Revisión, pruebas y aceptación. 

7. ALCANCE  

 Materiales descritos en el numeral 10. 

 Equipos y herramientas descritos en el numeral 11. 

 Desperdicios, mano de obra y transportes dentro y fuera de la obra. 

8. ENSAYOS A REALIZAR 
Realizar las pruebas indicadas en la sección Pruebas y Ensayos de las especificaciones eléctricas globales. 

9. TOLERANCIAS PARA LA ACEPTACIÓN 
EL montaje de construcción debe en todos los casos cumplir con lo establecido en los planos generales de diseño y con lo 
determinado en los anexos de diseño respectivos. 
Debe cumplir con lo estipulado en la NTC4552. 
Adicionalmente, se deberá cumplir con las exigencias generales y especificas sugeridas por el interventor de obra, además de las 
establecidas en el respectivo contrato de obra. 

10. MATERIALES 

 SOLDADURA EXOTERMICA 150GR.   

 ELEMENTOS DE FIJACIÓN 

 Y TODOS LOS DEMÀS ELEMENTOS NECESARIOS PARA EJECUTAR DE FORMA CORRECTA ESTE ITEM 

11. EQUIPO 

 Herramientas tipo 

 Plataforma elevadora 

12. DESPERDICIOS 
Incluidos   Si   No 

13. MANO DE OBRA 
Incluida   Si   No 

14. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

 Planos Eléctricos y de Comunicaciones. 

 Catálogo del fabricante. 
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15. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
Se medirá y pagará por unidad (un) de SOLDADURA debidamente ejecutada y aceptada por la interventoría. El precio unitario al 
que se pagará será el consignado en el contrato. El costo incluye: 
 

 Materiales descritos en el numeral 10. 

 Equipo descrito en el numeral 11. 

 Mano de obra. 

 Transporte dentro y fuera de la obra. 
 
La medida se calculará sobre los Planos de Instalaciones Eléctricas y de Comunicaciones. 

16. NO CONFORMIDAD 
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como 
mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en 
el plazo y en el valor del contrato. 

17. OTROS (Imágenes, esquemas, etc…) 
RECOMENDACIÓN: Utilizar equipo de seguridad en todo momento (guantes de hilo, lentes de seguridad, y casco) y para altura 
mayor a 1.50 m utilizar andamio y arnés.   
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19.7.3 
2. SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE CABLE CU DESNUDO No 1/0 (DE 
ACUERDO CON PLANO DE APANTALLAMIENTO). SEGÚN NTC 4552. 

3. UNIDAD DE MEDIDA ML-Metro lineal  

4. DESCRIPCIÓN 

Este ítem comprende Suministro, Transporte e instalación de CABLE CU DESNUDO NO 1/0. Adicionalmente se debe 
cumplir con lo indicado en las especificaciones eléctricas globales. El apantallamiento se construido de acuerdo al diseño, 
en la cantidad que se requiera de cable desnudo 1/0 Cu AWG desde un anillo en cable del mismo calibre conformado en la 
parte mas alta del edificio (perímetro de la cubierta) hasta la tierra física, cada bajante llegando a una trípode de electrodos 
de Cu-Cu, el apantallamiento se unirá de una de las bajantes al barraje equipotencial. El cable debe ser una sola unidad sin 
junturas desde la punta franklin hasta cada uno de los aterrizamientos 

5. ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA LA EJECUCIÓN DEL ÍTEM 

 Consultar Planos de Instalaciones Eléctricas. 

 Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del comercializador local. 

 Consultar especificaciones y recomendaciones del fabricante. 

 Revisión, pruebas y aceptación. 

6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN 

 Consultar planos arquitectónicos y eléctricos para verificar la localización. 

 Someter muestras a aprobación de la interventoría 

 Revisión, pruebas y aceptación. 

7. ALCANCE  

 Materiales descritos en el numeral 10. 

 Equipos y herramientas descritos en el numeral 11. 

 Desperdicios, mano de obra y transportes dentro y fuera de la obra. 

8. ENSAYOS A REALIZAR 
Realizar las pruebas indicadas en la sección Pruebas y Ensayos de las especificaciones eléctricas globales. 

9. TOLERANCIAS PARA LA ACEPTACIÓN 
EL montaje de construcción debe en todos los casos cumplir con lo establecido en los planos generales de diseño y con lo 
determinado en los anexos de diseño respectivos. 
Debe cumplir con lo estipulado en la NTC4552. 
Adicionalmente, se deberá cumplir con las exigencias generales y especificas sugeridas por el interventor de obra, además de las 
establecidas en el respectivo contrato de obra. 

10. MATERIALES 

 ALAMBRE CU DESNUDO NO 1/0. 

 Y TODOS LOS DEMÀS ELEMENTOS NECESARIOS PARA EJECUTAR DE FORMA CORRECTA ESTE ITEM. 

11. EQUIPO 

 Herramientas tipo 

 Plataforma elevadora 

12. DESPERDICIOS 
Incluidos   Si   No 

13. MANO DE OBRA 
Incluida   Si   No 

14. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

 Planos Eléctricos y de Comunicaciones. 

 Catálogo del fabricante. 
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15. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
Se medirá y pagará por metro lineal (ML) CABLE CU DESNUDO debidamente ejecutada y aceptada por la interventoría. El precio 
unitario al que se pagará será el consignado en el contrato. El costo incluye: 
 

 Materiales descritos en el numeral 10. 

 Equipo descrito en el numeral 11. 

 Mano de obra. 

 Transporte dentro y fuera de la obra. 
 

La medida se calculará sobre los Planos de Instalaciones Eléctricas y de Comunicaciones. 

16. NO CONFORMIDAD 
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como 
mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en 
el plazo y en el valor del contrato. 

17. OTROS (Imágenes, esquemas, etc…) 
RECOMENDACIÓN: Utilizar equipo de seguridad en todo momento (guantes de hilo, lentes de seguridad, y casco) y para altura 
mayor a 1.50 m utilizar andamio y arnés.   
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19.7.4 

2. SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE PUNTA CAPTADORA CON 
REDUCCIÓN Y SIN ROSCA, TIPO 101VL4000, EN ALUMINIO, LONGITUD 4000 MM, TAMAÑO 
NOMINAL Ø 10/16 MM, COMPATIBLE CON SISTEMA DE SOPORTE FANGFIX (DE 
ACUERDO CON PLANO DE APANTALLAMIENTO). 

3. UNIDAD DE MEDIDA Un – Unidad. 

4. DESCRIPCIÓN 

Este ítem comprende Suministro, Transporte e instalación de Punta captadora con reducción y sin rosca, tipo 101VL4000, 

en cobre, longitud 4000 mm, tamaño nominal Ø 10/16 mm, compatible con sistema de soporte FangFix. Adicionalmente se 
debe cumplir con lo indicado en las especificaciones eléctricas globales. El apantallamiento se construido de acuerdo al 
diseño, se incluyen una o varias puntas franklin, soportadas en mástil de tubo tipo intemperie autosoportado con templetes, 
el área de cubrimiento según está estipulado en la NTC 4552, se incluyen puntas captoras en la cantidad y ubicación 
(cubierta) que el estudio y los planos lo indiquen. 

5. ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA LA EJECUCIÓN DEL ÍTEM 

 Consultar Planos de Instalaciones Eléctricas. 

 Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del comercializador local. 

 Consultar especificaciones y recomendaciones del fabricante. 

 Revisión, pruebas y aceptación. 

6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN 

 Consultar planos arquitectónicos y eléctricos para verificar la localización. 

 Someter muestras a aprobación de la interventoría 

 Revisión, pruebas y aceptación. 

7. ALCANCE  

 Materiales descritos en el numeral 10. 

 Equipos y herramientas descritos en el numeral 11. 

 Desperdicios, mano de obra y transportes dentro y fuera de la obra. 

8. ENSAYOS A REALIZAR 
Realizar las pruebas indicadas en la sección Pruebas y Ensayos de las especificaciones eléctricas globales. 

9. TOLERANCIAS PARA LA ACEPTACIÓN 
EL montaje de construcción debe en todos los casos cumplir con lo establecido en los planos generales de diseño y con lo 
determinado en los anexos de diseño respectivos. 
Debe cumplir con lo estipulado en la NTC4552. 
Adicionalmente, se deberá cumplir con las exigencias generales y especificas sugeridas por el interventor de obra, además de las 
establecidas en el respectivo contrato de obra. 

10. MATERIALES 

 Punta captadora con reducción y sin rosca , tipo 101vl4000, en cobre, longitud 4000 mm, tamaño nominal ø 
10/16 mm 

 Soporte fangfix. 

 y todos los demàs elementos necesarios para ejecutar de forma correcta este item 

11. EQUIPO 

 Herramientas tipo 

 Plataforma elevadora 

12. DESPERDICIOS 
Incluidos   Si   No 

13. MANO DE OBRA 
Incluida   Si   No 

14. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

 Planos Eléctricos y de Comunicaciones. 

 Catálogo del fabricante. 
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15. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
Se medirá y pagará por unidad (un) de PUNTA CAPTADORA debidamente ejecutada y aceptada por la interventoría. El precio 
unitario al que se pagará será el consignado en el contrato. El costo incluye: 
 

 Materiales descritos en el numeral 10. 

 Equipo descrito en el numeral 11. 

 Mano de obra. 

 Transporte dentro y fuera de la obra. 
 
La medida se calculará sobre los Planos de Instalaciones Eléctricas y de Comunicaciones. 

16. NO CONFORMIDAD 
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como 
mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en 
el plazo y en el valor del contrato. 

17. OTROS (Imágenes, esquemas, etc…) 
RECOMENDACIÓN: Utilizar equipo de seguridad en todo momento (guantes de hilo, lentes de seguridad, y casco) y para altura 
mayor a 1.50 m utilizar andamio y arnés.   
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19.7.5 
2. SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE BASE DE HORMIGÓN TIPO FANGFIX-
S16 (16 KG) CON 365 MM DE Ø, HORMIGÓN RESISTENTE A LAS HELADAS, APILABLE. 
(DE ACUERDO CON PLANO DE APANTALLAMIENTO). 

3. UNIDAD DE MEDIDA Un – Unidad. 

4. DESCRIPCIÓN 

Este ítem comprende Suministro, Transporte e instalación de Base de hormigón tipo FangFix-S16 (16 kg) con 365 mm de 

Ø, hormigón resistente a las heladas. Adicionalmente se debe cumplir con lo indicado en las especificaciones eléctricas 
globales. El apantallamiento se construido de acuerdo al diseño. 

5. ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA LA EJECUCIÓN DEL ÍTEM 

 Consultar Planos de Instalaciones Eléctricas. 

 Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del comercializador local. 

 Consultar especificaciones y recomendaciones del fabricante. 

 Revisión, pruebas y aceptación. 

6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN 

 Consultar planos arquitectónicos y eléctricos para verificar la localización. 

 Someter muestras a aprobación de la interventoría 

 Revisión, pruebas y aceptación. 

7. ALCANCE  

 Materiales descritos en el numeral 10. 

 Equipos y herramientas descritos en el numeral 11. 

 Desperdicios, mano de obra y transportes dentro y fuera de la obra. 

8. ENSAYOS A REALIZAR 
Realizar las pruebas indicadas en la sección Pruebas y Ensayos de las especificaciones eléctricas globales. 

9. TOLERANCIAS PARA LA ACEPTACIÓN 
EL montaje de construcción debe en todos los casos cumplir con lo establecido en los planos generales de diseño y con lo 
determinado en los anexos de diseño respectivos. 
Debe cumplir con lo estipulado en la NTC4552. 
Adicionalmente, se deberá cumplir con las exigencias generales y especificas sugeridas por el interventor de obra, además de las 
establecidas en el respectivo contrato de obra. 

10. MATERIALES 

 BASE DE HORMIGÓN TIPO FANGFIX-S16 (16 KG) CON 365 MM DE Ø, HORMIGÓN RESISTENTE A LAS 
HELADAS. 

 Y TODOS LOS DEMÀS ELEMENTOS NECESARIOS PARA EJECUTAR DE FORMA CORRECTA ESTE ITEM 

11. EQUIPO 

 Herramientas tipo 

 Plataforma elevadora 

12. DESPERDICIOS 
Incluidos   Si   No 

13. MANO DE OBRA 
Incluida   Si   No 

14. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

 Planos Eléctricos y de Comunicaciones. 

 Catálogo del fabricante. 

15. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
Se medirá y pagará por unidad (un) de Base de hormigón debidamente ejecutada y aceptada por la interventoría. El precio unitario 
al que se pagará será el consignado en el contrato. El costo incluye: 
 

 Materiales descritos en el numeral 10. 

 Equipo descrito en el numeral 11. 

 Mano de obra. 

 Transporte dentro y fuera de la obra. 
 
La medida se calculará sobre los Planos de Instalaciones Eléctricas y de Comunicaciones. 
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16. NO CONFORMIDAD 
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como 
mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en 
el plazo y en el valor del contrato. 

17. OTROS (Imágenes, esquemas, etc…) 
RECOMENDACIÓN: Utilizar equipo de seguridad en todo momento (guantes de hilo, lentes de seguridad, y casco) y para altura 
mayor a 1.50 m utilizar andamio y arnés.   
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19.7.6 
2. SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE BASE DE HORMIGON TIPO FANGFIX-
S10 (10 KG) CON 289 MM DE Ø, HORMIGÓN RESISTENTE A LAS HELADAS, APILABLE. 
(DE ACUERDO CON PLANO DE APANTALLAMIENTO). 

3. UNIDAD DE MEDIDA Un – Unidad. 

4. DESCRIPCIÓN 

Este ítem comprende suministro, transporte e instalacion de Base de hormigon tipo FangFix-S10 (10 kg) con 289 mm de Ø, 

hormigón resistente a las heladas, apilable. Adicionalmente se debe cumplir con lo indicado en las especificaciones eléctricas 
globales. El apantallamiento se construido de acuerdo al diseño. 

5. ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA LA EJECUCIÓN DEL ÍTEM 

 Consultar Planos de Instalaciones Eléctricas. 

 Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del comercializador local. 

 Consultar especificaciones y recomendaciones del fabricante. 

 Revisión, pruebas y aceptación. 

6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN 

 Consultar planos arquitectónicos y eléctricos para verificar la localización. 

 Someter muestras a aprobación de la interventoría 

 Revisión, pruebas y aceptación. 

7. ALCANCE  

 Materiales descritos en el numeral 10. 

 Equipos y herramientas descritos en el numeral 11. 

 Desperdicios, mano de obra y transportes dentro y fuera de la obra. 

8. ENSAYOS A REALIZAR 
Realizar las pruebas indicadas en la sección Pruebas y Ensayos de las especificaciones eléctricas globales. 

9. TOLERANCIAS PARA LA ACEPTACIÓN 
EL montaje de construcción debe en todos los casos cumplir con lo establecido en los planos generales de diseño y con lo 
determinado en los anexos de diseño respectivos. 
Debe cumplir con lo estipulado en la NTC4552. 
Adicionalmente, se deberá cumplir con las exigencias generales y especificas sugeridas por el interventor de obra, además de las 
establecidas en el respectivo contrato de obra. 

10. MATERIALES 

 BASE DE HORMIGON TIPO FANGFIX-S10 (10 KG) CON 289 MM DE Ø, HORMIGÓN RESISTENTE A LAS 
HELADAS. 

 Y TODOS LOS DEMÀS ELEMENTOS NECESARIOS PARA EJECUTAR DE FORMA CORRECTA ESTE ITEM 

11. EQUIPO 

 Herramientas tipo 

 Plataforma elevadora 

12. DESPERDICIOS 
Incluidos   Si   No 

13. MANO DE OBRA 
Incluida   Si   No 

14. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

 Planos Eléctricos y de Comunicaciones. 

 Catálogo del fabricante. 

15. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
Se medirá y pagará por unidad (un) de Base de hormigón debidamente ejecutada y aceptada por la interventoría. El precio unitario 
al que se pagará será el consignado en el contrato. El costo incluye: 
 

 Materiales descritos en el numeral 10. 

 Equipo descrito en el numeral 11. 

 Mano de obra. 

 Transporte dentro y fuera de la obra. 
 
La medida se calculará sobre los Planos de Instalaciones Eléctricas y de Comunicaciones. 
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16. NO CONFORMIDAD 
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como 
mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en 
el plazo y en el valor del contrato. 

17. OTROS (Imágenes, esquemas, etc…) 
RECOMENDACIÓN: Utilizar equipo de seguridad en todo momento (guantes de hilo, lentes de seguridad, y casco) y para altura 
mayor a 1.50 m utilizar andamio y arnés.   

 



VERSION 04 
CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES CIVILES 
JULIO 2016 

 

 

19.7.7 
2. SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE BASE SISTEMA FNAGFIX TIPO F-FIX-
B16, CANTONERA CON TACO INTEGRADO, ADECUADO PARA EL SISTEMA FANGFIX 16 
(DE ACUERDO CON ESPECIFICACIÓN TÉCNICA Y PLANO DE APANTALLAMIENTO) 

3. UNIDAD DE MEDIDA Un – Unidad. 

4. DESCRIPCIÓN 

Este ítem comprende suministro, transporte e instalacion de Base sistema FnagFix tipo F-Fix-B16, cantonera con taco integrado, 

adecuado para el sistema Fangfix 16. Adicionalmente se debe cumplir con lo indicado en las especificaciones eléctricas 
globales. El apantallamiento se construido de acuerdo al diseño. 

5. ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA LA EJECUCIÓN DEL ÍTEM 

 Consultar Planos de Instalaciones Eléctricas. 

 Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del comercializador local. 

 Consultar especificaciones y recomendaciones del fabricante. 

 Revisión, pruebas y aceptación. 

6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN 

 Consultar planos arquitectónicos y eléctricos para verificar la localización. 

 Someter muestras a aprobación de la interventoría 

 Revisión, pruebas y aceptación. 

7. ALCANCE  

 Materiales descritos en el numeral 10. 

 Equipos y herramientas descritos en el numeral 11. 

 Desperdicios, mano de obra y transportes dentro y fuera de la obra. 

8. ENSAYOS A REALIZAR 
Realizar las pruebas indicadas en la sección Pruebas y Ensayos de las especificaciones eléctricas globales. 

9. TOLERANCIAS PARA LA ACEPTACIÓN 
EL montaje de construcción debe en todos los casos cumplir con lo establecido en los planos generales de diseño y con lo 
determinado en los anexos de diseño respectivos. 
Debe cumplir con lo estipulado en la NTC4552. 
Adicionalmente, se deberá cumplir con las exigencias generales y especificas sugeridas por el interventor de obra, además de las 
establecidas en el respectivo contrato de obra. 

10. MATERIALES 

 BASE SISTEMA FNAGFIX TIPO F-FIX-B16, CANTONERA CON TACO INTEGRADO, ADECUADO PARA EL 
SISTEMA FANGFIX 16. 

 Y TODOS LOS DEMÀS ELEMENTOS NECESARIOS PARA EJECUTAR DE FORMA CORRECTA ESTE ITEM 

11. EQUIPO 

 Herramientas tipo 

 Plataforma elevadora 

12. DESPERDICIOS 
Incluidos   Si   No 

13. MANO DE OBRA 
Incluida   Si   No 

14. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

 Planos Eléctricos y de Comunicaciones. 

 Catálogo del fabricante. 

15. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
Se medirá y pagará por unidad (un) Base sistema FnagFix debidamente ejecutada y aceptada por la interventoría. El precio unitario 
al que se pagará será el consignado en el contrato. El costo incluye: 
 

 Materiales descritos en el numeral 10. 

 Equipo descrito en el numeral 11. 

 Mano de obra. 

 Transporte dentro y fuera de la obra. 
 

La medida se calculará sobre los Planos de Instalaciones Eléctricas y de Comunicaciones. 
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16. NO CONFORMIDAD 
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como 
mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en 
el plazo y en el valor del contrato. 

17. OTROS (Imágenes, esquemas, etc…) 
RECOMENDACIÓN: Utilizar equipo de seguridad en todo momento (guantes de hilo, lentes de seguridad, y casco) y para altura 
mayor a 1.50 m utilizar andamio y arnés.   
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19.7.8 
2. SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE BASE SISTEMA FNAGFIX TIPO F-FIX-
B10, CANTONERA CON TACO INTEGRADO, ADECUADO PARA EL SISTEMA FANGFIX 10 
(DE ACUERDO CON PLANO DE APANTALLAMIENTO) 

3. UNIDAD DE MEDIDA Un – Unidad. 

4. DESCRIPCIÓN 

Este ítem comprende suministro, transporte e instalacion de base sistema Base sistema FnagFix tipo F-Fix-B10, cantonera 

con taco integrado, adecuado para el sistema Fangfix 10. Adicionalmente se debe cumplir con lo indicado en las 
especificaciones eléctricas globales. El apantallamiento es construido de acuerdo al diseño. 

5. ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA LA EJECUCIÓN DEL ÍTEM 

 Consultar Planos de Instalaciones Eléctricas. 

 Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del comercializador local. 

 Consultar especificaciones y recomendaciones del fabricante. 

 Revisión, pruebas y aceptación. 

6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN 

 Consultar planos arquitectónicos y eléctricos para verificar la localización. 

 Someter muestras a aprobación de la interventoría 

 Revisión, pruebas y aceptación. 

7. ALCANCE  

 Materiales descritos en el numeral 10. 

 Equipos y herramientas descritos en el numeral 11. 

 Desperdicios, mano de obra y transportes dentro y fuera de la obra. 

8. ENSAYOS A REALIZAR 
Realizar las pruebas indicadas en la sección Pruebas y Ensayos de las especificaciones eléctricas globales. 

9. TOLERANCIAS PARA LA ACEPTACIÓN 
EL montaje de construcción debe en todos los casos cumplir con lo establecido en los planos generales de diseño y con lo 
determinado en los anexos de diseño respectivos. 
Debe cumplir con lo estipulado en la NTC4552. 
Adicionalmente, se deberá cumplir con las exigencias generales y especificas sugeridas por el interventor de obra, además de las 
establecidas en el respectivo contrato de obra. 

10. MATERIALES 

 BASE SISTEMA BASE SISTEMA FNAGFIX TIPO F-FIX-B10, CANTONERA CON TACO INTEGRADO, 
ADECUADO PARA EL SISTEMA FANGFIX 10. 

 Y TODOS LOS DEMÀS ELEMENTOS NECESARIOS PARA EJECUTAR DE FORMA CORRECTA ESTE ITEM 

11. EQUIPO 

 Herramientas tipo 

 Plataforma elevadora 

12. DESPERDICIOS 
Incluidos   Si   No 

13. MANO DE OBRA 
Incluida   Si   No 

14. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

 Planos Eléctricos y de Comunicaciones. 

 Catálogo del fabricante. 

15. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
Se medirá y pagará por unidad (un) sistema Base debidamente ejecutada y aceptada por la interventoría. El precio unitario al que 
se pagará será el consignado en el contrato. El costo incluye: 
 

 Materiales descritos en el numeral 10. 

 Equipo descrito en el numeral 11. 

 Mano de obra. 

 Transporte dentro y fuera de la obra. 
 
La medida se calculará sobre los Planos de Instalaciones Eléctricas y de Comunicaciones. 
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16. NO CONFORMIDAD 
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como 
mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en 
el plazo y en el valor del contrato. 

17. OTROS (Imágenes, esquemas, etc…) 
RECOMENDACIÓN: Utilizar equipo de seguridad en todo momento (guantes de hilo, lentes de seguridad, y casco) y para altura 
mayor a 1.50 m utilizar andamio y arnés.   
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19.7.9 

2. SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE BORNE TIPO F-FIX-KL ADECUADO 
PARA SISTEMA FANGFIX, BORNE DE VA PARA RD DE 8MM, PROBADO CON H (100KA) 
SEGÚN DIN EN-50164-1, MONTAJE DEL CONDUCTOR REDONDO EN LA PUNTA 
CAPTADORA. (DE ACUERDO CON PLANO DE APANTALLAMIENTO) 

3. UNIDAD DE MEDIDA Un – Unidad. 

4. DESCRIPCIÓN 

Este ítem comprende Suministro, Transporte e instalacion de Borne tipo F-Fix-KL adecuado para sistema FangFix, borne 

de VA para RD de 8mm, probado con H (100kA) según DIN EN-50164-1. Adicionalmente se debe cumplir con lo indicado en 
las especificaciones eléctricas globales. El apantallamiento se construido de acuerdo al diseño. 

5. ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA LA EJECUCIÓN DEL ÍTEM 

 Consultar Planos de Instalaciones Eléctricas. 

 Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del comercializador local. 

 Consultar especificaciones y recomendaciones del fabricante. 

 Revisión, pruebas y aceptación. 

6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN 

 Consultar planos arquitectónicos y eléctricos para verificar la localización. 

 Someter muestras a aprobación de la interventoría 

 Revisión, pruebas y aceptación. 

7. ALCANCE  

 Materiales descritos en el numeral 10. 

 Equipos y herramientas descritos en el numeral 11. 

 Desperdicios, mano de obra y transportes dentro y fuera de la obra. 

8. ENSAYOS A REALIZAR 
Realizar las pruebas indicadas en la sección Pruebas y Ensayos de las especificaciones eléctricas globales. 

9. TOLERANCIAS PARA LA ACEPTACIÓN 
EL montaje de construcción debe en todos los casos cumplir con lo establecido en los planos generales de diseño y con lo 
determinado en los anexos de diseño respectivos. 
Debe cumplir con lo estipulado en la NTC4552. 
Adicionalmente, se deberá cumplir con las exigencias generales y especificas sugeridas por el interventor de obra, además de las 
establecidas en el respectivo contrato de obra. 

10. MATERIALES 

 BORNE TIPO F-FIX-KL  

 BORNE DE VA PARA RD DE 8MM. 

 Y TODOS LOS DEMÀS ELEMENTOS NECESARIOS PARA EJECUTAR DE FORMA CORRECTA ESTE ITEM 

11. EQUIPO 

 Herramientas tipo 

 Plataforma elevadora 

12. DESPERDICIOS 
Incluidos   Si   No 

13. MANO DE OBRA 
Incluida   Si   No 

14. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

 Planos Eléctricos y de Comunicaciones. 

 Catálogo del fabricante. 

15. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
Se medirá y pagará por unidad (un) Borne tipo F-Fix-KL debidamente ejecutada y aceptada por la interventoría. El precio unitario 
al que se pagará será el consignado en el contrato. El costo incluye: 
 

 Materiales descritos en el numeral 10. 

 Equipo descrito en el numeral 11. 

 Mano de obra. 

 Transporte dentro y fuera de la obra. 
 
La medida se calculará sobre los Planos de Instalaciones Eléctricas y de Comunicaciones. 
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16. NO CONFORMIDAD 
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como 
mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en 
el plazo y en el valor del contrato. 

17. OTROS (Imágenes, esquemas, etc…) 
RECOMENDACIÓN: Utilizar equipo de seguridad en todo momento (guantes de hilo, lentes de seguridad, y casco) y para altura 
mayor a 1.50 m utilizar andamio y arnés.   
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19.7.10 

2. SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE PUNTA DE CAPTURA TIPO 120/A 
PARA RD 8-10 MM, PROTECCIÓN CONTRA LA CORROSIÓN, CON TORNILLO CILÍNDRICO 
M6 X 10, CINC COLADO A PRESIÓN, TORNILLOS DE ACERO GALVANIZADO AL CALIENTE 
(DE ACUERDO CON PLANO DE APANTALLAMIENTO) 

3. UNIDAD DE MEDIDA Un – Unidad. 

4. DESCRIPCIÓN 

Este ítem comprende Suministro, Transporte e instalacion de Punta de captura tipo 120/A para Rd 8-10 mm, protección 

contra la corrosión, con tornillo cilíndrico M6 x 10, Cinc colado a presión, tornillos de acero galvanizado al caliente. 
Adicionalmente se debe cumplir con lo indicado en las especificaciones eléctricas globales. El apantallamiento se 
construido de acuerdo al diseño, se incluyen una o varias puntas franklin, soportadas en mástil de tubo tipo intemperie 
autosoportado con templetes, el área de cubrimiento según está estipulado en la NTC 4552, se incluyen puntas captoras en 
la cantidad y ubicación (cubierta) que el estudio y los planos lo indiquen. 

5. ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA LA EJECUCIÓN DEL ÍTEM 

 Consultar Planos de Instalaciones Eléctricas. 

 Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del comercializador local. 

 Consultar especificaciones y recomendaciones del fabricante. 

 Revisión, pruebas y aceptación. 

6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN 

 Consultar planos arquitectónicos y eléctricos para verificar la localización. 

 Someter muestras a aprobación de la interventoría 

 Revisión, pruebas y aceptación. 

7. ALCANCE  

 Materiales descritos en el numeral 10. 

 Equipos y herramientas descritos en el numeral 11. 

 Desperdicios, mano de obra y transportes dentro y fuera de la obra. 

8. ENSAYOS A REALIZAR 
Realizar las pruebas indicadas en la sección Pruebas y Ensayos de las especificaciones eléctricas globales. 

9. TOLERANCIAS PARA LA ACEPTACIÓN 
EL montaje de construcción debe en todos los casos cumplir con lo establecido en los planos generales de diseño y con lo 
determinado en los anexos de diseño respectivos. 
Debe cumplir con lo estipulado en la NTC4552. 
Adicionalmente, se deberá cumplir con las exigencias generales y especificas sugeridas por el interventor de obra, además de las 
establecidas en el respectivo contrato de obra. 

10. MATERIALES 

 PUNTA DE CAPTURA TIPO 120/A PARA RD 8-10 MM  

 TORNILLOS DE ACERO GALVANIZADO AL CALIENTE. 

 Y TODOS LOS DEMÀS ELEMENTOS NECESARIOS PARA EJECUTAR DE FORMA CORRECTA ESTE ITEM 

11. EQUIPO 

 Herramientas tipo 

 Plataforma elevadora 

12. DESPERDICIOS 
Incluidos   Si   No 

13. MANO DE OBRA 
Incluida   Si   No 

14. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

 Planos Eléctricos y de Comunicaciones. 

 Catálogo del fabricante. 
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15. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
Se medirá y pagará por unidad (un) de Punta de captura debidamente ejecutada y aceptada por la interventoría. El precio unitario 
al que se pagará será el consignado en el contrato. El costo incluye: 
 

 Materiales descritos en el numeral 10. 

 Equipo descrito en el numeral 11. 

 Mano de obra. 

 Transporte dentro y fuera de la obra. 
 
La medida se calculará sobre los Planos de Instalaciones Eléctricas y de Comunicaciones. 

16. NO CONFORMIDAD 
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como 
mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en 
el plazo y en el valor del contrato. 

17. OTROS (Imágenes, esquemas, etc…) 
RECOMENDACIÓN: Utilizar equipo de seguridad en todo momento (guantes de hilo, lentes de seguridad, y casco) y para altura 
mayor a 1.50 m utilizar andamio y arnés.   
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19.7.11 
2. SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE UNIÓN TIPO CRUCE PARA CABLE 1/0 
(DE ACUERDO CON PLANO DE APANTALLAMIENTO) 

3. UNIDAD DE MEDIDA Un – Unidad. 

4. DESCRIPCIÓN 

Este ítem comprende Suministro, Transporte e instalacion de de UNIÓN TIPO CRUCE PARA CABLE 1/0. Adicionalmente se 
debe cumplir con lo indicado en las especificaciones eléctricas globales. El apantallamiento se unirá de una de las bajantes 
al barraje equipotencial y todos los cruces del anillo y mas banjante se realizara mediante este tipo de unión usando los 
moldes y soldadura adecuada.  

5. ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA LA EJECUCIÓN DEL ÍTEM 

 Consultar Planos de Instalaciones Eléctricas. 

 Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del comercializador local. 

 Consultar especificaciones y recomendaciones del fabricante. 

 Revisión, pruebas y aceptación. 

6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN 

 Consultar planos arquitectónicos y eléctricos para verificar la localización. 

 Someter muestras a aprobación de la interventoría 

 Revisión, pruebas y aceptación. 

7. ALCANCE  

 Materiales descritos en el numeral 10. 

 Equipos y herramientas descritos en el numeral 11. 

 Desperdicios, mano de obra y transportes dentro y fuera de la obra. 

8. ENSAYOS A REALIZAR 
Realizar las pruebas indicadas en la sección Pruebas y Ensayos de las especificaciones eléctricas globales. 

9. TOLERANCIAS PARA LA ACEPTACIÓN 
EL montaje de construcción debe en todos los casos cumplir con lo establecido en los planos generales de diseño y con lo 
determinado en los anexos de diseño respectivos. 
Debe cumplir con lo estipulado en la NTC4552. 
Adicionalmente, se deberá cumplir con las exigencias generales y especificas sugeridas por el interventor de obra, además de las 
establecidas en el respectivo contrato de obra. 

10. MATERIALES 

 UNIÓN TIPO CRUCE PARA CABLE 1/0    

 ELEMENTOS DE FIJACIÓN. 

 Y TODOS LOS DEMÀS ELEMENTOS NECESARIOS PARA EJECUTAR DE FORMA CORRECTA ESTE ITEM 

11. EQUIPO 

 Herramientas tipo 

 Plataforma elevadora 

12. DESPERDICIOS 
Incluidos   Si   No 

13. MANO DE OBRA 
Incluida   Si   No 

14. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

 Planos Eléctricos y de Comunicaciones. 

 Catálogo del fabricante. 
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15. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
Se medirá y pagará por unidad (un) de UNIÓN TIPO CRUCE debidamente ejecutada y aceptada por la interventoría. El precio 
unitario al que se pagará será el consignado en el contrato. El costo incluye: 
 

 Materiales descritos en el numeral 10. 

 Equipo descrito en el numeral 11. 

 Mano de obra. 

 Transporte dentro y fuera de la obra. 
 
La medida se calculará sobre los Planos de Instalaciones Eléctricas y de Comunicaciones. 

16. NO CONFORMIDAD 
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como 
mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en 
el plazo y en el valor del contrato. 

17. OTROS (Imágenes, esquemas, etc…) 
RECOMENDACIÓN: Utilizar equipo de seguridad en todo momento (guantes de hilo, lentes de seguridad, y casco) y para altura 
mayor a 1.50 m utilizar andamio y arnés.   
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19.7.12 
2. BAJANTE NATURAL PARA SISTEMA DE APANTALLAMIENTO SEGÚN NTC 4552, 
INCLUYE HERRAJES, ALAMBRE DESNUDO Y SOLDADURA (DE ACUERDO CON PLANO 
DE APANTALLAMIENTO) 

3. UNIDAD DE MEDIDA Un – Unidad. 

4. DESCRIPCIÓN 

Este ítem comprende la mano de obra, herramientas y materiales necesarios para el suministro e instalación de bajante 
natural del sistema de captación de rayos (SIPRA) cumpliendo lo especificado en la norma NTC4552. Adicionalmente se 
debe cumplir con lo indicado en las especificaciones eléctricas globales. Cada bajante llegará a una trípode de electrodos 
de Cu-Cu y el apantallamiento se unirá de una de las bajantes al barraje equipotencial. 

5. ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA LA EJECUCIÓN DEL ÍTEM 

 Consultar Planos de Instalaciones Eléctricas. 

 Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del comercializador local. 

 Consultar especificaciones y recomendaciones del fabricante. 

 Revisión, pruebas y aceptación. 

6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN 

 Consultar planos arquitectónicos y eléctricos para verificar la localización. 

 Someter muestras a aprobación de la interventoría 

 Revisión, pruebas y aceptación. 

7. ALCANCE  

 Materiales descritos en el numeral 10. 

 Equipos y herramientas descritos en el numeral 11. 

 Desperdicios, mano de obra y transportes dentro y fuera de la obra. 

8. ENSAYOS A REALIZAR 
Realizar las pruebas indicadas en la sección Pruebas y Ensayos de las especificaciones eléctricas globales. 

9. TOLERANCIAS PARA LA ACEPTACIÓN 
EL montaje de construcción debe en todos los casos cumplir con lo establecido en los planos generales de diseño y con lo 
determinado en los anexos de diseño respectivos. 
Debe cumplir con lo estipulado en la NTC4552. 
Adicionalmente, se deberá cumplir con las exigencias generales y especificas sugeridas por el interventor de obra, además de las 
establecidas en el respectivo contrato de obra. 

10. MATERIALES 

 UNIÓN TIPO T PARA ALAMBRE 1/0  

 SOLDADURA EXOTERMICA 150GR.  

 ALAMBRE CU DESNUDO NO 10. 

 ELEMENTOS DE FIJACIÓN. 

 Y TODOS LOS DEMÀS ELEMENTOS NECESARIOS PARA EJECUTAR DE FORMA CORRECTA ESTE ITEM 

11. EQUIPO 

 Herramientas tipo 

 Plataforma elevadora 

12. DESPERDICIOS 
Incluidos   Si   No 

13. MANO DE OBRA 
Incluida   Si   No 

14. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

 Planos Eléctricos y de Comunicaciones. 

 Catálogo del fabricante. 
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15. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
Se medirá y pagará por unidad (un) de bajante debidamente ejecutada y aceptada por la interventoría. El precio unitario al que se 
pagará será el consignado en el contrato. El costo incluye: 
 

 Materiales descritos en el numeral 10. 

 Equipo descrito en el numeral 11. 

 Mano de obra. 

 Transporte dentro y fuera de la obra. 
 
La medida se calculará sobre los Planos de Instalaciones Eléctricas y de Comunicaciones. 

16. NO CONFORMIDAD 
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como 
mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en 
el plazo y en el valor del contrato. 

17. OTROS (Imágenes, esquemas, etc…) 
RECOMENDACIÓN: Utilizar equipo de seguridad en todo momento (guantes de hilo, lentes de seguridad, y casco) y para altura 
mayor a 1.50 m utilizar andamio y arnés.   
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19.7.13 
2. AVISO DE PREVENCIÓN PARA SISTEMA DE PROTECCIÓN CONTRA RAYOS, SEGÚN 
NTC 4552 (DE ACUERDO CON PLANO DE APANTALLAMIENTO) 

3. UNIDAD DE MEDIDA Un – Unidad. 

4. DESCRIPCIÓN 

Este ítem comprende la mano de obra, herramientas y materiales necesarios para el suministro e instalación de aviso de 

prevención triangular según RETIE sección “clasificación y colores para las señales de seguridad” y otro que indique “Mantenga 
su Distancia en Caso de Tormenta”. Adicionalmente se debe cumplir con lo indicado en las especificaciones eléctricas 
globales. 

5. ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA LA EJECUCIÓN DEL ÍTEM 

 Consultar Planos de Instalaciones Eléctricas. 

 Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del comercializador local. 

 Consultar especificaciones y recomendaciones del fabricante. 

 Revisión, pruebas y aceptación. 

6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN 

 Consultar planos arquitectónicos y eléctricos para verificar la localización. 

 Someter muestras a aprobación de la interventoría 

 Revisión, pruebas y aceptación. 

7. ALCANCE  

 Materiales descritos en el numeral 10. 

 Equipos y herramientas descritos en el numeral 11. 

 Desperdicios, mano de obra y transportes dentro y fuera de la obra. 

8. ENSAYOS A REALIZAR 
Realizar las pruebas indicadas en la sección Pruebas y Ensayos de las especificaciones eléctricas globales. 

9. TOLERANCIAS PARA LA ACEPTACIÓN 
EL montaje de construcción debe en todos los casos cumplir con lo establecido en los planos generales de diseño y con lo 
determinado en los anexos de diseño respectivos. 
 
Adicionalmente, se deberá cumplir con las exigencias generales y especificas sugeridas por el interventor de obra, además de las 
establecidas en el respectivo contrato de obra. 

10. MATERIALES 

 AVISO DE PREVENCIÓN TRIANGULAR SEGÚN RETIE SECCIÓN “CLASIFICACIÓN Y COLORES PARA LAS 

SEÑALES DE SEGURIDAD” CON BASE DE 400MM 

 AVISO DE PREVENCIÓN RECTANGULAR QUE INDIQUE “MANTENGA SU DISTANCIA EN CASO DE 

TORMENTA” CON BASE DE 400MM. 

 Y TODOS LOS DEMÀS ELEMENTOS NECESARIOS PARA EJECUTAR DE FORMA CORRECTA ESTE ITEM 

  

11. EQUIPO 

 Herramientas Tipo 

12. DESPERDICIOS 
Incluidos   Si   No 

13. MANO DE OBRA 
Incluida   Si   No 

14. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

 Planos Eléctricos y de Comunicaciones. 

 Catálogo del fabricante. 
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15. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
Se medirá y pagará por unidad (un), según dimensión, debidamente ejecutada y aceptada por la interventoría. El precio unitario al 
que se pagará será el consignado en el contrato. El costo incluye: 
 

 Materiales descritos en el numeral 10. 

 Equipo descrito en el numeral 11. 

 Mano de obra. 

 Transporte dentro y fuera de la obra. 
 
La medida se calculará sobre los Planos de Instalaciones Eléctricas y de Comunicaciones. 

16. NO CONFORMIDAD 
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como 
mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en 
el plazo y en el valor del contrato. 

17. OTROS (Imágenes, esquemas, etc…) 
RECOMENDACIÓN: Utilizar equipo de seguridad en todo momento (guantes de hilo, lentes de seguridad, y casco) y para altura 
mayor a 1.50 m utilizar andamio y arnés.   
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19.7.14 
2. CAJA DE INSPECCION DE 0,3X0,3M PARA PUESTA A TIERRA (DE ACUERDO CON 
ESPECIFICACIÓN TÉCNICA Y PLANO DE APANTALLAMIENTO) 

3. UNIDAD DE MEDIDA Un – Unidad 

4. DESCRIPCIÓN 

Comprende este ítem la mano de obra, herramientas y materiales necesarios para la construcción Caja de inspeccion de 
0,3x0,3m para puesta a tierra. Incluye materiales, excavación, retiro de escombros, marco y tapa. (Consultar la norma en 
likinormas) esta caja de debe cumplir con los estipulado en el AE 281. 

5. ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA LA EJECUCIÓN DEL ÍTEM 

 Consultar Planos de Instalaciones Eléctricas. 

 Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del comercializador local 

 Las cajas de inspección serán construidas según la norma condesa CS 276 (consultar en likinormas) 

 Consultar especificaciones y recomendaciones del fabricante. 

 Revisión, pruebas y aceptación. 

6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN 

 Consultar planos arquitectónicos y eléctricos para verificar la localización. 

 Someter muestras a aprobación de la interventoría 

 Revisión, pruebas y aceptación. 

7. ALCANCE (Indicar lo que se incluye en el APU para su ejecución) 

 Materiales descritos en el numeral 10. 

 Equipos y herramientas descritos en el numeral 11. 

 Desperdicios, mano de obra y transportes dentro y fuera de la obra. 

8. ENSAYOS A REALIZAR 
Realizar las pruebas indicadas en la sección Pruebas y Ensayos de las especificaciones generales. 

9. TOLERANCIAS PARA LA ACEPTACIÓN 
EL montaje de construcción debe en todos los casos cumplir con lo establecido en los planos generales de diseño y con lo 
determinado en los anexos de diseño respectivos. 
 
Adicionalmente, se deberá cumplir con las exigencias generales y especificas sugeridas por el interventor de obra, además de las 
establecidas en el respectivo contrato de obra. 

10. MATERIALES 

 LADRILLO COMÚN.  

 CEMENTO POR BULTOS.  

 ARENA DE PEÑA. 40 KG  

 MARCO Y TAPA EN CONCRETO HOMOLOGADA CS276 

 Y TODOS LOS DEMÀS ELEMENTOS NECESARIOS PARA EJECUTAR DE FORMA CORRECTA ESTE ITEM  

11. EQUIPO 

 Herramientas Tipo 

12. DESPERDICIOS 
Incluidos   Si   No 

13. MANO DE OBRA 
Incluida   Si   No 

14. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

 Planos Eléctricos y de Comunicaciones. 

 Catálogo del fabricante. 

 Norma CODENSA CS 276 (consultar en likinormas) 



VERSION 04 
CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES CIVILES 
JULIO 2016 

 

15. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
Se medirá y pagará por unidad (un) de caja de inspección, según dimensión, debidamente ejecutada y aceptada por la 
interventoría. El precio unitario al que se pagará será el consignado en el contrato. El costo incluye: 
 

 Materiales descritos en el numeral 10. 

 Equipo descrito en el numeral 11. 

 Mano de obra. 

 Transporte dentro y fuera de la obra. 
 
La medida se calculará sobre los Planos de Instalaciones Eléctricas y de Comunicaciones 

16. NO CONFORMIDAD 
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como 
mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en 
el plazo y en el valor del contrato. 

17. OTROS (Imágenes, esquemas, etc…) 
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19.8 BANDEJAS PORTACABLES, LUMINARIAS Y UPS 

19.8.1 

2. SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE BANDEJA PORTACABLE CERRADA 
CON TAPA DE 40 X 8 cm EN LÁMINA COLD ROLLED . INCLUYE SOPORTES, 
DERIVACIONES, GIROS Y ELEMENTOS DE FIJACION (SISTEMA ELÉCTRICO) (DE 
ACUERDO CON PLANO DE ACOMETIDAS) 

3. UNIDAD DE MEDIDA ML – Metro Lineal 

4. DESCRIPCIÓN 

Comprende este ítem la mano de obra, herramientas y materiales necesarios para el Suministro, Transporte e instalación 
de bandeja porta cerrada con para superior e inferior 80/400 mm. El sistema de bandeja tendrá un acabado en galvanizado en 
caliente, previa limpieza y tratamiento desoxidante. Toda la tornillería será galvanizada. Todos los tramos rectos y accesorios irán 
provistos de perforaciones idénticas en sus extremos de forma tal que puedan unirse entre si por medio de placas de unión 
normalizadas. Se suministrarán en tramos de 2.4 m. Las bandejas serán soportadas a intervalos de 1.50 m, a techo o muro, 
deberán venir completas en todas sus partes incluyendo soportes, uniones, tees, reducciones, curvas articuladas horizontales y 
verticales. El ducto y la tapa serán construidos como mínimo en calibre 16 BWG; el proponente deberá tomar en cuenta la 
incidencia de codos, reducciones, cruces y acoples a tableros. Estos elementos deberán tener las mismas características de las 
bandejas. Todas las bandejas portacables deberán estar correctamente conectados al sistema de puesta a tierra por medio de un 
alambre de tierra a través de todo el recorrido de la bandeja. Se utilizarán marca Mecano. 
 

La bandeja y su instalación deben cumplir el artículo 20.3 del RETIE y las demás normas citadas en él. Adicionalmente la 
bandeja debe estar acorde con la norma CEI 61537 para resistencia mecánica.  

5. ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA LA EJECUCIÓN DEL ÍTEM 

 Consultar Planos de Instalaciones Eléctricas. 

 Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del comercializador local 

 Consultar especificaciones y recomendaciones del fabricante. 

 Revisión, pruebas y aceptación. 

6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN 

 Consultar planos arquitectónicos y eléctricos para verificar la localización. 

 Someter muestras a aprobación de la interventoría 

 Revisión, pruebas y aceptación. 

7. ALCANCE (Indicar lo que se incluye en el APU para su ejecución) 

 Materiales descritos en el numeral 10. 

 Equipos y herramientas descritos en el numeral 11. 

 Desperdicios, mano de obra y transportes dentro y fuera de la obra. 

8. ENSAYOS A REALIZAR 
Realizar las pruebas indicadas en la sección Pruebas y Ensayos de las especificaciones generales. 

9. TOLERANCIAS PARA LA ACEPTACIÓN 
EL montaje de construcción debe en todos los casos cumplir con lo establecido en los planos generales de diseño y con lo 
determinado en los anexos de diseño respectivos. 
 
Adicionalmente, se deberá cumplir con las exigencias generales y especificas sugeridas por el interventor de obra, además de las 
establecidas en el respectivo contrato de obra. 

10. MATERIALES 

 Bandeja porta cable 80/400 mm.  

 Soportes 

 Tees 

 Chanel 

 Varilla Roscada 

 Derivaciones 

 Giros 

 Elementos de fijación. 

 Y todos los demàs elementos necesarios para ejecutar de forma correcta este item  
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11. EQUIPO 

 Herramientas Sugeridas por el fabricante en su pagina WEB 

12. DESPERDICIOS 
Incluidos   Si   No 

13. MANO DE OBRA 
Incluida   Si   No 

14. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

 Planos Eléctricos y de Comunicaciones. 

 Catálogo del fabricante. 

15. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
Se medirá y pagará por metro lineal (ML) de bandeja, debidamente ejecutada y aceptada por la interventoría. El precio unitario al 
que se pagará será el consignado en el contrato. El costo incluye: 
 

 Materiales descritos en el numeral 10. 

 Equipo descrito en el numeral 11. 

 Mano de obra. 

 Transporte dentro y fuera de la obra. 
 
La medida se calculará sobre los Planos de Instalaciones Eléctricas y de Comunicaciones 

16. NO CONFORMIDAD 
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como 
mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en 
el plazo y en el valor del contrato. 

17. OTROS (Imágenes, esquemas, etc…) 
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19.8.2 

2. SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE BANDEJA PORTACABLE CERRADA 
CON TAPA DE 40 X 8 cm, INCLUYE SOPORTES, SEPARADOR, DERIVACIONES, GIROS Y 
ELEMENTOS DE FIJACION (SISTEMA VOZ Y DATOS) (DE ACUERDO CON PLANO DE 
ACOMETIDAS) 

3. UNIDAD DE MEDIDA ML – Metro Lineal 

4. DESCRIPCIÓN 

Comprende este ítem la mano de obra, herramientas y materiales necesarios para el Suministro, Transporte e instalación 
de bandeja porta cerrada con para superior e inferior 80/400 mm. El sistema de bandeja tendrá un acabado en galvanizado en 
caliente, previa limpieza y tratamiento desoxidante. Toda la tornillería será galvanizada. Todos los tramos rectos y accesorios irán 
provistos de perforaciones idénticas en sus extremos de forma tal que puedan unirse entre si por medio de placas de unión 
normalizadas. Se suministrarán en tramos de 2.4 m. Las bandejas serán soportadas a intervalos de 1.50 m, a techo o muro, 
deberán venir completas en todas sus partes incluyendo soportes, uniones, tees, reducciones, curvas articuladas horizontales y 
verticales. El ducto y la tapa serán construidos como mínimo en calibre 16 BWG; el proponente deberá tomar en cuenta la 
incidencia de codos, reducciones, cruces y acoples a tableros. Estos elementos deberán tener las mismas características de las 
bandejas. Todas las bandejas portacables deberán estar correctamente conectados al sistema de puesta a tierra por medio de un 
alambre de tierra a través de todo el recorrido de la bandeja. Se utilizarán marca Mecano. 

La bandeja y su instalación deben cumplir el artículo 20.3 del RETIE y las demás normas citadas en él. Adicionalmente la 
bandeja debe estar acorde con la norma CEI 61537 para resistencia mecánica.  

5. ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA LA EJECUCIÓN DEL ÍTEM 

 Consultar Planos de Instalaciones Eléctricas. 

 Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del comercializador local 

 Consultar especificaciones y recomendaciones del fabricante. 

 Revisión, pruebas y aceptación. 

6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN 

 Consultar planos arquitectónicos y eléctricos para verificar la localización. 

 Someter muestras a aprobación de la interventoría 

 Revisión, pruebas y aceptación. 

7. ALCANCE (Indicar lo que se incluye en el APU para su ejecución) 

 Materiales descritos en el numeral 10. 

 Equipos y herramientas descritos en el numeral 11. 

 Desperdicios, mano de obra y transportes dentro y fuera de la obra. 

8. ENSAYOS A REALIZAR 
Realizar las pruebas indicadas en la sección Pruebas y Ensayos de las especificaciones generales. 

9. TOLERANCIAS PARA LA ACEPTACIÓN 
EL montaje de construcción debe en todos los casos cumplir con lo establecido en los planos generales de diseño y con lo 
determinado en los anexos de diseño respectivos. 
 
Adicionalmente, se deberá cumplir con las exigencias generales y especificas sugeridas por el interventor de obra, además de las 
establecidas en el respectivo contrato de obra. 

10. MATERIALES 

 Bandeja porta cable 80/400 mm.  

 Soportes 

 Tees 

 Chanel 

 Varilla Roscada 

 Derivaciones 

 Giros 

 Elementos de fijación. 

 Y todos los demàs elementos necesarios para ejecutar de forma correcta este ítem 

11. EQUIPO 

 Herramientas Sugeridas por el fabricante en su pagina WEB 

12. DESPERDICIOS 
Incluidos   Si   No 

13. MANO DE OBRA 
Incluida   Si   No 
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14. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

 Planos Eléctricos y de Comunicaciones. 

 Catálogo del fabricante. 

15. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
Se medirá y pagará por metro lineal (ML) de bandeja, debidamente ejecutada y aceptada por la interventoría. El precio unitario al 
que se pagará será el consignado en el contrato. El costo incluye: 
 

 Materiales descritos en el numeral 10. 

 Equipo descrito en el numeral 11. 

 Mano de obra. 

 Transporte dentro y fuera de la obra. 
 
La medida se calculará sobre los Planos de Instalaciones Eléctricas y de Comunicaciones 

16. NO CONFORMIDAD 
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como 
mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en 
el plazo y en el valor del contrato. 

17. OTROS (Imágenes, esquemas, etc…) 
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19.8.3 
2. SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE UPS DE 40 KVA CON MODULOS 
EXPANSIBLES DE 20 KVA CON MAXIMO DE 80 KVA (DE ACUERDO CON PLANO DE 
ACOMETIDAS) 

3. UNIDAD DE MEDIDA ML – Metro Lineal 

4. DESCRIPCIÓN 
 

Comprende Suministro, Transporte e Instalación de UPS DE 40 KVA con modulos expansibles de 20 KVA con maximo de 

80 KVA, auto redundante, autonomía de 10 minutos a plena de carga. Se debe incluir además del equipo: la instalación, 

puesta en marcha y garantía de tres años. 

Debe tener capacidad de potencia de salida: 40.0 KVatios / 40.0 kVA, máxima potencia configurable (vatios): 80.0 KVatios / 
80.0 kVA, tensión de salida nominal: 120V , 208V , 208V 3PH, distorsión de tensión de salida: Menos que 2% , frequencia 
de salida (sincronizada con la red): 57 - 63 Hz para 60 Hz nominal, frequencia de salida (no sincronizada): 60Hz +/- 0,1% 
para 60Hz nominales, 50Hz +/- 0,1% para 50Hz nominales, topología:Doble conversión en línea, tipo de forma de onda: 
Onda senoidal, distorsión armónica total en tensión de salida: < 2% con carga lineal entre 0 y 100%, < 6% a plena carga no 
lineal, tolerancia de tensión de salida : +/- 1% estático y +/- 5% con 100% de incremento de carga, duración de 
transferencia: 2ms típico, entrada de voltaje: 208V 3PH, frecuencia de entrada: 40 - 70 Hz, variación de tensión de entrada 
para operaciones principales: 177-239 (208 V)V, distorsión armónica total de entrada: Inferior al 5% para plena carga, 
corriente máxima de entrada: 332.0A, factor de energía de entrada con carga completa: 0.98, tipo de batería: VRLA, 
baterías pre-instaladas: 8, tiempo de recarga típico: 2hora(s), tensión nominal de baterías: +/-192 V (batería dividida con 
referencia a neutro), corriente máxima de batería al final de la descarga: 351.0A, ranuras libres para baterías: 1, capacidad 
VA/hora de la Batería: 27648, eficiencia en funcionamiento a batería: 94.7 %, máxima corriente de cortocircuito disponible: 
30kAmps, autonomia de 5 minutos a plena de carga. 

 Eficiencia: 
 

Carga Eficiencia 

25% 93,1% 

50% 94,8% 

75% 94,9% 

100% 94,7% 

 
Eficiencia en conversión DC – AC : 50 – 100% >= 94,7% 
 

Carga Eficienciencia 

50 – 100 % ≥ 94.7 
 

5. ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA LA EJECUCIÓN DEL ÍTEM 

 Consultar Planos de Instalaciones Eléctricas. 

 Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del comercializador local 

 Consultar especificaciones y recomendaciones del fabricante. 

 Revisión, pruebas y aceptación. 

6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN 

 Consultar planos arquitectónicos y eléctricos para verificar la localización. 

 Someter muestras a aprobación de la interventoría 

 Revisión, pruebas y aceptación. 

7. ALCANCE (Indicar lo que se incluye en el APU para su ejecución) 

 Materiales descritos en el numeral 10. 

 Equipos y herramientas descritos en el numeral 11. 

 Desperdicios, mano de obra y transportes dentro y fuera de la obra. 

8. ENSAYOS A REALIZAR 
Realizar las pruebas indicadas en la sección Pruebas y Ensayos de las especificaciones generales. 
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9. TOLERANCIAS PARA LA ACEPTACIÓN 
EL montaje de construcción debe en todos los casos cumplir con lo establecido en los planos generales de diseño y con lo 
determinado en los anexos de diseño respectivos. 
 
Adicionalmente, se deberá cumplir con las exigencias generales y especificas sugeridas por el interventor de obra, además de las 
establecidas en el respectivo contrato de obra. 

10. MATERIALES 

 UPS DE 40 KVA con módulos expansibles de 20 KVA con máximo de 80 KVA  

 Mantenimiento 

 Puesta en marcha 

 Elementos de fijación. 

 Y todos los demás elementos necesarios para ejecutar de forma correcta este ítem 

11. EQUIPO 

 Herramientas Sugeridas por el fabricante en su pagina WEB 

12. DESPERDICIOS 
Incluidos   Si   No 

13. MANO DE OBRA 
Incluida   Si   No 

14. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

 Planos Eléctricos y de Comunicaciones. 

 Catálogo del fabricante. 

15. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
Se medirá y pagará por metro lineal (ML) de bandeja, debidamente ejecutada y aceptada por la interventoría. El precio unitario al 
que se pagará será el consignado en el contrato. El costo incluye: 
 

 Materiales descritos en el numeral 10. 

 Equipo descrito en el numeral 11. 

 Mano de obra. 

 Transporte dentro y fuera de la obra. 
 
La medida se calculará sobre los Planos de Instalaciones Eléctricas y de Comunicaciones 

16. NO CONFORMIDAD 
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como 
mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en 
el plazo y en el valor del contrato. 

17. OTROS (Imágenes, esquemas, etc…) 
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19.8.4 

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE LUMINARIA LED CUADRADA 60X60 60W 
4000K DIMERIZABLE CON COTROL DE 0-10 V (DE ACUERDO CON PLANO DE 
ILUMINACIÓN) 

3. UNIDAD DE MEDIDA  UN-UNIDAD 

4. DESCRIPCIÓN 

Comprende este ítem la mano de obra, herramientas y materiales necesarios para el Suministro, Transporte e Instalación 
de Luminaria LED Cuadrada 60x60 60W 4000K 
 
En caso de presentar una luminaria de características superiores, se debe presentar un estudio de iluminación, en un software 
certificado (Dialux), a la interventoría para autorización y aprobación de la adquisición por parte de la misma. 
 
La luminaria debe tener una temperatura de color que logre el efecto de confort en el área. De igual manera su balasto debe ser 
LOW EMI y su nivel de THD debe ser inferior a 10%, debe cumplir con el estándar EN 12464-1 con 35000 horas de garantía e Ip 
40. Luminaria en acrílico y aluminio reforzado. 

5. ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA LA EJECUCIÓN DEL ÍTEM 

 Consultar Planos Eléctricos y verificar localización. 

 Consultar Planos de Detalles. 

 Verificar la Norma 

6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN 

 Consultar planos arquitectónicos y eléctricos para verificar la localización. 

 Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del comercializador local 

 Someter muestras a aprobación de la interventoría 

 Revisión, pruebas y aceptación por parte de la interventoría 

 Verificar el lugar de instalación de la luminaria 

 Instalar la luminaria lo más cerca a la ubicación de la salida de iluminación 

 Fijar con la herramienta adecuada la luminaria a la estructura 

 Aterrizar las partes metálicas expuestas de la luminaria 

 Conectar la luminaria al sistema de control de iluminación si la luminaria es controlada con el sistema 0-10V 

7. ALCANCE  

 Materiales descritos en el numeral 10. 

 Equipos y herramientas descritos en el numeral 11. 

 Desperdicios, mano de obra y transportes dentro y fuera de la obra. 

8. ENSAYOS A REALIZAR 
Realizar las pruebas indicadas en la sección de Pruebas y Ensayos de las especificaciones generales 

9. TOLERANCIAS PARA LA ACEPTACIÓN 
El montaje y puesta en servicio de la luminaria debe en todos los casos, cumplir con lo establecido en los planos generales de 
diseño y con lo determinado en los anexos de diseño respectivos. 
Adicionalmente, se deberá cumplir con las exigencias generales y específicas sugeridas por el interventor de obra, además de las 
establecidas con el respectivo contrato de la obra. 

10. MATERIALES 

 Luminaria LED Cuadrada 60x60 60W 4000K PHILIPS o de características superiores. 

 Elementos de fijación 

 Y todos los demás elementos necesarios para ejecutar de forma correcta este ítem 

11. EQUIPO 

 Herramientas tipo 

 Herramientas especiales 

12. DESPERDICIOS 
Incluidos   Si   No 

13. MANO DE OBRA 
Incluida   Si   No 

14. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

 Planos eléctricos 

 Catálogos del Fabricante 
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15. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
Se medirá y pagará por unidad (UN) de luminaria debidamente instalada y recibida a satisfacción por la Interventoría y no se 
pagará por acometida desde el tablero hasta el primer punto. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye: 

 Materiales descritos en el numeral 10. 

 Equipos descritos en el numeral 11. 

 Mano de Obra. 

 Transporte dentro y fuera de la obra. 
La medida se calculará sobre los Planos de instalaciones Eléctricas. 

16. NO CONFORMIDAD 
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como 
mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en 
el plazo y en el valor del contrato. 

17. OTROS  
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19.8.5 
2. SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE BALA LED DE 9" DE 50 W 4000K 
DIMERIZABLE CON COTROL DE 0-10 V (DE ACUERDO CON PLANO DE ILUMINACIÓN) 

3. UNIDAD DE MEDIDA  UN-UNIDAD 

4. DESCRIPCIÓN 

Comprende este ítem la mano de obra, herramientas y materiales necesarios para el Suministro, Transporte e Instalacion 
de LED DE 9" DE 50 W 4000K 
 
En caso de presentar una luminaria de características superiores, se debe presentar un estudio de iluminación, en un software 
certificado (Dialux), a la interventoría para autorización y aprobación de la adquisición por parte de la misma. 
 
La luminaria debe tener una temperatura de color que logre el efecto de confort en el área. De igual manera su balasto debe ser 
LOW EMI y su nivel de THD debe ser inferior a 10% y debe cumplir con el estándar EN 12464-1 con 35000 horas de garantía e Ip 
40. bala en acrílico y aluminio reforzado 

5. ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA LA EJECUCIÓN DEL ÍTEM 

 Consultar Planos Eléctricos y verificar localización. 

 Consultar Planos de Detalles. 

 Verificar la Norma 

6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN 

 Consultar planos arquitectónicos y eléctricos para verificar la localización. 

 Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del comercializador local 

 Someter muestras a aprobación de la interventoría 

 Revisión, pruebas y aceptación por parte de la interventoría 

 Verificar el lugar de instalación de la luminaria 

 Instalar la luminaria lo más cerca a la ubicación de la salida de iluminación 

 Fijar con la herramienta adecuada la luminaria a la estructura 

 Aterrizar las partes metálicas expuestas de la luminaria 

 Conectar la luminaria al sistema de control de iluminación si la luminaria es controlada con el sistema 0-10V 

7. ALCANCE  

 Materiales descritos en el numeral 10. 

 Equipos y herramientas descritos en el numeral 11. 

 Desperdicios, mano de obra y transportes dentro y fuera de la obra. 

8. ENSAYOS A REALIZAR 
Realizar las pruebas indicadas en la sección de Pruebas y Ensayos de las especificaciones generales 

9. TOLERANCIAS PARA LA ACEPTACIÓN 
El montaje y puesta en servicio de la luminaria debe en todos los casos, cumplir con lo establecido en los planos generales de 
diseño y con lo determinado en los anexos de diseño respectivos. 
Adicionalmente, se deberá cumplir con las exigencias generales y específicas sugeridas por el interventor de obra, además de las 
establecidas con el respectivo contrato de la obra. 

10. MATERIALES 

 Bala led de 9" de 50 w PHILIPS o de características superiores. 

 Elementos de fijación 

 Y todos los demás elementos necesarios para ejecutar de forma correcta este ítem 

11. EQUIPO 

 Herramientas tipo 

 Herramientas especiales 

12. DESPERDICIOS 
Incluidos   Si   No 

13. MANO DE OBRA 
Incluida   Si   No 

14. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

 Planos eléctricos 

 Catálogos del Fabricante 
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15. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
Se medirá y pagará por unidad (UN) de luminaria debidamente instalada y recibida a satisfacción por la Interventoría y no se 
pagará por acometida desde el tablero hasta el primer punto. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye: 

 Materiales descritos en el numeral 10. 

 Equipos descritos en el numeral 11. 

 Mano de Obra. 

 Transporte dentro y fuera de la obra. 
La medida se calculará sobre los Planos de instalaciones Eléctricas. 

16. NO CONFORMIDAD 
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como 
mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en 
el plazo y en el valor del contrato. 

17. OTROS  
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19.8.6 

2. SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE BALA LED DE 9" DE 50 W 4000K PARA 
EXTERIOR DIMERIZABLE CON CONTROL DE 0-10 V (DE ACUERDO CON PLANO DE 
ILUMINACIÓN) 

3. UNIDAD DE MEDIDA  UN-UNIDAD 

4. DESCRIPCIÓN 

Comprende este ítem la mano de obra, herramientas y materiales necesarios para el Suministro, Transporte e Instalacion 
de Bala Led de 9" de 50 W 4000K PARA EXTERIOR Dimerizable Con cotrol de 0-10 V 
 
En caso de presentar una luminaria de características superiores, se debe presentar un estudio de iluminación, en un software 
certificado (Dialux), a la interventoría para autorización y aprobación de la adquisición por parte de la misma. 
 
La luminaria debe tener una temperatura de color que logre el efecto de confort en el área. De igual manera su balasto debe ser 
LOW EMI y su nivel de THD debe ser inferior a 10% y debe cumplir con el estándar EN 12464-1 con 35000 horas de garantía y 
contar con un IP mínimo de 57. bala en acrílico y aluminio reforzado 

5. ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA LA EJECUCIÓN DEL ÍTEM 

 Consultar Planos Eléctricos y verificar localización. 

 Consultar Planos de Detalles. 

 Verificar la Norma 

6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN 

 Consultar planos arquitectónicos y eléctricos para verificar la localización. 

 Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del comercializador local 

 Someter muestras a aprobación de la interventoría 

 Revisión, pruebas y aceptación por parte de la interventoría 

 Verificar el lugar de instalación de la luminaria 

 Instalar la luminaria lo más cerca a la ubicación de la salida de iluminación 

 Fijar con la herramienta adecuada la luminaria a la estructura 

 Aterrizar las partes metálicas expuestas de la luminaria 

 Conectar la luminaria al sistema de control de iluminación si la luminaria es controlada con el sistema 0-10V 

7. ALCANCE  

 Materiales descritos en el numeral 10. 

 Equipos y herramientas descritos en el numeral 11. 

 Desperdicios, mano de obra y transportes dentro y fuera de la obra. 

8. ENSAYOS A REALIZAR 
Realizar las pruebas indicadas en la sección de Pruebas y Ensayos de las especificaciones generales 

9. TOLERANCIAS PARA LA ACEPTACIÓN 
El montaje y puesta en servicio de la luminaria debe en todos los casos, cumplir con lo establecido en los planos generales de 
diseño y con lo determinado en los anexos de diseño respectivos. 
Adicionalmente, se deberá cumplir con las exigencias generales y específicas sugeridas por el interventor de obra, además de las 
establecidas con el respectivo contrato de la obra. 

10. MATERIALES 

 Bala Led de 9" de 50 W 4000K para exterior Dimerizable Con control de 0-10 V PHILIPS o de características 

superiores. 

 Elementos de fijación. 

 Y todos los demás elementos necesarios para ejecutar de forma correcta este ítem 

11. EQUIPO 

 Herramientas tipo 

 Herramientas especiales 

12. DESPERDICIOS 
Incluidos   Si   No 

13. MANO DE OBRA 
Incluida   Si   No 

14. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

 Planos eléctricos 

 Catálogos del Fabricante 



VERSION 04 
CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES CIVILES 
JULIO 2016 

 

15. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
Se medirá y pagará por unidad (UN) de luminaria debidamente instalada y recibida a satisfacción por la Interventoría y no se 
pagará por acometida desde el tablero hasta el primer punto. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye: 

 Materiales descritos en el numeral 10. 

 Equipos descritos en el numeral 11. 

 Mano de Obra. 

 Transporte dentro y fuera de la obra. 
La medida se calculará sobre los Planos de instalaciones Eléctricas. 

16. NO CONFORMIDAD 
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como 
mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en 
el plazo y en el valor del contrato. 

17. OTROS  
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CAPITULO 20 

INSTALACION RED VOZ Y DATOS 
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20.1 SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIOS 

20.1.1 

TABLERO DE DETECCIÓN DE INCENDIO CON CUATRO ZONAS DE DETECCIÓN INCLUYE 
TUBERIA, CABLE CU AISLADO THHN/LSZHN NO 16, MODULO DE EXPANSIÓN, TECLADO 
REMOTO Y ELEMENTOS DE FIJACION. (DE ACUERDO A ESPECIFICACIÓN TECNICA 1.8.1 Y 
PLANO DE INCENDOS) 

3. UNIDAD DE MEDIDA                                                     Un – Unidad 

4. DESCRIPCIÓN 
 
Este ítem comprende la mano de obra, herramientas y materiales necesarios para el suministro e instalación de tablero de 
detección de incendio con cuatro zonas de detección con módulo de expansión hasta ocho zonas, con comunicador digital de 2 
líneas incorporado (DACT), Teclado remoto full LCD y con la posibilidad de tener 16 usuarios en modo convencional y 100 en 
modo direccionable con 4 niveles de seguridad con máximo 247 direccionables. 
 
El sistema de alarma contra incendios cumplirá con los requisitos del Estándar 72 de la NFPA para sistemas de señalización en 
instalaciones protegidas, excepto por las modi-ficaciones y los agregados que se realicen en la presente especificación. El sistema 
contará con supervisión eléctrica y controlará la integridad de todos los conductores. El sistema de alarma contra incendios será 
fabricado por una empresa con certificación ISO 9001:2008 y deberá reunir los requisitos de BS EN9001: ANSI/ASQC Q9001-
1994. 
 
El sistema y sus componentes estarán clasificados por Underwriters Laboratories, Inc. en el estándar de prueba de UL 
correspondiente según se indica en la presente para las aplicaciones de alarma contra incendio, y la instalación cumplirá con la 
clasificación de UL. 
 
Capacidad del sistema y operación general 
 
Deberá proporcionar o admitir 318 dispositivos inteligentes/direccionables por lazo SLC. 
Los circuitos del dispositivo de notificación deberán ser programables para la sincronización con los dispositivos System Sensor, 
Gentex y Wheelock. El sistema incluirá un panel completo de anunciación y control de interfaz del operador que incluirá una 
pantalla de cristal líquido (LCD) retroiluminada, LED de estado del sis-tema individuales codificados por color y un teclado 
alfanumérico con teclas blandas de goma para la programación en campo y el control del sistema de detección de incendios y gas. 
 
El teclado con pantalla de 80 caracteres será un teclado tipo QWERTY fácil de usar, similar al teclado de una PC. Este formará 
parte del sistema estándar y tendrá la capacidad de comandar todas las funciones del sistema, la entrada de cualquier información 
alfabética o numérica, y la programación en campo. Se ofrecerán dos niveles distintos de contraseña para prevenir el control o la 
programación del sistema sin autorización. Dentro de las características minimas que debera tener el panel y en general el sistema 
de detección de incendio están: 

1. Cada nodo de red admitirá un solo SLC. Cada interfaz SLC deberá proporcionar energía y comunicación con hasta 
159 detectores direccionables o inteligentes (de ionización, fotoeléctricos, multicriterio, térmicos, láser, de 
incendios/CO2) y 159 módulos inteligentes (de monitoreo, control, relé, liberación) para una capacidad de lazo de 
318 dispositivos. El agregado del segundo lazo opcional duplicará la capacidad del dispositivo, lo que admitirá un 
total de 636 dispositivos. Cada SLC será compatible con cableado NFPA 72 Estilo 4, Estilo 6 o Estilo 7 (Clase A o B). 

2. La CPU recibirá información analógica de todos los detectores inteligentes para procesarla y determinar si existen 
condiciones normales, de alarma, pre-alarma o de problemas para cada detector. El software mantendrá 
automáticamente el nivel de sensibilidad deseado del detector, ajustando en función de los efectos de los factores 
ambientales, incluida la acumulación de polvo en cada detector. La información analógica también se utilizará para 
realizar pruebas automáticas de los detectores y para determinar en forma automática los requisitos de 
mantenimiento de los detectores. 

3. El panel contara con un gateway de interfaz BACnet: El sistema será capaz de entrar en interfaz con los clientes que 
admiten BACNet. Una interfaz BACnet que admita la comunicación BACnet/IP estará disponible a través del mismo 
fabricante del panel de control de la alarma contra incendios. 

4. El FACP deberá admitir hasta 20 ecuaciones lógicas, incluidas "and", "or" y "not" o ecuaciones de retardo de tiempo 
que se utilizarán para la programación avanzada. Las ecuaciones lógicas requieren el uso de una PC con un 
software diseñado para programación. 

5. Hasta nueve niveles de sensibilidad por alarma, seleccionados por detector. El rango del nivel de alarma será de 0.5 
a 2.35 % por pie para los detectores fotoeléctricos; 0.5 a 2.5 % por pie para los detectores de ionización; de 0.5 a 4.0 
% para los detectores Acclimate y de 1.0 a 4.0 % por pie para los detectores multicriterio (IntelliQuad e IntelliQuad 
PLUS). El sistema también admite detectores láser de detección avanzada con sensibilidad, con un rango de nivel de 
alarma de 0.02 % por pie a 2.0 % por pie. El sistema también incluirá hasta nueve niveles de prealarma, 
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seleccionados por detector, para indicar alarmas inminentes al personal de mantenimiento. 

6. El FACP tendrá la capacidad de codificar los circuitos de notificación de nodo del panel principal en código March 
Time (Tiempo de marcha, 120 PPM), Temporal (NFPA 72 A-2-2.2.2) y California. Los circuitos de notificación del 
panel (NAC 1, 2, 3 y 4) también admitirán la operación en dos etapas, la operación canadiense en dos etapas (3 
minutos) y la operación canadiense en dos etapas (5 minutos). La operación en dos etapas permitirá 20 pulsos por 
minuto (PPM) en alarma y 120 PPM después de 5 minutos o cuando se activa un segundo dispositivo. La operación 
en dos etapas canadiense es la misma que la operación en dos etapas, excepto que sólo cambiará a la segunda 
etapa por la activación del temporizador de tres o cinco minutos del interruptor de simulacro. El panel también 
aportará una opción de codificación que sincronizará las luces estroboscópicas específicas diseñadas para aceptar 
un "pulso de sincronización" específico. 

7. Verificación de alarma: Cada detector de humo inteligente direccionable del sistema se podrá seleccionar en forma 
independiente y se podrá activar para ser un detector verificado por alarma. El retardo de verificación de alarma se 
podrá programar de 0 a 60 segundos, y cada detector se podrá seleccionar para verificación. El FACP llevará el 
conteo de la cantidad de veces en que cada detector ha ingresado en el ciclo de verificación. Estos contadores se 
pueden visualizar y restablecer a través de los comandos adecuados del operador. 

GARANTÍA: El panel de control de la alarma contra incendios, los paneles de voz y cualquier equipo de cabecera deberán 
contar con una garantía del fabricante de por lo menos 3 años. 

8. Cada nodo de red admitirá un solo SLC. Cada interfaz SLC deberá proporcionar energía y comunicación con hasta 
159 detectores direccionables o inteligentes (de ionización, fotoeléctricos, multicriterio, térmicos, láser, de 
incendios/CO2) y 159 módulos inteligentes (de monitoreo, control, relé, liberación) para una capacidad de lazo de 
318 dispositivos. El agregado del segundo lazo opcional duplicará la capacidad del dispositivo, lo que admitirá un 
total de 636 dispositivos. Cada SLC será compatible con cableado NFPA 72 Estilo 4, Estilo 6 o Estilo 7 (Clase A o B). 

9. La CPU recibirá información analógica de todos los detectores inteligentes para procesarla y determinar si existen 
condiciones normales, de alarma, pre-alarma o de problemas para cada detector. El software mantendrá 
automáticamente el nivel de sensibilidad deseado del detector, ajustando en función de los efectos de los factores 
ambientales, incluida la acumulación de polvo en cada detector. La información analógica también se utilizará para 
realizar pruebas automáticas de los detectores y para determinar en forma automática los requisitos de 
mantenimiento de los detectores. 

10. El panel contara con un gateway de interfaz BACnet: El sistema será capaz de entrar en interfaz con los clientes que 
admiten BACNet. Una interfaz BACnet que admita la comunicación BACnet/IP estará disponible a través del mismo 
fabricante del panel de control de la alarma contra incendios. 

11. El FACP deberá admitir hasta 20 ecuaciones lógicas, incluidas "and", "or" y "not" o ecuaciones de retardo de tiempo 
que se utilizarán para la programación avanzada. Las ecuaciones lógicas requieren el uso de una PC con un 
software diseñado para programación. 

12. Hasta nueve niveles de sensibilidad por alarma, seleccionados por detector. El rango del nivel de alarma será de 0.5 
a 2.35 % por pie para los detectores fotoeléctricos; 0.5 a 2.5 % por pie para los detectores de ionización; de 0.5 a 4.0 
% para los detectores Acclimate y de 1.0 a 4.0 % por pie para los detectores multicriterio (IntelliQuad e IntelliQuad 
PLUS). El sistema también admite detectores láser de detección avanzada con sensibilidad, con un rango de nivel de 
alarma de 0.02 % por pie a 2.0 % por pie. El sistema también incluirá hasta nueve niveles de prealarma, 
seleccionados por detector, para indicar alarmas inminentes al personal de mantenimiento. 

13. El FACP tendrá la capacidad de codificar los circuitos de notificación de nodo del panel principal en código March 
Time (Tiempo de marcha, 120 PPM), Temporal (NFPA 72 A-2-2.2.2) y California. Los circuitos de notificación del 
panel (NAC 1, 2, 3 y 4) también admitirán la operación en dos etapas, la operación canadiense en dos etapas (3 
minutos) y la operación canadiense en dos etapas (5 minutos). La operación en dos etapas permitirá 20 pulsos por 
minuto (PPM) en alarma y 120 PPM después de 5 minutos o cuando se activa un segundo dispositivo. La operación 
en dos etapas canadiense es la misma que la operación en dos etapas, excepto que sólo cambiará a la segunda 
etapa por la activación del temporizador de tres o cinco minutos del interruptor de simulacro. El panel también 
aportará una opción de codificación que sincronizará las luces estroboscópicas específicas diseñadas para aceptar 
un "pulso de sincronización" específico. 

14. Verificación de alarma: Cada detector de humo inteligente direccionable del sistema se podrá seleccionar en forma 
independiente y se podrá activar para ser un detector verificado por alarma. El retardo de verificación de alarma se 
podrá programar de 0 a 60 segundos, y cada detector se podrá seleccionar para verificación. El FACP llevará el 
conteo de la cantidad de veces en que cada detector ha ingresado en el ciclo de verificación. Estos contadores se 
pueden visualizar y restablecer a través de los comandos adecuados del operador. 

GARANTÍA: El panel de control de la alarma contra incendios, los paneles de voz y cualquier equipo de cabecera deberán 
contar con una garantía del fabricante de por lo menos 3 años. 

NOTA: Esta especificación (20.1.1) es equivalente y se debe adaptar como la especificación técnica 1.8.1 a la que hace referencia 
este ítem dentro del presupuesto. 
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5. ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA LA EJECUCIÓN DEL ÍTEM 

 Consultar Planos de Instalaciones Eléctricas. 

 Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del comercializador local 

 Consultar especificaciones y recomendaciones del fabricante. 
Revisión, pruebas y aceptación. 

6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN 
 

 Consultar planos arquitectónicos y eléctricos para verificar la localización. 

 Consultar y cumplir con especificaciones 

 Cumplir con los estándares de instalación NFPA 72 

 Debe contar con pruebas NFPA, UL y FM 

 Consultar manuales de instalación  

 Verificar unifilar de incendios para la correcta instalación 

 Someter muestras a aprobación de la interventoría 

 Revisión, pruebas y aceptación por parte de la interventoría 

7. ALCANCE (Indicar lo que se incluye en el APU para su ejecución) 

 Materiales descritos en el numeral 10. 

 Equipos y herramientas descritos en el numeral 11. 

 Desperdicios, mano de obra y transportes dentro y fuera de la obra. 

8. ENSAYOS A REALIZAR 
Realizar las pruebas indicadas en la sección Pruebas y Ensayos de las especificaciones generales. 

9. TOLERANCIAS PARA LA ACEPTACIÓN 
 

 Las determinadas en el numeral 6. 

10. MATERIALES 
 

 Panel de control de incendios 

 Tubo conduit galvanizado IMC 3/4" x 3 mts 

 Adaptador emt 3/4" terminal con rosca und 

 Curva conduit galvanizada imc 3/4" und 

 Union conduit galvanizada imc 3/4" und 

 Ups 2 power supply 24v/6a NAC SYNC. 

 Cable cu aislado lSZH resistente al fuego 2 horas No 2x16 

 Modulo de expansión multiple de 4 zonas para panel 

 Teclado remoto full LCD 

 Elementos de fijación 

 Y todos los demás elementos necesarios para ejecutar de forma correcta este ítem. 

11. EQUIPO 

  HERRAMIENTAS TIPO 

12. DESPERDICIOS 
Incluidos   Si
   
No 

13. MANO DE OBRA 
Incluida   Si   No 

14. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 
 

 Planos  

 Catálogos del Fabricante 

15. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
 
Se medirá y pagará por unidad (UND) de suministro ejecutada y recibida a satisfacción por la Interventoría. El valor será el precio 
unitario estipulado dentro del contrato e incluye: 
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 Materiales descritos en el numeral 10 

 Equipos y herramientas descritos en el numeral 11. 

 Mano de obra. 

 Transportes dentro y fuera de la obra 
 

16. NO CONFORMIDAD 
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como 
mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en 
el plazo y en el valor del contrato. 

17. OTROS (Imágenes, esquemas, etc…) 
RECOMENDACIONES 

 
Utilizar equipo de seguridad en todo momento (guantes de hilo, lentes de seguridad, y casco) y para altura mayor a 1.50 m utilizar 
andamio y arnés 
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20.1.2 
SALIDA EN PLACA PARA DETECTOR DE HUMO ÓPTICO, TUBERIA, CABLE CU AISLADO 
THHN/LSZHN NO 16 Y ELEMENTOS DE FIJACION. - INCLUYE DETECTOR (DE ACUERDO A 
ESPECIFICACIÓN TECNICA 1.8.2 Y PLANO DE INCENDOS) 

3. UNIDAD DE MEDIDA                                             Un – Unidad 

4. DESCRIPCIÓN 
 
Este ítem comprende la mano de obra, herramientas y materiales necesarios para el suministro e instalación de la SALIDA PARA 
DETECTOR ÓPTICO esto incluye, cable 2x16 resistente al fuego por 2 horas LSZH con certificación para este uso, Caja 2400, 
tubería, codos y demás elementos necesario para realizar la instalación de este ítem.  
Este detector de humos es de dispersión de luz o como detector multisensor con un sensor de gas adicional que cumpla con norma 
en54-7:2000/a1:2002/a2:2006. 
 
NOTA: Esta especificación (20.1.2) es equivalente y se debe adaptar como la especificación técnica 1.8.2 a la que hace referencia 
este ítem dentro del presupuesto. 

5. ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA LA EJECUCIÓN DEL ÍTEM 
 

 Consultar Planos de Instalaciones Eléctricas. 

 Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del comercializador local 

 Consultar especificaciones y recomendaciones del fabricante. 
Revisión, pruebas y aceptación. 

6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN 
 

 Consultar planos arquitectónicos y eléctricos para verificar la localización. 

 Consultar y cumplir con especificaciones. 

 Cumplir con los estándares de instalación NFPA 72. 

 Debe contar con pruebas NFPA, UL y FM. 

 Consultar manuales de instalación. 

 Verificar unifilar de incendios para la correcta instalación. 

 Someter muestras a aprobación de la interventoría. 

 Revisión, pruebas y aceptación por parte de la interventoría. 

7. ALCANCE (Indicar lo que se incluye en el APU para su ejecución) 

 Materiales descritos en el numeral 10. 

 Equipos y herramientas descritos en el numeral 11. 

 Desperdicios, mano de obra y transportes dentro y fuera de la obra. 

8. ENSAYOS A REALIZAR 
Realizar las pruebas indicadas en la sección Pruebas y Ensayos de las especificaciones generales. 

9. TOLERANCIAS PARA LA ACEPTACIÓN 
 

 Las determinadas en el numeral 6. 

10. MATERIALES 
 

 Tubo Conduit Galvanizado IMC 3/4" X 3 Mts. 

 Adaptador Emt 3/4" Terminal con Rosca Und. 

 Curva Conduit Galvanizada IMC 3/4" Und. 

 Union Conduit Galvanizada IMC 3/4" Und. 

 Cable Cu Aislado Lszh Resistente Al Fuego 2 Horas No 2x16. 

 Elementos de Fijación. 

 Caja 2400 cuadrada galv cal-20 4" x 4" reti. 

 Coraza 1/2" con revestimiento 

 Detector de optico direccionable con rango de cubertura de 63 m2 con dirección unica de registro para el sensor 
con modulo aislante incluido 

 Elementos de fijación 

 Base del detector 

 Y todos los demás elementos necesarios para ejecutar de forma correcta este ítem. 
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11. EQUIPO 

  Herramientas tipo 

12. DESPERDICIOS 
Incluidos   Si   No 

13. MANO DE OBRA 
Incluida   Si   No 

14. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 
 

 Planos  

 Catálogos del Fabricante 

15. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
 
Se medirá y pagará por unidad UND de suministro ejecutada y recibida a satisfacción por la Interventoría. El valor será el precio 
unitario estipulado dentro del contrato e incluye: 
 

 Materiales descritos en el numeral 10 

 Equipos y herramientas descritos en el numeral 11. 

 Mano de obra. 

 Transportes dentro y fuera de la obra 
 

16. NO CONFORMIDAD 
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como 
mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en 
el plazo y en el valor del contrato. 

17. OTROS (Imágenes, esquemas, etc…) 
RECOMENDACIONES 

 

 
Utilizar equipo de seguridad en todo momento (guantes de hilo, lentes de seguridad, y casco) y para altura mayor a 1.50 m 
utilizar andamio y arnés 
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20.1.3 
MODULO MONITOR CON DOS CIRCUITOS DE ENTRADA (DE ACUERDO A 
ESPECIFICACIÓN TECNICA 1.8.3 Y PLANO DE INCENDOS) 

3. UNIDAD DE MEDIDA                                      Un – Unidad 

4. DESCRIPCIÓN 
 
Este ítem comprende la mano de obra, herramientas y materiales necesarios para el suministro e instalación de la MODULO 
MONITOR esto incluye, cable 2x16 resistente al fuego por 2 horas LSZH con certificación para este uso, Caja 2400, tubería, codos 
y demás elementos necesario para realizar la instalación de este ítem.  
Se proporcionarán módulos de control direccionables para supervisar y controlar los diferentes elementos que el proyecto requiera 

sean gobernados por el sistema de alarma contra incendio, mediante estos módulos de relevo se podrá activar o desactivar 

puertas, equipos de Aire Acondicionado, se podrá dar órdenes a equipos de terceros como plantas, bombas y demás. El módulo 

proporcionará dos relés forma C con una clasificación de hasta 3 amp resistivo y hasta 2.0 amp inductivo. Los módulos de 

monitoreo utilizarán interruptores de dirección decimales de década de sencilla instalación y mantenimiento Los dispositivos se 

deben poder configurar a una dirección en un rango de 001 a 159. 

NOTA: Esta especificación (20.1.3) es equivalente y se debe adaptar como la especificación técnica 1.8.3 a la que hace referencia 
este ítem dentro del presupuesto. 

5. ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA LA EJECUCIÓN DEL ÍTEM 

 Consultar Planos de Instalaciones Eléctricas. 

 Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del comercializador local 

 Consultar especificaciones y recomendaciones del fabricante. 
Revisión, pruebas y aceptación. 

6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN 
 
 

 Consultar planos arquitectónicos y eléctricos para verificar la localización. 

 Consultar y cumplir con especificaciones 

 Cumplir con los estándares de instalación NFPA 72 

 Debe contar con pruebas NFPA, UL y FM 

 Consultar manuales de instalación  

 Verificar unifilar de incendios para la correcta instalación 

 Someter muestras a aprobación de la interventoría 

 Revisión, pruebas y aceptación por parte de la interventoría 
 

7. ALCANCE (Indicar lo que se incluye en el APU para su ejecución) 

 Materiales descritos en el numeral 10. 

 Equipos y herramientas descritos en el numeral 11. 

 Desperdicios, mano de obra y transportes dentro y fuera de la obra. 

8. ENSAYOS A REALIZAR 
Realizar las pruebas indicadas en la sección Pruebas y Ensayos de las especificaciones generales. 

9. TOLERANCIAS PARA LA ACEPTACIÓN 
 

 Las determinadas en el numeral 6. 

10. MATERIALES 

 Tubo conduit galvanizado imc 3/4" x 3 Mts. 

 Adaptador emt 3/4" terminal con rosca Und. 

 Curva conduit galvanizada imc 3/4" Und. 

 Union conduit galvanizada imc 3/4" Und. 

 Cable cu aislado lszh resistente al fuego 2 horas No 2x16. 

 Elementos de fijación. 

 Caja 2400 cuadrada galv cal-20 4" x 4" reti. 

 Coraza 1" con revestimiento 

 Elementos de fijación. 

 Y todos los demás elementos necesarios para ejecutar de forma correcta este ítem. 
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11. EQUIPO 

  Herramientas tipo. 

12. DESPERDICIOS 
Incluidos   Si   No 

13. MANO DE OBRA 
Incluida   Si   No 

14. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 
 

 Planos  

 Catálogos del Fabricante 

15. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
 
Se medirá y pagará por unidad UND de suministro ejecutada y recibida a satisfacción por la Interventoría. El valor será el precio 
unitario estipulado dentro del contrato e incluye: 
 

 Materiales descritos en el numeral 10 

 Equipos y herramientas descritos en el numeral 11. 

 Mano de obra. 

 Transportes dentro y fuera de la obra 
 

16. NO CONFORMIDAD 
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como 
mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en 
el plazo y en el valor del contrato. 

17. OTROS (Imágenes, esquemas, etc…) 
RECOMENDACIONES 

 

 
 
Utilizar equipo de seguridad en todo momento (guantes de hilo, lentes de seguridad, y casco) y para altura mayor a 1.50 m 
utilizar andamio y arnés 
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20.1.4 
SALIDA PARA SIRENA DE EVACUACIÓN, INCLUYE TUBERIA, CAJAS, ELEMENTOS DE 
FIJACION, CABLE CU AISLADO THHN/LSZHN NO 16 Y PULSADOR - INCLUYE SIRENA (DE 
ACUERDO A ESPECIFICACIÓN TECNICA 1.8.4 Y PLANO DE INCENDIOS) RENA. 

3. UNIDAD DE MEDIDA Un – Unidad 

4. DESCRIPCIÓN 
 
Este ítem comprende la mano de obra, herramientas y materiales necesarios para el suministro e instalación de la Salida para 
sirena en muro de incrustar o sobre poner esto incluye, cable 2x16 resistente al fuego por 2 horas LSZH con certificación para este 
uso, Caja 2400, tubería, codos y demás elementos necesario para realizar la instalación de este ítem. incluye Sirena 
 
NOTA: Esta especificación (20.1.4) es equivalente y se debe adaptar como la especificación técnica 1.8.4 a la que hace referencia 
este ítem dentro del presupuesto. 

5. ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA LA EJECUCIÓN DEL ÍTEM 
 

 Consultar Planos de Instalaciones Eléctricas. 

 Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del comercializador local 

 Consultar especificaciones y recomendaciones del fabricante. 

 Revisión, pruebas y aceptación. 

6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN 
 

 Consultar planos arquitectónicos y eléctricos para verificar la localización. 

 Consultar y cumplir con especificaciones 

 Cumplir con los estándares de instalación NFPA 72 

 Debe contar con pruebas NFPA, UL y FM 

 Consultar manuales de instalación  

 Verificar unifilar de incendios para la correcta instalación 

 Someter muestras a aprobación de la interventoría 

 Revisión, pruebas y aceptación por parte de la interventoría 
 

7. ALCANCE (Indicar lo que se incluye en el APU para su ejecución) 

 Materiales descritos en el numeral 10. 

 Equipos y herramientas descritos en el numeral 11. 

 Desperdicios, mano de obra y transportes dentro y fuera de la obra. 

8. ENSAYOS A REALIZAR 
Realizar las pruebas indicadas en la sección Pruebas y Ensayos de las especificaciones generales. 

9. TOLERANCIAS PARA LA ACEPTACIÓN 
 

 Las determinadas en el numeral 6. 

10. MATERIALES 
 

 Tubo conduit galvanizado IMC 3/4" x 3 mts. 

 Adaptador emt 3/4" terminal con rosca und. 

 Curva conduit galvanizada imc 3/4" und. 

 Union conduit galvanizada imc 3/4" und. 

 Cable cu aislado lszh resistente al fuego 2 horas no 2x16. 

 Caja paso 10 x 10 x 5. 

 Elementos de fijación. 

 Sirena con estrobo.24 vdc. Candelas fijas 15/75cd, mont. Pared rojo compatible con la consola de incendios con 
85 db a 3 m. 

 Elementos de fijación. 

 Y todos los demás elementos necesarios para ejecutar de forma correcta este ítem. 

11. EQUIPO 

  HERRAMIENTAS TIPO 
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12. DESPERDICIOS 
Incluidos   Si   No 

13. MANO DE OBRA 
Incluida   Si   No 

14. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 
 

 Planos  

 Catálogos del Fabricante 

15. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
 
Se medirá y pagará por unidad UND de suministro ejecutada y recibida a satisfacción por la Interventoría. El valor será el precio 
unitario estipulado dentro del contrato e incluye: 
 

 Materiales descritos en el numeral 10 

 Equipos y herramientas descritos en el numeral 11. 

 Mano de obra. 

 Transportes dentro y fuera de la obra 
 

16. NO CONFORMIDAD 
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como 
mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en 
el plazo y en el valor del contrato. 

17. OTROS (Imágenes, esquemas, etc…) 
RECOMENDACIONES 

 

 
Utilizar equipo de seguridad en todo momento (guantes de hilo, lentes de seguridad, y casco) y para altura mayor a 1.50 m 
utilizar andamio y arnés 
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20.1.5 
SALIDA PARA ESTACION MANUAL EN MURO, INCLUYE TUBERIA, CAJAS, ELEMENTOS 
DE FIJACION, CABLE CU AISLADO THHN/LSZHN NO 16 Y PULSADOR - INCLUYE 
PULSADOR (DE ACUERDO A ESPECIFICACIÓN TECNICA 1.8.5 Y PLANO DE INCENDOS) 

3. UNIDAD DE MEDIDA                                                       Un – Unidad 

4. DESCRIPCIÓN 
Este ítem comprende la mano de obra, herramientas y materiales necesarios para el suministro e instalación de la salida de la 
estación manual en muro de incrustar o sobre poner esto incluye, cable 2x16 resistente al fuego por 2 horas LSZH con certificación 
para este uso, Caja 2400, tubería, codos y demás elementos necesario para realizar la instalación de este ítem. incluye pulsador 
Estación manual doble acción contra incendios direccionable debe cumplir con: 

1. Las cajas de alarma contra incendios de activación manual direccionables, con un comando del panel de control, envían 
datos al panel que representan el estado del interruptor manual y el estado del módulo de comunicación direccionable; 
usarán una traba de reinicio de prueba operada con llave y estarán diseñadas de modo que, después de una operación 
de emergencia real, solo se puedan regresar al uso normal mediante una llave. 

2. Todas las estaciones operadas tendrán una indicación visual positiva de la opera-ción y utilizarán un reinicio tipo llave. 
3. Las cajas de alarmas contra incendio manuales deben fabricarse en Lexan con las instrucciones de funcionamiento 

claramente visibles sobre la cubierta. La palabra FIRE (incendio) debe aparecer en la parte delantera de las estaciones 
en letras elevadas de 1.75 pulgadas (44 mm) o más grandes. 

4. Las estaciones manuales utilizarán interruptores de dirección decimales de década de sencilla instalación y 
mantenimiento Los dispositivos se deben poder configurar a una dirección en un rango de 001 a 159. 

5. Deberán estar listadas UL y contar con aprobación FM. 
 
NOTA: Esta especificación (20.1.5) es equivalente y se debe adaptar como la especificación técnica 1.8.5 a la que hace referencia 
este ítem dentro del presupuesto. 
 

5. ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA LA EJECUCIÓN DEL ÍTEM 
 

 Consultar Planos de Instalaciones Eléctricas. 

 Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del comercializador local. 

 Consultar especificaciones y recomendaciones del fabricante. 
Revisión, pruebas y aceptación. 

6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN 

 Consultar planos arquitectónicos y eléctricos para verificar la localización. 

 Consultar y cumplir con especificaciones 

 Cumplir con los estándares de instalación NFPA 72. 

 Debe contar con pruebas NFPA, UL y FM. 

 Consultar manuales de instalación. 

 Verificar unifilar de incendios para la correcta instalación. 

 Someter muestras a aprobación de la interventoría. 

 Revisión, pruebas y aceptación por parte de la interventoría. 
 

7. ALCANCE (Indicar lo que se incluye en el APU para su ejecución) 

 Materiales descritos en el numeral 10. 

 Equipos y herramientas descritos en el numeral 11. 

 Desperdicios, mano de obra y transportes dentro y fuera de la obra. 

8. ENSAYOS A REALIZAR 
Realizar las pruebas indicadas en la sección Pruebas y Ensayos de las especificaciones generales. 

9. TOLERANCIAS PARA LA ACEPTACIÓN 
 

 Las determinadas en el numeral 6. 
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10. MATERIALES 
 

 Tubo conduit galvanizado IMC 3/4" x 3 mts. 

 Adaptador emt 3/4" terminal con rosca und. 

 Curva conduit galvanizada IMC 3/4" und. 

 Union conduit galvanizada IMC 3/4" und. 

 Suplemento galvanizado cal-24. 

 Cable cu aislado lszh resistente al fuego 2 horas No 2x16. 

 Elementos de fijación. 

 Avisador manual direccionable. Acción doble. Rojo. 

 Universal stopper. 

 Elementos de fijación. 

 Y todos los demás elementos necesarios para ejecutar de forma correcta este ítem. 

 
11. EQUIPO 

  Herramientas tipo 

12. DESPERDICIOS 
Incluidos   Si   No 

13. MANO DE OBRA 
Incluida   Si   No 

14. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 
 

 Planos  

 Catálogos del Fabricante 

15. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
 
Se medirá y pagará por unidad UND de suministro ejecutada y recibida a satisfacción por la Interventoría. El valor será el precio 
unitario estipulado dentro del contrato e incluye: 
 

 Materiales descritos en el numeral 10 

 Equipos y herramientas descritos en el numeral 11. 

 Mano de obra. 

 Transportes dentro y fuera de la obra 
 

16. NO CONFORMIDAD 
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como 
mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en 
el plazo y en el valor del contrato. 
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17. OTROS (Imágenes, esquemas, etc…) 
RECOMENDACIONES 

 
  

 
 
Utilizar equipo de seguridad en todo momento (guantes de hilo, lentes de seguridad, y casco) y para altura mayor a 1.50 m 
utilizar andamio y arnés. 
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20.2 CCTV 

20.2.1 

SERVIDOR DE VIDEO CCVT CON PROTECCIÓN RAID-5 DE 24 
TB CAPACIDAD HASTA 128 CAMARAS DE 2 UNIDADES DE 
RACK (DE ACUERDO A ESPECIFICACIÓN TECNICA 1.9.1, 
PLANO DE CCTV Y MEMORIAS ) 

3. UNIDAD DE MEDIDA                                                                 Un – Unidad 

4. DESCRIPCIÓN 
 
Este ítem comprende la mano de obra, herramientas y materiales necesarios para el suministro e instalación de SERVIDOR DE 
VIDEO CCVT CON con protección RAID-5 DE 24 TB CAPACIDAD HASTA 128 CAMARAS de 2 unidades de Rack. 
El sistema de grabación de video, debe incluir todo el hardware y software que permita la integración, operación, gestión, 
visualización, control y procesamiento, de acuerdo con el siguiente número de cámaras. 
  

 El sistema de grabación de video deberá ejecutar las siguientes funciones principales:  

 Almacenar en su disco el video en tiempo real de gran calidad que se va generando por cada una de las cámaras.  

 Soportar la máxima compresión de señal de video en formato H.264.  

 Permitir configurar para cada cámara el tiempo de grabación, sus imágenes por segundo y su resolución.  

 Capacidad para operar durante las 24 horas del día durante los 7 días de la semana.  

 Tener la función para presentar en los monitores recuadros simultáneos de las grabaciones de todas las cámaras, dicha 
cantidad de recuadros deberá ser programable (Matriz Virtual).  

 El software de aplicación del sistema deberá poseer una interfaz gráfica para el usuario, la cual deberá ser ergonómica, 
amigable e intuitiva, con botones de desplazamiento y controles de grabación similares a los de una grabadora de video.  

 El software será el encargado de manejar la visualización en las pantallas y administrar la grabación y funciones de 
búsqueda utilizando diferentes criterios como la fecha, hora, cámara, etc.  

 Las acciones de los operadores (como control de cámaras, grabación de video a medios externos, entre otros) deben 
quedar registradas; se debe poder controlar el acceso a cámaras y grabaciones de video por operador.  

 Tener unidad interna de DVD (opcional) y puertos USB (obligatorio) que permitan exportar en CD (opcional) o en 
Memorias USB (obligatorio) las grabaciones almacenadas, y las cuales sean totalmente compatibles con los sistemas de 
reproducción de video existentes en el mercado, esto con el fin de atender las solicitudes de las autoridades del Estado.  

 Permitir el cambio de discos duros en caliente.  

 El sistema de grabación de video deberá tener un diseño de hardware redundante a prueba de fallas.  

 El sistema de grabación de video deberá tener todos los accesorios adicionales necesarios para su programación y 
correcto funcionamiento.  

 Debe cumplir con el protocolo de compatibilidad ONVIF. 

 Licenciamiento sistema Lenel On Guard. 

 
NOTA: Esta especificación (20.2.1) es equivalente y se debe adaptar como la especificación técnica 1.9.1 a la que hace referencia 
este ítem dentro del presupuesto. 

5. ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA LA EJECUCIÓN DEL ÍTEM 
 

 Consultar Planos de Instalaciones Eléctricas. 

 Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del comercializador local 

 Consultar especificaciones y recomendaciones del fabricante. 
Revisión, pruebas y aceptación 

6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN 
 

 Consultar planos arquitectónicos y eléctricos para verificar la localización. 

 Consultar y cumplir con especificaciones. 

 Cumplir con los estándares de calidad para evitar la pérdida de paquetes de datos.  

 Consultar manuales de instalación.  

 Verificar memoria de CCTV para verificar la instalación de las cámaras y las características del sistema. 

 Someter muestras a aprobación de la interventoría. 

 Revisión, pruebas y aceptación por parte de la interventoría. 
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20.2.2 
 

LICENCIA SOFTWARE DE VIDEO + ANALÍTICA CON GRABACIÓN, ALARMAS Y TELE 
ACTUACIÓN CON CÁMARAS Y CODECS DE VÍDEO IP PARA 128 PUNTOS (DE ACUERDO A 
ESPECIFICACIÓN TECNICA 1.9.2, PLANO DE CCTV Y MEMORIAS) 

3. UNIDAD DE MEDIDA                                               Un – Unidad 

7. ALCANCE (Indicar lo que se incluye en el APU para su ejecución) 

 Materiales descritos en el numeral 10. 

 Equipos y herramientas descritos en el numeral 11. 

 Desperdicios, mano de obra y transportes dentro y fuera de la obra. 

8. ENSAYOS A REALIZAR 
Realizar las pruebas indicadas en la sección Pruebas y Ensayos de las especificaciones generales. 

9. TOLERANCIAS PARA LA ACEPTACIÓN 
 

 Las determinadas en el numeral 6. 

10. MATERIALES 
 

 Servidor de Video CCVT con Protección Raid-5 de 24 Tb capacidad hasta 128 Cámaras de 2 Unidades de Rack. 

 Puesta en Funcionamiento (Configuración e Instlación). 

 Y todos los demás elementos necesarios para ejecutar de forma correcta este Ítem. 

11. EQUIPO 

  HERRAMIENTAS TIPO 

12. DESPERDICIOS 
Incluidos   Si   No 

13. MANO DE OBRA 
Incluida   Si   No 

14. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 
 

 Planos  

 Catálogos del Fabricante 

15. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
 
Se medirá y pagará por unidad (UND) de suministro ejecutada y recibida a satisfacción por la Interventoría. El valor será el precio 
unitario estipulado dentro del contrato e incluye: 
 

 Materiales descritos en el numeral 10 

 Equipos y herramientas descritos en el numeral 11. 

 Mano de obra. 

 Transportes dentro y fuera de la obra 
 

16. NO CONFORMIDAD 
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como 
mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en 
el plazo y en el valor del contrato. 

17. OTROS (Imágenes, esquemas, etc…) 
RECOMENDACIONES 

 
Utilizar equipo de seguridad en todo momento (guantes de hilo, lentes de seguridad, y casco) y para altura mayor a 1.50 m utilizar 
andamio y arnés 



VERSION 04 
CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES CIVILES 
JULIO 2016 

 

4. DESCRIPCIÓN 
 
Este ítem comprende la mano de obra, herramientas y materiales necesarios para el suministro e instalación de SERVIDOR DE 
SOFTWARE ADMON VIDEO + ANALÍTICA CON GRABACIÓN, ALARMAS Y TELE ACTUACIÓN CON CÁMARAS Y CODECS DE 
VÍDEO IP PARA 128 PUNTOS.  
 
Se deberán proporcionar todas las licencias requeridas para las cámaras, estaciones de trabajo, diferentes niveles de usuarios 
configurables y para actualización de nuevas versiones del sistema, sin requerir cambio de software o pago de licencias 
adicionales.  
  
Se deberán poder vincular nuevas cámaras al sistema, así como nuevas estaciones de trabajo en la cuidad de Bogotá desde 
donde se deberá poder realizar la operación, gestión, visualización, control, procesamiento y almacenamiento de los sistemas de 
CCTV instalados, sin costo adicional en licencias. 
 
NOTA: Esta especificación (20.2.2) es equivalente y se debe adaptar como la especificación técnica 1.9.2 a la que hace referencia 
este ítem dentro del presupuesto.  

5. ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA LA EJECUCIÓN DEL ÍTEM 
 

 Consultar Planos de Instalaciones Eléctricas. 

 Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del comercializador local 

 Consultar especificaciones y recomendaciones del fabricante. 
Revisión, pruebas y aceptación. 

6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN 
 

 Consultar planos arquitectónicos y eléctricos para verificar la localización. 

 Consultar y cumplir con especificaciones 

 Cumplir con los estándares de calidad para evitar la pérdida de paquetes de datos  

 Consultar manuales de instalación  

 Verificar memoria de CCTV para verificar la instalación de la cámaras y las características del sistema  

 Someter muestras a aprobación de la interventoría 

 Revisión, pruebas y aceptación por parte de la interventoría 

7. ALCANCE (Indicar lo que se incluye en el APU para su ejecución) 

 Materiales descritos en el numeral 10. 

 Equipos y herramientas descritos en el numeral 11. 

 Desperdicios, mano de obra y transportes dentro y fuera de la obra. 

8. ENSAYOS A REALIZAR 
Realizar las pruebas indicadas en la sección Pruebas y Ensayos de las especificaciones generales. 

9. TOLERANCIAS PARA LA ACEPTACIÓN 
 

 Las determinadas en el numeral 6. 

10. MATERIALES 

 Software Admón video + analítica 

 Y todos los demás elementos necesarios para ejecutar de forma correcta este ítem. 

11. EQUIPO 

  Herramientas tipo 

12. DESPERDICIOS 
Incluidos   Si   No 

13. MANO DE OBRA 
Incluida   Si   No 

14. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 
 

 Planos  

 Catálogos del Fabricante 
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15. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
 
Se medirá y pagará por unidad UND de suministro ejecutada y recibida a satisfacción por la Interventoría. El valor será el precio 
unitario estipulado dentro del contrato e incluye: 
 

 Materiales descritos en el numeral 10 

 Equipos y herramientas descritos en el numeral 11. 

 Mano de obra. 

 Transportes dentro y fuera de la obra 
 

16. NO CONFORMIDAD 
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como 
mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en 
el plazo y en el valor del contrato. 

17. OTROS (Imágenes, esquemas, etc…) 
RECOMENDACIONES 

 
Utilizar equipo de seguridad en todo momento (guantes de hilo, lentes de seguridad, y casco) y para altura mayor a 1.50 m 
utilizar andamio y arnés 
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20.2.3 

CAMARA INTERNA HD 720P60 O SUPERIOR, CON LENTE VARIABLE ENTRE 3-9 MM + 
DOMO (DE ACUERDO A ESPECIFICACIÓN TECNICA 1.9.3, PLANO DE CCTV Y MEMORIAS), 
INCLUYE LICENCIAMIENTO DE CADA CÁMARA AL SISTEMA LENEL ON GUARD 
ESTABLECIDO PARA LA UMNG 

3. UNIDAD DE MEDIDA                                                   Un – Unidad 

4. DESCRIPCIÓN 
 
Este ítem comprende la mano de obra, herramientas y materiales necesarios para el suministro e instalación de CAMARA 
INTERNA HD 720P60 CON LENTE VARIABLE ENTRE 3-9 mm + DOMO, ángulo de visión entre 90° a 20°, con formato de Imagen 
1/3 y con mínimo de luz de 0,12 lux, incluye soporte para pared o techo según sea el caslo y los elementos necesarios para las 
instalación de este ítem. Incluye licenciamiento de cada cámara al sistema lenel on guard establecido para la UMNG. 
 
NOTA: Esta especificación (20.2.3) es equivalente y se debe adaptar como la especificación técnica 1.9.3 a la que hace referencia 
este ítem dentro del presupuesto. 

5. ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA LA EJECUCIÓN DEL ÍTEM 
 

 Consultar Planos de Instalaciones Eléctricas. 

 Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del comercializador local 

 Consultar especificaciones y recomendaciones del fabricante. 

 Revisión, pruebas y aceptación. 

6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN 
 

 Consultar planos arquitectónicos y eléctricos para verificar la localización. 

 Consultar y cumplir con especificaciones 

 Cumplir con los estándares de calidad para evitar la pérdida de paquetes de datos  

 Consultar manuales de instalación  

 Verificar memoria de CCTV para verificar la instalación de la cámaras y las características del sistema  

 Someter muestras a aprobación de la interventoría 

 Revisión, pruebas y aceptación por parte de la interventoría 

7. ALCANCE (Indicar lo que se incluye en el APU para su ejecución) 

 Materiales descritos en el numeral 10. 

 Equipos y herramientas descritos en el numeral 11. 

 Desperdicios, mano de obra y transportes dentro y fuera de la obra. 

8. ENSAYOS A REALIZAR 
Realizar las pruebas indicadas en la sección Pruebas y Ensayos de las especificaciones generales. 

9. TOLERANCIAS PARA LA ACEPTACIÓN 
 

 Las determinadas en el numeral 6. 

10. MATERIALES 
 

 Camara interna IP HD 720p60 con lente variable entre 3-9 mm + domo con conexión para un conector RJ45 CCD 
1/3 

 Elementos de fijación. 

 Y todos los demás elementos necesarios para ejecutar de forma correcta este ítem. 
 

11. EQUIPO 

  HERRAMIENTAS TIPO 

12. DESPERDICIOS 
Incluidos   Si   No 

13. MANO DE OBRA 
Incluida   Si   No 

14. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 
 

 Planos  

 Catálogos del Fabricante 
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15. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
 
Se medirá y pagará por unidad UND de suministro ejecutada y recibida a satisfacción por la Interventoría. El valor será el precio 
unitario estipulado dentro del contrato e incluye: 
 

 Materiales descritos en el numeral 10 

 Equipos y herramientas descritos en el numeral 11. 

 Mano de obra. 

 Transportes dentro y fuera de la obra 
 

16. NO CONFORMIDAD 
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como 
mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en 
el plazo y en el valor del contrato. 

17. OTROS (Imágenes, esquemas, etc…) 
RECOMENDACIONES 

 

  
 
Utilizar equipo de seguridad en todo momento (guantes de hilo, lentes de seguridad, y casco) y para altura mayor a 1.50 m 
utilizar andamio y arnés 
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20.3 SISTEMA DE VOZ Y DATOS 

20.3.1 

SALIDA PARA SISTEMA DE VOZ DATOS EN TECHO PARA CCTV. INCLUYE TOMA 
SENCILLA CABLEADO UTP CAT. 6A, APARATO CON JACK CAT. 6A, TUBERÍA Y 
ACCESORIOS DONDE SE REQUIERA, CERTIFICACIÓN DE CADA PUNTO LÓGICO, 
MARQUILLAS DE CABLEADO Y NUMERACIÓN DE TOMAS. (DE ACUERDO A 
ESPECIFICACIÓN TECNICA 2.1, PLANO DE VOZ Y DATOS) 

3. UNIDAD DE MEDIDA                                                      Un – Unidad 

4. DESCRIPCIÓN 
 
Este ítem comprende la mano de obra, herramientas y materiales necesarios para el Salida para sistema de voz datos en Techo 
Para CCTV. Incluye toma sencilla cableado FUTP Cat. 6A, aparato con jack Cat. 6A, certificación de cada punto lógico, marquillas 
de cableado y numeración de tomas. 
 
Los elementos suministrados en el canal deben cumplir con los stadares de compilados acontinuación: 
 

 ISO/IEC 11801 

 IEC 60603 

 TIA 968-A 

 ANSI/TIA-568-C.2 

 IEEE 802. 

 UL-LISTED 
 
Así mismo, Las salidas seran instaladas con el faceplate original, mediante un troquel de corte rectangular, instalada en la canaleta, 

pared o techo, que mejoran la presentación. 

 

La solución de cableado de cobre de par trenzado será FUTP categoría 6A debe cumplir con todos los requisitos de la norma ISO / 

IEC para la calidad de la transmisión Categoría 6A. Un cable completamente blindado con láminas individuales alrededor de cada 

par, junto con un trenzado exterior pantalla de alta cobertura perfecta proporciona inmunidad de interferencias externas. Además, la 

cubierta del cable se ha clasificado para la fiabilidad mecánica en entornos de alta temperatura hasta 75 ° C. En aplicaciones de 

energía remoto PoE, este cable puede ser instalado en ambientes de hasta 60 ° C y no experimentar una degradación debido al 

aumento del calor en el interior del haz de cable. Cada uno de los puntos de cableado instalados no debe superar los 90 metros 
acorde con lo que la norma exige. Este cable de ser libre de emisión de alojenuros por lo tanto su recubrimiento debe ser LSZH 

 
El radio máximo de curvatura del cable no debe sobrepasar las especificaciones del fabricante y las normas vigentes. En espacios 

con terminaciones de cable de par trenzado balanceado, en condiciones de no tensión, el radio máximo de curvatura para el cable 

de cuatro (4) pares no sobrepasará cuatro (4) veces el diámetro exterior del cable. 

 

En cada salida se debe dejar un mínimo de 30 cm para cables de par trenzado balanceado. En el cuarto de telecomunicaciones, se 

debe dejar una reserva mínima de 1 metro para todos los tipos de cables. Esta reserva se almacenará adecuadamente en 

bandejas u otros tipos de soporte. 

 

Los amarres deben utilizarse en intervalos adecuados para asegurar el cable y evitar deformaciones en los puntos de terminación. 

Estos amarres no deben tensionarse en exceso hasta el punto de deformar o penetrar en la envoltura del cable. Se deben usar 

cinturones de velcro para el amarre de cables en los cuartos donde se requieran frecuentes reconfiguraciones y terminaciones. 

 

Es de resaltar que todos los elementos empleados en el canal deben ser unimarca con garantía de 20 años por parte del fabricante  

 
NOTA: Esta especificación (20.3.1) es equivalente y se debe adaptar como la especificación técnica 2.1 a la que hace referencia 

este ítem dentro del presupuesto. 

5. ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA LA EJECUCIÓN DEL ÍTEM 
 

 Consultar Planos de Instalaciones Eléctricas. 

 Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del comercializador local 

 Consultar especificaciones y recomendaciones del fabricante. 

 Revisión, pruebas y aceptación. 
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6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN 
 

 Consultar Planos de Instalaciones Eléctricas. 

 Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del comercializador local 

 Consultar especificaciones y recomendaciones del fabricante. 

 Revisión, pruebas y aceptación. 

7. ALCANCE (Indicar lo que se incluye en el APU para su ejecución) 

 Materiales descritos en el numeral 10. 

 Equipos y herramientas descritos en el numeral 11. 

 Desperdicios, mano de obra y transportes dentro y fuera de la obra. 

8. ENSAYOS A REALIZAR 
Realizar las pruebas indicadas en la sección Pruebas y Ensayos de las especificaciones generales. 

9. TOLERANCIAS PARA LA ACEPTACIÓN 
 

 Las determinadas en el numeral 6. 

10. MATERIALES 
 

 Toma sencilla RJ 45 cat-6 a leviton equivalente o superior. 

 Tubo conduit PVC ¾”. 

 Adaptador pvc 3/4". 

 Curva conduit PVC 3/4". 

 Soldadura pvc 1/4gl. 

 Caja 2400 cuadrada galv cal-20 4" x 4" retie. 

 Suplemento galvanizado cal-24. 

 Marquillas para cableado toma voz – datos. 

 Elementos de fijación. 

 Y todos los demás elementos necesarios para ejecutar de forma correcta este ítem. 

11. EQUIPO 

  Herramientas Tipo 

12. DESPERDICIOS 
Incluidos   Si   No 

13. MANO DE OBRA 
Incluida   Si   No 

14. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 
 

 Planos  

 Catálogos del Fabricante. 

15. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
 
Se medirá y pagará por unidad UND de suministro ejecutada y recibida a satisfacción por la Interventoría. El valor será el precio 
unitario estipulado dentro del contrato e incluye: 
 

 Materiales descritos en el numeral 10 

 Equipos y herramientas descritos en el numeral 11. 

 Mano de obra. 

 Transportes dentro y fuera de la obra 
 

16. NO CONFORMIDAD 
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como 
mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en 
el plazo y en el valor del contrato. 
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17. OTROS (Imágenes, esquemas, etc…) 
RECOMENDACIONES 

 

 
Utilizar equipo de seguridad en todo momento (guantes de hilo, lentes de seguridad, y casco) y para altura mayor a 1.50 m utilizar 
andamio y arnés 
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20.3.2 

SALIDA PARA SISTEMA DE VOZ DATOS EN TECHO PARA AP. INCLUYE TOMA DOBLE 
CABLEADO UTP CAT. 6A, APARATO CON JACK CAT. 6A, TUBERÍA Y ACCESORIOS 
DONDE SE REQUIERA, CERTIFICACIÓN DE CADA PUNTO LÓGICO, MARQUILLAS DE 
CABLEADO Y NUMERACIÓN DE TOMAS. (DE ACUERDO A ESPECIFICACIÓN TECNICA 2.2, 
PLANO DE VOZ Y DATOS) 

3. UNIDAD DE MEDIDA                                                          Un – Unidad 

4. DESCRIPCIÓN 
 
Este ítem comprende la mano de obra, herramientas y materiales necesarios para el Salida para sistema de voz datos en Techo 
para ap. incluye toma doble cableado utp cat. 6a, aparato con jack cat. 6a, tubería y accesorios donde se requiera, certificación de 
cada punto lógico, marquillas de cableado y numeración de tomas. 
Los elementos suministrados en el canal deben cumplir con los stadares de compilados acontinuación: 
 

 ISO/IEC 11801 

 IEC 60603 

 TIA 968-A 

 ANSI/TIA-568-C.2 

 IEEE 802. 

 UL-LISTED 
 
Así mismo, Las salidas seran instaladas con el faceplate original, mediante un troquel de corte rectangular, instalada en la canaleta, 

pared o techo, que mejoran la presentación. 

 

La solución de cableado de cobre de par trenzado será FUTP categoría 6A debe cumplir con todos los requisitos de la norma ISO / 

IEC para la calidad de la transmisión Categoría 6A. Un cable completamente blindado con láminas individuales alrededor de cada 

par, junto con un trenzado exterior pantalla de alta cobertura perfecta proporciona inmunidad de interferencias externas. Además, 

la cubierta del cable se ha clasificado para la fiabilidad mecánica en entornos de alta temperatura hasta 75 ° C. En aplicaciones de 

energía remoto PoE, este cable puede ser instalado en ambientes de hasta 60 ° C y no experimentar una degradación debido al 

aumento del calor en el interior del haz de cable. Cada uno de los puntos de cableado instalados no debe superar los 90 metros 
acorde con lo que la norma exige. Este cable de ser libre de emisión de alojenuros por lo tanto su recubrimiento debe ser LSZH 

 
El radio máximo de curvatura del cable no debe sobrepasar las especificaciones del fabricante y las normas vigentes. En espacios 

con terminaciones de cable de par trenzado balanceado, en condiciones de no tensión, el radio máximo de curvatura para el cable 

de cuatro (4) pares no sobrepasará cuatro (4) veces el diámetro exterior del cable. 

 

En cada salida se debe dejar un mínimo de 30 cm para cables de par trenzado balanceado. En el cuarto de telecomunicaciones, se 

debe dejar una reserva mínima de 1 metro para todos los tipos de cables. Esta reserva se almacenará adecuadamente en 

bandejas u otros tipos de soporte. 

 

Los amarres deben utilizarse en intervalos adecuados para asegurar el cable y evitar deformaciones en los puntos de terminación. 

Estos amarres no deben tensionarse en exceso hasta el punto de deformar o penetrar en la envoltura del cable. Se deben usar 

cinturones de velcro para el amarre de cables en los cuartos donde se requieran frecuentes reconfiguraciones y terminaciones. 

 

Es de resaltar que todos los elementos empleados en el canal deben ser unimarca con garantía de 20 años por parte del fabricante  

 
NOTA: Esta especificación (20.3.2) es equivalente y se debe adaptar como la especificación técnica 2.2 a la que hace referencia 

este ítem dentro del presupuesto. 

5. ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA LA EJECUCIÓN DEL ÍTEM 
 

 Consultar Planos de Instalaciones Eléctricas. 

 Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del comercializador local 

 Consultar especificaciones y recomendaciones del fabricante. 

 Revisión, pruebas y aceptación. 

6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN 
 

 Consultar Planos de Instalaciones Eléctricas. 

 Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del comercializador local 

 Consultar especificaciones y recomendaciones del fabricante. 

 Revisión, pruebas y aceptación. 
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7. ALCANCE (Indicar lo que se incluye en el APU para su ejecución) 

 Materiales descritos en el numeral 10. 

 Equipos y herramientas descritos en el numeral 11. 

 Desperdicios, mano de obra y transportes dentro y fuera de la obra. 

8. ENSAYOS A REALIZAR 
Realizar las pruebas indicadas en la sección Pruebas y Ensayos de las especificaciones generales. 

9. TOLERANCIAS PARA LA ACEPTACIÓN 
 

 Las determinadas en el numeral 6. 

10. MATERIALES 
 

 Toma doble rj 45 cat-6 a leviton equivalente o superior. 

 Tubo conduit pvc ¾”. 

 Adaptador pvc 3/4". 

 Curva conduit pvc 3/4". 

 Soldadura pvc 1/4gl. 

 Caja 2400 cuadrada galv cal-20 4" x 4" Retie. 

 Suplemento galvanizado cal-24. 

 Marquillas para cableado toma voz – datos. 

 Elementos de fijación. 

 Y todos los demás elementos necesarios para ejecutar de forma correcta este ítem. 

11. EQUIPO 

  HERRAMIENTAS TIPO 

12. DESPERDICIOS 
Incluidos   Si   No 

13. MANO DE OBRA 
Incluida   Si   No 

14. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 
 

 Planos  

 Catálogos del Fabricante 

15. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
 
Se medirá y pagará por unidad UND de suministro ejecutada y recibida a satisfacción por la Interventoría. El valor será el precio 
unitario estipulado dentro del contrato e incluye: 
 

 Materiales descritos en el numeral 10 

 Equipos y herramientas descritos en el numeral 11. 

 Mano de obra. 

 Transportes dentro y fuera de la obra 
 

16. NO CONFORMIDAD 
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como 
mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en 
el plazo y en el valor del contrato. 
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17. OTROS (Imágenes, esquemas, etc…) 
RECOMENDACIONES 

 

 
 
Utilizar equipo de seguridad en todo momento (guantes de hilo, lentes de seguridad, y casco) y para altura mayor a 1.50 m 
utilizar andamio y arnés 
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20.3.3 

SALIDA PARA SISTEMA DE VOZ DATOS EN MURO. INCLUYE TOMA DOBLE CABLEADO 
UTP CAT. 6A, APARATO CON JACK CAT. 6A, TUBERÍA Y ACCESORIOS DONDE SE 
REQUIERA, CERTIFICACIÓN DE CADA PUNTO LÓGICO, MARQUILLAS DE CABLEADO, 
NUMERACIÓN DE TOMAS Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN.(DE ACUERDO A ESPECIFICACIÓN 
TECNICA 2.3, PLANO DE VOZ Y DATOS ) 

3. UNIDAD DE MEDIDA                                                  Un – Unidad 

4. DESCRIPCIÓN 
 
Este ítem comprende la mano de obra, herramientas y materiales necesarios para el suministro e instalación de Salida doble para 
sistema de voz datos en muro. Incluye cableado FUTP Cat. 6A, aparato con jack Cat. 6A, certificación de cada punto lógico, 
marquillas de cableado y numeración de tomas. 
 
Los elementos suministrados en el canal deben cumplir con los stadares de compilados acontinuación: 
 

 ISO/IEC 11801 

 IEC 60603 

 TIA 968-A 

 ANSI/TIA-568-C.2 

 IEEE 802. 

 UL-LISTED 
 
Así mismo, Las salidas seran instaladas con el faceplate original, mediante un troquel de corte rectangular, instalada en la canaleta, 

pared o techo, que mejoran la presentación. 

 

La solución de cableado de cobre de par trenzado será FUTP categoría 6A debe cumplir con todos los requisitos de la norma ISO / 
IEC para la calidad de la transmisión Categoría 6A. Un cable completamente blindado con láminas individuales alrededor de cada 

par, junto con un trenzado exterior pantalla de alta cobertura perfecta proporciona inmunidad de interferencias externas. Además, 

la cubierta del cable se ha clasificado para la fiabilidad mecánica en entornos de alta temperatura hasta 75 ° C. En aplicaciones de 

energía remoto PoE, este cable puede ser instalado en ambientes de hasta 60 ° C y no experimentar una degradación debido al 

aumento del calor en el interior del haz de cable. Cada uno de los puntos de cableado instalados no debe superar los 90 metros 

acorde con lo que la norma exige. Este cable de ser libre de emisión de alojenuros por lo tanto su recubrimiento debe ser LSZH 

 
El radio máximo de curvatura del cable no debe sobrepasar las especificaciones del fabricante y las normas vigentes. En espacios 

con terminaciones de cable de par trenzado balanceado, en condiciones de no tensión, el radio máximo de curvatura para el cable 

de cuatro (4) pares no sobrepasará cuatro (4) veces el diámetro exterior del cable. 

 

En cada salida se debe dejar un mínimo de 30 cm para cables de par trenzado balanceado. En el cuarto de telecomunicaciones, se 

debe dejar una reserva mínima de 1 metro para todos los tipos de cables. Esta reserva se almacenará adecuadamente en 

bandejas u otros tipos de soporte. 

 

Los amarres deben utilizarse en intervalos adecuados para asegurar el cable y evitar deformaciones en los puntos de terminación. 

Estos amarres no deben tensionarse en exceso hasta el punto de deformar o penetrar en la envoltura del cable. Se deben usar 

cinturones de velcro para el amarre de cables en los cuartos donde se requieran frecuentes reconfiguraciones y terminaciones. 

 

Es de resaltar que todos los elementos empleados en el canal deben ser unimarca con garantía de 20 años por parte del fabricante  
 
NOTA: Esta especificación (20.3.3) es equivalente y se debe adaptar como la especificación técnica 2.3 a la que hace referencia 

este ítem dentro del presupuesto. 

 

5. ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA LA EJECUCIÓN DEL ÍTEM 

 Materiales descritos en el numeral 10. 

 Equipos y herramientas descritos en el numeral 11. 

 Desperdicios, mano de obra y transportes dentro y fuera de la obra. 

6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN 
 

 Consultar Planos de Instalaciones Eléctricas. 

 Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del comercializador local 

 Consultar especificaciones y recomendaciones del fabricante. 

 Revisión, pruebas y aceptación. 
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7. ALCANCE (Indicar lo que se incluye en el APU para su ejecución) 
 

8. ENSAYOS A REALIZAR 
Realizar las pruebas indicadas en la sección Pruebas y Ensayos de las especificaciones generales. 

 
9. TOLERANCIAS PARA LA ACEPTACIÓN 
 

 Las determinadas en el numeral 6. 

10. MATERIALES 
 

 Toma doble Rj 45 cat-6 a levitón equivalente o superior 

 Tubo conduit pvc ¾”. 

 Adaptador pvc 3/4". 

 Curva conduit pvc 3/4". 

 Soldadura pvc 1/4gl. 

 Caja 2400 cuadrada galv cal-20 4" x 4" Retie. 

 Suplemento galvanizado cal-24. 

 Marquillas para cableado toma voz – datos. 

 Elementos de fijación. 

 Y todos los demás elementos necesarios para ejecutar de forma correcta este ítem. 

11. EQUIPO 

  HERRAMIENTAS TIPO 

12. DESPERDICIOS 
Incluidos   Si   No 

13. MANO DE OBRA 
Incluida   Si   No 

14. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 
 

 Planos  

 Catálogos del Fabricante 

15. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
 
Se medirá y pagará por unidad UND de suministro ejecutada y recibida a satisfacción por la Interventoría. El valor será el precio 
unitario estipulado dentro del contrato e incluye: 
 

 Materiales descritos en el numeral 10 

 Equipos y herramientas descritos en el numeral 11. 

 Mano de obra. 

 Transportes dentro y fuera de la obra 
 

16. NO CONFORMIDAD 
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como 
mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en 
el plazo y en el valor del contrato. 
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17. OTROS (Imágenes, esquemas, etc…) 
RECOMENDACIONES 

 

 
 
Utilizar equipo de seguridad en todo momento (guantes de hilo, lentes de seguridad, y casco) y para altura mayor a 1.50 m 
utilizar andamio y arnés 
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20.3.4 

SALIDA PARA SISTEMA DE VOZ DATOS EN CANALETA. INCLUYE TOMA DOBLE 
CABLEADO UTP CAT. 6A, APARATO CON JACK CAT. 6A, TUBERÍA Y ACCESORIOS 
DONDE SE REQUIERA, CERTIFICACIÓN DE CADA PUNTO LÓGICO, MARQUILLAS DE 
CABLEADO, NUMERACIÓN DE TOMAS Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN. (DE ACUERDO A 
ESPECIFICACIÓN TECNICA 2.4, PLANO DE VOZ Y DATOS ) 

3. UNIDAD DE MEDIDA                                                Un – Unidad 

4. DESCRIPCIÓN 
 
Este ítem comprende la mano de obra, herramientas y materiales necesarios para el suministro e instalación de Salida doble para 
sistema de voz datos en canaleta. Incluye cableado FUTP Cat. 6A, aparato con jack Cat. 6A, certificación de cada punto lógico, 
marquillas de cableado y numeración de tomas. 
 
Los elementos suministrados en el canal deben cumplir con los stadares de compilados acontinuación: 
 

 ISO/IEC 11801 

 IEC 60603 

 TIA 968-A 

 ANSI/TIA-568-C.2 

 IEEE 802. 

 UL-LISTED 
 
Así mismo, Las salidas seran instaladas con el faceplate original, mediante un troquel de corte rectangular, instalada en la canaleta, 

pared o techo, que mejoran la presentación. 

 

La solución de cableado de cobre de par trenzado será FUTP categoría 6A debe cumplir con todos los requisitos de la norma ISO / 
IEC para la calidad de la transmisión Categoría 6A. Un cable completamente blindado con láminas individuales alrededor de cada 

par, junto con un trenzado exterior pantalla de alta cobertura perfecta proporciona inmunidad de interferencias externas. Además, 

la cubierta del cable se ha clasificado para la fiabilidad mecánica en entornos de alta temperatura hasta 75 ° C. En aplicaciones de 

energía remoto PoE, este cable puede ser instalado en ambientes de hasta 60 ° C y no experimentar una degradación debido al 

aumento del calor en el interior del haz de cable. Cada uno de los puntos de cableado instalados no debe superar los 90 metros 

acorde con lo que la norma exige. Este cable de ser libre de emisión de alojenuros por lo tanto su recubrimiento debe ser LSZH 

 
El radio máximo de curvatura del cable no debe sobrepasar las especificaciones del fabricante y las normas vigentes. En espacios 

con terminaciones de cable de par trenzado balanceado, en condiciones de no tensión, el radio máximo de curvatura para el cable 

de cuatro (4) pares no sobrepasará cuatro (4) veces el diámetro exterior del cable. 

 

En cada salida se debe dejar un mínimo de 30 cm para cables de par trenzado balanceado. En el cuarto de telecomunicaciones, se 

debe dejar una reserva mínima de 1 metro para todos los tipos de cables. Esta reserva se almacenará adecuadamente en 

bandejas u otros tipos de soporte. 

 

Los amarres deben utilizarse en intervalos adecuados para asegurar el cable y evitar deformaciones en los puntos de terminación. 

Estos amarres no deben tensionarse en exceso hasta el punto de deformar o penetrar en la envoltura del cable. Se deben usar 

cinturones de velcro para el amarre de cables en los cuartos donde se requieran frecuentes reconfiguraciones y terminaciones. 

 

Es de resaltar que todos los elementos empleados en el canal deben ser unimarca con garantía de 20 años por parte del fabricante  
 
NOTA: Esta especificación (20.3.4) es equivalente y se debe adaptar como la especificación técnica 2.4 a la que hace referencia 

este ítem dentro del presupuesto. 

5. ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA LA EJECUCIÓN DEL ÍTEM 

 Materiales descritos en el numeral 10. 

 Equipos y herramientas descritos en el numeral 11. 

 Desperdicios, mano de obra y transportes dentro y fuera de la obra. 

6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN 
 

 Consultar Planos de Instalaciones Eléctricas. 

 Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del comercializador local 

 Consultar especificaciones y recomendaciones del fabricante. 

 Revisión, pruebas y aceptación. 
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7. ALCANCE (Indicar lo que se incluye en el APU para su ejecución) 
 

8. ENSAYOS A REALIZAR 
Realizar las pruebas indicadas en la sección Pruebas y Ensayos de las especificaciones generales. 

 
9. TOLERANCIAS PARA LA ACEPTACIÓN 
 

 Las determinadas en el numeral 6. 

10. MATERIALES 
 

 Toma doble rj 45 cat-6 a levitón equivalente o superior. 

 Tubo conduit pvc ¾”. 

 Adaptador pvc 3/4". 

 Curva conduit pvc 3/4". 

 Soldadura pvc 1/4gl. 

 Caja 2400 cuadrada galv cal-20 4" x 4" Retie. 

 Suplemento galvanizado cal-24. 

 Marquillas para cableado toma voz – datos. 

 Elementos de fijación. 

 Canaleta 10x5 cm. 

 Y todos los demás elementos necesarios para ejecutar de forma correcta este ítem. 

11. EQUIPO 

  herramientas tipo. 

12. DESPERDICIOS 
Incluidos   Si   No 

13. MANO DE OBRA 
Incluida   Si   No 

14. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 
 

 Planos  

 Catálogos del Fabricante 

15. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
 
Se medirá y pagará por unidad UND de suministro ejecutada y recibida a satisfacción por la Interventoría. El valor será el precio 
unitario estipulado dentro del contrato e incluye: 
 

 Materiales descritos en el numeral 10 

 Equipos y herramientas descritos en el numeral 11. 

 Mano de obra. 

 Transportes dentro y fuera de la obra 
 

16. NO CONFORMIDAD 
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como 
mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en 
el plazo y en el valor del contrato. 
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17. OTROS (Imágenes, esquemas, etc…) 
RECOMENDACIONES 

 

 
Es requisito obligatorio que el proponente anexe la certificación de laboratorio de terceras partes reconocido por la NRTL con fecha 

posterior a 1 Noviembre del 2014 con prueba de canal en el peor caso (100 metros) para Categoría 6A hasta 500 Mhz de acuerdo 

con ISO/IEC11801, ANSI/TIA 568C.2 en un modelo de 4 conectores. 

Para los enlaces cortos se deberán anexar pruebas de laboratorios de terceras reconocido por la NRTL que verifiquen el 

desempeño para enlaces menores de 15 metros a dos conexiones en conformidad a los estándares referenciados en la presente 

invitación. 

La solución de componentes categoría 6ª podrá ser instalada en los paneles y face plate de los componentes categoría 7ª  

La solución descrita deberá ser de una sola marca para efectos de trámite de garantía y máxima compatibilidad de componentes 

Se entregará una solo garantía del Fabricante de la conectividad para el canal de comunicaciones Clase EA, Clase FA relacionado 

en los términos de invitación 

Utilizar equipo de seguridad en todo momento (guantes de hilo, lentes de seguridad, y casco) y para altura mayor a 1.50 m 
utilizar andamio y arnés 
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20.3.5 

RACK EN ACERO 7 FT COLOR NEGRO CON KIT DE VENTILACIÓN Y MULTITOMA 48U 
750MM WIDW X 1070MM DEEP ENCLOSURE TIPO APC NET SHELTER SX O MEJOR 
INCLUYE BANDEJA DE SOPORTE PARA EQUIPOS, CON 2 PUERTOS FIBRA ÓPTICA TIPO 
SC DUPLEX, HERRAJES Y JACKSPARA PACHT PANEL, 2 PDU Y MARQUILLADO (DE 
ACUERDO A ESPECIFICACIÓN TECNICA 2.5, PLANO DE VOZ Y DATOS). 

3. UNIDAD DE MEDIDA                                                 Un – Unidad 

 
4. DESCRIPCIÓN 
 
ESTE ITEM COMPRENDEN LA MANO DE OBRA, rack en acero 7 ft color negro con kit de ventilación y multitoma 48u 750mm 
widw x 1070mm deep enclosure tipo apc net shelter sx o mejor incluye bandeja de soporte para equipos, con 2 puertos fibra óptica 
tipo sc duplex, herrajes y jackspara pacht panel, 2 pdu y marquillado. 
 
NOTA: Esta especificación (20.3.5) es equivalente y se debe adaptar como la especificación técnica 2.5 a la que hace referencia 

este ítem dentro del presupuesto. 

 

5. ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA LA EJECUCIÓN DEL ÍTEM 

 Materiales descritos en el numeral 10. 

 Equipos y herramientas descritos en el numeral 11. 

 Desperdicios, mano de obra y transportes dentro y fuera de la obra. 

6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN 
 

 Consultar Planos de Instalaciones Eléctricas. 

 Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del comercializador local 

 Consultar especificaciones y recomendaciones del fabricante. 

 Revisión, pruebas y aceptación. 

7. ALCANCE (Indicar lo que se incluye en el APU para su ejecución) 
 

8. ENSAYOS A REALIZAR 
Realizar las pruebas indicadas en la sección Pruebas y Ensayos de las especificaciones generales. 

9. TOLERANCIAS PARA LA ACEPTACIÓN 
 

 Las determinadas en el numeral 6. 

10. MATERIALES 
 

 Rack en acero 7 ft color negro con kit de ventilación y multitoma 45u 800mm widw x 1000mm deep enclosure 
incluye bandeja de soporte para equipos de 19" 

 Marquillado de rack. 

 PDU regleta de 10 salidas a 15a. 

 Anclado al piso. 

 Y todos los demás elementos necesarios para ejecutar de forma correcta este ítem. 

11. EQUIPO 

  HERRAMIENTAS TIPO 

12. DESPERDICIOS 
Incluidos   Si   No 

13. MANO DE OBRA 
Incluida   Si   No 

14. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 
 

 Planos  

 Catálogos del Fabricante 
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15. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
 
Se medirá y pagará por unidad UND de suministro ejecutada y recibida a satisfacción por la Interventoría. El valor será el precio 
unitario estipulado dentro del contrato e incluye: 
 

 Materiales descritos en el numeral 10 

 Equipos y herramientas descritos en el numeral 11. 

 Mano de obra. 

 Transportes dentro y fuera de la obra 
 

16. NO CONFORMIDAD 
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como 
mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en 
el plazo y en el valor del contrato. 

17. OTROS (Imágenes, esquemas, etc…) 
RECOMENDACIONES 

 
Utilizar equipo de seguridad en todo momento (guantes de hilo, lentes de seguridad, y casco) y para altura mayor a 1.50 m 
utilizar andamio y arnés 
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20.3.6 
SWITCH 6 PUERTOS DE 10 GB DE FIBRA OPTICA (DE ACUERDO A ESPECIFICACIÓN 
TECNICA 2.6, PLANO DE VOZ Y DATOS ) 

3. UNIDAD DE MEDIDA                                                   Und – Unidad 

4. DESCRIPCIÓN 
 
Este ítem comprende la mano de obra, herramientas y materiales necesarios para el suministro transporte e instalacion de equipos 
y accesorios para fibra optica: incluye: Adaptadores de 24 Hilos multimodo de tipo LC, compatible con las bandejas ,las cuales 
deberán ser deslizables y podrán aceptar como mínimo 3 adaptadores LC ó módulos de tipo MTP de 8 puertos (por módulo) para 
futuras migraciones, donde no se instalen adaptadores de tipo LC se deberán instalar módulos ciegos, la bandeja permitirá la 
instalación de bandejas para fusión, se instalarán Jumpers o córdones ópticos con púlido superior de tipo UPC con pérdidas de 
inserción máxima de 0.15db y chaqueta LSZH 
 
NOTA: Esta especificación (20.3.6) es equivalente y se debe adaptar como la especificación técnica 2.6 a la que hace referencia 

este ítem dentro del presupuesto. 

5. ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA LA EJECUCIÓN DEL ÍTEM 

 Materiales descritos en el numeral 10. 

 Equipos y herramientas descritos en el numeral 11. 

 Desperdicios, mano de obra y transportes dentro y fuera de la obra. 

6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN 
 

 Consultar Planos de Instalaciones Eléctricas. 

 Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del comercializador local 

 Consultar especificaciones y recomendaciones del fabricante. 

 Revisión, pruebas y aceptación. 

7. ALCANCE (Indicar lo que se incluye en el APU para su ejecución) 
Bandejas de 72 Puertos 
Adaptadores LC 
Adaptadores ciegos 
Adaptadores MTP (Si aplica) 
Bandeja de fusión, protecciones de Fusión (Si aplica) 
Accesorios de Instalación, cintas de amarres, acceso de cablesJumpers 
Etiquetas 

8. ENSAYOS A REALIZAR 
Realizar las pruebas indicadas en la sección Pruebas y Ensayos de las especificaciones generales. 

9. TOLERANCIAS PARA LA ACEPTACIÓN 
 

 Las determinadas en el numeral 6. 

10. MATERIALES 

 Switch core x 6 puntos de fibra adaptadores dúplex lc (12 fibras mm) uno para cada extremo de la fibra. 

 Elementos de fijación. 

 Panel ciego. 

 Y todos los demás elementos necesarios para ejecutar de forma correcta este ítem. 

11. EQUIPO 

  Herramientas tipo 

12. DESPERDICIOS 
Incluidos   Si   No 

13. MANO DE OBRA 
Incluida   Si   No 

14. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 
 

 Planos  

 Catálogos del Fabricante 
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15. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
 
Se medirá y pagará por unidad UND de suministro ejecutada y recibida a satisfacción por la Interventoría. El valor será el precio 
unitario estipulado dentro del contrato e incluye: 
 

 Materiales descritos en el numeral 10 

 Equipos y herramientas descritos en el numeral 11. 

 Mano de obra. 

 Transportes dentro y fuera de la obra 

16. NO CONFORMIDAD 
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como 
mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en 
el plazo y en el valor del contrato. 

17. OTROS (Imágenes, esquemas, etc…) 
RECOMENDACIONES 

 

 
 
Utilizar equipo de seguridad en todo momento (guantes de hilo, lentes de seguridad, y casco) y para altura mayor a 1.50 m 
utilizar andamio y arnés. 
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20.3.7 
SWITCH 48 PUERTOS 10/100/1000 + 4 PUERTOS (10/100/1000 O SFP) LAYER 2 (DE 
ACUERDO A ESPECIFICACIÓN TECNICA 2.7, PLANO DE VOZ Y DATOS ) 

3. UNIDAD DE MEDIDA                                              Un – Unidad 

4. DESCRIPCIÓN 
 
Este ítem comprende la mano de obra, herramientas y materiales necesarios para el suministro e instalación de SWITCH CORE 48 
PUERTOS 10/100/1000 + 4 PUERTOS (10/100/1000 O SFP) LAYER 2 48 PUERTOS SFP+, 4 QSPF+, FUENTE DE POTENCIA 
AC DE 350W REDUNDANTE Y CABLES. (DE ACUERDO A ESPECIFICACIÓN TECNICA 2.7, PLANO de Voz y Datos ) DE LA 
FAMIALIA 8208 JUNIPER AMF Master. Velocidad de Uplinks a Switches de Acceso de 10 Gbps. Stack con Rolling reboot y 
preaprovisionamiento. BGP y OSPF. Garantía de fábrica por 3 años. 
 
NOTA: Esta especificación (20.3.7) es equivalente y se debe adaptar como la especificación técnica 2.7 a la que hace referencia 
este ítem dentro del presupuesto. 

5. ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA LA EJECUCIÓN DEL ÍTEM 

 Estudiar localización de instalaciones y distribución de espacios. 

 Estudiar sitios en los cuales se ubicarán equipos de Core, distancias entre equipos. 

 Revisar alimentación eléctrica y tipos de conectores para energizar equipos. 

 Aprobar espacios en rack para instalación de switches. 

 Aprobar tipo de toma eléctrica de switches para energización de éstos. 

6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN 
 

 Instalar en unidades de rack asignadas a los switches de Core. 

 Energizar los equipos. 

 Revisar el adecuado Power On Self Test de los equipos. 

 Verificar versión de sistema operativo y licencimiento instalado sobre los switches de Core. 

 Realizar conexiones entre switches de Core para establecer alta disponibilidad 

 Conectar patch cords de fibra de centros de cableado. 

 Configuración de VLANs, hostname, enrutamiento, puertos y demás parámetros propios de los switches de Core 

7. ALCANCE (Indicar lo que se incluye en el APU para su ejecución) 
 

8. ENSAYOS A REALIZAR 
Realizar las pruebas indicadas en la sección Pruebas y Ensayos de las especificaciones generales. 

9. TOLERANCIAS PARA LA ACEPTACIÓN 
 

 Las determinadas en el numeral 6. 

10. MATERIALES 

 Switch core 48 puertos 10/100/1000 + 4 puertos (10/100/1000 o sfp) layer 2 48 puertos sfp+, 4 qspf+, fuente de 
potencia ac de 350w redundante 

 Elementos de fijación. 

 Y todos los demás elementos necesarios para ejecutar de forma correcta este ítem. 

11. EQUIPO 

  Herramientas Tipo 

12. DESPERDICIOS 
Incluidos   Si   No 

13. MANO DE OBRA 
Incluida   Si   No 

14. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 
 

 Planos  

 Catálogos del Fabricante 
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15. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
 
Se medirá y pagará por unidad UND de suministro ejecutada y recibida a satisfacción por la Interventoría. El valor será el precio 
unitario estipulado dentro del contrato e incluye: 
 

 Materiales descritos en el numeral 10 

 Equipos y herramientas descritos en el numeral 11. 

 Mano de obra. 

 Transportes dentro y fuera de la obra 
 

16. NO CONFORMIDAD 
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como 
mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en 
el plazo y en el valor del contrato. 

17. OTROS (Imágenes, esquemas, etc…) 
RECOMENDACIONES 

 
Utilizar equipo de seguridad en todo momento (guantes de hilo, lentes de seguridad, y casco) y para altura mayor a 1.50 m 
utilizar andamio y arnés 
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20.3.8 
SWITCH 24 PUERTOS 10/100/1000 + 4 PUERTOS (10/100/1000 O SFP) POWER OVER 
ETHERNET LAYER 3ETHERNET (DE ACUERDO A ESPECIFICACIÓN TECNICA 2.8, PLANO 
DE VOZ Y DATOS ) 

3. UNIDAD DE MEDIDA                                                    Und – Unidad 

4. DESCRIPCIÓN 
 
Este ítem comprende la mano de obra, herramientas y materiales necesarios para el suministro e instalación de switch 24 puertos 
10/100/1000 + 4 puertos (10/100/1000 o sfp) power over ethernet layer 3ethernet (de acuerdo a especificación tecnica 2.8, plano de 
voz y datos capacidad de stacking con puertos dedicados y throughput para ello de hasta 40 Gbps, 8 colas, 13k Jumbo frame y 
tamaño de buffer de 2 MBytes para entregar administración de congestión. Stack de largas distancias con Rolling reboot y 
preaprovisionamiento. AMF member. Garantía de fábrica de 3 años. 
 
NOTA: Esta especificación (20.3.8) es equivalente y se debe adaptar como la especificación técnica 2.8 a la que hace referencia 
este ítem dentro del presupuesto. 

5. ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA LA EJECUCIÓN DEL ÍTEM 

 Materiales descritos en el numeral 10. 

 Equipos y herramientas descritos en el numeral 11. 

 Desperdicios, mano de obra y transportes dentro y fuera de la obra. 

6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN 
 

 Consultar Planos de Instalaciones Eléctricas. 

 Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del comercializador local 

 Consultar especificaciones y recomendaciones del fabricante. 

 Revisión, pruebas y aceptación. 

7. ALCANCE (Indicar lo que se incluye en el APU para su ejecución) 
 

8. ENSAYOS A REALIZAR 
Realizar las pruebas indicadas en la sección Pruebas y Ensayos de las especificaciones generales. 

9. TOLERANCIAS PARA LA ACEPTACIÓN 
 

 Las determinadas en el numeral 6. 

10. MATERIALES 

 Switch de acceso para seguridad electronica de 24 puertos power over ethernet –poe- con 370w de potencia de 
4 puertos de fibra de 10 gbps para utilizar como uplinks a los switches de core. 

 Elementos de fijación. 

 Y todos los demás elementos necesarios para ejecutar de forma correcta este ítem. 

11. EQUIPO 

  Herramientas Tipo 

12. DESPERDICIOS 
Incluidos   Si   No 

13. MANO DE OBRA 
Incluida   Si   No 

14. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 
 

 Planos  

 Catálogos del Fabricante 
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15. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
 
Se medirá y pagará por unidad UND de suministro ejecutada y recibida a satisfacción por la Interventoría. El valor será el precio 
unitario estipulado dentro del contrato e incluye: 
 

 Materiales descritos en el numeral 10 

 Equipos y herramientas descritos en el numeral 11. 

 Mano de obra. 

 Transportes dentro y fuera de la obra 
 

16. NO CONFORMIDAD 
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como 
mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en 
el plazo y en el valor del contrato. 

17. OTROS (Imágenes, esquemas, etc…) 
RECOMENDACIONES 

 
 
Utilizar equipo de seguridad en todo momento (guantes de hilo, lentes de seguridad, y casco) y para altura mayor a 1.50 m 
utilizar andamio y arnés 
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20.3.9 

ACCES POINT CON NIVEL DE SEGURIDAD WPA_PSK, 802.1X,EAP, TKIP CON 
CERTIFICACIÓN ENSURES INTEROPERABILLITY CON DOS FRECUENCIAS DE EMISIÓN 
DE DATOS, CON RANGO DE COBERTURA AJUSTABLE COBERTURA EN TODA LA 
EDIFICACIÓN Y 25 METROS DEL EDIFICIO (DE ACUERDO A ESPECIFICACIÓN TECNICA 
2.9, PLANO DE VOZ Y DATOS ) 

3. UNIDAD DE MEDIDA                                                 Un – Unidad 

4. DESCRIPCIÓN 
Access gestionados de manera centralizada incluyendo funcionalidades de actualización de configuraciones y software, con 
capacidad de cambiar su sistema operativo para operar como autónomos, con antenas internas omnidireccionales que manejen 
bandas de 2.4 GHz y 5 GHz, con ganancias de 3 dBi y 4 dBi. Deben ser alimentados vía Power over Ethernet, Soporte de AP 
cluster. Debe estar en capacidad de soportar aplicaciones de datos y voz y soportar tecnologías de 802.11 A/B/G/N/AC. Garantía 
de fábrica de 3 años. Cada AP debe tener la capacidad como minimo de gestionar 80 usurarios en simultáneo.  
 
NOTA: Esta especificación (20.3.9) es equivalente y se debe adaptar como la especificación técnica 2.9 a la que hace referencia 
este ítem dentro del presupuesto. 

5. ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA LA EJECUCIÓN DEL ÍTEM 

 Estudiar localización de instalaciones, distribución de espacios y alturas. 

 Verificar mediante herramientas de medición cuál será la ubicación óptima de los Access Point. 

 Revisar tendido de cableado de datos hasta el punto en el cual se ubicarán los Access Point. 

6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN 
 

 Instalar en los sitios arrojados por el estudio previo los Access Point. 

 Conectar los Access Point a la red cableada y verificar su energización. 

 Revisar el adecuado Power On Self Test de los equipos. 

 Verificar comunicación entre los Access Point y la Controladora Inalámbrica. 

7. ALCANCE (Indicar lo que se incluye en el APU para su ejecución) 

 Materiales descritos en el numeral 10. 

 Equipos y herramientas descritos en el numeral 11. 

 Desperdicios, mano de obra y transportes dentro y fuera de la obra. 

8. ENSAYOS A REALIZAR 
Realizar las pruebas indicadas en la sección Pruebas y Ensayos de las especificaciones generales. 

9. TOLERANCIAS PARA LA ACEPTACIÓN 
 

 Las determinadas en el numeral 6. 

10. MATERIALES 
 

 Acces point con nivel de seguridad wpa_psk, 802.1x,Eap, tkip con certificación ensures interoperabillity con dos 
frecuencias de emisión de datos. 

 Elementos de fijación. 

 Y todos los demás elementos necesarios para ejecutar de forma correcta este ítem. 

11. EQUIPO 

  Herramientas Tipo 

12. DESPERDICIOS 
Incluidos   Si   No 

13. MANO DE OBRA 
Incluida   Si   No 

14. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 
 

 Planos  

 Catálogos del Fabricante 
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15. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
 
Se medirá y pagará por unidad UND de suministro ejecutada y recibida a satisfacción por la Interventoría. El valor será el precio 
unitario estipulado dentro del contrato e incluye: 
 

 Materiales descritos en el numeral 10 

 Equipos y herramientas descritos en el numeral 11. 

 Mano de obra. 

 Transportes dentro y fuera de la obra 
 

16. NO CONFORMIDAD 
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como 
mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en 
el plazo y en el valor del contrato. 

17. OTROS (Imágenes, esquemas, etc…) 
RECOMENDACIONES 

 
Utilizar equipo de seguridad en todo momento (guantes de hilo, lentes de seguridad, y casco) y para altura mayor a 1.50 m 
utilizar andamio y arnés 
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20.3.10 
CONTROLADORA DE ACCES POINT CONFIGURACION DE HASTA 512 AP Y 10.000 
USUARIOS (DE ACUERDO A ESPECIFICACIÓN TECNICA 2.10, PLANO DE VOZ Y DATOS) 

3. UNIDAD DE MEDIDA                                                 Un – Unidad 

4. DESCRIPCIÓN 
Controladora Inalámbrica para gestión de los Access Point instalados en el edifico, debe soportar hasta 100 Access Point, 
licenciada para soportar 70. Wire Speed, desempeño nonblocking para 802.11n y optimizado para redes 802.11ac, debe entregar 
información histórica en tiempo real acerca de la interferencia RF que impacta el desempeño de la red, con la integración, con 
capacidad de separar túneles SSID permitiendo acceso a internet personal y corporativo como también debe contar con 
tecnologías MIMO y un back plane lo suficientemente robusco para soportar las usarios del proyecto. Debe soportar 
comunicaciones unificadas que mejoran la colaboración a través de mensajería, presencia y conferencia y debe soportar teléfonos 
IP para hacer de la solución costo efectivo y entregar servicios de voz en tiempo real. Garantía de fábrica de 3 años. 
El oferente debe garantizar el licenciamiento necesario para que los nuevos elementos de la red wireless queden en la controladora 
existente, o en caso de incluir nuevas controladoras, están quedaran integradas el sistema de gestión actual.  
 
NOTA: Esta especificación (20.3.10) es equivalente y se debe adaptar como la especificación técnica 2.10 a la que hace referencia 
este ítem dentro del presupuesto. 

5. ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA LA EJECUCIÓN DEL ÍTEM 

 Materiales descritos en el numeral 10. 

 Equipos y herramientas descritos en el numeral 11. 

 Desperdicios, mano de obra y transportes dentro y fuera de la obra. 

6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN 
 

 Consultar Planos de Instalaciones Eléctricas. 

 Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del comercializador local 

 Consultar especificaciones y recomendaciones del fabricante. 

 Revisión, pruebas y aceptación. 

7. ALCANCE (Indicar lo que se incluye en el APU para su ejecución) 
 

8. ENSAYOS A REALIZAR 
Realizar las pruebas indicadas en la sección Pruebas y Ensayos de las especificaciones generales. 

9. TOLERANCIAS PARA LA ACEPTACIÓN 
 

 Las determinadas en el numeral 6. 

10. MATERIALES 
 

 Controladora inalámbrica para gestión de los access point instalados en el edifico, debe soportar hasta 100 
access point, licenciada para soportar 70. Wire speed, desempeño nonblocking para 802.11n y optimizado para 
redes 802.11AC. 

 Elementos de fijación. 

 Y todos los demás elementos necesarios para ejecutar de forma correcta este ítem. 

11. EQUIPO 

  Herramientas Tipo 

12. DESPERDICIOS 
Incluidos   Si   No 

13. MANO DE OBRA 
Incluida   Si   No 

14. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 
 

 Planos  

 Catálogos del Fabricante 
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15. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
 
Se medirá y pagará por unidad UND de suministro ejecutada y recibida a satisfacción por la Interventoría. El valor será el precio 
unitario estipulado dentro del contrato e incluye: 
 

 Materiales descritos en el numeral 10 

 Equipos y herramientas descritos en el numeral 11. 

 Mano de obra. 

 Transportes dentro y fuera de la obra 

16. NO CONFORMIDAD 
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como 
mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en 
el plazo y en el valor del contrato. 

17. OTROS (Imágenes, esquemas, etc…) 
RECOMENDACIONES 

 
Utilizar equipo de seguridad en todo momento (guantes de hilo, lentes de seguridad, y casco) y para altura mayor a 1.50 m 
utilizar andamio y arnés 
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20.3.11 
CAJA DE PASO 60X60 CM TIPO INTEMPERIE. INCLUYE TUBERÍA Y CANALIZACIÓN (DE 
ACUERDO A ESPECIFICACIÓN TECNICA 2.11, PLANO DE VOZ Y DATOS ) 

3. UNIDAD DE MEDIDA                                                          Un – Unidad 

4. DESCRIPCIÓN 
 
Comprende este ítem la mano de obra, herramientas y materiales para la construcción de cámara de 60X60. La cámara de 
inspección debe cumplir con la NTC 6064  
 
NOTA: Esta especificación (20.3.11) es equivalente y se debe adaptar como la especificación técnica 2.11 a la que hace referencia 
este ítem dentro del presupuesto. 

5. ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA LA EJECUCIÓN DEL ÍTEM 
 

 Consultar Planos de Instalaciones Eléctricas. 

 Consultar la NTC 6064 sección de cajas de inspección y accesos de la edificación 

 Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del comercializador local. 

 Consultar la hoja de especificaciones del fabricante. 

 Revisión, pruebas y aceptación. 

 Revisar ubicación de la cámara 

6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN 
 

 Identificar los espacios de la ubicación de la celda. 

 Seguir las recomendaciones de fabricante. 

 Realizar la interconexión necesaria con las celdas adyacentes. 

 Revisar nivelación, pruebas y aceptación. 

7. ALCANCE (Indicar lo que se incluye en el APU para su ejecución) 
 

 Materiales descritos en el numeral 10. 

 Equipos y herramientas descritos en el numeral 11. 

 Desperdicios, mano de obra y transportes dentro y fuera de la obra. 
 

8. ENSAYOS A REALIZAR 

 Revisión, pruebas y aceptación 

 Realizar las pruebas indicadas en la sección Pruebas y Ajustes de las Especificaciones Eléctrica Globales 

9. TOLERANCIAS PARA LA ACEPTACIÓN 
 
EL montaje de construcción debe en todos los casos cumplir con lo establecido en los planos generales de diseño y con lo 
determinado en los anexos de diseño respectivos. 
 
Adicionalmente, se deberá cumplir con las exigencias generales y especificas sugeridas por el interventor de obra, además de las 
establecidas en el respectivo contrato de obra. 

10. MATERIALES 
 

 Ladrillo común.  

 Cemento por bultos.  

 Arena de peña 40 kg  

 Gravilla fina 500g  

 Arena de río 40kg  

 Marco y tapa en concreto homologada cs280 

 Y todos los demás elementos necesarios para ejecutar de forma correcta este ítem. 

11. EQUIPO 

 Herramientas Tipo 

 Demás que se requieran para la correcta ejecución del Ítem. 
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12. DESPERDICIOS 
Incluidos   Si   No 

13. MANO DE OBRA 
Incluida   Si   No 

14. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 
 

 Planos Eléctricos y de Comunicaciones. 

 Catálogo del fabricante. 

15. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
 
Se medirá y pagará por unidad (UN) de cámara de inspección instalada, debidamente ejecutada y aceptada por la interventoría. El 
precio unitario al que se pagará será el consignado en el contrato. El costo incluye: 
 

 Materiales descritos en el numeral 10. 

 Equipo descrito en el numeral 11. 

 Mano de obra. 

 Transporte dentro y fuera de la obra. 
 
La medida se calculará sobre los Planos de Instalaciones Eléctricas y de Comunicaciones 

16. NO CONFORMIDAD 
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como 
mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en 
el plazo y en el valor del contrato. 

17. OTROS (Imágenes, esquemas, etc…) 
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20.3.12 
BANDEJA FIBRA ÓPTICA X 6 HILOS- INCLUYE ELEMENTOS DE FIJACIÓN(DE ACUERDO A 
ESPECIFICACIÓN TECNICA 2.12, PLANO DE VOZ Y DATOS ) 

3. UNIDAD DE MEDIDA                                                 Un – Unidad 

4. DESCRIPCIÓN 
 
Este ítem incluye la mano de obra de la bandeja de fibra óptica X 6 hilos  
 
NOTA: Esta especificación (20.3.12) es equivalente y se debe adaptar como la especificación técnica 2.12 a la que hace referencia 
este ítem dentro del presupuesto. 

5. ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA LA EJECUCIÓN DEL ÍTEM 
 

6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN 
 

 Consultar Planos de Instalaciones Eléctricas. 

 Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del comercializador local 

 Consultar especificaciones y recomendaciones del fabricante. 

 Revisión, pruebas y aceptación. 

7. ALCANCE (Indicar lo que se incluye en el APU para su ejecución) 
 

8. ENSAYOS A REALIZAR 
Realizar las pruebas indicadas en la sección Pruebas y Ensayos de las especificaciones generales. 

9. TOLERANCIAS PARA LA ACEPTACIÓN 
 

 Las determinadas en el numeral 6. 

10. MATERIALES 
 

 Bandeja fibra óptica x 6 hilos 

 Elementos de fijación. 

 Y todos los demás elementos necesarios para ejecutar de forma correcta este ítem. 

11. EQUIPO 

  HERRAMIENTAS TIPO 

12. DESPERDICIOS 
Incluidos   Si   No 

13. MANO DE OBRA 
Incluida   Si   No 

14. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 
 

 Planos  

 Catálogos del Fabricante 

15. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
 
Se medirá y pagará por unidad UND de suministro ejecutada y recibida a satisfacción por la Interventoría. El valor será el precio 
unitario estipulado dentro del contrato e incluye: 
 

 Materiales descritos en el numeral 10 

 Equipos y herramientas descritos en el numeral 11. 

 Mano de obra. 

 Transportes dentro y fuera de la obra 
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16. NO CONFORMIDAD 
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como 
mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en 
el plazo y en el valor del contrato. 

17. OTROS (Imágenes, esquemas, etc…) 
RECOMENDACIONES 

 
Utilizar equipo de seguridad en todo momento (guantes de hilo, lentes de seguridad, y casco) y para altura mayor a 1.50 m 
utilizar andamio y arnés 
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20.3.13 
PATCH PANEL ANGULADO X 24 CAT 6A - INCLUYE ELEMENTOS DE FIJACIÓN (DE 
ACUERDO A ESPECIFICACIÓN TECNICA 2.13, PLANO DE VOZ Y DATOS) 

3. UNIDAD DE MEDIDA                                                   Un – Unidad 

4. DESCRIPCIÓN 
 
Este ítem comprende la mano de obra, herramientas y materiales necesarios para el suministro, transporte e instalacion de patch 
panel. los cuales deberán ser compatibles con la solución 6A Propuesta, los paneles deberán ser Angulados de 1RU negros y con 
tapas superiores en los espacios en donde quede visible las conexiones , cada panel integrará además una barra posterior para 
alivianar el peso de los cables y permitir mejoras en la organización 
 
NOTA: Esta especificación (20.3.13) es equivalente y se debe adaptar como la especificación técnica 2.13 a la que hace referencia 
este ítem dentro del presupuesto. 

5. ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA LA EJECUCIÓN DEL ÍTEM 
 

6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN 
 

 Consultar Planos de Instalaciones Eléctricas. 

 Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del comercializador local 

 Consultar especificaciones y recomendaciones del fabricante. 

 Revisión, pruebas y aceptación. 

7. ALCANCE (Indicar lo que se incluye en el APU para su ejecución) 
 

8. ENSAYOS A REALIZAR 
Realizar las pruebas indicadas en la sección Pruebas y Ensayos de las especificaciones generales. 

9. TOLERANCIAS PARA LA ACEPTACIÓN 
 

 Las determinadas en el numeral 6. 

10. MATERIALES 
 

  Herraje 24p para 6 a   

 Jack rk45 cat 6a   

 Marquillas. 

 Y todos los demás elementos necesarios para ejecutar de forma correcta este ítem.  

11. EQUIPO 

  HERRAMIENTAS TIPO 

12. DESPERDICIOS 
Incluidos   Si   No 

13. MANO DE OBRA 
Incluida   Si   No 

14. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 
 

 Planos  

 Catálogos del Fabricante 

15. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
 
Se medirá y pagará por unidad UND de suministro ejecutada y recibida a satisfacción por la Interventoría. El valor será el precio 
unitario estipulado dentro del contrato e incluye: 
 

 Materiales descritos en el numeral 10 

 Equipos y herramientas descritos en el numeral 11. 

 Mano de obra. 

 Transportes dentro y fuera de la obra 
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16. NO CONFORMIDAD 
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como 
mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en 
el plazo y en el valor del contrato. 

17. OTROS (Imágenes, esquemas, etc…) 
RECOMENDACIONES 

 
Utilizar equipo de seguridad en todo momento (guantes de hilo, lentes de seguridad, y casco) y para altura mayor a 1.50 m 
utilizar andamio y arnés 
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20.3.14 
PATCH CORD 2M CAT 6A FTP (DE ACUERDO A ESPECIFICACIÓN TECNICA 2.14, PLANO 
DE VOZ Y DATOS) 

3. UNIDAD DE MEDIDA                                                 Un – Unidad 

4. DESCRIPCIÓN 
 
Este ítem incluye el suministro, instalación y la mano de obra de patch cord 2m cat 6a futp 
 
NOTA: Esta especificación (20.3.14) es equivalente y se debe adaptar como la especificación técnica 2.14 a la que hace referencia 
este ítem dentro del presupuesto. 

5. ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA LA EJECUCIÓN DEL ÍTEM 
 

6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN 
 

 Consultar Planos de Instalaciones Eléctricas. 

 Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del comercializador local 

 Consultar especificaciones y recomendaciones del fabricante. 

 Revisión, pruebas y aceptación. 

7. ALCANCE (Indicar lo que se incluye en el APU para su ejecución) 
 

8. ENSAYOS A REALIZAR 
Realizar las pruebas indicadas en la sección Pruebas y Ensayos de las especificaciones generales. 

9. TOLERANCIAS PARA LA ACEPTACIÓN 
 

 Las determinadas en el numeral 6. 

10. MATERIALES 

 Patch cord 2m cat 6a futp. 

 Y todos los demás elementos necesarios para ejecutar de forma correcta este ítem. 

11. EQUIPO 

  HERRAMIENTAS TIPO 

12. DESPERDICIOS 
Incluidos   Si   No 

13. MANO DE OBRA 
Incluida   Si   No 

14. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 
 

 Planos  

 Catálogos del Fabricante 

15. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
 
Se medirá y pagará por unidad UND de suministro ejecutada y recibida a satisfacción por la Interventoría. El valor será el precio 
unitario estipulado dentro del contrato e incluye: 
 

 Materiales descritos en el numeral 10 

 Equipos y herramientas descritos en el numeral 11. 

 Mano de obra. 

 Transportes dentro y fuera de la obra 
 

16. NO CONFORMIDAD 
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como 
mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en 
el plazo y en el valor del contrato. 
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17. OTROS (Imágenes, esquemas, etc…) 
RECOMENDACIONES 

 
Utilizar equipo de seguridad en todo momento (guantes de hilo, lentes de seguridad, y casco) y para altura mayor a 1.50 m 
utilizar andamio y arnés 
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20.3.15 
 

CABLE DE FIBRA ÓPTICA 12 HILOS MULTIMODO MO4 (DE ACUERDO A ESPECIFICACIÓN 
TECNICA 2.15, PLANO DE VOZ Y DATOS) 

3. UNIDAD DE MEDIDA                                                    ML – Metro Lineal 

4. DESCRIPCIÓN 
 
Este ítem incluye la mano de obra, suministro, transporte e instalación de fibra optica multimodo 10g mo4 y jumper de fibra (3 und)., 

la Fibra óptica será interior Tight Buffer de 12 Hilos y chaqueta LSZH Atenuación Máxima (dB/km) a 850 nm : 3.0 Y Atenuación 

Máxima (dB/km) a 1300 nm : 1.0, de la misma marca de la conectividad de cobre, los jumpers deberán tener las mismas 

características descritas en los términos de invitación, Y Pigtails certificación y etiquetado 

NOTA: Esta especificación (20.3.15) es equivalente y se debe adaptar como la especificación técnica 2.15 a la que hace referencia 
este ítem dentro del presupuesto. 

5. ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA LA EJECUCIÓN DEL ÍTEM 
 

6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN 
 

 Consultar Planos de Instalaciones Eléctricas. 

 Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del comercializador local 

 Consultar especificaciones y recomendaciones del fabricante. 

 Revisión, pruebas y aceptación. 

7. ALCANCE (Indicar lo que se incluye en el APU para su ejecución) 
 

8. ENSAYOS A REALIZAR 
Realizar las pruebas indicadas en la sección Pruebas y Ensayos de las especificaciones generales. 

9. TOLERANCIAS PARA LA ACEPTACIÓN 
 

 Las determinadas en el numeral 6. 

10. MATERIALES 

 Fibra óptica mm om4 12h 50mic lszh in 10g  

 Pigtails - fusiónpatch cord om4  

 Marquillas 

 Certificación. 

 Y todos los demás elementos necesarios para ejecutar de forma correcta este ítem. 

11. EQUIPO 

  HERRAMIENTAS TIPO 

12. DESPERDICIOS 
Incluidos   Si   No 

13. MANO DE OBRA 
Incluida   Si   No 

14. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 
 

 Planos  

 Catálogos del Fabricante 

15. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
 
Se medirá y pagará por metro lineal suministrado, ejecutado y recibido a satisfacción por la Interventoría. El valor será el precio 
unitario estipulado dentro del contrato e incluye: 
 

 Materiales descritos en el numeral 10 

 Equipos y herramientas descritos en el numeral 11. 

 Mano de obra. 

 Transportes dentro y fuera de la obra 
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16. NO CONFORMIDAD 
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como 
mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en 
el plazo y en el valor del contrato. 

17. OTROS (Imágenes, esquemas, etc…) 
RECOMENDACIONES 

 
Utilizar equipo de seguridad en todo momento (guantes de hilo, lentes de seguridad, y casco) y para altura mayor a 1.50 m 
utilizar andamio y arnés 

 



VERSION 04 
CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES CIVILES 
JULIO 2016 

 

 

20.3.16 
ORGANIZADOR DE CABLE VERTICAL - INCLUYE ELEMENTOS DE FIJACIÓN (DE 
ACUERDO A ESPECIFICACIÓN TECNICA 2.16, PLANO DE VOZ Y DATOS ) 

3. UNIDAD DE MEDIDA                                                 Un – Unidad 

4. DESCRIPCIÓN 
 
Este ítem incluye el suministro, instalación y la mano de obra de organizadores horizontales para cableado de interconexión de 
equipos de 19" y 1u 
 
NOTA: Esta especificación (20.3.16) es equivalente y se debe adaptar como la especificación técnica 2.16 a la que hace referencia 
este ítem dentro del presupuesto. 

5. ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA LA EJECUCIÓN DEL ÍTEM 
 

6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN 
 

 Consultar Planos de Instalaciones Eléctricas. 

 Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del comercializador local 

 Consultar especificaciones y recomendaciones del fabricante. 

 Revisión, pruebas y aceptación. 

7. ALCANCE (Indicar lo que se incluye en el APU para su ejecución) 
 

8. ENSAYOS A REALIZAR 
Realizar las pruebas indicadas en la sección Pruebas y Ensayos de las especificaciones generales. 

9. TOLERANCIAS PARA LA ACEPTACIÓN 
 

 Las determinadas en el numeral 6. 

10. MATERIALES 

 Organizador de cable de 19" y 1u 

 Elementos de fijación. 

 Y todos los demás elementos necesarios para ejecutar de forma correcta este ítem. 

11. EQUIPO 

  HERRAMIENTAS TIPO 

12. DESPERDICIOS 
Incluidos   Si   No 

13. MANO DE OBRA 
Incluida   Si   No 

14. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 
 

 Planos  

 Catálogos del Fabricante 

15. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
 
Se medirá y pagará por unidad de suministro ejecutada y recibida a satisfacción por la Interventoría. El valor será el precio unitario 
estipulado dentro del contrato e incluye: 
 

 Materiales descritos en el numeral 10 

 Equipos y herramientas descritos en el numeral 11. 

 Mano de obra. 

 Transportes dentro y fuera de la obra 
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16. NO CONFORMIDAD 
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como 
mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en 
el plazo y en el valor del contrato. 

17. OTROS (Imágenes, esquemas, etc…) 
RECOMENDACIONES 

 
Utilizar equipo de seguridad en todo momento (guantes de hilo, lentes de seguridad, y casco) y para altura mayor a 1.50 m 
utilizar andamio y arnés 
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20.3.17 
 

PATCH CORD FIBRA ÓPTICA - 2M (DE ACUERDO A ESPECIFICACIÓN TECNICA 2.17, 
PLANO DE VOZ Y DATOS ) 

3. UNIDAD DE MEDIDA                                                 Un – Unidad 

4. DESCRIPCIÓN 
 
Este ítem incluye el suministro, instalación patch cord fibra óptica - 2m. fibra optica multimodo 10g mo4 y jumper de fibra (3 und)., la 
fibra óptica será interior tight buffer de 12 hilos y chaqueta lszh atenuación máxima (db/km) a 850 nm : 3.0 y atenuación máxima 
(db/km) a 1300 nm : 1.0, de la misma marca de la conectividad de cobre, los jumpers deberán tener las mismas características 
descritas en los términos de invitación, Y Pigtails certificación y etiquetado 
 
NOTA: Esta especificación (20.3.17) es equivalente y se debe adaptar como la especificación técnica 2.17 a la que hace referencia 
este ítem dentro del presupuesto. 

5. ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA LA EJECUCIÓN DEL ÍTEM 
 

6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN 
 

 Consultar Planos de Instalaciones Eléctricas. 

 Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del comercializador local 

 Consultar especificaciones y recomendaciones del fabricante. 

 Revisión, pruebas y aceptación. 

7. ALCANCE (Indicar lo que se incluye en el APU para su ejecución) 
 

8. ENSAYOS A REALIZAR 
Realizar las pruebas indicadas en la sección Pruebas y Ensayos de las especificaciones generales. 

9. TOLERANCIAS PARA LA ACEPTACIÓN 
 

 Las determinadas en el numeral 6. 

10. MATERIALES 

 Patch cord fibra óptica - 2m. 

 Y todos los demás elementos necesarios para ejecutar de forma correcta este ítem. 

11. EQUIPO 

  HERRAMIENTAS TIPO 

12. DESPERDICIOS 
Incluidos   Si   No 

13. MANO DE OBRA 
Incluida   Si   No 

14. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 
 

 Planos  

 Catálogos del Fabricante 

15. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
 
Se medirá y pagará por unidad UND de suministro ejecutada y recibida a satisfacción por la Interventoría. El valor será el precio 
unitario estipulado dentro del contrato e incluye: 
 

 Materiales descritos en el numeral 10 

 Equipos y herramientas descritos en el numeral 11. 

 Mano de obra. 

 Transportes dentro y fuera de la obra 
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16. NO CONFORMIDAD 
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como 
mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en 
el plazo y en el valor del contrato. 

17. OTROS (Imágenes, esquemas, etc…) 
RECOMENDACIONES 

 
Utilizar equipo de seguridad en todo momento (guantes de hilo, lentes de seguridad, y casco) y para altura mayor a 1.50 m 
utilizar andamio y arnés 
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20.3.18 
 

CONECTORES DE FIBRA ÓPTICA LC DE 10 GB(DE ACUERDO A ESPECIFICACIÓN 
TECNICA 2.18, PLANO DE VOZ Y DATOS ) 

3. UNIDAD DE MEDIDA                                                Un – Unidad 

4. DESCRIPCIÓN 
 
Este ítem incluye el suministro, instalación conectores de fibra óptica lc ó módulos de tipo MTP de 8 puertos (por módulo) para 
futuras migraciones, donde no se instalen adaptadores de tipo LC se deberán instalar módulos ciegos, la bandeja permitirá la 
instalación de bandejas para fusión, se instalarán Jumpers o córdones ópticos con púlido superior de tipo UPC con pérdidas de 
inserción máxima de 0.15db y chaqueta LSZH 
 
NOTA: Esta especificación (20.3.18) es equivalente y se debe adaptar como la especificación técnica 2.18 a la que hace referencia 
este ítem dentro del presupuesto. 

5. ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA LA EJECUCIÓN DEL ÍTEM 
 

6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN 
 

 Consultar Planos de Instalaciones Eléctricas. 

 Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del comercializador local 

 Consultar especificaciones y recomendaciones del fabricante. 

 Revisión, pruebas y aceptación. 

7. ALCANCE (Indicar lo que se incluye en el APU para su ejecución) 
 

8. ENSAYOS A REALIZAR 
Realizar las pruebas indicadas en la sección Pruebas y Ensayos de las especificaciones generales. 

9. TOLERANCIAS PARA LA ACEPTACIÓN 
 

 Las determinadas en el numeral 6. 

10. MATERIALES 
 

 Conectores de fibra óptica lc. 

 Y todos los demás elementos necesarios para ejecutar de forma correcta este ítem. 

11. EQUIPO 

  HERRAMIENTAS TIPO 

12. DESPERDICIOS 
Incluidos   Si   No 

13. MANO DE OBRA 
Incluida   Si   No 

14. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 
 

 Planos  

 Catálogos del Fabricante 

15. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
 
Se medirá y pagará por unidad UND de suministro ejecutada y recibida a satisfacción por la Interventoría. El valor será el precio 
unitario estipulado dentro del contrato e incluye: 
 

 Materiales descritos en el numeral 10 

 Equipos y herramientas descritos en el numeral 11. 

 Mano de obra. 

 Transportes dentro y fuera de la obra 
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16. NO CONFORMIDAD 
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como 
mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en 
el plazo y en el valor del contrato. 

17. OTROS (Imágenes, esquemas, etc…) 
RECOMENDACIONES 

 
Utilizar equipo de seguridad en todo momento (guantes de hilo, lentes de seguridad, y casco) y para altura mayor a 1.50 m 
utilizar andamio y arnés 
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20.3.19 

SISTEMA PUESTA A TIERRA CENTRO DE DATOS SEGÚN NORMA ANSI/J-STD-607, 
INCLUTE BARRAJE DE COBRE CON PERFORACIONES ROSCADAS DE TIERRA CABLE 
AWG 3/0 CON CANALIZACIÓN DE EN TUBERIA DE 3/4" (DE ACUERDO A ESPECIFICACIÓN 
TECNICA 2.19, PLANO DE VOZ Y DATOS ) 

3. UNIDAD DE MEDIDA                                                      Un – Unidad 

4. DESCRIPCIÓN 
 
Comprende este ítem la mano de obra, herramientas y materiales para el sistema puesta a tierra para el sistema de 
telecomunicaciones en conformidad a la norma ANSI/TIA 607Bincluye barraje de cobre TGB, TMGB, RGB Vertical u Horizontal, 
cable de aterrizamiento (bonding) de las estructuras y componentes del sistema de tierra , los TGB serán instalados a distancias 
menores a 30 metros dentro del cuarto de telecomunicaciones y se aterrizarán al barraje del Rack con cable calibre 6AWG, así 
mismo los paneles y equipos que requieran conexión a tierra se aterrizarán al RGB con cable 12 AWG , Canalizaciones y Tuberías 
serán referenciadas a tierra cable awg 3/0 con canalizacion en tubería. 
 
La norma ANSI-J-STD-607-A-2002 define la infraestructura de conexión a tierra y de unión equipotencial para telecomunicaciones 

en edificios, la cual se origina en la tierra de la red eléctrica y se extiende por todo el edificio. Es importante consignar que esta 

definición de la infraestructura se aplica tanto a los sistemas de cableado UTP como a los apantallados y completamente blindados. 

La Norma establece que: 

 

• La barra de conexión a tierra principal para telecomunicaciones (TMGB) está unida a la tierra principal de la red eléctrica 

del edificio. Los métodos y materiales reales, así como las especificaciones apropiadas para cada uno de los 

componentes del sistema de conexión a tierra y de unión equipotencial para telecomunicaciones, varían de acuerdo al 

tamaño del sistema y de la red, la capacidad y las normas locales.   
• Si se utilizan barras de conexión a tierra para telecomunicaciones (TGB), éstas se unen a la barra de conexión a tierra 

principal para telecomunications (TMGB) a través del eje troncal de unión equipotencial para telecomunicaciones.   
• Todos los bastidores y canalizaciones metálicas se conectan a la TMGB o la TGB.   
• La planta de cableado y los equipos de telecomunicaciones se conectan a tierra en los bastidores de los equipos o en las 

canalizaciones metálicas adyacentes.  

 

Las normas TIA e ISO consignan un paso adicional para la conexión a tierra de sistemas de cableado apantallado y blindado. En 

concreto, las cláusulas 4.6 de ANSI/TIA-568-B.1 y 11.3 de ISO/IEC 11801:2002 establecen que el blindaje de cables debe estar 

unido a la barra de conexión a tierra para telecomunicaciones en el cuarto de telecomunicaciones, y que la conexión a tierra en el 

área de trabajo puede realizarse a través de la conexión de alimentación eléctrica de los equipos. Este procedimiento tiene como 

objetivo dar soporte a la configuración óptima de una sola conexión a tierra para minimizar la aparición de bucles detierra, pero 

también reconoce que pueden estar presentes múltiples conexiones a tierra a lo largo del cableado. Ya que al momento en que se 

desarrollaron las recomendaciones sobre conexión a tierra y unión equipotencial especificadas en la norma ANSI-J-STD-607-A-

2002 se tenía en cuenta la posibilidad de que pudiera ocurrir una conexión a tierra en el área de trabajo a través de los equipos, no 

es necesario evitar específicamente la conexión a tierra del sistema apantallado/blindado en la computadora o dispositivo del 

usuario final. 

 

Es importante destacar la diferencia entre una conexión a tierra y una conexión a la pantalla o blindaje. Una conexión a tierra une el 

sistema de cableado apantallado/blindado a la TGB o la TMGB, mientras que la conexión a la pantalla/blindaje mantiene una 

continuidad eléctrica de la pantalla/blindaje del cable a través de los conectores de telecomunicaciones apantallados/blindados en 

toda la longitud del cableado. Parte de la función de la pantalla o blindaje es proporcionar una trayectoria de tierra de baja 

impedancia para las corrientes de ruido que se inducen en el material de blindaje. El cumplimiento de las especificaciones de las 

normas TIA e ISO para los parámetros de impedancia de transferencia y atenuación del acoplamiento en cables y accesorios de 

conexión asegura la conservación de una trayectoria de baja impedancia a través de todos los puntos de conexión 

apantallados/blindados del sistema de cableado. Para alcanzar un desempeño óptimo de la inmunidad a la diafonía exógena y al 

ruido debe mantenerse la continuidad del blindaje por todo el sistema de cableado, de un extremo al otro. Debe evitarse el uso de 

cordones de parcheo UTP en sistemas de cableado apantallados/blindados. 

 
 
 
NOTA: Esta especificación (20.3.19) es equivalente y se debe adaptar como la especificación técnica 2.19 a la que hace referencia 
este ítem dentro del presupuesto. 

5. ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA LA EJECUCIÓN DEL ÍTEM 
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6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN 
 

 Consultar Planos de Instalaciones Eléctricas. 

 TIA 568-C 

 ISO 11802 

 BICCI 005 

 TIA 607-B 

 Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del comercializador local 

 Consultar especificaciones y recomendaciones del fabricante. 

 Revisión, pruebas y aceptación. 

7. ALCANCE (Indicar lo que se incluye en el APU para su ejecución) 
 

8. ENSAYOS A REALIZAR 
Realizar las pruebas indicadas en la sección Pruebas y Ensayos de las especificaciones generales. 

9. TOLERANCIAS PARA LA ACEPTACIÓN 
 

 Las determinadas en el numeral 6. 

10. MATERIALES 
 

 Tuberia emt incluye accesorios  

 Barraje tgb puesta a tierra 1/4x2x10 con aisladores  

 Barraje tmgb de4” de alto y espesor de 6.3 mm 

 Terminal doble ojo bimetalico  

 Barraje vertical para rack  

 Cable eléctrico 6awg-12awg 

 Cable de conexión del barraje tmgb al sistema de tierra del edificio. 

 Y todos los demás elementos necesarios para ejecutar de forma correcta este ítem. 

11. EQUIPO 

  Herramientas tipo 

12. DESPERDICIOS 
Incluidos   Si   No 

13. MANO DE OBRA 
Incluida   Si   No 

14. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 
 

 Planos  

 Catálogos del Fabricante 

15. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
 
Se medirá y pagará por unidad UND de suministro ejecutada y recibida a satisfacción por la Interventoría. El valor será el precio 
unitario estipulado dentro del contrato e incluye: 
 

 Materiales descritos en el numeral 10 

 Equipos y herramientas descritos en el numeral 11. 

 Mano de obra. 

 Transportes dentro y fuera de la obra 
 

16. NO CONFORMIDAD 
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como 
mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en 
el plazo y en el valor del contrato. 

17. OTROS (Imágenes, esquemas, etc…) 
RECOMENDACIONES 

 
Utilizar equipo de seguridad en todo momento (guantes de hilo, lentes de seguridad, y casco) y para altura mayor a 1.50 m 
utilizar andamio y arnés 
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20.3.20 
SUMINITRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE TUBERIA PARA DUCTERIA 1 Ø 1 1/2" PVC 
PARA CONEXIÓN DE DHMI ENTRE PROYECTOR Y PUESTO DE TRABAJO DEL PROFESOR 
(DE ACUERDO A ESPECIFICACIÓN TECNICA 2.2, PLANO DE VOZ Y DATOS) 

3. UNIDAD DE MEDIDA                                         Un – Unidad 

4. DESCRIPCIÓN 
 
Comprende Suministro, Transporte e instalacion de tuberia para ducteria 1 Ø 1 1/2" PVC para Conexión de HDMI entre Proyector y 
puesto de trabajo del profesor 
 
NOTA: Esta especificación (20.3.20) es equivalente y se debe adaptar como la especificación técnica 2.2 a la que hace referencia 
este ítem dentro del presupuesto. 

5. ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA LA EJECUCIÓN DEL ÍTEM 
 

6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN 
 

 Consultar Planos de Instalaciones Eléctricas. 

 TIA 568-C 

 ISO 11802 

 BICCI 005 

 TIA 607-B 

 Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del comercializador local 

 Consultar especificaciones y recomendaciones del fabricante. 

 Revisión, pruebas y aceptación. 

7. ALCANCE (Indicar lo que se incluye en el APU para su ejecución) 
 

8. ENSAYOS A REALIZAR 
Realizar las pruebas indicadas en la sección Pruebas y Ensayos de las especificaciones generales. 

9. TOLERANCIAS PARA LA ACEPTACIÓN 
 

 Las determinadas en el numeral 6. 

10. MATERIALES 
 

 ADAPTADOR DE TUBO PVC 1 ½ 

 CURVA PVC DE 1 1/2" 

 TUBO CONDUIT PVC DE DE 1 1/2". 

 Y TODOS LOS DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA EJECUTAR DE FORMA CORRECTA ESTE ÍTEM. 

11. EQUIPO 

  HERRAMIENTAS TIPO 

12. DESPERDICIOS 
Incluidos   Si   No 

13. MANO DE OBRA 
Incluida   Si   No 

14. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 
 

 Planos  

 Catálogos del Fabricante 
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15. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
 
Se medirá y pagará por unidad UND de suministro ejecutada y recibida a satisfacción por la Interventoría. El valor será el precio 
unitario estipulado dentro del contrato e incluye: 
 

 Materiales descritos en el numeral 10 

 Equipos y herramientas descritos en el numeral 11. 

 Mano de obra. 

 Transportes dentro y fuera de la obra 
 

16. NO CONFORMIDAD 
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como 
mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en 
el plazo y en el valor del contrato. 

17. OTROS (Imágenes, esquemas, etc…) 
RECOMENDACIONES 

 
Utilizar equipo de seguridad en todo momento (guantes de hilo, lentes de seguridad, y casco) y para altura mayor a 1.50 m 
utilizar andamio y arnés 
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CAPITULO 21 

SUBESTACIÓN ELECTRICA 
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21.1 SUBESTACIÓN ELECTRICA 

21.1.1 

2. SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE CELDA TRIPLEX CON FUSIBLE HH DE 
25 A CTS 507. (DE ACUERDO CON PLANO SERIE 3 Y VERIFICAR LA CTS O ET QUE 
APLIQUE) 

3. UNIDAD DE MEDIDA UN – Unidad 

4. DESCRIPCIÓN 

Comprende este ítem la mano de obra, Suministro, transporte e instalación de celda Triplex con fusible HH de 25 A CTS 
507. Con seccionador de operación bajo carga. La celda y su instalación deben hacerse de acuerdo al RETIE artículo 20.23 
y la NTC 2050. 

5. ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA LA EJECUCIÓN DEL ÍTEM 

 Consultar Planos de Instalaciones Eléctricas. 

 Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del comercializador local. 

 Consultar la hoja de especificaciones del fabricante. 

 Programar y coordinar todas las actividades de construcción, montaje y puesta en funcionamiento de la celda de 
protección. 

 Verificar el estado de los accesorios con que se suministra el seccionador antes de proceder a montarlo. 

 Ubicar la celda en el sitio que determine el diseño detallado, sin embargo, deberá ajustar esta ubicación a las 
previsiones que haya dejado la Obra Civil para la entrada de los cables y los anclajes correspondientes 

 Revisión, pruebas y aceptación. 

 Verificar nivel de tensión 

6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN 

 Identificar los espacios de la ubicación de la celda. 

 Seguir las recomendaciones de fabricante. 

 Realizar las conexiones del neutro y su conexión a tierra a tierra a través de las derivaciones de la malla de tierra 
dejada por las obras civiles. 

 Para la conexión de los cables del lado de Media Tensión, se podrá hacer aéreo o subterráneo, de acuerdo con 
lo que defina la Ingeniería Detallada. 

 Una vez instalados los cables de media tensión, éstos deben ser probados con el equipo de continuidad, con el 
fin de verificar su buen funcionamiento. 

 Revisar nivelación, pruebas y aceptación. 

7. ALCANCE  

 Materiales descritos en el numeral 10. 

 Equipos y herramientas descritos en el numeral 11. 

 Desperdicios, mano de obra y transportes dentro y fuera de la obra. 

8. ENSAYOS A REALIZAR 

 Revisión, pruebas y aceptación 

 Verificaciones de continuidad de todos los cables de fuerza, control, medida y protección. 

 Inspección visual de todas las conexiones de cables y alambres verificando que se ajusten a los diagramas de 
conexionado del transformador, verificando así mismo la firmeza de todas las conexiones. 

 Verificación de todos los circuitos para determinar la presencia accidental de corto circuitos o fugas a tierra. 

 Verificar que todos los cables posean las marquillas de identificación en total acuerdo con los números o códigos 
asignados en la Ingeniería de Detalle. 

 Verificación del ajuste mecánico del equipo y de su estado de secado y limpieza, para asegurarse que está listo 
para funcionar sin obstrucciones y con todas sus conexiones interiores firmes y apropiadamente hechas. 

 Energización de circuitos de control y verificación del funcionamiento. 

 Verificación de las conexiones de puesta a tierra y pantallas de cables.  

 Limpieza y pintura general de todas las partes externas, tales como cajas de conexiones, instrumentos 
asociados, componentes, etc 

 Todas aquellas expresadas en la sección de Pruebas y Ajustes de las Especificaciones Eléctricas Globales. 
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9. TOLERANCIAS PARA LA ACEPTACIÓN 
El montaje de construcción debe en todos los casos cumplir con lo establecido en los planos generales de diseño y con lo 
determinado en los anexos de diseño respectivos. 
 
Adicionalmente, se deberá cumplir con las exigencias generales y especificas sugeridas por el interventor de obra, además de las 
establecidas en el respectivo contrato de obra. 

10. MATERIALES 

 Celda Triplex con fusible HH de 25 A CTS 507. 

 Y todos los demás elementos necesarios para ejecutar de forma correcta este ítem. 

11. EQUIPO 

 Herramientas Tipo 

 Demás que se requieran para la correcta ejecución del Ítem. 

12. DESPERDICIOS 
Incluidos   Si   No 

13. MANO DE OBRA 
Incluida   Si   No 

14. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

 Planos Eléctricos y de Comunicaciones. 

 Catálogo del fabricante. 

15. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
Se medirá y pagará por unidad (UN) de celda instalada, debidamente ejecutada y aceptada por la interventoría. El precio unitario al 
que se pagará será el consignado en el contrato. El costo incluye: 
 

 Materiales descritos en el numeral 10. 

 Equipo descrito en el numeral 11. 

 Mano de obra. 

 Transporte dentro y fuera de la obra. 
 
La medida se calculará sobre los Planos de Instalaciones Eléctricas y de Comunicaciones 

16. NO CONFORMIDAD 
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como 
mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en 
el plazo y en el valor del contrato. 

17. OTROS (Imágenes, esquemas, etc…) 
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21.2 EQUIPOS DE TRANSFORMACION Y SUMINISTRO DE ENERGIA 

21.2.1 
2. SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE CELDA PARA TRANSFORMADOR TIPO 
SECO CLASE F 225KVA 13,2 KV/208V. INCLUYE TRANSFORMADOR (DE ACUERDO CON 
PLANO SERIE 3, UNIFILAR Y VERIFICAR LA CTS O ET QUE APLIQUE ) 

3. UNIDAD DE MEDIDA UN – Unidad 

4. DESCRIPCIÓN 

Comprende este ítem la mano de obra, herramientas y materiales para el suministro e instalación de una celda para 
transformador tipo seco de 225 kVA. Incluye transformador 225 kVA 13.200V/440V-220V. La celda y el trasformador y su 
instalación deben cumplir con el RETIE artículo 20.25 y la NTC 2050.  

5. ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA LA EJECUCIÓN DEL ÍTEM 

 Consultar Planos de Instalaciones Eléctricas. 

 Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del comercializador local. 

 Consultar la hoja de especificaciones del fabricante. 

 Programar y coordinar todas las actividades de construcción, montaje y puesta en funcionamiento del 
transformador. 

 Verificar el estado de los accesorios con que se suministra el transformador antes de proceder a montarlo. 

 Ubicar el transformador en el sitio que determine el diseño detallado, sin embargo, deberá ajustar esta ubicación 
a las previsiones que haya dejado la Obra Civil para la entrada de los cables y los anclajes correspondientes 

 Revisión, pruebas y aceptación. 

6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN 

 Identificar los espacios de la ubicación de la celda. 

 Seguir las recomendaciones de fabricante. 

 Si la Ingeniería de Detalle así lo indica, se debe efectuar la instalación de conduit flexible, el cableado y conexión 
desde cada uno de los elementos del transformador hasta los tableros de las señales de control, protección, 
indicación y servicios auxiliares y el conexionado exterior hasta donde se encuentran los tableros de control, 
medida y protección.  

 Realizar las conexiones del neutro y su conexión a tierra a tierra a través de las derivaciones de la malla de tierra 
dejada por las obras civiles. 

 El tendido de los cables de fuerza del lado de Baja tensión de los transformadores deberá ser subterráneo, ya 
sea por cárcamo o canalización subterránea. Los cables deberán protegerse con tubería conduit de diámetro 
apropiado, teniendo en cuenta de transportar todos los cables dentro de la tubería conduit especificada por la 
Ingeniería Detallada. 

 Prolongar toda la tubería que llega hasta las cajas de conexión del transformador, según los detalles de montaje 
de la ingeniería detallada, e instalar los accesorios necesarios hasta que el montaje quede a satisfacción por 
parte de la Interventoría. 

 Para la conexión de los cables del lado de Ata Tensión, se podrá hacer aéreo o subterráneo, de acuerdo con lo 
que defina la Ingeniería Detallada. 

 Una vez instalados los cables de media tensión, éstos deben ser probados con el equipo de continuidad, con el 
fin de verificar su buen funcionamiento. 

 Revisar nivelación, pruebas y aceptación. 

7. ALCANCE (Indicar lo que se incluye en el APU para su ejecución) 

 Materiales descritos en el numeral 10. 

 Equipos y herramientas descritos en el numeral 11. 

 Desperdicios, mano de obra y transportes dentro y fuera de la obra. 
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8. ENSAYOS A REALIZAR 

 Revisión, pruebas y aceptación 

 Verificaciones de continuidad de todos los cables de fuerza, control, medida y protección. 

 Pruebas de resistencia de aislamiento de todos los cables de fuerza, control y protección, así como de los 
arrollamientos y salidas del transformador de potencia. Deben llevarse anotaciones completas de estas pruebas 
y entregarse copia de ellas al Interventor. 

 Inspección visual de todas las conexiones de cables y alambres verificando que se ajusten a los diagramas de 
conexionado del transformador, verificando así mismo la firmeza de todas las conexiones. 

 Verificación de todos los circuitos para determinar la presencia accidental de corto circuitos o fugas a tierra. 

 Verificar que todos los cables posean las marquillas de identificación en total acuerdo con los números o códigos 
asignados en la Ingeniería de Detalle. 

 Verificación del ajuste mecánico del equipo y de su estado de secado y limpieza, para asegurarse que está listo 
para funcionar sin obstrucciones y con todas sus conexiones interiores firmes y apropiadamente hechas. 

 Verificar que las condiciones de instalación y operación correspondan con los datos de placa y documentación 
entregados por el fabricante: Voltaje, Corriente, Frecuencia, conexión, tipo de construcción, grado de protección, 
método de enfriamiento, etc.  

 Energización de circuitos de control y verificación del funcionamiento. 

 Que los sistemas de protección, desconexión y alarma operen correctamente. 

 Verificación de polaridades, continuidad de devanados, aislamiento, relaciones de transformación y conexiones 
de transformadores de corriente y de potencial y todas las demás pruebas acordadas con la Interventoría. 

 Verificación de las conexiones de puesta a tierra y pantallas de cables.  

 Verificación de voltajes en las barras colectoras.  

 Limpieza y pintura general de todas las partes externas, tales como cajas de conexiones, instrumentos 
asociados, componentes, etc 

 Todas aquellas expresadas en la sección de Pruebas y Ajustes de las Especificaciones Eléctricas Globales. 

9. TOLERANCIAS PARA LA ACEPTACIÓN 
EL montaje de construcción debe en todos los casos cumplir con lo establecido en los planos generales de diseño y con lo 
determinado en los anexos de diseño respectivos. 
 
Adicionalmente, se deberá cumplir con las exigencias generales y especificas sugeridas por el interventor de obra, además de las 
establecidas en el respectivo contrato de obra. 

10. MATERIALES 

 Celda en lámina Cold Rolled 16. Medidas: 1,9*1,5*2,2m tipo interior para transformador 225 kVA tipo seco 

 Transformador tipo seco 3ø/225 kVA 13,2-208V 

 Y todos los demás elementos necesarios para ejecutar de forma correcta este ítem. 
 

11. EQUIPO 

 Herramientas Tipo 

 Demás que se requieran para la correcta ejecución del Ítem. 

12. DESPERDICIOS 
Incluidos   Si   No 

13. MANO DE OBRA 
Incluida   Si   No 

14. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

 Planos Eléctricos y de Comunicaciones. 

 Catálogo del fabricante. 

 RETIE 

 NTC 2050 

15. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
Se medirá y pagará por unidad (UN) de celda instalada, debidamente ejecutada y aceptada por la interventoría. El precio unitario al 
que se pagará será el consignado en el contrato. El costo incluye: 
 

 Materiales descritos en el numeral 10. 

 Equipo descrito en el numeral 11. 

 Mano de obra. 

 Transporte dentro y fuera de la obra. 
 
La medida se calculará sobre los Planos de Instalaciones Eléctricas y de Comunicaciones 
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16. NO CONFORMIDAD 
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como 
mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en 
el plazo y en el valor del contrato. 

17. OTROS (Imágenes, esquemas, etc…) 
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21.3 
TABLEROS GENERALES DE ACOMETIDAS EN BT, TRANSFERENCIAS Y CAJAS TIPO 
EXTERIOR AUTOSOPORTADAS 

21.3.1 

2. SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE TABLERO GENERAL NORMAL. 
AUTOSOPRTADO CON ESPACIO PARA 8 ACOMETIDAS PARACIALES. BARRA 50MMX5MM 
I:950 A. INCLUYE INTERRUPTORES, INCLUYE DPS CLASE 1 (DE ACUERDO CON PLANO 
TABLEROS Y CUADRO DE CARGAS) 

3. UNIDAD DE MEDIDA   UN-UNIDAD 

4. DESCRIPCIÓN 

Comprende este ítem el Suminstro, transporte e instalacion de Tablero General Normal. Autosoprtado con espacio para 8 
acometidas parciales. Barra 50mmX5mm I:950 A. Incluye Interruptores, Incluye DPS clase 1. El tablero y su instalación 
debe hacerse debe cumplir con el RETIE articulo 20.23 y la NTC 2050. 

5. ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA LA EJECUCIÓN DEL ÍTEM 

 Consultar Planos Arquitectónicos y verificar localización. 

 Consultar Planos de Detalles. 

 Verificar las medidas de los ambientes. 

 Consultar la Norma. 

 Verificar la capacidad de corte y la i nominal de los interruptores 

 Revisar la capacidad de los barrajes del tablero y su estado 

6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN 

 Consultar planos arquitectónicos y eléctricos para verificar la localización. 

 Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del comercializador local 

 Someter muestras a aprobación de la interventoría 

 Revisión, pruebas y aceptación por parte de la interventoría 

7. ALCANCE  

 Materiales descritos en el numeral 10. 

 Equipos y herramientas descritos en el numeral 11. 

 Desperdicios, mano de obra y transportes dentro y fuera de la obra. 

8. ENSAYOS A REALIZAR 
Realizar las pruebas indicadas por el fabricante. 

9. TOLERANCIAS PARA LA ACEPTACIÓN 
EL montaje de construcción debe en todos los casos cumplir con lo establecido en los planos generales de diseño y con lo 
determinado en los anexos de diseño respectivos. 
 
Adicionalmente, se deberá cumplir con las exigencias generales y especificas sugeridas por el interventor de obra, además de las 
establecidas en el respectivo contrato de obra. 

10. MATERIALES 

 Suminstro, transporte e instalacion de Tablero General Normal. Autosoportado con espacio para 8 acometidas 
paraciales. Barra 50mmX5mm I:950 A. Incluye Interruptores, Incluye DPS clase 1. 

 Y todos los demás elementos necesarios para ejecutar de forma correcta este ítem. 
  

11. EQUIPO 

 Herramienta tipo. 

12. DESPERDICIOS 
Incluidos   Si   No 

13. MANO DE OBRA 
Incluida   Si   No 

14. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

 Planos eléctricos  

 Catálogos del Fabricante 
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15. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
Se medirá y pagará por unidad (UN) debidamente instalada y recibida a satisfacción por la Interventoría. El valor será el precio 
unitario estipulado dentro del contrato e incluye: 

 Materiales descritos en el numeral 10. 

 Equipos descritos en el numeral 11. 

 Mano de Obra. 

 Transporte dentro y fuera de la obra. 

 La medida se calculará sobre los Planos de instalaciones Eléctricas 

16. NO CONFORMIDAD 
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como 
mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en 
el plazo y en el valor del contrato. 

17. OTROS (Imágenes, esquemas, etc…) 
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21.3.2 

2. SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE TABLERO GENERAL REGULADO. 
AUTOSOPRTADO CON ESPACIO PARA 2 ACOMETIDAS PARCIALES. BARRA 15MMX2MM 
I:204 A. INCLUYE INTERRUPTORES. INCLUYE DPS CLASE 1 (DE ACUERDO CON PLANO 
TABLEROS Y CUADRO DE CARGAS) 

3. UNIDAD DE MEDIDA   UN-UNIDAD 

4. DESCRIPCIÓN 

Comprende este ítem Suminstro, transporte e instalacion de Tablero General REGULADO. Autosoportado con espacio para 
2 acometidas parciales. Barra 15mmX2mm I:204 A. Incluye Interruptores. Incluye DPS clase 1. Incluye Interruptores, 
Incluye DPS clase 1. El tablero y su instalación debe hacerse debe cumplir con el RETIE articulo 20.23 y la NTC 2050. 

5. ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA LA EJECUCIÓN DEL ÍTEM 

 Consultar Planos Arquitectónicos y verificar localización. 

 Consultar Planos de Detalles. 

 Verificar las medidas de los ambientes. 

 Consultar la Norma. 

 Verificar la capacidad de corte y la i nominal de los interruptores 

 Revisar la capacidad de los barrajes del tablero y su estado 

6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN 

 Consultar planos arquitectónicos y eléctricos para verificar la localización. 

 Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del comercializador local 

 Someter muestras a aprobación de la interventoría 

 Revisión, pruebas y aceptación por parte de la interventoría 

7. ALCANCE  

 Materiales descritos en el numeral 10. 

 Equipos y herramientas descritos en el numeral 11. 

 Desperdicios, mano de obra y transportes dentro y fuera de la obra. 

8. ENSAYOS A REALIZAR 
Realizar las pruebas indicadas por el fabricante. 

9. TOLERANCIAS PARA LA ACEPTACIÓN 
EL montaje de construcción debe en todos los casos cumplir con lo establecido en los planos generales de diseño y con lo 
determinado en los anexos de diseño respectivos. 
 
Adicionalmente, se deberá cumplir con las exigencias generales y especificas sugeridas por el interventor de obra, además de las 
establecidas en el respectivo contrato de obra. 

10. MATERIALES 

 Suminstro, transporte e instalacion de Tablero General REGULADO. Autosoportado con espacio para 2 
acometidas parciales. Barra 15mmX2mm I:204 A. Incluye Interruptores. Incluye DPS clase 1. 

 Y todos los demás elementos necesarios para ejecutar de forma correcta este ítem. 

11. EQUIPO 

 Herramienta tipo. 

12. DESPERDICIOS 
Incluidos   Si   No 

13. MANO DE OBRA 
Incluida   Si   No 

14. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

 Planos eléctricos  

 Catálogos del Fabricante 

15. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
Se medirá y pagará por unidad (UN) debidamente instalada y recibida a satisfacción por la Interventoría. El valor será el precio 
unitario estipulado dentro del contrato e incluye: 

 Materiales descritos en el numeral 10. 

 Equipos descritos en el numeral 11. 

 Mano de Obra. 

 Transporte dentro y fuera de la obra. 

 La medida se calculará sobre los Planos de instalaciones Eléctricas 
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16. NO CONFORMIDAD 
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como 
mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en 
el plazo y en el valor del contrato. 

17. OTROS (Imágenes, esquemas, etc…) 
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21.3.3 

2. SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE TABLERO GENERAL EQUIPOS 
AUTOSOPORTADO CON ESPACIO PARA 7 ACOMETIDAS PARCIALES BARRA 20X3MM. 
I:323A. INCLUYE INTERRUPTORES(DE ACUERDO CON ESPECIFICACIÓN TÉCNICA, 
PLANO TABLEROS Y CUADRO DE CARGAS) 

3. UNIDAD DE MEDIDA   UN-UNIDAD 

4. DESCRIPCIÓN 

Comprende este ítem Suministro, transporte e instalación de Tablero General Equipos autosoportado con espacio para 7 
acometidas parciales Barra 20x3mm. I:323A. Incluye Interruptores. Incluye Interruptores. Incluye DPS clase 1. Incluye 
Interruptores, Incluye DPS clase 1. El tablero y su instalación debe hacerse debe cumplir con el RETIE articulo 20.23 y la 
NTC 2050. 

5. ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA LA EJECUCIÓN DEL ÍTEM 

 Consultar Planos Arquitectónicos y verificar localización. 

 Consultar Planos de Detalles. 

 Verificar las medidas de los ambientes. 

 Consultar la Norma. 

 Verificar la capacidad de corte y la i nominal de los interruptores 

 Revisar la capacidad de los barrajes del tablero y su estado 

6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN 

 Consultar planos arquitectónicos y eléctricos para verificar la localización. 

 Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del comercializador local 

 Someter muestras a aprobación de la interventoría 

 Revisión, pruebas y aceptación por parte de la interventoría 

7. ALCANCE  

 Materiales descritos en el numeral 10. 

 Equipos y herramientas descritos en el numeral 11. 

 Desperdicios, mano de obra y transportes dentro y fuera de la obra. 

8. ENSAYOS A REALIZAR 
Realizar las pruebas indicadas por el fabricante. 

9. TOLERANCIAS PARA LA ACEPTACIÓN 
EL montaje de construcción debe en todos los casos cumplir con lo establecido en los planos generales de diseño y con lo 
determinado en los anexos de diseño respectivos. 
 
Adicionalmente, se deberá cumplir con las exigencias generales y especificas sugeridas por el interventor de obra, además de las 
establecidas en el respectivo contrato de obra. 

10. MATERIALES 

 Suministro, transporte e instalación de Tablero General Equipos autosoportado con espacio para 7 acometidas 
parciales Barra 20x3mm. I:323A. Incluye Interruptores. 

 Y todos los demás elementos necesarios para ejecutar de forma correcta este ítem.  

11. EQUIPO 

 Herramienta tipo. 

12. DESPERDICIOS 
Incluidos   Si   No 

13. MANO DE OBRA 
Incluida   Si   No 

14. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

 Planos eléctricos  

 Catálogos del Fabricante 



VERSION 04 
CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES CIVILES 
JULIO 2016 

 

15. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
Se medirá y pagará por unidad (UN) debidamente instalada y recibida a satisfacción por la Interventoría. El valor será el precio 
unitario estipulado dentro del contrato e incluye: 

 Materiales descritos en el numeral 10. 

 Equipos descritos en el numeral 11. 

 Mano de Obra. 

 Transporte dentro y fuera de la obra. 

 La medida se calculará sobre los Planos de instalaciones Eléctricas 

16. NO CONFORMIDAD 
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como 
mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en 
el plazo y en el valor del contrato. 

17. OTROS (Imágenes, esquemas, etc…) 
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21.3.4 

2. SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE TABLERO GENERAL ACOMETIDAS. 
AUTOSOPORTADO CON ESPACIO PARA 4 ACOMETIDAS PARCIALES. BARRA 
50MMX10MM I:1359 A. INCLUYE INTERRUPTORES, INCLUYE DPS CLASE 1 (DE ACUERDO 
CON PLANO TABLEROS Y CUADRO DE CARGAS) 

3. UNIDAD DE MEDIDA  UN-UNIDAD 

4. DESCRIPCIÓN 

Comprende este ítem Suministro, transporte e instalación de Tablero de trasferencia Con contactares e interruptores con 
espacio Barra de Fase 50x10mm, Barra Neutro 80x10mm y Tierra 40x5mm. Incluye Interruptores. Incluye Interruptores. 
Incluye DPS clase 1. Incluye Interruptores, Incluye DPS clase 1. El tablero y su instalación debe hacerse debe cumplir con 
el RETIE articulo 20.23 y la NTC 2050 
 
La transferencia debe seguir las siguientes acciones cronológicas abte una falla eléctrica, en función de poner en marchar 

el grupo electrógeno: 

1 – Comportamiento frente a una falla de energía externa.  
2 – Arranque de motor.  
3 – Transferencia de cargas.  
4 – Espera de normalización de red externa. 
5 – Reconexión a red externa. 
6 – Finalización de maniobra de reconexión a red externa. 
  
Debe incluir un pulsador que permite realizar un encendido del motor sin realizar ninguna operación de transferencia de 
cargas eléctricas. test manual periódico de estado del motor. 
  
En el intervalo que no se tiene energía, mientras la planta eléctrica se pone a punto y se engancha el contactor de 
emergencia, debe usarse un sistema UPS (Unidad Interrumpida de Potencia) para los servicios que no admiten ese lapso 
sin energía. 

5. ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA LA EJECUCIÓN DEL ÍTEM 

 Consultar Planos Arquitectónicos y verificar localización. 

 Consultar Planos de Detalles. 

 Verificar las medidas de los ambientes. 

 Consultar la Norma. 

 Verificar la capacidad de corte y la i nominal de los interruptores 

 Revisar la capacidad de los barrajes del tablero y su estado 

6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN 

 Consultar planos arquitectónicos y eléctricos para verificar la localización. 

 Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del comercializador local 

 Someter muestras a aprobación de la interventoría 

 Revisión, pruebas y aceptación por parte de la interventoría 

7. ALCANCE  

 Materiales descritos en el numeral 10. 

 Equipos y herramientas descritos en el numeral 11. 

 Desperdicios, mano de obra y transportes dentro y fuera de la obra. 

8. ENSAYOS A REALIZAR 
Realizar las pruebas indicadas por el fabricante. 

9. TOLERANCIAS PARA LA ACEPTACIÓN 
EL montaje de construcción debe en todos los casos cumplir con lo establecido en los planos generales de diseño y con lo 
determinado en los anexos de diseño respectivos. 
 
Adicionalmente, se deberá cumplir con las exigencias generales y especificas sugeridas por el interventor de obra, además de las 
establecidas en el respectivo contrato de obra. 
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10. MATERIALES 

 Gabinete de 1 x 0.8 mts  

 Barra de Cobre para Fases 50x10mm 

 Barra de Cobre para Neutro 80x10mm  

 Barra de Cobre para Tierra 40x5mm.  

 Interruptores de protección para normal y / o para planta  

 Interruptores termo magnéticos en la carga ajustable 

 Totalizador  

 Instrumentos digitales: Voltímetros, Amperímetros, Kilo vatímetros, Frecuencímetros  Medidores de energía 
reactiva y factor de potencia 

 Transformadores de corriente y / o potencial.  

 Anunciadores de alarma.  

 Cargadores de Baterías.  

 Iluminación de emergencia.  

 Contactos para telemetría.  

 Filtros de línea  

 DPS Clase I 

 Comunicaciones vía TCP/IP y software de supervisión 
  

11. EQUIPO 

 Herramienta tipo. 

12. DESPERDICIOS 
Incluidos   Si   No 

13. MANO DE OBRA 
Incluida   Si   No 

14. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

 Planos eléctricos  

 Catálogos del Fabricante 

15. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
Se medirá y pagará por unidad (UN) debidamente instalada y recibida a satisfacción por la Interventoría. El valor será el precio 
unitario estipulado dentro del contrato e incluye: 

 Materiales descritos en el numeral 10. 

 Equipos descritos en el numeral 11. 

 Mano de Obra. 

 Transporte dentro y fuera de la obra. 

 La medida se calculará sobre los Planos de instalaciones Eléctricas 

16. NO CONFORMIDAD 
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como 
mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en 
el plazo y en el valor del contrato. 

17. OTROS (Imágenes, esquemas, etc…) 
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21.3.5 

2. SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE TABLERO DE TRANSFERENCIA CON 
CONTACTORES E INTERRUPTORES CON ESPACIO BARRA DE FASE 50X10MM, BARRA 
NEUTRO 80X10MM Y TIERRA 40X5MM . (DE ACUERDO CON ESPECIFICACIÓN TÉCNICA, 
PLANO TABLEROS Y CUADRO DE CARGAS) 

3. UNIDAD DE MEDIDA  UN-UNIDAD 

4. DESCRIPCIÓN 

Comprende este ítem Suministro, transporte e instalación de Tablero de trasferencia Con contactares e interruptores con 
espacio Barra de Fase 50x10mm, Barra Neutro 80x10mm y Tierra 40x5mm. Incluye Interruptores. Incluye Interruptores. 
Incluye DPS clase 1. Incluye Interruptores, Incluye DPS clase 1. El tablero y su instalación debe hacerse debe cumplir con 
el RETIE articulo 20.23 y la NTC 2050 
 
La transferencia debe seguir las siguientes acciones cronológicas abte una falla eléctrica, en función de poner en marchar 

el grupo electrógeno: 

1 – Comportamiento frente a una falla de energía externa.  
2 – Arranque de motor.  
3 – Transferencia de cargas.  
4 – Espera de normalización de red externa. 
5 – Reconexión a red externa. 
6 – Finalización de maniobra de reconexión a red externa. 
  
Debe incluir un pulsador que permite realizar un encendido del motor sin realizar ninguna operación de transferencia de 
cargas eléctricas. test manual periódico de estado del motor. 
  
En el intervalo que no se tiene energía, mientras la planta eléctrica se pone a punto y se engancha el contactor de 
emergencia, debe usarse un sistema UPS (Unidad Interrumpida de Potencia) para los servicios que no admiten ese lapso 
sin energía. 

5. ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA LA EJECUCIÓN DEL ÍTEM 

 Consultar Planos Arquitectónicos y verificar localización. 

 Consultar Planos de Detalles. 

 Verificar las medidas de los ambientes. 

 Consultar la Norma. 

 Verificar la capacidad de corte y la i nominal de los interruptores 

 Revisar la capacidad de los barrajes del tablero y su estado 

6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN 

 Consultar planos arquitectónicos y eléctricos para verificar la localización. 

 Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del comercializador local 

 Someter muestras a aprobación de la interventoría 

 Revisión, pruebas y aceptación por parte de la interventoría 

7. ALCANCE  

 Materiales descritos en el numeral 10. 

 Equipos y herramientas descritos en el numeral 11. 

 Desperdicios, mano de obra y transportes dentro y fuera de la obra. 

8. ENSAYOS A REALIZAR 
Realizar las pruebas indicadas por el fabricante. 

9. TOLERANCIAS PARA LA ACEPTACIÓN 
EL montaje de construcción debe en todos los casos cumplir con lo establecido en los planos generales de diseño y con lo 
determinado en los anexos de diseño respectivos. 
 
Adicionalmente, se deberá cumplir con las exigencias generales y especificas sugeridas por el interventor de obra, además de las 
establecidas en el respectivo contrato de obra. 
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10. MATERIALES 

 Gabinete de 1 x 0.8 mts  

 Barra de Cobre para Fases 50x10mm 

 Barra de Cobre para Neutro 80x10mm  

 Barra de Cobre para Tierra 40x5mm.  

 Interruptores de protección para normal y / o para planta  

 Interruptores termo magnéticos en la carga ajustable 

 Totalizador  

 Instrumentos digitales: Voltímetros, Amperímetros, Kilo vatímetros, Frecuencímetros  Medidores de energía 
reactiva y factor de potencia 

 Transformadores de corriente y / o potencial.  

 Anunciadores de alarma.  

 Cargadores de Baterías.  

 Iluminación de emergencia.  

 Contactos para telemetría.  

 Filtros de línea  

 DPS Clase I 

 Comunicaciones vía TCP/IP y software de supervisión. 

 Y todos los demás elementos necesarios para ejecutar de forma correcta este ítem. 

11. EQUIPO 

 Herramienta tipo. 

12. DESPERDICIOS 
Incluidos   Si   No 

13. MANO DE OBRA 
Incluida   Si   No 

14. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

 Planos eléctricos  

 Catálogos del Fabricante 

15. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
Se medirá y pagará por unidad (UN) debidamente instalada y recibida a satisfacción por la Interventoría. El valor será el precio 
unitario estipulado dentro del contrato e incluye: 

 Materiales descritos en el numeral 10. 

 Equipos descritos en el numeral 11. 

 Mano de Obra. 

 Transporte dentro y fuera de la obra. 

 La medida se calculará sobre los Planos de instalaciones Eléctricas 

16. NO CONFORMIDAD 
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como 
mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en 
el plazo y en el valor del contrato. 

17. OTROS (Imágenes, esquemas, etc…) 
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21.4 
TABLEROS GENERALES DE ACOMETIDAS EN BT, TRANSFERENCIAS Y CAJAS TIPO 
EXTERIOR AUTOSOPORTADAS 

21.4.1 
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE CELDA DE MEDICION EN BAJA TENSION 
SEGÚN NORMA AE 319 CODENSA. INCLUYE MEDIDOR Y TRANSFORMADOR DE 
CORRIENTE (DE ACUERDO CON PLANO UNIFILAR Y CUADRO DE CARGAS) 

3. UNIDAD DE MEDIDA   UN-UNIDAD 

4. DESCRIPCIÓN 

Las celdas deberán ser fabricadas en estructura de lámina de acero Cold Rolled (C.R.) como mínimo con lámina calibre 
BWG 14 (2 mm). La composición de componente estructural de las láminas laterales de las celdas, deberá ser veri ficada 
retirando los mismos y comprobando la rigidez de la estructura resultante. Las celdas de medida deberán cumplir con lo 
establecido en la última versión de la Norma NTC 2050 “Código Eléctrico Nacional”. La celda de medida en M.T y 34,5 kV 
en los centros de transformación deberán estar antes de la celda de protección del transformador. 
 
Toda celda para la medición en M.T. deberá cumplir con todos los requisitos de construcción de celdas. El fabricante de la 
celda deberá hacer coincidir las perforaciones de las bases de los transformadores de medida, con las perforaciones en los 
ángulos soportes de los transformadores para sujeción de los mismos. El cableado desde el secundario de los 
transformadores de medida deberá ser en cable de cobre multiconductor, Se utilizará un tubo conduit PVC & 1” para llevar 
las señales de los transformadores de medida. Se deberá fabricar de acuerdo a la Norma CODENSA AE-325, y será 
Luminex. 

5. ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA LA EJECUCIÓN DEL ÍTEM 

 Consultar Planos Arquitectónicos y verificar localización. 

 Consultar Planos de Detalles. 

 Verificar las medidas de los ambientes. 

 Consultar la Norma. 

  Verificar la capacidad de corte y la i nominal de los interruptores 

  Revisar la capacidad de los barrajes del tablero y su estado 

6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN 

 Estudiar planos eléctricos. 

 Mandar fabricar la celda según diagrama unifilar suministrado. 

 Instalar celda. 

 Derivar acometida hacia la celda de protección. 

 Realizar pruebas. 

 Entregar al responsable de la obra mediante acta. 

 Asear y habilitar. 

7. ALCANCE  

 Materiales descritos en el numeral 10. 

 Equipos y herramientas descritos en el numeral 11. 

 Desperdicios, mano de obra y transportes dentro y fuera de la obra. 

8. ENSAYOS A REALIZAR 

 Realizar las pruebas indicadas por el fabricante. 

9. TOLERANCIAS PARA LA ACEPTACIÓN 
El montaje de construcción debe en todos los casos cumplir con lo establecido en los planos generales de diseño y con lo 
determinado en los anexos de diseño respectivos. 
 
Adicionalmente, se deberá cumplir con las exigencias generales y especificas sugeridas por el interventor de obra, además de las 
establecidas en el respectivo contrato de obra. 

10. MATERIALES 

 Elementos y accesorios de marcación. 

 Celda de medida en MT, según diagrama unifilar 

 Y todos los demás elementos necesarios para ejecutar de forma correcta este ítem. 

11. EQUIPO 

 Herramienta para instalaciones eléctricas y telefónicas. 
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12. DESPERDICIOS 
Incluidos   Si   No 

13. MANO DE OBRA 
Incluida   Si   No 

14. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

15. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
Se medirá y pagará por unidad (UN) debidamente instalada y recibida a satisfacción por la Interventoría. El valor será el precio 
unitario estipulado dentro del contrato e incluye: 
 

 Materiales descritos en el numeral 10. 

 Equipos descritos en el numeral 11. 

 Mano de Obra. 

 Transporte dentro y fuera de la obra. 
 

La medida se calculará sobre los Planos de instalaciones Eléctricas 

16. NO CONFORMIDAD 
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como 
mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en 
el plazo y en el valor del contrato. 

17. OTROS (Imágenes, esquemas, etc…) 
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21.5 ACOMETIDAS EN MT 

21.5.1 
2. SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE ACOMETIDA EN MEDIA TENSION 
3X2/0 CU XLPE 15 KV (DE ACUERDO CON PLANO UNIFILAR Y CUADRO DE CARGAS) 

3. UNIDAD DE MEDIDA   ML-METRO LINEAL 

4. DESCRIPCIÓN 
Comprende este ítem el SuminIstro, Transporte e instalacion de acometida en Media Tension. 
 
La acometida de media tensión será en cobre aislado No. 2/0 AWG, XLPE, clase 15 kV, 133% de aislamiento, en instalación 
subterránea para entrada y salida de la línea de media tensión dirigida a la subestación. 
 
Los cables de media tensión deben tener pantalla semiconductora sobre el conductor, con una resistividad máxima de 1.000 
ohmios-m a 90ºC, un espesor no menor 0.0635 mm, pantalla metálica colocada sobre el aislamiento en toda la longitud del cable 
en forma helicoidal eléctricamente continua. La extrusión del aislamiento debe hacerse simultáneamente con las pantallas 
semiconductoras. 

5. ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA LA EJECUCIÓN DEL ÍTEM 

 Consultar Planos Arquitectónicos y verificar localización. 

 Consultar Planos de Detalles. 

 Tomar medidas desde el punto inicial hasta el punto final de acometida 

 Verificar que los tubos estén en buen estado y libres de cualquier elemento que pueda deteriorar el cable 

6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN 

  Consultar planos arquitectónicos y eléctricos para verificar la localización. 

 Someter muestras a aprobación de la interventoría 

 Revisión, pruebas y aceptación. 

 Cortar la longitud medida en el paso anterior 

 No someter el cable a esfuerzos mecánicos que deterioren su estado 

 Conectar los cables al punto de inicio y al punto final con terminales o elementos adecuados para ello 

7. ALCANCE  

 Materiales descritos en el numeral 10. 

 Equipos y herramientas descritos en el numeral 11. 

 Desperdicios, mano de obra y transportes dentro y fuera de la obra. 

8. ENSAYOS A REALIZAR 
Realizar las pruebas indicadas por el fabricante. 

9. TOLERANCIAS PARA LA ACEPTACIÓN 
EL montaje de construcción debe en todos los casos cumplir con lo establecido en los planos generales de diseño y con lo 
determinado en los anexos de diseño respectivos. 
 
Adicionalmente, se deberá cumplir con las exigencias generales y especificas sugeridas por el interventor de obra, además de las 
establecidas en el respectivo contrato de obra. 

10. MATERIALES 

 Cable 2/0 Cu XLPE 15 kV. 

 Y todos los demás elementos necesarios para ejecutar de forma correcta este ítem. 

11. EQUIPO 

 Herramienta tipo. 

12. DESPERDICIOS 
Incluidos   Si   No 

13. MANO DE OBRA 
Incluida   Si   No 

14. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

 Planos eléctricos  

 Catálogos del Fabricante 

 ET 652 de Codensa (Likinormas) 

 CTS 517-3 

 CTS 517-4 



VERSION 04 
CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES CIVILES 
JULIO 2016 

 

15. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
Se medirá y pagará por metro lineal (ML) de acometida debidamente instalada y recibida a satisfacción por la Interventoría. El valor 
será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye: 

 Materiales descritos en el numeral 10. 

 Equipos descritos en el numeral 11. 

 Mano de Obra. 

 Transporte dentro y fuera de la obra. 

 La medida se calculará sobre los Planos de instalaciones Eléctricas 

16. NO CONFORMIDAD 
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como 
mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en 
el plazo y en el valor del contrato. 

17. OTROS (Imágenes, esquemas, etc…) 
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21.6 CAJAS DE INSPECCION Y CANALIZACION 

21.6.1 
2. CAMARA DE INSPECCION NORMA CS 276 CODENSA PARA MT (DE ACUERDO CON 
PLANO TABLEROS Y SERIE 3) 

3. UNIDAD DE MEDIDA UN – Unidad 

4. DESCRIPCIÓN 

Comprende este ítem la mano de obra, herramientas y materiales para la construcción de cámara de inspección CS 276. 
La cámara de inspección debe cumplir con la norma CS 276. 

5. ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA LA EJECUCIÓN DEL ÍTEM 

 Consultar Planos de Instalaciones Eléctricas. 

 Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del comercializador local. 

 Consultar la hoja de especificaciones del fabricante. 

 Revisión, pruebas y aceptación. 

 Revisar ubicación de la cámara 

6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN 

 Identificar los espacios de la ubicación de la celda. 

 Seguir las recomendaciones de fabricante. 

 Realizar la interconexión necesaria con las celdas adyacentes. 

 Revisar nivelación, pruebas y aceptación. 

7. ALCANCE (Indicar lo que se incluye en el APU para su ejecución) 

 Materiales descritos en el numeral 10. 

 Equipos y herramientas descritos en el numeral 11. 

 Desperdicios, mano de obra y transportes dentro y fuera de la obra. 

8. ENSAYOS A REALIZAR 

 Revisión, pruebas y aceptación 

 Realizar las pruebas indicadas en la sección Pruebas y Ajustes de las Especificaciones Eléctrica Globales 

9. TOLERANCIAS PARA LA ACEPTACIÓN 
EL montaje de construcción debe en todos los casos cumplir con lo establecido en los planos generales de diseño y con lo 
determinado en los anexos de diseño respectivos. 
 
Adicionalmente, se deberá cumplir con las exigencias generales y especificas sugeridas por el interventor de obra, además de las 
establecidas en el respectivo contrato de obra. 

10. MATERIALES 

 LADRILLO COMÚN.  

 CEMENTO POR BULTOS.  

 ARENA DE PEÑA 40 KG  

 GRAVILLA FINA 500G  

 ARENA DE RÍO 40KG  

 MARCO Y TAPA EN CONCRETO HOMOLOGADA CS276. 

 Y TODOS LOS DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA EJECUTAR DE FORMA CORRECTA ESTE ÍTEM. 

11. EQUIPO 

 Herramientas Tipo 

 Demás que se requieran para la correcta ejecución del Ítem. 

12. DESPERDICIOS 
Incluidos   Si   No 

13. MANO DE OBRA 
Incluida   Si   No 

14. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

 Planos Eléctricos y de Comunicaciones. 

 Catálogo del fabricante. 
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15. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
Se medirá y pagará por unidad (UN) de cámara de inspección instalada, debidamente ejecutada y aceptada por la interventoría. El 
precio unitario al que se pagará será el consignado en el contrato. El costo incluye: 
 

 Materiales descritos en el numeral 10. 

 Equipo descrito en el numeral 11. 

 Mano de obra. 

 Transporte dentro y fuera de la obra. 
 
La medida se calculará sobre los Planos de Instalaciones Eléctricas y de Comunicaciones 

16. NO CONFORMIDAD 
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como 
mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en 
el plazo y en el valor del contrato. 

17. OTROS (Imágenes, esquemas, etc…) 
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21.6.2 
2. CANALIZACION 4ⱷ6" EN TUBERIA ELECTRICA PLEGABLE NO METALICA. DUCTO 

CORRUGADO TIPO TDP (DE ACUERDO CON PLANO TABLEROS Y SERIE 3) 

3. UNIDAD DE MEDIDA ML – Metro Lineal  

4. DESCRIPCIÓN 

Comprende este ítem la mano de obra, herramientas y materiales para el suministro e instalación de una canalización 4Φ6” 
PVC. Canalizar de acuerdo a la norma CS 208. 

5. ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA LA EJECUCIÓN DEL ÍTEM 

 Consultar Planos de Instalaciones Eléctricas. 

 Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del comercializador local. 

 Consultar la hoja de especificaciones del fabricante. 

 Revisión, pruebas y aceptación. 

 Verificar recorrido y estado del terreno por donde pasara la canalización 

6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN 

 Seguir las recomendaciones de fabricante. 

 Revisar nivelación, pruebas y aceptación. 

 Unir los tramos de ducto con la terminal adecuada y la soldadura 

 Limpiar los tubos al interior para no deteriorar el aislamiento del cable 

 Tapas con terminales adecuados los tubos que queden libres 

 Poner una terminal campana al llegar a una cámara de inspección 

 Canalizar de acuerdo al numeral 17 

7. ALCANCE (Indicar lo que se incluye en el APU para su ejecución) 

 Materiales descritos en el numeral 10. 

 Equipos y herramientas descritos en el numeral 11. 

 Desperdicios, mano de obra y transportes dentro y fuera de la obra. 

8. ENSAYOS A REALIZAR 

 Revisión, pruebas y aceptación 

 Realizar las pruebas indicadas en la sección Pruebas y Ajustes de las Especificaciones Eléctrica Globales 

9. TOLERANCIAS PARA LA ACEPTACIÓN 
EL montaje de construcción debe en todos los casos cumplir con lo establecido en los planos generales de diseño y con lo 
determinado en los anexos de diseño respectivos. 
 
Adicionalmente, se deberá cumplir con las exigencias generales y especificas sugeridas por el interventor de obra, además de las 
establecidas en el respectivo contrato de obra. 

10. MATERIALES 

 TUBO CONDUIT 6” PVC EB 

 UNION PVC 6” 

 CURVA 6” PVC 

 SOLDADURA PVC 

 ADAPTADOR CAMPANA 6” 

 Y TODOS LOS DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA EJECUTAR DE FORMA CORRECTA ESTE ÍTEM. 

11. EQUIPO 

 Herramientas Tipo 

 Demás que se requieran para la correcta ejecución del Ítem. 

12. DESPERDICIOS 
Incluidos   Si   No 

13. MANO DE OBRA 
Incluida   Si   No 

14. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

 Planos Eléctricos y de Comunicaciones. 

 Catálogo del fabricante. 
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15. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
Se medirá y pagará por metro lineal (ML) de canalización instalada, debidamente ejecutada y aceptada por la interventoría. El 
precio unitario al que se pagará será el consignado en el contrato. El costo incluye: 
 

 Materiales descritos en el numeral 10. 

 Equipo descrito en el numeral 11. 

 Mano de obra. 

 Transporte dentro y fuera de la obra. 
 
La medida se calculará sobre los Planos de Instalaciones Eléctricas y de Comunicaciones 

16. NO CONFORMIDAD 
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como 
mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en 
el plazo y en el valor del contrato. 

17. OTROS (Imágenes, esquemas, etc…) 
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21.6.3 
2. SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE CAJA DE MANIOBRA DE 5 VIAS 15KV 
ET512 (DE ACUERDO CON PLANO TABLEROS Y SERIE 3) 

3. UNIDAD DE MEDIDA Un-Unidad  

4. DESCRIPCIÓN 

Comprende este ítem el suministro transporte e instalación de una caja de maniobra de 5 vias de 15kV ET 512. 

5. ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA LA EJECUCIÓN DEL ÍTEM 

 Consultar Planos de Instalaciones Eléctricas. 

 Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del comercializador local. 

 Consultar especificaciones y recomendaciones del fabricante. 

 Revisión, pruebas y aceptación. 

6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN 

 Consultar planos arquitectónicos y eléctricos para verificar la localización. 

 Someter muestras a aprobación de la interventoría 

 Revisión, pruebas y aceptación. 

7. ALCANCE  

 Materiales descritos en el numeral 10. 

 Equipos y herramientas descritos en el numeral 11. 

 Desperdicios, mano de obra y transportes dentro y fuera de la obra. 

8. ENSAYOS A REALIZAR 
Realizar las pruebas indicadas en la sección Pruebas y Ensayos de las especificaciones eléctricas globales. 

9. TOLERANCIAS PARA LA ACEPTACIÓN 
EL montaje de construcción debe en todos los casos cumplir con lo establecido en los planos generales de diseño y con lo 
determinado en los anexos de diseño respectivos. 
 
Adicionalmente, se deberá cumplir con las exigencias generales y especificas sugeridas por el interventor de obra, además de las 
establecidas en el respectivo contrato de obra. 

10. MATERIALES 

 Caja de maniobra de 5 vías 15kV. 

 y todos los demás elementos necesarios para ejecutar de forma correcta este ítem. 

11. EQUIPO 

 Herramientas Tipo 

12. DESPERDICIOS 
Incluidos   Si   No 

13. MANO DE OBRA 
Incluida   Si   No 

14. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

 Planos Eléctricos y de Comunicaciones. 

 Catálogo del fabricante. 

15. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
Se medirá y pagará por unidad (un) de terminal, debidamente ejecutado y aceptado por la interventoría. El precio unitario al que se 
pagará será el consignado en el contrato. El costo incluye: 

 Materiales descritos en el numeral 10. 

 Equipo descrito en el numeral 11. 

 Mano de obra. 

 Transporte dentro y fuera de la obra. 
La medida se calculará sobre los Planos de Instalaciones Eléctricas y de Comunicaciones. 

16. NO CONFORMIDAD 
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como 
mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en 
el plazo y en el valor del contrato. 

17. OTROS (Imágenes, esquemas, etc…) 
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21.7 
UNIONES, TERMINALES PREMOLDEADOS, DPS, PUERTAS 

21.7.1 

2. SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE TERMINALES PREMOLDEADOS DE MT 

TIPO INTERIOR 15 KV (DE ACUERDO CON PLANO TABLEROS Y CUADRO DE CARGAS) 

3. UNIDAD DE MEDIDA Jg-Juego 

4. DESCRIPCIÓN 

Comprende este ítem el suministro transporte e instalación terminales premoldeados tipo interior 15 kV 

5. ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA LA EJECUCIÓN DEL ÍTEM 

 Consultar Planos de Instalaciones Eléctricas. 

 Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del comercializador local. 

 Consultar la hoja de especificaciones del fabricante. 

 Revisión, pruebas y aceptación. 

 Instalar en el punto de conexión donde se subterraniza la red y en los terminales de MT del transformador 

6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN 

 Identificar los espacios de la ubicación de la celda. 

 Seguir las recomendaciones de fabricante. 

 Realizar la interconexión necesaria con las celdas adyacentes. 

 Revisar nivelación, pruebas y aceptación. 

7. ALCANCE (Indicar lo que se incluye en el APU para su ejecución) 

 Materiales descritos en el numeral 10. 

 Equipos y herramientas descritos en el numeral 11. 

 Desperdicios, mano de obra y transportes dentro y fuera de la obra. 

8. ENSAYOS A REALIZAR 

 Revisión, pruebas y aceptación 

 Realizar las pruebas indicadas en la sección Pruebas y Ajustes de las Especificaciones Eléctrica Globales 

9. TOLERANCIAS PARA LA ACEPTACIÓN 
EL montaje de construcción debe en todos los casos cumplir con lo establecido en los planos generales de diseño y con lo 
determinado en los anexos de diseño respectivos. 
 
Adicionalmente, se deberá cumplir con las exigencias generales y especificas sugeridas por el interventor de obra, además de las 
establecidas en el respectivo contrato de obra. 

10. MATERIALES 

 TERMINAL PREMOLDEADO TIPO INTERIOR 15 KV (3X JUEGO) 

 Y TODOS LOS DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA EJECUTAR DE FORMA CORRECTA ESTE ÍTEM. 

11. EQUIPO 

 Herramientas Tipo 

 Demás que se requieran para la correcta ejecución del Ítem. 

12. DESPERDICIOS 
Incluidos   Si   No 

13. MANO DE OBRA 
Incluida   Si   No 

14. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

 Planos Eléctricos y de Comunicaciones. 

 Catálogo del fabricante. 
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15. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
Se medirá y pagará por unidad (UN) de DPS, debidamente ejecutado y aceptada por la interventoría. El precio unitario al que se 
pagará será el consignado en el contrato. El costo incluye: 
 

 Materiales descritos en el numeral 10. 

 Equipo descrito en el numeral 11. 

 Mano de obra. 

 Transporte dentro y fuera de la obra. 
 
La medida se calculará sobre los Planos de Instalaciones Eléctricas y de Comunicaciones 

16. NO CONFORMIDAD 
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como 
mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en 
el plazo y en el valor del contrato. 

17. OTROS (Imágenes, esquemas, etc…) 
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21.7.2 
2. SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE DESCARGADORES DE 

SOBRETENSION OXIDO METALICO 15 KV 10 KA (DE ACUERDO CON PLANO TABLEROS Y 

CUADRO DE CARGAS). 

3. UNIDAD DE MEDIDA UN – Unidad 

4. DESCRIPCIÓN 

Comprende este ítem el suministro transporte e instalación de descargadores de sobretensión 15 kV 10 kA. El DPS y su 
instalación debe cumplir con el RETIE artículo 20.14m, NTC 2050 y la ET 500. 

5. ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA LA EJECUCIÓN DEL ÍTEM 

 Consultar Planos de Instalaciones Eléctricas. 

 Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del comercializador local. 

 Consultar la hoja de especificaciones del fabricante. 

 Revisión, pruebas y aceptación. 

 Instalar en el punto de conexión donde se subterraniza la red y en los terminales de MT del transformador 

6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN 

 Identificar los espacios de la ubicación de la celda. 

 Seguir las recomendaciones de fabricante. 

 Realizar la interconexión necesaria con las celdas adyacentes. 

 Revisar nivelación, pruebas y aceptación. 

7. ALCANCE (Indicar lo que se incluye en el APU para su ejecución) 

 Materiales descritos en el numeral 10. 

 Equipos y herramientas descritos en el numeral 11. 

 Desperdicios, mano de obra y transportes dentro y fuera de la obra. 

8. ENSAYOS A REALIZAR 

 Revisión, pruebas y aceptación 

 Realizar las pruebas indicadas en la sección Pruebas y Ajustes de las Especificaciones Eléctrica Globales 

9. TOLERANCIAS PARA LA ACEPTACIÓN 
EL montaje de construcción debe en todos los casos cumplir con lo establecido en los planos generales de diseño y con lo 
determinado en los anexos de diseño respectivos. 
 
Adicionalmente, se deberá cumplir con las exigencias generales y especificas sugeridas por el interventor de obra, además de las 
establecidas en el respectivo contrato de obra. 

10. MATERIALES 

 DESCARGADORES DE SOBRETENSION POLIMERICOS 15 KV 10 KA. 

 Y TODOS LOS DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA EJECUTAR DE FORMA CORRECTA ESTE ÍTEM. 

11. EQUIPO 

 Herramientas Tipo 

 Demás que se requieran para la correcta ejecución del Ítem. 

12. DESPERDICIOS 
Incluidos   Si   No 

13. MANO DE OBRA 
Incluida   Si   No 

14. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

 Planos Eléctricos y de Comunicaciones. 

 Catálogo del fabricante. 
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15. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
Se medirá y pagará por unidad (UN) de DPS, debidamente ejecutado y aceptada por la interventoría. El precio unitario al que se 
pagará será el consignado en el contrato. El costo incluye: 
 

 Materiales descritos en el numeral 10. 

 Equipo descrito en el numeral 11. 

 Mano de obra. 

 Transporte dentro y fuera de la obra. 
 
La medida se calculará sobre los Planos de Instalaciones Eléctricas y de Comunicaciones 

16. NO CONFORMIDAD 
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como 
mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en 
el plazo y en el valor del contrato. 

17. OTROS (Imágenes, esquemas, etc…) 
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21.7.3 
2. SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE PUERTA EN CELOSIA DOBLE HOJA. 2 
METROS (DE ACUERDO CON PLANO SERIE 3 Y CUADRO DE CARGAS) 

3. UNIDAD DE MEDIDA Un – Unidad 

4. DESCRIPCIÓN 

Comprende este ítem el suministro transporte e instalación de puerta en celosía de 2 m doble hoja. Incluye accesorios. 

5. ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA LA EJECUCIÓN DEL ÍTEM 

 Consultar Planos Arquitectónicos y verificar localización. 

 Consultar Planos de Detalles. 

 Verificar las medidas de los ambientes. 

 Los rellenos entre el marco y la pared deben realizarse de acuerdo a las prescripciones para la instalación de los 
marcos y tipos de muro correspondientes 

6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN 

 Coloque el elemento de la puerta (marco con la hoja de la puerta cerrada) en el hueco alineándolo en dirección 
perpendicular y horizontal y cálcelo para fijarlo – tenga en cuenta la línea de nivel a un metro marcada 
lateralmente en el marco. 

 Extienda las partes laterales de los marcos hacia afuera para evitar la flexión o torsión de los mismos a la hora de 
introducir el mortero.  

 Cuando haya instalado la puerta debe asegurarse que no sea movida hasta alcanzar la resistencia a la 
compresión del mortero y hasta el fraguado del mismo.  

 Verificar cuidadosamente el funcionamiento de la puerta antes de colocar el mortero. 

7. ALCANCE  

 Materiales descritos en el numeral 10. 

 Equipos y herramientas descritos en el numeral 11. 

 Desperdicios, mano de obra y transportes dentro y fuera de la obra. 

8. ENSAYOS A REALIZAR 
Realizar las pruebas indicadas en la sección Pruebas y Ensayos de las especificaciones eléctricas globales. 

9. TOLERANCIAS PARA LA ACEPTACIÓN 
EL montaje de construcción debe en todos los casos cumplir con lo establecido en los planos generales de diseño y con lo 
determinado en los anexos de diseño respectivos. 
 
Adicionalmente, se deberá cumplir con las exigencias generales y especificas sugeridas por el interventor de obra, además de las 
establecidas en el respectivo contrato de obra. 

10. MATERIALES 

 Puerta en Celosía 

 Bisagras 

 Pasadores 

 Señal preventiva de riesgo eléctrico, especificación RETIE. 

 Y todos los demás elementos necesarios para ejecutar de forma correcta este ítem. 

11. EQUIPO 

 Herramientas Tipo 

12. DESPERDICIOS 
Incluidos   Si   No 

13. MANO DE OBRA 
Incluida   Si   No 

14. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

 Planos Eléctricos y de Comunicaciones. 

 Catálogo del fabricante. 
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15. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
Se medirá y pagará por unidad (un) de puerta, debidamente ejecutada y aceptada por la interventoría. El precio unitario al que se 
pagará será el consignado en el contrato. El costo incluye: 
 

 Materiales descritos en el numeral 10. 

 Equipo descrito en el numeral 11. 

 Mano de obra. 

 Transporte dentro y fuera de la obra. 
 

La medida se calculará sobre los Planos de Instalaciones Eléctricas y de Comunicaciones. 

16. NO CONFORMIDAD 
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como 
mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en 
el plazo y en el valor del contrato. 

17. OTROS (Imágenes, esquemas, etc…) 
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21.7.4 SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE TERMINALES TIPO CODO 200A-15KV. 

3. UNIDAD DE MEDIDA UN – Unidad 

4. DESCRIPCIÓN 

Comprende este ítem el Suministro, transporte e instalacion de Terminales tipo valvula 200A-15Kv y su instalación debe 
cumplir con el RETIE artículo 20.14m, NTC 2050 y la ET 500. 

5. ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA LA EJECUCIÓN DEL ÍTEM 

 Consultar Planos de Instalaciones Eléctricas. 

 Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del comercializador local. 

 Consultar la hoja de especificaciones del fabricante. 

 Revisión, pruebas y aceptación. 

 Instalar en el punto de conexión donde se subterraniza la red y en los terminales de MT del transformador 

6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN 

 Identificar los espacios de la ubicación de la celda. 

 Seguir las recomendaciones de fabricante. 

 Realizar la interconexión necesaria con las celdas adyacentes. 

 Revisar nivelación, pruebas y aceptación. 

7. ALCANCE (Indicar lo que se incluye en el APU para su ejecución) 

 Materiales descritos en el numeral 10. 

 Equipos y herramientas descritos en el numeral 11. 

 Desperdicios, mano de obra y transportes dentro y fuera de la obra. 

8. ENSAYOS A REALIZAR 

 Revisión, pruebas y aceptación 

 Realizar las pruebas indicadas en la sección Pruebas y Ajustes de las Especificaciones Eléctrica Globales 

9. TOLERANCIAS PARA LA ACEPTACIÓN 
EL montaje de construcción debe en todos los casos cumplir con lo establecido en los planos generales de diseño y con lo 
determinado en los anexos de diseño respectivos. 
 
Adicionalmente, se deberá cumplir con las exigencias generales y especificas sugeridas por el interventor de obra, además de las 
establecidas en el respectivo contrato de obra. 

10. MATERIALES 

 Terminales tipo valvula 200A-15kV. 

 Y todos los demás elementos necesarios para ejecutar de forma correcta este ítem.  

11. EQUIPO 

 Herramientas Tipo 

 Demás que se requieran para la correcta ejecución del Ítem. 

12. DESPERDICIOS 
Incluidos   Si   No 

13. MANO DE OBRA 
Incluida   Si   No 

14. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

 Planos Eléctricos y de Comunicaciones. 

 Catálogo del fabricante. 
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15. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
Se medirá y pagará por unidad (UN) de DPS, debidamente ejecutado y aceptada por la interventoría. El precio unitario al que se 
pagará será el consignado en el contrato. El costo incluye: 
 

 Materiales descritos en el numeral 10. 

 Equipo descrito en el numeral 11. 

 Mano de obra. 

 Transporte dentro y fuera de la obra. 
 
La medida se calculará sobre los Planos de Instalaciones Eléctricas y de Comunicaciones 

16. NO CONFORMIDAD 
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como 
mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en 
el plazo y en el valor del contrato. 

17. OTROS (Imágenes, esquemas, etc…) 
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21.8 CERTIFICACIONES 

21.8.1 
2. CERTIFICACION RETIE DEL PROYECTO. INCLUYE TODAS LAS EDIFICACIONES (DE 
ACUERDO A ARTICULO 10 DEL RETIE) 

3. UNIDAD DE MEDIDA GL – Global  

4. DESCRIPCIÓN 

La certificacion RETIE del proyecto, sera la declaración de cumplimiento suscrita por la persona calificada responsable de la 
construcción de la instalación eléctrica. Para que la certificación sea plena deberá estar avalada por una tercera parte, que 
garantice la idoneidad, la independencia y la imparcialidad y será el dictamen expedido por un organismo de inspección acreditado 
ante la SIC o el organismo que haga sus veces.  
 
Los organismos de certificación e inspección acreditados, los laboratorios de pruebas y ensayos acreditados y la calibración para 
productos e instalaciones eléctricas encargados de la certificacion RETIE del Proyecto, deben cumplir las normas de la 
Superintendencia de Industria y Comercio, las de la entidad de acreditación legalmente reconocidas y demás normatividad 
aplicable sobre la materia. En especial los Decretos 300 de 1995 y 2153 de 1992. 
 
La empresa certificadora deberá realizar por lo menos dos (2) visitas a la obra antes de la expedición del certicado. 

5. ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA LA EJECUCIÓN DEL ÍTEM 

 Inspección de instalaciones eléctricas para generación de energía eléctrica. 

 Inspección de líneas para transmisión de energía eléctrica. 

 Inspección de instalaciones eléctricas para transformación (subestaciones) de energía eléctrica en baja, media, alta y 

extra alta tensión. 

 Inspección de instalaciones para distribución de energía eléctrica. 

 Inspección de instalaciones para uso final de energía eléctrica, clasificación (instalaciones básicas) 

 Luego de una evaluación documental, el inspector realiza la visita a la instalación eléctrica realizando las pruebas y 

mediciones correspondientes. 

 Emisión del Dictamen  

6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN 

 Consultar planos arquitectónicos y eléctricos para verificar la localización. 

 Someter muestras a aprobación de la interventoría 

 Revisión, pruebas y aceptación. 

7. ALCANCE  

 Materiales descritos en el numeral 10. 

 Equipos y herramientas descritos en el numeral 11. 

 Desperdicios, mano de obra y transportes dentro y fuera de la obra. 

 Y todos los demás elementos necesarios para ejecutar de forma correcta este ítem. 

8. ENSAYOS A REALIZAR 
Realizar las pruebas indicadas en la sección Pruebas y Ensayos de las especificaciones eléctricas globales. 

9. TOLERANCIAS PARA LA ACEPTACIÓN 
EL montaje de construcción debe en todos los casos cumplir con lo establecido en los planos generales de diseño y con lo 
determinado en los anexos de diseño respectivos. 
 
Adicionalmente, se deberá cumplir con las exigencias generales y especificas sugeridas por el interventor de obra, además de las 
establecidas en el respectivo contrato de obra. 

10 MATERIALES 

11. EQUIPO 

 Herramientas especiales 
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12. DESPERDICIOS 
Incluidos   Si   No 

13. MANO DE OBRA 
Incluida   Si   No 

14. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

 Planos Eléctricos y de Comunicaciones. 

 Catálogo del fabricante. 

15. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
Se medirá y pagará por global (GL) de Certificación Retie de todos los edificios, debidamente ejecutado y aceptada por la 
interventoría. El precio unitario al que se pagará será el consignado en el contrato. El costo incluye: 
 

 Materiales descritos en el numeral 10. 

 Equipo descrito en el numeral 11. 

 Mano de obra. 

 Transporte dentro y fuera de la obra. 
 

La medida se calculará sobre los Planos de Instalaciones Eléctricas y de Comunicaciones. 

16. NO CONFORMIDAD 
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como 
mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en 
el plazo y en el valor del contrato. 

17. OTROS (Imágenes, esquemas, etc…) 
RECOMENDACIÓN: Utilizar equipo de seguridad en todo momento (guantes de hilo, lentes de seguridad, y casco) y para altura 
mayor a 1.50 m utilizar andamio y arnés.   
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21.8.2 
2. CERTIFICACION RETILAP DEL PROYECTO. (DE ACUERDO A ARTICULO 400 DEL 
RETILAP) 

3. UNIDAD DE MEDIDA. GL – Global  

4. DESCRIPCIÓN. 

La certificacion RETILAP del proyecto, deben atender los lineamientos del Decreto 4738 de 2008 y cumplir las normas que sobre 
la materia haya expedido o expida el Organismo Nacional de Acreditación de Colombia ONAC y demás autoridades o entidades 
competentes legalmente reconocidas para estos propósitos y demás normatividad aplicable sobre la materia. 
 
La empresa certificadora deberá realizar por lo menos dos (2) visitas a la obra antes de la expedición del certicado. 

5. ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA LA EJECUCIÓN DEL ÍTEM 

 Revisión de planos instalaciones eléctricas. 

 Revisión de memorias de iluminación. 

 Verificación de las medidas de las instalaciones. 

 Verificación de los niveles de iluminación. 

 Inspección de instalaciones eléctricas 

 Inspección de instalaciones para distribución de energía eléctrica. 

 Inspección de instalaciones para uso final de energía eléctrica,  

 Luego de una evaluación documental, el inspector realiza la visita a la instalación eléctrica realizando las pruebas y 

mediciones correspondientes, antes de generar la certificación con base en el articulo 4 del Retiab. 

6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN 

 Consultar planos arquitectónicos y eléctricos para verificar la localización. 

 Someter muestras a aprobación de la interventoría 

 Revisión, pruebas y aceptación. 

7. ALCANCE  

 Materiales descritos en el numeral 10. 

 Equipos y herramientas descritos en el numeral 11. 

 Desperdicios, mano de obra y transportes dentro y fuera de la obra. 

8. ENSAYOS A REALIZAR 
Realizar las pruebas indicadas en la sección Pruebas y Ensayos de las especificaciones eléctricas globales. 

9. TOLERANCIAS PARA LA ACEPTACIÓN 
EL montaje de construcción debe en todos los casos cumplir con lo establecido en los planos generales de diseño y con lo 
determinado en los anexos de diseño respectivos. 
 
Adicionalmente, se deberá cumplir con las exigencias generales y especificas sugeridas por el interventor de obra, además de las 
establecidas en el respectivo contrato de obra. 

10. MATERIALES 

 Y todos los demás elementos necesarios para ejecutar de forma correcta este ítem. 

11. EQUIPO 

 Herramientas especiales 

12. DESPERDICIOS 
Incluidos   Si   No 

13. MANO DE OBRA 
Incluida   Si   No 

14. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

 Planos Eléctricos y de Comunicaciones. 

 Catálogo del fabricante. 
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15. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
Se medirá y pagará por global (GL) de Certificación RETILAP de todos los edificios, debidamente ejecutado y aceptada por la 
interventoría. El precio unitario al que se pagará será el consignado en el contrato. El costo incluye: 
 

 Materiales descritos en el numeral 10. 

 Equipo descrito en el numeral 11. 

 Mano de obra. 

 Transporte dentro y fuera de la obra. 
 

La medida se calculará sobre los Planos de Instalaciones Eléctricas y de Comunicaciones. 

16. NO CONFORMIDAD 
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como 
mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en 
el plazo y en el valor del contrato. 

17. OTROS (Imágenes, esquemas, etc…) 
RECOMENDACIÓN: Utilizar equipo de seguridad en todo momento (guantes de hilo, lentes de seguridad, y casco) y para altura 
mayor a 1.50 m utilizar andamio y arnés.   
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21.9 PUESTA A TIERRA DE POTENCIA 

21.9.1 

2. SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE PUESTA A TIERRA DE POTENCIA CON 
9 ELECTRODOS TIPO VARILLA 5/8"X2,4M. INCLUYE CABLE 2/0 CU DESNUDO, 
SOLDADURA EXOTERMICA Y SUELO ARTIFICIAL (DE ACUERDO CON PLANO SERIE 3 Y 
MEMORIAS DE CALCULO) 

3. UNIDAD DE MEDIDA  UN-UNIDAD 

4. DESCRIPCIÓN 
Comprende este ítem el Suministro, transporte e instalacion de puesta a tierra de potencia con 9 electrodos tipo varilla 5/8"x2,4m. 
Incluye cable 2/0 Cu Desnudo, soldadura exotermica y suelo artificial, tratamiento químico y cable 2/0 AWG - 60 mts. de acuerdo a 
planos eléctricos 

5. ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA LA EJECUCIÓN DEL ÍTEM 

 Consultar Planos Arquitectónicos y verificar localización. 

 Consultar Planos de Detalles. 

 Verificar las medidas de los ambientes. 

 Consultar la Norma. 

6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN 

 Consultar planos arquitectónicos y eléctricos para verificar la localización. 

 Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del comercializador local 

 Someter muestras a aprobación de la interventoría 

 Revisión, pruebas y aceptación por parte de la interventoría 

7. ALCANCE  

 Materiales descritos en el numeral 10. 

 Equipos y herramientas descritos en el numeral 11. 

 Desperdicios, mano de obra y transportes dentro y fuera de la obra. 

8. ENSAYOS A REALIZAR 
Realizar las pruebas indicadas en la sección Pruebas y Ensayos de las especificaciones eléctricas globales. 

9. TOLERANCIAS PARA LA ACEPTACIÓN 

10. MATERIALES 

 CABLE CU DESNUDO NO 2/0  

 BORNA CU PARA CABLE NO.2/0  

 VARILLA COBRE CU 5/8" X 2.40 MTS   

 SOLDADURA EXOTERMICA 90GR  

 FABIGEL-BULTO O SUELO ARTIFICIAL EQUIVALENTE  

 REGISTRO DE INSPECCION CODENSA AE-281. 

 Y TODOS LOS DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA EJECUTAR DE FORMA CORRECTA ESTE ÍTEM. 

11. EQUIPO 

 Herramienta tipo. 

12. DESPERDICIOS 
Incluidos   Si   No 

13. MANO DE OBRA 
Incluida   Si   No 

14. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

 Planos eléctricos  

 Catálogos del Fabricante 
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15. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
Se medirá y pagará por unidad (UN) de malla de puesta a tierra debidamente instalada y recibida a satisfacción por la Interventoría. 
El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye: 

 Materiales descritos en el numeral 10. 

 Equipos descritos en el numeral 11. 

 Mano de Obra. 

 Transporte dentro y fuera de la obra. 

 La medida se calculará sobre los Planos de instalaciones Eléctricas 

16. NO CONFORMIDAD 
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como 
mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en 
el plazo y en el valor del contrato. 

17. OTROS (Imágenes, esquemas, etc…) 
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21.9.2 
2. CAJA DE INSPECCION DE 0,3X0,3M PARA PUESTA A TIERRA (DE ACUERDO CON 
PLANO SERIE 3, Y MEMORIAS DE CALCULO) 

3. UNIDAD DE MEDIDA Un – Unidad 

4. DESCRIPCIÓN 

Comprende este ítem la mano de obra, herramientas y materiales necesarios para la construcción Caja de inspeccion de 
0,3x0,3m para puesta a tierra. Incluye materiales, excavación, retiro de escombros, marco y tapa. (Consultar la norma en 
likinormas) esta caja de debe cumplir con los estipulado en el AE 281  

5. ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA LA EJECUCIÓN DEL ÍTEM 

 Consultar Planos de Instalaciones Eléctricas. 

 Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del comercializador local 

 Las cajas de inspección serán construidas según la norma condesa CS 276 (consultar en likinormas) 

 Consultar especificaciones y recomendaciones del fabricante. 

 Revisión, pruebas y aceptación. 

6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN 

 Consultar planos arquitectónicos y eléctricos para verificar la localización. 

 Someter muestras a aprobación de la interventoría 

 Revisión, pruebas y aceptación. 

7. ALCANCE (Indicar lo que se incluye en el APU para su ejecución) 

 Materiales descritos en el numeral 10. 

 Equipos y herramientas descritos en el numeral 11. 

 Desperdicios, mano de obra y transportes dentro y fuera de la obra. 

8. ENSAYOS A REALIZAR 
Realizar las pruebas indicadas en la sección Pruebas y Ensayos de las especificaciones generales. 

9. TOLERANCIAS PARA LA ACEPTACIÓN 
EL montaje de construcción debe en todos los casos cumplir con lo establecido en los planos generales de diseño y con lo 
determinado en los anexos de diseño respectivos. 
 
Adicionalmente, se deberá cumplir con las exigencias generales y especificas sugeridas por el interventor de obra, además de las 
establecidas en el respectivo contrato de obra. 

10. MATERIALES 

 LADRILLO COMÚN.  

 CEMENTO POR BULTOS.  

 ARENA DE PEÑA. 40 KG  

 MARCO Y TAPA EN CONCRETO HOMOLOGADA CS276. 

 Y TODOS LOS DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA EJECUTAR DE FORMA CORRECTA ESTE ÍTEM.  

11. EQUIPO 

 Herramientas Tipo 

12. DESPERDICIOS 
Incluidos   Si   No 

13. MANO DE OBRA 
Incluida   Si   No 

14. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

 Planos Eléctricos y de Comunicaciones. 

 Catálogo del fabricante. 

 Norma CODENSA CS 276 (consultar en likinormas) 
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15. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
Se medirá y pagará por unidad (un) de caja de inspección, según dimensión, debidamente ejecutada y aceptada por la 
interventoría. El precio unitario al que se pagará será el consignado en el contrato. El costo incluye: 
 

 Materiales descritos en el numeral 10. 

 Equipo descrito en el numeral 11. 

 Mano de obra. 

 Transporte dentro y fuera de la obra. 
 
La medida se calculará sobre los Planos de Instalaciones Eléctricas y de Comunicaciones 

16. NO CONFORMIDAD 
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como 
mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en 
el plazo y en el valor del contrato. 

17. OTROS (Imágenes, esquemas, etc…) 
 

 



VERSION 04 
CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES CIVILES 
JULIO 2016 

 

 

 

21.10 GRUPO ELECTROGENO 

21.10.1 
2. SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE PLANTA ELÉCTRICA DE 225 KVA 
EFECTIVOS EN CAJICA CUNDINAMARCA INCLUYE CABINA DE INSONORIZACIÓN Y 
TANQUE DE GASOLINA (DE ACUERDO CON PLANO SERIE 3, Y MEMORIAS DE CALCULO) 

3. UNIDAD DE MEDIDA UN – Unidad 

4. DESCRIPCIÓN 

Comprende este ítem el Suministro, montaje y conexión de equipo planta eléctrica trifásica 208 v de 225 kVA. incluye 
cabina de insonorización, breaker, tablero de control, silenciador de acuerdo a las especificaciones del fabricante para la 
correcta instalación del producto, aprobadas y avaladas por la interventoría 
 
La planta debe contar con las siguiente características  
 

1 
EL PESO DE LA PLANTA ELECTRICA JUNTO CON LA CABINA DE 
INSONORIZACION NO DEBE SUPERAR LAS 3 TONELADAS 

2 
LA PLANTA ELECTRICA DEBE INCLUIR CARGADOR DE 
BATERIAS Y DUCTO DE ESCAPE. 

3 

EL MOTOR DE LA PLANTA DEBE SER DE 4 TIEMPOS A 1800RPM 
Y FRECUENCIA DE GENERACION DE 60HZ MARCA  

4 
LA PLANTA ELECTRICA DEBE TENER LA CAPACIDAD DE 
INSTALARLE UN PRE CALENTADOR 

5 
LA PLANTA ELECTRICA DEBE TENER UN FILTRO DE 
COMBUSTIBLE 

6 

TANTO PARA LA PLANTA ELECTRICA COMO TRANSFERENCIA 
LAS PROTECCIONES DEBEN SER AJUSTABLES 

7 

LOS EQUIPOS DEBEN CUMPLIR CON LAS DIFERENTES 
NORMAS Y CERTIFICACIONES ASOCIADAS (RETIE, NTC 2050, 
CIDET, ENTRE OTRAS) 

8 
ENTREGAR EL TANQUE DE ALMACENAMIENTO TOTALMENTE 
LLENO DE COMBUSTIBLE 

9 ENTREGAR DOCUMENTACION TECNICA DE LOS PRODUCTOS 

10 
ENTREGAR 2 COPIAS DEL PROTOCOLO DE PRUEBAS 
REALIZADAS EN FABRICA 

11 
REALIZAR CAPACITACION AL PERSONAL DESINGADO PARA EL 
MANEJO DE LOS EQUIPOS 

12 

GARANTIA EXPEDIDA POR EL FABRICANTE O INTEGRADOR, LA 
CUAL NO PUEDE SER INFERIOR A UN (1) AÑO O MIL 
QUINIENTAS (1500) HORAS DE TRABAJO. 

13 REALIZAR MINIMO 4 VISITAS DE MANTENIMIENTO AL AÑO 

 

Tipo paquete, es decir Motor y generador ensamblados directamente en fabrica (casa matriz extranjera). El distribuidor 

debe anexar certificación ISO 9001 del fabricante como ensamblador, En caso de ser un ensamble nacional, la compañía 

ensambladora deberá presentar el certificado ISO 9001 vigente a la fecha de entrega del equipo, el certificado ISO 9001 

deberá ser para el ensamble del motor-generador-panel de control y cabina, igualmente el motor y generador deberán tener 

certificado ISO 9001 de fabricación. Para el ensamble nacional el motor podrá ser PERKINS ó CUMINS y el generador 

STANDFORD. La compañía ensambladora nacional deberá acreditar la existencia de un departamento técnico calificado 

(cursos en casa matriz del motor y del generador; acreditación de capacidad técnica por parte de la casa matriz del motor y 

del generador) para atender daños y reparaciones sobre el grupo electrógeno. 

En caso de ser tipo paquete (importada, ensamblada directamente por la casa matriz) se debe presentar el manifiesto de 

importación de aduanas correspondiente al grupo electrógeno. 

El distribuidor debe presentar documentación que lo certifique como distribuidor autorizado de la máquina en Colombia. 

Tablero de control con tarjeta de arranque automático 

Batería, soportes y cables 
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Tanque de combustible en la base 

Breaker termo magnético de la capacidad total para protección del generador 

Botón para parada de emergencia 

Cabina tipo super insonora de fabricación nacional 

Cargador de batería de 12 V con su circuito ramal de conexión externo en 3#12 cable THHN aislado + 1#14 alambre 

desnudo, Ø¾” EMT. 

Silenciador tipo residencial, promedio de altura ducto de desfogue 25 metros, en diámetro indicado por el fabricante. 

Protecciones alta temperatura del agua, baja presión del aceite, sobre velocidad, sobre arranque 

Soporte antivibratorio tipo caucho entre chasis y grupo generador. 
 
NOTA: Esta especificación (21.10.1) es equivalente y se debe adoptar como la especificación técnica 4.0.1 a la que hace 
referencia este ítem dentro del presupuesto. 

5. ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA LA EJECUCIÓN DEL ÍTEM 

 Consultar Planos de Instalaciones Eléctricas. 

 Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del comercializador local. 

 Consultar especificaciones y recomendaciones del fabricante. 

 Revisión, pruebas y aceptación. 

 Tomar dimensiones del espacio y verificar que cumplan con las dimensiones de la planta 

 Verificar existencia de ventanillas de toma y salida de aire al igual que un camino para el ducto de escape 

 Verificar que por el espacio de la planta no pase ningún otro ducto distinto al electrico 

6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN 

 Consultar planos arquitectónicos y eléctricos para verificar la localización. 

 Someter muestras a aprobación de la interventoría 

 Revisión, pruebas y aceptación. 

 Adecuar el espacio de acuerdo a la planta eléctrica 

7. ALCANCE  

 Materiales descritos en el numeral 10. 

 Equipos y herramientas descritos en el numeral 11. 

 Desperdicios, mano de obra y transportes dentro y fuera de la obra. 

8. ENSAYOS A REALIZAR 
Realizar las pruebas indicadas en la sección Pruebas y Ensayos de las especificaciones eléctricas globales. 

9. TOLERANCIAS PARA LA ACEPTACIÓN 
EL montaje de construcción debe en todos los casos cumplir con lo establecido en los planos generales de diseño y con lo 
determinado en los anexos de diseño respectivos. 
 
Adicionalmente, se deberá cumplir con las exigencias generales y especificas sugeridas por el interventor de obra, además de las 
establecidas en el respectivo contrato de obra. 

10. MATERIALES 

 Planta Diesel de 225 kVA Motor Perkins o superior 

 Sistema de Insorizacion 

 Tanque de Combustible para 10 horas de operacion 

 Módulo de Baterias 

 Sistema de escape. 

 Y todos los demás elementos necesarios para ejecutar de forma correcta este ítem. 

11. EQUIPO 

 Herramientas Tipo 

12. DESPERDICIOS 
Incluidos   Si   No 

13. MANO DE OBRA 
Incluida   Si   No 

14. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

 Planos Eléctricos y de Comunicaciones. 
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 Catálogo del fabricante. 

15. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
Se medirá y pagará por unidad (un) de planta electrica, debidamente ejecutada y aceptada por la interventoría. El precio unitario al 
que se pagará será el consignado en el contrato. El costo incluye: 
 

 Materiales descritos en el numeral 10. 

 Equipo descrito en el numeral 11. 

 Mano de obra. 

 Transporte dentro y fuera de la obra. 
 

La medida se calculará sobre los Planos de Instalaciones Eléctricas y de Comunicaciones. 

16. NO CONFORMIDAD 
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como 
mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en 
el plazo y en el valor del contrato. 

17. OTROS (Imágenes, esquemas, etc…) 
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21.11 OTRAS OBRAS 

21.11.1 
2. DESMONTE DE CAJA DE 3 VIAS EXISTENTE (INCLUYE DESCONEXIÓN Y RETIRO DE LA 
CAJA Y CABLEADO EXISTENTE) 

3. UNIDAD DE MEDIDA Un-Unidad  

4. DESCRIPCIÓN 

Desmonte de caja de 3 vías de existente incluye desconexión y retiro de la caja y cableado existente, contempla todos los 
elementos necesarios para esta actividad como también los tramites y programación ante la UMNG.  

5. ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA LA EJECUCIÓN DEL ÍTEM 

 Consultar Planos de Instalaciones Eléctricas. 

 Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del comercializador local. 

 Consultar especificaciones y recomendaciones del fabricante. 

 Revisión, pruebas y aceptación. 

 Verificar los espacios para instalar los armarios 

6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN 

 Consultar planos arquitectónicos y eléctricos para verificar la localización. 

 Someter muestras a aprobación de la interventoría 

 Revisión, pruebas y aceptación. 

7. ALCANCE  

 Materiales descritos en el numeral 10. 

 Equipos y herramientas descritos en el numeral 11. 

 Desperdicios, mano de obra y transportes dentro y fuera de la obra. 

8. ENSAYOS A REALIZAR 
Realizar las pruebas indicadas en la sección Pruebas y Ensayos de las especificaciones eléctricas globales. 

9. TOLERANCIAS PARA LA ACEPTACIÓN 
EL montaje de construcción debe en todos los casos cumplir con lo establecido en los planos generales de diseño y con lo 
determinado en los anexos de diseño respectivos. 
 
Adicionalmente, se deberá cumplir con las exigencias generales y especificas sugeridas por el interventor de obra, además de las 
establecidas en el respectivo contrato de obra. 

Se medirá y pagará por global (GL) de Desmonte de caja, debidamente ejecutado y aceptada por la interventoría. El precio al que 
se pagará será el consignado en el contrato. El costo incluye: 
 

 Materiales descritos en el numeral 10. 

 Equipo descrito en el numeral 11. 

 Mano de obra. 

 Transporte dentro y fuera de la obra. 
 
La medida se calculará sobre los Planos de Instalaciones Eléctricas y de Comunicaciones. 

10.MATERIALES 

 Y todos los demás elementos necesarios para ejecutar de forma correcta este ítem. 

11. EQUIPO 

 Herramientas especiales 

12. DESPERDICIOS 
Incluidos   Si  No 

13. MANO DE OBRA 
Incluida   Si   No 

14. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

 Planos Eléctricos y de Comunicaciones. 

 Catálogo del fabricante. 
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15. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
Se medirá y pagará por unidad (UND) de CAJA DE VIAS, debidamente ejecutado y aceptada por la interventoría. El precio unitario 
al que se pagará será el consignado en el contrato. El costo incluye: 
 

 Materiales descritos en el numeral 10. 

 Equipo descrito en el numeral 11. 

 Mano de obra. 

 Transporte dentro y fuera de la obra. 
 

La medida se calculará sobre los Planos de Instalaciones Eléctricas y de Comunicaciones. 

16. NO CONFORMIDAD 
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como 
mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en 
el plazo y en el valor del contrato. 

17. OTROS (Imágenes, esquemas, etc…) 
RECOMENDACIÓN: Utilizar equipo de seguridad en todo momento (guantes de hilo, lentes de seguridad, y casco) y para altura 
mayor a 1.50 m utilizar andamio y arnés.   
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21.11.2 
2. SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE DAMPER DE VENTILACIÓN DE 60X60 
cm PARA CUARTO DE SUBESTACIÓN Y PLANTA ELÉCTRICA 

3. UNIDAD DE MEDIDA UN- UNIDAD 

4. DESCRIPCIÓN 

Suministro, transporte e instalación de Damper de Ventilación de 60x60 cm para cuarto de Subestación y planta eléctrica, 
incluye obras civiles. Instalado según plano serie 3 de la subestación, así mismo debe cumplir con la sección 450-45. 
Aberturas de ventilación de la NTC 2050.  

5. ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA LA EJECUCIÓN DEL ÍTEM 

 Consultar Planos de Instalaciones Eléctricas. 

 Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del comercializador local. 

 Consultar especificaciones y recomendaciones del fabricante. 

 Revisión, pruebas y aceptación. 

 Verificar los espacios para instalar los armarios 

6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN 

 Consultar planos arquitectónicos y eléctricos para verificar la localización. 

 Someter muestras a aprobación de la interventoría 

 Revisión, pruebas y aceptación. 

7. ALCANCE  

 Materiales descritos en el numeral 10. 

 Equipos y herramientas descritos en el numeral 11. 

 Desperdicios, mano de obra y transportes dentro y fuera de la obra. 

8. ENSAYOS A REALIZAR 
Realizar las pruebas indicadas en la sección Pruebas y Ensayos de las especificaciones eléctricas globales. 

9. TOLERANCIAS PARA LA ACEPTACIÓN 
EL montaje de construcción debe en todos los casos cumplir con lo establecido en los planos generales de diseño y con lo 
determinado en los anexos de diseño respectivos. 
 
Adicionalmente, se deberá cumplir con las exigencias generales y especificas sugeridas por el interventor de obra, además de las 
establecidas en el respectivo contrato de obra. 

10. MATERIALES 

 Damper con rejillas 60x60 cm. 

 Y todos los demás elementos necesarios para ejecutar de forma correcta este ítem.  

11. EQUIPO 

 Herramientas especiales 

12. DESPERDICIOS 
Incluidos   Si  No 

13. MANO DE OBRA 
Incluida   Si   No 

14. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

 Planos Eléctricos y de Comunicaciones. 

 Catálogo del fabricante. 
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15. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

Se medirá y pagará por unidad (UN) de transporte e instalación de Damper, debidamente ejecutado y aceptada por la 
interventoría. El precio al que se pagará será el consignado en el contrato. El costo incluye: 
 

 Materiales descritos en el numeral 10. 

 Equipo descrito en el numeral 11. 

 Mano de obra. 

 Transporte dentro y fuera de la obra. 
 
La medida se calculará sobre los Planos de Instalaciones Eléctricas y de Comunicaciones. 

 
 

16. NO CONFORMIDAD 
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como 
mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en 
el plazo y en el valor del contrato. 

17. OTROS (Imágenes, esquemas, etc…) 
RECOMENDACIÓN: Utilizar equipo de seguridad en todo momento (guantes de hilo, lentes de seguridad, y casco) y para altura 
mayor a 1.50 m utilizar andamio y arnés.   

 

 


