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22.1 TUBERÍA DE ACERO AL CARBÓN 

22.1.1 -22.1.6 
TUBERIA ACERO RANURADO SCH 10 DE 6”, 4”, 2½", 2”, 
1½", 1¼" 

3. UNIDAD DE MEDIDA                                             ML-Metro Lineal  

4.DESCRIPCION 
Se refiere al suministro e instalación de tubería acero ranurado SCH 10 en los diámetros que 

requieran las especificaciones de diseño. Dicha tubería soporta altas temperaturas es óptima en 

las redes contra incendios. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 
Para la instalación de los tramos de la tubería que conforma la red de protección contra incendio se 
seguirán los siguientes pasos:  

 Se deben instalar los soportes necesarios para soportar el tramo de tubería que se vaya a 

instalar, verificando su correcta alineación y nivel de instalación.  

 Se procede a colgar el tramo de tubería que se va a instalar, verificando que descanse 

sobre todos y cada uno de los soportes.  

 Se deberá unir con el resto de la red, mediante el sistema roscado o el sistema de unión 

mecánica ranurada, según corresponda de acuerdo al diámetro de la tubería instalada.  

 Toda sección de red construida debe taponarse adecuadamente, a fin de efectuar las 

pruebas de presión pertinentes, utilizando un tapón roscado o ranurado según corresponda.  

Una vez probada la red se dejará llena de agua y presurizada hasta el momento del montaje de 
gabinetes y rociadores automáticos con el fin de localizar las posibles roturas accidentales que se 
presenten durante la obra. 
 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION.  

 La actividad debe en todos los casos, cumplir con lo establecido en los planos generales de 
diseño y con lo determinado en los anexos de diseño respectivos.  

 Adicionalmente, se deberá cumplir con las exigencias  generales y específicas sugeridas por el 
interventor de obra, además de las establecidas con el respectivo contrato de la obra. 

7. ENSAYOS A REALIZAR 
Para todos los tramos de tuberías constitutivos del sistema de protección contra incendio e 
indiferente del tipo de material utilizado, se deben someter a la prueba hidráulica descrita a 
continuación: 

 La prueba se inicia con el llenado lento de la tubería, verificando que todos los registros estén 
abiertos, seguidamente se retiran algunos tapones preferiblemente los más altos para facilitar 
la salida del aire. Después se suministra presión con  equipos adecuados para tal efecto, 
provistos de manómetros con capacidad indicativa de 300 psi., válvula de cheque para 
sostener la presión de prueba de 200 psi. Esta presión se debe mantener durante 4 horas 
continuas, y debe hacerse de acuerdo con lo estipulado en la norma NFPA 14 (NATIONAL 
FIRE PROTECTION ASOCIATION). 

 Una vez probada la red se dejará llena de agua y presurizada hasta el momento del montaje 
de gabinetes y rociadores si ellos no se han instalado, con el fin de localizar las posibles 
roturas accidentales que se presenten durante la obra. 

 El contratante realizará la aprobación o rechazo de los trabajos concluidos, verificando el 
cumplimiento de esta especificación, los resultados de pruebas de los materiales y de presión 
de agua y de la ejecución total del trabajo. 

 



VERSION 00 
CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES CIVILES Página 3 
JULIO 2016 

8. MATERIALES 

 Tubería acero ranurado sch 10, Diámetros 6”, 4”, 2½", 2”, 1½", 1¼" 

 Soldadura SCH 

 Limpiador  

 Demás elementos necesarios para la correcta ejecución del ítem 

9. EQUIPO. 
 Herramienta menor para instalaciones hidráulicas. 

 Demás equipo necesario para la ejecución del ítem. 

10. DESPERDICIOS 

Incluidos                       Si                       No 

11. MANO DE OBRA 

Incluida                          Si                     No 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

Se medirá y pagará por metro lineal (ML) debidamente ejecutado y recibido a satisfacción por la 

interventoría. 

El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye: 
 
 Materiales descritos en el numeral correspondiente. 

 Equipos y herramientas descritos en el numeral correspondiente. 

 Desperdicios descritos en el numeral correspondiente. 

 Mano de obra descrita en el numeral correspondiente. 

 Transportes dentro y fuera de la obra. 

14. NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las 
obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a 
su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 
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22.1.7 TUBERIA ACERO RANURADO SCH 40  DE 1" 

3. UNIDAD DE MEDIDA                                             ML-Metro Lineal                    

4.DESCRIPCION 
Se refiere al suministro e instalación de tubería   de acero ranurado sch 40 de 1” con 

costura para sistema de unión por acople ranurado en todos los tramos que no sean enterrados. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 
Para la instalación de los tramos de la tubería que conforma la red de protección contra incendio se 
seguirán los siguientes pasos:  

 Se deben instalar los soportes necesarios para soportar el tramo de tubería que se vaya a 

instalar, verificando su correcta alineación y nivel de instalación.  

 Se procede a colgar el tramo de tubería que se va a instalar, verificando que descanse 

sobre todos y cada uno de los soportes.  

 Se deberá unir con el resto de la red, mediante el sistema roscado o el sistema de unión 

mecánica ranurada, según corresponda de acuerdo al diámetro de la tubería instalada.  

 Toda sección de red construida debe taponarse adecuadamente, a fin de efectuar las 

pruebas de presión pertinentes, utilizando un tapón roscado o ranurado según corresponda.  

Una vez probada la red se dejará llena de agua y presurizada hasta el momento del montaje de 
gabinetes y rociadores automáticos con el fin de localizar las posibles roturas accidentales que se 
presenten durante la obra. 
 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION.  

 La actividad debe en todos los casos, cumplir con lo establecido en los planos generales 
de diseño y con lo determinado en los anexos de diseño respectivos.  

 Adicionalmente, se deberá cumplir con las exigencias generales y específicas sugeridas 
por el interventor de obra, además de las establecidas con el respectivo contrato de la 
obra. 

 

7. ENSAYOS A REALIZAR 
Para todos los tramos de tuberías constitutivos del sistema de protección contra incendio e 
indiferente del tipo de material utilizado, se deben someter a la prueba hidráulica descrita a 
continuación: 

 La prueba se inicia con el llenado lento de la tubería, verificando que todos los registros estén 
abiertos, seguidamente se retiran algunos tapones preferiblemente los más altos para facilitar 
la salida del aire. Después se suministra presión con  equipos adecuados para tal efecto, 
provistos de manómetros con capacidad indicativa de 300 psi., válvula de cheque para 
sostener la presión de prueba de 200 psi. Esta presión se debe mantener durante 4 horas 
continuas, y debe hacerse de acuerdo con lo estipulado en la norma NFPA 14 (NATIONAL 
FIRE PROTECTION ASOCIATION). 

 Una vez probada la red se dejará llena de agua y presurizada hasta el momento del montaje 
de gabinetes y rociadores si ellos no se han instalado, con el fin de localizar las posibles 
roturas accidentales que se presenten durante la obra. 

 El contratante realizará la aprobación o rechazo de los trabajos concluidos, verificando el 
cumplimiento de esta especificación, los resultados de pruebas de los materiales y de presión 
de agua y de la ejecución total del trabajo. 
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8. MATERIALES 

 Tubería SCH 40 de 1” 

 Soldadura SCH 

 Limpiador  

 Demás elementos necesarios para la correcta ejecución del ítem 

9. EQUIPO. 
 Herramienta menor para instalaciones hidráulicas  

 Demás equipo necesario para la ejecución del ítem. 

10. DESPERDICIOS 

Incluidos                       Si                       No 

11. MANO DE OBRA 

Incluida                          Si                     No 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

Se medirá y pagará por metro lineal (ML) debidamente ejecutado y recibido a satisfacción por la 

interventoría. 

El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye: 
 
 Materiales descritos en el numeral correspondiente. 

 Equipos y herramientas descritos en el numeral correspondiente. 

 Desperdicios descritos en el numeral correspondiente. 

 Mano de obra descrita en el numeral correspondiente. 

 Transportes dentro y fuera de la obra. 

14. NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las 
obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a 
su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 
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22.2 TEES 

22.2.1 - 22.2.3 TEE RANURADA, UL/FM DE 6”, 1½" , 1¼" 

3. UNIDAD DE MEDIDA                                             Un-Unidad                    

4.DESCRIPCION 
Se refiere al suministro e instalación del accesorio tipo TEE ranurado, UL/FM en los diámetros 

que requieran las especificaciones de diseño, uniones de tuberías en la red de extinción de 

incendios. 

 
 
 
 
 
 
 

 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 
Para la instalación de los accesorios que conforma la red de protección contra incendio se seguirán 
los siguientes pasos:  

 Se deben instalar los soportes necesarios para soportar el tramo de tubería al cual se le va 

instalar el accesorio, verificando su correcta alineación y nivel de instalación.  

 Se procede a colocar el accesorio que se va a instalar en el tramo de tubería, verificando 

que descanse sobre todos y cada uno de los soportes. 

 Se deberá unir con el resto de la red, mediante el sistema roscado o el sistema de unión 

mecánica ranurada, según corresponda de acuerdo al diámetro de la tubería instalada.  

 Toda sección de red construida debe taponarse adecuadamente, a fin de efectuar las 

pruebas de presión pertinentes, utilizando un tapón roscado o ranurado según corresponda.  

Una vez probada la red se dejará llena de agua y presurizada hasta el momento del montaje de 
gabinetes y rociadores automáticos con el fin de localizar las posibles roturas accidentales que se 
presenten durante la obra. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION.  

 La actividad debe en todos los casos, cumplir con lo establecido en los planos generales 
de diseño y con lo determinado en los anexos de diseño respectivos.  

 Adicionalmente, se deberá cumplir con las exigencias  generales y específicas sugeridas 
por el interventor de obra, además de las establecidas con el respectivo contrato de la 
obra. 
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7. ENSAYOS A REALIZAR 
Para todos los tramos de tuberías constitutivos del sistema de protección contra incendio e 
indiferente del tipo de material utilizado, se deben someter a la prueba hidráulica descrita a 
continuación: 
La prueba se inicia con el llenado lento de la tubería, verificando que todos los registros estén 
abiertos, seguidamente se retiran algunos tapones preferiblemente los más altos para facilitar la 
salida del aire. Después se suministra presión con  equipos adecuados para tal efecto, provistos 
de manómetros con capacidad indicativa de 300 psi., válvula de cheque para sostener la presión 
de prueba de 200 psi. Esta presión se debe mantener durante 4 horas continuas, y debe hacerse 
de acuerdo con lo estipulado en la norma NFPA 14 (NATIONAL FIRE PROTECTION 
ASOCIATION).  
Una vez probada la red se dejará llena de agua y presurizada hasta el momento del montaje de 
gabinetes y rociadores si ellos no se han instalado, con el fin de localizar las posibles roturas 
accidentales que se presenten durante la obra. 
El contratante realizará la aprobación o rechazo de los trabajos concluidos, verificando el 
cumplimiento de esta especificación, los resultados de pruebas de los materiales y de presión de 
agua y de la ejecución total del trabajo 

 

8. MATERIALES 

 Accesorios tipo TEE ranurada UL/FM DE 6”, 1½”, 1¼". 

 Elementos de fijación de elementos metálicos.  

 Demás elementos necesarios para la correcta ejecución del ítem. 

9. EQUIPO. 
 Herramienta menor para instalaciones hidráulicas  

 Demás equipo necesario para la ejecución del ítem. 

10. DESPERDICIOS 

Incluidos                       Si                       No 

11. MANO DE OBRA 

Incluida                          Si                     No 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

Se medirá y pagará por unidad (UND) debidamente ejecutado y recibido a satisfacción por la 

interventoría. 

El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye: 
 
 Materiales descritos en el numeral correspondiente. 

 Equipos y herramientas descritos en el numeral correspondiente. 

 Desperdicios descritos en el numeral correspondiente. 

 Mano de obra descrita en el numeral correspondiente. 

 Transportes dentro y fuera de la obra. 

14. NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las 
obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a 
su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 
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22.2.4 - 22.2.8 
TEE MECANICA CON SALIDA RANURADA, UL/FM DE 6" x 
4",  6" x 2", 4" x 2½", 4" x 2", 4" x 1½" 

3. UNIDAD DE MEDIDA                                             Un-Unidad                    

4.DESCRIPCION 
Se refiere al suministro e instalación del accesorio tipo TEE mecánica en los diámetros que 

requieran las especificaciones de diseño, para uniones de tuberías en la red de extinción de 

incendios. 

 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 
Para la instalación de los accesorios que conforma la red de protección contra incendio se seguirán 
los siguientes pasos:  

 Se deben instalar los soportes necesarios para soportar el tramo de tubería al cual se le va 

instalar el accesorio, verificando su correcta alineación y nivel de instalación.  

 Se procede a colocar el accesorio que se va a instalar en el tramo de tubería, verificando que 

descanse sobre todos y cada uno de los soportes. 

 Se deberá unir con el resto de la red, mediante el sistema roscado o el sistema de unión 

mecánica ranurada, según corresponda de acuerdo al diámetro de la tubería instalada.  

 Toda sección de red construida debe taponarse adecuadamente, a fin de efectuar las pruebas 

de presión pertinentes, utilizando un tapón roscado o ranurado según corresponda. 

Una vez probada la red se dejará llena de agua y presurizada hasta el momento del montaje de 
gabinetes y rociadores automáticos con el fin de localizar las posibles roturas accidentales que se 
presenten durante la obra. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION.  

 La actividad debe en todos los casos, cumplir con lo establecido en los planos generales de 
diseño y con lo determinado en los anexos de diseño respectivos. 

 Adicionalmente, se deberá cumplir con las exigencias  generales y específicas sugeridas por 
el interventor de obra, además de las establecidas con el respectivo contrato de la obra.  
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7. ENSAYOS A REALIZAR 
Para todos los tramos de tuberías constitutivos del sistema de protección contra incendio e 
indiferente del tipo de material utilizado, se deben someter a la prueba hidráulica descrita a 
continuación: 
La prueba se inicia con el llenado lento de la tubería, verificando que todos los registros estén 
abiertos, seguidamente se retiran algunos tapones preferiblemente los más altos para facilitar la 
salida del aire. Después se suministra presión con  equipos adecuados para tal efecto, provistos 
de manómetros con capacidad indicativa de 300 psi., válvula de cheque para sostener la presión 
de prueba de 200 psi. Esta presión se debe mantener durante 4 horas continuas, y debe hacerse 
de acuerdo con lo estipulado en la norma NFPA 14 (NATIONAL FIRE PROTECTION 
ASOCIATION).  
Una vez probada la red se dejará llena de agua y presurizada hasta el momento del montaje de 
gabinetes y rociadores si ellos no se han instalado, con el fin de localizar las posibles roturas 
accidentales que se presenten durante la obra. 
El contratante realizará la aprobación o rechazo de los trabajos concluidos, verificando el 
cumplimiento de esta especificación, los resultados de pruebas de los materiales y de presión de 
agua y de la ejecución total del trabajo 

8. MATERIALES 

 Accesorios tipo TEE mecánica con salida ranurada, UL/FM DE 6" x 4",  6" x 2", 4" x 2½", 4" 

x 2", 4" x 1½". 

 Elementos de fijación de elementos metálicos  

 Demás elementos necesarios para la correcta ejecución del ítem 

9. EQUIPO. 
 Herramienta menor para instalaciones hidráulicas  

 Demás equipo necesario para la ejecución del ítem. 

10. DESPERDICIOS 

Incluidos                       Si                       No 

11. MANO DE OBRA 

Incluida                          Si                     No 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

Se medirá y pagará por unidad (UND) debidamente ejecutado y recibido a satisfacción por la 

interventoría. 

El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye: 
 
 Materiales descritos en el numeral correspondiente. 

 Equipos y herramientas descritos en el numeral correspondiente. 

 Desperdicios descritos en el numeral correspondiente. 

 Mano de obra descrita en el numeral correspondiente. 

 Transportes dentro y fuera de la obra. 

14. NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las 
obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a 
su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 
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22.2.9 -  22.2.10 
SNAP LET (STRAP), HIERRO DUCTIL, SALIDA ROSCADA, 
UL/FM DE 1½" x 1"   -   1¼" x 1" 

3. UNIDAD DE MEDIDA                                             Un-Unidad                    

4.DESCRIPCION 
Suministro e instalación de SNAP LET (STRAP), hierro dúctil, salida roscada, ul/fm de 1½" x 1"   -   

1¼" x 1".  

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 
 
Para la instalación de los accesorios que conforma la red de protección contra incendio se seguirán 
los siguientes pasos:  

 Se deben instalar los soportes necesarios para soportar el tramo de tubería al cual se le va 

instalar el accesorio, verificando su correcta alineación y nivel de instalación.  

 Se procede a colocar el accesorio que se va a instalar en el tramo de tubería, verificando que 

descanse sobre todos y cada uno de los soportes. 

 Se deberá unir con el resto de la red, mediante el sistema roscado o el sistema de unión 

mecánica ranurada, según corresponda de acuerdo al diámetro de la tubería instalada.  

 Toda sección de red construida debe taponarse adecuadamente, a fin de efectuar las pruebas 

de presión pertinentes, utilizando un tapón roscado o ranurado según corresponda. 

Una vez probada la red se dejará llena de agua y presurizada hasta el momento del montaje de 
gabinetes y rociadores automáticos con el fin de localizar las posibles roturas accidentales que se 
presenten durante la obra. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION.  

 La actividad debe en todos los casos, cumplir con lo establecido en los planos generales 
de diseño y con lo determinado en los anexos de diseño respectivos. 

 Adicionalmente, se deberá cumplir con las exigencias  generales y específicas sugeridas 
por el interventor de obra, además de las establecidas con el respectivo contrato de la 
obra. 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

 Solicitar certificados de calidad del fabricante 

 Inspección visual 

 Acatar recomendaciones del fabricante. 
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8. MATERIALES 

 SNAP LET (STRAP) HIERRO DUCTIL, SALIDA ROSCADA, UL/FM DE 1½" x 1"   -   1¼" x 

1" 

 Elementos de fijación de elementos metálicos  

 Demás elementos necesarios para la correcta ejecución del ítem 

9. EQUIPO. 
 Herramienta menor para instalaciones hidráulicas  

 Demás equipo necesario para la ejecución del ítem. 

10. DESPERDICIOS 

Incluidos                       Si                       No 

11. MANO DE OBRA 

Incluida                          Si                     No 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

Se medirá y pagará por unidad (UND) debidamente ejecutado y recibido a satisfacción por la 

interventoría. 

El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye: 
 
 Materiales descritos en el numeral correspondiente. 

 Equipos y herramientas descritos en el numeral correspondiente. 

 Desperdicios descritos en el numeral correspondiente. 

 Mano de obra descrita en el numeral correspondiente. 

 Transportes dentro y fuera de la obra. 

14. NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las 
obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a 
su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



VERSION 00 
CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES CIVILES Página 12 
JULIO 2016 

 

22.2.11 TEE ROSCADA, UL/FM DE 1" 

3. UNIDAD DE MEDIDA                                             Un-Unidad                    

4.DESCRIPCION 
Se refiere al suministro e instalación del accesorio tipo TEE roscada en los diámetros que 

requieran las especificaciones de diseño, para uniones de tuberías en la red de extinción de 

incendios. 

 
 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 
Para la instalación de los accesorios que conforma la red de protección contra incendio se seguirán 
los siguientes pasos:  

 Se deben instalar los soportes necesarios para soportar el tramo de tubería al cual se le va 

instalar el accesorio, verificando su correcta alineación y nivel de instalación.  

 Se procede a colocar el accesorio que se va a instalar en el tramo de tubería, verificando 

que descanse sobre todos y cada uno de los soportes. 

 Se deberá unir con el resto de la red, mediante el sistema roscado o el sistema de unión 

mecánica ranurada, según corresponda de acuerdo al diámetro de la tubería instalada.  

 Toda sección de red construida debe taponarse adecuadamente, a fin de efectuar las 

pruebas de presión pertinentes, utilizando un tapón roscado o ranurado según corresponda.  

Una vez probada la red se dejará llena de agua y presurizada hasta el momento del montaje de 
gabinetes y rociadores automáticos con el fin de localizar las posibles roturas accidentales que se 
presenten durante la obra. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION.  

 La actividad debe en todos los casos, cumplir con lo establecido en los planos generales de 
diseño y con lo determinado en los anexos de diseño respectivos. 

 Adicionalmente, se deberá cumplir con las exigencias  generales y específicas sugeridas por 
el interventor de obra, además de las establecidas con el respectivo contrato de la obra.  
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7. ENSAYOS A REALIZAR 
Para todos los tramos de tuberías constitutivos del sistema de protección contra incendio e 
indiferente del tipo de material utilizado, se deben someter a la prueba hidráulica descrita a 
continuación: 
La prueba se inicia con el llenado lento de la tubería, verificando que todos los registros estén 
abiertos, seguidamente se retiran algunos tapones preferiblemente los más altos para facilitar la 
salida del aire. Después se suministra presión con  equipos adecuados para tal efecto, provistos 
de manómetros con capacidad indicativa de 300 psi., válvula de cheque para sostener la presión 
de prueba de 200 psi. Esta presión se debe mantener durante 4 horas continuas, y debe hacerse 
de acuerdo con lo estipulado en la norma NFPA 14 (NATIONAL FIRE PROTECTION 
ASOCIATION).  
Una vez probada la red se dejará llena de agua y presurizada hasta el momento del montaje de 
gabinetes y rociadores si ellos no se han instalado, con el fin de localizar las posibles roturas 
accidentales que se presenten durante la obra. 
El contratante realizará la aprobación o rechazo de los trabajos concluidos, verificando el 
cumplimiento de esta especificación, los resultados de pruebas de los materiales y de presión de 
agua y de la ejecución total del trabajo. 

8. MATERIALES 

 Accesorios tipo TEE roscada UL/FM DE 1" 

 Elementos de fijación de elementos metálicos  

 Demás elementos necesarios para la correcta ejecución del ítem 

9. EQUIPO. 
 Herramienta menor para instalaciones hidráulicas  

 Demás equipo necesario para la ejecución del ítem. 

10. DESPERDICIOS 

Incluidos                       Si                       No 

11. MANO DE OBRA 

Incluida                          Si                     No 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

Se medirá y pagará por unidad (UND) debidamente ejecutado y recibido a satisfacción por la 

interventoría. 

El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye: 
 
 Materiales descritos en el numeral correspondiente. 

 Equipos y herramientas descritos en el numeral correspondiente. 

 Desperdicios descritos en el numeral correspondiente. 

 Mano de obra descrita en el numeral correspondiente. 

 Transportes dentro y fuera de la obra. 

14. NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las 
obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a 
su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 
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22.3 CODOS 

22.3.1 - 22.3.3 
CODO 90º, HIERRO DUCTIL, RANURADO, UL/FM DE 6", 
2½", 1½" 

3. UNIDAD DE MEDIDA                                             Un-Unidad                    

4.DESCRIPCION 
Este ítem comprende la mano de obra, herramientas y materiales necesarios para el suministro e 

instalación de Codo 90º para bandeja portacable Incluye uniones, y elementos de fijación. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 
 Consultar Planos de Instalaciones Eléctricas. 

 Consultar   y   cumplir   con   especificaciones   y   reglamentos   del comercializador local 

 Consultar especificaciones y recomendaciones del fabricante. 

 Revisión, pruebas y aceptación. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION.  

 La actividad debe en todos los casos, cumplir con lo establecido en los planos generales de 
diseño y con lo determinado en los anexos de diseño respectivos. 

 Adicionalmente, se deberá cumplir con las exigencias  generales y específicas sugeridas por 
el interventor de obra, además de las establecidas con el respectivo contrato de la obra.  

7. ENSAYOS A REALIZAR 

 Realizar las pruebas indicadas en la sección de pruebas y ensayos de las especificaciones 
generales  

8. MATERIALES 

 Codo 90º, hierro dúctil RANURADO, UL/FM DE 6" , 2½",  1½"  

 Elementos de fijación 

 Demás elementos necesarios para la correcta ejecución del ítem 

9. EQUIPO. 
 Herramienta menor para instalaciones hidráulicas  

 Demás equipo necesario para la ejecución del ítem. 

10. DESPERDICIOS 

Incluidos                       Si                       No 

11. MANO DE OBRA 

Incluida                          Si                     No 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

Se medirá y pagará por unidad (UND) debidamente ejecutado y recibido a satisfacción por la 

interventoría. 

El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye: 
 
 Materiales descritos en el numeral correspondiente. 

 Equipos y herramientas descritos en el numeral correspondiente. 

 Desperdicios descritos en el numeral correspondiente. 

 Mano de obra descrita en el numeral correspondiente. 

 Transportes dentro y fuera de la obra. 
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14. NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las 
obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a 
su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 
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22.3.4 CODO 90º, HIERRO MALEABLE, ROSCADO, UL/FM DE 1" 

3. UNIDAD DE MEDIDA                                             Un-Unidad                    

4.DESCRIPCION 
Este ítem comprende la mano de obra, herramientas y materiales necesarios para el suministro e 

instalación de Codo 90°, hierro maleable roscado, ul/fm de 1”. Incluye uniones, y elementos de 

fijación. 

 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 
 Consultar Planos de Instalaciones Eléctricas. 

 Consultar   y   cumplir   con   especificaciones   y   reglamentos   del comercializador local 

 Consultar especificaciones y recomendaciones del fabricante. 

 Revisión, pruebas y aceptación. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION.  

 La actividad debe en todos los casos, cumplir con lo establecido en los planos generales de 
diseño y con lo determinado en los anexos de diseño respectivos.  

 Adicionalmente, se deberá cumplir con las exigencias  generales y específicas sugeridas por 
el interventor de obra, además de las establecidas con el respectivo contrato de la obra.  

7. ENSAYOS A REALIZAR 

 Realizar las pruebas indicadas en la sección de pruebas y ensayos de las especificaciones 
generales. 

8. MATERIALES 

 Codo 90º, hierro maleable roscado, UL/FM DE 1". 

 Elementos de fijación. 

 Demás elementos necesarios para la correcta ejecución del ítem. 

9. EQUIPO. 
 Herramienta menor para instalaciones hidráulicas  

 Demás equipo necesario para la ejecución del ítem. 

10. DESPERDICIOS 

Incluidos                       Si                       No 

11. MANO DE OBRA 

Incluida                          Si                     No 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

Se medirá y pagará por unidad (UND) debidamente ejecutado y recibido a satisfacción por la 

interventoría. 

El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye: 
 
 Materiales descritos en el numeral correspondiente. 

 Equipos y herramientas descritos en el numeral correspondiente. 

 Desperdicios descritos en el numeral correspondiente. 

 Mano de obra descrita en el numeral correspondiente. 

 Transportes dentro y fuera de la obra. 
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14. NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las 
obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a 
su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 
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22.4 REDUCCIONES 

22.4.1 -  22.4.5 
REDUCCION CONCENTRICA RANURADA,UL/FM DE 6" x 
4" , 4" x 2½", 4" x 1½", 2" x 1½", 1½" x 1¼" .   

3. UNIDAD DE MEDIDA                                             Un-Unidad                    

4.DESCRIPCION 
Los Accesorios como, reducción concéntrica serán del tipo Ranurado y serán Listados y Aprobados 

UL/FM para este uso, en todos los tramos que no sean enterrados. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 
Para la instalación de los accesorios que conforma la red de protección contra incendio se seguirán 
los siguientes pasos:  

 Se deben instalar los soportes necesarios para soportar el tramo de tubería al cual se le va 

instalar el accesorio, verificando su correcta alineación y nivel de instalación.  

 Se procede a colocar el accesorio que se va a instalar en el tramo de tubería, verificando que 

descanse sobre todos y cada uno de los soportes. 

 Se deberá unir con el resto de la red, mediante el sistema roscado o el sistema de unión 

mecánica ranurada, según corresponda de acuerdo al diámetro de la tubería instalada.  

 Toda sección de red construida debe taponarse adecuadamente, a fin de efectuar las pruebas 

de presión pertinentes, utilizando un tapón roscado o ranurado según corresponda.  

Una vez probada la red se dejará llena de agua y presurizada hasta el momento del montaje de 
gabinetes y rociadores automáticos con el fin de localizar las posibles roturas accidentales que se 
presenten durante la obra. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION.  

 La actividad debe en todos los casos, cumplir con lo establecido en los planos generales de 
diseño y con lo determinado en los anexos de diseño respectivos.  

 Adicionalmente, se deberá cumplir con las exigencias  generales y específicas sugeridas por 
el interventor de obra, además de las establecidas con el respectivo contrato de la obra.  

7. ENSAYOS A REALIZAR 
Para todos los tramos de tuberías constitutivos del sistema de protección contra incendio e 
indiferente del tipo de material utilizado, se deben someter a la prueba hidráulica descrita a 
continuación: 
La prueba se inicia con el llenado lento de la tubería, verificando que todos los registros estén 
abiertos, seguidamente se retiran algunos tapones preferiblemente los más altos para facilitar la 
salida del aire. Después se suministra presión con  equipos adecuados para tal efecto, provistos 
de manómetros con capacidad indicativa de 300 psi., válvula de cheque para sostener la presión 
de prueba de 200 psi. Esta presión se debe mantener durante 4 horas continuas, y debe hacerse 
de acuerdo con lo estipulado en la norma NFPA 14 (NATIONAL FIRE PROTECTION 
ASOCIATION).  
Una vez probada la red se dejará llena de agua y presurizada hasta el momento del montaje de 
gabinetes y rociadores si ellos no se han instalado, con el fin de localizar las posibles roturas 
accidentales que se presenten durante la obra. 
El contratante realizará la aprobación o rechazo de los trabajos concluidos, verificando el 
cumplimiento de esta especificación, los resultados de pruebas de los materiales y de presión de 
agua y de la ejecución total del trabajo 
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8. MATERIALES 

 Reducción concéntrica tipo Ranurado UL/FM DE 6" x 4", 4" x 2½", 4" x 1½", 2" x 1½", 1½" 

x 1¼". 

 Elementos de fijación de tuberías metálicas. 

 Demás elementos necesarios para la correcta ejecución del ítem. 

9. EQUIPO. 
 Herramienta menor para instalaciones hidráulicas. 

 Demás equipo necesario para la ejecución del ítem. 

10. DESPERDICIOS 

Incluidos                       Si                       No 

11. MANO DE OBRA 

Incluida                          Si                     No 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

Se medirá y pagará por unidad (UND) debidamente ejecutado y recibido a satisfacción por la 

interventoría. 

El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye: 
 
 Materiales descritos en el numeral correspondiente. 

 Equipos y herramientas descritos en el numeral correspondiente. 

 Desperdicios descritos en el numeral correspondiente. 

 Mano de obra descrita en el numeral correspondiente. 

 Transportes dentro y fuera de la obra. 

14. NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las 
obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a 
su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 
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22.4.6 -  22.4.7 
REDUCCION TIPO COPA, HIERRO MALEABLE, 
ROSCADO, UL/FM DE 1½" x 1" ,  1" x ½" 

3. UNIDAD DE MEDIDA                                             Un-Unidad 

4.DESCRIPCION 
Los Accesorios como, Reducción tipo copa, hierro maleable, roscado, ul/fm de 1½" x 1" ,  1" x ½" 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 
Para la instalación de los accesorios que conforma la red de protección contra incendio se seguirán 
los siguientes pasos:  

 Se deben instalar los soportes necesarios para soportar el tramo de tubería al cual se le va 

instalar el accesorio, verificando su correcta alineación y nivel de instalación.  

 Se procede a colocar el accesorio que se va a instalar en el tramo de tubería, verificando 

que descanse sobre todos y cada uno de los soportes. 

 Se deberá unir con el resto de la red, mediante el sistema roscado o el sistema de unión 

mecánica ranurada, según corresponda de acuerdo al diámetro de la tubería instalada.  

 Toda sección de red construida debe taponarse adecuadamente, a fin de efectuar las 

pruebas de presión pertinentes, utilizando un tapón roscado o ranurado según corresponda.  

Una vez probada la red se dejará llena de agua y presurizada hasta el momento del montaje de 
gabinetes y rociadores automáticos con el fin de localizar las posibles roturas accidentales que se 
presenten durante la obra. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION.  

 La actividad debe en todos los casos, cumplir con lo establecido en los planos generales de 
diseño y con lo determinado en los anexos de diseño respectivos.  

 Adicionalmente, se deberá cumplir con las exigencias  generales y específicas sugeridas por 
el interventor de obra, además de las establecidas con el respectivo contrato de la obra. 

7. ENSAYOS A REALIZAR 
Para todos los tramos de tuberías constitutivos del sistema de protección contra incendio e 
indiferente del tipo de material utilizado, se deben someter a la prueba hidráulica descrita a 
continuación: 

 La prueba se inicia con el llenado lento de la tubería, verificando que todos los registros 
estén abiertos, seguidamente se retiran algunos tapones preferiblemente los más altos 
para facilitar la salida del aire. Después se suministra presión con  equipos adecuados 
para tal efecto, provistos de manómetros con capacidad indicativa de 300 psi., válvula de 
cheque para sostener la presión de prueba de 200 psi. Esta presión se debe mantener 
durante 4 horas continuas, y debe hacerse de acuerdo con lo estipulado en la norma NFPA 
14 (NATIONAL FIRE PROTECTION ASOCIATION).  

 Una vez probada la red se dejará llena de agua y presurizada hasta el momento del 
montaje de gabinetes y rociadores si ellos no se han instalado, con el fin de localizar las 
posibles roturas accidentales que se presenten durante la obra. 

 El contratante realizará la aprobación o rechazo de los trabajos concluidos, verificando el 
cumplimiento de esta especificación, los resultados de pruebas de los materiales y de 
presión de agua y de la ejecución total del trabajo. 

8. MATERIALES 

 Reducción tipo copa HIERRO MALEABLE, ROSCADO, UL/FM DE 1½" x 1" ,  1" x ½" 

 Elementos de fijación de tuberías metálicas 

 Demás elementos necesarios para la correcta ejecución del ítem 
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9. EQUIPO. 
 Herramienta menor para instalaciones hidráulicas  

 Demás equipo necesario para la ejecución del ítem. 

10. DESPERDICIOS 

Incluidos                       Si                       No 

11. MANO DE OBRA 

Incluida                          Si                     No 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

Se medirá y pagará por unidad (UND) debidamente ejecutado y recibido a satisfacción por la 

interventoría. 

El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye: 
 
 Materiales descritos en el numeral correspondiente. 

 Equipos y herramientas descritos en el numeral correspondiente. 

 Desperdicios descritos en el numeral correspondiente. 

 Mano de obra descrita en el numeral correspondiente. 

 Transportes dentro y fuera de la obra. 

14. NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las 
obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a 
su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 
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22,5 ACOPLES 

22.5.1 - 22.5.6 
ACOPLE RIGIDO, RANURADO, UL/FM DE 6" , 4", 2½", 2", 
1½",1¼" 

3. UNIDAD DE MEDIDA                                             Un-Unidad                    

4.DESCRIPCION 
Suministro e instalación de acople rígido, ranurado UL/FM DE 6", 4", 2½", 2", 1½",1¼", según lo 

indicado en los planos de diseño. 

 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 
 Ubicar en los planos el sitio de ubicación del accesorio respectivo según el diseño de la red 

contra incendio. 

 Localizar en el sitio donde se va a instalar y adecuar la zona con las especificaciones del 

fabricante. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION.  
Para la instalación de los acoples que conforma la red de protección contra incendio se seguirán los 
siguientes pasos:  

 Se deben instalar los soportes necesarios para soportar el tramo de tubería al cual se le va 

instalar el acople, verificando su correcta alineación y nivel de instalación.  

 Se procede a colocar el acople que se va a instalar en el tramo de tubería, verificando que 

descanse sobre todos y cada uno de los soportes. 

 Se deberá unir con el resto de la red, mediante el sistema roscado o el sistema de unión 

mecánica ranurada, según corresponda de acuerdo al diámetro de la tubería instalada.  

 Toda sección de red construida debe taponarse adecuadamente, a fin de efectuar las pruebas 

de presión pertinentes, utilizando un tapón roscado o ranurado según corresponda.  

Una vez probada la red se dejará llena de agua y presurizada hasta el momento del montaje de 
gabinetes y rociadores automáticos con el fin de localizar las posibles roturas accidentales que 
se presenten durante la obra. 

 

7. ENSAYOS A REALIZAR 
Para todos los tramos de tuberías constitutivos del sistema de protección contra incendio e 
indiferente del tipo de material utilizado, se deben someter a la prueba hidráulica descrita a 
continuación: 

 La prueba se inicia con el llenado lento de la tubería, verificando que todos los registros estén 
abiertos, seguidamente se retiran algunos tapones preferiblemente los más altos para facilitar 
la salida del aire. Después se suministra presión con  equipos adecuados para tal efecto, 
provistos de manómetros con capacidad indicativa de 300 psi., válvula de cheque para 
sostener la presión de prueba de 200 psi. Esta presión se debe mantener durante 4 horas 
continuas, y debe hacerse de acuerdo con lo estipulado en la norma NFPA 14 (NATIONAL 
FIRE PROTECTION ASOCIATION). 

 Una vez probada la red se dejará llena de agua y presurizada hasta el momento del montaje 
de gabinetes y rociadores si ellos no se han instalado, con el fin de localizar las posibles roturas 
accidentales que se presenten durante la obra. 

 El contratante realizará la aprobación o rechazo de los trabajos concluidos, verificando el 
cumplimiento de esta especificación, los resultados de pruebas de los materiales y de presión 
de agua y de la ejecución total del trabajo. 
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8. MATERIALES 

 Acople rígido ranurado UL/FM de 6", 4", 2½", 2", 1½",1¼". 

 Accesorios de conexión. 

 Demás elementos necesarios para la correcta ejecución del ítem. 

9. EQUIPO. 
 Herramienta menor para instalaciones hidráulicas  

 Demás equipo necesario para la ejecución del ítem. 

10. DESPERDICIOS 

Incluidos                       Si                       No 

11. MANO DE OBRA 

Incluida                          Si                     No 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

Se medirá y pagará por unidad (UND) debidamente ejecutado y recibido a satisfacción por la 

interventoría. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye: 
 
 Materiales descritos en el numeral correspondiente. 

 Equipos y herramientas descritos en el numeral correspondiente. 

 Desperdicios descritos en el numeral correspondiente. 

 Mano de obra descrita en el numeral correspondiente. 

 Transportes dentro y fuera de la obra. 

14. NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las 
obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a 
su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 
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22.5.7 -  22.5.8 JUNTA SISMICA DE 1½" , 6" 

3. UNIDAD DE MEDIDA                                             Un-Unidad                    

4.DESCRIPCION 
Suministro e instalación junta sísmica de 1½" , 6"  

 
 
 
 
 
 
 
 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 
Para la instalación de los accesorios que conforma la red de protección contra incendio se seguirán 
los siguientes pasos:  

 Se deben instalar los soportes necesarios para soportar el tramo de tubería al cual se le va 

instalar el accesorio, verificando su correcta alineación y nivel de instalación.  

 Se procede a colocar el accesorio que se va a instalar en el tramo de tubería, verificando que 

descanse sobre todos y cada uno de los soportes. 

 Se deberá unir con el resto de la red, mediante el sistema roscado o el sistema de unión 

mecánica ranurada, según corresponda de acuerdo al diámetro de la tubería instalada.  

 Toda sección de red construida debe taponarse adecuadamente, a fin de efectuar las pruebas 

de presión pertinentes, utilizando un tapón roscado o ranurado según corresponda.  

Una vez probada la red se dejará llena de agua y presurizada hasta el momento del montaje de 
gabinetes y rociadores automáticos con el fin de localizar las posibles roturas accidentales que se 
presenten durante la obra. 
 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION.  

 La actividad debe en todos los casos, cumplir con lo establecido en los planos generales de 
diseño y con lo determinado en los anexos de diseño respectivos.  

 Adicionalmente, se deberá cumplir con las exigencias  generales y específicas sugeridas por 
el interventor de obra, además de las establecidas con el respectivo contrato de la obra.  
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7. ENSAYOS A REALIZAR 
Para todos los tramos de tuberías constitutivos del sistema de protección contra incendio e 
indiferente del tipo de material utilizado, se deben someter a la prueba hidráulica descrita a 
continuación: 
La prueba se inicia con el llenado lento de la tubería, verificando que todos los registros estén 
abiertos, seguidamente se retiran algunos tapones preferiblemente los más altos para facilitar la 
salida del aire. Después se suministra presión con  equipos adecuados para tal efecto, provistos 
de manómetros con capacidad indicativa de 300 psi., válvula de cheque para sostener la presión 
de prueba de 200 PSI. Esta presión se debe mantener durante 4 horas continuas, y debe hacerse 
de acuerdo con lo estipulado en la norma NFPA 14 (NATIONAL FIRE PROTECTION 
ASOCIATION).  
Una vez probada la red se dejará llena de agua y presurizada hasta el momento del montaje de 
gabinetes y rociadores si ellos no se han instalado, con el fin de localizar las posibles roturas 
accidentales que se presenten durante la obra. 
El contratante realizará la aprobación o rechazo de los trabajos concluidos, verificando el 
cumplimiento de esta especificación, los resultados de pruebas de los materiales y de presión de 
agua y de la ejecución total del trabajo. 

8. MATERIALES 

 Junta sísmica de 1½" y de 6". 

 Acoples ranurados flexibles. 

 Niple de tubería de 1½" y de 6". 

 Demás elementos necesarios para la correcta ejecución del ítem. 

9. EQUIPO. 
 Herramienta menor para instalaciones hidráulicas  

 Demás equipo necesario para la ejecución del ítem. 

10. DESPERDICIOS 

Incluidos                       Si                       No 

11. MANO DE OBRA 

Incluida                          Si                     No 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

Se medirá y pagará por unidad (UND) debidamente ejecutado y recibido a satisfacción por la 

interventoría. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye: 
 
 Materiales descritos en el numeral correspondiente. 

 Equipos y herramientas descritos en el numeral correspondiente. 

 Desperdicios descritos en el numeral correspondiente. 

 Mano de obra descrita en el numeral correspondiente. 

 Transportes dentro y fuera de la obra. 

14. NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las 
obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a 
su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 
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22,6 VÁLVULAS 

22.6.1 
VALVULA TIPO MARIPOSA, RANURADO, CON SENSOR 
DE SUPERVISION, UL/FM DE 6" 

3. UNIDAD DE MEDIDA                                             Un-Unidad                    

4.DESCRIPCION 
 
Se refiere al suministro e instalación de una válvula mariposa para operación de las tuberías de la 
red contra incendios. Interrumpe o amplia  el flujo mediante una placa que se denomina mariposa. 
 

 
 
Este tipo de válvulas soporta alta temperatura y presiones altas. 
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5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

 Consultar Planos Arquitectónicos y verificar localización.  

 Consultar Planos de Detalles. 

 Alistar la tubería correspondiente para conectar. 

 Determinar el equipo para el levantamiento, altura de carga, elementos de soporte o sujeción y 

posición para descarga. 

 Verificar si la tubería esta lista para conexión de los accesorios.  

 Comprobar que la especificación del equipo está de acuerdo a los códigos que rigen la 

instalación.  

 Comprobar las presiones y temperaturas de servicio (ver límites de operación en la 

Documentación Técnica y etiqueta de la válvula). Asegurar que las características de la válvula 

y sus materiales de construcción son adecuados para el servicio. 

 Considerar la interacción del equipo en el sistema. Evitar golpes de ariete producidos por 

aperturas o cierres súbitos de la válvula. Prever elementos para amortiguar vibraciones y 

dilataciones de la tubería así como guías, anclajes y soportes adecuados en función del peso de 

cada componente.  

 El sistema debe ser diseñado para evitar turbulencias que generan fuerzas hidrodinámicas y 

resultan en un incremento de par de la válvula. Asimismo, se deben evitar velocidades elevadas; 

como referencia, procurar velocidades inferiores a 4,5 m/s en líquido  

 Dejar al menos una distancia de 5 ó 6 veces el diámetro nominal de la válvula (5 ó 6xDN) si la 

válvula se instala aguas abajo de una bomba, válvula, codo, bifurcación o reducción. 

 Dejar al menos una distancia 2xDN si la válvula se instala justo antes de una bomba, válvula, 

codo, bifurcación o reducción. No conectar directamente a otras válvulas o equipos. 

 Prever espacio suficiente para las operaciones de instalación y mantenimiento. 

 Retirar los elementos de protección con sumo cuidado para no dañar las válvulas y en especial 

sus partes blandas. 

 Asegurar que los internos de la válvula y el circuito están libres de suciedad, restos de trabajo 

de instalación u otras impurezas. Colocar filtros adecuados para proteger los elementos del 

sistema de impurezas en funcionamiento.  

Nota: 

El contratista deberá asegurar todas las medidas de protección personal y cumplir con las 

normas de seguridad industrial, demostrando la calidad y capacitación del personal 

involucrado durante la instalación; de acuerdo con los  requerimientos de los equipos 

ofrecidos. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION.  
La actividad debe en todos los casos, cumplir con lo establecido en los planos generales de diseño 
y con lo determinado en los anexos de diseño respectivos.  
 
Adicionalmente, se deberá cumplir con las exigencias  generales y específicas sugeridas por el 
interventor de obra, además de las establecidas con el respectivo contrato de la obra.  

7. ENSAYOS A REALIZAR 

 Prueba estanqueidad,  

 Probar operación normal. 

 Revisión, pruebas y aceptación. 
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8. MATERIALES 

 Válvula tipo mariposa, ranurado, con sensor de supervisión, UL/FM DE 6" 

 Demás elementos necesarios para la correcta ejecución del ítem. 

9. EQUIPO. 
 Herramienta menor para instalaciones hidráulicas  

 Demás equipo necesario para la ejecución del ítem. 

10. DESPERDICIOS 

Incluidos                       Si                       No 

11. MANO DE OBRA 

Incluida                          Si                     No 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

Se medirá y pagará por unidad (UND) debidamente ejecutado y recibido a satisfacción por la 

interventoría. 

El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye: 
 
 Materiales descritos en el numeral correspondiente. 

 Equipos y herramientas descritos en el numeral correspondiente. 

 Desperdicios descritos en el numeral correspondiente. 

 Mano de obra descrita en el numeral correspondiente. 

 Transportes dentro y fuera de la obra. 

14. NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las 
obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a 
su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 
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22.6.2 VALVULA TIPO CHEQUE, RANURADO, UL/FM DE 6" 

3. UNIDAD DE MEDIDA                                             Un-Unidad                    

4.DESCRIPCION 
Se refieren al suministro e instalación de válvula de cheque, ranurado, UL/FM de 6"según 
especificaciones del fabricante y detalles del plano de la red contra incendio. 

 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

 Consultar Planos Arquitectónicos y verificar localización.  

 Consultar Planos de Detalles. 

 Alistar la tubería correspondiente para conectar. 

 Determinar el equipo para el levantamiento, altura de carga, elementos de soporte o sujeción y 

posición para descarga. 

 Verificar si la tubería esta lista para conexión de los accesorios.  

 Comprobar que la especificación del equipo está de acuerdo a los códigos que rigen la 

instalación.  

 Comprobar las presiones y temperaturas de servicio (ver límites de operación en la 

Documentación Técnica y etiqueta de la válvula). Asegurar que las características de la válvula 

y sus materiales de construcción son adecuados para el servicio. 

 Considerar la interacción del equipo en el sistema. Evitar golpes de ariete producidos por 

aperturas o cierres súbitos de la válvula. Prever elementos para amortiguar vibraciones y 

dilataciones de la tubería así como guías, anclajes y soportes adecuados en función del peso de 

cada componente.  

 El sistema debe ser diseñado para evitar turbulencias que generan fuerzas hidrodinámicas y 

resultan en un incremento de par de la válvula. Asimismo, se deben evitar velocidades elevadas; 

como referencia, procurar velocidades inferiores a 4,5 m/s en líquido  

 Dejar al menos una distancia de 5 ó 6 veces el diámetro nominal de la válvula (5 ó 6xDN) si la 

válvula se instala aguas abajo de una bomba, válvula, codo, bifurcación o reducción. 

 Dejar al menos una distancia 2xDN si la válvula se instala justo antes de una bomba, válvula, 

codo, bifurcación o reducción. No conectar directamente a otras válvulas o equipos. 

 Prever espacio suficiente para las operaciones de instalación y mantenimiento. 

 Retirar los elementos de protección con sumo cuidado para no dañar las válvulas y en especial 

sus partes blandas. 

 Asegurar que los internos de la válvula y el circuito están libres de suciedad, restos de trabajo 

de instalación u otras impurezas. Colocar filtros adecuados para proteger los elementos del 

sistema de impurezas en funcionamiento.  

Nota: 

El contratista deberá asegurar todas las medidas de protección personal y cumplir con las 

normas de seguridad industrial, demostrando la calidad y capacitación del personal 

involucrado durante la instalación; de acuerdo con los  requerimientos de los equipos 

ofrecidos. 
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6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION.  

 La actividad debe en todos los casos, cumplir con lo establecido en los planos generales de 
diseño y con lo determinado en los anexos de diseño respectivos.  
 

 Adicionalmente, se deberá cumplir con las exigencias  generales y específicas sugeridas por el 
interventor de obra, además de las establecidas con el respectivo contrato de la obra. 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

 Prueba estanqueidad,  

 Probar operación normal. 

 Revisión, pruebas y aceptación 

8. MATERIALES 

 Válvula cheque, ranurada, UL/FM de 6" 

 Demás elementos necesarios para la correcta ejecución del ítem 

9. EQUIPO. 
 Herramienta menor para instalaciones hidráulicas. 

 Demás equipo necesario para la ejecución del ítem. 

10. DESPERDICIOS 

Incluidos                       Si                       No 

11. MANO DE OBRA 

Incluida                          Si                     No 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

Se medirá y pagará por unidad (UND) debidamente ejecutado y recibido a satisfacción por la 

interventoría. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye: 
 
 Materiales descritos en el numeral correspondiente. 

 Equipos y herramientas descritos en el numeral correspondiente. 

 Desperdicios descritos en el numeral correspondiente. 

 Mano de obra descrita en el numeral correspondiente. 

 Transportes dentro y fuera de la obra. 

14. NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las 
obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a 
su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 
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22.6.3 
CONEXIÓN DE MAGUERA CLASE I, VALVULA TIPO 
ANGULO, UL/FM DE 2½" 

3. UNIDAD DE MEDIDA                                             Un-Unidad                    

4.DESCRIPCION 
Suministro  e  instalación manguera clase I, válvula tipo ángulo, UL/FM de 2 ½”,  acorde a lo 

establecido según localización especificada dentro de los Planos de detalles red contraincendios. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 
 Ubicar en los planos el sitio de ubicación del accesorio respectivo según el diseño de la red 

contra incendio 

 Localizar en el sitio donde se va a instalar y adecuar la zona con las especificaciones del 

fabricante. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION.  

 La actividad debe en todos los casos, cumplir con lo establecido en los planos generales de 
diseño y con lo determinado en los anexos de diseño respectivos.  

 Adicionalmente, se deberá cumplir con las exigencias  generales y específicas sugeridas por el 
interventor de obra, además de las establecidas con el respectivo contrato de la obra. 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

 

8. MATERIALES 

 Conexión de manguera case I. 

 Válvula. 

 Demás elementos necesarios para la correcta ejecución del ítem. 

9. EQUIPO. 
 Herramienta menor para instalaciones hidráulicas  

 Demás equipo necesario para la ejecución del ítem. 

10. DESPERDICIOS 

Incluidos                       Si                       No 

11. MANO DE OBRA 

Incluida                          Si                     No 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

Se medirá y pagará por unidad (UND) debidamente ejecutado y recibido a satisfacción por la 

interventoría. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye: 
 
 Materiales descritos en el numeral correspondiente. 

 Equipos y herramientas descritos en el numeral correspondiente. 

 Desperdicios descritos en el numeral correspondiente. 

 Mano de obra descrita en el numeral correspondiente. 

 Transportes dentro y fuera de la obra. 

 

14. NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las 
obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a 
su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 
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22.6.4 
GABINETE CLASE II, VALVULA TIPO ANGULO, UL/FM DE 
1½" 

3. UNIDAD DE MEDIDA                                             Un-Unidad                    

4.DESCRIPCION 
Se refiere al suministro e instalación de gabinete equipado tanto con válvula de 1 1/2” y está 

destinado para el uso de los ocupantes, bomberos y personal entrenado en el manejo de chorros 

pesados. Dicho gabinete está equipado con manguera, extintor, hacha y las respectivas siamesas. 

 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 
 La instalación de un extintor de incendios debe realizarse siguiendo la normativa vigente para 

este tipo de elementos de seguridad.  

 El extintor debe estar colocado a una altura visible y accesible. Debe colocarse siempre en una 

pared vertical y de ser posible siempre cerca de los puntos de evacuación. El extintor nunca 

debe encontrarse colocado de tal forma que la parte superior del extintor supere los 1,70 metros.  

Es recomendable colocar extintores cerca de los puntos en los que existen más probabilidades 

de que se inicie un fuego.  

 La ubicación del extintor debe estar correctamente señalizada mediante una señal cuadrada o 

rectangular situada en la pared encima del extintor de incendios. Esta señal debe ser de color 

rojo con la palabra extintor o un dibujo de un extintor en color blanco. El color rojo debe siempre 

ocupar como mínimo el 50% de la señal. 

 Es muy importante que los extintores de incendios se encuentren colocados en lugares visibles 

y accesibles. En caso de incendio la rapidez puede resultar decisiva ya que un pequeño fuego 

puede convertirse en un gran incendio en cuestión de pocos minutos. 

 Aparte de su correcta instalación y señalización debe realizarse un mantenimiento periódico del 

extintor para verificar su correcto funcionamiento en caso de necesidad. 

 Cartel para la colocación encima del extintor de incendios. El mantenimiento deben realizarlo 

dos personas diferentes, el titular del extintor y el instalador. El titular del extintor de incendios 

debe realizar las comprobaciones cada tres meses y debe comprobarse la accesibilidad, el 

estado de los seguros, precintos, inscripciones y mangueras. Se comprobara también la carga 

del extintor y de la botella de gas si llevara. Debe comprobarse también el buen funcionamiento 

de los elementos mecánicos como pueden ser las válvulas, la palanca o la manguera.  

 El instalador profesional autorizado debe realizar las comprobaciones cada año, debe 

comprobar la carga y presión del extintor así como el estado del agente extintor en el caso de 

extintores de polvo con botellín de presión. 

 Deberá comprobarse también la presión de impulso del agente extintor y el estado de la 

manguera, válvulas y seguros.  

 Siempre en cada mantenimiento, la persona encargada, debe cumplimentar y guardar un 

documento acreditativo de las tareas realizadas y el resultado de las pruebas. 
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6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION.  
La actividad debe en todos los casos, cumplir con lo establecido en los planos generales de diseño 
y con lo determinado en los anexos de diseño respectivos.  
 
Adicionalmente, se deberá cumplir con las exigencias  generales y específicas sugeridas por el 
interventor de obra, además de las establecidas con el respectivo contrato de la obra. 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

 Elementos de fijación de elementos metálicos  

 Acatar recomendaciones establecidas por el fabricante. 

8. MATERIALES 

 Gabinete metálico en acero de alta resistencia al calor 

 Elementos de fijación de elementos metálicos  

 Demás elementos necesarios para la correcta ejecución del ítem 

9. EQUIPO. 
 Herramienta menor para instalaciones hidráulicas  

 Demás equipo necesario para la ejecución del ítem. 

10. DESPERDICIOS 

Incluidos                       Si                       No 

11. MANO DE OBRA 

Incluida                          Si                     No 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

Se medirá y pagará por unidad (UND) debidamente ejecutado y recibido a satisfacción por la 

interventoría. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye: 
 
 Materiales descritos en el numeral correspondiente. 

 Equipos y herramientas descritos en el numeral correspondiente. 

 Desperdicios descritos en el numeral correspondiente. 

 Mano de obra descrita en el numeral correspondiente. 

 Transportes dentro y fuera de la obra. 

14. NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las 
obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a 
su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 
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22.6.5 
CONEXIÓN CUERPO DE BOMBEROS, SIAMESA CON 4 
SALIDAS 2½, UL/FM DE 6" 

3. UNIDAD DE MEDIDA                                             Un-Unidad                    

4.DESCRIPCION 
Suministro  e  instalación  de  conexión cuerpo de bomberos, siamesa con 4 salidas 2½, ul/fm 

de 6" 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 
 Ubicar en los planos el sitio de ubicación del accesorio respectivo según el diseño de la red 

contra incendio 

 Se debe instalar conforme las recomendaciones del fabricante 

 Localizar en el sitio donde se va a instalar y adecuar la zona con las especificaciones del 

fabricante. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION.  
La actividad debe en todos los casos, cumplir con lo establecido en los planos generales de diseño 
y con lo determinado en los anexos de diseño respectivos.  
 

Adicionalmente, se deberá cumplir con las exigencias  generales y específicas sugeridas por el 
interventor de obra, además de las establecidas con el respectivo contrato de la obra.  

7. ENSAYOS A REALIZAR 

 Acatar recomendaciones del fabricante. 

8. MATERIALES 

 Siamesa con 4 salidas 2½ 

 Demás elementos necesarios para la correcta ejecución del ítem. 

9. EQUIPO. 
 Herramienta menor para instalaciones hidráulicas  

 Demás equipo necesario para la ejecución del ítem. 

10. DESPERDICIOS 

Incluidos                       Si                       No 

11. MANO DE OBRA 

Incluida                          Si                     No 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

Se medirá y pagará por unidad (UND) debidamente ejecutado y recibido a satisfacción por la 

interventoría. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye: 
 
 Materiales descritos en el numeral correspondiente. 

 Equipos y herramientas descritos en el numeral correspondiente. 

 Desperdicios descritos en el numeral correspondiente. 

 Mano de obra descrita en el numeral correspondiente. 

 Transportes dentro y fuera de la obra. 

14. NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las 
obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a 
su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 
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22.6.6 
ESTACION DE CONTROL DE PRUEBA Y DRENAJE, UL/FM 
DE 1½" 

3. UNIDAD DE MEDIDA                                             Un-Unidad                    

4.DESCRIPCION 
Se refiere a la instalación de estaciones de control de prueba y drenaje para activar la red contra 

incendios en el sitio donde se requiera. 

Las estaciones de control estarán situadas en puntos de muy fácil ubicación entre 1.10 mts y 1.30 

mts sobre el nivel del piso y permitirán la activación de las señales de alarma cuando el conato de 

incendio sea detectado por los empleados o usuarios en cada uno delos pisos de la edificación; a 

su vez éstas deberán desactivar los retenedores magnéticos de las puertas más cercanas. La fuerza 

de activación de las estaciones manuales no debe exceder las 5 lb, Las estaciones deberán ser 

visibles y demarcadas según las reglamentaciones existentes y estarán provistas de un mecanismo 

que impida el disparo accidental (doble acción), adicionalmente deberá contar con un protector 

acrílico (listado para este uso) con el fin de impedir disparos malintencionados. 

 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

 Ubicar en los planos el sitio de ubicación de los detectores según el diseño de la red contra 

incendio 

 Localizar en el sitio donde se va a instalar y adecuar la zona con las especificaciones del 

fabricante. 

 Se recomienda en el momento de hacer la instalación que el contratista encargado de dicha 

labor esté asesorado por personal capacitado de la empresa fabricante o del distribuidor 

autorizado. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION.  
La actividad debe en todos los casos, cumplir con lo establecido en los planos generales de diseño 
y con lo determinado en los anexos de diseño respectivos. 
 

Adicionalmente, se deberá cumplir con las exigencias  generales y específicas sugeridas por el 
interventor de obra, además de las establecidas con el respectivo contrato de la obra. 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

 Hacer las pruebas y/o ensayos con todas y cada una de estas estaciones. 

 Acatar recomendaciones del fabricante. 

8. MATERIALES 

 Estación de control de prueba y drenaje, UL/FM de 1 ½”. 

 Demás elementos necesarios para la correcta ejecución del ítem. 

9. EQUIPO. 
 Herramienta menor para instalaciones hidráulicas  

 Demás equipo necesario para la ejecución del ítem. 

10. DESPERDICIOS 

Incluidos                       Si                       No 

11. MANO DE OBRA 

Incluida                          Si                     No 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 
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13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

Se medirá y pagará por unidad (UND) debidamente ejecutado y recibido a satisfacción por la 

interventoría. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye: 
 
 Materiales descritos en el numeral correspondiente. 

 Equipos y herramientas descritos en el numeral correspondiente. 

 Desperdicios descritos en el numeral correspondiente. 

 Mano de obra descrita en el numeral correspondiente. 

 Transportes dentro y fuera de la obra. 

14. NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las 
obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a 
su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 
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22.6.7 
VALVULA TIPO MARIPOSA, RANURADO, CON SENSOR 
DE SUPERVISION, UL/FM DE 1½" 

3. UNIDAD DE MEDIDA                                             Un-Unidad                    

4.DESCRIPCION 
Se refiere al suministro e instalación de una válvula tipo mariposa, ranurado con sensor de 
supervisión para operación de las tuberías de la red contra incendios. Interrumpe o amplia  el flujo 
mediante una placa que se denomina mariposa. 

 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

 Consultar Planos Arquitectónicos y verificar localización.  

 Consultar Planos de Detalles. 

 Alistar la tubería correspondiente para conectar. 

 Determinar el equipo para el levantamiento, altura de carga, elementos de soporte o sujeción y 

posición para descarga. 

 Verificar si la tubería esta lista para conexión de los accesorios.  

 Comprobar que la especificación del equipo está de acuerdo a los códigos que rigen la 

instalación.  

 Comprobar las presiones y temperaturas de servicio (ver límites de operación en la 

Documentación Técnica y etiqueta de la válvula). Asegurar que las características de la válvula 

y sus materiales de construcción son adecuados para el servicio. 

 Considerar la interacción del equipo en el sistema. Evitar golpes de ariete producidos por 

aperturas o cierres súbitos de la válvula. Prever elementos para amortiguar vibraciones y 

dilataciones de la tubería así como guías, anclajes y soportes adecuados en función del peso de 

cada componente.  

 El sistema debe ser diseñado para evitar turbulencias que generan fuerzas hidrodinámicas y 

resultan en un incremento de par de la válvula. Asimismo, se deben evitar velocidades elevadas; 

como referencia, procurar velocidades inferiores a 4,5 m/s en líquido  

 Dejar al menos una distancia de 5 ó 6 veces el diámetro nominal de la válvula (5 ó 6xDN) si la 

válvula se instala aguas abajo de una bomba, válvula, codo, bifurcación o reducción. 

 Dejar al menos una distancia 2xDN si la válvula se instala justo antes de una bomba, válvula, 

codo, bifurcación o reducción. No conectar directamente a otras válvulas o equipos. 

 Prever espacio suficiente para las operaciones de instalación y mantenimiento. 

 Retirar los elementos de protección con sumo cuidado para no dañar las válvulas y en especial 

sus partes blandas. 

 Asegurar que los internos de la válvula y el circuito están libres de suciedad, restos de trabajo 

de instalación u otras impurezas. Colocar filtros adecuados para proteger los elementos del 

sistema de impurezas en funcionamiento.  

Nota: 

El contratista deberá asegurar todas las medidas de protección personal y cumplir con las 

normas de seguridad industrial, demostrando la calidad y capacitación del personal 

involucrado durante la instalación; de acuerdo con los  requerimientos de los equipos 

ofrecidos. 
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6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION.  
La actividad debe en todos los casos, cumplir con lo establecido en los planos generales de diseño 
y con lo determinado en los anexos de diseño respectivos. 
 

Adicionalmente, se deberá cumplir con las exigencias  generales y específicas sugeridas por el 
interventor de obra, además de las establecidas con el respectivo contrato de la obra. 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

 Prueba estanqueidad,  

 Probar operación normal. 

 Revisión, pruebas y aceptación 

8. MATERIALES 

 Válvula tipo mariposa, ranurado con sensor de supervisión, UL/FM DE 1½". 

 Demás elementos necesarios para la correcta ejecución del ítem. 

9. EQUIPO. 
 Herramienta menor para instalaciones hidráulicas  

 Demás equipo necesario para la ejecución del ítem. 

10. DESPERDICIOS 

Incluidos                       Si                       No 

11. MANO DE OBRA 

Incluida                          Si                     No 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

Se medirá y pagará por unidad (UND) debidamente ejecutado y recibido a satisfacción por la 

interventoría. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye: 
 
 Materiales descritos en el numeral correspondiente. 

 Equipos y herramientas descritos en el numeral correspondiente. 

 Desperdicios descritos en el numeral correspondiente. 

 Mano de obra descrita en el numeral correspondiente. 

 Transportes dentro y fuera de la obra. 

14. NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las 
obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a 
su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 
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22.6.8 VALVULA TIPO CHEQUE, RANURADO, UL/FM DE 1½" 

3. UNIDAD DE MEDIDA                                             Un-Unidad                    

4.DESCRIPCION 
Se refieren al suministro e instalación de válvula de cheque según especificaciones del fabricante 

y detalles del plano de la red contra incendio. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

 Consultar Planos Arquitectónicos y verificar localización.  

 Consultar Planos de Detalles. 

 Alistar la tubería correspondiente para conectar. 

 Determinar el equipo para el levantamiento, altura de carga, elementos de soporte o sujeción y 

posición para descarga. 

 Verificar si la tubería esta lista para conexión de los accesorios.  

 Comprobar que la especificación del equipo está de acuerdo a los códigos que rigen la 

instalación.  

 Comprobar las presiones y temperaturas de servicio (ver límites de operación en la 

Documentación Técnica y etiqueta de la válvula). Asegurar que las características de la válvula 

y sus materiales de construcción son adecuados para el servicio. 

 Considerar la interacción del equipo en el sistema. Evitar golpes de ariete producidos por 

aperturas o cierres súbitos de la válvula. Prever elementos para amortiguar vibraciones y 

dilataciones de la tubería así como guías, anclajes y soportes adecuados en función del peso de 

cada componente.  

 El sistema debe ser diseñado para evitar turbulencias que generan fuerzas hidrodinámicas y 

resultan en un incremento de par de la válvula. Asimismo, se deben evitar velocidades elevadas; 

como referencia, procurar velocidades inferiores a 4,5 m/s en líquido  

 Dejar al menos una distancia de 5 ó 6 veces el diámetro nominal de la válvula (5 ó 6xDN) si la 

válvula se instala aguas abajo de una bomba, válvula, codo, bifurcación o reducción. 

 Dejar al menos una distancia 2xDN si la válvula se instala justo antes de una bomba, válvula, 

codo, bifurcación o reducción. No conectar directamente a otras válvulas o equipos. 

 Prever espacio suficiente para las operaciones de instalación y mantenimiento. 

 Retirar los elementos de protección con sumo cuidado para no dañar las válvulas y en especial 

sus partes blandas. 

 Asegurar que los internos de la válvula y el circuito están libres de suciedad, restos de trabajo 

de instalación u otras impurezas. Colocar filtros adecuados para proteger los elementos del 

sistema de impurezas en funcionamiento.  

Nota: 

El contratista deberá asegurar todas las medidas de protección personal y cumplir con las 

normas de seguridad industrial, demostrando la calidad y capacitación del personal 

involucrado durante la instalación; de acuerdo con los  requerimientos de los equipos 

ofrecidos. 
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6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION.  
La actividad debe en todos los casos, cumplir con lo establecido en los planos generales de diseño 
y con lo determinado en los anexos de diseño respectivos.  

 
Adicionalmente, se deberá cumplir con las exigencias  generales y específicas sugeridas por el 
interventor de obra, además de las establecidas con el respectivo contrato de la obra.  

7. ENSAYOS A REALIZAR 

 Prueba estanqueidad. 

 Probar operación normal. 

 Revisión, pruebas y aceptación. 

8. MATERIALES 

 Válvula cheque ranurada, UL/FM 1 ½”. 

 Demás elementos necesarios para la correcta ejecución del ítem 

9. EQUIPO. 
 Herramienta menor para instalaciones hidráulicas  

 Demás equipo necesario para la ejecución del ítem. 

10. DESPERDICIOS 

Incluidos                       Si                       No 

11. MANO DE OBRA 

Incluida                          Si                     No 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

Se medirá y pagará por unidad (UND) debidamente ejecutado y recibido a satisfacción por la 

interventoría. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye: 
 
 Materiales descritos en el numeral correspondiente. 

 Equipos y herramientas descritos en el numeral correspondiente. 

 Desperdicios descritos en el numeral correspondiente. 

 Mano de obra descrita en el numeral correspondiente. 

 Transportes dentro y fuera de la obra. 

14. NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las 
obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a 
su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 
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22.6.9 VALVULA EXPULSORA DE AIRE DE 1" 

3. UNIDAD DE MEDIDA                                             Un-Unidad                    

4.DESCRIPCION 
Contempla el suministro e instalación de la válvula expulsora de aire de 1" conforme con los 

trazados y dimensiones establecidos en los planos de diseño. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

 Consultar Planos Arquitectónicos y verificar localización.  

 Consultar Planos de Detalles. 

 Alistar la tubería correspondiente para conectar. 

 Determinar el equipo para el levantamiento, altura de carga, elementos de soporte o sujeción y 

posición para descarga. 

 Verificar si la tubería esta lista para conexión de los accesorios.  

 Comprobar que la especificación del equipo está de acuerdo a los códigos que rigen la 

instalación.  

 Comprobar las presiones y temperaturas de servicio (ver límites de operación en la 

Documentación Técnica y etiqueta de la válvula). Asegurar que las características de la válvula 

y sus materiales de construcción son adecuados para el servicio. 

 Considerar la interacción del equipo en el sistema. Evitar golpes de ariete producidos por 

aperturas o cierres súbitos de la válvula. Prever elementos para amortiguar vibraciones y 

dilataciones de la tubería así como guías, anclajes y soportes adecuados en función del peso de 

cada componente.  

 El sistema debe ser diseñado para evitar turbulencias que generan fuerzas hidrodinámicas y 

resultan en un incremento de par de la válvula. Asimismo, se deben evitar velocidades elevadas; 

como referencia, procurar velocidades inferiores a 4,5 m/s en líquido  

 Dejar al menos una distancia de 5 ó 6 veces el diámetro nominal de la válvula (5 ó 6xDN) si la 

válvula se instala aguas abajo de una bomba, válvula, codo, bifurcación o reducción. 

 Dejar al menos una distancia 2xDN si la válvula se instala justo antes de una bomba, válvula, 

codo, bifurcación o reducción. No conectar directamente a otras válvulas o equipos. 

 Prever espacio suficiente para las operaciones de instalación y mantenimiento. 

 Retirar los elementos de protección con sumo cuidado para no dañar las válvulas y en especial 

sus partes blandas. 

 Asegurar que los internos de la válvula y el circuito están libres de suciedad, restos de trabajo 

de instalación u otras impurezas. Colocar filtros adecuados para proteger los elementos del 

sistema de impurezas en funcionamiento.  

Nota: 

El contratista deberá asegurar todas las medidas de protección personal y cumplir con las 

normas de seguridad industrial, demostrando la calidad y capacitación del personal 

involucrado durante la instalación; de acuerdo con los  requerimientos de los equipos 

ofrecidos. 
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6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION.  
La actividad debe en todos los casos, cumplir con lo establecido en los planos generales de diseño 
y con lo determinado en los anexos de diseño respectivos.  

 
Adicionalmente, se deberá cumplir con las exigencias  generales y específicas sugeridas por el 
interventor de obra, además de las establecidas con el respectivo contrato de la obra.  

7. ENSAYOS A REALIZAR 

 Prueba estanqueidad,  

 Probar operación normal. 

 Revisión, pruebas y aceptación 

8. MATERIALES 

 Válvula expulsora de aire 1”. 

 Demás elementos necesarios para la correcta ejecución del ítem. 

9. EQUIPO. 
 Herramienta menor para instalaciones hidráulicas  

 Demás equipo necesario para la ejecución del ítem. 

10. DESPERDICIOS 

Incluidos                       Si                       No 

11. MANO DE OBRA 

Incluida                          Si                     No 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

Se medirá y pagará por unidad (UND) debidamente ejecutado y recibido a satisfacción por la 

interventoría. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye: 
 
 Materiales descritos en el numeral correspondiente. 

 Equipos y herramientas descritos en el numeral correspondiente. 

 Desperdicios descritos en el numeral correspondiente. 

 Mano de obra descrita en el numeral correspondiente. 

 Transportes dentro y fuera de la obra. 

14. NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las 
obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a 
su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 
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22,7 ROCIADORES AUTOMÁTICOS 

22.7.1 

ROCIADOR PENDENT, K = 5.6, D = ½", RESPUESTA 
RAPIDA TEMPERATURA ORDINARIA (135 - 175ºF), 
UL/FM 

3. UNIDAD DE MEDIDA                                             Un-Unidad                    

4.DESCRIPCION 
Se refiere al suministro e instalación de rociadores pendent, instalados a las distancias   

requeridas en los planos de diseño y con las recomendaciones del fabricante. 

 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

 Para la instalación de los accesorios que conforma la red de protección contra incendio se 

seguirán los siguientes pasos:  

 Se deben instalar los soportes necesarios para soportar el tramo de tubería al cual se le va 

instalar el accesorio, verificando su correcta alineación y nivel de instalación.  

 Se procede a colocar el accesorio que se va a instalar en el tramo de tubería, verificando que 

descanse sobre todos y cada uno de los soportes. 

 Se deberá unir con el resto de la red, mediante el sistema roscado o el sistema de unión 

mecánica ranurada, según corresponda de acuerdo al diámetro de la tubería instalada.  

 Toda sección de red construida debe taponarse adecuadamente, a fin de efectuar las pruebas 

de presión pertinentes, utilizando un tapón roscado o ranurado según corresponda.  

 Una vez probada la red se dejará llena de agua y presurizada hasta el momento del montaje de 

gabinetes y rociadores automáticos con el fin de localizar las posibles roturas accidentales que 

se presenten durante la obra. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION.  
La actividad debe en todos los casos, cumplir con lo establecido en los planos generales de diseño 
y con lo determinado en los anexos de diseño respectivos.  
 
Adicionalmente, se deberá cumplir con las exigencias  generales y específicas sugeridas por el 
interventor de obra, además de las establecidas con el respectivo contrato de la obra. 
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7. ENSAYOS A REALIZAR 
 

Para todos los tramos de tuberías constitutivos del sistema de protección contra incendio e 
indiferente del tipo de material utilizado, se deben someter a la prueba hidráulica descrita a 
continuación: 

 La prueba se inicia con el llenado lento de la tubería, verificando que todos los registros estén 
abiertos, seguidamente se retiran algunos tapones preferiblemente los más altos para facilitar 
la salida del aire. Después se suministra presión con  equipos adecuados para tal efecto, 
provistos de manómetros con capacidad indicativa de 300 psi., válvula de cheque para 
sostener la presión de prueba de 200 psi. Esta presión se debe mantener durante 4 horas 
continuas, y debe hacerse de acuerdo con lo estipulado en la norma NFPA 14 (NATIONAL 
FIRE PROTECTION ASOCIATION). 

 Una vez probada la red se dejará llena de agua y presurizada hasta el momento del montaje 
de gabinetes y rociadores si ellos no se han instalado, con el fin de localizar las posibles 
roturas accidentales que se presenten durante la obra. 

 El contratante realizará la aprobación o rechazo de los trabajos concluidos, verificando el 
cumplimiento de esta especificación, los resultados de pruebas de los materiales y de presión 
de agua y de la ejecución total del trabajo 

8. MATERIALES 

 Rociador pendent D = ½", respuesta rápida temperatura ordinaria (135 - 175ºF), UL/FM. 

 Demás elementos necesarios para la correcta ejecución del ítem. 

9. EQUIPO. 
 Herramienta menor para instalaciones hidráulicas  

 Demás equipo necesario para la ejecución del ítem. 

10. DESPERDICIOS 

Incluidos                       Si                       No 

11. MANO DE OBRA 

Incluida                          Si                     No 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

Se medirá y pagará por unidad (UND) debidamente ejecutado y recibido a satisfacción por la 

interventoría. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye: 
 
 Materiales descritos en el numeral correspondiente. 

 Equipos y herramientas descritos en el numeral correspondiente. 

 Desperdicios descritos en el numeral correspondiente. 

 Mano de obra descrita en el numeral correspondiente. 

 Transportes dentro y fuera de la obra. 

14. NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las 
obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a 
su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 
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22.7.2 

REPUESTO ROCIADOR PENDENT, K = 5.6, D = ½", 
RESPUESTA RAPIDA TEMPERATURA ORDINARIA (135 - 
175ºF), UL/FM 

3. UNIDAD DE MEDIDA                                             Un-Unidad                    

4.DESCRIPCION 
Se refiere al suministro e instalación de repuesto  rociadores pendent, instalados a las   distancias 

requeridas en los planos de diseño y con las recomendaciones del fabricante. 
 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

 Ubicar en los planos el sitio de ubicación de rociadores tipo colgantes  según el diseño de la 

red contra incendio. 

 Se debe instalar conforme las recomendaciones del fabricante 

 Localizar en el sitio donde se va a instalar y adecuar la zona con las especificaciones del 

fabricante. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION.  

 La actividad debe en todos los casos, cumplir con lo establecido en los planos generales de 
diseño y con lo determinado en los anexos de diseño respectivos.  

 Adicionalmente, se deberá cumplir con las exigencias  generales y específicas sugeridas por el 
interventor de obra, además de las establecidas con el respectivo contrato de la obra. 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

 Solicitar certificados de calidad del fabricante. 

 Inspección visual 

 Acatar recomendaciones del fabricante. 

8. MATERIALES 

 Repuestos Rociador pendent D = ½", respuesta rápida temperatura ordinaria (135 - 175ºF), 

UL/FM. 

 Demás elementos necesarios para la correcta ejecución del ítem. 

9. EQUIPO. 
 Herramienta menor para instalaciones hidráulicas  

 Demás equipo necesario para la ejecución del ítem. 

10. DESPERDICIOS 

Incluidos                       Si                       No 

11. MANO DE OBRA 

Incluida                          Si                     No 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

Se medirá y pagará por unidad (UND) debidamente ejecutado y recibido a satisfacción por la 

interventoría. 

El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye: 
 
 Materiales descritos en el numeral correspondiente. 

 Equipos y herramientas descritos en el numeral correspondiente. 

 Desperdicios descritos en el numeral correspondiente. 

 Mano de obra descrita en el numeral correspondiente. 

 Transportes dentro y fuera de la obra. 
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14. NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las 
obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a 
su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 
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22,8 SOPORTERÍA 

22.8.1 - 22.8.7 SOPORTE COLGANTE DE 6" , 4", 2½", 2", 1½", 1¼" , 1" 

3. UNIDAD DE MEDIDA                                             Un-Unidad                    

4.DESCRIPCION 
Se refiere al suministro de los soportes colgantes de las pulgadas mencionadas, como lo 

establecen los planos de diseño. 

 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

 Ubicar en los planos el sitio de ubicación de soportes colgantes  según el diseño de la red 

contra incendio. 

 Se debe instalar conforme las recomendaciones del fabricante 

 Localizar en el sitio donde se va a instalar y adecuar la zona con las especificaciones del 

fabricante. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION.  

 La actividad debe en todos los casos, cumplir con lo establecido en los planos generales de 
diseño y con lo determinado en los anexos de diseño respectivos.  

 Adicionalmente, se deberá cumplir con las exigencias  generales y específicas sugeridas por el 
interventor de obra, además de las establecidas con el respectivo contrato de la obra. 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

 Solicitar certificados de calidad del fabricante 

 Inspección visual 

 Acatar recomendaciones del fabricante. 

8. MATERIALES 

 Soportes colgantes de 6", 4", 2½", 2", 1½", 1¼" y 1". 

 Demás elementos necesarios para la correcta ejecución del ítem 

9. EQUIPO. 
 Herramienta menor para instalaciones hidráulicas  

 Demás equipo necesario para la ejecución del ítem. 

10. DESPERDICIOS 

Incluidos                       Si                       No 

11. MANO DE OBRA 

Incluida                          Si                     No 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

Se medirá y pagará por unidad (UND) debidamente ejecutado y recibido a satisfacción por la 

interventoría. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye: 
 
 Materiales descritos en el numeral correspondiente. 

 Equipos y herramientas descritos en el numeral correspondiente. 

 Desperdicios descritos en el numeral correspondiente. 

 Mano de obra descrita en el numeral correspondiente. 

 Transportes dentro y fuera de la obra. 
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14. NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las 
obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a 
su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 
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22.8.8  y 22.8.10 
SOPORTE SISMO-RESISTENTE LATERAL DE 6" 
SOPORTE SISMO-RESISTENTE LATERAL DE 1½" 

3. UNIDAD DE MEDIDA                                             Un-Unidad                    

4.DESCRIPCION 
Se refiere al suministro de los soporte sismo – resistente lateral de 6” y 1 1/2” 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

 Ubicar en los planos el sitio de ubicación de soportes sismo. resistente lateral según el diseño 

de la red contra incendio. 

 Se debe instalar conforme las recomendaciones del fabricante 

 Localizar en el sitio donde se va a instalar y adecuar la zona con las especificaciones del 

fabricante. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION.  

 La actividad debe en todos los casos, cumplir con lo establecido en los planos generales de 
diseño y con lo determinado en los anexos de diseño respectivos.  

 Adicionalmente, se deberá cumplir con las exigencias  generales y específicas sugeridas por el 
interventor de obra, además de las establecidas con el respectivo contrato de la obra. 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

 Solicitar certificados de calidad del fabricante 

 Inspección visual 

 Acatar recomendaciones del fabricante. 

8. MATERIALES 

 Soportes sismo-resistente lateral de 6” y de 1 ½”. 

 Demás elementos necesarios para la correcta ejecución del ítem. 

9. EQUIPO. 
 Herramienta menor para instalaciones hidráulicas  

 Demás equipo necesario para la ejecución del ítem. 

10. DESPERDICIOS 

Incluidos                       Si                       No 

11. MANO DE OBRA 

Incluida                          Si                     No 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

Se medirá y pagará por unidad (UND) debidamente ejecutado y recibido a satisfacción por la 

interventoría. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye: 
 
 Materiales descritos en el numeral correspondiente. 

 Equipos y herramientas descritos en el numeral correspondiente. 

 Desperdicios descritos en el numeral correspondiente. 

 Mano de obra descrita en el numeral correspondiente. 

 Transportes dentro y fuera de la obra. 

14. NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las 
obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a 
su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 

 



VERSION 00 
CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES CIVILES Página 50 
JULIO 2016 

22.8.9 - 22.8.11 

SOPORTE SISMO-RESISTENTE LONGITUDINAL DE 6" 
SOPORTE SISMO-RESISTENTE LONGITUDINAL DE 1½" 
 

3. UNIDAD DE MEDIDA                                             Un-Unidad                    

4.DESCRIPCION 
Se refiere al suministro de los soporte sismo – resistente longitudinal de 6” y 1 1/2” 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

 Ubicar en los planos el sitio de ubicación de soportes sismo.resistente longitudinal  según el 

diseño de la red contra incendio. 

 Se debe instalar conforme las recomendaciones del fabricante 

 Localizar en el sitio donde se va a instalar y adecuar la zona con las especificaciones del 

fabricante. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION.  

 La actividad debe en todos los casos, cumplir con lo establecido en los planos generales de 
diseño y con lo determinado en los anexos de diseño respectivos.  

 Adicionalmente, se deberá cumplir con las exigencias  generales y específicas sugeridas por el 
interventor de obra, además de las establecidas con el respectivo contrato de la obra. 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

 Solicitar certificados de calidad del fabricante 

 Inspección visual 

 Acatar recomendaciones del fabricante. 

8. MATERIALES 

 Soportes sismo-resistente longitudinal 

 Demás elementos necesarios para la correcta ejecución del ítem 

9. EQUIPO. 
 Herramienta menor para instalaciones hidráulicas  

 Demás equipo necesario para la ejecución del ítem. 

10. DESPERDICIOS 

Incluidos                       Si                       No 

11. MANO DE OBRA 

Incluida                          Si                     No 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

Se medirá y pagará por unidad (UND) debidamente ejecutado y recibido a satisfacción por la 

interventoría. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye: 
 
 Materiales descritos en el numeral correspondiente. 

 Equipos y herramientas descritos en el numeral correspondiente. 

 Desperdicios descritos en el numeral correspondiente. 

 Mano de obra descrita en el numeral correspondiente. 

 Transportes dentro y fuera de la obra. 

14. NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las 
obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a 
su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 
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22.9 PINTURA DE TUBERÍA 

22.9.1 - 22.9.7 

PINTURA DE TUBERIA CON ANTICORROSIVO Y 
ESMALTE DE 6", 4",  2½", 2",1½", 1¼", 1". 
 

3. UNIDAD DE MEDIDA                                             Ml-Metro Lineal                    

4.DESCRIPCION 
Consiste en el suministro y aplicación de pintura anticorrosiva y esmalte para tuberías de diámetros 
de 6", 4",  2½", 2",1½", 1¼", 1" según lo indicado los planos de diseño. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

 Se debe aplicar conforme las recomendaciones del fabricante. 

 Localizar en el sitio donde se va a aplicar y adecuar la zona con las especificaciones del 

fabricante. 

 La tubería se debe preparar la superficie con la limpieza y perfil de anclaje. 

 Preparación del producto según la recomendación del fabricante. 

  Se realiza la aplicación de recubrimientos anticorrosivos según la recomendación del 

fabricante. 

 Aplicación del esmalte según la recomendación del fabricante. 

 Inspecciones y pruebas antes, antes, durante y después de aplicar el esquema anticorrosivo y 

el esmalte según la recomendación del fabricante. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION.  

 La actividad debe en todos los casos, cumplir con lo establecido en los planos generales de 
diseño y con lo determinado en los anexos de diseño respectivos.  

 Cumplimiento de las fichas del producto del fabricante. 

 Adicionalmente, se deberá cumplir con las exigencias  generales y específicas sugeridas por el 
interventor de obra, además de las establecidas con el respectivo contrato de la obra. 

 Acabado liso, libre de ondulaciones, ralladuras y/o rasgaduras. 

 No se aceptaran recubrimientos rallados, puntos locales sin recubrimiento ni pintura mal 
aplicada, estas reparaciones de la pintura serán asumidas por el contratista de construcción. 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

 Solicitar certificados de calidad del fabricante. 

 Inspección visual. 

 Perfil de Anclaje. - Pruebas de Adherencia. 

 Medición de espesores. 

 Acatar recomendaciones del fabricante. 

8. MATERIALES 

 Pintura anticorrosiva. 

 Pintura esmalte 

 Demás elementos necesarios para la correcta ejecución del ítem. 

9. EQUIPO. 
 Rugosímetro,  

 Termómetro,  

 Medidor de espesores 

 Herramienta menor para instalaciones hidráulicas  

 Demás equipo necesario para la ejecución del ítem. 
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10. DESPERDICIOS 

Incluidos                       Si                       No 

11. MANO DE OBRA 

Incluida                          Si                     No 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

Especificaciones SSPC 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

Se medirá y pagará por metro lineal (ML) debidamente ejecutado y recibido a satisfacción por la 

interventoría. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye: 
 
 Materiales descritos en el numeral correspondiente. 

 Equipos y herramientas descritos en el numeral correspondiente. 

 Desperdicios descritos en el numeral correspondiente. 

 Mano de obra descrita en el numeral correspondiente. 

 Transportes dentro y fuera de la obra. 

14. NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las 
obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a 
su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 
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23,1 TUBERÍA 

23.1.1 - 23.1.5 TUBERIA ACERO RANURADO SCH 10  DE 8", 6", 4", 2½", 1¼" 

3. UNIDAD DE MEDIDA                                             Ml-Metro Lineal                    

4.DESCRIPCION 
Consiste en el suministro y e instalación de tubería ranurada SCH 10 de 8", 6", 4", 2½", 
1¼" con costura para sistema de unión por acople ranurado en todos los tramos que no 
sean enterrados. El material a utilizar en el accesorio corresponde a material ASTM A-
53, y deberá cumplir con lo establecido en la NFPA 750. 
 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

Para la instalación de los tramos de la tubería que conforma la red de protección contra 

incendio se seguirán los siguientes pasos:  

 Se deben instalar los soportes necesarios para soportar el tramo de tubería que se 

vaya a instalar, verificando su correcta alineación y nivel de instalación.  

 Se procede a colgar el tramo de tubería que se va a instalar, verificando que descanse 

sobre todos y cada uno de los soportes.  

 Se deberá unir con el resto de la red, mediante el sistema roscado o el sistema de 

unión mecánica ranurada, según corresponda de acuerdo al diámetro de la tubería 

instalada.  

 Toda sección de red construida debe taponarse adecuadamente, a fin de efectuar las 

pruebas de presión pertinentes, utilizando un tapón roscado o ranurado según 

corresponda.  
Una vez probada la red se dejará llena de agua y presurizada hasta el momento del 
montaje de gabinetes y rociadores automáticos con el fin de localizar las posibles roturas 
accidentales que se presenten durante la obra. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION.  
 

La actividad debe en todos los casos, cumplir con lo establecido en los planos generales 
de diseño y con lo determinado en los anexos de diseño respectivos.  
 

Adicionalmente, se deberá cumplir con las exigencias  generales y específicas sugeridas 
por el interventor de obra, además de las establecidas con el respectivo contrato de la 
obra. 
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7. ENSAYOS A REALIZAR 

 Para todos los tramos de tuberías constitutivos del sistema de protección contra 

incendio e indiferente del tipo de material utilizado, se deben someter a la prueba 

hidráulica descrita a continuación: 

 La prueba se inicia con el llenado lento de la tubería, verificando que todos los 

registros estén abiertos, seguidamente se retiran algunos tapones preferiblemente los 

más altos para facilitar la salida del aire. Después se suministra presión con  equipos 

adecuados para tal efecto, provistos de manómetros con capacidad indicativa de 300 

psi., válvula de cheque para sostener la presión de prueba de 200 psi. Esta presión se 

debe mantener durante 4 horas continuas, y debe hacerse de acuerdo con lo 

estipulado en la norma NFPA 14 (NATIONAL FIRE PROTECTION ASOCIATION).  

 Una vez probada la red se dejará llena de agua y presurizada hasta el momento del 

montaje de gabinetes y rociadores si ellos no se han instalado, con el fin de localizar 

las posibles roturas accidentales que se presenten durante la obra. 

 La interventoría realizará la aprobación o rechazo de los trabajos concluidos, 

verificando el cumplimiento de esta especificación, los resultados de pruebas de los 

materiales y de presión de agua y de la ejecución total del trabajo 

8. MATERIALES 

 Tubería acero ranurado SCH 10  DE 8", 6", 4", 2½", 1¼". 
 Demás elementos necesarios para la correcta ejecución del ítem 

9. EQUIPO. 
 Herramienta menor para instalaciones hidráulicas 

 Roscadora de tubería  

 Demás equipo necesario para la ejecución del ítem. 

10. DESPERDICIOS 

Incluidos                       Si                       No 

11. MANO DE OBRA 

Incluida                          Si                     No 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

Se medirá y pagará por metro lineal (ML) debidamente ejecutado y recibido a satisfacción 
por la interventoría. 
El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye: 
 
 Materiales descritos en el numeral correspondiente. 

 Equipos y herramientas descritos en el numeral correspondiente. 

 Desperdicios descritos en el numeral correspondiente. 

 Mano de obra descrita en el numeral correspondiente. 

 Transportes dentro y fuera de la obra. 

14. NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las 
obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a 
su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 
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23,2 TEES 

23.2.1 -  TEE RANURADA, UL/FM DE 8" 

3. UNIDAD DE MEDIDA                                             Un- Unidad                    

4.DESCRIPCION 
Se refiere al suministro e instalación del accesorio tipo TEE ranurada de 8” para 
uniones de tuberías en la red de extinción de incendios. El material a utilizar en el 
accesorio corresponde a material ASTM A-53, y deberá cumplir con lo establecido en la 
NFPA 750. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 
Para la instalación de los tramos de la tubería que conforma la red de protección contra 
incendio se seguirán los siguientes pasos:  
 Se deben instalar los soportes necesarios para soportar el tramo de tubería que se 

vaya a instalar, verificando su correcta alineación y nivel de instalación.  
 Se procede a colgar el tramo de tubería que se va a instalar, verificando que 

descanse sobre todos y cada uno de los soportes.  
 Se deberá unir con el resto de la red, mediante el sistema roscado o el sistema de 

unión mecánica ranurada, según corresponda de acuerdo al diámetro de la tubería 
instalada.  

 Toda sección de red construida debe taponarse adecuadamente, a fin de efectuar las 
pruebas de presión pertinentes, utilizando un tapón roscado o ranurado según 
corresponda.  

Una vez probada la red se dejará llena de agua y presurizada hasta el momento del 
montaje de gabinetes y rociadores automáticos con el fin de localizar las posibles roturas 
accidentales que se presenten durante la obra. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION.  

 La actividad debe en todos los casos, cumplir con lo establecido en los planos 
generales de diseño y con lo determinado en los anexos de diseño respectivos.  

 Adicionalmente, se deberá cumplir con las exigencias  generales y específicas 
sugeridas por el interventor de obra, además de las establecidas con el respectivo 
contrato de la obra. 
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7. ENSAYOS A REALIZAR 

 Para todos los accesorios constitutivos del sistema de protección contra incendio e 

indiferente del tipo de material utilizado, se deben someter a la prueba hidráulica 

descrita a continuación: 

 La prueba se inicia con el llenado lento de la tubería, verificando que todos los 

registros estén abiertos, seguidamente se retiran algunos tapones preferiblemente los 

más altos para facilitar la salida del aire. Después se suministra presión con  equipos 

adecuados para tal efecto, provistos de manómetros con capacidad indicativa de 300 

psi., válvula de cheque para sostener la presión de prueba de 200 psi. Esta presión se 

debe mantener durante 4 horas continuas, y debe hacerse de acuerdo con lo 

estipulado en la norma NFPA 14 (NATIONAL FIRE PROTECTION ASOCIATION).  

 Una vez probada la red se dejará llena de agua y presurizada hasta el momento del 

montaje de gabinetes y rociadores si ellos no se han instalado, con el fin de localizar 

las posibles roturas accidentales que se presenten durante la obra. 

 La interventoría realizará la aprobación o rechazo de los trabajos concluidos, 

verificando el cumplimiento de esta especificación, los resultados de pruebas de los 

materiales y de presión de agua y de la ejecución total del trabajo 

8. MATERIALES 

 TEE ranurado UL/FM DE 8" 
 Demás elementos necesarios para la correcta ejecución del ítem 

9. EQUIPO. 
 Herramienta menor para instalaciones hidráulicas  

 Demás equipo necesario para la ejecución del ítem. 

10. DESPERDICIOS 

Incluidos                       Si                       No 

11. MANO DE OBRA 

Incluida                          Si                     No 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

Se medirá y pagará por Unidad  (UND) debidamente ejecutado y recibido a satisfacción 
por la interventoría. 
El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye: 
 
 Materiales descritos en el numeral correspondiente. 

 Equipos y herramientas descritos en el numeral correspondiente. 

 Desperdicios descritos en el numeral correspondiente. 

 Mano de obra descrita en el numeral correspondiente. 

 Transportes dentro y fuera de la obra. 

14. NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las 
obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a 
su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 
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23.2.2 TEE REDUCIDA BRIDADA, UL/FM DE 6" x 6" x 4" 

3. UNIDAD DE MEDIDA                                             Un- Unidad                    

4.DESCRIPCION 
Se refiere al suministro e instalación del accesorio tipo TEE reducida bridada de 6" x 
6" x 4" para uniones de tuberías en la red de extinción de incendios. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 
 Para todos los accesorios constitutivos del sistema de protección contra incendio e 

indiferente del tipo de material utilizado, se deben someter a la prueba hidráulica 
descrita a continuación: 

 La prueba se inicia con el llenado lento de la tubería, verificando que todos los 
registros estén abiertos, seguidamente se retiran algunos tapones preferiblemente los 
más altos para facilitar la salida del aire. Después se suministra presión con  equipos 
adecuados para tal efecto, provistos de manómetros con capacidad indicativa de 300 
psi., válvula de cheque para sostener la presión de prueba de 200 psi. Esta presión 
se debe mantener durante 4 horas continuas, y debe hacerse de acuerdo con lo 
estipulado en la norma NFPA 14 (NATIONAL FIRE PROTECTION ASOCIATION).  

 Una vez probada la red se dejará llena de agua y presurizada hasta el momento del 
montaje de gabinetes y rociadores si ellos no se han instalado, con el fin de localizar 
las posibles roturas accidentales que se presenten durante la obra. 

 La interventoría realizará la aprobación o rechazo de los trabajos concluidos, 
verificando el cumplimiento de esta especificación, los resultados de pruebas de los 
materiales y de presión de agua y de la ejecución total del trabajo 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION.  
 

La actividad debe en todos los casos, cumplir con lo establecido en los planos generales 

de diseño y con lo determinado en los anexos de diseño respectivos.  

Adicionalmente, se deberá cumplir con las exigencias  generales y específicas sugeridas 

por el interventor de obra, además de las establecidas con el respectivo contrato de la obra. 

Las tolerancias deben ser asumidas por el constructor y no tendrán cobro adicional para 
el contratante  

7. ENSAYOS A REALIZAR 

 Solicitar certificados de calidad del fabricante 

 Inspección visual 

 Acatar recomendaciones del fabricante. 

8. MATERIALES 

 TEE bridada UL/FM DE 6" x 6" x 4" 
 Demás elementos necesarios para la correcta ejecución del ítem 

9. EQUIPO. 
 Herramienta menor para instalaciones hidráulicas  

 Demás equipo necesario para la ejecución del ítem. 

10. DESPERDICIOS 

Incluidos                       Si                       No 

11. MANO DE OBRA 

Incluida                          Si                     No 
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12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

Se medirá y pagará por Unidad  (UND) debidamente ejecutado y recibido a satisfacción 
por la interventoría. 
El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye: 
 
 Materiales descritos en el numeral correspondiente. 

 Equipos y herramientas descritos en el numeral correspondiente. 

 Desperdicios descritos en el numeral correspondiente. 

 Mano de obra descrita en el numeral correspondiente. 

 Transportes dentro y fuera de la obra. 

14. NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las 
obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a 
su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 
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23.2.3 TEE REDUCIDA ROSCADA, UL/FM DE 1¼" 

3. UNIDAD DE MEDIDA                                             Un- Unidad                    

4.DESCRIPCION 
Se refiere al suministro e instalación del accesorio tipo TEE reducida roscada de  1¼" 
para uniones de tuberías en la red de extinción de incendios. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 
 Ubicar en los planos el sitio de ubicación de los accesorios tipo TEE reducida 

roscada de  1¼" 
 Para todos los accesorios constitutivos del sistema de protección contra incendio e 

indiferente del tipo de material utilizado, se deben someter a la prueba hidráulica 
descrita a continuación: 

 La prueba se inicia con el llenado lento de la tubería, verificando que todos los 
registros estén abiertos, seguidamente se retiran algunos tapones preferiblemente los 
más altos para facilitar la salida del aire. Después se suministra presión con  equipos 
adecuados para tal efecto, provistos de manómetros con capacidad indicativa de 300 
psi., válvula de cheque para sostener la presión de prueba de 200 psi. Esta presión 
se debe mantener durante 4 horas continuas, y debe hacerse de acuerdo con lo 
estipulado en la norma NFPA 14 (NATIONAL FIRE PROTECTION ASOCIATION).  

 Una vez probada la red se dejará llena de agua y presurizada hasta el momento del 
montaje de gabinetes y rociadores si ellos no se han instalado, con el fin de localizar 
las posibles roturas accidentales que se presenten durante la obra. 

 La interventoría realizará la aprobación o rechazo de los trabajos concluidos, 
verificando el cumplimiento de esta especificación, los resultados de pruebas de los 
materiales y de presión de agua y de la ejecución total del trabajo. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION. 

 

 La actividad debe en todos los casos, cumplir con lo establecido en los planos 
generales de diseño y con lo determinado en los anexos de diseño respectivos.  

 

 Adicionalmente, se deberá cumplir con las exigencias  generales y específicas 
sugeridas por el interventor de obra, además de las establecidas con el respectivo 
contrato de la obra. 

 

 Las tolerancias deben ser asumidas por el constructor y no tendrán cobro adicional 
para el contratante  

7. ENSAYOS A REALIZAR 

 Solicitar certificados de calidad del fabricante 

 Inspección visual 

 Acatar recomendaciones del fabricante. 

8. MATERIALES 

 TEE reducida roscada  UL/FM de 1¼"  
 Demás elementos necesarios para la correcta ejecución del ítem 
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9. EQUIPO. 
 Herramienta menor para instalaciones hidráulicas  

 Demás equipo necesario para la ejecución del ítem. 

10. DESPERDICIOS 

Incluidos                       Si                       No 

11. MANO DE OBRA 

Incluida                          Si                     No 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

Se medirá y pagará por Unidad  (UND) debidamente ejecutado y recibido a satisfacción 
por la interventoría. 
El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye: 
 
 Materiales descritos en el numeral correspondiente. 

 Equipos y herramientas descritos en el numeral correspondiente. 

 Desperdicios descritos en el numeral correspondiente. 

 Mano de obra descrita en el numeral correspondiente. 

 Transportes dentro y fuera de la obra. 

14. NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las 
obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a 
su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 
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23,3 CODOS 

23.3.1 CODO 90º, HIERRO DUCTIL, SOLDADO, UL/FM DE 8" 

3. UNIDAD DE MEDIDA                                             Un- Unidad                    

4.DESCRIPCION 
Se refiere al suministro e instalación de codo 90° hierro dúctil, soldado, ul/fm de 8" 
necesario para la construcción de cada uno de los tramos que constituyen las redes de 
incendio con agua nebulizada, conforme con los trazados y dimensiones establecidos en 
los planos de diseño 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 
 Ubicar en los planos el sitio de ubicación de los codo 90º, hierro dúctil, soldado, ul/fm 

de 8" 
 Para la instalación de los accesorios que conforma la red de protección contra 

incendio se seguirán los siguientes pasos:  
 Se deben instalar los soportes necesarios para soportar el tramo de tubería al cual se 

le va instalar el accesorio, verificando su correcta alineación y nivel de instalación.  
 Se procede a colocar el accesorio que se va a instalar en el tramo de tubería, 

verificando que descanse sobre todos y cada uno de los soportes. 
 Se deberá unir con el resto de la red, mediante el sistema roscado o el sistema de 

unión mecánica ranurada, según corresponda de acuerdo al diámetro de la tubería 
instalada.  

 Toda sección de red construida debe taponarse adecuadamente, a fin de efectuar las 
pruebas de presión pertinentes, utilizando un tapón roscado o ranurado según 
corresponda.  

 Una vez probada la red se dejará llena de agua y presurizada hasta el momento del 
montaje de gabinetes y rociadores automáticos con el fin de localizar las posibles 
roturas accidentales que se presenten durante la obra. 

 Localizar en el sitio donde se va a aplicar y adecuar la zona con las especificaciones 
del fabricante. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION.  
 

La actividad debe en todos los casos, cumplir con lo establecido en los planos generales 
de diseño y con lo determinado en los anexos de diseño respectivos.  
 
Adicionalmente, se deberá cumplir con las exigencias  generales y específicas sugeridas 
por el interventor de obra, además de las establecidas con el respectivo contrato de la obra. 

 

 Las tolerancias deben ser asumidas por el constructor y no tendrán cobro adicional 
para el contratante  
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7. ENSAYOS A REALIZAR 

 Para todos los accesorios constitutivos del sistema de protección contra incendio e 

indiferente del tipo de material utilizado, se deben someter a la prueba hidráulica 

descrita a continuación: 

 La prueba se inicia con el llenado lento de la tubería, verificando que todos los 

registros estén abiertos, seguidamente se retiran algunos tapones preferiblemente los 

más altos para facilitar la salida del aire. Después se suministra presión con  equipos 

adecuados para tal efecto, provistos de manómetros con capacidad indicativa de 300 

psi., válvula de cheque para sostener la presión de prueba de 200 psi. Esta presión se 

debe mantener durante 4 horas continuas, y debe hacerse de acuerdo con lo 

estipulado en la norma NFPA 14 (NATIONAL FIRE PROTECTION ASOCIATION).  

 Una vez probada la red se dejará llena de agua y presurizada hasta el momento del 

montaje de gabinetes y rociadores si ellos no se han instalado, con el fin de localizar 

las posibles roturas accidentales que se presenten durante la obra. 

 La interventoría realizará la aprobación o rechazo de los trabajos concluidos, 

verificando el cumplimiento de esta especificación, los resultados de pruebas de los 

materiales y de presión de agua y de la ejecución total del trabajo. 

8. MATERIALES 

 CODO 90º, HIERRO DUCTIL, SOLDADO, UL/FM DE 8" 

 Demás elementos necesarios para la correcta ejecución del ítem 

9. EQUIPO. 
 Herramienta menor para instalaciones hidráulicas  

 Demás equipo necesario para la ejecución del ítem. 

10. DESPERDICIOS 

Incluidos                       Si                       No 

11. MANO DE OBRA 

Incluida                          Si                     No 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

Se medirá y pagará por Unidad  (UND) debidamente ejecutado y recibido a satisfacción 
por la interventoría. 
El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye: 
 
 Materiales descritos en el numeral correspondiente. 

 Equipos y herramientas descritos en el numeral correspondiente. 

 Desperdicios descritos en el numeral correspondiente. 

 Mano de obra descrita en el numeral correspondiente. 

 Transportes dentro y fuera de la obra. 

14. NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las 
obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a 
su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 
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23.3.2 CODO 90º, HIERRO DUCTIL,BRIDADO, UL/FM  DE 8" 

3. UNIDAD DE MEDIDA                                             Un- Unidad                    

4.DESCRIPCION 
Se refiere al suministro e instalación de codo 90° hierro dúctil, bridado, ul/fm de 8" 
necesario para la construcción de cada uno de los tramos que constituyen las redes de 
incendio con agua nebulizada, conforme con los trazados y dimensiones establecidos en 
los planos de diseño 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 
 Ubicar en los planos el sitio de ubicación de los codo 90º, hierro dúctil, bridado, ul/fm 

de 8" 
 Para la instalación de los accesorios que conforma la red de protección contra 

incendio se seguirán los siguientes pasos:  
 Se deben instalar los soportes necesarios para soportar el tramo de tubería al cual se 

le va instalar el accesorio, verificando su correcta alineación y nivel de instalación.  
 Se procede a colocar el accesorio que se va a instalar en el tramo de tubería, 

verificando que descanse sobre todos y cada uno de los soportes. 
 Se deberá unir con el resto de la red, mediante el sistema roscado o el sistema de 

unión mecánica ranurada, según corresponda de acuerdo al diámetro de la tubería 
instalada.  

 Toda sección de red construida debe taponarse adecuadamente, a fin de efectuar las 
pruebas de presión pertinentes, utilizando un tapón roscado o ranurado según 
corresponda.  

 Una vez probada la red se dejará llena de agua y presurizada hasta el momento del 
montaje de gabinetes y rociadores automáticos con el fin de localizar las posibles 
roturas accidentales que se presenten durante la obra. 

 Localizar en el sitio donde se va a aplicar y adecuar la zona con las especificaciones 
del fabricante. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION.  

La actividad debe en todos los casos, cumplir con lo establecido en los planos generales 
de diseño y con lo determinado en los anexos de diseño respectivos.  
 
Adicionalmente, se deberá cumplir con las exigencias  generales y específicas sugeridas 
por el interventor de obra, además de las establecidas con el respectivo contrato de la obra. 

 

Las tolerancias deben ser asumidas por el constructor y no tendrán cobro adicional para 
el contratante  
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7. ENSAYOS A REALIZAR 

 Para todos los accesorios constitutivos del sistema de protección contra incendio e 

indiferente del tipo de material utilizado, se deben someter a la prueba hidráulica 

descrita a continuación: 

 La prueba se inicia con el llenado lento de la tubería, verificando que todos los 

registros estén abiertos, seguidamente se retiran algunos tapones preferiblemente los 

más altos para facilitar la salida del aire. Después se suministra presión con  equipos 

adecuados para tal efecto, provistos de manómetros con capacidad indicativa de 300 

psi., válvula de cheque para sostener la presión de prueba de 200 psi. Esta presión se 

debe mantener durante 4 horas continuas, y debe hacerse de acuerdo con lo 

estipulado en la norma NFPA 14 (NATIONAL FIRE PROTECTION ASOCIATION).  

 Una vez probada la red se dejará llena de agua y presurizada hasta el momento del 

montaje de gabinetes y rociadores si ellos no se han instalado, con el fin de localizar 

las posibles roturas accidentales que se presenten durante la obra. 

 La interventoría realizará la aprobación o rechazo de los trabajos concluidos, 

verificando el cumplimiento de esta especificación, los resultados de pruebas de los 

materiales y de presión de agua y de la ejecución total del trabajo. 

8. MATERIALES 

 codo 90 hierro dúctil, bridado, ul/fm de 8" 

 Demás elementos necesarios para la correcta ejecución del ítem 

9. EQUIPO. 
 Herramienta menor para instalaciones hidráulicas  

 Demás equipo necesario para la ejecución del ítem. 

10. DESPERDICIOS 

Incluidos                       Si                       No 

11. MANO DE OBRA 

Incluida                          Si                     No 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

Se medirá y pagará por Unidad  (UND) debidamente ejecutado y recibido a satisfacción 
por la interventoría. 
El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye: 
 
 Materiales descritos en el numeral correspondiente. 

 Equipos y herramientas descritos en el numeral correspondiente. 

 Desperdicios descritos en el numeral correspondiente. 

 Mano de obra descrita en el numeral correspondiente. 

 Transportes dentro y fuera de la obra. 

14. NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las 
obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a 
su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 
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23.3.3 y 23.3.4 
CODO 90º, HIERRO DUCTIL, RANURADO, UL/FM DE 6" 
CODO 90º, HIERRO DUCTIL, RANURADO, UL/FM DE 1¼" 

3. UNIDAD DE MEDIDA                                             Un- Unidad                    

4.DESCRIPCION 

Se refiere al suministro e instalación de codo 90º, hierro dúctil, ranurado, ul/fm de 6" y 1¼" 
necesario para la construcción de cada uno de los tramos que constituyen las redes de 
incendio con agua nebulizada, conforme con los trazados y dimensiones establecidos en 
los planos de diseño 
 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 
 Ubicar en los planos el sitio de ubicación del codo 90º, hierro dúctil, ranurado, ul/fm 

de 6" y 1¼" 
 Para la instalación de los accesorios que conforma la red de protección contra 

incendio se seguirán los siguientes pasos:  
 Se deben instalar los soportes necesarios para soportar el tramo de tubería al cual se 

le va instalar el accesorio, verificando su correcta alineación y nivel de instalación.  
 Se procede a colocar el accesorio que se va a instalar en el tramo de tubería, 

verificando que descanse sobre todos y cada uno de los soportes. 
 Se deberá unir con el resto de la red, mediante el sistema roscado o el sistema de 

unión mecánica ranurada, según corresponda de acuerdo al diámetro de la tubería 
instalada.  

 Toda sección de red construida debe taponarse adecuadamente, a fin de efectuar las 
pruebas de presión pertinentes, utilizando un tapón roscado o ranurado según 
corresponda.  

 Una vez probada la red se dejará llena de agua y presurizada hasta el momento del 
montaje de gabinetes y rociadores automáticos con el fin de localizar las posibles 
roturas accidentales que se presenten durante la obra. 

 Localizar en el sitio donde se va a aplicar y adecuar la zona con las especificaciones 
del fabricante. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION.  
 

La actividad debe en todos los casos, cumplir con lo establecido en los planos generales 
de diseño y con lo determinado en los anexos de diseño respectivos.  
 
Adicionalmente, se deberá cumplir con las exigencias  generales y específicas sugeridas 
por el interventor de obra, además de las establecidas con el respectivo contrato de la obra. 

 

Las tolerancias deben ser asumidas por el constructor y no tendrán cobro adicional para 
el contratante  
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7. ENSAYOS A REALIZAR 

 Para todos los accesorios constitutivos del sistema de protección contra incendio e 

indiferente del tipo de material utilizado, se deben someter a la prueba hidráulica 

descrita a continuación: 

 La prueba se inicia con el llenado lento de la tubería, verificando que todos los 

registros estén abiertos, seguidamente se retiran algunos tapones preferiblemente los 

más altos para facilitar la salida del aire. Después se suministra presión con  equipos 

adecuados para tal efecto, provistos de manómetros con capacidad indicativa de 300 

psi., válvula de cheque para sostener la presión de prueba de 200 psi. Esta presión se 

debe mantener durante 4 horas continuas, y debe hacerse de acuerdo con lo 

estipulado en la norma NFPA 14 (NATIONAL FIRE PROTECTION ASOCIATION).  

 Una vez probada la red se dejará llena de agua y presurizada hasta el momento del 

montaje de gabinetes y rociadores si ellos no se han instalado, con el fin de localizar 

las posibles roturas accidentales que se presenten durante la obra. 

 La interventoría realizará la aprobación o rechazo de los trabajos concluidos, 

verificando el cumplimiento de esta especificación, los resultados de pruebas de los 

materiales y de presión de agua y de la ejecución total del trabajo. 

8. MATERIALES 

 CODO 90º, HIERRO DUCTIL, RANURADO, UL/FM DE 6" 

 CODO 90º, HIERRO DUCTIL, RANURADO, UL/FM DE 1¼" 

 Demás elementos necesarios para la correcta ejecución del ítem 

9. EQUIPO. 
 Herramienta menor para instalaciones hidráulicas  

 Demás equipo necesario para la ejecución del ítem. 

10. DESPERDICIOS 

Incluidos                       Si                       No 

11. MANO DE OBRA 

Incluida                          Si                     No 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

Se medirá y pagará por Unidad  (UND) debidamente ejecutado y recibido a satisfacción 
por la interventoría. 
El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye: 
 
 Materiales descritos en el numeral correspondiente. 

 Equipos y herramientas descritos en el numeral correspondiente. 

 Desperdicios descritos en el numeral correspondiente. 

 Mano de obra descrita en el numeral correspondiente. 

 Transportes dentro y fuera de la obra. 

14. NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las 
obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a 
su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 
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23,4 ACOPLES 

23.4.1 ACOPLE FLEXIBLE, RANURADO, UL/FM DE 8" 

3. UNIDAD DE MEDIDA                                                                         Un- Unidad                    

4.DESCRIPCION 
Se refiere al suministro e instalación de los acople flexible ranurado, ul/fm de 8" necesario 
para la construcción de cada uno de los tramos que constituyen las redes de incendio 
con agua nebulizada, conforme con los trazados y dimensiones establecidos en los 
planos de diseño 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 
 Ubicar en los planos el sitio de ubicación de los acople flexible 
 Para la instalación de los accesorios que conforma la red de protección contra 

incendio se seguirán los siguientes pasos:  
 Se deben instalar los soportes necesarios para soportar el tramo de tubería al cual se 

le va instalar el accesorio, verificando su correcta alineación y nivel de instalación.  
 Se procede a colocar el accesorio que se va a instalar en el tramo de tubería, 

verificando que descanse sobre todos y cada uno de los soportes. 
 Se deberá unir con el resto de la red, mediante el sistema roscado o el sistema de 

unión mecánica ranurada, según corresponda de acuerdo al diámetro de la tubería 
instalada.  

 Toda sección de red construida debe taponarse adecuadamente, a fin de efectuar las 
pruebas de presión pertinentes, utilizando un tapón roscado o ranurado según 
corresponda.  

 Una vez probada la red se dejará llena de agua y presurizada hasta el momento del 
montaje de gabinetes y rociadores automáticos con el fin de localizar las posibles 
roturas accidentales que se presenten durante la obra. 

 Localizar en el sitio donde se va a aplicar y adecuar la zona con las especificaciones 
del fabricante. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION.  

 La actividad debe en todos los casos, cumplir con lo establecido en los planos 
generales de diseño y con lo determinado en los anexos de diseño respectivos.  

  

 Adicionalmente, se deberá cumplir con las exigencias  generales y específicas 
sugeridas por el interventor de obra, además de las establecidas con el respectivo 
contrato de la obra. 

  

 Las tolerancias deben ser asumidas por el constructor y no tendrán cobro adicional 
para el contratante 
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7. ENSAYOS A REALIZAR 

 Para todos los accesorios constitutivos del sistema de protección contra incendio e 

indiferente del tipo de material utilizado, se deben someter a la prueba hidráulica 

descrita a continuación: 

 La prueba se inicia con el llenado lento de la tubería, verificando que todos los 

registros estén abiertos, seguidamente se retiran algunos tapones preferiblemente los 

más altos para facilitar la salida del aire. Después se suministra presión con  equipos 

adecuados para tal efecto, provistos de manómetros con capacidad indicativa de 300 

psi., válvula de cheque para sostener la presión de prueba de 200 psi. Esta presión se 

debe mantener durante 4 horas continuas, y debe hacerse de acuerdo con lo 

estipulado en la norma NFPA 14 (NATIONAL FIRE PROTECTION ASOCIATION).  

 Una vez probada la red se dejará llena de agua y presurizada hasta el momento del 

montaje de gabinetes y rociadores si ellos no se han instalado, con el fin de localizar 

las posibles roturas accidentales que se presenten durante la obra. 

 La interventoría realizará la aprobación o rechazo de los trabajos concluidos, 

verificando el cumplimiento de esta especificación, los resultados de pruebas de los 

materiales y de presión de agua y de la ejecución total del trabajo. 

8. MATERIALES 

 Acople flexible, ranurado, UL/FM DE 8" 

 Demás elementos necesarios para la correcta ejecución del ítem 

9. EQUIPO. 
 Herramienta menor para instalaciones hidráulicas  

 Demás equipo necesario para la ejecución del ítem. 

10. DESPERDICIOS 

Incluidos                       Si                       No 

11. MANO DE OBRA 

Incluida                          Si                     No 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

Se medirá y pagará por Unidad  (UND) debidamente ejecutado y recibido a satisfacción 
por la interventoría. 
El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye: 
 
 Materiales descritos en el numeral correspondiente. 

 Equipos y herramientas descritos en el numeral correspondiente. 

 Desperdicios descritos en el numeral correspondiente. 

 Mano de obra descrita en el numeral correspondiente. 

 Transportes dentro y fuera de la obra. 

14. NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las 
obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a 
su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 
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23.4.2 ACOPLE RIGIDO, RANURADO, UL/FM DE 6" 

3. UNIDAD DE MEDIDA                                             Un- Unidad                    

4.DESCRIPCION 
Se refiere al suministro e instalación de los acople rígido, ranurado, ul/fm de 6" 
necesario para la construcción de cada uno de los tramos que constituyen las redes de 
incendio con agua nebulizada, conforme con los trazados y dimensiones establecidos en 
los planos de diseño 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 
 Ubicar en los planos el sitio de ubicación de los acople rígido, ranurado, ul/fm de 6" 
 Para la instalación de los accesorios que conforma la red de protección contra 

incendio se seguirán los siguientes pasos:  
 Se deben instalar los soportes necesarios para soportar el tramo de tubería al cual se 

le va instalar el accesorio, verificando su correcta alineación y nivel de instalación.  
 Se procede a colocar el accesorio que se va a instalar en el tramo de tubería, 

verificando que descanse sobre todos y cada uno de los soportes. 
 Se deberá unir con el resto de la red, mediante el sistema roscado o el sistema de 

unión mecánica ranurada, según corresponda de acuerdo al diámetro de la tubería 
instalada.  

 Toda sección de red construida debe taponarse adecuadamente, a fin de efectuar las 
pruebas de presión pertinentes, utilizando un tapón roscado o ranurado según 
corresponda.  

 Una vez probada la red se dejará llena de agua y presurizada hasta el momento del 
montaje de gabinetes y rociadores automáticos con el fin de localizar las posibles 
roturas accidentales que se presenten durante la obra. 

 Localizar en el sitio donde se va a aplicar y adecuar la zona con las especificaciones 
del fabricante. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION.  
 

 La actividad debe en todos los casos, cumplir con lo establecido en los planos 
generales de diseño y con lo determinado en los anexos de diseño respectivos.  

 

 Adicionalmente, se deberá cumplir con las exigencias  generales y específicas 
sugeridas por el interventor de obra, además de las establecidas con el respectivo 
contrato de la obra. 

 

 Las tolerancias deben ser asumidas por el constructor y no tendrán cobro adicional 
para el contratante  
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7. ENSAYOS A REALIZAR 

 Para todos los accesorios constitutivos del sistema de protección contra incendio e 

indiferente del tipo de material utilizado, se deben someter a la prueba hidráulica 

descrita a continuación: 

 La prueba se inicia con el llenado lento de la tubería, verificando que todos los 

registros estén abiertos, seguidamente se retiran algunos tapones preferiblemente los 

más altos para facilitar la salida del aire. Después se suministra presión con  equipos 

adecuados para tal efecto, provistos de manómetros con capacidad indicativa de 300 

psi., válvula de cheque para sostener la presión de prueba de 200 psi. Esta presión se 

debe mantener durante 4 horas continuas, y debe hacerse de acuerdo con lo 

estipulado en la norma NFPA 14 (NATIONAL FIRE PROTECTION ASOCIATION).  

 Una vez probada la red se dejará llena de agua y presurizada hasta el momento del 

montaje de gabinetes y rociadores si ellos no se han instalado, con el fin de localizar 

las posibles roturas accidentales que se presenten durante la obra. 

 La interventoría realizará la aprobación o rechazo de los trabajos concluidos, 

verificando el cumplimiento de esta especificación, los resultados de pruebas de los 

materiales y de presión de agua y de la ejecución total del trabajo. 

8. MATERIALES 

 acople rígido, ranurado, ul/fm de 6" 

 Demás elementos necesarios para la correcta ejecución del ítem 

9. EQUIPO. 
 Herramienta menor para instalaciones hidráulicas  

 Demás equipo necesario para la ejecución del ítem. 

10. DESPERDICIOS 

Incluidos                       Si                       No 

11. MANO DE OBRA 

Incluida                          Si                     No 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

Se medirá y pagará por Unidad  (UND) debidamente ejecutado y recibido a satisfacción 
por la interventoría. 
El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye: 
 
 Materiales descritos en el numeral correspondiente. 

 Equipos y herramientas descritos en el numeral correspondiente. 

 Desperdicios descritos en el numeral correspondiente. 

 Mano de obra descrita en el numeral correspondiente. 

 Transportes dentro y fuera de la obra. 

14. NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las 
obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a 
su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 
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23.4.3 TAPON RANURADO, UL/FM DE 6" 

3. UNIDAD DE MEDIDA                                             Un- Unidad                    

4.DESCRIPCION 
Se refiere al suministro e instalación de tapón ranurado, ul/fm de 6" necesario para la 
construcción de cada uno de los tramos que constituyen las redes de incendio con agua 
nebulizada, conforme con los trazados y dimensiones establecidos en los planos de 
diseño 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 
 Ubicar en los planos el sitio de ubicación de tapón ranurado, ul/fm de 6" 
 Para la instalación de los accesorios que conforma la red de protección contra 

incendio se seguirán los siguientes pasos:  
 Se deben instalar los soportes necesarios para soportar el tramo de tubería al cual se 

le va instalar el accesorio, verificando su correcta alineación y nivel de instalación.  
 Se procede a colocar el accesorio que se va a instalar en el tramo de tubería, 

verificando que descanse sobre todos y cada uno de los soportes. 
 Se deberá unir con el resto de la red, mediante el sistema roscado o el sistema de 

unión mecánica ranurada, según corresponda de acuerdo al diámetro de la tubería 
instalada.  

 Toda sección de red construida debe taponarse adecuadamente, a fin de efectuar las 
pruebas de presión pertinentes, utilizando un tapón roscado o ranurado según 
corresponda.  

 Una vez probada la red se dejará llena de agua y presurizada hasta el momento del 
montaje de gabinetes y rociadores automáticos con el fin de localizar las posibles 
roturas accidentales que se presenten durante la obra. 

 Localizar en el sitio donde se va a aplicar y adecuar la zona con las especificaciones 
del fabricante. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION.  
 

 La actividad debe en todos los casos, cumplir con lo establecido en los planos 
generales de diseño y con lo determinado en los anexos de diseño respectivos.  

 

 Adicionalmente, se deberá cumplir con las exigencias  generales y específicas 
sugeridas por el interventor de obra, además de las establecidas con el respectivo 
contrato de la obra. 

 

 Las tolerancias deben ser asumidas por el constructor y no tendrán cobro adicional 
para el contratante  
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7. ENSAYOS A REALIZAR 

 Para todos los accesorios constitutivos del sistema de protección contra incendio e 

indiferente del tipo de material utilizado, se deben someter a la prueba hidráulica 

descrita a continuación: 

 La prueba se inicia con el llenado lento de la tubería, verificando que todos los 

registros estén abiertos, seguidamente se retiran algunos tapones preferiblemente los 

más altos para facilitar la salida del aire. Después se suministra presión con  equipos 

adecuados para tal efecto, provistos de manómetros con capacidad indicativa de 300 

psi., válvula de cheque para sostener la presión de prueba de 200 psi. Esta presión se 

debe mantener durante 4 horas continuas, y debe hacerse de acuerdo con lo 

estipulado en la norma NFPA 14 (NATIONAL FIRE PROTECTION ASOCIATION).  

 Una vez probada la red se dejará llena de agua y presurizada hasta el momento del 

montaje de gabinetes y rociadores si ellos no se han instalado, con el fin de localizar 

las posibles roturas accidentales que se presenten durante la obra. 

 La interventoría realizará la aprobación o rechazo de los trabajos concluidos, 

verificando el cumplimiento de esta especificación, los resultados de pruebas de los 

materiales y de presión de agua y de la ejecución total del trabajo. 

8. MATERIALES 

 tapón ranurado, UL/FM de 6" 

 Demás elementos necesarios para la correcta ejecución del ítem 

9. EQUIPO. 
 Herramienta menor para instalaciones hidráulicas  

 Demás equipo necesario para la ejecución del ítem. 

10. DESPERDICIOS 

Incluidos                       Si                       No 

11. MANO DE OBRA 

Incluida                          Si                     No 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

Se medirá y pagará por Unidad  (UND) debidamente ejecutado y recibido a satisfacción 
por la interventoría. 
El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye: 
 
 Materiales descritos en el numeral correspondiente. 

 Equipos y herramientas descritos en el numeral correspondiente. 

 Desperdicios descritos en el numeral correspondiente. 

 Mano de obra descrita en el numeral correspondiente. 

 Transportes dentro y fuera de la obra. 

14. NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las 
obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a 
su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 
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23.4.4 - 23.4.6 BRIDA ADAPTADOR, UL/FM DE 8" , 6", 4" 

3. UNIDAD DE MEDIDA                                             Un- Unidad                    

4.DESCRIPCION 
Se refiere al suministro e instalación de brida adaptador que cumpla con las 
especificaciones UL/FM. De 8”, 6”, 4” necesario para la construcción de cada uno de los 
tramos que constituyen las redes de incendio con agua nebulizada, conforme con los 
trazados y dimensiones establecidos en los planos de diseño 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 
 Ubicar en los planos el sitio de ubicación de brida UL/FM DE 8" , 6", 4" 
 Para la instalación de los accesorios que conforma la red de protección contra 

incendio se seguirán los siguientes pasos:  
 Se deben instalar los soportes necesarios para soportar el tramo de tubería al cual se 

le va instalar el accesorio, verificando su correcta alineación y nivel de instalación.  
 Se procede a colocar el accesorio que se va a instalar en el tramo de tubería, 

verificando que descanse sobre todos y cada uno de los soportes. 
 Se deberá unir con el resto de la red, mediante el sistema roscado o el sistema de 

unión mecánica ranurada, según corresponda de acuerdo al diámetro de la tubería 
instalada.  

 Toda sección de red construida debe taponarse adecuadamente, a fin de efectuar las 
pruebas de presión pertinentes, utilizando un tapón roscado o ranurado según 
corresponda.  

 Una vez probada la red se dejará llena de agua y presurizada hasta el momento del 
montaje de gabinetes y rociadores automáticos con el fin de localizar las posibles 
roturas accidentales que se presenten durante la obra. 

 Localizar en el sitio donde se va a aplicar y adecuar la zona con las especificaciones 
del fabricante. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION.  
 

 La actividad debe en todos los casos, cumplir con lo establecido en los planos 
generales de diseño y con lo determinado en los anexos de diseño respectivos.  

 

 Adicionalmente, se deberá cumplir con las exigencias  generales y específicas 
sugeridas por el interventor de obra, además de las establecidas con el respectivo 
contrato de la obra. 

 

 Las tolerancias deben ser asumidas por el constructor y no tendrán cobro adicional 
para el contratante  
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7. ENSAYOS A REALIZAR 

 Para todos los accesorios constitutivos del sistema de protección contra incendio e 

indiferente del tipo de material utilizado, se deben someter a la prueba hidráulica 

descrita a continuación: 

 La prueba se inicia con el llenado lento de la tubería, verificando que todos los 

registros estén abiertos, seguidamente se retiran algunos tapones preferiblemente los 

más altos para facilitar la salida del aire. Después se suministra presión con  equipos 

adecuados para tal efecto, provistos de manómetros con capacidad indicativa de 300 

psi., válvula de cheque para sostener la presión de prueba de 200 psi. Esta presión se 

debe mantener durante 4 horas continuas, y debe hacerse de acuerdo con lo 

estipulado en la norma NFPA 14 (NATIONAL FIRE PROTECTION ASOCIATION).  

 Una vez probada la red se dejará llena de agua y presurizada hasta el momento del 

montaje de gabinetes y rociadores si ellos no se han instalado, con el fin de localizar 

las posibles roturas accidentales que se presenten durante la obra. 

 La interventoría realizará la aprobación o rechazo de los trabajos concluidos, 

verificando el cumplimiento de esta especificación, los resultados de pruebas de los 

materiales y de presión de agua y de la ejecución total del trabajo. 

8. MATERIALES 

 brida adaptador UL/FM DE 8" , 6", 4" 
 Demás elementos necesarios para la correcta ejecución del ítem 

9. EQUIPO. 
 Herramienta menor para instalaciones hidráulicas  

 Demás equipo necesario para la ejecución del ítem. 

10. DESPERDICIOS 

Incluidos                       Si                       No 

11. MANO DE OBRA 

Incluida                          Si                     No 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

Se medirá y pagará por Unidad  (UND) debidamente ejecutado y recibido a satisfacción 
por la interventoría. 
El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye: 
 
 Materiales descritos en el numeral correspondiente. 

 Equipos y herramientas descritos en el numeral correspondiente. 

 Desperdicios descritos en el numeral correspondiente. 

 Mano de obra descrita en el numeral correspondiente. 

 Transportes dentro y fuera de la obra. 

14. NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las 
obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a 
su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 
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23,5 VALVULAS 

23.5.1  VALVULA TIPO COMPUERTA OS&Y, UL/FM DE 8" 

3. UNIDAD DE MEDIDA                                             Un- Unidad                    

4.DESCRIPCION 
Se refiere al suministro e instalación de válvula tipo compuerta OS&Y, ul/fm de 8" 
Suministro e instalación de válvula conforme con los trazados y dimensiones establecidos 
en los planos de diseño. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 
 Consultar Planos Arquitectónicos y verificar localización.  
 Consultar Planos de Detalles. 
 Alistar la tubería correspondiente para conectar. 
 Determinar el equipo para el levantamiento, altura de carga, elementos de soporte o 

sujeción y posición para descarga. 
 Verificar si la tubería esta lista para conexión de los accesorios.  
 Comprobar que la especificación del equipo está de acuerdo a los códigos que rigen 

la instalación.  
 Comprobar las presiones y temperaturas de servicio (ver límites de operación en la 

Documentación Técnica y etiqueta de la válvula). Asegurar que las características de 
la válvula y sus materiales de construcción son adecuados para el servicio. 

 Considerar la interacción del equipo en el sistema. Evitar golpes de ariete producidos 
por aperturas o 

 cierres súbitos de la válvula. Prever elementos para amortiguar vibraciones y 
dilataciones de la tubería así como guías, anclajes y soportes adecuados en función 
del peso de cada componente.   

 El sistema debe ser diseñado para evitar turbulencias que generan fuerzas 
hidrodinámicas y resultan en un incremento de par de la válvula. Asimismo, se deben 
evitar velocidades elevadas; como referencia, 

 procurar velocidades inferiores a 4,5 m/s en líquido  
 Dejar al menos una distancia de 5 ó 6 veces el diámetro nominal de la válvula (5 ó 

6xDN) si la válvula se instala aguas abajo de una bomba, válvula, codo, bifurcación o 
reducción. 

 Dejar al menos una distancia 2xDN si la válvula se instala justo antes de una bomba, 
válvula, codo, bifurcación o reducción. No conectar directamente a otras válvulas o 
equipos. 

 Prever espacio suficiente para las operaciones de instalación y mantenimiento. 
 Retirar los elementos de protección con sumo cuidado para no dañar las válvulas y 

en especial sus partes blandas. 
 Asegurar que los internos de la válvula y el circuito están libres de suciedad, restos 

de trabajo de instalación u otras impurezas. Colocar filtros adecuados para proteger 
los elementos del sistema de impurezas en funcionamiento.  

Nota: 
El contratista deberá asegurar todas las medidas de protección personal y cumplir 
con las normas de seguridad industrial, demostrando la calidad y capacitación del 
personal involucrado durante la instalación; de acuerdo con los  requerimientos de 
los equipos ofrecidos. 
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6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION.  
 

La actividad debe en todos los casos, cumplir con lo establecido en los planos generales 
de diseño y con lo determinado en los anexos de diseño respectivos.  
 

Adicionalmente, se deberá cumplir con las exigencias  generales y específicas sugeridas 
por el interventor de obra, además de las establecidas con el respectivo contrato de la 
obra. 
 
Las tolerancias deben ser asumidas por el constructor y no tendrán cobro adicional para 
el contratante  

7. ENSAYOS A REALIZAR 

 Solicitar certificados de calidad del fabricante 

 Inspección visual 

 Probar operación normal. 

 Acatar recomendaciones del fabricante. 

8. MATERIALES 

 Válvula Tipo compuerta OS&Y, UL/FM DE 8" 
 Demás elementos necesarios para la correcta ejecución del ítem 

9. EQUIPO. 
 Herramienta menor para instalaciones hidráulicas  

 Demás equipo necesario para la ejecución del ítem. 

10. DESPERDICIOS 

Incluidos                       Si                       No 

11. MANO DE OBRA 

Incluida                          Si                     No 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

Se medirá y pagará por Unidad  (UND) debidamente ejecutado y recibido a satisfacción 
por la interventoría. 
El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye: 
 
 Materiales descritos en el numeral correspondiente. 

 Equipos y herramientas descritos en el numeral correspondiente. 

 Desperdicios descritos en el numeral correspondiente. 

 Mano de obra descrita en el numeral correspondiente. 

 Transportes dentro y fuera de la obra. 

14. NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las 
obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a 
su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 
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23.5.2 VALVULA TIPO CHEQUE, UL/FM DE 6" 

3. UNIDAD DE MEDIDA                                             Un- Unidad                    

4.DESCRIPCION 
Se refieren al suministro e instalación de válvula de cheque según especificaciones 
del fabricante y detalles del plano de la red contra incendio.  

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 
 Consultar Planos Arquitectónicos y verificar localización.  
 Consultar Planos de Detalles. 
 Alistar la tubería correspondiente para conectar. 
 Determinar el equipo para el levantamiento, altura de carga, elementos de soporte o 

sujeción y posición para descarga. 
 Verificar si la tubería esta lista para conexión de los accesorios.  
 Comprobar que la especificación del equipo está de acuerdo a los códigos que rigen 

la instalación.  
 Comprobar las presiones y temperaturas de servicio (ver límites de operación en la 

Documentación Técnica y etiqueta de la válvula). Asegurar que las características de 
la válvula y sus materiales de construcción son adecuados para el servicio. 

 Considerar la interacción del equipo en el sistema. Evitar golpes de ariete producidos 
por aperturas o 

 cierres súbitos de la válvula. Prever elementos para amortiguar vibraciones y 
dilataciones de la tubería así como guías, anclajes y soportes adecuados en función 
del peso de cada componente.   

 El sistema debe ser diseñado para evitar turbulencias que generan fuerzas 
hidrodinámicas y resultan en un incremento de par de la válvula. Asimismo, se deben 
evitar velocidades elevadas; como referencia, 

 procurar velocidades inferiores a 4,5 m/s en líquido  
 Dejar al menos una distancia de 5 ó 6 veces el diámetro nominal de la válvula (5 ó 

6xDN) si la válvula se instala aguas abajo de una bomba, válvula, codo, bifurcación o 
reducción. 

 Dejar al menos una distancia 2xDN si la válvula se instala justo antes de una bomba, 
válvula, codo, bifurcación o reducción. No conectar directamente a otras válvulas o 
equipos. 

 Prever espacio suficiente para las operaciones de instalación y mantenimiento. 
 Retirar los elementos de protección con sumo cuidado para no dañar las válvulas y 

en especial sus partes blandas. 
 Asegurar que los internos de la válvula y el circuito están libres de suciedad, restos 

de trabajo de instalación u otras impurezas. Colocar filtros adecuados para proteger 
los elementos del sistema de impurezas en funcionamiento.  

Nota: 
El contratista deberá asegurar todas las medidas de protección personal y cumplir 
con las normas de seguridad industrial, demostrando la calidad y capacitación del 
personal involucrado durante la instalación; de acuerdo con los  requerimientos de 
los equipos ofrecidos. 
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6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION.  
 

La actividad debe en todos los casos, cumplir con lo establecido en los planos generales 
de diseño y con lo determinado en los anexos de diseño respectivos.  
 

Adicionalmente, se deberá cumplir con las exigencias  generales y específicas sugeridas 
por el interventor de obra, además de las establecidas con el respectivo contrato de la 
obra. 
 

Las tolerancias deben ser asumidas por el constructor y no tendrán cobro adicional para 
el contratante  

7. ENSAYOS A REALIZAR 

 Solicitar certificados de calidad del fabricante 

 Inspección visual 

 Probar operación normal. 

 Acatar recomendaciones del fabricante. 

8. MATERIALES 

 Válvula tipo cheque UL/FM de 6" 
 Demás elementos necesarios para la correcta ejecución del ítem 

9. EQUIPO. 
 Herramienta menor para instalaciones hidráulicas  

 Demás equipo necesario para la ejecución del ítem. 

10. DESPERDICIOS 

Incluidos                       Si                       No 

11. MANO DE OBRA 

Incluida                          Si                     No 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

Se medirá y pagará por Unidad  (UND) debidamente ejecutado y recibido a satisfacción 
por la interventoría. 
El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye: 
 
 Materiales descritos en el numeral correspondiente. 

 Equipos y herramientas descritos en el numeral correspondiente. 

 Desperdicios descritos en el numeral correspondiente. 

 Mano de obra descrita en el numeral correspondiente. 

 Transportes dentro y fuera de la obra. 

14. NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las 
obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a 
su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 
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23.5.3 VALVULA DE CORTE TIPO MARIPOSA, UL/FM DE 6" 

3. UNIDAD DE MEDIDA                                             Un- Unidad                    

4.DESCRIPCION 
Se refieren al suministro e instalación de válvula de corte tipo mariposa según 
especificaciones del fabricante y detalles del plano de la red contra incendio. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 
 Consultar Planos Arquitectónicos y verificar localización.  
 Consultar Planos de Detalles. 
 Alistar la tubería correspondiente para conectar. 
 Determinar el equipo para el levantamiento, altura de carga, elementos de soporte o 

sujeción y posición para descarga. 
 Verificar si la tubería esta lista para conexión de los accesorios.  
 Comprobar que la especificación del equipo está de acuerdo a los códigos que rigen 

la instalación.  
 Comprobar las presiones y temperaturas de servicio (ver límites de operación en la 

Documentación Técnica y etiqueta de la válvula). Asegurar que las características de 
la válvula y sus materiales de construcción son adecuados para el servicio. 

 Considerar la interacción del equipo en el sistema. Evitar golpes de ariete producidos 
por aperturas o 

 cierres súbitos de la válvula. Prever elementos para amortiguar vibraciones y 
dilataciones de la tubería así como guías, anclajes y soportes adecuados en función 
del peso de cada componente.   

 El sistema debe ser diseñado para evitar turbulencias que generan fuerzas 
hidrodinámicas y resultan en un incremento de par de la válvula. Asimismo, se deben 
evitar velocidades elevadas; como referencia, 

 procurar velocidades inferiores a 4,5 m/s en líquido  
 Dejar al menos una distancia de 5 ó 6 veces el diámetro nominal de la válvula (5 ó 

6xDN) si la válvula se instala aguas abajo de una bomba, válvula, codo, bifurcación o 
reducción. 

 Dejar al menos una distancia 2xDN si la válvula se instala justo antes de una bomba, 
válvula, codo, bifurcación o reducción. No conectar directamente a otras válvulas o 
equipos. 

 Prever espacio suficiente para las operaciones de instalación y mantenimiento. 
 Retirar los elementos de protección con sumo cuidado para no dañar las válvulas y 

en especial sus partes blandas. 
 Asegurar que los internos de la válvula y el circuito están libres de suciedad, restos 

de trabajo de instalación u otras impurezas. Colocar filtros adecuados para proteger 
los elementos del sistema de impurezas en funcionamiento.  

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION.  

 La actividad debe en todos los casos, cumplir con lo establecido en los planos 
generales de diseño y con lo determinado en los anexos de diseño respectivos.  

 Adicionalmente, se deberá cumplir con las exigencias  generales y específicas 
sugeridas por el interventor de obra, además de las establecidas con el respectivo 
contrato de la obra. 

 Las tolerancias deben ser asumidas por el constructor y no tendrán cobro adicional 
para el contratante 
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7. ENSAYOS A REALIZAR 

 Solicitar certificados de calidad del fabricante 

 Inspección visual 

 Probar operación normal 

 Acatar recomendaciones del fabricante. 

8. MATERIALES 

 válvula de corte tipo mariposa  UL/FM  de 6" 
 Demás elementos necesarios para la correcta ejecución del ítem 

9. EQUIPO. 
 Herramienta menor para instalaciones hidráulicas  

 Demás equipo necesario para la ejecución del ítem. 

10. DESPERDICIOS 

Incluidos                       Si                       No 

11. MANO DE OBRA 

Incluida                          Si                     No 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

Se medirá y pagará por Unidad  (UND) debidamente ejecutado y recibido a satisfacción 
por la interventoría. 
El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye: 
 
 Materiales descritos en el numeral correspondiente. 

 Equipos y herramientas descritos en el numeral correspondiente. 

 Desperdicios descritos en el numeral correspondiente. 

 Mano de obra descrita en el numeral correspondiente. 

 Transportes dentro y fuera de la obra. 

14. NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las 
obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a 
su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 
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23.5.4 VALVULA TIPO COMPUERTA OSSY EN BRONCE, UL/FM DE 1¼" 

3. UNIDAD DE MEDIDA                                             Un- Unidad                    

4.DESCRIPCION 
Se refieren al suministro e instalación de válvula tipo compuerta OSSY en bronce 
según especificaciones del fabricante y detalles del plano de la red contra incendio. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 
 Consultar Planos Arquitectónicos y verificar localización.  
 Consultar Planos de Detalles. 
 Alistar la tubería correspondiente para conectar. 
 Determinar el equipo para el levantamiento, altura de carga, elementos de soporte o 

sujeción y posición para descarga. 
 Verificar si la tubería esta lista para conexión de los accesorios.  
 Comprobar que la especificación del equipo está de acuerdo a los códigos que rigen 

la instalación.  
 Comprobar las presiones y temperaturas de servicio (ver límites de operación en la 

Documentación Técnica y etiqueta de la válvula). Asegurar que las características de 
la válvula y sus materiales de construcción son adecuados para el servicio. 

 Considerar la interacción del equipo en el sistema. Evitar golpes de ariete producidos 
por aperturas o 

 cierres súbitos de la válvula. Prever elementos para amortiguar vibraciones y 
dilataciones de la tubería así como guías, anclajes y soportes adecuados en función 
del peso de cada componente.   

 El sistema debe ser diseñado para evitar turbulencias que generan fuerzas 
hidrodinámicas y resultan en un incremento de par de la válvula. Asimismo, se deben 
evitar velocidades elevadas; como referencia, 

 procurar velocidades inferiores a 4,5 m/s en líquido  
 Dejar al menos una distancia de 5 ó 6 veces el diámetro nominal de la válvula (5 ó 

6xDN) si la válvula se instala aguas abajo de una bomba, válvula, codo, bifurcación o 
reducción. 

 Dejar al menos una distancia 2xDN si la válvula se instala justo antes de una bomba, 
válvula, codo, bifurcación o reducción. No conectar directamente a otras válvulas o 
equipos. 

 Prever espacio suficiente para las operaciones de instalación y mantenimiento. 
 Retirar los elementos de protección con sumo cuidado para no dañar las válvulas y 

en especial sus partes blandas. 
 Asegurar que los internos de la válvula y el circuito están libres de suciedad, restos 

de trabajo de instalación u otras impurezas. Colocar filtros adecuados para proteger 
los elementos del sistema de impurezas en funcionamiento. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION.  

 La actividad debe en todos los casos, cumplir con lo establecido en los planos 
generales de diseño y con lo determinado en los anexos de diseño respectivos.  

 Adicionalmente, se deberá cumplir con las exigencias  generales y específicas 
sugeridas por el interventor de obra, además de las establecidas con el respectivo 
contrato de la obra. 

 Las tolerancias deben ser asumidas por el constructor y no tendrán cobro adicional 
para el contratante 
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7. ENSAYOS A REALIZAR 

 Solicitar certificados de calidad del fabricante 

 Inspección visual 

 Probar operación normal 

 Acatar recomendaciones del fabricante. 

8. MATERIALES 

 válvula tipo compuerta OSSY en bronce UL/FM de 1¼" 
 Demás elementos necesarios para la correcta ejecución del ítem 

9. EQUIPO. 
 Herramienta menor para instalaciones hidráulicas  

 Demás equipo necesario para la ejecución del ítem. 

10. DESPERDICIOS 

Incluidos                       Si                       No 

11. MANO DE OBRA 

Incluida                          Si                     No 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

Se medirá y pagará por Unidad  (UND) debidamente ejecutado y recibido a satisfacción 
por la interventoría. 
El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye: 
 
 Materiales descritos en el numeral correspondiente. 

 Equipos y herramientas descritos en el numeral correspondiente. 

 Desperdicios descritos en el numeral correspondiente. 

 Mano de obra descrita en el numeral correspondiente. 

 Transportes dentro y fuera de la obra. 

14. NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las 
obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a 
su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 
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23.5.5 VALVULA TIPO CHEQUE EN BRONCE, UL/FM DE 1¼" 

3. UNIDAD DE MEDIDA                                             Un- Unidad                    

4.DESCRIPCION 
Se refieren al suministro e instalación de válvula tipo cheque en bronce UL/FM de 1¼" 
según especificaciones del fabricante y detalles del plano de la red contra incendio. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 
 Consultar Planos Arquitectónicos y verificar localización.  
 Consultar Planos de Detalles. 
 Alistar la tubería correspondiente para conectar. 
 Determinar el equipo para el levantamiento, altura de carga, elementos de soporte o 

sujeción y posición para descarga. 
 Verificar si la tubería esta lista para conexión de los accesorios.  
 Comprobar que la especificación del equipo está de acuerdo a los códigos que rigen 

la instalación.  
 Comprobar las presiones y temperaturas de servicio (ver límites de operación en la 

Documentación Técnica y etiqueta de la válvula). Asegurar que las características de 
la válvula y sus materiales de construcción son adecuados para el servicio. 

 Considerar la interacción del equipo en el sistema. Evitar golpes de ariete producidos 
por aperturas o 

 cierres súbitos de la válvula. Prever elementos para amortiguar vibraciones y 
dilataciones de la tubería así como guías, anclajes y soportes adecuados en función 
del peso de cada componente.   

 El sistema debe ser diseñado para evitar turbulencias que generan fuerzas 
hidrodinámicas y resultan en un incremento de par de la válvula. Asimismo, se deben 
evitar velocidades elevadas; como referencia, 

 procurar velocidades inferiores a 4,5 m/s en líquido  
 Dejar al menos una distancia de 5 ó 6 veces el diámetro nominal de la válvula (5 ó 

6xDN) si la válvula se instala aguas abajo de una bomba, válvula, codo, bifurcación o 
reducción. 

 Dejar al menos una distancia 2xDN si la válvula se instala justo antes de una bomba, 
válvula, codo, bifurcación o reducción. No conectar directamente a otras válvulas o 
equipos. 

 Prever espacio suficiente para las operaciones de instalación y mantenimiento. 
 Retirar los elementos de protección con sumo cuidado para no dañar las válvulas y 

en especial sus partes blandas. 
 Asegurar que los internos de la válvula y el circuito están libres de suciedad, restos 

de trabajo de instalación u otras impurezas. Colocar filtros adecuados para proteger 
los elementos del sistema de impurezas en funcionamiento. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION.  

 La actividad debe en todos los casos, cumplir con lo establecido en los planos 
generales de diseño y con lo determinado en los anexos de diseño respectivos.  

 Adicionalmente, se deberá cumplir con las exigencias  generales y específicas 
sugeridas por el interventor de obra, además de las establecidas con el respectivo 
contrato de la obra. 

 Las tolerancias deben ser asumidas por el constructor y no tendrán cobro adicional 
para el contratante 
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7. ENSAYOS A REALIZAR 

 Solicitar certificados de calidad del fabricante 

 Inspección visual 

 Probar operación normal 

 Acatar recomendaciones del fabricante. 

8. MATERIALES 

 válvula tipo cheque en bronce UL/FM de 1¼" 
 Demás elementos necesarios para la correcta ejecución del ítem 

9. EQUIPO. 
 Herramienta menor para instalaciones hidráulicas  

 Demás equipo necesario para la ejecución del ítem. 

10. DESPERDICIOS 

Incluidos                       Si                       No 

11. MANO DE OBRA 

Incluida                          Si                     No 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

Se medirá y pagará por Unidad  (UND) debidamente ejecutado y recibido a satisfacción 
por la interventoría. 
El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye: 
 
 Materiales descritos en el numeral correspondiente. 

 Equipos y herramientas descritos en el numeral correspondiente. 

 Desperdicios descritos en el numeral correspondiente. 

 Mano de obra descrita en el numeral correspondiente. 

 Transportes dentro y fuera de la obra. 

14. NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las 
obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a 
su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 
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23.5.6 CABEZAL DE PRUEBAS 6", CON 4 VALVULAS TIPO ANGULO, UL/FM. 

3. UNIDAD DE MEDIDA                                             Un- Unidad                    

4.DESCRIPCION 
Se refieren al suministro e instalación de cabezal de pruebas 6", con 4 válvulas tipo 
ángulo, ul/fm. Según especificaciones del fabricante y detalles del plano de la red contra 
incendio. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 
 Consultar Planos Arquitectónicos y verificar localización.  
 Consultar Planos de Detalles. 
 Alistar la tubería correspondiente para conectar. 
 Determinar el equipo para el levantamiento, altura de carga, elementos de soporte o 

sujeción y posición para descarga. 
 Verificar si la tubería esta lista para conexión de los accesorios.  
 Comprobar que la especificación del equipo está de acuerdo a los códigos que rigen 

la instalación.  
 Comprobar las presiones y temperaturas de servicio (ver límites de operación en la 

Documentación Técnica y etiqueta de la válvula). Asegurar que las características de 
la válvula y sus materiales de construcción son adecuados para el servicio. 

 Considerar la interacción del equipo en el sistema. Evitar golpes de ariete producidos 
por aperturas o cierres súbitos de la válvula. Prever elementos para amortiguar 
vibraciones y dilataciones de la tubería así como guías, anclajes y soportes 
adecuados en función del peso de cada componente.   

 El sistema debe ser diseñado para evitar turbulencias que generan fuerzas 
hidrodinámicas y resultan en un incremento de par de la válvula. Asimismo, se deben 
evitar velocidades elevadas; como referencia, 

 procurar velocidades inferiores a 4,5 m/s en líquido  
 Dejar al menos una distancia de 5 ó 6 veces el diámetro nominal de la válvula (5 ó 

6xDN) si la válvula se instala aguas abajo de una bomba, válvula, codo, bifurcación o 
reducción. 

 Dejar al menos una distancia 2xDN si la válvula se instala justo antes de una bomba, 
válvula, codo, bifurcación o reducción. No conectar directamente a otras válvulas o 
equipos. 

 Prever espacio suficiente para las operaciones de instalación y mantenimiento. 
 Retirar los elementos de protección con sumo cuidado para no dañar las válvulas y 

en especial sus partes blandas. 
 Asegurar que los internos de la válvula y el circuito están libres de suciedad, restos 

de trabajo de instalación u otras impurezas. Colocar filtros adecuados para proteger 
los elementos del sistema de impurezas en funcionamiento. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION.  

 La actividad debe en todos los casos, cumplir con lo establecido en los planos 
generales de diseño y con lo determinado en los anexos de diseño respectivos.  

 Adicionalmente, se deberá cumplir con las exigencias  generales y específicas 
sugeridas por el interventor de obra, además de las establecidas con el respectivo 
contrato de la obra. 

 Las tolerancias deben ser asumidas por el constructor y no tendrán cobro adicional 
para el contratante 
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7. ENSAYOS A REALIZAR 

 Solicitar certificados de calidad del fabricante 

 Inspección visual 

 Probar operación normal 

 Acatar recomendaciones del fabricante. 

8. MATERIALES 

 Cabezal de pruebas 6", con 4 válvulas tipo ángulo, ul/fm  

 Demás elementos necesarios para la correcta ejecución del ítem 

9. EQUIPO. 
 Herramienta menor para instalaciones hidráulicas  

 Demás equipo necesario para la ejecución del ítem. 

10. DESPERDICIOS 

Incluidos                       Si                       No 

11. MANO DE OBRA 

Incluida                          Si                     No 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

Se medirá y pagará por Unidad  (UND) debidamente ejecutado y recibido a satisfacción 
por la interventoría. 
El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye: 
 
 Materiales descritos en el numeral correspondiente. 

 Equipos y herramientas descritos en el numeral correspondiente. 

 Desperdicios descritos en el numeral correspondiente. 

 Mano de obra descrita en el numeral correspondiente. 

 Transportes dentro y fuera de la obra. 

14. NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las 
obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a 
su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 
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23,6 SOPORTES 

23.6.1 - 23.6.3 SOPORTE BASE ESTRUCTURAL DE 8" , 6" , 1¼" 

3. UNIDAD DE MEDIDA                                             Un- Unidad                    

4.DESCRIPCION 
Se refieren al suministro e instalación de cabezal de soporte base estructural de 8" , 6" 
, 1¼" 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 
 Ubicar en los planos el sitio de ubicación de soporte base estructural según el diseño 

de la red contra incendio. 
 Localizar en el sitio donde se va a aplicar y adecuar la zona con las especificaciones 

del fabricante. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION.  

 La actividad debe en todos los casos, cumplir con lo establecido en los planos 
generales de diseño y con lo determinado en los anexos de diseño respectivos.  

 Adicionalmente, se deberá cumplir con las exigencias  generales y específicas 
sugeridas por el interventor de obra, además de las establecidas con el respectivo 
contrato de la obra. 

 Las tolerancias deben ser asumidas por el constructor y no tendrán cobro adicional 
para el contratante 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

 Solicitar certificados de calidad del fabricante 

 Inspección visual 

 Acatar recomendaciones del fabricante. 

8. MATERIALES 

 Soporte base estructural de 8" , 6" , 1¼" 
 Demás elementos necesarios para la correcta ejecución del ítem 

9. EQUIPO. 
 Herramienta menor para instalaciones hidráulicas  

 Demás equipo necesario para la ejecución del ítem. 

10. DESPERDICIOS 

Incluidos                       Si                       No 

11. MANO DE OBRA 

Incluida                          Si                     No 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

Se medirá y pagará por Unidad  (UND) debidamente ejecutado y recibido a satisfacción 
por la interventoría. 
El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye: 
 
 Materiales descritos en el numeral correspondiente. 

 Equipos y herramientas descritos en el numeral correspondiente. 

 Desperdicios descritos en el numeral correspondiente. 

 Mano de obra descrita en el numeral correspondiente. 

 Transportes dentro y fuera de la obra. 
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14. NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las 
obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a 
su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 
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23,7 OTROS 

23.7.1 PLATAFORMA INSPECCIÒN Y PRUEBAS 

3. UNIDAD DE MEDIDA                                             Un- Unidad                    

4.DESCRIPCION 
se refieren al suministro e instalación de plataforma inspección y pruebas 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 
 Ubicar en los planos el sitio de ubicación de plataforma según el diseño de la red 

contra incendio. 
 Localizar en el sitio donde se va a aplicar y adecuar la zona con las especificaciones 

del fabricante. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION.  

 Las tolerancias deben ser asumidas por el constructor y no tendrán cobro adicional 
para el contratante  

7. ENSAYOS A REALIZAR 

 Solicitar certificados de calidad del fabricante 

 Inspección visual 

 Acatar recomendaciones del fabricante. 

8. MATERIALES 

 plataforma inspección 

 Demás elementos necesarios para la correcta ejecución del ítem 

9. EQUIPO. 
 Herramienta menor para instalaciones hidráulicas  

 Demás equipo necesario para la ejecución del ítem. 

10. DESPERDICIOS 

Incluidos                       Si                       No 

11. MANO DE OBRA 

Incluida                          Si                     No 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

Se medirá y pagará por Unidad  (UND) debidamente ejecutado y recibido a satisfacción 
por la interventoría. 
El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye: 
 
 Materiales descritos en el numeral correspondiente. 

 Equipos y herramientas descritos en el numeral correspondiente. 

 Desperdicios descritos en el numeral correspondiente. 

 Mano de obra descrita en el numeral correspondiente. 

 Transportes dentro y fuera de la obra. 
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14. NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las 
obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a 
su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 
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23.7.2 - 23.7.3 
PASES EN MURO DE 10" 
PASES EN MURO DE 8" 

3. UNIDAD DE MEDIDA                                             Un- Unidad                    

4.DESCRIPCION 
se refieren al suministro e instalación de pases en muro de 10” y 8” 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 
 Ubicar en los planos el sitio de ubicación de pases el diseño de la red contra incendio. 
 Localizar en el sitio donde se va a aplicar y adecuar la zona con las especificaciones 

del fabricante. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION.  

 Las tolerancias deben ser asumidas por el constructor y no tendrán cobro adicional 
para el contratante  

7. ENSAYOS A REALIZAR 

 Solicitar certificados de calidad del fabricante 

 Inspección visual 

 Acatar recomendaciones del fabricante. 

8. MATERIALES 

 PASES EN MURO DE 10" 

 PASES EN MURO DE 8" 

 Demás elementos necesarios para la correcta ejecución del ítem 

9. EQUIPO. 
 Herramienta menor para instalaciones hidráulicas  

 Demás equipo necesario para la ejecución del ítem. 

10. DESPERDICIOS 

Incluidos                       Si                       No 

11. MANO DE OBRA 

Incluida                          Si                     No 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

Se medirá y pagará por Unidad  (UND) debidamente ejecutado y recibido a satisfacción 
por la interventoría. 
El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye: 
 
 Materiales descritos en el numeral correspondiente. 

 Equipos y herramientas descritos en el numeral correspondiente. 

 Desperdicios descritos en el numeral correspondiente. 

 Mano de obra descrita en el numeral correspondiente. 

 Transportes dentro y fuera de la obra. 

14. NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las 
obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a 
su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 
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23,8 PINTURA DE TUBERÍA 

23.8.1 - 23.8.5 
PINTURA DE TUBERIA CON ANTICORROSIVO Y ESMALTE DE 8", 6", 
4", 2½", 1¼" 

3. UNIDAD DE MEDIDA                                             Ml-Metro Lineal                    

4.DESCRIPCION 
Consiste en el suministro y aplicación de pintura de tubería con anticorrosivo y esmalte 
de 8", 6", 4", 2½", 1¼" 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

 Se debe aplicar conforme las recomendaciones del fabricante 
 Localizar en el sitio donde se va a aplicar y adecuar la zona con las especificaciones 

del fabricante. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION.  

 Las tolerancias deben ser asumidas por el constructor y no tendrán cobro adicional 
para el contratante  

7. ENSAYOS A REALIZAR 

 Solicitar certificados de calidad del fabricante 

 Inspección visual 

 Acatar recomendaciones del fabricante. 

8. MATERIALES 

 Pintura anticorrosiva  8", 6", 4", 2½", 1¼" 
 Demás elementos necesarios para la correcta ejecución del ítem 

9. EQUIPO. 
 Herramienta menor para instalaciones hidráulicas  

 Demás equipo necesario para la ejecución del ítem. 

10. DESPERDICIOS 

Incluidos                       Si                       No 

11. MANO DE OBRA 

Incluida                          Si                     No 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

Se medirá y pagará por metro lineal (ML) debidamente ejecutado y recibido a satisfacción 
por la interventoría. 
El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye: 
 
 Materiales descritos en el numeral correspondiente. 

 Equipos y herramientas descritos en el numeral correspondiente. 

 Desperdicios descritos en el numeral correspondiente. 

 Mano de obra descrita en el numeral correspondiente. 

 Transportes dentro y fuera de la obra. 

14. NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las 
obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a 
su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 

 


