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1
CONSORCIO CNV- SAINC CENTRO 

INTEGRAL

SOLUCIONES EN 

INGENIERIA SOLINGENIA 

SAS

SOLUCIONES EN INGENIERIA 

SOLINGENIA SAS
100,0% 100,0% 03/08/2015 31/12/2016  $            1.115.483.000                                    1.617,92             1.617,92 

2 CONSTRUCCIONES CNV

SOLUCIONES EN 

INGENIERIA SOLINGENIA 

SAS

SOLUCIONES EN INGENIERIA 

SOLINGENIA SAS
100,0% 100,0% 28/12/2018 29/10/2019  $            4.028.910.200                                    4.865,15             4.865,15 

3 MANE SUCURSAL COLOMBIA

SOLUCIONES EN 

INGENIERIA SOLINGENIA 

SAS

SOLUCIONES EN INGENIERIA 

SOLINGENIA SAS
100,0% 100,0% 14/09/2016 31/05/2018  $            3.003.264.856                                    3.844,22             3.844,22 

4 CONSTRUCCIONES CNV

SOLUCIONES EN 

INGENIERIA SOLINGENIA 

SAS

SOLUCIONES EN INGENIERIA 

SOLINGENIA SAS
100,0% 100,0% 04/01/2016 08/08/2018  $            1.677.778.040                                    2.147,58             2.147,58 

OBSERVACIONES:          12.474,87 

Comité Técnico:

ORIGINAL FIRMADO ORIGINAL FIRMADO  ORIGINAL FIRMADO 

01 DE SEPTIEMBRE DE 2020

UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA

 EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPONENTE

SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LA SUBESTACIÓN ELÉCTRICA DE LA SEDE BOGOTÁ CALLE 100 DE LA UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA, ACORDE CON LA NORMATIVIDAD NACIONAL VIGENTE Y LAS 

ESTABLECIDAS POR EL OPERADOR DE RED ENEL – CODENSA, POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FORMULA DE REAJUSTE.

4
CONSORCIO SUBESTACIÓN 2020

INTEGRANTES

 CUMPLE 

EXPERIENCIA CERTIFICADA

N° CONTRATANTE CONTRATISTA INTEGRANTES %

SOLUCIONES EN INGENIERIA SOLINGENIA SAS

ABILE SAS

JORGE ARIEL OCAMPO PINTO Ing. JESÚS HERNANDO RAMOS C.

O. C. División Servicios Generales

Arq. JORGE A. COGUA R.

P.E. División Servicios GeneralesP.E. División Servicios Generales

SUMATORIA EXPERIENCIA

CORRECCIÓN ARITMÉTICA: NO CUMPLE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

1. En los items  del personal directivo de permanencia,   se evidencia que no se cumplió con los prorcentajes de dedicacion minima requerida en el pliego de condiciones, el proponente 

modificó el anexo y eliminó el residente de obra el cual se requeria en un 100%, bajó el porcentaje de dedicación del HSEQ el cual se requeria un 100% y bajó el porcentaje de dedicación del 

Inspector de Obra que se requería un 30%, el  porcentaje del AIU bajo a un 24,39 %, razón por la cual la corrección aritmética es de 1.289%, lo anterior presenta el incumplimiento  al pliego,   

en su numeral  4,4,1  verificacion de la propuesta que dice:   La propuesta económica que presente, por exceso o por defecto, una diferencia igual o superior al 0.3% con respecto al valor 

original de la oferta o se omiten ítems o se alteran cantidades, la propuesta será rechazada.

EXPERIENCIA ESPECIFICA ADICIONAL 300

CUMPLE / NO CUMPLE


