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 VALOR 

PRESENTADO 
 VALOR CORREGIDO   ERROR  % DE ERROR CUMPLE

1 CONSORCIO VIAL 2009 CUMPLE 36,066.64                       16,798.76                                200 CUMPLE CUMPLE 0 SI 23.00% 4,129,089,810.40    4,129,089,810.40        ‐                          0.00% SI 200

2 CONSORCIO OBRAS CIVILES 08 NO CUMPLE CUMPLE CUMPLE 0 SI 25.00% 4,234,383,784.02    4,234,383,784.02        ‐                          0.00% SI ELIMINADA

3 CONSORCIO OBRAS UNIVERSITARIAS CUMPLE 28,847.02                       9,579.14                                  200 CUMPLE CUMPLE 0 SI 22.00% 4,178,354,657.00    4,178,354,658.48        (1.48)                      0.00% SI 200

4 CONSORCIO GRANADA CUMPLE 33,624.91                       14,357.03                                200 CUMPLE CUMPLE 0 SI 25.00% 4,237,093,810.82    4,237,093,810.82        ‐                          0.00% SI 200

5 CONSORCIO MLO CUMPLE 34,763.97                       15,496.09                                200 CUMPLE CUMPLE 0 SI 25.00% 4,370,437,524.71    4,341,581,094.89        28,856,429.82     0.66% SI 200

EVALUACIÓN TÉCNICA
PROPUESTA ECONÓMICA

TOTAL 
PUNTAJE 
TÉCNICO

K RESIDUAL
REPORTE DE 
MULTAS O 
SANCIONES

EXPERIENCIA ESPECÍFICA

N° PROPONENTE
CERTIFICACIÓN 
ISO 9001‐2000

A.I.U.

INVITACIÓN PÚBLICA N° 002 DE 2008

SELECCIÓN DEL CONTRATISTA PARA REALIZAR LA 
CONSTRUCCIÓN DE VÍAS INTERNAS, OBRAS DE 
ALCANTARILLADO PLUVIAL Y REDES ELÉCTRICAS 
PROVISIONALES ‐ PRIMERA FASE ‐ DEL CAMPUS 

UNIVERSITARIO EN CAJICÁ

6 CONSORCIO CAMPUS UMNG CUMPLE 41,218.28                       21,950.40                                200 CUMPLE CUMPLE 0 SI 22.00% 4,257,577,549.00    4,257,592,540.59        (14,991.59)            0.00% SI 200

7 CONSORCIO UMNG 02‐2008 CUMPLE 50,232.48                       30,964.60                                200 CUMPLE CUMPLE ‐25 SI 24.00% 4,321,922,640.22    4,321,926,894.30        (4,254.08)              0.00% SI 175

8 CONSORCIO RM UM CUMPLE 24,683.46                       5,415.58                                  100 CUMPLE CUMPLE 0 SI 25.00% 4,129,958,717.00    4,129,958,716.50        0.50                        0.00% SI 100

9 COMPAÑÍA DE TRABAJOS URBANOS S.A CUMPLE 37,241.58                       17,973.70                                200 CUMPLE CUMPLE 0 NO 23.00% 4,291,686,095.55    4,291,686,095.55        ‐                          0.00% SI 200

10 CONSORCIO CAJICÁ CUMPLE 28,183.55                       8,915.67                                  200 CUMPLE CUMPLE 0 NO 20.00% 4,314,939,719.00    4,298,615,411.34        16,324,307.66     0.38% SI 200

11 CONSORCIO URBANISMO 2008 NO CUMPLE NO CUMPLE CUMPLE 0 SI 25.00% 4,280,271,497.56    4,280,271,497.56        ‐                          0.00% SI ELIMINADA

12 CONSORCIO HRJ NO CUMPLE CUMPLE CUMPLE 0 SI 22.00% 4,368,241,552.72    4,404,105,604.88        (35,864,052.16)    ‐0.82% SI ELIMINADA

13 CONSORCIO UNIMIL NO CUMPLE CUMPLE CUMPLE 0 SI 25.00% 4,254,872,441.70    4,254,872,441.69        0.01                        0.00% SI ELIMINADA

EL COMITÉ TÉCNICO

ARQ. MANUEL DÍAZ RUEDA ING. DIEGO CORREAL MEDINA CORONEL ( R ) ING. RODRIGO LOZANO OSORIO
Arquitecto División de Servicios Generales Integrante Comité Técnico Asesor Integrante Comité Técnico Asesor



 Valor Unitario   Valor Total  Valor Unitario   Valor Total  Valor Unitario   Valor Total  Valor Unitario   Valor Total 

1 VÍAS Y ANDENES
1.1 PRELIMINARES 24,572,450                        54,605,880                         40,954,900                        29,488,900                        

1.1.1 LOCALIZACION Y REPLANTEO  VIAL 500.00                                  13,652,450                         $                                 1,200.00 32,765,880                         1,000.00                          27,304,900                        1,000.00                          27,304,900                        
1.1.2 DESMONTE Y LIMPIEZA EN ZONAS NO BOSCOSAS 4,000,000.00                       10,920,000                         $                          8,000,000.00 21,840,000                         5,000,000.00                   13,650,000                        800,000.00                      2,184,000                          
1.2 DEMOLICIONES 4,500,000                          5,775,000                           3,000,000                          5,350,000                          

1.2.1 Demolición de estructuras en mamposteria (No incluye retiros) 15,000.00                           2,250,000                         $                                 8,500.00 1,275,000                         10,000.00                      1,500,000                        9,000.00                          1,350,000                          
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1.2.2 Demolición de estructuras en concreto (No incluye retiros) 90,000.00                             2,250,000                           $                             180,000.00 4,500,000                           60,000.00                        1,500,000                          160,000.00                      4,000,000                          
1.3 EXCAVACIONES 190,548,921                      321,590,169                       188,130,299                      242,037,974                      

1.3.1 EXCAVACION MECÁNICA (No incluye retiro, incluye descapote) 3,500.00                               49,651,805                         $                                 7,500.00 106,396,725                       3,300.00                          46,814,559                        6,000.00                          85,117,380                        
1.3.2 Excavación Manual material común 0 a 2m (No incluye retiro) 20,000.00                             4,000,000                           $                               12,000.00 2,400,000                           15,000.00                        3,000,000                          15,000.00                        3,000,000                          

1.3.3
Cargue y Transporte de material sobrante a distancias mayores de la del 
acarreo libre hasta la escombrera autorizada por la autoridad ambiental 
competente

800.00                                  102,140,856                       $                                 1,200.00 153,211,284                       850.00                             108,524,660                      1,050.00                          134,059,874                      

1.3.4 Cargue y Trasiego de materiales internos a menos de dos (2) kilómetros 3,500.00                               34,756,260                         $                                 6,000.00 59,582,160                         3,000.00                          29,791,080                        2,000.00                          19,860,720                        

1.4 GEOTEXTILES 85,730,258                        142,888,800                       71,444,400                        76,802,730                        
1.4.1 Geotextil tejido tipo T 2400 4,799.83                               85,730,258                         $                                 8,000.00 142,888,800                       4,000.00                          71,444,400                        4,300.00                          76,802,730                        
1.5 CAPITULO ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO - RELLENOS 663,560,440                      729,874,280                       749,365,990                      846,383,720                      

1.5.1 Terraplén con material tipo INVIAS 8,000.00                               26,080,000                         $                               45,000.00 146,700,000                       34,000.00                        110,840,000                      55,000.00                        179,300,000                      
1.5.2 Subbase granular CBR 40% 60,000.00                             224,803,800                       $                               55,000.00 206,070,150                       45,000.00                        168,602,850                      58,000.00                        217,310,340                      

1.5.3 Base granular esp INV-96 Art 330 (incluye suministro, transporte, 
colocación y compactación)

75,000.00                             168,603,000                       $                               64,000.00 143,874,560                       85,000.00                        191,083,400                      75,000.00                        168,603,000                      

1.5.4 Material seleccionado Tipo B-200  (incluye suministro, transporte, 
colocación y compactación)

32,000.00                             222,709,440                       $                               31,000.00 215,749,770                       38,000.00                        264,467,460                      38,000.00                        264,467,460                      

1.5.5 Mejoramiento Subrasante con Rajón (incluye suministro, transporte, 
colocación y compactación)

55,000.00                             21,364,200                         $                               45,000.00 17,479,800                         37,000.00                        14,372,280                        43,000.00                        16,702,920                        

1.6 CAPITULO PAVIMENTOS 426,079,782                      519,778,950                       476,313,700                      392,814,080                      

1.6.1 Suministro y colocación de Mezcla asfáltica normalizada MDC-1 esp INV-
96 compacta en obra

400,000.00                           209,816,000                       $                             490,000.00 257,024,600                       450,000.00                      236,043,000                      370,000.00                      194,079,800                      

1.6.2 Suministro y colocación de Mezcla asfáltica normalizada MDC-2 de 
acuerdo a especificaciones INV 1996

430,000.00                           161,108,100                       $                             490,000.00 183,588,300                       500,000.00                      187,335,000                      395,000.00                      147,994,650                      

1.6.3 Imprimación de acuerdo a especificaciones INV 1996 1,500.00                               22,480,350                         $                                 2,500.00 37,467,250                         1,500.00                          22,480,350                        1,700.00                          25,477,730                        
1.6.4 Riego de liga 1,500.00 22,480,350 $ 2,000.00 29,973,800 1,500.00 22,480,350 1,000.00 14,986,9001.6.4 Riego de liga 1,500.00                             22,480,350                       $                                 2,000.00 29,973,800                       1,500.00                        22,480,350                      1,000.00                          14,986,900                        

1.6.5 Suministro y colocación de Adoquin vehicular en concreto e=6cm incluye 
capa de mortero 1:6 de 3 cm y sello de arena

-                                     $                               30,000.00 -                                     -                                    -                                     

1.6.6 Suministro y Colocacion Gravilla T1 para filtros 60,000.00                             2,100,000                           $                               80,000.00 2,800,000                           70,000.00                        2,450,000                          110,000.00                      3,850,000                          
1.6.7 Tubería corrugada de PVC D=6" para drenes horizontales 71,499.70                             4,289,982                           $                               80,000.00 4,800,000                           40,000.00                        2,400,000                          55,000.00                        3,300,000                          
1.6.8 Tubería en cemento para alcantarillado 6" 29,000.00                             1,305,000                           $                               25,000.00 1,125,000                           25,000.00                        1,125,000                          25,000.00                        1,125,000                          
1.6.9 Cajas de Inspección para filtros 0.6x0.6x1 inlcuye tapa con marco 250,000.00                           2,500,000                           $                             300,000.00 3,000,000                           200,000.00                      2,000,000                          200,000.00                      2,000,000                          
1.7 CAPITULO ANDENES, SARDINELES Y PISOS 261,676,800                      253,914,000                       233,756,000                      254,100,000                      

1.7.1
Suministro y colocación de Sardinel prefabricado Tipo A10 
0.80x0.20x0.50, f'c=3500 psi incluye colocación de base en mortero 1:4 
para asiento de 5 cm de espesor promedio

46,000.00                             188,876,000                       $                               45,000.00 184,770,000                       40,000.00                        164,240,000                      45,000.00                        184,770,000                      
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1.7.2
Suministro y colocación de Sardinel prefabricado Tipo A80 0.80x0.15x0.40 
f'c=3500 psi incluye colocación de base en mortero 1:4 para asiento de 5 
cm de espesor promedio

39,000.00                             32,026,800                         $                               45,000.00 36,954,000                         35,000.00                        28,742,000                        40,000.00                        32,848,000                        

1.7.3 Suministro e instalación de Cañuela prefabricada, incluye colocación sobre 
mortero 1:6 y junta en mortero 1:4

38,000.00                             40,774,000                         $                               30,000.00 32,190,000                         38,000.00                        40,774,000                        34,000.00                        36,482,000                        

1.8 ESTRUCTURAS DE CONCRETO 48,545,000                        51,970,000                         44,875,000                        46,210,000                        
1.8.1 Suministro y colocación de Concreto pobre para solados Fc=1500 psi 350,000.00                           4,900,000                           $                             260,000.00 3,640,000                           200,000.00                      2,800,000                          280,000.00                      3,920,000                          

1.8.2
Suministro y colocación de Concreto para miscelaneos f'c=2500 psi de 
acuerdo a especificaciones, incluye formaleta (el acero que sea requerido 
no se incluye en este Item)

380,000.00                           9,500,000                           $                             380,000.00 9,500,000                           350,000.00                      8,750,000                          400,000.00                      10,000,000                        

1.8.3
Suministro y colocación de Concreto para muros y miscelaneas f'c=210 
kg/cm2, Incluye formaleta (el acero que sea requerido no se incluye en 
este Item)

400,000.00                           10,000,000                         $                             480,000.00 12,000,000                         420,000.00                      10,500,000                        450,000.00                      11,250,000                        

1.8.4
Suministro y colocación de Concreto para Box Coulvert f'c=280 kg/cm2 de 
acuerdo a especificaciones, Incluye formaleta (el acero que sea requerido 

i l t It )
430,000.00                           14,620,000                         $                             620,000.00 21,080,000                         550,000.00                      18,700,000                        510,000.00                      17,340,000                        

no se incluye en este Item)
1.8.5 Suministro y Colocación de Concreto Ciclópeo 360,000.00                           3,600,000                           $                             300,000.00 3,000,000                           200,000.00                      2,000,000                          230,000.00                      2,300,000                          
1.8.6 Juntas de Construcción, Cinta Sika 015 17,000.00                             425,000                              $                               20,000.00 500,000                              15,000.00                        375,000                             18,000.00                        450,000                             
1.8.7 Juntas de Dilatación, Cinta Sika 0-22 40,000.00                             1,000,000                           $                               30,000.00 750,000                              15,000.00                        375,000                             26,000.00                        650,000                             
1.8.8 SikaFlex 15 LMSL (Sello Junta de Dilatación). 90,000.00                             2,250,000                           $                               30,000.00 750,000                              15,000.00                        375,000                             6,000.00                          150,000                             
1.8.9 SikaRod de 1 1/8 90,000.00                             2,250,000                           $                               30,000.00 750,000                              40,000.00                        1,000,000                          6,000.00                          150,000                             
1.9 CAPITULO ACERO DE REFUERZO 17,100,000                        16,200,000                         17,100,000                        13,500,000                        

1.9.1 Acero Fy=4.200 Kg/cm2 de acuerdo a especificación (incluye suministro, 
figurado y amarrado)

3,800.00                               17,100,000                         $                                 3,600.00 16,200,000                         3,800.00                          17,100,000                        3,000.00                          13,500,000                        

2 REDES DE ALCANTARILLADO DE LLUVIAS 1,464,350,713                   1,227,068,000                    1,425,227,654                   1,394,269,100                   
2.1 Localización y replanteo 2,500.00                               11,100,000                         $                                 1,500.00 6,660,000                           1,000.00                          4,440,000                          1,300.00                          5,772,000                          
2.2 Descapote y retiro de escombros, trasiego menos de 2 km 6,000.00                               13,320,000                         $                                 2,000.00 4,440,000                           7,000.00                          15,540,000                        4,500.00                          9,990,000                          

2.3 Excavación para canales en material común, incluye trasiego menos de 2 
km

7,000.00                               58,900,800                         $                                 6,500.00 54,693,600                         7,000.00                          58,900,800                        12,000.00                        100,972,800                      

2.4 Excavación para zanja en material común 12,000.00                             62,592,000                         $                               10,000.00 52,160,000                         6,000.00                          31,296,000                        10,000.00                        52,160,000                        
2.5 Relleno con material tipo IV, ASTM 70,000.00                             25,270,000                         $                               48,000.00 17,328,000                         20,000.00                        7,220,000                          60,000.00                        21,660,000                        
2.6 Relleno con material tipo III, ASTM 70,000.00                             25,270,000                         $                               42,000.00 15,162,000                         20,000.00                        7,220,000                          45,000.00                        16,245,000                        
2.7 Relleno con material de excavación 8,000.00                               17,792,000                         $                                 8,500.00 18,904,000                         20,000.00                        44,480,000                        6,000.00                          13,344,000                        
2.8 Concreto de 3000 psi para estructuras de entrega 415,000.00                           8,300,000                           $                             480,000.00 9,600,000                           420,000.00                      8,400,000                          420,000.00                      8,400,000                          
2.9 Concreto de 3000 psi para vertedero 420,000.00                           11,760,000                         $                             480,000.00 13,440,000                         420,000.00                      11,760,000                        420,000.00                      11,760,000                        

2.10 Concreto de 3000 psi para box-culvert 395,000.00                           13,035,000                         $                             480,000.00 15,840,000                         550,000.00                      18,150,000                        480,000.00                      15,840,000                        
2.11 Concreto de 3000 psi para Cajas 400,000.00                           176,000,000                       $                             520,000.00 228,800,000                       420,000.00                      184,800,000                      420,000.00                      184,800,000                      
2.12 Acero de refuerzo PDR 60 3,800.00                               153,520,000                       $                                 3,600.00 145,440,000                       3,800.00                          153,520,000                      3,000.00                          121,200,000                      
2.13 Proteccion de Piedra 60,000.00                             80,120,400                         $                               60,000.00 80,120,400                         55,000.00                        73,443,700                        45,000.00                        60,090,300                        
2.14 Sumideros Tipo SL 150 1,150,000.00                       88,550,000                         $                             250,000.00 19,250,000                         600,000.00                      46,200,000                        780,000.00                      60,060,000                        
2.15 Suministro instalación y prueba Tubería PVC RDE 41 D= 10" 66,039.47 4,424,644 $ 80,000.00 5,360,000 67,586.00 4,528,262 60,000.00 4,020,0002.15 Suministro instalación y prueba Tubería PVC RDE 41  D  10  66,039.47                           4,424,644                         $                               80,000.00 5,360,000                         67,586.00                      4,528,262                        60,000.00                        4,020,000                          
2.16 Suministro instalación y prueba Tubería PVC RDE 41  D= 8" 44,248.68                             442,487                              $                               65,000.00 650,000                              43,718.00                        437,180                             43,000.00                        430,000                             
2.17 Suministro instalación y prueba de tubería novafort, D=315 mm 60,623.99                             26,856,428                         $                             120,000.00 53,160,000                         62,984.00                        27,901,912                        80,000.00                        35,440,000                        
2.18 Suministro instalación y prueba de tubería novafort, D=400 mm 92,089.39                             10,590,280                         $                             180,000.00 20,700,000                         97,556.00                        11,218,940                        135,000.00                      15,525,000                        
2.19 Suministro instalación y prueba de tubería novafort, D=500 mm 141,056.20                           19,747,868                         $                             250,000.00 35,000,000                         155,649.00                      21,790,860                        210,000.00                      29,400,000                        
2.20 Suministro instalación y prueba de tubería novaloc, D=24" 177,037.73                           186,774,804                       $                             140,000.00 147,700,000                       210,000.00                      221,550,000                      180,000.00                      189,900,000                      
2.21 Suministro instalación y prueba de tubería novaloc, D=27" 234,128.65                           25,520,023                         $                             160,000.00 17,440,000                         250,000.00                      27,250,000                        250,000.00                      27,250,000                        
2.22 Suministro instalación y prueba de tubería novaloc, D=30" 259,884.51                           80,304,314                         $                             180,000.00 55,620,000                         300,000.00                      92,700,000                        300,000.00                      92,700,000                        
2.23 Suministro instalación y prueba de tubería novaloc, D=39" 562,780.60                           265,069,664                       $                             200,000.00 94,200,000                         630,000.00                      296,730,000                      580,000.00                      273,180,000                      
2.24 Pozo de inspección h=1,0m 1,700,000.00                       5,100,000                           $                          1,200,000.00 3,600,000                           750,000.00                      2,250,000                          600,000.00                      1,800,000                          
2.25 Pozo de inspección h=1,2m 1,770,000.00                       3,540,000                           $                          1,500,000.00 3,000,000                           850,000.00                      1,700,000                          700,000.00                      1,400,000                          
2.26 Pozo de inspección h=1,4m 1,840,000.00                       27,600,000                         $                          1,800,000.00 27,000,000                         950,000.00                      14,250,000                        750,000.00                      11,250,000                        
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2.27 Pozo de inspección h=1,6m 1,910,000.00                       13,370,000                         $                          2,000,000.00 14,000,000                         1,050,000.00                   7,350,000                          800,000.00                      5,600,000                          
2.28 Pozo de inspección h=1,8m 1,980,000.00                       11,880,000                         $                          2,400,000.00 14,400,000                         1,150,000.00                   6,900,000                          900,000.00                      5,400,000                          
2.29 Pozo de inspección h=2,0m 2,050,000.00                       24,600,000                         $                          2,800,000.00 33,600,000                         1,250,000.00                   15,000,000                        975,000.00                      11,700,000                        
2.30 Pozo de inspección h=2,2m 2,120,000.00                       8,480,000                           $                          3,200,000.00 12,800,000                         1,350,000.00                   5,400,000                          1,070,000.00                   4,280,000                          
2.31 Pozo de inspección h=2,6m 2,260,000.00                       4,520,000                           $                          3,500,000.00 7,000,000                           1,450,000.00                   2,900,000                          1,350,000.00                   2,700,000                          

3 PROVISIONAL ELECTRICA DE OBRA 53,733,000                        45,443,000                         55,546,000                        37,371,500                        
3.1 ESTRUCTURA ARRANQUE/PROVISIONAL OBRA 12,000,000.00                     12,000,000                         $                          5,000,000.00 5,000,000                           1,000,000.00                   1,000,000                          5,000,000.00                   5,000,000                          
3.2 REUBICACIÓN ACOMETIDA PARA PROV. OBRA 30,000.00                             10,560,000                         $                               12,000.00 4,224,000                           50,000.00                        17,600,000                        4,000.00                          1,408,000                          
3.3 ESTRUCTURA LA - 202 2,000,000.00                       10,000,000                         $                             600,000.00 3,000,000                           1,600,000.00                   8,000,000                          90,000.00                        450,000                             
3.4 ESTRUCTURA LA - 214 2,500,000.00                       2,500,000                           $                             600,000.00 600,000                              1,600,000.00                   1,600,000                          100,000.00                      100,000                             
3.5 ESTRUCTURA LA - 500 1,600,000.00                       1,600,000                           $                             600,000.00 600,000                              1,200,000.00                   1,200,000                          440,000.00                      440,000                             
3.6 ESTRUCTURA LA - 501 1,800,000.00                       7,200,000                           $                             600,000.00 2,400,000                           1,600,000.00                   6,400,000                          500,000.00                      2,000,000                          
3.7 CABLES MEDIA TENSIÓN  ACSR # 2 AWG 3,000.00                               9,873,000                           $                                 9,000.00 29,619,000                         6,000.00                          19,746,000                        8,500.00                          27,973,500                        
4 PMA 42 558 690 85 117 380 42 558 690 29 791 0834 PMA 42,558,690                      85,117,380                       42,558,690                      29,791,083                        

4.1 Adecuación de material proveniente de las excavaciones para 
conformación de botadero 3,000.00                               42,558,690                         $                                 6,000.00 85,117,380                         3,000.00                          42,558,690                        2,100.00                          29,791,083                        

3,282,956,054                   3,454,225,459                    3,348,272,633                   3,368,119,087                   

820,739,014                      829,014,110                       770,102,705                      842,029,772                      

18.00% 590,932,090                      12.00% 414,507,055                       18.00% 602,689,074                      18.00% 606,261,436                      

2.00% 65,659,121                        5.00% 172,711,273                       3.00% 100,448,179                      2.00% 67,362,382                        

5.00% 164,147,803                      7.00% 241,795,782                       2.00% 66,965,453                        5.00% 168,405,954                      

4,103,695,068.07              4,283,239,569.16               4,118,375,337.98              4,210,148,858.13              

16.00% 26,263,648.44                   16.00% 38,687,325.14                    16.00% 10,714,472.42                   16.00% 26,944,952.69                   

4,129,958,716.50              4,321,926,894.30               4,129,089,810.40              4,237,093,810.82              

VALOR OFERTA               4,129,958,717.00  VALOR OFERTA                4,321,922,640.22  VALOR OFERTA               4,129,089,810.40  VALOR OFERTA               4,237,093,810.82 

ERROR ARITMÉTICO 0.50                                  ERROR ARITMÉTICO -4,254                                ERROR ARITMÉTICO 0.00                                  ERROR ARITMÉTICO 0.00                                   

% DE ERROR ARITMÉTICO 0.00% % DE ERROR ARITMÉTICO 0.00% % DE ERROR ARITMÉTICO 0.00% % DE ERROR ARITMÉTICO 0.00%
EL COMITÉ TÉCNICO

ING. DIEGO CORREAL MEDINA
Integrante Comité Técnico Asesor

CORRECCIÓN ARITMÉTICA

(1) VALOR TOTAL OBRAS DE CONSTRUCCION :

TOTAL COSTO INDIRECTO

ADMINISTRACIÓN

IMPREVISTOS

UTILIDADES

TOTAL COSTO DIRECTO + COSTO INDIRECTO

I.V.A. SOBRE LA UTILIDAD

TOTAL COSTO DIRECTO

ARQ. MANUEL DÍAZ RUEDA
Arquitecto División de Servicios Generales

CORONEL ( R ) RODRIGO LOZANO
Integrante Comité Técnico Asesor
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1 VÍAS Y ANDENES
1.1 PRELIMINARES

1.1.1 LOCALIZACION Y REPLANTEO  VIAL
1.1.2 DESMONTE Y LIMPIEZA EN ZONAS NO BOSCOSAS
1.2 DEMOLICIONES

1.2.1 Demolición de estructuras en mamposteria (No incluye retiros)

EVALUACIÓN ARITMÉTICA

Item Descripción

UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA
CONSTRUCCIÓN DE VÍAS INTERNAS Y OBRAS DE 

ALCANTARILLADO PLUVIAL Y REDES ELÉCTRICAS 
PROVISIONALES - PRIMERA FASE - CAMPUS UNIVERSITARIO 

CAJICÁ

 Valor Unitario   Valor Total  Valor Unitario  Valor Total  Valor Unitario  Valor Total  Valor Unitario  Valor Total 

32,738,064                        13,788,558                        50,782,998.00                    16,382,450                        
1,170.00                          31,946,733                        $ 420.00 11,468,058                        1,020                                   27,850,998.00                    500.00                             13,652,450                        

289,865.00                      791,331                             $ 850,000.00 2,320,500                          8,400,000                           22,932,000.00                    1,000,000.00                   2,730,000                          
3,640,525                          3,755,000                          3,867,500.00                      3,500,000                          

12,151.00                      1,822,650                        $ 12,200.00 1,830,000                        10,200                                 1,530,000.00                    10,000.00                        1,500,000                          

CONSORCIO HRJ CONSORCIO CAMPUS UMNG CONSORCIO URBANISMO 2008CONSORCIO OBRAS UNIVERSITARIAS

p ( y )
1.2.2 Demolición de estructuras en concreto (No incluye retiros)
1.3 EXCAVACIONES

1.3.1 EXCAVACION MECÁNICA (No incluye retiro, incluye descapote)
1.3.2 Excavación Manual material común 0 a 2m (No incluye retiro)

1.3.3
Cargue y Transporte de material sobrante a distancias mayores de la del 
acarreo libre hasta la escombrera autorizada por la autoridad ambiental 
competente

1.3.4 Cargue y Trasiego de materiales internos a menos de dos (2) kilómetros

1.4 GEOTEXTILES
1.4.1 Geotextil tejido tipo T 2400
1.5 CAPITULO ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO - RELLENOS

1.5.1 Terraplén con material tipo INVIAS
1.5.2 Subbase granular CBR 40%

1.5.3 Base granular esp INV-96 Art 330 (incluye suministro, transporte, 
colocación y compactación)

1.5.4 Material seleccionado Tipo B-200  (incluye suministro, transporte, 
colocación y compactación)

1.5.5 Mejoramiento Subrasante con Rajón (incluye suministro, transporte, 
colocación y compactación)

1.6 CAPITULO PAVIMENTOS

1.6.1 Suministro y colocación de Mezcla asfáltica normalizada MDC-1 esp INV-
96 compacta en obra

1.6.2 Suministro y colocación de Mezcla asfáltica normalizada MDC-2 de 
acuerdo a especificaciones INV 1996

1.6.3 Imprimación de acuerdo a especificaciones INV 1996
1.6.4 Riego de liga

, , , $ , , , , , , , , ,
72,715.00                        1,817,875                          $ 77,000.00 1,925,000                          93,500                                 2,337,500.00                      80,000.00                        2,000,000                          

220,337,195                      169,928,201                      ‐                                       214,903,439.73                  245,584,528                      
4,274.00                          60,631,947                        $ 4,500.00 63,838,035                        3,040                                   43,126,139.20                    5,500.00                          78,024,265                        
8,715.00                          1,743,000                          $ 16,200.00 3,240,000                          13,600                                 2,720,000.00                      15,000.00                        3,000,000                          

854.00                             109,035,364                      $ 650.00 82,989,446                        
1,139                                    

145,423,043.73                  900.00                             114,908,463                      

4,927.00                          48,926,884                        $ 2,000.00 19,860,720                        2,380                                     23,634,256.80                    5,000.00                          49,651,800                        

95,717,635                        95,556,885                        ‐                                       72,873,288.00                    58,941,630                        
5,359.00                          95,717,635                        $ 5,350.00 95,556,885                        4,080                                   72,873,288.00                    3,300.00                          58,941,630                        

712,244,697                      784,881,657                      ‐                                       677,935,535.00                  801,844,200                      
38,400.00                        125,184,000                      $ 4,500.00 14,670,000                        23,800                                 77,588,000.00                    35,000.00                        114,100,000                      
54,000.00                        202,323,420                      $ 80,000.00 299,738,400                      49,300                                 184,713,789.00                  60,000.00                        224,803,800                      

62,000.00                        139,378,480                      $ 87,000.00 195,579,480                      81,600                                   183,440,064.00                  70,000.00                        157,362,800                      

33,102.00                        230,378,996                      $ 37,500.00 260,987,625                      30,600                                   212,965,902.00                  40,000.00                        278,386,800                      

38,564.00                        14,979,800                        $ 35,800.00 13,906,152                        49,500                                   19,227,780.00                    70,000.00                        27,190,800                        

480,685,456                      357,329,645                      ‐                                       433,821,707.12                  385,995,275                      

471,482.00                      247,311,168                      $ 350,000.00 183,589,000                      396,000                                207,717,840.00                  380,000.00                      199,325,200                      

487,013.00                      182,469,161                      $ 370,000.00 138,627,900                      486,000                                182,089,620.00                  400,000.00                      149,868,000                      

1,645.00                          24,653,451                        $ 1,250.00 18,733,625                        1,020                                   15,286,638.00                    1,000.00                          14,986,900                        
1,127.00 16,890,236 $ 258.00 3,866,620 1,360 20,382,184.00 750.00 11,240,1751.6.4 Riego de liga

1.6.5 Suministro y colocación de Adoquin vehicular en concreto e=6cm incluye 
capa de mortero 1:6 de 3 cm y sello de arena

1.6.6 Suministro y Colocacion Gravilla T1 para filtros
1.6.7 Tubería corrugada de PVC D=6" para drenes horizontales
1.6.8 Tubería en cemento para alcantarillado 6"
1.6.9 Cajas de Inspección para filtros 0.6x0.6x1 inlcuye tapa con marco
1.7 CAPITULO ANDENES, SARDINELES Y PISOS

1.7.1
Suministro y colocación de Sardinel prefabricado Tipo A10 
0.80x0.20x0.50, f'c=3500 psi incluye colocación de base en mortero 1:4 
para asiento de 5 cm de espesor promedio

1,127.00                        16,890,236                      $ 258.00 3,866,620                        1,360                                   20,382,184.00                  750.00                             11,240,175                        

-                                     -                                     -                                     -                                  -                                    

81,464.00                        2,851,240                          $ 87,000.00 3,045,000                          61,200                                 2,142,000.00                      80,000.00                        2,800,000                          
43,944.00                        2,636,640                          $ 62,000.00 3,720,000                          60,749                                 3,644,925.12                      70,000.00                        4,200,000                          
28,834.00                        1,297,530                          $ 17,500.00 787,500                             15,300                                 688,500.00                         35,000.00                        1,575,000                          

257,603.00                      2,576,030                          $ 496,000.00 4,960,000                          187,000                              1,870,000.00                      200,000.00                      2,000,000                          
221,542,792                      225,555,400                      ‐                                       204,434,860.00                  188,218,000                      

38,439.00                        157,830,534                      $ 40,000.00 164,240,000                      
34,000                                  

139,604,000.00                  32,000.00                        131,392,000                      
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Item Descripción

1.7.2
Suministro y colocación de Sardinel prefabricado Tipo A80 0.80x0.15x0.40 
f'c=3500 psi incluye colocación de base en mortero 1:4 para asiento de 5 
cm de espesor promedio

1.7.3 Suministro e instalación de Cañuela prefabricada, incluye colocación sobre 
mortero 1:6 y junta en mortero 1:4

1.8 ESTRUCTURAS DE CONCRETO
1.8.1 Suministro y colocación de Concreto pobre para solados Fc=1500 psi

1.8.2
Suministro y colocación de Concreto para miscelaneos f'c=2500 psi de 
acuerdo a especificaciones, incluye formaleta (el acero que sea requerido 
no se incluye en este Item)

1.8.3
Suministro y colocación de Concreto para muros y miscelaneas f'c=210 
kg/cm2, Incluye formaleta (el acero que sea requerido no se incluye en 
este Item)

1.8.4
Suministro y colocación de Concreto para Box Coulvert f'c=280 kg/cm2 de 
acuerdo a especificaciones, Incluye formaleta (el acero que sea requerido 

i l t It )

 Valor Unitario   Valor Total  Valor Unitario  Valor Total  Valor Unitario  Valor Total  Valor Unitario  Valor Total 

CONSORCIO HRJ CONSORCIO CAMPUS UMNG CONSORCIO URBANISMO 2008CONSORCIO OBRAS UNIVERSITARIAS

33,572.00                        27,569,326                        $ 42,000.00 34,490,400                        
32,300                                  

26,524,760.00                    30,000.00                        24,636,000                        

33,684.00                        36,142,932                        $ 25,000.00 26,825,000                        35,700                                   38,306,100.00                    30,000.00                        32,190,000                        

46,065,878                        44,555,000                        ‐                                       38,490,125.00                    45,450,000                        
311,662.00                      4,363,268                          $ 205,000.00 2,870,000                          221,000                              3,094,000.00                      300,000.00                      4,200,000                          

400,195.00                      10,004,875                        $ 315,000.00 7,875,000                          
280,500                               

7,012,500.00                      350,000.00                      8,750,000                          

433,015.00                      10,825,375                        $ 484,000.00 12,100,000                        
425,000                               

10,625,000.00                    400,000.00                      10,000,000                        

502,800.00                      17,095,200                        $ 495,000.00 16,830,000                        
425 000

14,450,000.00                    500,000.00                      17,000,000                        
no se incluye en este Item)

1.8.5 Suministro y Colocación de Concreto Ciclópeo
1.8.6 Juntas de Construcción, Cinta Sika 015
1.8.7 Juntas de Dilatación, Cinta Sika 0-22
1.8.8 SikaFlex 15 LMSL (Sello Junta de Dilatación).
1.8.9 SikaRod de 1 1/8
1.9 CAPITULO ACERO DE REFUERZO

1.9.1 Acero Fy=4.200 Kg/cm2 de acuerdo a especificación (incluye suministro, 
figurado y amarrado)

2 REDES DE ALCANTARILLADO DE LLUVIAS
2.1 Localización y replanteo
2.2 Descapote y retiro de escombros, trasiego menos de 2 km

2.3 Excavación para canales en material común, incluye trasiego menos de 2 
km

2.4 Excavación para zanja en material común
2.5 Relleno con material tipo IV, ASTM 
2.6 Relleno con material tipo III, ASTM
2.7 Relleno con material de excavación
2.8 Concreto de 3000 psi para estructuras de entrega
2.9 Concreto de 3000 psi para vertedero

2.10 Concreto de 3000 psi para box-culvert
2.11 Concreto de 3000 psi para Cajas
2.12 Acero de refuerzo PDR 60
2.13 Proteccion de Piedra
2.14 Sumideros Tipo SL 150
2.15 Suministro instalación y prueba Tubería PVC RDE 41 D= 10"

425,000                             
226,016.00                      2,260,160                          $ 275,000.00 2,750,000                          191,250                              1,912,500.00                      250,000.00                      2,500,000                          
20,949.00                        523,725                             $ 25,000.00 625,000                             17,850                                 446,250.00                         30,000.00                        750,000                             
30,160.00                        754,000                             $ 36,200.00 905,000                             27,200                                 680,000.00                         30,000.00                        750,000                             
5,249.00                          131,225                             $ 12,000.00 300,000                             6,375                                   159,375.00                         30,000.00                        750,000                             
4,322.00                          108,050                             $ 12,000.00 300,000                             4,420                                   110,500.00                         30,000.00                        750,000                             

14,593,500                        15,750,000                        ‐                                       13,005,000.00                    11,250,000                        

3,243.00                          14,593,500                        $ 3,500.00 15,750,000                        2,890                                     13,005,000.00                    2,500.00                          11,250,000                        

1,470,313,823                   1,725,293,520                   ‐                                       1,694,248,473.00               1,560,685,000                   
801.00                             3,556,440                          $ 1,150.00 5,106,000                          1,275                                   5,661,000.00                      1,000.00                          4,440,000                          

3,443.00                          7,643,460                          $ 9,250.00 20,535,000                        5,950                                   13,209,000.00                    2,000.00                          4,440,000                          

7,720.00                          64,959,168                        $ 4,500.00 37,864,800                        14,450                                   121,588,080.00                  15,000.00                        126,216,000                      

8,033.00                          41,900,128                        $ 22,500.00 117,360,000                      15,300                                 79,804,800.00                    8,000.00                          41,728,000                        
34,352.00                        12,401,072                        $ 95,000.00 34,295,000                        38,250                                 13,808,250.00                    40,000.00                        14,440,000                        
36,903.00                        13,321,983                        $ 35,000.00 12,635,000                        27,200                                 9,819,200.00                      50,000.00                        18,050,000                        
8,840.00                          19,660,160                        $ 12,300.00 27,355,200                        10,200                                 22,684,800.00                    7,000.00                          15,568,000                        

433,015.00                      8,660,300                          $ 432,000.00 8,640,000                          391,000                              7,820,000.00                      400,000.00                      8,000,000                          
433,015.00                      12,124,420                        $ 480,000.00 13,440,000                        408,000                              11,424,000.00                    450,000.00                      12,600,000                        
433,015.00                      14,289,495                        $ 494,000.00 16,302,000                        425,000                              14,025,000.00                    500,000.00                      16,500,000                        
433,015.00                      190,526,600                      $ 325,000.00 143,000,000                      357,000                              157,080,000.00                  350,000.00                      154,000,000                      

3,243.00                          131,017,200                      $ 3,500.00 141,400,000                      2,801                                   113,150,300.00                  3,000.00                          121,200,000                      
43,101.00                        57,554,489                        $ 78,000.00 104,156,520                      52,700                                 70,372,418.00                    200,000.00                      267,068,000                      

1,013,245.00                   78,019,865                        $ 1,550,000.00 119,350,000                      1,785,000                           137,445,000.00                  900,000.00                      69,300,000                        
77,943.00 5,222,181 $ 81,900.00 5,487,300 86,700 5,808,900.00 150,000.00 10,050,0002.15 Suministro instalación y prueba Tubería PVC RDE 41  D  10  

2.16 Suministro instalación y prueba Tubería PVC RDE 41  D= 8" 
2.17 Suministro instalación y prueba de tubería novafort, D=315 mm 
2.18 Suministro instalación y prueba de tubería novafort, D=400 mm 
2.19 Suministro instalación y prueba de tubería novafort, D=500 mm 
2.20 Suministro instalación y prueba de tubería novaloc, D=24"
2.21 Suministro instalación y prueba de tubería novaloc, D=27"
2.22 Suministro instalación y prueba de tubería novaloc, D=30"
2.23 Suministro instalación y prueba de tubería novaloc, D=39"
2.24 Pozo de inspección h=1,0m
2.25 Pozo de inspección h=1,2m
2.26 Pozo de inspección h=1,4m

77,943.00                      5,222,181                        $ 81,900.00 5,487,300                        86,700                                 5,808,900.00                    150,000.00                      10,050,000                        
61,679.00                        616,790                             $ 56,400.00 564,000                             61,200                                 612,000.00                         127,000.00                      1,270,000                          
64,431.00                        28,542,933                        $ 86,200.00 38,186,600                        85,000                                 37,655,000.00                    90,000.00                        39,870,000                        
93,509.00                        10,753,535                        $ 132,000.00 15,180,000                        124,950                              14,369,250.00                    95,000.00                        10,925,000                        

142,088.00                      19,892,320                        $ 175,300.00 24,542,000                        186,150                              26,061,000.00                    140,000.00                      19,600,000                        
210,926.00                      222,526,930                      $ 246,000.00 259,530,000                      242,250                              255,573,750.00                  180,000.00                      189,900,000                      
274,670.00                      29,939,030                        $ 294,500.00 32,100,500                        316,200                              34,465,800.00                    230,000.00                      25,070,000                        
302,606.00                      93,505,254                        $ 335,400.00 103,638,600                      350,200                              108,211,800.00                  260,000.00                      80,340,000                        
644,186.00                      303,411,606                      $ 785,000.00 369,735,000                      745,875                              351,307,125.00                  530,000.00                      249,630,000                      

1,709,386.00                   5,128,158                          $ 700,000.00 2,100,000                          1,350,000                           4,050,000.00                      700,000.00                      2,100,000                          
1,787,059.00                   3,574,118                          $ 800,000.00 1,600,000                          1,420,000                           2,840,000.00                      840,000.00                      1,680,000                          
1,841,143.00                   27,617,145                        $ 950,000.00 14,250,000                        1,500,000                           22,500,000.00                    980,000.00                      14,700,000                        
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2.27 Pozo de inspección h=1,6m
2.28 Pozo de inspección h=1,8m
2.29 Pozo de inspección h=2,0m
2.30 Pozo de inspección h=2,2m
2.31 Pozo de inspección h=2,6m

3 PROVISIONAL ELECTRICA DE OBRA
3.1 ESTRUCTURA ARRANQUE/PROVISIONAL OBRA
3.2 REUBICACIÓN ACOMETIDA PARA PROV. OBRA
3.3 ESTRUCTURA LA - 202
3.4 ESTRUCTURA LA - 214
3.5 ESTRUCTURA LA - 500
3.6 ESTRUCTURA LA - 501
3.7 CABLES MEDIA TENSIÓN  ACSR # 2 AWG
4 PMA

 Valor Unitario   Valor Total  Valor Unitario  Valor Total  Valor Unitario  Valor Total  Valor Unitario  Valor Total 

CONSORCIO HRJ CONSORCIO CAMPUS UMNG CONSORCIO URBANISMO 2008CONSORCIO OBRAS UNIVERSITARIAS

1,916,937.00                   13,418,559                        $ 1,000,000.00 7,000,000                          1,580,000                           11,060,000.00                    1,120,000.00                   7,840,000                          
2,020,081.00                   12,120,486                        $ 1,990,000.00 11,940,000                        1,652,000                           9,912,000.00                      1,260,000.00                   7,560,000                          
2,097,754.00                   25,173,048                        $ 2,000,000.00 24,000,000                        1,730,000                           20,760,000.00                    1,400,000.00                   16,800,000                        
2,144,320.00                   8,577,280                          $ 2,250,000.00 9,000,000                          1,810,000                           7,240,000.00                      1,540,000.00                   6,160,000                          
2,329,835.00                   4,659,670                          $ 2,500,000.00 5,000,000                          1,965,000                           3,930,000.00                      1,820,000.00                   3,640,000                          

66,372,368                        79,080,200                        41,148,100.00                    36,522,500                        
1,360,261.00                   1,360,261                          $ 1,000,000.00 1,000,000                          5,100,000                           5,100,000.00                      2,000,000.00                   2,000,000                          

1,191.00                          419,232                             $ 120,000.00 42,240,000                        3,200                                   1,126,400.00                      20,000.00                        7,040,000                          
939,347.00                      4,696,735                          $ 2,600,000.00 13,000,000                        442,000                              2,210,000.00                      230,000.00                      1,150,000                          

1,116,871.00                   1,116,871                          $ 2,600,000.00 2,600,000                          552,500                              552,500.00                         150,000.00                      150,000                             
10,425,802.00                 10,425,802                        $ 2,600,000.00 2,600,000                          637,500                              637,500.00                         300,000.00                      300,000                             
10,182,055.00                 40,728,220                        $ 2,600,000.00 10,400,000                        722,500                              2,890,000.00                      300,000.00                      1,200,000                          

2,317.00                          7,625,247                          $ 2,200.00 7,240,200                          8,700                                   28,631,700.00                    7,500.00                          24,682,500                        
38 317 007 70 931 150 30 642 256 80 56 744 9204 PMA

4.1 Adecuación de material proveniente de las excavaciones para 
conformación de botadero

EL COMITÉ TÉCNICO

ING. DIEGO CORREAL MEDINA
Integrante Comité Técnico Asesor

CORRECCIÓN ARITMÉTICA

(1) VALOR TOTAL OBRAS DE CONSTRUCCION :

TOTAL COSTO INDIRECTO

ADMINISTRACIÓN

IMPREVISTOS

UTILIDADES

TOTAL COSTO DIRECTO + COSTO INDIRECTO

I.V.A. SOBRE LA UTILIDAD

TOTAL COSTO DIRECTO

38,317,007                      70,931,150                      ‐                                       30,642,256.80                  56,744,920                        

2,701.00                          38,317,007                        $ 5,000.00 70,931,150                        2,160                                     30,642,256.80                    4,000.00                          56,744,920                        

3,402,568,940.13              3,586,405,215.70              3,476,153,282.65               3,411,118,503.00              

748,565,166.83                 789,009,147.45                 764,753,722.18                  852,779,625.75                 

14.00% 476,359,651.62                 15.00% 537,960,782.36                 16.00% 556,184,525.22                  17.00% 579,890,145.51                 

3.00% 102,077,068.20                 2.00% 71,728,104.31                   3.00% 104,284,598.48                  5.00% 170,555,925.15                 

5.00% 170,128,447.01                 5.00% 179,320,260.79                 3.00% 104,284,598.48                  3.00% 102,333,555.09                 

4,151,134,106.96              4,375,414,363.15              4,240,907,004.83               4,263,898,128.75              

16.00% 27,220,551.52                   16.00% 28,691,241.73                   16.00% 16,685,535.76                    16.00% 16,373,368.81                   

4,178,354,658.48              4,404,105,604.88              4,257,592,540.59               4,280,271,497.56              

 VALOR OFERTA               4,178,354,657.00  VALOR OFERTA               4,368,241,552.72  VALOR OFERTA                4,257,577,549.00  VALOR OFERTA               4,280,271,497.56 

ERROR ARITMÉTICO 1.48                                   ERROR ARITMÉTICO 35,864,052.16                   ERROR ARITMÉTICO 14,991.59                           ERROR ARITMÉTICO 0.00                                  

% DE ERROR ARITMÉTICO 0.00% % DE ERROR ARITMÉTICO 0.81% % DE ERROR ARITMÉTICO 0.00% % DE ERROR ARITMÉTICO 0.00%

ARQ. MANUEL DÍAZ RUEDA
Arquitecto División de Servicios Generales

CORONEL ( R ) RODRIGO LOZANO
Integrante Comité Técnico Asesor
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1 VÍAS Y ANDENES
1.1 PRELIMINARES

1.1.1 LOCALIZACION Y REPLANTEO  VIAL
1.1.2 DESMONTE Y LIMPIEZA EN ZONAS NO BOSCOSAS
1.2 DEMOLICIONES

1.2.1 Demolición de estructuras en mamposteria (No incluye retiros)

EVALUACIÓN ARITMÉTICA

Item Descripción

UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA
CONSTRUCCIÓN DE VÍAS INTERNAS Y OBRAS DE 

ALCANTARILLADO PLUVIAL Y REDES ELÉCTRICAS 
PROVISIONALES - PRIMERA FASE - CAMPUS UNIVERSITARIO 

CAJICÁ

 Valor Unitario  Valor Total  Valor Unitario  Valor Total  Valor Unitario  Valor Total  Valor Unitario  Valor Total 

36,859,900                        11,700,108                       8,327,970                          32,503,565                         
1,000.00                          27,304,900                        420.00                             11,468,058                       300.00                             8,191,470                          1,152.00                          31,455,245                         

3,500,000.00                   9,555,000                          85,000.00                        232,050                            50,000.00                        136,500                             384,000.00                      1,048,320                           
6,875,000                          3,350,000                         10,250,000                        4,296,000                           

25,000.00                      3,750,000                        6,500.00                          975,000                          50,000.00                      7,500,000                        14,400.00                       2,160,000                           
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p ( y )
1.2.2 Demolición de estructuras en concreto (No incluye retiros)
1.3 EXCAVACIONES

1.3.1 EXCAVACION MECÁNICA (No incluye retiro, incluye descapote)
1.3.2 Excavación Manual material común 0 a 2m (No incluye retiro)

1.3.3
Cargue y Transporte de material sobrante a distancias mayores de la del 
acarreo libre hasta la escombrera autorizada por la autoridad ambiental 
competente

1.3.4 Cargue y Trasiego de materiales internos a menos de dos (2) kilómetros

1.4 GEOTEXTILES
1.4.1 Geotextil tejido tipo T 2400
1.5 CAPITULO ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO - RELLENOS

1.5.1 Terraplén con material tipo INVIAS
1.5.2 Subbase granular CBR 40%

1.5.3 Base granular esp INV-96 Art 330 (incluye suministro, transporte, 
colocación y compactación)

1.5.4 Material seleccionado Tipo B-200  (incluye suministro, transporte, 
colocación y compactación)

1.5.5 Mejoramiento Subrasante con Rajón (incluye suministro, transporte, 
colocación y compactación)

1.6 CAPITULO PAVIMENTOS

1.6.1 Suministro y colocación de Mezcla asfáltica normalizada MDC-1 esp INV-
96 compacta en obra

1.6.2 Suministro y colocación de Mezcla asfáltica normalizada MDC-2 de 
acuerdo a especificaciones INV 1996

1.6.3 Imprimación de acuerdo a especificaciones INV 1996
1.6.4 Riego de liga

, , , , , , , , , , ,
125,000.00                      3,125,000                          95,000.00                        2,375,000                         110,000.00                      2,750,000                          85,440.00                        2,136,000                           

196,216,446                      194,208,273                     244,984,529                      239,864,659                       
4,050.00                          57,454,232                        5,850.00                          82,989,446                       8,000.00                          113,489,840                      4,800.00                          68,093,904                         

15,000.00                        3,000,000                          19,500.00                        3,900,000                         12,000.00                        2,400,000                          7,680.00                          1,536,000                           

550.00                             70,221,839                        650.00                             82,989,446                       700.00                             89,373,249                        960.00                             122,569,027                       

6,600.00                          65,540,376                        2,450.00                          24,329,382                       4,000.00                          39,721,440                        4,800.00                          47,665,728                         

83,768,559                        85,733,280                       81,982,449                        94,306,608                         
4,690.00                          83,768,559                        4,800.00                          85,733,280                       4,590.00                          81,982,449                        5,280.00                          94,306,608                         

742,746,420                      777,114,630                     716,286,589                      621,082,153                       
34,000.00                        110,840,000                      35,000.00                        114,100,000                     42,496.00                        138,536,960                      36,480.00                        118,924,800                       
54,000.00                        202,323,420                      48,000.00                        179,843,040                     42,496.00                        159,221,038                      41,280.00                        154,665,014                       

62,750.00                        141,064,510                      75,000.00                        168,603,000                     53,536.00                        120,351,069                      43,200.00                        97,115,328                         

39,000.00                        271,427,130                      41,850.00                        291,262,190                     40,226.00                        279,959,685                      34,368.00                        239,189,939                       

44,000.00                        17,091,360                        60,000.00                        23,306,400                       46,900.00                        18,217,836                        28,800.00                        11,187,072                         

376,789,519                      418,622,570                     431,768,231                      509,843,696                       

353,435.00                      185,390,795                      405,000.00                      212,438,700                     385,520.00                      202,220,661                      520,000.00                      272,760,800                       

364,322.00                      136,500,524                      415,000.00                      155,488,050                     428,000.00                      160,358,760                      508,800.00                      190,632,096                       

1,500.00                          22,480,350                        1,400.00                          20,981,660                       2,100.00                          31,472,490                        1,440.00                          21,581,136                         
1,500.00 22,480,350 1,400.00 20,981,660 2,100.00 31,472,490 960.00 14,387,4241.6.4 Riego de liga

1.6.5 Suministro y colocación de Adoquin vehicular en concreto e=6cm incluye 
capa de mortero 1:6 de 3 cm y sello de arena

1.6.6 Suministro y Colocacion Gravilla T1 para filtros
1.6.7 Tubería corrugada de PVC D=6" para drenes horizontales
1.6.8 Tubería en cemento para alcantarillado 6"
1.6.9 Cajas de Inspección para filtros 0.6x0.6x1 inlcuye tapa con marco
1.7 CAPITULO ANDENES, SARDINELES Y PISOS

1.7.1
Suministro y colocación de Sardinel prefabricado Tipo A10 
0.80x0.20x0.50, f'c=3500 psi incluye colocación de base en mortero 1:4 
para asiento de 5 cm de espesor promedio

1,500.00                        22,480,350                      1,400.00                          20,981,660                     2,100.00                        31,472,490                      960.00                            14,387,424                         

-                                  -                                     88,900.00                        -                                    -                                  -                                     67,200.00                        -                                     

59,000.00                        2,065,000                          125,000.00                      4,375,000                         90,000.00                        3,150,000                          100,800.00                      3,528,000                           
45,500.00                        2,730,000                          12,500.00                        750,000                            11,642.00                        698,520                             64,704.00                        3,882,240                           
36,500.00                        1,642,500                          13,500.00                        607,500                            12,118.00                        545,310                             19,200.00                        864,000                              

350,000.00                      3,500,000                          300,000.00                      3,000,000                         185,000.00                      1,850,000                          220,800.00                      2,208,000                           
247,115,614                      237,271,100                     248,193,714                      206,474,960                       

41,325.00                        169,680,450                      43,000.00                        176,558,000                     45,215.00                        185,652,790                      37,000.00                        151,922,000                       
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Item Descripción

1.7.2
Suministro y colocación de Sardinel prefabricado Tipo A80 0.80x0.15x0.40 
f'c=3500 psi incluye colocación de base en mortero 1:4 para asiento de 5 
cm de espesor promedio

1.7.3 Suministro e instalación de Cañuela prefabricada, incluye colocación sobre 
mortero 1:6 y junta en mortero 1:4

1.8 ESTRUCTURAS DE CONCRETO
1.8.1 Suministro y colocación de Concreto pobre para solados Fc=1500 psi

1.8.2
Suministro y colocación de Concreto para miscelaneos f'c=2500 psi de 
acuerdo a especificaciones, incluye formaleta (el acero que sea requerido 
no se incluye en este Item)

1.8.3
Suministro y colocación de Concreto para muros y miscelaneas f'c=210 
kg/cm2, Incluye formaleta (el acero que sea requerido no se incluye en 
este Item)

1.8.4
Suministro y colocación de Concreto para Box Coulvert f'c=280 kg/cm2 de 
acuerdo a especificaciones, Incluye formaleta (el acero que sea requerido 

i l t It )

 Valor Unitario  Valor Total  Valor Unitario  Valor Total  Valor Unitario  Valor Total  Valor Unitario  Valor Total 
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36,950.00                        30,343,340                        38,000.00                        31,205,600                       32,258.00                        26,490,270                        28,800.00                        23,650,560                         

43,888.00                        47,091,824                        27,500.00                        29,507,500                       33,598.00                        36,050,654                        28,800.00                        30,902,400                         

48,662,500                        41,688,750                       46,815,036                        46,375,200                         
295,000.00                      4,130,000                          200,000.00                      2,800,000                         416,916.00                      5,836,824                          307,200.00                      4,300,800                           

370,000.00                      9,250,000                          245,000.00                      6,125,000                         421,318.00                      10,532,950                        432,000.00                      10,800,000                         

390,000.00                      9,750,000                          450,000.00                      11,250,000                       421,318.00                      10,532,950                        441,600.00                      11,040,000                         

480,000.00                      16,320,000                        505,000.00                      17,170,000                       421,318.00                      14,324,812                        489,600.00                      16,646,400                         
no se incluye en este Item)

1.8.5 Suministro y Colocación de Concreto Ciclópeo
1.8.6 Juntas de Construcción, Cinta Sika 015
1.8.7 Juntas de Dilatación, Cinta Sika 0-22
1.8.8 SikaFlex 15 LMSL (Sello Junta de Dilatación).
1.8.9 SikaRod de 1 1/8
1.9 CAPITULO ACERO DE REFUERZO

1.9.1 Acero Fy=4.200 Kg/cm2 de acuerdo a especificación (incluye suministro, 
figurado y amarrado)

2 REDES DE ALCANTARILLADO DE LLUVIAS
2.1 Localización y replanteo
2.2 Descapote y retiro de escombros, trasiego menos de 2 km

2.3 Excavación para canales en material común, incluye trasiego menos de 2 
km

2.4 Excavación para zanja en material común
2.5 Relleno con material tipo IV, ASTM 
2.6 Relleno con material tipo III, ASTM
2.7 Relleno con material de excavación
2.8 Concreto de 3000 psi para estructuras de entrega
2.9 Concreto de 3000 psi para vertedero

2.10 Concreto de 3000 psi para box-culvert
2.11 Concreto de 3000 psi para Cajas
2.12 Acero de refuerzo PDR 60
2.13 Proteccion de Piedra
2.14 Sumideros Tipo SL 150
2.15 Suministro instalación y prueba Tubería PVC RDE 41 D= 10"

240,000.00                      2,400,000                          215,000.00                      2,150,000                         365,000.00                      3,650,000                          220,800.00                      2,208,000                           
65,000.00                        1,625,000                          25,000.00                        625,000                            22,000.00                        550,000                             15,360.00                        384,000                              
65,000.00                        1,625,000                          28,900.00                        722,500                            34,000.00                        850,000                             30,720.00                        768,000                              
67,500.00                        1,687,500                          16,850.00                        421,250                            14,500.00                        362,500                             4,800.00                          120,000                              
75,000.00                        1,875,000                          17,000.00                        425,000                            7,000.00                          175,000                             4,320.00                          108,000                              

11,596,500                        13,500,000                       12,600,000                        14,256,000                         

2,577.00                          11,596,500                        3,000.00                          13,500,000                       2,800.00                          12,600,000                        3,168.00                          14,256,000                         

1,678,566,915                   1,567,277,100                   1,670,860,114                   1,494,710,419                    
3,500.00                          15,540,000                        560.00                             2,486,400                         700.00                             3,108,000                          960.00                             4,262,400                           

10,500.00                        23,310,000                        2,500.00                          5,550,000                         12,500.00                        27,750,000                        3,360.00                          7,459,200                           

6,500.00                          54,693,600                        13,500.00                        113,594,400                     13,000.00                        109,387,200                      7,680.00                          64,622,592                         

8,000.00                          41,728,000                        19,500.00                        101,712,000                     10,000.00                        52,160,000                        7,680.00                          40,058,880                         
74,000.00                        26,714,000                        48,000.00                        17,328,000                       42,496.00                        15,341,056                        28,800.00                        10,396,800                         
74,000.00                        26,714,000                        120,000.00                      43,320,000                       90,000.00                        32,490,000                        32,640.00                        11,783,040                         
6,000.00                          13,344,000                        9,500.00                          21,128,000                       8,000.00                          17,792,000                        8,160.00                          18,147,840                         

350,000.00                      7,000,000                          450,000.00                      9,000,000                         421,318.00                      8,426,360                          441,600.00                      8,832,000                           
350,000.00                      9,800,000                          450,000.00                      12,600,000                       421,318.00                      11,796,904                        441,600.00                      12,364,800                         
445,000.00                      14,685,000                        450,000.00                      14,850,000                       421,318.00                      13,903,494                        441,600.00                      14,572,800                         
290,000.00                      127,600,000                      450,000.00                      198,000,000                     421,318.00                      185,379,920                      441,600.00                      194,304,000                       

2,577.00                          104,110,800                      3,000.00                          121,200,000                     2,800.00                          113,120,000                      3,300.00                          133,320,000                       
102,500.00                      136,872,350                      95,000.00                        126,857,300                     55,000.00                        73,443,700                        46,080.00                        61,532,467                         

1,525,949.00                   117,498,073                      1,500,000.00                   115,500,000                     1,650,000.00                   127,050,000                      768,000.00                      59,136,000                         
70,450.00 4,720,150 73,000.00 4,891,000 87,725.00 5,877,575 76,800.00 5,145,6002.15 Suministro instalación y prueba Tubería PVC RDE 41  D  10  

2.16 Suministro instalación y prueba Tubería PVC RDE 41  D= 8" 
2.17 Suministro instalación y prueba de tubería novafort, D=315 mm 
2.18 Suministro instalación y prueba de tubería novafort, D=400 mm 
2.19 Suministro instalación y prueba de tubería novafort, D=500 mm 
2.20 Suministro instalación y prueba de tubería novaloc, D=24"
2.21 Suministro instalación y prueba de tubería novaloc, D=27"
2.22 Suministro instalación y prueba de tubería novaloc, D=30"
2.23 Suministro instalación y prueba de tubería novaloc, D=39"
2.24 Pozo de inspección h=1,0m
2.25 Pozo de inspección h=1,2m
2.26 Pozo de inspección h=1,4m

70,450.00                      4,720,150                        73,000.00                        4,891,000                       87,725.00                      5,877,575                        76,800.00                       5,145,600                           
50,693.00                        506,930                             46,500.00                        465,000                            60,276.00                        602,760                             72,000.00                        720,000                              
70,219.00                        31,107,017                        78,000.00                        34,554,000                       67,946.00                        30,100,078                        67,200.00                        29,769,600                         

102,491.00                      11,786,465                        96,000.00                        11,040,000                       101,752.00                      11,701,480                        107,520.00                      12,364,800                         
154,275.00                      21,598,500                        162,000.00                      22,680,000                       157,197.00                      22,007,580                        157,440.00                      22,041,600                         
210,319.00                      221,886,545                      212,000.00                      223,660,000                     227,055.00                      239,543,025                      240,000.00                      253,200,000                       

2,065,902.00                   225,183,318                      269,000.00                      29,321,000                       357,014.00                      38,914,526                        288,000.00                      31,392,000                         
292,076.00                      90,251,484                        285,000.00                      88,065,000                       327,585.00                      101,223,765                      336,000.00                      103,824,000                       
572,140.00                      269,477,940                      325,000.00                      153,075,000                     689,621.00                      324,811,491                      700,000.00                      329,700,000                       

1,298,469.00                   3,895,407                          1,300,000.00                   3,900,000                         1,802,000.00                   5,406,000                          960,000.00                      2,880,000                           
1,298,469.00                   2,596,938                          1,450,000.00                   2,900,000                         1,875,600.00                   3,751,200                          1,056,000.00                   2,112,000                           
1,298,469.00                   19,477,035                        1,600,000.00                   24,000,000                       1,949,200.00                   29,238,000                        1,152,000.00                   17,280,000                         
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2.27 Pozo de inspección h=1,6m
2.28 Pozo de inspección h=1,8m
2.29 Pozo de inspección h=2,0m
2.30 Pozo de inspección h=2,2m
2.31 Pozo de inspección h=2,6m

3 PROVISIONAL ELECTRICA DE OBRA
3.1 ESTRUCTURA ARRANQUE/PROVISIONAL OBRA
3.2 REUBICACIÓN ACOMETIDA PARA PROV. OBRA
3.3 ESTRUCTURA LA - 202
3.4 ESTRUCTURA LA - 214
3.5 ESTRUCTURA LA - 500
3.6 ESTRUCTURA LA - 501
3.7 CABLES MEDIA TENSIÓN  ACSR # 2 AWG
4 PMA

 Valor Unitario  Valor Total  Valor Unitario  Valor Total  Valor Unitario  Valor Total  Valor Unitario  Valor Total 
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1,298,469.00                   9,089,283                          1,800,000.00                   12,600,000                       2,022,800.00                   14,159,600                        1,248,000.00                   8,736,000                           
1,974,170.00                   11,845,020                        2,000,000.00                   12,000,000                       2,096,400.00                   12,578,400                        1,344,000.00                   8,064,000                           
1,974,170.00                   23,690,040                        2,200,000.00                   26,400,000                       2,170,000.00                   26,040,000                        1,440,000.00                   17,280,000                         
1,974,170.00                   7,896,680                          2,350,000.00                   9,400,000                         2,243,600.00                   8,974,400                          1,536,000.00                   6,144,000                           
1,974,170.00                   3,948,340                          2,600,000.00                   5,200,000                         2,390,800.00                   4,781,600                          1,632,000.00                   3,264,000                           

22,535,596                        69,640,960                       39,573,276                        68,204,640                         
1,742,799.00                   1,742,799                          500,000.00                      500,000                            1,200,000.00                   1,200,000                          1,920,000.00                   1,920,000                           

2,145.00                          755,040                             6,500.00                          2,288,000                         45,000.00                        15,840,000                        1,440.00                          506,880                              
386,228.00                      1,931,140                          2,500,000.00                   12,500,000                       1,200,000.00                   6,000,000                          2,016,000.00                   10,080,000                         
415,127.00                      415,127                             2,600,000.00                   2,600,000                         1,200,000.00                   1,200,000                          2,400,000.00                   2,400,000                           

2,058,854.00                   2,058,854                          3,000,000.00                   3,000,000                         1,200,000.00                   1,200,000                          7,680,000.00                   7,680,000                           
1,663,697.00                   6,654,788                          3,500,000.00                   14,000,000                       1,200,000.00                   4,800,000                          8,640,000.00                   34,560,000                         

2,728.00                          8,977,848                          10,560.00                        34,752,960                       2,836.00                          9,333,276                          3,360.00                          11,057,760                         
14 895 542 35 465 575 46 814 559 34 046 9524 PMA

4.1 Adecuación de material proveniente de las excavaciones para 
conformación de botadero

EL COMITÉ TÉCNICO

ING. DIEGO CORREAL MEDINA
Integrante Comité Técnico Asesor

CORRECCIÓN ARITMÉTICA

(1) VALOR TOTAL OBRAS DE CONSTRUCCION :

TOTAL COSTO INDIRECTO

ADMINISTRACIÓN

IMPREVISTOS

UTILIDADES

TOTAL COSTO DIRECTO + COSTO INDIRECTO

I.V.A. SOBRE LA UTILIDAD

TOTAL COSTO DIRECTO

14,895,542                      35,465,575                     46,814,559                      34,046,952                         

1,050.00                          14,895,542                        2,500.00                          35,465,575                       3,300.00                          46,814,559                        2,400.00                          34,046,952                         

3,466,628,510.14              3,455,572,345.50              3,558,456,466.34              3,365,964,852.16               

797,324,557.33                 863,893,086.38                 711,691,293.27                 841,491,213.04                  

18.00% 623,993,131.83                 18.00% 622,003,022.19                 13.00% 462,599,340.62                 17.00% 572,214,024.87                  

0.00% -                                     3.00% 103,667,170.37                 2.00% 71,169,129.33                   3.00% 100,978,945.56                  

5.00% 173,331,425.51                 4.00% 138,222,893.82                 5.00% 177,922,823.32                 5.00% 168,298,242.61                  

4,263,953,067.47              4,319,465,431.88              4,270,147,759.61              4,207,456,065.20               

16.00% 27,733,028.08                   16.00% 22,115,663.01                   16.00% 28,467,651.73                   16.00% 26,927,718.82                    

4,291,686,095.55              4,341,581,094.89              4,298,615,411.34              4,234,383,784.02               

 VALOR OFERTA               4,291,686,095.55  VALOR OFERTA               4,370,437,524.71  VALOR OFERTA               4,314,939,719.00  VALOR OFERTA                4,234,383,784.02 

ERROR ARITMÉTICO -                                     ERROR ARITMÉTICO -28,856,429.82                 ERROR ARITMÉTICO -16,324,307.66                  ERROR ARITMÉTICO -0.00                                  

% DE ERROR ARITMÉTICO 0.00% % DE ERROR ARITMÉTICO -0.66% % DE ERROR ARITMÉTICO -0.38% % DE ERROR ARITMÉTICO 0.00%

ARQ. MANUEL DÍAZ RUEDA
Arquitecto División de Servicios Generales

CORONEL ( R ) RODRIGO LOZANO
Integrante Comité Técnico Asesor
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1 VÍAS Y ANDENES
1.1 PRELIMINARES

1.1.1 LOCALIZACION Y REPLANTEO  VIAL
1.1.2 DESMONTE Y LIMPIEZA EN ZONAS NO BOSCOSAS
1.2 DEMOLICIONES

1.2.1 Demolición de estructuras en mamposteria (No incluye retiros)

EVALUACIÓN ARITMÉTICA

Item Descripción

UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA
CONSTRUCCIÓN DE VÍAS INTERNAS Y OBRAS DE 

ALCANTARILLADO PLUVIAL Y REDES ELÉCTRICAS 
PROVISIONALES - PRIMERA FASE - CAMPUS UNIVERSITARIO 

CAJICÁ

 Valor Unitario  Valor Total 

53,478,975                        
853.00                             23,291,080                        

11,057,837.00                 30,187,895                        
1,871,625                          

8,529.00                        1,279,350                        

CONSORCIO UNIMIL

p ( y )
1.2.2 Demolición de estructuras en concreto (No incluye retiros)
1.3 EXCAVACIONES

1.3.1 EXCAVACION MECÁNICA (No incluye retiro, incluye descapote)
1.3.2 Excavación Manual material común 0 a 2m (No incluye retiro)

1.3.3
Cargue y Transporte de material sobrante a distancias mayores de la del 
acarreo libre hasta la escombrera autorizada por la autoridad ambiental 
competente

1.3.4 Cargue y Trasiego de materiales internos a menos de dos (2) kilómetros

1.4 GEOTEXTILES
1.4.1 Geotextil tejido tipo T 2400
1.5 CAPITULO ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO - RELLENOS

1.5.1 Terraplén con material tipo INVIAS
1.5.2 Subbase granular CBR 40%

1.5.3 Base granular esp INV-96 Art 330 (incluye suministro, transporte, 
colocación y compactación)

1.5.4 Material seleccionado Tipo B-200  (incluye suministro, transporte, 
colocación y compactación)

1.5.5 Mejoramiento Subrasante con Rajón (incluye suministro, transporte, 
colocación y compactación)

1.6 CAPITULO PAVIMENTOS

1.6.1 Suministro y colocación de Mezcla asfáltica normalizada MDC-1 esp INV-
96 compacta en obra

1.6.2 Suministro y colocación de Mezcla asfáltica normalizada MDC-2 de 
acuerdo a especificaciones INV 1996

1.6.3 Imprimación de acuerdo a especificaciones INV 1996
1.6.4 Riego de liga

, , ,
23,691.00                        592,275                             

229,490,374                      
2,843.00                          40,331,452                        

11,220.00                        2,244,000                          

948.00                             121,036,914                      

6,634.00                          65,878,008                        

76,159,730                        
4,264.00                          76,159,730                        

725,045,481                      
38,287.00                        124,815,620                      
51,933.00                        194,578,929                      

54,962.00                        123,556,774                      

38,287.00                        266,464,885                      

40,236.00                        15,629,272                        

463,077,723                      

457,800.00                      240,134,412                      

481,000.00                      180,216,270                      

1,174.00                          17,594,621                        
1,174.00 17,594,6211.6.4 Riego de liga

1.6.5 Suministro y colocación de Adoquin vehicular en concreto e=6cm incluye 
capa de mortero 1:6 de 3 cm y sello de arena

1.6.6 Suministro y Colocacion Gravilla T1 para filtros
1.6.7 Tubería corrugada de PVC D=6" para drenes horizontales
1.6.8 Tubería en cemento para alcantarillado 6"
1.6.9 Cajas de Inspección para filtros 0.6x0.6x1 inlcuye tapa con marco
1.7 CAPITULO ANDENES, SARDINELES Y PISOS

1.7.1
Suministro y colocación de Sardinel prefabricado Tipo A10 
0.80x0.20x0.50, f'c=3500 psi incluye colocación de base en mortero 1:4 
para asiento de 5 cm de espesor promedio

1,174.00                        17,594,621                      

-                                  -                                     

69,674.00                        2,438,590                          
42,644.00                        2,558,640                          
19,760.00                        889,200                             

165,137.00                      1,651,370                          
279,883,563                      

51,320.00                        210,719,920                      

EVALUACIÓN ARITMÉTICA Página 10



Item Descripción

1.7.2
Suministro y colocación de Sardinel prefabricado Tipo A80 0.80x0.15x0.40 
f'c=3500 psi incluye colocación de base en mortero 1:4 para asiento de 5 
cm de espesor promedio

1.7.3 Suministro e instalación de Cañuela prefabricada, incluye colocación sobre 
mortero 1:6 y junta en mortero 1:4

1.8 ESTRUCTURAS DE CONCRETO
1.8.1 Suministro y colocación de Concreto pobre para solados Fc=1500 psi

1.8.2
Suministro y colocación de Concreto para miscelaneos f'c=2500 psi de 
acuerdo a especificaciones, incluye formaleta (el acero que sea requerido 
no se incluye en este Item)

1.8.3
Suministro y colocación de Concreto para muros y miscelaneas f'c=210 
kg/cm2, Incluye formaleta (el acero que sea requerido no se incluye en 
este Item)

1.8.4
Suministro y colocación de Concreto para Box Coulvert f'c=280 kg/cm2 de 
acuerdo a especificaciones, Incluye formaleta (el acero que sea requerido 

i l t It )

 Valor Unitario  Valor Total 

CONSORCIO UNIMIL

32,219.00                        26,458,243                        

39,800.00                        42,705,400                        

34,972,637                        
184,383.00                      2,581,362                          

284,288.00                      7,107,200                          

335,459.00                      8,386,475                          

379,050.00                      12,887,700                        
no se incluye en este Item)

1.8.5 Suministro y Colocación de Concreto Ciclópeo
1.8.6 Juntas de Construcción, Cinta Sika 015
1.8.7 Juntas de Dilatación, Cinta Sika 0-22
1.8.8 SikaFlex 15 LMSL (Sello Junta de Dilatación).
1.8.9 SikaRod de 1 1/8
1.9 CAPITULO ACERO DE REFUERZO

1.9.1 Acero Fy=4.200 Kg/cm2 de acuerdo a especificación (incluye suministro, 
figurado y amarrado)

2 REDES DE ALCANTARILLADO DE LLUVIAS
2.1 Localización y replanteo
2.2 Descapote y retiro de escombros, trasiego menos de 2 km

2.3 Excavación para canales en material común, incluye trasiego menos de 2 
km

2.4 Excavación para zanja en material común
2.5 Relleno con material tipo IV, ASTM 
2.6 Relleno con material tipo III, ASTM
2.7 Relleno con material de excavación
2.8 Concreto de 3000 psi para estructuras de entrega
2.9 Concreto de 3000 psi para vertedero

2.10 Concreto de 3000 psi para box-culvert
2.11 Concreto de 3000 psi para Cajas
2.12 Acero de refuerzo PDR 60
2.13 Proteccion de Piedra
2.14 Sumideros Tipo SL 150
2.15 Suministro instalación y prueba Tubería PVC RDE 41 D= 10"

265,335.00                      2,653,350                          
17,588.00                        439,700                             
29,566.00                        739,150                             
3,791.00                          94,775                               
3,317.00                          82,925                               

13,644,000                        

3,032.00                          13,644,000                        

1,358,800,266                   
2,597.00                          11,530,680                        
5,697.00                          12,647,340                        

6,834.00                          57,504,010                        

7,972.00                          41,581,952                        
31,272.00                        11,289,192                        
31,272.00                        11,289,192                        
16,110.00                        35,828,640                        

379,050.00                      7,581,000                          
379,050.00                      10,613,400                        
379,050.00                      12,508,650                        
379,050.00                      166,782,000                      

3,032.00                          122,492,800                      
66,334.00                        88,578,444                        

1,450,926.00                   111,721,302                      
55,734.00 3,734,1782.15 Suministro instalación y prueba Tubería PVC RDE 41  D  10  

2.16 Suministro instalación y prueba Tubería PVC RDE 41  D= 8" 
2.17 Suministro instalación y prueba de tubería novafort, D=315 mm 
2.18 Suministro instalación y prueba de tubería novafort, D=400 mm 
2.19 Suministro instalación y prueba de tubería novafort, D=500 mm 
2.20 Suministro instalación y prueba de tubería novaloc, D=24"
2.21 Suministro instalación y prueba de tubería novaloc, D=27"
2.22 Suministro instalación y prueba de tubería novaloc, D=30"
2.23 Suministro instalación y prueba de tubería novaloc, D=39"
2.24 Pozo de inspección h=1,0m
2.25 Pozo de inspección h=1,2m
2.26 Pozo de inspección h=1,4m

55,734.00                      3,734,178                        
35,730.00                        357,300                             
60,362.00                        26,740,366                        
88,620.00                        10,191,300                        

136,100.00                      19,054,000                        
169,756.00                      179,092,580                      
214,820.00                      23,415,380                        
243,947.00                      75,379,623                        
531,096.00                      250,146,216                      

1,089,769.00                   3,269,307                          
1,137,150.00                   2,274,300                          
1,203,484.00                   18,052,260                        
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Item Descripción

2.27 Pozo de inspección h=1,6m
2.28 Pozo de inspección h=1,8m
2.29 Pozo de inspección h=2,0m
2.30 Pozo de inspección h=2,2m
2.31 Pozo de inspección h=2,6m

3 PROVISIONAL ELECTRICA DE OBRA
3.1 ESTRUCTURA ARRANQUE/PROVISIONAL OBRA
3.2 REUBICACIÓN ACOMETIDA PARA PROV. OBRA
3.3 ESTRUCTURA LA - 202
3.4 ESTRUCTURA LA - 214
3.5 ESTRUCTURA LA - 500
3.6 ESTRUCTURA LA - 501
3.7 CABLES MEDIA TENSIÓN  ACSR # 2 AWG
4 PMA

 Valor Unitario  Valor Total 

CONSORCIO UNIMIL

1,250,865.00                   8,756,055                          
1,516,200.00                   9,097,200                          
1,516,200.00                   18,194,400                        
1,516,200.00                   6,064,800                          
1,516,200.00                   3,032,400                          

83,592,178                        
1,047,971.00                   1,047,971                          

5,245.00                          1,846,240                          
1,241,808.00                   6,209,040                          
1,314,773.00                   1,314,773                          

12,062,691.00                 12,062,691                        
12,400,709.00                 49,602,836                        

3,497.00                          11,508,627                        
62 234 9914 PMA

4.1 Adecuación de material proveniente de las excavaciones para 
conformación de botadero

EL COMITÉ TÉCNICO

ING. DIEGO CORREAL MEDINA
Integrante Comité Técnico Asesor

CORRECCIÓN ARITMÉTICA

(1) VALOR TOTAL OBRAS DE CONSTRUCCION :

TOTAL COSTO INDIRECTO

ADMINISTRACIÓN

IMPREVISTOS

UTILIDADES

TOTAL COSTO DIRECTO + COSTO INDIRECTO

I.V.A. SOBRE LA UTILIDAD

TOTAL COSTO DIRECTO

62,234,991                      

4,387.00                          62,234,991                        

3,382,251,543.47              

845,562,885.87                 

18.00% 608,805,277.82                 

2.00% 67,645,030.87                   

5.00% 169,112,577.17                 

4,227,814,429.34              

16.00% 27,058,012.35                   

4,254,872,441.69              

 VALOR OFERTA               4,254,872,441.70 

ERROR ARITMÉTICO -0.01                                  

% DE ERROR ARITMÉTICO 0.00%

ARQ. MANUEL DÍAZ RUEDA
Arquitecto División de Servicios Generales

CORONEL ( R ) RODRIGO LOZANO
Integrante Comité Técnico Asesor
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PROPONENTE
% DE 

PARTICIPACIÓN

PORCENTAJE 
A APLICAR

FECHA 
INICIO

FECHA 
TERMINO

 VALOR EN $ 
VALOR EN 
SMMLV

 VALOR A 
PLICAR EN 
SMMLV 

MAYOR A 
2890.18N 
SMMLV

1 2 3 4 5  (1 * 5)  6 7 8
GALVIS FRACASSI Y CIA. 
S EN C

25.00% PAV. FLEXIB        76,745.33 M2

INVITACIÓN PÚBLICA N° 002 DE 2008
SELECCIÓN DEL CONTRATISTA PARA REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE VÍAS INTERNAS, OBRAS DE ALCANTARILLADO PLUVIAL Y REDES ELÉCTRICAS PROVISIONALES ‐ PRIMERA FASE ‐ 

DEL CAMPUS UNIVERSITARIO EN CAJICÁ

COMPAÑÍA DE TRABAJOS URBANOS S.A

INTEGRANTES

EXPERIENCIA CERTIFICADA

N° CONTRATANTE CONTRATISTA INTEGRANTES %
REQUISITOS MÍNIMOS DE 

EXPERIENCIA

SANCIONES

NO PRESENTA

S.EN C.
BOTERO IBAÑEZ Y CIA 25.00% EXCAV. MECÁ        18,678.41  M3

COMPAÑÍA DE TRABAJOS 
URBANOS S.A.

50.00% TUB. > 10"             295.00  ML

GALVIS FRACASSI Y CIA. 
S.EN C.

25.00% PAV. FLEXIB        47,076.67 M2

BOTERO IBAÑEZ Y CIA 25.00% EXCAV. MECÁ        14,477.40  M3

COMPAÑÍA DE TRABAJOS 
URBANOS S.A.

50.00% TUB. > 10"             327.00  ML

COMPAÑÍA DE TRABAJOS 
URBANOS S.A.

60.00% PAV. FLEXIB        50,400.00 M2

MANUEL ENRIQUE 
PINZÓN ROBAYO

40.00% EXCAV. MECÁ        45,360.00  M3

TUB. > 10"             460.00  ML

OBSERVACIONES: PAV. FLEXIB     174,222.00 M2
EXCAV. MECÁ        78,515.81  M3
TUB. > 10"          1,082.00  ML

SI

2 INVIAS CONSORCIO CBG 100% 06‐Dic‐05 31‐May‐08         5,024,342,416       10,886.98       10,886.98 

1 INVIAS CONSORCIO CBG 100% 09‐Dic‐05 22‐Ene‐08         6,650,498,338       14,410.61       14,410.61 

SI

SUMATORIA EXPERIENCIA      37,241.58   SMMLV 

VALOR SUPERIOR A 
EXPERIENCIA MÍNIMA

     17,973.70   SMMLV 

SI

3
GOBERNACIÓN DE 
BOYACÁ

CONSORCIO CTU ‐ MP 100% 06‐Jun‐06 21‐Jul‐08         5,512,149,597       11,943.99       11,943.99 

CUMPLEEXPERIENCIA MÍNIMA  CUMPLE

PUNTAJE 200 CUMPLE



PROPONENTE
% DE 

PARTICIPACIÓN

INVITACIÓN PÚBLICA N° 002 DE 2008
SELECCIÓN DEL CONTRATISTA PARA REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE VÍAS INTERNAS, OBRAS DE ALCANTARILLADO PLUVIAL Y REDES ELÉCTRICAS PROVISIONALES ‐ PRIMERA FASE ‐ 

DEL CAMPUS UNIVERSITARIO EN CAJICÁ

COMPAÑÍA DE TRABAJOS URBANOS S.A

INTEGRANTES

SANCIONES

NO PRESENTA

CERTIFICACIÓN ISO 9001‐200
A NOMBRE DE ENTE CERTIFICADOR ALCANCE DE LA CERTIFICACIÓN VIGENCIA

COMPAÑÍA DE TRABAJOS URBANOS S.A. SGS
CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA 
VIAL, URBANISMO Y PAISAJISMO, PRODUCCIÓN DE MEZCLAS ASFÁLTICAS, 
EXPLOTACIÓN PRODUCCIÓN Y SUMINISTRO DE AGREGADOS PÉTREOS

JUL. 24 DE 2011 CUMPLE

SI NO
X
X

X

X
X

X

X
X

X

X
X

CUMPLE

UN (1) DIRECTOR DE OBRA

INGENIERO CIVIL

EXPERIENCIA PROFESIONAL GENERAL MÍNIMA DE DIEZ (10) AÑOS

EXPERIENCIA ESPECÍFICA CERTIFICADA MÍNIMA DE SIETE (7) AÑOS EN PROYECTOS EJECUTADOS Y TERMINADOS COMO DIRECTOR DE OBRAS Y/O GERENTE DE 
PROYECTOS EN CUYO OBJETO ESTÉN INCLUIDAS OBRAS SIMILARES A LAS DEL OBJETO DE LA PRESENTE INVITACIÓN

EXPLOTACIÓN, PRODUCCIÓN Y SUMINISTRO DE AGREGADOS PÉTREOS

PERSONAL PROPUESTO

UN (1) RESIDENTE DE OBRA

INGENIERO CIVIL CON ESPECIALIZACIÓN EN VÍAS

EXPERIENCIA PROFESIONAL GENERAL MÍNIMA DE SEIS (6) AÑOS

EXPERIENCIA ESPECÍFICA CERTIFICADA MÍNIMA DE CUATRO (4) AÑOS EN PROYECTOS EJECUTADOS Y TERMINADOS COMO RESIDENTE DE OBRA, EN CUYO OBJETO ESTÉN 
INCLUIDAS OBRAS SIMILARES A LAS DEL OBJETO DE LA PRESENTE INVITACIÓN

UN (1) ESPECIALISTA ELÉCTRICO

INGENIERO ELÉCTRICO

EXPERIENCIA PROFESIONAL GENERAL MÍNIMA DE SEIS (6) AÑOS

EXPERIENCIA ESPECÍFICA CERTIFICADA MÍNIMA DE CUATRO (4) AÑOS EN PROYECTOS EJECUTADOS Y TERMINADOS COMO DISEÑADOR DE OBRAS DE OBRAS ELÉCTRICAS 
O RESIDENTE DE OBRAS ELÉCTRICAS

FUNCIONARIO REQUISITOS Y CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS

UN (1) MAESTRO DE OBRA

TÉCNICO CONSTRUCTOR O TECNÓLOGO EN CONSTRUCCIÓN

EXPERIENCIA PROFESIONAL GENERAL MÍNIMA DE SEIS (6) AÑOS X

X

X

X

X

X

UN (1) PROFESIONAL CON 
FORMACIÓN EN CALIDAD

(ADENDO N° 1)

PROFESIONAL CON FORMACIÓN EN CALIDAD

EXPERIENCIA MÍNIMA DE DOS (2) AÑOS COMO AUXILIAR DE CALIDAD, DEL CUAL UN MÍNIMO DE UN (1) AÑO HAYA SIDO EN EMPRESAS DE CONSTRUCCIÓN

UN (1) ALMACENISTA EXPERIENCIA MÍNIMA DE CUATRO (4) AÑOS COMO ALMACENISTA DE OBRA

UN (1) MAESTRO DE OBRA ( )

EXPERIENCIA ESPECÍFICA CERTIFICADA MÍNIMA DE CUATRO (4) AÑOS EJECUTADAS Y TERMINADAS DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL Y/O URBANÍSTICA.

UN (1) ADMINISTRADOR DE 
OBRA

EXPERIENCIA MÍNIMA DE CUATRO (4) AÑOS COMO ADMINISTRADOR DE PROYECTOS DE OBRAS CIVILES



PROPONENTE
% DE 

PARTICIPACIÓN

INVITACIÓN PÚBLICA N° 002 DE 2008
SELECCIÓN DEL CONTRATISTA PARA REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE VÍAS INTERNAS, OBRAS DE ALCANTARILLADO PLUVIAL Y REDES ELÉCTRICAS PROVISIONALES ‐ PRIMERA FASE ‐ 

DEL CAMPUS UNIVERSITARIO EN CAJICÁ

COMPAÑÍA DE TRABAJOS URBANOS S.A

INTEGRANTES

SANCIONES

NO PRESENTA

CAPACIDAD DE 
CONTRATACIÓN EN 

SMMLV

293,953.83

K RESIDUAL

293 953 83

INTEGRANTE
K COMPROMETIDO EN 

SMMLV
K RESIDUAL EN SMMLV K RESIDUAL > 1.926,79 SMMLV

K RESIDUAL TOTAL EN 
SMMLV

CAPACIDAD DE 
CONTRATACIÓN TOTAL EN 

SMMLV

COMPAÑÍA DE TRABAJOS URBANOS S.A 13,886.00 280,067.83 CUMPLE

280 067 83

1

2

3

4

EL COMITÉ TÉCNICO

ARQ. MANUEL DÍAZ RUEDA ING. DIEGO CORREAL MEDINA CORONEL ( R ) ING. RODRIGO LOZANO OSORIO
Arquitecto División de Servicios Generales Integrante Comité Técnico Asesor Integrante Comité Técnico Asesor

293,953.83

UNO DE LOS INTEGRANTES DEL CONSORCIO O DE LA UNIÓN TEMPORAL TIENE COMO MÍNIMO EL 50% DE LA CAPACIDAD RESIDUAL DE CONTRATACIÓN (7225.46 
SMMLV)

                280,067.83  CUMPLE

CUMPLE

CAPACIDAD RESIDUAL DE CONTRATACIÓN COMO CONSTRUCTOR ES MAYOR A UNA Y MEDIA VEZ EL PRESUPUESTO OFICIAL EN SMMLV (14.450,91 SMMLV)  CUMPLE 

UNO DE LOS INTEGRANTES DEL CONSORCIO O DE LA UNIÓN TEMPORAL TIENE COMO MÍNIMO EL 50% DE LA CAPACIDAD TOTAL DE CONTRATACIÓN (9633,94 SMMLV)                 293,953.83  CUMPLE

CAPACIDAD TOTAL DE CONTRATACIÓN COMO CONSTRUCTOR ES MAYOR A DOS VECES EL PRESUPUESTO OFICIAL EN SMMLV (19.267,88 SMMLV)

280,067.83



PROPONENTE
% DE 

PARTICIPACIÓN

40.00%
60.00%

PORCENTAJE A 
APLICAR

FECHA 
INICIO

FECHA 
TERMINO

 VALOR EN $ 
VALOR EN 
SMMLV

 VALOR A 
PLICAR EN 
SMMLV 

MAYOR A 
2890.18N 
SMMLV

1 2 3 4 5  (1 * 5)  6 7 8
PAV. FLEXIB      20,200.00 M2
EXCAV. MECÁ        1,757.10  M3
TUB. > 10" ML

DIEGO JARAMILLO 
GÓMEZ

99.00% PAV. FLEXIB M2

LUIS ALBERTO ACEVEDO 
ESCOBAR

1.00% EXCAV. MECÁ      32,286.86  M3

TUB. > 10"        3,549.96  ML

PAV. FLEXIB M2
EXCAV. MECÁ M3
TUB. > 10" ML

OBSERVACIONES: PAV. FLEXIB      20,200.00 M2
EXCAV. MECÁ      34,043.96  M3
TUB. > 10"        3,549.96  ML

INVITACIÓN PÚBLICA N° 002 DE 2008
SELECCIÓN DEL CONTRATISTA PARA REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE VÍAS INTERNAS, OBRAS DE ALCANTARILLADO PLUVIAL Y REDES ELÉCTRICAS PROVISIONALES ‐ PRIMERA FASE ‐ DEL 

CAMPUS UNIVERSITARIO EN CAJICÁ

CONSORCIO CAJICÁ

INTEGRANTES

EXPERIENCIA CERTIFICADA

N° CONTRATANTE CONTRATISTA INTEGRANTES %
REQUISITOS MÍNIMOS DE 

EXPERIENCIA

SANCIONES

NO PRESENTA
NO PRESENTA

SI

2

EMPRESA DE 
ACUEDUCTO Y 
ALCANTARILLADO DE 
BOGOTÁ

UNIÓN TEMPORAL DIEGO 
JARAMILLO GÓMEZ ‐ LUIS 

ALBERTO ACEVEDO 
ESCOBAR

99% 21‐Feb‐03 31‐Ene‐04     8,398,529,665       23,459.58       23,224.98 

1 INVIAS DIEGO JARAMILLO GÓMEZ 100% 11‐Ene‐05 10‐Ago‐05     1,891,694,319         4,958.57         4,958.57 

NO

SUMATORIA EXPERIENCIA      28,183.55   SMMLV 

VALOR SUPERIOR A 
EXPERIENCIA MÍNIMA 

       8,915.67   SMMLV 

SI

3
CONCESIONARIA 
PANAMERICANA

OBRAS ESPECIALES 
OBRESCA C.A.

100% 07‐Ene‐99 28‐Feb‐01

CUMPLE

PUNTAJE 200 CUMPLE

CERTIFICACIÓN ISO 9001‐200
A NOMBRE DE ENTE CERTIFICADOR ALCANCE DE LA CERTIFICACIÓN VIGENCIA

DIEGO JARAMILLO GÓMEZ IQ NET
CONSTRUCCIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO, ESTACIONES DE BOMBEO 

DE AGUAS RESIDUALES Y OBRAS DE URBANISMO
SEP. 25 DE 2010 CUMPLE

OBRAS ESPECIALES OBRESCA C.A.
DIEGO JARAMILLO GÓMEZ



PROPONENTE
% DE 

PARTICIPACIÓN

40.00%
60.00%

INVITACIÓN PÚBLICA N° 002 DE 2008
SELECCIÓN DEL CONTRATISTA PARA REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE VÍAS INTERNAS, OBRAS DE ALCANTARILLADO PLUVIAL Y REDES ELÉCTRICAS PROVISIONALES ‐ PRIMERA FASE ‐ DEL 

CAMPUS UNIVERSITARIO EN CAJICÁ

CONSORCIO CAJICÁ

INTEGRANTES

SANCIONES

NO PRESENTA
NO PRESENTA

OBRAS ESPECIALES OBRESCA C.A.
DIEGO JARAMILLO GÓMEZ

SI NO
X
X

X

X
X

X

X
X

X

X
X

X

X

X

X

X

CUMPLE

UN (1) DIRECTOR DE OBRA

INGENIERO CIVIL

EXPERIENCIA PROFESIONAL GENERAL MÍNIMA DE DIEZ (10) AÑOS

EXPERIENCIA ESPECÍFICA CERTIFICADA MÍNIMA DE SIETE (7) AÑOS EN PROYECTOS EJECUTADOS Y TERMINADOS COMO DIRECTOR DE OBRAS Y/O GERENTE DE PROYECTOS 
EN CUYO OBJETO ESTÉN INCLUIDAS OBRAS SIMILARES A LAS DEL OBJETO DE LA PRESENTE INVITACIÓN

PERSONAL PROPUESTO

UN (1) RESIDENTE DE OBRA

INGENIERO CIVIL CON ESPECIALIZACIÓN EN VÍAS

EXPERIENCIA PROFESIONAL GENERAL MÍNIMA DE SEIS (6) AÑOS

EXPERIENCIA ESPECÍFICA CERTIFICADA MÍNIMA DE CUATRO (4) AÑOS EN PROYECTOS EJECUTADOS Y TERMINADOS COMO RESIDENTE DE OBRA, EN CUYO OBJETO ESTÉN 
INCLUIDAS OBRAS SIMILARES A LAS DEL OBJETO DE LA PRESENTE INVITACIÓN

UN (1) ESPECIALISTA ELÉCTRICO

INGENIERO ELÉCTRICO

EXPERIENCIA PROFESIONAL GENERAL MÍNIMA DE SEIS (6) AÑOS

EXPERIENCIA ESPECÍFICA CERTIFICADA MÍNIMA DE CUATRO (4) AÑOS EN PROYECTOS EJECUTADOS Y TERMINADOS COMO DISEÑADOR DE OBRAS DE OBRAS ELÉCTRICAS O 
RESIDENTE DE OBRAS ELÉCTRICAS

FUNCIONARIO REQUISITOS Y CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS

UN (1) PROFESIONAL CON 
FORMACIÓN EN CALIDAD

(ADENDO N° 1)

PROFESIONAL CON FORMACIÓN EN CALIDAD

EXPERIENCIA MÍNIMA DE DOS (2) AÑOS COMO AUXILIAR DE CALIDAD, DEL CUAL UN MÍNIMO DE UN (1) AÑO HAYA SIDO EN EMPRESAS DE CONSTRUCCIÓN

UN (1) ALMACENISTA EXPERIENCIA MÍNIMA DE CUATRO (4) AÑOS COMO ALMACENISTA DE OBRA

UN (1) MAESTRO DE OBRA

TÉCNICO CONSTRUCTOR O TECNÓLOGO EN CONSTRUCCIÓN

EXPERIENCIA PROFESIONAL GENERAL MÍNIMA DE SEIS (6) AÑOS

EXPERIENCIA ESPECÍFICA CERTIFICADA MÍNIMA DE CUATRO (4) AÑOS EJECUTADAS Y TERMINADAS DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL Y/O URBANÍSTICA.

UN (1) ADMINISTRADOR DE 
OBRA

EXPERIENCIA MÍNIMA DE CUATRO (4) AÑOS COMO ADMINISTRADOR DE PROYECTOS DE OBRAS CIVILES



PROPONENTE
% DE 

PARTICIPACIÓN

40.00%
60.00%

INVITACIÓN PÚBLICA N° 002 DE 2008
SELECCIÓN DEL CONTRATISTA PARA REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE VÍAS INTERNAS, OBRAS DE ALCANTARILLADO PLUVIAL Y REDES ELÉCTRICAS PROVISIONALES ‐ PRIMERA FASE ‐ DEL 

CAMPUS UNIVERSITARIO EN CAJICÁ

CONSORCIO CAJICÁ

INTEGRANTES

SANCIONES

NO PRESENTA
NO PRESENTA

OBRAS ESPECIALES OBRESCA C.A.
DIEGO JARAMILLO GÓMEZ

CAPACIDAD DE 
CONTRATACIÓN EN 

SMMLV

563,108.29

264,267.06

1

2

3

4

EL COMITÉ TÉCNICO

ARQ. MANUEL DÍAZ RUEDA ING. DIEGO CORREAL MEDINA CORONEL ( R ) ING. RODRIGO LOZANO OSORIO
Arquitecto División de Servicios Generales Integrante Comité Técnico Asesor Integrante Comité Técnico Asesor

K RESIDUAL

827,375.35DIEGO JARAMILLO GÓMEZ 52,058.00 212,209.06 CUMPLE

INTEGRANTE
K COMPROMETIDO EN 

SMMLV
K RESIDUAL EN SMMLV K RESIDUAL > 1.926,79 SMMLV

K RESIDUAL TOTAL EN 
SMMLV

CAPACIDAD DE 
CONTRATACIÓN TOTAL EN 

SMMLV

UNO DE LOS INTEGRANTES DEL CONSORCIO O DE LA UNIÓN TEMPORAL TIENE COMO MÍNIMO EL 50% DE LA CAPACIDAD RESIDUAL DE CONTRATACIÓN (7225.46 
SMMLV)

                  554,815.29  CUMPLE

CUMPLE

CAPACIDAD RESIDUAL DE CONTRATACIÓN COMO CONSTRUCTOR ES MAYOR A UNA Y MEDIA VEZ EL PRESUPUESTO OFICIAL EN SMMLV (14.450,91 SMMLV)  CUMPLE 

UNO DE LOS INTEGRANTES DEL CONSORCIO O DE LA UNIÓN TEMPORAL TIENE COMO MÍNIMO EL 50% DE LA CAPACIDAD TOTAL DE CONTRATACIÓN (9633,94 SMMLV)                   563,108.29  CUMPLE

CAPACIDAD TOTAL DE CONTRATACIÓN COMO CONSTRUCTOR ES MAYOR A DOS VECES EL PRESUPUESTO OFICIAL EN SMMLV (19.267,88 SMMLV)

OBRAS ESPECIALES OBRESCA C.A. 8,293.00 554,815.29 CUMPLE

767,024.35



PROPONENTE
% DE 

PARTICIPACIÓN

80%
20%

PORCENTAJE 
A APLICAR

FECHA INICIO
FECHA 

TERMINO
 VALOR EN $ 

VALOR EN 
SMMLV

 VALOR A 
PLICAR EN 
SMMLV 

MAYOR A 
2890.18N 
SMMLV

INVITACIÓN PÚBLICA N° 002 DE 2008
SELECCIÓN DEL CONTRATISTA PARA REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE VÍAS INTERNAS, OBRAS DE ALCANTARILLADO PLUVIAL Y REDES ELÉCTRICAS PROVISIONALES ‐ PRIMERA FASE ‐ 

DEL CAMPUS UNIVERSITARIO EN CAJICÁ

CONSORCIO CAMPUS UMNG

INTEGRANTES

EXPERIENCIA CERTIFICADA

N° CONTRATANTE CONTRATISTA INTEGRANTES %
REQUISITOS MÍNIMOS DE 

EXPERIENCIA

SANCIONES

NO PRESENTA
NO PRESENTA

JAIRO ANTONIO OSSA LÓPEZ
BERNARDO ANCIZAR OSSA LÓPEZ

1 2 3 4 5  (1 * 5)  6 7 8
JAIRO ANTONIO OSSA 
LÓPEZ

80% PAV. FLEXIB           450.00 M2

BERNARDO ANCIZAR 
OSSA LÓPEZ

20% EXCAV. MECÁ      13,618.57  M3

TUB. > 10"        1,292.93  ML

PAV. FLEXIB      14,476.83 M2
EXCAV. MECÁ                    ‐    M3
TUB. > 10"           978.05  ML

PAV. FLEXIB                    ‐   M2
EXCAV. MECÁ      19,322.85  M3
TUB. > 10"           596.77  ML

OBSERVACIONES: PAV. FLEXIB      14,926.83 M2
EXCAV. MECÁ      32,941.42  M3
TUB. > 10"        2,867.75  ML

SI

2 IDU
BERNARDO ANCIZAR OSSA 

LÓPEZ
100% 15‐Abr‐05 15‐Ago‐08        7,102,886,848       15,390.87       15,390.87 

1 MUNICIPIO DE SOACHA
CONSORCIO INTERCEPTOR 

SOACHA 2008
100% 20‐Jun‐08 13‐Feb‐09        2,065,830,407         4,476.34         4,476.34 

SI

SUMATORIA EXPERIENCIA      41,218.28   SMMLV 

VALOR SUPERIOR A 
EXPERIENCIA MÍNIMA 

     21,950.40   SMMLV 

SI

3 IDU
BERNARDO ANCIZAR OSSA 

LÓPEZ
100% 28‐Mar‐05 28‐Jul‐08        9,853,518,584       21,351.07       21,351.07 

CUMPLE

PUNTAJE 200 CUMPLE

CERTIFICACIÓN ISO 9001‐200
A NOMBRE DE ENTE CERTIFICADOR ALCANCE DE LA CERTIFICACIÓN VIGENCIA

JAIRO ANTONIO OSSA LÓPEZ Y/O CONSTRUIR O.C. LTDA SGS
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES EN LAS DISCIPLINAS DE REDES DE 
ALCANTARILLADO, REDES DE ACUEDUCTO Y REDES ELÉCTRICAS; 

URBANISMO, EDIFICACIONES E INFRAESTRUCTURA VIAL
MAY. 31 DE 2010 CUMPLE



PROPONENTE
% DE 

PARTICIPACIÓN

80%
20%

INVITACIÓN PÚBLICA N° 002 DE 2008
SELECCIÓN DEL CONTRATISTA PARA REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE VÍAS INTERNAS, OBRAS DE ALCANTARILLADO PLUVIAL Y REDES ELÉCTRICAS PROVISIONALES ‐ PRIMERA FASE ‐ 

DEL CAMPUS UNIVERSITARIO EN CAJICÁ

CONSORCIO CAMPUS UMNG

INTEGRANTES

SANCIONES

NO PRESENTA
NO PRESENTA

JAIRO ANTONIO OSSA LÓPEZ
BERNARDO ANCIZAR OSSA LÓPEZ

SI NO
CUMPLE

PERSONAL PROPUESTO

FUNCIONARIO REQUISITOS Y CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS
SI NO
X
X

X

X
X

X

X
X

X

X
X

X

UN (1) DIRECTOR DE OBRA

INGENIERO CIVIL

EXPERIENCIA PROFESIONAL GENERAL MÍNIMA DE DIEZ (10) AÑOS

EXPERIENCIA ESPECÍFICA CERTIFICADA MÍNIMA DE SIETE (7) AÑOS EN PROYECTOS EJECUTADOS Y TERMINADOS COMO DIRECTOR DE OBRAS Y/O GERENTE DE 
PROYECTOS EN CUYO OBJETO ESTÉN INCLUIDAS OBRAS SIMILARES A LAS DEL OBJETO DE LA PRESENTE INVITACIÓN

UN (1) RESIDENTE DE OBRA

INGENIERO CIVIL CON ESPECIALIZACIÓN EN VÍAS

EXPERIENCIA PROFESIONAL GENERAL MÍNIMA DE SEIS (6) AÑOS

EXPERIENCIA ESPECÍFICA CERTIFICADA MÍNIMA DE CUATRO (4) AÑOS EN PROYECTOS EJECUTADOS Y TERMINADOS COMO RESIDENTE DE OBRA, EN CUYO OBJETO 
ESTÉN INCLUIDAS OBRAS SIMILARES A LAS DEL OBJETO DE LA PRESENTE INVITACIÓN

UN (1) ESPECIALISTA ELÉCTRICO

INGENIERO ELÉCTRICO

EXPERIENCIA PROFESIONAL GENERAL MÍNIMA DE SEIS (6) AÑOS

EXPERIENCIA ESPECÍFICA CERTIFICADA MÍNIMA DE CUATRO (4) AÑOS EN PROYECTOS EJECUTADOS Y TERMINADOS COMO DISEÑADOR DE OBRAS DE OBRAS ELÉCTRICAS 
O RESIDENTE DE OBRAS ELÉCTRICAS

UN (1) MAESTRO DE OBRA

TÉCNICO CONSTRUCTOR O TECNÓLOGO EN CONSTRUCCIÓN

EXPERIENCIA PROFESIONAL GENERAL MÍNIMA DE SEIS (6) AÑOS

EXPERIENCIA ESPECÍFICA CERTIFICADA MÍNIMA DE CUATRO (4) AÑOS EJECUTADAS Y TERMINADAS DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL Y/O URBANÍSTICA. X

X

X

X

X

UN (1) PROFESIONAL CON 
FORMACIÓN EN CALIDAD

(ADENDO N° 1)

PROFESIONAL CON FORMACIÓN EN CALIDAD

EXPERIENCIA MÍNIMA DE DOS (2) AÑOS COMO AUXILIAR DE CALIDAD, DEL CUAL UN MÍNIMO DE UN (1) AÑO HAYA SIDO EN EMPRESAS DE CONSTRUCCIÓN

UN (1) ALMACENISTA EXPERIENCIA MÍNIMA DE CUATRO (4) AÑOS COMO ALMACENISTA DE OBRA

( ) /

UN (1) ADMINISTRADOR DE 
OBRA

EXPERIENCIA MÍNIMA DE CUATRO (4) AÑOS COMO ADMINISTRADOR DE PROYECTOS DE OBRAS CIVILES



PROPONENTE
% DE 

PARTICIPACIÓN

80%
20%

INVITACIÓN PÚBLICA N° 002 DE 2008
SELECCIÓN DEL CONTRATISTA PARA REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE VÍAS INTERNAS, OBRAS DE ALCANTARILLADO PLUVIAL Y REDES ELÉCTRICAS PROVISIONALES ‐ PRIMERA FASE ‐ 

DEL CAMPUS UNIVERSITARIO EN CAJICÁ

CONSORCIO CAMPUS UMNG

INTEGRANTES

SANCIONES

NO PRESENTA
NO PRESENTA

JAIRO ANTONIO OSSA LÓPEZ
BERNARDO ANCIZAR OSSA LÓPEZ

CAPACIDAD DE 
CONTRATACIÓN EN 

SMMLV

CAPACIDAD DE 
CONTRATACIÓN TOTAL EN 

SMMLV

K RESIDUAL

INTEGRANTE
K COMPROMETIDO 

EN SMMLV
K RESIDUAL EN SMMLV K RESIDUAL > 1.926,79 SMMLV

K RESIDUAL TOTAL EN 
SMMLV

SMMLV

103,811.24

464,794.00

1

2

3

4

EL COMITÉ TÉCNICO

ARQ. MANUEL DÍAZ RUEDA ING. DIEGO CORREAL MEDINA CORONEL ( R ) ING. RODRIGO LOZANO OSORIO
Arquitecto División de Servicios Generales Integrante Comité Técnico Asesor Integrante Comité Técnico Asesor

SMMLV

BERNARDO ANCIZAR OSSA LÓPEZ 32,770.11 432,023.89 CUMPLE

UNO DE LOS INTEGRANTES DEL CONSORCIO O DE LA UNIÓN TEMPORAL TIENE COMO MÍNIMO EL 50% DE LA CAPACIDAD RESIDUAL DE CONTRATACIÓN (7225.46 
SMMLV)

                  432,023.89  CUMPLE

CUMPLE

CAPACIDAD RESIDUAL DE CONTRATACIÓN COMO CONSTRUCTOR ES MAYOR A UNA Y MEDIA VEZ EL PRESUPUESTO OFICIAL EN SMMLV (14.450,91 SMMLV)  CUMPLE 

UNO DE LOS INTEGRANTES DEL CONSORCIO O DE LA UNIÓN TEMPORAL TIENE COMO MÍNIMO EL 50% DE LA CAPACIDAD TOTAL DE CONTRATACIÓN (9633,94 
SMMLV)

                  464,794.00  CUMPLE

CAPACIDAD TOTAL DE CONTRATACIÓN COMO CONSTRUCTOR ES MAYOR A DOS VECES EL PRESUPUESTO OFICIAL EN SMMLV (19.267,88 SMMLV)

JAIRO ANTONIO OSSA LÓPEZ 2,313.23 101,498.01 CUMPLE

533,521.90 568,605.24



PROPONENTE
% DE 

PARTICIPACIÓN

CONSTRUCCIONES BARSA LTDA. 51%
BP CONSTRUCTORES S.A. 49%

PORCENTAJE 
A APLICAR

FECHA 
INICIO

FECHA 
TERMINO

 VALOR EN $ 
VALOR EN 
SMMLV

 VALOR A 
PLICAR EN 
SMMLV 

MAYOR A 
2890.18N 
SMMLV

1 2 3                                4  5  (1 * 5)  6 7 8
LUIS GABRIEL NIETO 
GARCÍA

16.00% PAV. FLEXIB        34,872.64 M2

JOSÉ JAIRO NIETO GARCÍA 0.50% EXCAV. MECÁ             607.86  M3

ORLANDO FAJARDO 
CASTILLO

16.00% TUB. > 10"                      ‐    ML

CONCRETOS ASFÁLTICOS 
DE COLOMBIA

0.50%

BP CONSTRUCTORES S.A. 67.00%

ORLANDO FAJARDO 
CASTILLO

28.39% PAV. FLEXIB                      ‐   M2

LUIS GABRIEL NIETO 
GARCÍA

28.38% EXCAV. MECÁ        40,476.89  M3

JOSÉ JAIRO NIETO GARCÍA 28.38% TUB. > 10"          6,766.23  ML

BP CONSTRUCTORES S.A. 14.85%

JUAN CAMILO SILVA 
RODRÍGUEZ

35.00% PAV. FLEXIB          2,173.10 M2

FERNANDO JIMÉNEZ ROA 35.00% EXCAV. MECÁ          4,114.01  M3

CONSTRUCCIONES BARSA 
LTDA.

29.00% TUB. > 10"             766.18  ML

JAIME MUÑOZ MANTILLA 1.00%

OBSERVACIONES: PAV. FLEXIB        37,045.74 M2
EXCAV. MECÁ        45,198.76  M3
TUB. > 10"          7,532.41  ML

CUMPLE

PUNTAJE 200 CUMPLE

SI

SUMATORIA EXPERIENCIA      33,624.91   SMMLV 

VALOR SUPERIOR A 
EXPERIENCIA MÍNIMA 

     14,357.03   SMMLV 

SI

3 INVIAS
UNIÓN TEMPORAL VÍAS 

DEL PUTUMAYO
29% 11‐Feb‐06 31‐May‐07         6,984,035,898       16,103.38         4,669.98 

SI

2
ACUEDUCTO DE 
BOGOTA

UNIÓN TEMPORAL 
ALCANTARILLADO

14.85% 08‐Abr‐02 20‐Abr‐05      30,994,927,539       81,244.90       12,064.87 

1 IDU U.T. VIAS 47 2002 67% 14‐Abr‐03 13‐Abr‐05         9,617,250,668       25,209.05       16,890.06 

INVITACIÓN PÚBLICA N° 002 DE 2008
SELECCIÓN DEL CONTRATISTA PARA REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE VÍAS INTERNAS, OBRAS DE ALCANTARILLADO PLUVIAL Y REDES ELÉCTRICAS PROVISIONALES ‐ PRIMERA FASE ‐ DEL 

CAMPUS UNIVERSITARIO EN CAJICÁ

CONSORCIO GRANADA

INTEGRANTES

EXPERIENCIA CERTIFICADA

N° CONTRATANTE CONTRATISTA INTEGRANTES %
REQUISITOS MÍNIMOS DE 

EXPERIENCIA

SANCIONES

NO PRESENTA
NO PRESENTA



PROPONENTE
% DE 

PARTICIPACIÓN

CONSTRUCCIONES BARSA LTDA. 51%
BP CONSTRUCTORES S.A. 49%

INVITACIÓN PÚBLICA N° 002 DE 2008
SELECCIÓN DEL CONTRATISTA PARA REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE VÍAS INTERNAS, OBRAS DE ALCANTARILLADO PLUVIAL Y REDES ELÉCTRICAS PROVISIONALES ‐ PRIMERA FASE ‐ DEL 

CAMPUS UNIVERSITARIO EN CAJICÁ

CONSORCIO GRANADA

INTEGRANTES

SANCIONES

NO PRESENTA
NO PRESENTA

SI NO
X
X

X

X
X

X

X
X

X

X
X

X

X

X

X

X

UN (1) PROFESIONAL CON 
FORMACIÓN EN CALIDAD

(ADENDO N° 1)

PROFESIONAL CON FORMACIÓN EN CALIDAD

EXPERIENCIA MÍNIMA DE DOS (2) AÑOS COMO AUXILIAR DE CALIDAD, DEL CUAL UN MÍNIMO DE UN (1) AÑO HAYA SIDO EN EMPRESAS DE CONSTRUCCIÓN

UN (1) ALMACENISTA EXPERIENCIA MÍNIMA DE CUATRO (4) AÑOS COMO ALMACENISTA DE OBRA

UN (1) MAESTRO DE OBRA

TÉCNICO CONSTRUCTOR O TECNÓLOGO EN CONSTRUCCIÓN

EXPERIENCIA PROFESIONAL GENERAL MÍNIMA DE SEIS (6) AÑOS

EXPERIENCIA ESPECÍFICA CERTIFICADA MÍNIMA DE CUATRO (4) AÑOS EJECUTADAS Y TERMINADAS DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL Y/O URBANÍSTICA.

UN (1) ADMINISTRADOR DE 
OBRA

EXPERIENCIA MÍNIMA DE CUATRO (4) AÑOS COMO ADMINISTRADOR DE PROYECTOS DE OBRAS CIVILES

UN (1) RESIDENTE DE OBRA

INGENIERO CIVIL CON ESPECIALIZACIÓN EN VÍAS

EXPERIENCIA PROFESIONAL GENERAL MÍNIMA DE SEIS (6) AÑOS

EXPERIENCIA ESPECÍFICA CERTIFICADA MÍNIMA DE CUATRO (4) AÑOS EN PROYECTOS EJECUTADOS Y TERMINADOS COMO RESIDENTE DE OBRA, EN CUYO OBJETO ESTÉN 
INCLUIDAS OBRAS SIMILARES A LAS DEL OBJETO DE LA PRESENTE INVITACIÓN

UN (1) ESPECIALISTA ELÉCTRICO

INGENIERO ELÉCTRICO

EXPERIENCIA PROFESIONAL GENERAL MÍNIMA DE SEIS (6) AÑOS

EXPERIENCIA ESPECÍFICA CERTIFICADA MÍNIMA DE CUATRO (4) AÑOS EN PROYECTOS EJECUTADOS Y TERMINADOS COMO DISEÑADOR DE OBRAS DE OBRAS ELÉCTRICAS O 
RESIDENTE DE OBRAS ELÉCTRICAS

FUNCIONARIO REQUISITOS Y CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS
CUMPLE

UN (1) DIRECTOR DE OBRA

INGENIERO CIVIL

EXPERIENCIA PROFESIONAL GENERAL MÍNIMA DE DIEZ (10) AÑOS

EXPERIENCIA ESPECÍFICA CERTIFICADA MÍNIMA DE SIETE (7) AÑOS EN PROYECTOS EJECUTADOS Y TERMINADOS COMO DIRECTOR DE OBRAS Y/O GERENTE DE PROYECTOS 
EN CUYO OBJETO ESTÉN INCLUIDAS OBRAS SIMILARES A LAS DEL OBJETO DE LA PRESENTE INVITACIÓN

BP CONSTRUCCIONES S.A. BVQI
DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE EDIFICACIONES,  OBRAS CIVILES Y OBRAS DE 

URBANISMO, PROMOCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE PROYECTOS 
INMOBILIARIOS

DIC. 29 DE 2009 CUMPLE

PERSONAL PROPUESTO

CERTIFICACIÓN ISO 9001‐200
A NOMBRE DE ENTE CERTIFICADOR ALCANCE DE LA CERTIFICACIÓN VIGENCIA



PROPONENTE
% DE 

PARTICIPACIÓN

CONSTRUCCIONES BARSA LTDA. 51%
BP CONSTRUCTORES S.A. 49%

INVITACIÓN PÚBLICA N° 002 DE 2008
SELECCIÓN DEL CONTRATISTA PARA REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE VÍAS INTERNAS, OBRAS DE ALCANTARILLADO PLUVIAL Y REDES ELÉCTRICAS PROVISIONALES ‐ PRIMERA FASE ‐ DEL 

CAMPUS UNIVERSITARIO EN CAJICÁ

CONSORCIO GRANADA

INTEGRANTES

SANCIONES

NO PRESENTA
NO PRESENTA

CAPACIDAD DE 
CONTRATACIÓN EN 

SMMLV

125,820.42

320,446.03

1

2

3

4

EL COMITÉ TÉCNICO

ARQ. MANUEL DÍAZ RUEDA ING. DIEGO CORREAL MEDINA CORONEL ( R ) ING. RODRIGO LOZANO OSORIO
Arquitecto División de Servicios Generales Integrante Comité Técnico Asesor Integrante Comité Técnico Asesor

UNO DE LOS INTEGRANTES DEL CONSORCIO O DE LA UNIÓN TEMPORAL TIENE COMO MÍNIMO EL 50% DE LA CAPACIDAD RESIDUAL DE CONTRATACIÓN (7225.46 
SMMLV)

                 161,553.25 

446,266.45BP CONSTRUCTORES S.A. 158,892.78 161,553.25 CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CAPACIDAD RESIDUAL DE CONTRATACIÓN COMO CONSTRUCTOR ES MAYOR A UNA Y MEDIA VEZ EL PRESUPUESTO OFICIAL EN SMMLV (14.450,91 SMMLV)  CUMPLE 

UNO DE LOS INTEGRANTES DEL CONSORCIO O DE LA UNIÓN TEMPORAL TIENE COMO MÍNIMO EL 50% DE LA CAPACIDAD TOTAL DE CONTRATACIÓN (9633,94 SMMLV)                  320,446.03  CUMPLE

CAPACIDAD TOTAL DE CONTRATACIÓN COMO CONSTRUCTOR ES MAYOR A DOS VECES EL PRESUPUESTO OFICIAL EN SMMLV (19.267,88 SMMLV)

INTEGRANTE
K COMPROMETIDO EN 

SMMLV
K RESIDUAL EN SMMLV K RESIDUAL > 1.926,79 SMMLV

K RESIDUAL TOTAL EN 
SMMLV

CAPACIDAD DE 
CONTRATACIÓN TOTAL EN 

SMMLV

CONSTRUCCIONES BARSA LTDA. 104,913.28 20,907.14 CUMPLE

182,460.39

K RESIDUAL



PROPONENTE
% DE 

PARTICIPACIÓN

51.00%
29.00%
20.00%

PORCENTAJE 
A APLICAR

FECHA 
INICIO

FECHA 
TERMINO

 VALOR EN $ 
VALOR EN 
SMMLV

 VALOR A 
PLICAR EN 
SMMLV 

MAYOR A 
2890.18N 
SMMLV

1 2 3 4 5  (1 * 5)  6 7 8
H Y H ARQUITECTURA 
LTDA

70.00% PAV. FLEXIB   148,420.00 M2

ALEJANDRO CHAR 
CHALJUB

10.00% EXCAV. MECÁ      19,127.00  M3

LUIS JAVIER CARRASCAL 
QUIN

20.00% TUB. > 10"                    ‐    ML

PAV. FLEXIB                    ‐   M2
EXCAV. MECÁ                    ‐    M3
TUB. > 10" ML

PAV. FLEXIB M2
EXCAV. MECÁ M3
TUB. > 10" ML

OBSERVACIONES: PAV. FLEXIB   148,420.00 M2

EXCAV. MECÁ      19,127.00  M3

TUB. > 10"                    ‐    ML

EXPERIENCIA CERTIFICADA

N° CONTRATANTE CONTRATISTA INTEGRANTES %
REQUISITOS MÍNIMOS DE 

EXPERIENCIA

INVITACIÓN PÚBLICA N° 002 DE 2008
SELECCIÓN DEL CONTRATISTA PARA REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE VÍAS INTERNAS, OBRAS DE ALCANTARILLADO PLUVIAL Y REDES ELÉCTRICAS PROVISIONALES ‐ PRIMERA FASE ‐ 

DEL CAMPUS UNIVERSITARIO EN CAJICÁ

CONSORCIO HRJ

INTEGRANTES
H Y H ARQUITECTURA S.A
RESEING EU
YASSIR SAIEH

  15,301,354,090       33,155.70       33,155.70 

                  ‐                      ‐   

SI

2 URBISA LTDA. YASSIR SAIEH

1
GOBERNACIÓN DE 
CUNDINAMARCA

CONSORCIO 
MEJORAMIENTO VIAL 

2006
100% 31‐Oct‐06 31‐Ago‐08

                  ‐                      ‐   

CERTIFICACIÓN ISO 9001‐200

3 URBISA LTDA. YASSIR SAIEH

A NOMBRE DE ENTE CERTIFICADOR ALCANCE DE LA CERTIFICACIÓN VIGENCIA

VALOR SUPERIOR A 
EXPERIENCIA MÍNIMA 

     13,887.82   SMMLV 
NO CUMPLE

PUNTAJE NO CUMPLE

LAS CERTIFICACIONES 2 Y 3 POR SER EXPEDIDAS POR PERSONAS DE DERECHO PRIVADO DEBEN APORTAR ADEMÁS DE LAS 
CERTIFICACIONES Y DOCUMENTOS SOPORTES ANEXADOS EL CONTRATO RESPECTIVO QUE SE RELACIONE CON LA CERTIFICACIÓN DE 
EXPERIENCIA ACREDITADA Y COPIA DEL PAGO DE IMPUESTO DE TIMBRE (NUMERAL 4.3.1 DEL PLIEGO DE CONDICIONES: 
EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPONENTE). NO CUMPLE EXPERIENCIA ESPECÍFICA POR CUANTO NO CUMPLE CON EL REQUISITO DE 
TUBERÍA EXIGIDA

SUMATORIA EXPERIENCIA      33,155.70   SMMLV 

YASSIR SAIEH BVQI
CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE OBRAS CIVILES, 

ARQUITECTÓNICAS, VÍAS Y DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
OCT. 31 DE 2009 CUMPLE

SANCIONES

NO PRESENTA
NO PRESENTA
NO PRESENTA



PROPONENTE
% DE 

PARTICIPACIÓN

51.00%
29.00%
20.00%

INVITACIÓN PÚBLICA N° 002 DE 2008
SELECCIÓN DEL CONTRATISTA PARA REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE VÍAS INTERNAS, OBRAS DE ALCANTARILLADO PLUVIAL Y REDES ELÉCTRICAS PROVISIONALES ‐ PRIMERA FASE ‐ 

DEL CAMPUS UNIVERSITARIO EN CAJICÁ

CONSORCIO HRJ

INTEGRANTES
H Y H ARQUITECTURA S.A
RESEING EU
YASSIR SAIEH

SANCIONES

NO PRESENTA
NO PRESENTA
NO PRESENTA

SI NO
X
X

X

X
X

X

X
X

X

X
X

X

X

X

X

X

CUMPLE

UN (1) DIRECTOR DE OBRA

INGENIERO CIVIL

EXPERIENCIA PROFESIONAL GENERAL MÍNIMA DE DIEZ (10) AÑOS

EXPERIENCIA ESPECÍFICA CERTIFICADA MÍNIMA DE SIETE (7) AÑOS EN PROYECTOS EJECUTADOS Y TERMINADOS COMO DIRECTOR DE OBRAS Y/O GERENTE DE 
PROYECTOS EN CUYO OBJETO ESTÉN INCLUIDAS OBRAS SIMILARES A LAS DEL OBJETO DE LA PRESENTE INVITACIÓN

PERSONAL PROPUESTO

UN (1) RESIDENTE DE OBRA

INGENIERO CIVIL CON ESPECIALIZACIÓN EN VÍAS

EXPERIENCIA PROFESIONAL GENERAL MÍNIMA DE SEIS (6) AÑOS

EXPERIENCIA ESPECÍFICA CERTIFICADA MÍNIMA DE CUATRO (4) AÑOS EN PROYECTOS EJECUTADOS Y TERMINADOS COMO RESIDENTE DE OBRA, EN CUYO OBJETO 
ESTÉN INCLUIDAS OBRAS SIMILARES A LAS DEL OBJETO DE LA PRESENTE INVITACIÓN

UN (1) ESPECIALISTA ELÉCTRICO

INGENIERO ELÉCTRICO

EXPERIENCIA PROFESIONAL GENERAL MÍNIMA DE SEIS (6) AÑOS

EXPERIENCIA ESPECÍFICA CERTIFICADA MÍNIMA DE CUATRO (4) AÑOS EN PROYECTOS EJECUTADOS Y TERMINADOS COMO DISEÑADOR DE OBRAS DE OBRAS 
ELÉCTRICAS O RESIDENTE DE OBRAS ELÉCTRICAS

FUNCIONARIO REQUISITOS Y CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS

UN (1) PROFESIONAL CON 
FORMACIÓN EN CALIDAD

(ADENDO N° 1)

PROFESIONAL CON FORMACIÓN EN CALIDAD

EXPERIENCIA MÍNIMA DE DOS (2) AÑOS COMO AUXILIAR DE CALIDAD, DEL CUAL UN MÍNIMO DE UN (1) AÑO HAYA SIDO EN EMPRESAS DE CONSTRUCCIÓN

UN (1) ALMACENISTA EXPERIENCIA MÍNIMA DE CUATRO (4) AÑOS COMO ALMACENISTA DE OBRA

UN (1) MAESTRO DE OBRA

TÉCNICO CONSTRUCTOR O TECNÓLOGO EN CONSTRUCCIÓN

EXPERIENCIA PROFESIONAL GENERAL MÍNIMA DE SEIS (6) AÑOS

EXPERIENCIA ESPECÍFICA CERTIFICADA MÍNIMA DE CUATRO (4) AÑOS EJECUTADAS Y TERMINADAS DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL Y/O URBANÍSTICA.

UN (1) ADMINISTRADOR DE 
OBRA

EXPERIENCIA MÍNIMA DE CUATRO (4) AÑOS COMO ADMINISTRADOR DE PROYECTOS DE OBRAS CIVILES



PROPONENTE
% DE 

PARTICIPACIÓN

51.00%
29.00%
20.00%

INVITACIÓN PÚBLICA N° 002 DE 2008
SELECCIÓN DEL CONTRATISTA PARA REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE VÍAS INTERNAS, OBRAS DE ALCANTARILLADO PLUVIAL Y REDES ELÉCTRICAS PROVISIONALES ‐ PRIMERA FASE ‐ 

DEL CAMPUS UNIVERSITARIO EN CAJICÁ

CONSORCIO HRJ

INTEGRANTES
H Y H ARQUITECTURA S.A
RESEING EU
YASSIR SAIEH

SANCIONES

NO PRESENTA
NO PRESENTA
NO PRESENTA

CAPACIDAD DE 
CONTRATACIÓN EN 

SMMLV

402,911.63

21,979.70

67,716.87

1

2

3

4

EL COMITÉ TÉCNICO

ARQ. MANUEL DÍAZ RUEDA ING. DIEGO CORREAL MEDINA CORONEL ( R ) ING. RODRIGO LOZANO OSORIO
Arquitecto División de Servicios Generales Integrante Comité Técnico Asesor Integrante Comité Técnico Asesor

K RESIDUAL

21,818.46 CUMPLE

INTEGRANTE
K COMPROMETIDO EN 

SMMLV
K RESIDUAL EN SMMLV

K RESIDUAL > 1.926,79 
SMMLV

K RESIDUAL TOTAL EN 
SMMLV

CAPACIDAD DE 
CONTRATACIÓN TOTAL EN 

SMMLV

YASSIR SAIEH 2,798.35 64,918.52 CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CAPACIDAD RESIDUAL DE CONTRATACIÓN COMO CONSTRUCTOR ES MAYOR A UNA Y MEDIA VEZ EL PRESUPUESTO OFICIAL EN SMMLV (14.450,91 SMMLV)  CUMPLE 

UNO DE LOS INTEGRANTES DEL CONSORCIO O DE LA UNIÓN TEMPORAL TIENE COMO MÍNIMO EL 50% DE LA CAPACIDAD TOTAL DE CONTRATACIÓN (9633,94 
SMMLV)

                 402,911.63  CUMPLE

CAPACIDAD TOTAL DE CONTRATACIÓN COMO CONSTRUCTOR ES MAYOR A DOS VECES EL PRESUPUESTO OFICIAL EN SMMLV (19.267,88 SMMLV)

H Y H ARQUITECTURA S.A 288,410.63 114,501.00 CUMPLE

201,237.98

UNO DE LOS INTEGRANTES DEL CONSORCIO O DE LA UNIÓN TEMPORAL TIENE COMO MÍNIMO EL 50% DE LA CAPACIDAD RESIDUAL DE CONTRATACIÓN (7225.46 
SMMLV)

                 114,501.00 

492,608.20RESEING EU 161.24



PROPONENTE
% DE 

PARTICIPACIÓN

MIGUEL ÁNGEL MARTÍNEZ AMORTEGUI 29%
LUIS FERNANDO MESA BALLESTEROS 51%
OSCAR BERNAL 20%

PORCENTAJE 
A APLICAR

FECHA INICIO
FECHA 

TERMINO
 VALOR EN $ 

VALOR EN 
SMMLV

 VALOR A 
PLICAR EN 
SMMLV 

MAYOR A 
2890.18N 
SMMLV

1 2 3 4 5  (1 * 5)  6 7 8

EMILIANO VARGAS MESA 50.00% PAV. FLEXIB        37,665.00 M2

LUIS FERNANDO MESA 
BALLESTEROS

50.00% EXCAV. MECÁ          7,621.46  M3

TUB. > 10" ML

LUIS FERNANDO MESA 
BALLESTEROS

60.00% PAV. FLEXIB M2

ANDRÉS HERNÁN ABELLA 
NOSSA

40.00% EXCAV. MECÁ        19,577.12  M3

TUB. > 10"          2,724.38  ML

LUIS FERNANDO MESA 
BALLESTEROS

60.00% PAV. FLEXIB M2

ANDRÉS HERNÁN ABELLA 
NOSSA

40.00% EXCAV. MECÁ        20,407.19  M3

TUB. > 10"          3,570.50  ML

OBSERVACIONES: PAV. FLEXIB        37,665.00 M2
EXCAV. MECÁ        47,605.77  M3
TUB. > 10"          6,294.88  ML

MIGUEL ÁNGEL MARTÍNEZ AMORTEGUI SGS

DISEÑO, INTERVENTORÍA, CONSTRUCCIÓN, RENOVACIÓN Y 
MANTENIMIENTO DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, REDES 

ELÉCTRICAS DE MEDIA Y BAJA TENSIÓN, OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL Y 
EDIFICACIONES

ABR. 04 DE 2011 CUMPLE

CUMPLE

PUNTAJE 200 CUMPLE

CERTIFICACIÓN ISO 9001‐200
A NOMBRE DE ENTE CERTIFICADOR ALCANCE DE LA CERTIFICACIÓN VIGENCIA

SI

SUMATORIA EXPERIENCIA       34,763.97   SMMLV 

VALOR SUPERIOR A EXPERIENCIA 
MÍNIMA (19.267,88 SMMLV)

      15,496.09   SMMLV 

SI

3
GOBERNACIÓN DEL 
CASANARE

CONSORCIO COROZAL 100.00% 22‐Feb‐05 03‐0CT‐06         3,789,787,547         9,288.69          9,288.69 

SI

2
GOBERNACIÓN DEL 
CASANARE

CONSORCIO LOS POZOS 100.00% 10‐Feb‐05 09‐Jun‐06         4,240,108,512       10,392.42        10,392.42 

1 INVIAS CONSORCIO SOGAMOSO 100.00% 12‐Ene‐06 14‐Dic‐07         6,541,433,467       15,082.85        15,082.85 

INVITACIÓN PÚBLICA N° 002 DE 2008
SELECCIÓN DEL CONTRATISTA PARA REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE VÍAS INTERNAS, OBRAS DE ALCANTARILLADO PLUVIAL Y REDES ELÉCTRICAS PROVISIONALES ‐ PRIMERA FASE ‐ DEL 

CAMPUS UNIVERSITARIO EN CAJICÁ

CONSORCIO MLO

INTEGRANTES

EXPERIENCIA CERTIFICADA

N° CONTRATANTE CONTRATISTA INTEGRANTES %
REQUISITOS MÍNIMOS DE 

EXPERIENCIA

SANCIONES

NO PRESENTA
NO PRESENTA
NO PRESENTA



PROPONENTE
% DE 

PARTICIPACIÓN

MIGUEL ÁNGEL MARTÍNEZ AMORTEGUI 29%
LUIS FERNANDO MESA BALLESTEROS 51%
OSCAR BERNAL 20%

INVITACIÓN PÚBLICA N° 002 DE 2008
SELECCIÓN DEL CONTRATISTA PARA REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE VÍAS INTERNAS, OBRAS DE ALCANTARILLADO PLUVIAL Y REDES ELÉCTRICAS PROVISIONALES ‐ PRIMERA FASE ‐ DEL 

CAMPUS UNIVERSITARIO EN CAJICÁ

CONSORCIO MLO

INTEGRANTES

SANCIONES

NO PRESENTA
NO PRESENTA
NO PRESENTA

SI NO
X
X

X

X
X

X

X
X

X

X
X

X

X

X

X

X

UN (1) PROFESIONAL CON 
FORMACIÓN EN CALIDAD

(ADENDO N° 1)

PROFESIONAL CON FORMACIÓN EN CALIDAD

EXPERIENCIA MÍNIMA DE DOS (2) AÑOS COMO AUXILIAR DE CALIDAD, DEL CUAL UN MÍNIMO DE UN (1) AÑO HAYA SIDO EN EMPRESAS DE CONSTRUCCIÓN

UN (1) ALMACENISTA EXPERIENCIA MÍNIMA DE CUATRO (4) AÑOS COMO ALMACENISTA DE OBRA

UN (1) MAESTRO DE OBRA

TÉCNICO CONSTRUCTOR O TECNÓLOGO EN CONSTRUCCIÓN

EXPERIENCIA PROFESIONAL GENERAL MÍNIMA DE SEIS (6) AÑOS

EXPERIENCIA ESPECÍFICA CERTIFICADA MÍNIMA DE CUATRO (4) AÑOS EJECUTADAS Y TERMINADAS DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL Y/O URBANÍSTICA.

UN (1) ADMINISTRADOR DE 
OBRA

EXPERIENCIA MÍNIMA DE CUATRO (4) AÑOS COMO ADMINISTRADOR DE PROYECTOS DE OBRAS CIVILES

UN (1) RESIDENTE DE OBRA

INGENIERO CIVIL CON ESPECIALIZACIÓN EN VÍAS

EXPERIENCIA PROFESIONAL GENERAL MÍNIMA DE SEIS (6) AÑOS

EXPERIENCIA ESPECÍFICA CERTIFICADA MÍNIMA DE CUATRO (4) AÑOS EN PROYECTOS EJECUTADOS Y TERMINADOS COMO RESIDENTE DE OBRA, EN CUYO OBJETO ESTÉN 
INCLUIDAS OBRAS SIMILARES A LAS DEL OBJETO DE LA PRESENTE INVITACIÓN

UN (1) ESPECIALISTA ELÉCTRICO

INGENIERO ELÉCTRICO

EXPERIENCIA PROFESIONAL GENERAL MÍNIMA DE SEIS (6) AÑOS

EXPERIENCIA ESPECÍFICA CERTIFICADA MÍNIMA DE CUATRO (4) AÑOS EN PROYECTOS EJECUTADOS Y TERMINADOS COMO DISEÑADOR DE OBRAS DE OBRAS ELÉCTRICAS O 
RESIDENTE DE OBRAS ELÉCTRICAS

FUNCIONARIO REQUISITOS Y CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS
CUMPLE

UN (1) DIRECTOR DE OBRA

INGENIERO CIVIL

EXPERIENCIA PROFESIONAL GENERAL MÍNIMA DE DIEZ (10) AÑOS

EXPERIENCIA ESPECÍFICA CERTIFICADA MÍNIMA DE SIETE (7) AÑOS EN PROYECTOS EJECUTADOS Y TERMINADOS COMO DIRECTOR DE OBRAS Y/O GERENTE DE PROYECTOS 
EN CUYO OBJETO ESTÉN INCLUIDAS OBRAS SIMILARES A LAS DEL OBJETO DE LA PRESENTE INVITACIÓN

PERSONAL PROPUESTO

LUIS ARMANDO MESA BALLESTEROS ICONTEC
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL, EDIFICACIONES, 

PUERTOS, INFRAESTRUCTURA FLUVIAL, REDES DE ACUEDUCTO, 
ALCANTARILLADO Y TELEFÓNICAS

DIC. 20 DE 2010 CUMPLE



PROPONENTE
% DE 

PARTICIPACIÓN

MIGUEL ÁNGEL MARTÍNEZ AMORTEGUI 29%
LUIS FERNANDO MESA BALLESTEROS 51%
OSCAR BERNAL 20%

INVITACIÓN PÚBLICA N° 002 DE 2008
SELECCIÓN DEL CONTRATISTA PARA REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE VÍAS INTERNAS, OBRAS DE ALCANTARILLADO PLUVIAL Y REDES ELÉCTRICAS PROVISIONALES ‐ PRIMERA FASE ‐ DEL 

CAMPUS UNIVERSITARIO EN CAJICÁ

CONSORCIO MLO

INTEGRANTES

SANCIONES

NO PRESENTA
NO PRESENTA
NO PRESENTA

CAPACIDAD DE 
CONTRATACIÓN EN 

SMMLV

54,028.93

304,907.10

5,674.90

1

2

3

4

EL COMITÉ TÉCNICO

ARQ. MANUEL DÍAZ RUEDA ING. DIEGO CORREAL MEDINA CORONEL ( R ) ING. RODRIGO LOZANO OSORIO
Arquitecto División de Servicios Generales Integrante Comité Técnico Asesor Integrante Comité Técnico Asesor

UNO DE LOS INTEGRANTES DEL CONSORCIO O DE LA UNIÓN TEMPORAL TIENE COMO MÍNIMO EL 50% DE LA CAPACIDAD RESIDUAL DE CONTRATACIÓN (7225.46 SMMLV)                   269,935.10 

364,610.93LUIS FERNANDO MESA BALLESTEROS 34,972.00 269,935.10 CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CAPACIDAD RESIDUAL DE CONTRATACIÓN COMO CONSTRUCTOR ES MAYOR A UNA Y MEDIA VEZ EL PRESUPUESTO OFICIAL EN SMMLV (14.450,91 SMMLV)  CUMPLE 

UNO DE LOS INTEGRANTES DEL CONSORCIO O DE LA UNIÓN TEMPORAL TIENE COMO MÍNIMO EL 50% DE LA CAPACIDAD TOTAL DE CONTRATACIÓN (9633,94 SMMLV)                   304,907.10  CUMPLE

CAPACIDAD TOTAL DE CONTRATACIÓN COMO CONSTRUCTOR ES MAYOR A DOS VECES EL PRESUPUESTO OFICIAL EN SMMLV (19.267,88 SMMLV)

INTEGRANTE
K COMPROMETIDO EN 

SMMLV
K RESIDUAL EN SMMLV K RESIDUAL > 1.926,79 SMMLV

K RESIDUAL TOTAL EN 
SMMLV

CAPACIDAD DE 
CONTRATACIÓN TOTAL EN 

SMMLV

OSCAR BERNAL 0.00 5,674.90 CUMPLE

MIGUEL ÁNGEL MARTÍNEZ AMORTEGUI 2,571.31 51,457.62 CUMPLE

327,067.62

K RESIDUAL



PROPONENTE
% DE 

PARTICIPACIÓN

MG INGENIERÍA EU 51.0%
DIZGRACON LTDA 24.5%
WILLIAM CONTÓ RAMOS 24.5%

PORCENTAJE A 
APLICAR

FECHA 
INICIO

FECHA 
TERMINO

 VALOR EN $ 
VALOR EN 
SMMLV

 VALOR A 
PLICAR EN 
SMMLV 

MAYOR A 
2890.18N 
SMMLV

1 2 3 4 5 (1 * 5) 6 7 8

INVITACIÓN PÚBLICA N° 002 DE 2008
SELECCIÓN DEL CONTRATISTA PARA REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE VÍAS INTERNAS, OBRAS DE ALCANTARILLADO PLUVIAL Y REDES ELÉCTRICAS PROVISIONALES ‐ PRIMERA FASE ‐ DEL 

CAMPUS UNIVERSITARIO EN CAJICÁ

CONSORCIO OBRAS CIVILES 08

INTEGRANTES

EXPERIENCIA CERTIFICADA

N° CONTRATANTE CONTRATISTA INTEGRANTES %
REQUISITOS MÍNIMOS DE 

EXPERIENCIA

SANCIONES

NO PRESENTA
NO PRESENTA
NO PRESENTA

1 2 3 4 5 (1 * 5)  6 7 8
ÁLVARO MAZORRA 
GOMEZ

75% PAV. FLEXIB      22,704.00 M2

LUIS FERNANDO MORENO 
RUBIO

25% EXCAV. MECÁ      39,436.18  M3

TUB. > 10"            309.80  ML

PAV. FLEXIB                     ‐   M2
EXCAV. MECÁ      44,412.00  M3
TUB. > 10"                     ‐    ML

                    ‐                        ‐    PAV. FLEXIB M2
EXCAV. MECÁ M3
TUB. > 10" ML

OBSERVACIONES: PAV. FLEXIB      22,704.00 M2
EXCAV. MECÁ      83,848.18  M3
TUB. > 10"            309.80  ML

SI

2
DEPARTAMENTO DEL 
ATLÁNTICO

WILLIAM CONTÓ RAMOS 100% 01‐Mar‐07 30‐Nov‐07     6,377,388,542       14,704.61       14,704.61 

1 INVIAS
CONSORCIO OBRAS DE 

INGENIERÍA
100% 24‐Jun‐03 12‐Sep‐04     3,830,400,014       10,699.44       10,699.44 

SUMATORIA EXPERIENCIA      25,404.05   SMMLV 

VALOR SUPERIOR A 
EXPERIENCIA MÍNIMA 

       6,136.17   SMMLV 

SI

3
MUNICIPIO DE 
SALAMINA

WILLIAM CONTÓ RAMOS 100% 11‐May‐01 12‐Nov‐01

LA CERTIFICACIÓN 3 NO CUMPLE POR CUANTO NO CORRESPONDE A LOS ÚLTIMOS CINCO (5) AÑOS DE ACUERDO A LO SOLICITADO EN EL 
PLIEGO DE CONDICIONES

NO CUMPLE

PUNTAJE NO CUMPLEPUNTAJE

CERTIFICACIÓN ISO 9001‐200
A NOMBRE DE ENTE CERTIFICADOR ALCANCE DE LA CERTIFICACIÓN VIGENCIA

WILLIAM CONTÓ RAMOS BVQI CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES E INTERVENTORÍA AGOSTO 31 DE 2009 CUMPLE

NO CUMPLE



PROPONENTE
% DE 

PARTICIPACIÓN

MG INGENIERÍA EU 51.0%
DIZGRACON LTDA 24.5%
WILLIAM CONTÓ RAMOS 24.5%

INVITACIÓN PÚBLICA N° 002 DE 2008
SELECCIÓN DEL CONTRATISTA PARA REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE VÍAS INTERNAS, OBRAS DE ALCANTARILLADO PLUVIAL Y REDES ELÉCTRICAS PROVISIONALES ‐ PRIMERA FASE ‐ DEL 

CAMPUS UNIVERSITARIO EN CAJICÁ

CONSORCIO OBRAS CIVILES 08

INTEGRANTES

SANCIONES

NO PRESENTA
NO PRESENTA
NO PRESENTA

SI NO
X

CUMPLE

INGENIERO CIVIL

PERSONAL PROPUESTO

FUNCIONARIO REQUISITOS Y CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS

X
X

X

X
X

X

X
X

X

X
X

X

X

UN (1) DIRECTOR DE OBRA

INGENIERO CIVIL

EXPERIENCIA PROFESIONAL GENERAL MÍNIMA DE DIEZ (10) AÑOS

EXPERIENCIA ESPECÍFICA CERTIFICADA MÍNIMA DE SIETE (7) AÑOS EN PROYECTOS EJECUTADOS Y TERMINADOS COMO DIRECTOR DE OBRAS Y/O GERENTE DE 
PROYECTOS EN CUYO OBJETO ESTÉN INCLUIDAS OBRAS SIMILARES A LAS DEL OBJETO DE LA PRESENTE INVITACIÓN

UN (1) RESIDENTE DE OBRA

INGENIERO CIVIL CON ESPECIALIZACIÓN EN VÍAS

EXPERIENCIA PROFESIONAL GENERAL MÍNIMA DE SEIS (6) AÑOS

EXPERIENCIA ESPECÍFICA CERTIFICADA MÍNIMA DE CUATRO (4) AÑOS EN PROYECTOS EJECUTADOS Y TERMINADOS COMO RESIDENTE DE OBRA, EN CUYO OBJETO 
ESTÉN INCLUIDAS OBRAS SIMILARES A LAS DEL OBJETO DE LA PRESENTE INVITACIÓN

UN (1) ESPECIALISTA ELÉCTRICO

INGENIERO ELÉCTRICO

EXPERIENCIA PROFESIONAL GENERAL MÍNIMA DE SEIS (6) AÑOS

EXPERIENCIA ESPECÍFICA CERTIFICADA MÍNIMA DE CUATRO (4) AÑOS EN PROYECTOS EJECUTADOS Y TERMINADOS COMO DISEÑADOR DE OBRAS DE OBRAS 
ELÉCTRICAS O RESIDENTE DE OBRAS ELÉCTRICAS

UN (1) MAESTRO DE OBRA

TÉCNICO CONSTRUCTOR O TECNÓLOGO EN CONSTRUCCIÓN

EXPERIENCIA PROFESIONAL GENERAL MÍNIMA DE SEIS (6) AÑOS

EXPERIENCIA ESPECÍFICA CERTIFICADA MÍNIMA DE CUATRO (4) AÑOS EJECUTADAS Y TERMINADAS DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL Y/O URBANÍSTICA.

UN (1) ADMINISTRADOR DE 
EXPERIENCIA MÍNIMA DE CUATRO (4) AÑOS COMO ADMINISTRADOR DE PROYECTOS DE OBRAS CIVILES X

X

X

X

UN (1) PROFESIONAL CON 
FORMACIÓN EN CALIDAD

(ADENDO N° 1)

PROFESIONAL CON FORMACIÓN EN CALIDAD

EXPERIENCIA MÍNIMA DE DOS (2) AÑOS COMO AUXILIAR DE CALIDAD, DEL CUAL UN MÍNIMO DE UN (1) AÑO HAYA SIDO EN EMPRESAS DE CONSTRUCCIÓN

UN (1) ALMACENISTA EXPERIENCIA MÍNIMA DE CUATRO (4) AÑOS COMO ALMACENISTA DE OBRA

( )
OBRA

EXPERIENCIA MÍNIMA DE CUATRO (4) AÑOS COMO ADMINISTRADOR DE PROYECTOS DE OBRAS CIVILES



PROPONENTE
% DE 

PARTICIPACIÓN

MG INGENIERÍA EU 51.0%
DIZGRACON LTDA 24.5%
WILLIAM CONTÓ RAMOS 24.5%

INVITACIÓN PÚBLICA N° 002 DE 2008
SELECCIÓN DEL CONTRATISTA PARA REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE VÍAS INTERNAS, OBRAS DE ALCANTARILLADO PLUVIAL Y REDES ELÉCTRICAS PROVISIONALES ‐ PRIMERA FASE ‐ DEL 

CAMPUS UNIVERSITARIO EN CAJICÁ

CONSORCIO OBRAS CIVILES 08

INTEGRANTES

SANCIONES

NO PRESENTA
NO PRESENTA
NO PRESENTA

CAPACIDAD DE 
CONTRATACIÓN EN 

SMMLV

K RESIDUAL

INTEGRANTE
K COMPROMETIDO 

EN SMMLV
K RESIDUAL EN SMMLV K RESIDUAL > 1.926,79 SMMLV

K RESIDUAL TOTAL EN 
SMMLV

CAPACIDAD DE 
CONTRATACIÓN TOTAL EN 

SMMLV

16,021.00

109,178.82

116,107.00

1

2

3

4

EL COMITÉ TÉCNICO

ARQ. MANUEL DÍAZ RUEDA ING. DIEGO CORREAL MEDINA CORONEL ( R ) ING. RODRIGO LOZANO OSORIO
Arquitecto División de Servicios Generales Integrante Comité Técnico Asesor Integrante Comité Técnico Asesor

4,837.40 104,341.42 CUMPLE

UNO DE LOS INTEGRANTES DEL CONSORCIO O DE LA UNIÓN TEMPORAL TIENE COMO MÍNIMO EL 50% DE LA CAPACIDAD RESIDUAL DE CONTRATACIÓN (7225.46 
SMMLV)

                  104,341.42  CUMPLE

CUMPLE

CAPACIDAD RESIDUAL DE CONTRATACIÓN COMO CONSTRUCTOR ES MAYOR A UNA Y MEDIA VEZ EL PRESUPUESTO OFICIAL EN SMMLV (14.450,91 SMMLV)  CUMPLE 

UNO DE LOS INTEGRANTES DEL CONSORCIO O DE LA UNIÓN TEMPORAL TIENE COMO MÍNIMO EL 50% DE LA CAPACIDAD TOTAL DE CONTRATACIÓN (9633,94 
SMMLV)

                  116,107.00  CUMPLE

WILLIAM CONTÓ RAMOS 15,184.18 100,922.82 CUMPLE

CAPACIDAD TOTAL DE CONTRATACIÓN COMO CONSTRUCTOR ES MAYOR A DOS VECES EL PRESUPUESTO OFICIAL EN SMMLV (19.267,88 SMMLV)

MG INGENIERÍA EU 60.00 15,961.00 CUMPLE

221,225.24 241,306.82DIZGRACON LTDA



PROPONENTE
% DE 

PARTICIPACIÓN

GRAICO LTDA 60%
OBRAS Y DISEÑOS S.A. 40%

PORCENTAJE 
A APLICAR

FECHA INICIO
FECHA 

TERMINO
 VALOR EN $ 

VALOR EN 
SMMLV

 VALOR A 
PLICAR EN 
SMMLV 

MAYOR A 
2890.18N 
SMMLV

1 2 3 4 5  (1 * 5)  6 7 8
PAV FLEXIB 8 667 00 M2

INVITACIÓN PÚBLICA N° 002 DE 2008
SELECCIÓN DEL CONTRATISTA PARA REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE VÍAS INTERNAS, OBRAS DE ALCANTARILLADO PLUVIAL Y REDES ELÉCTRICAS PROVISIONALES ‐ PRIMERA FASE ‐ DEL 

CAMPUS UNIVERSITARIO EN CAJICÁ

CONSORCIO OBRAS UNIVERSITARIAS

INTEGRANTES

EXPERIENCIA CERTIFICADA

N° CONTRATANTE CONTRATISTA INTEGRANTES %
REQUISITOS MÍNIMOS DE 

EXPERIENCIA

SANCIONES

NO PRESENTA
NO PRESENTA

PAV. FLEXIB         8,667.00 M2
EXCAV. MECÁ         8,999.77  M3
TUB. > 10"         1,430.40  ML

PAV. FLEXIB         4,998.45 M2
EXCAV. MECÁ       21,372.08  M3
TUB. > 10"         1,027.12  ML

OBRAS Y DISEÑOS S.A 50% PAV. FLEXIB                     ‐   M2
CILAS EU 50% EXCAV. MECÁ       20,483.00  M3

TUB. > 10"         2,806.00  ML

OBSERVACIONES: PAV. FLEXIB       13,665.45 M2
EXCAV. MECÁ       50,854.85  M3
TUB. > 10"         5,263.52  ML

SI

2
CONSORCIO QUINTA 
PAREDES DE USME

GRAICO LTDA 100% 18‐Abr‐05 04‐Jun‐06        1,249,466,345         3,062.42         3,062.42 

1
LADRILLERA SANTA FE 
S.A.

GRAICO LTDA 100% 22‐Ago‐06 11‐Ene‐08        2,914,996,710         6,316.35         6,316.35 

SI

SUMATORIA EXPERIENCIA      28,847.02   SMMLV 

VALOR SUPERIOR A 
EXPERIENCIA MÍNIMA 

       9,579.14   SMMLV 

SI

3
INSTITUTO DE 
DESARROLLO URBANO

CONSORCIO CILOYD 100% 09‐May‐07 24‐Feb‐09        8,984,597,666       19,468.25       19,468.25 

CUMPLE

PUNTAJE 200 CUMPLE

CERTIFICACIÓN ISO 9001‐200
A NOMBRE DE ENTE CERTIFICADOR ALCANCE DE LA CERTIFICACIÓN VIGENCIA

GRAICO LTDA SGS

DISEÑO DE PROYECTOS CIVILES Y ARQUITECTÓNICOS. CONSTRUCCIÓN DE 
OBRAS EN LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES: OBRAS DE ESTRUCTURA VIAL, 

EDIFICACIONES, OBRAS DE URBANISMO EN GENERAL, REDES DE 
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, OBRAS FORESTALES Y AMBIENTALES, 

PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS, INSTALACIONES ELÉCTRICAS

ENERO 5 DE 2010 CUMPLE



PROPONENTE
% DE 

PARTICIPACIÓN

GRAICO LTDA 60%
OBRAS Y DISEÑOS S.A. 40%

INVITACIÓN PÚBLICA N° 002 DE 2008
SELECCIÓN DEL CONTRATISTA PARA REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE VÍAS INTERNAS, OBRAS DE ALCANTARILLADO PLUVIAL Y REDES ELÉCTRICAS PROVISIONALES ‐ PRIMERA FASE ‐ DEL 

CAMPUS UNIVERSITARIO EN CAJICÁ

CONSORCIO OBRAS UNIVERSITARIAS

INTEGRANTES

SANCIONES

NO PRESENTA
NO PRESENTA

OBRAS Y DISEÑOS S.A SGS

CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES COMO: EDIFICACIONES, URBANISMO, 
VÍAS, CIMENTACIÓN, ESTRUCTURAS EN CONCRETO, REDES HIDRÁULICO 

SANITARIAS Y ESTRUCTURAS METÁLICAS PARA EDIFICACIONES. 
INCLUYENDO CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES

JUNIO 4 DE 2011 CUMPLE

SI NO
X
X

X

X
X

X

X
X

X

X

CUMPLE

UN (1) DIRECTOR DE OBRA

INGENIERO CIVIL

EXPERIENCIA PROFESIONAL GENERAL MÍNIMA DE DIEZ (10) AÑOS

EXPERIENCIA ESPECÍFICA CERTIFICADA MÍNIMA DE SIETE (7) AÑOS EN PROYECTOS EJECUTADOS Y TERMINADOS COMO DIRECTOR DE OBRAS Y/O GERENTE DE 
PROYECTOS EN CUYO OBJETO ESTÉN INCLUIDAS OBRAS SIMILARES A LAS DEL OBJETO DE LA PRESENTE INVITACIÓN

PERSONAL PROPUESTO

UN (1) RESIDENTE DE OBRA

INGENIERO CIVIL CON ESPECIALIZACIÓN EN VÍAS

EXPERIENCIA PROFESIONAL GENERAL MÍNIMA DE SEIS (6) AÑOS

EXPERIENCIA ESPECÍFICA CERTIFICADA MÍNIMA DE CUATRO (4) AÑOS EN PROYECTOS EJECUTADOS Y TERMINADOS COMO RESIDENTE DE OBRA, EN CUYO OBJETO ESTÉN 
INCLUIDAS OBRAS SIMILARES A LAS DEL OBJETO DE LA PRESENTE INVITACIÓN

UN (1) ESPECIALISTA ELÉCTRICO

INGENIERO ELÉCTRICO

EXPERIENCIA PROFESIONAL GENERAL MÍNIMA DE SEIS (6) AÑOS

EXPERIENCIA ESPECÍFICA CERTIFICADA MÍNIMA DE CUATRO (4) AÑOS EN PROYECTOS EJECUTADOS Y TERMINADOS COMO DISEÑADOR DE OBRAS DE OBRAS ELÉCTRICAS 
O RESIDENTE DE OBRAS ELÉCTRICAS

FUNCIONARIO REQUISITOS Y CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS

TÉCNICO CONSTRUCTOR O TECNÓLOGO EN CONSTRUCCIÓN X
X

X

X

X

X

UN (1) PROFESIONAL CON 
FORMACIÓN EN CALIDAD

(ADENDO N° 1)

PROFESIONAL CON FORMACIÓN EN CALIDAD

EXPERIENCIA MÍNIMA DE DOS (2) AÑOS COMO AUXILIAR DE CALIDAD, DEL CUAL UN MÍNIMO DE UN (1) AÑO HAYA SIDO EN EMPRESAS DE CONSTRUCCIÓN

UN (1) MAESTRO DE OBRA

TÉCNICO CONSTRUCTOR O TECNÓLOGO EN CONSTRUCCIÓN

EXPERIENCIA PROFESIONAL GENERAL MÍNIMA DE SEIS (6) AÑOS

EXPERIENCIA ESPECÍFICA CERTIFICADA MÍNIMA DE CUATRO (4) AÑOS EJECUTADAS Y TERMINADAS DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL Y/O URBANÍSTICA.

UN (1) ADMINISTRADOR DE 
OBRA

EXPERIENCIA MÍNIMA DE CUATRO (4) AÑOS COMO ADMINISTRADOR DE PROYECTOS DE OBRAS CIVILES



PROPONENTE
% DE 

PARTICIPACIÓN

GRAICO LTDA 60%
OBRAS Y DISEÑOS S.A. 40%

INVITACIÓN PÚBLICA N° 002 DE 2008
SELECCIÓN DEL CONTRATISTA PARA REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE VÍAS INTERNAS, OBRAS DE ALCANTARILLADO PLUVIAL Y REDES ELÉCTRICAS PROVISIONALES ‐ PRIMERA FASE ‐ DEL 

CAMPUS UNIVERSITARIO EN CAJICÁ

CONSORCIO OBRAS UNIVERSITARIAS

INTEGRANTES

SANCIONES

NO PRESENTA
NO PRESENTA

X

CAPACIDAD DE 
CONTRATACIÓN EN

UN (1) ALMACENISTA EXPERIENCIA MÍNIMA DE CUATRO (4) AÑOS COMO ALMACENISTA DE OBRA

K RESIDUAL

INTEGRANTE
K COMPROMETIDO 

K RESIDUAL EN SMMLV K RESIDUAL > 1 926 79 SMMLV
K RESIDUAL TOTAL EN 

CAPACIDAD DE 
CONTRATACIÓN TOTAL ENCONTRATACIÓN EN 

SMMLV

90,389.71

719,388.21

1

2

3

4

EL COMITÉ TÉCNICO

ARQ. MANUEL DÍAZ RUEDA ING. DIEGO CORREAL MEDINA CORONEL ( R ) ING. RODRIGO LOZANO OSORIO
Arquitecto División de Servicios Generales Integrante Comité Técnico Asesor Integrante Comité Técnico Asesor

CUMPLE

507,041.81 809,777.92OBRAS Y DISEÑOS S.A. 291,817.11 427,571.10 CUMPLE

INTEGRANTE
EN SMMLV

K RESIDUAL EN SMMLV K RESIDUAL > 1.926,79 SMMLV
SMMLV

CONTRATACIÓN TOTAL EN 
SMMLV

UNO DE LOS INTEGRANTES DEL CONSORCIO O DE LA UNIÓN TEMPORAL TIENE COMO MÍNIMO EL 50% DE LA CAPACIDAD RESIDUAL DE CONTRATACIÓN (7225.46 
SMMLV)

                  427,571.10  CUMPLE

CUMPLE

CAPACIDAD RESIDUAL DE CONTRATACIÓN COMO CONSTRUCTOR ES MAYOR A UNA Y MEDIA VEZ EL PRESUPUESTO OFICIAL EN SMMLV (14.450,91 SMMLV)  CUMPLE 

UNO DE LOS INTEGRANTES DEL CONSORCIO O DE LA UNIÓN TEMPORAL TIENE COMO MÍNIMO EL 50% DE LA CAPACIDAD TOTAL DE CONTRATACIÓN (9633,94 SMMLV)                   719,388.21  CUMPLE

CAPACIDAD TOTAL DE CONTRATACIÓN COMO CONSTRUCTOR ES MAYOR A DOS VECES EL PRESUPUESTO OFICIAL EN SMMLV (19.267,88 SMMLV)

GRAICO LTDA 10,919.00 79,470.71



PROPONENTE
% DE 

PARTICIPACIÓN

51.00%
24.50%
24.50%

PORCENTAJE 
A APLICAR

FECHA 
INICIO

FECHA 
TERMINO

 VALOR EN $ 
VALOR EN 
SMMLV

 VALOR A 
PLICAR EN 
SMMLV 

MAYOR A 
2890.18N 
SMMLV

1 2 3 4 5  (1 * 5)  6 7 8
CARMELO JOAQUÍN 
ROSALES AMELL

75.00% PAV. FLEXIB      12,487.50 M2

RG INGENIERÍA LTDA 25.00% EXCAV. MECÁ        4,866.75  M3
TUB. > 10"        1,640.25  ML

CARMELO JOAQUÍN 
ROSALES AMELL

50.00% PAV. FLEXIB      11,550.00 M2

HAPIL INGENIERÍA 30.00% EXCAV. MECÁ      33,389.15  M3
LUIS CARLOS HANI 
ABUGATTAS

10.00% TUB. > 10"        2,119.00  ML

JUAN CARLOS RÍOS 
URUETA

10.00%

RAFAEL MORALES 
MONTERO

50.00% PAV. FLEXIB M2

GERMÁN RAMÍREZ 
BARBOSA

50.00% EXCAV. MECÁ      21,565.00  M3

TUB. > 10" ML

OBSERVACIONES: PAV. FLEXIB      24,037.50 M2
EXCAV. MECÁ      59,820.90  M3
TUB. > 10"        3,759.25  ML

INVITACIÓN PÚBLICA N° 002 DE 2008
SELECCIÓN DEL CONTRATISTA PARA REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE VÍAS INTERNAS, OBRAS DE ALCANTARILLADO PLUVIAL Y REDES ELÉCTRICAS PROVISIONALES ‐ PRIMERA FASE ‐ 

DEL CAMPUS UNIVERSITARIO EN CAJICÁ

CONSORCIO RM UM

INTEGRANTES

EXPERIENCIA CERTIFICADA

N° CONTRATANTE CONTRATISTA INTEGRANTES %
REQUISITOS MÍNIMOS DE 

EXPERIENCIA

SANCIONES

NO PRESENTA
NO PRESENTA
NO PRESENTA

SI

2
EMPRESA DE AGUA Y 
ALCANTARILLADO DE 
BOGOTÁ

UNIÓN TEMPORAL RH 50% 22‐May‐06 01‐Dic‐07   12,238,742,305       28,219.37       14,109.69 

1 INVIAS
UNIÓN TEMPORAL CRG 

PITALITO
75% 04‐Oct‐04 03‐Jun‐05     2,638,935,426         6,917.26         5,187.95 

SI

SUMATORIA EXPERIENCIA      24,683.46   SMMLV 

VALOR SUPERIOR A 
EXPERIENCIA MÍNIMA 

       5,415.58   SMMLV 

SI

3
EMPRESA DE AGUA Y 
ALCANTARILLADO DE 
BOGOTÁ

CONSORCIO MORALES 
RAMÍREZ

100% 25‐Mar‐03 12‐Jul‐06     2,197,419,105         5,385.83         5,385.83 

CUMPLE

PUNTAJE 100 CUMPLE

CARMELO ROSALES AMELL
RAFAEL MORALES MONTERO
INDECO LTDA



PROPONENTE
% DE 

PARTICIPACIÓN

51.00%
24.50%
24.50%

INVITACIÓN PÚBLICA N° 002 DE 2008
SELECCIÓN DEL CONTRATISTA PARA REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE VÍAS INTERNAS, OBRAS DE ALCANTARILLADO PLUVIAL Y REDES ELÉCTRICAS PROVISIONALES ‐ PRIMERA FASE ‐ 

DEL CAMPUS UNIVERSITARIO EN CAJICÁ

CONSORCIO RM UM

INTEGRANTES

SANCIONES

NO PRESENTA
NO PRESENTA
NO PRESENTA

CARMELO ROSALES AMELL
RAFAEL MORALES MONTERO
INDECO LTDA

SI NO
X
X

X

X
X

X

X
X

X

X
X

X

X

X

X

X

CERTIFICACIÓN ISO 9001‐200
A NOMBRE DE ENTE CERTIFICADOR ALCANCE DE LA CERTIFICACIÓN VIGENCIA

CUMPLE

UN (1) DIRECTOR DE OBRA

INGENIERO CIVIL

EXPERIENCIA PROFESIONAL GENERAL MÍNIMA DE DIEZ (10) AÑOS

EXPERIENCIA ESPECÍFICA CERTIFICADA MÍNIMA DE SIETE (7) AÑOS EN PROYECTOS EJECUTADOS Y TERMINADOS COMO DIRECTOR DE OBRAS Y/O GERENTE DE 
PROYECTOS EN CUYO OBJETO ESTÉN INCLUIDAS OBRAS SIMILARES A LAS DEL OBJETO DE LA PRESENTE INVITACIÓN

CARMELO ROSALES AMELL ICONTEC

CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL, OBRAS DE 
URBANISMO, REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADOS. 

CONSTRUCCIÓN DE TÚNELES REVESTIDOS PARA REDES DE ACUEDUCTO Y 
ALCANTARILLADO. GESTIÓN DE DISEÑO PARA OBRAS DE INGENIERÍA 

CIVIL.

MAY. 22 DE 2010 CUMPLE

PERSONAL PROPUESTO

UN (1) RESIDENTE DE OBRA

INGENIERO CIVIL CON ESPECIALIZACIÓN EN VÍAS

EXPERIENCIA PROFESIONAL GENERAL MÍNIMA DE SEIS (6) AÑOS

EXPERIENCIA ESPECÍFICA CERTIFICADA MÍNIMA DE CUATRO (4) AÑOS EN PROYECTOS EJECUTADOS Y TERMINADOS COMO RESIDENTE DE OBRA, EN CUYO OBJETO 
ESTÉN INCLUIDAS OBRAS SIMILARES A LAS DEL OBJETO DE LA PRESENTE INVITACIÓN

UN (1) ESPECIALISTA ELÉCTRICO

INGENIERO ELÉCTRICO

EXPERIENCIA PROFESIONAL GENERAL MÍNIMA DE SEIS (6) AÑOS

EXPERIENCIA ESPECÍFICA CERTIFICADA MÍNIMA DE CUATRO (4) AÑOS EN PROYECTOS EJECUTADOS Y TERMINADOS COMO DISEÑADOR DE OBRAS DE OBRAS 
ELÉCTRICAS O RESIDENTE DE OBRAS ELÉCTRICAS

FUNCIONARIO REQUISITOS Y CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS

UN (1) PROFESIONAL CON 
FORMACIÓN EN CALIDAD

(ADENDO N° 1)

PROFESIONAL CON FORMACIÓN EN CALIDAD

EXPERIENCIA MÍNIMA DE DOS (2) AÑOS COMO AUXILIAR DE CALIDAD, DEL CUAL UN MÍNIMO DE UN (1) AÑO HAYA SIDO EN EMPRESAS DE CONSTRUCCIÓN

UN (1) ALMACENISTA EXPERIENCIA MÍNIMA DE CUATRO (4) AÑOS COMO ALMACENISTA DE OBRA

UN (1) MAESTRO DE OBRA

TÉCNICO CONSTRUCTOR O TECNÓLOGO EN CONSTRUCCIÓN

EXPERIENCIA PROFESIONAL GENERAL MÍNIMA DE SEIS (6) AÑOS

EXPERIENCIA ESPECÍFICA CERTIFICADA MÍNIMA DE CUATRO (4) AÑOS EJECUTADAS Y TERMINADAS DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL Y/O URBANÍSTICA.

UN (1) ADMINISTRADOR DE 
OBRA

EXPERIENCIA MÍNIMA DE CUATRO (4) AÑOS COMO ADMINISTRADOR DE PROYECTOS DE OBRAS CIVILES



PROPONENTE
% DE 

PARTICIPACIÓN

51.00%
24.50%
24.50%

INVITACIÓN PÚBLICA N° 002 DE 2008
SELECCIÓN DEL CONTRATISTA PARA REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE VÍAS INTERNAS, OBRAS DE ALCANTARILLADO PLUVIAL Y REDES ELÉCTRICAS PROVISIONALES ‐ PRIMERA FASE ‐ 

DEL CAMPUS UNIVERSITARIO EN CAJICÁ

CONSORCIO RM UM

INTEGRANTES

SANCIONES

NO PRESENTA
NO PRESENTA
NO PRESENTA

CARMELO ROSALES AMELL
RAFAEL MORALES MONTERO
INDECO LTDA

CAPACIDAD DE 
CONTRATACIÓN EN 

SMMLV

161,615.54

17,364.00

20,173.00

1

2

3

4

EL COMITÉ TÉCNICO

ARQ. MANUEL DÍAZ RUEDA ING. DIEGO CORREAL MEDINA CORONEL ( R ) ING. RODRIGO LOZANO OSORIO
Arquitecto División de Servicios Generales Integrante Comité Técnico Asesor Integrante Comité Técnico Asesor

K RESIDUAL

199,152.54RAFAEL MORALES MONTERO 146.78 17,217.22 CUMPLE

INTEGRANTE
K COMPROMETIDO EN 

SMMLV
K RESIDUAL EN SMMLV

K RESIDUAL > 1.926,79 
SMMLV

K RESIDUAL TOTAL EN 
SMMLV

CAPACIDAD DE 
CONTRATACIÓN TOTAL EN 

SMMLV

UNO DE LOS INTEGRANTES DEL CONSORCIO O DE LA UNIÓN TEMPORAL TIENE COMO MÍNIMO EL 50% DE LA CAPACIDAD RESIDUAL DE CONTRATACIÓN (7225.46 
SMMLV)

                160,822.12  CUMPLE

CUMPLE

CAPACIDAD RESIDUAL DE CONTRATACIÓN COMO CONSTRUCTOR ES MAYOR A UNA Y MEDIA VEZ EL PRESUPUESTO OFICIAL EN SMMLV (14.450,91 SMMLV)  CUMPLE 

UNO DE LOS INTEGRANTES DEL CONSORCIO O DE LA UNIÓN TEMPORAL TIENE COMO MÍNIMO EL 50% DE LA CAPACIDAD TOTAL DE CONTRATACIÓN (9633,94 
SMMLV)

                161,615.54  CUMPLE

INDECO LTDA 486.70 19,686.30 CUMPLE

CAPACIDAD TOTAL DE CONTRATACIÓN COMO CONSTRUCTOR ES MAYOR A DOS VECES EL PRESUPUESTO OFICIAL EN SMMLV (19.267,88 SMMLV)

CARMELO ROSALES AMELL 793.42 160,822.12 CUMPLE

197,725.64



PROPONENTE
% DE 

PARTICIPACIÓN

51.00%
24.50%
24.50%

PORCENTAJE 
A APLICAR

FECHA 
INICIO

FECHA 
TERMINO

 VALOR EN $ 
VALOR EN 
SMMLV

 VALOR A 
PLICAR EN 
SMMLV 

MAYOR A 
2890.18 
SMMLV

1 2 3 4 5  (1 * 5)  6 7 8

PROTELCA ARQUITECTOS 
INGENIEROS LTDA.

26.00% PAV. FLEXIB        1,894.45 M2

CONINSA S.A. 34.00% EXCAV. MECÁ            552.73 M3

CONSTRUCTORA ÚNICA 33.00% TUB. > 10"            410.36 ML

INVERALES 7.00%
LUIS GABRIEL NIETO 
GARCÍA

17.00% PAV. FLEXIB      11,575.58 M2

ORLANDO FAJARDO 
CASTILLO

17.00% EXCAV. MECÁ            102.01 M3

JOSÉ JAIRO NIETO GARCÍA 16.00% TUB. > 10"                     ‐   ML

CONCRESCOL S.A 50.00%
LUIS GABRIEL NIETO 
GARCÍA

30.00% PAV. FLEXIB      20,266.67 M2

ORLANDO FAJARDO 
CASTILLO

20.00% EXCAV. MECÁ      27,343.00  M3

CONCRESCOL S.A 50.00% TUB. > 10"        1,381.00  ML

OBSERVACIONES: PAV. FLEXIB      33,736.70 M2
EXCAV. MECÁ      27,997.74  M3
TUB. > 10"        1,791.36  ML

INVITACIÓN PÚBLICA N° 002 DE 2008
SELECCIÓN DEL CONTRATISTA PARA REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE VÍAS INTERNAS, OBRAS DE ALCANTARILLADO PLUVIAL Y REDES ELÉCTRICAS PROVISIONALES ‐ PRIMERA FASE 

‐ DEL CAMPUS UNIVERSITARIO EN CAJICÁ

CONSORCIO UMNG 02‐2008

INTEGRANTES

EXPERIENCIA CERTIFICADA

N° CONTRATANTE CONTRATISTA INTEGRANTES %
REQUISITOS MÍNIMOS DE 

EXPERIENCIA

SANCIONES

MULTADO
NO PRESENTA
NO PRESENTA

SI

2 IDU
UNIÓN TEMPORAL 

MANTENIMIENTOS 2004
50% 20‐Nov‐03 02‐Feb‐07   11,054,712,580       25,489.31       12,744.65 

1
MUNICIPIO DE 
TOCANCIPA

CONSORCIO PASEO 
URBANO

26% 27‐May‐03 01‐Abr‐04     5,919,997,760       16,536.31         4,299.44 

SI

SUMATORIA EXPERIENCIA      50,232.48   SMMLV 

VALOR SUPERIOR A 
EXPERIENCIA MÍNIMA 

     30,964.60   SMMLV 

SI

3 IDU
CONSORCIO 

REHABILITACIONES 2007
100% 20‐Feb‐07 05‐Sep‐08   15,316,439,473       33,188.38       33,188.38 

CUMPLE

PUNTAJE 200 CUMPLE

PROTELCA ARQUITECTOS INGENIEROS LTDA
CONCRETOS ASFÁLTICOS DE COLOMBIA S.A. 
PROJECTING DESIGNING AND BUILDING LTDA



PROPONENTE
% DE 

PARTICIPACIÓN

51.00%
24.50%
24.50%

INVITACIÓN PÚBLICA N° 002 DE 2008
SELECCIÓN DEL CONTRATISTA PARA REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE VÍAS INTERNAS, OBRAS DE ALCANTARILLADO PLUVIAL Y REDES ELÉCTRICAS PROVISIONALES ‐ PRIMERA FASE 

‐ DEL CAMPUS UNIVERSITARIO EN CAJICÁ

CONSORCIO UMNG 02‐2008

INTEGRANTES

SANCIONES

MULTADO
NO PRESENTA
NO PRESENTA

PROTELCA ARQUITECTOS INGENIEROS LTDA
CONCRETOS ASFÁLTICOS DE COLOMBIA S.A. 
PROJECTING DESIGNING AND BUILDING LTDA

SI NO
X
X

X

X
X

X

X
X

X

X
X

X

X

X

X

X

CERTIFICACIÓN ISO 9001‐200
A NOMBRE DE ENTE CERTIFICADOR ALCANCE DE LA CERTIFICACIÓN VIGENCIA

CUMPLE

UN (1) DIRECTOR DE OBRA

INGENIERO CIVIL

EXPERIENCIA PROFESIONAL GENERAL MÍNIMA DE DIEZ (10) AÑOS

EXPERIENCIA ESPECÍFICA CERTIFICADA MÍNIMA DE SIETE (7) AÑOS EN PROYECTOS EJECUTADOS Y TERMINADOS COMO DIRECTOR DE OBRAS Y/O GERENTE DE 
PROYECTOS EN CUYO OBJETO ESTÉN INCLUIDAS OBRAS SIMILARES A LAS DEL OBJETO DE LA PRESENTE INVITACIÓN

PROJECTING DESIGNING AND BUILDING LTDA COTECNA
CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DE ESTRUCTURAS EN CONCRETO, 

EDIFICIOS, VÍAS, REDES DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO, CONTRA 
INCENDIO, ELÉCTRICAS Y DE SEGURIDAD

FEB. 20 DE 2010 CUMPLE

PERSONAL PROPUESTO

UN (1) RESIDENTE DE OBRA

INGENIERO CIVIL CON ESPECIALIZACIÓN EN VÍAS

EXPERIENCIA PROFESIONAL GENERAL MÍNIMA DE SEIS (6) AÑOS

EXPERIENCIA ESPECÍFICA CERTIFICADA MÍNIMA DE CUATRO (4) AÑOS EN PROYECTOS EJECUTADOS Y TERMINADOS COMO RESIDENTE DE OBRA, EN CUYO OBJETO 
ESTÉN INCLUIDAS OBRAS SIMILARES A LAS DEL OBJETO DE LA PRESENTE INVITACIÓN

UN (1) ESPECIALISTA ELÉCTRICO

INGENIERO ELÉCTRICO

EXPERIENCIA PROFESIONAL GENERAL MÍNIMA DE SEIS (6) AÑOS

EXPERIENCIA ESPECÍFICA CERTIFICADA MÍNIMA DE CUATRO (4) AÑOS EN PROYECTOS EJECUTADOS Y TERMINADOS COMO DISEÑADOR DE OBRAS DE OBRAS 
ELÉCTRICAS O RESIDENTE DE OBRAS ELÉCTRICAS

FUNCIONARIO REQUISITOS Y CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS

UN (1) PROFESIONAL CON 
FORMACIÓN EN CALIDAD

(ADENDO N° 1)

PROFESIONAL CON FORMACIÓN EN CALIDAD

EXPERIENCIA MÍNIMA DE DOS (2) AÑOS COMO AUXILIAR DE CALIDAD, DEL CUAL UN MÍNIMO DE UN (1) AÑO HAYA SIDO EN EMPRESAS DE CONSTRUCCIÓN

UN (1) ALMACENISTA EXPERIENCIA MÍNIMA DE CUATRO (4) AÑOS COMO ALMACENISTA DE OBRA

UN (1) MAESTRO DE OBRA

TÉCNICO CONSTRUCTOR O TECNÓLOGO EN CONSTRUCCIÓN

EXPERIENCIA PROFESIONAL GENERAL MÍNIMA DE SEIS (6) AÑOS

EXPERIENCIA ESPECÍFICA CERTIFICADA MÍNIMA DE CUATRO (4) AÑOS EJECUTADAS Y TERMINADAS DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL Y/O URBANÍSTICA.

UN (1) ADMINISTRADOR DE 
OBRA

EXPERIENCIA MÍNIMA DE CUATRO (4) AÑOS COMO ADMINISTRADOR DE PROYECTOS DE OBRAS CIVILES



PROPONENTE
% DE 

PARTICIPACIÓN

51.00%
24.50%
24.50%

INVITACIÓN PÚBLICA N° 002 DE 2008
SELECCIÓN DEL CONTRATISTA PARA REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE VÍAS INTERNAS, OBRAS DE ALCANTARILLADO PLUVIAL Y REDES ELÉCTRICAS PROVISIONALES ‐ PRIMERA FASE 

‐ DEL CAMPUS UNIVERSITARIO EN CAJICÁ

CONSORCIO UMNG 02‐2008

INTEGRANTES

SANCIONES

MULTADO
NO PRESENTA
NO PRESENTA

PROTELCA ARQUITECTOS INGENIEROS LTDA
CONCRETOS ASFÁLTICOS DE COLOMBIA S.A. 
PROJECTING DESIGNING AND BUILDING LTDA

CAPACIDAD DE 
CONTRATACIÓN EN 

SMMLV

57,705.68

615,323.98

26,376.08

1

2

3

4

EL COMITÉ TÉCNICO

ARQ. MANUEL DÍAZ RUEDA ING. DIEGO CORREAL MEDINA CORONEL ( R ) ING. RODRIGO LOZANO OSORIO
Arquitecto División de Servicios Generales Integrante Comité Técnico Asesor Integrante Comité Técnico Asesor

K RESIDUAL

699,405.74CONCRETOS ASFÁLTICOS DE COLOMBIA S.A.  38,923.00 576,400.98 CUMPLE

INTEGRANTE
K COMPROMETIDO EN 

SMMLV
K RESIDUAL EN SMMLV

K RESIDUAL > 1.926,79 
SMMLV

K RESIDUAL TOTAL EN 
SMMLV

CAPACIDAD DE 
CONTRATACIÓN TOTAL EN 

SMMLV

UNO DE LOS INTEGRANTES DEL CONSORCIO O DE LA UNIÓN TEMPORAL TIENE COMO MÍNIMO EL 50% DE LA CAPACIDAD RESIDUAL DE CONTRATACIÓN (7225.46 
SMMLV)

                576,400.98  CUMPLE

CUMPLE

CAPACIDAD RESIDUAL DE CONTRATACIÓN COMO CONSTRUCTOR ES MAYOR A UNA Y MEDIA VEZ EL PRESUPUESTO OFICIAL EN SMMLV (14.450,91 SMMLV)  CUMPLE 

UNO DE LOS INTEGRANTES DEL CONSORCIO O DE LA UNIÓN TEMPORAL TIENE COMO MÍNIMO EL 50% DE LA CAPACIDAD TOTAL DE CONTRATACIÓN (9633,94 
SMMLV)

                615,323.98  CUMPLE

PROJECTING DESIGNING AND BUILDING LTDA 840.69 25,535.39 CUMPLE

CAPACIDAD TOTAL DE CONTRATACIÓN COMO CONSTRUCTOR ES MAYOR A DOS VECES EL PRESUPUESTO OFICIAL EN SMMLV (19.267,88 SMMLV)

PROTELCA ARQUITECTOS INGENIEROS LTDA 1,632.84 56,072.84 CUMPLE

658,009.21



PROPONENTE
% DE 

PARTICIPACIÓN

25.00%
24.00%
51.00%

PORCENTAJE 
A APLICAR

FECHA 
INICIO

FECHA 
TERMINO

 VALOR EN $ 
VALOR EN 
SMMLV

 VALOR A 
PLICAR EN 
SMMLV 

MAYOR A 
2890.18N 
SMMLV

1 2 3 4 5  (1 * 5)  6 7 8
J.R. INGENIEROS LTDA 75.00% PAV. FLEXIB      11,772.67 M2
NORIEGA CAMPIÑO Y CIA. 
S. EN C.

12.00% EXCAV. MECÁ      16,082.00  M3

JAVIER JOSÉ PEREIRA 
AREIZA

1.00% TUB. > 10"        2,209.10  ML

ALFREDO AMAYA H CIA. 
LTDA

12.00%

PAV. FLEXIB M2
EXCAV. MECÁ M3
TUB. > 10" ML

VARGAS VELANDIA LTDA 75.00% PAV. FLEXIB    112,253.33 M2

JAIME VARGAS GALINDO 25.00% EXCAV. MECÁ      10,661.30  M3

TUB. > 10"                2.10  ML

OBSERVACIONES: PAV. FLEXIB    124,026.00 M2
EXCAV. MECÁ      26,743.30  M3
TUB. > 10"        2,211.20  ML

EXPERIENCIA CERTIFICADA

N° CONTRATANTE CONTRATISTA INTEGRANTES %
REQUISITOS MÍNIMOS DE 

EXPERIENCIA

    2,384,528,774         5,844.43         5,844.43 

INVITACIÓN PÚBLICA N° 002 DE 2008
SELECCIÓN DEL CONTRATISTA PARA REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE VÍAS INTERNAS, OBRAS DE ALCANTARILLADO PLUVIAL Y REDES ELÉCTRICAS PROVISIONALES ‐ PRIMERA FASE ‐ 

DEL CAMPUS UNIVERSITARIO EN CAJICÁ

CONSORCIO UNIMIL

INTEGRANTES
I.C.C. LTDA
J.R. INGENIEROS LTDA
XIE S.A.

SI

3 INVIAS CONSORCIO SINCELEJO 25% 16‐Nov‐04 16‐Oct‐05

1 INVIAS CONSORCIO RAM 100% 11‐Nov‐05 15‐Dic‐06

2 INVIAS VARGAS VELANDIA LTDA.

       4,776.23  SI

VALOR SUPERIOR A 
EXPERIENCIA MÍNIMA 

     (8,647.21)  SMMLV 
CUMPLE

PUNTAJE NO CUMPLE
NO CUMPLE CON EL MÍNIMO DE EXPERIENCIA EXIGIDA EN EL PLIEGO DE CONDICIONES
SE ACEPTA LA CERTIFICACIÓN 3, DEBIDO A QUE JAIME VARGAS GALINDO ES SOCIO DE XIE LTDA.

NO SE ACEPTA LA CERTIFICACIÓN 2, DEBIDO A QUE NINGUNO DE LOS INTEGRANTES DE LA FIRMA CERTIFICADA APARECE EN 
CONSORCIO UNIMIL

SUMATORIA EXPERIENCIA      10,620.67   SMMLV 

    7,288,533,226       19,104.94 

SANCIONES

NO PRESENTA
NO PRESENTA
NO PRESENTA



PROPONENTE
% DE 

PARTICIPACIÓN

25.00%
24.00%
51.00%

INVITACIÓN PÚBLICA N° 002 DE 2008
SELECCIÓN DEL CONTRATISTA PARA REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE VÍAS INTERNAS, OBRAS DE ALCANTARILLADO PLUVIAL Y REDES ELÉCTRICAS PROVISIONALES ‐ PRIMERA FASE ‐ 

DEL CAMPUS UNIVERSITARIO EN CAJICÁ

CONSORCIO UNIMIL

INTEGRANTES
I.C.C. LTDA
J.R. INGENIEROS LTDA
XIE S.A.

SANCIONES

NO PRESENTA
NO PRESENTA
NO PRESENTA

SI NO
X
X

X

X
X

X

X
X

X

X
X

X

X

X

CERTIFICACIÓN ISO 9001‐200
A NOMBRE DE ENTE CERTIFICADOR ALCANCE DE LA CERTIFICACIÓN VIGENCIA

CUMPLE

UN (1) DIRECTOR DE OBRA

INGENIERO CIVIL

EXPERIENCIA PROFESIONAL GENERAL MÍNIMA DE DIEZ (10) AÑOS

EXPERIENCIA ESPECÍFICA CERTIFICADA MÍNIMA DE SIETE (7) AÑOS EN PROYECTOS EJECUTADOS Y TERMINADOS COMO DIRECTOR DE OBRAS Y/O GERENTE DE 
PROYECTOS EN CUYO OBJETO ESTÉN INCLUIDAS OBRAS SIMILARES A LAS DEL OBJETO DE LA PRESENTE INVITACIÓN

XIE S.A BVQI

DISEÑO, GERENCIA, CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE PROYECTOS 
DE INFRAESTRUCTURA VIAL, EDIFICACIONES, PUENTES, URBANISMO, 

MOVIMIENTOS DE TIERRAS, REDES HIDRÁULICAS, SANITARIAS, REDES DE 
ALTA, BAJA Y MEDIA TENSIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENERGÍA 

ELÉCTRICA

MAY. 9 DE 2011 CUMPLE

PERSONAL PROPUESTO

UN (1) RESIDENTE DE OBRA

INGENIERO CIVIL CON ESPECIALIZACIÓN EN VÍAS

EXPERIENCIA PROFESIONAL GENERAL MÍNIMA DE SEIS (6) AÑOS

EXPERIENCIA ESPECÍFICA CERTIFICADA MÍNIMA DE CUATRO (4) AÑOS EN PROYECTOS EJECUTADOS Y TERMINADOS COMO RESIDENTE DE OBRA, EN CUYO OBJETO 
ESTÉN INCLUIDAS OBRAS SIMILARES A LAS DEL OBJETO DE LA PRESENTE INVITACIÓN

UN (1) ESPECIALISTA ELÉCTRICO

INGENIERO ELÉCTRICO

EXPERIENCIA PROFESIONAL GENERAL MÍNIMA DE SEIS (6) AÑOS

EXPERIENCIA ESPECÍFICA CERTIFICADA MÍNIMA DE CUATRO (4) AÑOS EN PROYECTOS EJECUTADOS Y TERMINADOS COMO DISEÑADOR DE OBRAS DE OBRAS 
ELÉCTRICAS O RESIDENTE DE OBRAS ELÉCTRICAS

FUNCIONARIO REQUISITOS Y CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS

UN (1) PROFESIONAL CON  PROFESIONAL CON FORMACIÓN EN CALIDAD

UN (1) MAESTRO DE OBRA

TÉCNICO CONSTRUCTOR O TECNÓLOGO EN CONSTRUCCIÓN

EXPERIENCIA PROFESIONAL GENERAL MÍNIMA DE SEIS (6) AÑOS

EXPERIENCIA ESPECÍFICA CERTIFICADA MÍNIMA DE CUATRO (4) AÑOS EJECUTADAS Y TERMINADAS DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL Y/O URBANÍSTICA.

UN (1) ADMINISTRADOR DE 
OBRA

EXPERIENCIA MÍNIMA DE CUATRO (4) AÑOS COMO ADMINISTRADOR DE PROYECTOS DE OBRAS CIVILES



PROPONENTE
% DE 

PARTICIPACIÓN

25.00%
24.00%
51.00%

INVITACIÓN PÚBLICA N° 002 DE 2008
SELECCIÓN DEL CONTRATISTA PARA REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE VÍAS INTERNAS, OBRAS DE ALCANTARILLADO PLUVIAL Y REDES ELÉCTRICAS PROVISIONALES ‐ PRIMERA FASE ‐ 

DEL CAMPUS UNIVERSITARIO EN CAJICÁ

CONSORCIO UNIMIL

INTEGRANTES
I.C.C. LTDA
J.R. INGENIEROS LTDA
XIE S.A.

SANCIONES

NO PRESENTA
NO PRESENTA
NO PRESENTA

X

X

CAPACIDAD DE 
CONTRATACIÓN EN 

SMMLV

12,739.75

42,011.41

510,529.30

1

2

3

4

EL COMITÉ TÉCNICO

ARQ. MANUEL DÍAZ RUEDA ING. DIEGO CORREAL MEDINA CORONEL ( R ) ING. RODRIGO LOZANO OSORIO
Arquitecto División de Servicios Generales Integrante Comité Técnico Asesor Integrante Comité Técnico Asesor

FORMACIÓN EN CALIDAD
(ADENDO N° 1) EXPERIENCIA MÍNIMA DE DOS (2) AÑOS COMO AUXILIAR DE CALIDAD, DEL CUAL UN MÍNIMO DE UN (1) AÑO HAYA SIDO EN EMPRESAS DE CONSTRUCCIÓN

UN (1) ALMACENISTA EXPERIENCIA MÍNIMA DE CUATRO (4) AÑOS COMO ALMACENISTA DE OBRA

K RESIDUAL

42,011.41 CUMPLE

INTEGRANTE
K COMPROMETIDO EN 

SMMLV
K RESIDUAL EN SMMLV K RESIDUAL > 1.926,79 SMMLV

K RESIDUAL TOTAL EN 
SMMLV

CAPACIDAD DE 
CONTRATACIÓN TOTAL EN 

SMMLV

XIE S.A. 90,808.17 419,721.13 CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CAPACIDAD RESIDUAL DE CONTRATACIÓN COMO CONSTRUCTOR ES MAYOR A UNA Y MEDIA VEZ EL PRESUPUESTO OFICIAL EN SMMLV (14.450,91 SMMLV)  CUMPLE 

UNO DE LOS INTEGRANTES DEL CONSORCIO O DE LA UNIÓN TEMPORAL TIENE COMO MÍNIMO EL 50% DE LA CAPACIDAD TOTAL DE CONTRATACIÓN (9633,94 
SMMLV)

                 510,529.30  CUMPLE

CAPACIDAD TOTAL DE CONTRATACIÓN COMO CONSTRUCTOR ES MAYOR A DOS VECES EL PRESUPUESTO OFICIAL EN SMMLV (19.267,88 SMMLV)

I.C.C. LTDA 1,047.78 11,691.97 CUMPLE

473,424.51

UNO DE LOS INTEGRANTES DEL CONSORCIO O DE LA UNIÓN TEMPORAL TIENE COMO MÍNIMO EL 50% DE LA CAPACIDAD RESIDUAL DE CONTRATACIÓN (7225.46 
SMMLV)

                 419,721.13 

565,280.46J.R. INGENIEROS LTDA 0.00



PROPONENTE
% DE 

PARTICIPACIÓN

51%
25%
24%

PORCENTAJE 
A APLICAR

FECHA 
INICIO

FECHA 
TERMINO

 VALOR EN $ 
VALOR EN 
SMMLV

 VALOR A 
PLICAR EN 
SMMLV 

MAYOR A 
2890.18N 
SMMLV

1 2 3 4 5  (1 * 5)  6 7 8
DISEÑOS Y 
CONSTRUCCIONES LTDA. 
DISCON

30.00% PAV. FLEXIB      25,617.93 M2

ASDRÚBAL GÓMEZ 
ESPINDOLA

70.00% EXCAV. MECÁ M3

TUB. > 10"             19.60  ML

SANTANDER ELIÉCER 
MAFIOLY CANTILLO

20.00% PAV. FLEXIB M2

MODEPCA LTDA 10.00% EXCAV. MECÁ        3,356.29  M3
ARI LTDA 10.00% TUB. > 10" ML
ASDRÚBAL GÓMEZ 
ESPINDOLA

20.00%

JAIME PARRA P. Y CIA 
LTDA

20.00%

CANOGA GARDEN 
CONSTRUCCIONES LTDA

20.00%

ASDRÚBAL GÓMEZ 
ESPINDOLA

70.00% PAV. FLEXIB M2

LUIS FERNANDO MESA 
BALLESTEROS

20.00% EXCAV. MECÁ        9,685.00  M3

TANIA GÓMEZ SUÁREZ 10.00% TUB. > 10"           760.00  ML

OBSERVACIONES: PAV. FLEXIB      25,617.93 M2
EXCAV. MECÁ      13,041.29  M3
TUB. > 10"           779.60  ML

EXPERIENCIA CERTIFICADA

N° CONTRATANTE CONTRATISTA INTEGRANTES %
REQUISITOS MÍNIMOS DE 

EXPERIENCIA

INVITACIÓN PÚBLICA N° 002 DE 2008
SELECCIÓN DEL CONTRATISTA PARA REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE VÍAS INTERNAS, OBRAS DE ALCANTARILLADO PLUVIAL Y REDES ELÉCTRICAS PROVISIONALES ‐ PRIMERA FASE ‐ 

DEL CAMPUS UNIVERSITARIO EN CAJICÁ

CONSORCIO URBANISMO 2008

INTEGRANTES
JAIME PARRA P. Y CIA LTDA.
ASDRÚBAL GÓMEZ ESPINDOLA
RODRIGO VILLEGAS ANGARITA

SANCIONES

NO PRESENTA
NO PRESENTA
NO PRESENTA

    4,761,477,227       10,978.73       10,978.73 

    1,600,792,687         3,691.01         3,691.01 

SI

2 INVIAS
CONSORCIO VÍAS DE 

COLOMBIA
40% 18‐Nov‐05 28‐Dic‐07

1 INVIAS
CONSORCIO GÓMEZ 

DISCON
100% 09‐Dic‐05 08‐Jul‐07

SI

SUMATORIA EXPERIENCIA      27,731.24   SMMLV 

  14,161,921,028       32,653.73       13,061.49  SI

NO CUMPLE CON EL MÍNIMO DE TUBERÍA SOLICITADO EN EL PLIEGO DE CONDICIONES

3 MUNICIPIO DE OIBA
CONSORCIO 
INGOEQUIPOS

100% 19‐Oct‐06 09‐Jul‐07

VALOR SUPERIOR A 
EXPERIENCIA MÍNIMA 

       8,463.36   SMMLV 
NO CUMPLE

PUNTAJE NO CUMPLE



PROPONENTE
% DE 

PARTICIPACIÓN

51%
25%
24%

INVITACIÓN PÚBLICA N° 002 DE 2008
SELECCIÓN DEL CONTRATISTA PARA REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE VÍAS INTERNAS, OBRAS DE ALCANTARILLADO PLUVIAL Y REDES ELÉCTRICAS PROVISIONALES ‐ PRIMERA FASE ‐ 

DEL CAMPUS UNIVERSITARIO EN CAJICÁ

CONSORCIO URBANISMO 2008

INTEGRANTES
JAIME PARRA P. Y CIA LTDA.
ASDRÚBAL GÓMEZ ESPINDOLA
RODRIGO VILLEGAS ANGARITA

SANCIONES

NO PRESENTA
NO PRESENTA
NO PRESENTA

SI NO
X
X

X

X
X

X

X
X

X

X
X

X

X

X

X

CERTIFICACIÓN ISO 9001‐200
A NOMBRE DE ENTE CERTIFICADOR ALCANCE DE LA CERTIFICACIÓN VIGENCIA

CUMPLE

UN (1) DIRECTOR DE OBRA

INGENIERO CIVIL

EXPERIENCIA PROFESIONAL GENERAL MÍNIMA DE DIEZ (10) AÑOS

EXPERIENCIA ESPECÍFICA CERTIFICADA MÍNIMA DE SIETE (7) AÑOS EN PROYECTOS EJECUTADOS Y TERMINADOS COMO DIRECTOR DE OBRAS Y/O GERENTE DE 
PROYECTOS EN CUYO OBJETO ESTÉN INCLUIDAS OBRAS SIMILARES A LAS DEL OBJETO DE LA PRESENTE INVITACIÓN

JAIME PARRA P. Y CIA LTDA IQ NET
CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL, OBRAS DE URBANISMO Y 

LOCACIONES EN EL SECTOR PETROLERO
0CT. 6 DE 2008 NO CUMPLE

PERSONAL PROPUESTO

UN (1) RESIDENTE DE OBRA

INGENIERO CIVIL CON ESPECIALIZACIÓN EN VÍAS

EXPERIENCIA PROFESIONAL GENERAL MÍNIMA DE SEIS (6) AÑOS

EXPERIENCIA ESPECÍFICA CERTIFICADA MÍNIMA DE CUATRO (4) AÑOS EN PROYECTOS EJECUTADOS Y TERMINADOS COMO RESIDENTE DE OBRA, EN CUYO OBJETO 
ESTÉN INCLUIDAS OBRAS SIMILARES A LAS DEL OBJETO DE LA PRESENTE INVITACIÓN

UN (1) ESPECIALISTA ELÉCTRICO

INGENIERO ELÉCTRICO

EXPERIENCIA PROFESIONAL GENERAL MÍNIMA DE SEIS (6) AÑOS

EXPERIENCIA ESPECÍFICA CERTIFICADA MÍNIMA DE CUATRO (4) AÑOS EN PROYECTOS EJECUTADOS Y TERMINADOS COMO DISEÑADOR DE OBRAS DE OBRAS 
ELÉCTRICAS O RESIDENTE DE OBRAS ELÉCTRICAS

FUNCIONARIO REQUISITOS Y CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS

UN (1) PROFESIONAL CON 
FORMACIÓN EN CALIDAD

(ADENDO N° 1)

PROFESIONAL CON FORMACIÓN EN CALIDAD

EXPERIENCIA MÍNIMA DE DOS (2) AÑOS COMO AUXILIAR DE CALIDAD, DEL CUAL UN MÍNIMO DE UN (1) AÑO HAYA SIDO EN EMPRESAS DE CONSTRUCCIÓN

UN (1) MAESTRO DE OBRA

TÉCNICO CONSTRUCTOR O TECNÓLOGO EN CONSTRUCCIÓN

EXPERIENCIA PROFESIONAL GENERAL MÍNIMA DE SEIS (6) AÑOS

EXPERIENCIA ESPECÍFICA CERTIFICADA MÍNIMA DE CUATRO (4) AÑOS EJECUTADAS Y TERMINADAS DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL Y/O URBANÍSTICA.

UN (1) ADMINISTRADOR DE 
OBRA

EXPERIENCIA MÍNIMA DE CUATRO (4) AÑOS COMO ADMINISTRADOR DE PROYECTOS DE OBRAS CIVILES

ESTA CERTIFICACIÓN SE ENCUENTRA VENCIDA A LA FECHA DE CIERRE DE LA PRESENTE INVITACIÓN PÚBLICA



PROPONENTE
% DE 

PARTICIPACIÓN

51%
25%
24%

INVITACIÓN PÚBLICA N° 002 DE 2008
SELECCIÓN DEL CONTRATISTA PARA REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE VÍAS INTERNAS, OBRAS DE ALCANTARILLADO PLUVIAL Y REDES ELÉCTRICAS PROVISIONALES ‐ PRIMERA FASE ‐ 

DEL CAMPUS UNIVERSITARIO EN CAJICÁ

CONSORCIO URBANISMO 2008

INTEGRANTES
JAIME PARRA P. Y CIA LTDA.
ASDRÚBAL GÓMEZ ESPINDOLA
RODRIGO VILLEGAS ANGARITA

SANCIONES

NO PRESENTA
NO PRESENTA
NO PRESENTA

X

CAPACIDAD DE 
CONTRATACIÓN EN 

SMMLV

91,624.00

136,905.00

15,412.32

1

2

3

4

EL COMITÉ TÉCNICO

ARQ. MANUEL DÍAZ RUEDA ING. DIEGO CORREAL MEDINA CORONEL ( R ) ING. RODRIGO LOZANO OSORIO
Arquitecto División de Servicios Generales Integrante Comité Técnico Asesor Integrante Comité Técnico Asesor

UN (1) ALMACENISTA EXPERIENCIA MÍNIMA DE CUATRO (4) AÑOS COMO ALMACENISTA DE OBRA

K RESIDUAL

K COMPROMETIDO EN 
SMMLV

K RESIDUAL EN SMMLV
K RESIDUAL > 1.926,79 

SMMLV
K RESIDUAL TOTAL EN 

SMMLV

CAPACIDAD DE 
CONTRATACIÓN TOTAL EN 

SMMLV

RODRIGO VILLEGAS ANGARITA 0.00 15,412.32 CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CAPACIDAD RESIDUAL DE CONTRATACIÓN COMO CONSTRUCTOR ES MAYOR A UNA Y MEDIA VEZ EL PRESUPUESTO OFICIAL EN SMMLV (14.450,91 SMMLV)  CUMPLE 

UNO DE LOS INTEGRANTES DEL CONSORCIO O DE LA UNIÓN TEMPORAL TIENE COMO MÍNIMO EL 50% DE LA CAPACIDAD TOTAL DE CONTRATACIÓN (9633,94 
SMMLV)

                136,905.00  CUMPLE

CAPACIDAD TOTAL DE CONTRATACIÓN COMO CONSTRUCTOR ES MAYOR A DOS VECES EL PRESUPUESTO OFICIAL EN SMMLV (19.267,88 SMMLV)

JAIME PARRA P. Y CIA LTDA. 3,205.18 88,418.82 CUMPLE

240,736.14

UNO DE LOS INTEGRANTES DEL CONSORCIO O DE LA UNIÓN TEMPORAL TIENE COMO MÍNIMO EL 50% DE LA CAPACIDAD RESIDUAL DE CONTRATACIÓN (7225.46 
SMMLV)

                136,905.00 

243,941.32ASDRÚBAL GÓMEZ ESPINDOLA 0.00 136,905.00 CUMPLE

INTEGRANTE



PROPONENTE
% DE 

PARTICIPACIÓN

GP INGENIERÍAS 29%
EDIVIAL S.A. 20%
CÓRDOBA AVILES 51%

PORCENTAJE A 
APLICAR

FECHA INICIO
FECHA 

TERMINO
 VALOR EN $ 

VALOR EN 
SMMLV

 VALOR A 
PLICAR EN 

MAYOR A 
2890.18N 

CONTRATISTA INTEGRANTES %

INVITACIÓN PÚBLICA N° 002 DE 2008
SELECCIÓN DEL CONTRATISTA PARA REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE VÍAS INTERNAS, OBRAS DE ALCANTARILLADO PLUVIAL Y REDES ELÉCTRICAS PROVISIONALES ‐ PRIMERA FASE ‐ DEL 

CAMPUS UNIVERSITARIO EN CAJICÁ

INTEGRANTES

CONSORCIO VIAL 2009

REQUISITOS MÍNIMOS DE 
EXPERIENCIACONTRATANTEN°

EXPERIENCIA CERTIFICADA

SANCIONES

NO PRESENTA
NO PRESENTA
NO PRESENTA

APLICAR TERMINO SMMLV
SMMLV  SMMLV

1 2 3                                 4  5  (1 * 5)  6 7 8
CÓRDOBA AVILES 40% PAV. FLEXIB       33,962.60 M2
EDIVIAL 30% EXCAV. MECÁ         7,809.20  M3
AVILA LTDA 29% TUB. > 10"                      ‐    ML
ANTONIO ÁVILA 1%
EDIVIAL  70% PAV. FLEXIB       57,250.20 M2
VIAMBIENTE 30% EXCAV. MECÁ       17,314.50  M3

TUB. > 10"                      ‐    ML

CÓRDOBA AVILES 90% PAV. FLEXIB                      ‐   M2
ISAIAS GONZÁLEZ 5% EXCAV. MECÁ       20,483.00  M3
GUSTAVO GONZALEZ 5% TUB. > 10"         2,806.00  ML

OBSERVACIONES: PAV. FLEXIB       91,212.80 M2
EXCAV. MECÁ       45,606.70  M3
TUB. > 10"         2,806.00  ML

INVIAS2 70% 29‐Nov‐05 15‐Abr‐08

        6,287.60  SI

CUMPLE

SUMATORIA EXPERIENCIA

3 MUNICIPIO DE IPIALES
UNIÓN TEMPORAL CCA 

2005
90% 04‐Nov‐05 03‐Abr‐06

     36,066.64   SMMLV 

VALOR SUPERIOR A EXPERIENCIA 
MÍNIMA (19.267,88 SMMLV)

     16,798.76   SMMLV 

        2,850,380,003          6,986.23 

UNIÓN TEMPORAL 
BOYACÁ 2500

      23,632.35       16,542.65  SI

CONTRATISTA

29‐Feb‐08

     10,906,330,971 

        8,726,560,904        18,909.12       13,236.39  SI

INTEGRANTES %

1 INVIAS CONSORCIO EDICORAVI 70% 17‐Nov‐05

CONTRATANTEN

PUNTAJE 200 CUMPLE

CERTIFICACIÓN ISO 9001‐200
VIGENCIAA NOMBRE DE

GERMÁN PRIETO Y CIA. LTDA Y/O G.P. INGENIERÍAS Y CIA 
LTDA.

NOV. 2 DE 2010 CUMPLE

ALCANCE DE LA CERTIFICACIÓN

DISEÑO, CONSTRUCCIÓN Y CONSULTORÍA DE OBRAS CIVILES: URBANISMO, 
ESPACIO PÚBLICO, VÍAS, EDIFICACIONES, REDES DE ALCANTARILLADO Y REDES 

ELÉCTRICAS DE BAJA TENSIÓN

ENTE CERTIFICADOR

BVQI



PROPONENTE
% DE 

PARTICIPACIÓN

GP INGENIERÍAS 29%
EDIVIAL S.A. 20%
CÓRDOBA AVILES 51%

INVITACIÓN PÚBLICA N° 002 DE 2008
SELECCIÓN DEL CONTRATISTA PARA REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE VÍAS INTERNAS, OBRAS DE ALCANTARILLADO PLUVIAL Y REDES ELÉCTRICAS PROVISIONALES ‐ PRIMERA FASE ‐ DEL 

CAMPUS UNIVERSITARIO EN CAJICÁ

INTEGRANTES

CONSORCIO VIAL 2009 SANCIONES

NO PRESENTA
NO PRESENTA
NO PRESENTA

SI NO

PERSONAL PROPUESTO
CUMPLE

FUNCIONARIO REQUISITOS Y CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS
SI NO
X
X

X

X
X

X

X
X

X

X
X

X

UN (1) ESPECIALISTA ELÉCTRICO

UN (1) MAESTRO DE OBRA

TÉCNICO CONSTRUCTOR O TECNÓLOGO EN CONSTRUCCIÓN

EXPERIENCIA PROFESIONAL GENERAL MÍNIMA DE SEIS (6) AÑOS

EXPERIENCIA ESPECÍFICA CERTIFICADA MÍNIMA DE CUATRO (4) AÑOS EJECUTADAS Y TERMINADAS DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL Y/O URBANÍSTICA.

UN (1) RESIDENTE DE OBRA

UN (1) DIRECTOR DE OBRA

INGENIERO CIVIL

EXPERIENCIA PROFESIONAL GENERAL MÍNIMA DE DIEZ (10) AÑOS

EXPERIENCIA ESPECÍFICA CERTIFICADA MÍNIMA DE SIETE (7) AÑOS EN PROYECTOS EJECUTADOS Y TERMINADOS COMO DIRECTOR DE OBRAS Y/O GERENTE DE PROYECTOS 
EN CUYO OBJETO ESTÉN INCLUIDAS OBRAS SIMILARES A LAS DEL OBJETO DE LA PRESENTE INVITACIÓN

INGENIERO CIVIL CON ESPECIALIZACIÓN EN VÍAS

EXPERIENCIA PROFESIONAL GENERAL MÍNIMA DE SEIS (6) AÑOS

EXPERIENCIA ESPECÍFICA CERTIFICADA MÍNIMA DE CUATRO (4) AÑOS EN PROYECTOS EJECUTADOS Y TERMINADOS COMO RESIDENTE DE OBRA, EN CUYO OBJETO ESTÉN 
INCLUIDAS OBRAS SIMILARES A LAS DEL OBJETO DE LA PRESENTE INVITACIÓN

INGENIERO ELÉCTRICO

EXPERIENCIA PROFESIONAL GENERAL MÍNIMA DE SEIS (6) AÑOS

EXPERIENCIA ESPECÍFICA CERTIFICADA MÍNIMA DE CUATRO (4) AÑOS EN PROYECTOS EJECUTADOS Y TERMINADOS COMO DISEÑADOR DE OBRAS DE OBRAS ELÉCTRICAS O 
RESIDENTE DE OBRAS ELÉCTRICAS

X

X

X

X

PROFESIONAL CON FORMACIÓN EN CALIDAD

EXPERIENCIA MÍNIMA DE DOS (2) AÑOS COMO AUXILIAR DE CALIDAD, DEL CUAL UN MÍNIMO DE UN (1) AÑO HAYA SIDO EN EMPRESAS DE CONSTRUCCIÓN

EXPERIENCIA MÍNIMA DE CUATRO (4) AÑOS COMO ALMACENISTA DE OBRAUN (1) ALMACENISTA

UN (1) ADMINISTRADOR DE 
OBRA

UN (1) PROFESIONAL CON 
FORMACIÓN EN CALIDAD

(ADENDO N° 1)

EXPERIENCIA MÍNIMA DE CUATRO (4) AÑOS COMO ADMINISTRADOR DE PROYECTOS DE OBRAS CIVILES



PROPONENTE
% DE 

PARTICIPACIÓN

GP INGENIERÍAS 29%
EDIVIAL S.A. 20%
CÓRDOBA AVILES 51%

INVITACIÓN PÚBLICA N° 002 DE 2008
SELECCIÓN DEL CONTRATISTA PARA REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE VÍAS INTERNAS, OBRAS DE ALCANTARILLADO PLUVIAL Y REDES ELÉCTRICAS PROVISIONALES ‐ PRIMERA FASE ‐ DEL 

CAMPUS UNIVERSITARIO EN CAJICÁ

INTEGRANTES

CONSORCIO VIAL 2009 SANCIONES

NO PRESENTA
NO PRESENTA
NO PRESENTA

CAPACIDAD DE 
CONTRATACIÓN EN 

SMMLV

30,754.66

112,795.91

102,698.00

1

2

3

4

EL COMITÉ TÉCNICO

CÓRDOBA AVILES

GP INGENIERÍAS

EDIVIAL S.A.

K RESIDUAL

INTEGRANTE
K COMPROMETIDO 

EN SMMLV
K RESIDUAL > 1.926,79 SMMLV

UNO DE LOS INTEGRANTES DEL CONSORCIO O DE LA UNIÓN TEMPORAL TIENE COMO MÍNIMO EL 50% DE LA CAPACIDAD RESIDUAL DE CONTRATACIÓN (7225.46 SMMLV)                   105,857.40  CUMPLE

CAPACIDAD TOTAL DE CONTRATACIÓN COMO CONSTRUCTOR ES MAYOR A DOS VECES EL PRESUPUESTO OFICIAL EN SMMLV (19.267,88 SMMLV) CUMPLE

CAPACIDAD RESIDUAL DE CONTRATACIÓN COMO CONSTRUCTOR ES MAYOR A UNA Y MEDIA VEZ EL PRESUPUESTO OFICIAL EN SMMLV (14.450,91 SMMLV)  CUMPLE 

UNO DE LOS INTEGRANTES DEL CONSORCIO O DE LA UNIÓN TEMPORAL TIENE COMO MÍNIMO EL 50% DE LA CAPACIDAD TOTAL DE CONTRATACIÓN (9633,94 SMMLV)                   112,795.91  CUMPLE

K RESIDUAL TOTAL EN 
SMMLV

182,445.41

CAPACIDAD DE 
CONTRATACIÓN TOTAL EN 

SMMLV

246,248.57

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

5,297.75

6,938.51

51,566.90

K RESIDUAL EN SMMLV

25,456.91

105,857.40

51,131.10

ARQ. MANUEL DÍAZ RUEDA ING. DIEGO CORREAL MEDINA CORONEL ( R ) ING. RODRIGO LOZANO OSORIO
Arquitecto División de Servicios Generales Integrante Comité Técnico Asesor Integrante Comité Técnico Asesor
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