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1. AMBITO DE APLICACION

Las presentes especificaciones de construccion forman parte de los contratos celebrados
por la Universidad Militar Nueva Granada para la construccién del Campus Universitario
en Cajica.

Las especificaciones particulares de construccién de cada proyecto prevalecen sobre las
especificaciones generales y podran modificarlas o complementarlas. Todos los trabajos
que no estén cubiertos por otras especificaciones se ejecutaran conforme a las presentes
especificaciones.

Todos los temas contemplados en las Especificaciones Generales, del presente
documento, forman parte de todas y cada una de las especificaciones para las Redes
Hidraulicas, Sanitarias y Drenajes.



2. ESPECIFICACIONES GENERALES PARA LA EJECUCION DE
OBRAS Y ACTIVIDADES EN LA UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA

e ALCANCE

Esta especificacion define las condiciones generales que deben tenerse en cuenta para la
ejecucion de todas las obras y actividades relacionas con la construccién de obras para la
UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA.

e CONDICIONES GENERALES

Antes de iniciar los trabajos la UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA vy el
contratista deben firmar el Acta de Iniciacion.

El interventor o la persona designada por la UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA
no tiene autorizacion para exonerar al constructor de ninguna de sus obligaciones o
deberes ni puede sin autorizacién escrita del gerente o su delegado, ordenar trabajo que
implique variaciones de plazo o valor del contrato, ni efectuar ninguna modificacion de la
concepcion del disefio de las obras principales. Todas las comunicaciones u 6rdenes del
interventor deben ser expedidas o ratificadas por escrito.

El contratista recibird los planos o esquemas que le suministre la UNIVERSIDAD
MILITAR NUEVA GRANADA y en estos se basara para la ejecucion de los trabajos.
Cualquier trabajo hecho antes de la entrega de los planos ser& a riesgo del contratista. La
UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA tendra derecho de hacer todos los cambios
en el disefio que sean necesarios. La entrega por parte de la UNIVERSIDAD MILITAR
NUEVA GRANADA de estos cambios no releva al Contratista de la obligacion que tiene
de cumplir con todo lo indicado en los planos, especificaciones, normas técnicas o
instrucciones de la UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA, ni de su
responsabilidad en la ejecucién de las obras.

El Contratista serd, desde el comienzo hasta la finalizacién y aceptaciéon de la Obra por
parte de la UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA, el tnico y absoluto responsable
de la proteccion de la Obra y los materiales localizados en los sitios para ser incorporados
a los trabajos y de todos los elementos suministrados por la UNIVERSIDAD MILITAR
NUEVA GRANADA para su uso en conexién con la obra. Si sucediera cualquier dafio o
pérdida a la Obra o a otros elementos por cualquier causa, el Contratista debera reparar
dicho dafio o pérdida de tal manera que, al terminar el trabajo, la Obra o los elementos
estén en buenas condiciones y de conformidad con lo exigido en el Contrato. El
Contratista sera responsable por cualquier dafio ocasionado a la Obra en el curso de las
operaciones realizadas por él, con el propésito de reparar o reemplazar antes o después
de la finalizacién de los trabajos o del Contrato, obras defectuosas o que no estén de
acuerdo con lo especificado en el Contrato.

El Contratista deberd suministrar la mano de obra, materiales, equipos y demas
elementos necesarios para realizar las actividades inherentes a la labor que se va a
ejecutar. Es responsabilidad del Contratista proporcionar las instalaciones provisionales y



la organizacion y direccién requeridas para realizar la obra dentro de los plazos
convenidos y de acuerdo con los planos, estas especificaciones, normas técnicas y las
instrucciones de la UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA.

El Contratista adelantard los trabajos con el cuidado necesario para reducir al minimo los
dafios y obstrucciones en vias, propiedades publicas o privadas y servicios publicos y/o
privados, y tomara las debidas precauciones para garantizar su estabilidad.

El Contratista debe cumplir con todas las disposiciones que sobre seguridad social se
hayan emanado del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de Colombia. El Contratista
debe tener especial cuidado para salvaguardar la integridad fisica de sus trabajadores y
del publico directa e indirectamente afectado.

El Contratista deberd gestionar anticipadamente los permisos y licencias que requiera
para excavacion, de cierre de vias y/o corte de servicios. Los correspondientes gastos de
gestiéon, derechos, licencias y consumo de servicios publicos, correran por cuenta
exclusiva del Contratista y deberan tenerse en cuenta dentro del presupuesto de la obra.

El Contratista debera estudiar y conocer cuidadosamente todo lo concerniente a la
naturaleza del trabajo y a los sitios del mismo, las condiciones generales y locales, y las
relacionadas con el transporte, disposicion, manejo y almacenamiento de materiales.

e [IMPACTO URBANO Y SEGURIDAD INDUSTRIAL

Para la ejecuciéon de cualquier obra con la UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA
deben tenerse en cuenta las consideraciones indicadas por la UNIVERSIDAD MILITAR
NUEVA GRANADA vy la legislacion vigente.

e PATENTES

El constructor es el Unico responsable del uso de patentes, marcas registradas y derechos
reservados ya sea de equipo, dispositivos, materiales, procedimientos u otros que no
hayan sido entregadas por la UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA. La
UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA no pagara ningun costo generado por
este concepto.

e HALLAZGOS

Si durante la ejecucion de las obras se encuentran objetos arqueoldgicos,
paleontoldgicos, minerales de interés comercial o cientifico u objetos de interés histérico o
valores: como el caso de ruinas prehistoricas, sitios de asentamientos indigenas o de
época colonial, reliquias, fésiles, meteoritos y otros valores; el constructor debe tomar de
inmediato las medidas para suspender transitoriamente los trabajos en el sitio afectado y
notificar a la UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA y a la autoridad que tenga a
cargo la responsabilidad de investigar y evaluar dichos hallazgos y seguir las
instrucciones dadas por la UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA. Ademas, el
constructor debe, cuando lo pida la UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA,
colocar un equipo permanente de vigilancia mientras se reciben indicaciones precisas
sobre su manejo.



Cuando la investigacion y evaluacion de los hallazgos arqueolégicos, paleontolégicos y de
minerales de interés comercial o cientifico retrase el avance de la obra, la UNIVERSIDAD
MILITAR NUEVA GRANADA y el Contratista deben efectuar los ajustes en el programa
de trabajo.

e PROGRAMACION

Antes de iniciar las actividades, el Contratista debe presentar para aprobacién por parte
de la UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA el programa detallado de ejecucion
de la obra y métodos constructivos. Este programa debera cumplir con los requisitos
establecidos en las normas de la UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA
relacionadas con la programacioén y control de proyectos y debe ser aprobado por la
UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA.

e EQUIPOS Y VEHICULOS

El constructor debe tener los vehiculos y equipos adecuados para las caracteristicas y
magnitud de las obras y en la cantidad requerida, que garanticen su ejecucién de acuerdo
con los planos, especificaciones de construccion, programas y plazos. Ademas, debe
mantenerlos en condiciones Optimas para los trabajos a realizar.

La calidad de los equipos o los dafios que puedan sufrir, no eximen el cumplimiento de
sus obligaciones. La UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA se reserva el derecho
de exigir el reemplazo o reparacién de equipos inadecuados o ineficientes o que no se
ajusten a los requerimientos de seguridad o sean obstaculo para cumplir con el proyecto.
La operacion de los equipos no debe presentar emisiones de sustancias nocivas que
sobrepasen los limites permisibles de contaminacién, segin las normas ambientales
vigentes.

e MATERIALES

Los materiales suministrados y demas elementos que el constructor emplee en las obras
deben ser de primera calidad, cumplir con las indicaciones de la UNIVERSIDAD MILITAR
NUEVA GRANADA u otras normas nacionales o internacionales aprobadas por la
UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA, deben estar de acuerdo con el objeto que
se les destinan y pueden ser rechazados cuando no cumplan con los requisitos de calidad
aprobados por la UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA. La aprobacién de los
materiales, no exonera la responsabilidad del Contratista por la calidad de la obra.

Como condicion de recibo para el pago de cualquier actividad que requiera suministro de
materiales, el Contratista debe presentar el Certificado de Conformidad por parte de la
UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA de acuerdo con los Criterios para la
evaluacion de la conformidad de los productos que adquiere la UNIVERSIDAD MILITAR
NUEVA GRANADA. La UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA exigira solamente
un certificado de conformidad por producto suministrado.

Si por alguna causa los materiales no cumplen con los requisitos de calidad exigidos, la
UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA podra exigir el retiro y/o demolicién de la
parte de la obra que se haya trabajado con este tipo de materiales y podra suspender la
obra hasta que el Contratista reemplace los materiales otros que cumplan con los



requisitos exigidos por la UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA vy entregue el
certificado de conformidad.

e CONTROL E INSPECCION DE LOS TRABAJOS

El Contratista sera responsable de la preparacion y suministro de toda la informacion
pertinente a materiales y elementos que se requieran para la construccién de las obras
civiles, el suministro y la instalacién y montaje de equipos, accesorios y elementos. Esta
informacién se pondré a disposicion de la UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA,
con anterioridad a la instalacion.

La UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA inspeccionara y verificara los
materiales, la calidad de la mano de obra, los equipos empleados, los métodos
constructivos, de instalacion o de montaje verificard que los trabajos se ejecuten de
acuerdo con los planos, especificaciones, normas técnicas y con las recomendaciones de
la UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA vy los fabricantes de los equipos.

En caso de presentarse discrepancias se resolvera de acuerdo con el siguiente orden de
prioridad: contrato, términos de referencia, planos, especificaciones, normas técnicas e
instrucciones de la UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA.

El Contratista proveera en todo tiempo herramientas, plataformas y cualquier equipo que
sea requerido para inspeccién de los trabajos por parte de la UNIVERSIDAD MILITAR
NUEVA GRANADA.

No se pagara ninguna obra construida por error del Contratista, ni trabajo alguno que sea
necesario llevar a cabo para corregir errores, ni ninguna obra que no haya sido aprobada
previamente por la UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA.

Ninguna inspeccion, medida o accion, por parte de la UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA
GRANADA releva al Contratista de sus obligaciones contractuales.

El Contratista esta obligado a dar a la UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA aviso
oportuno y con suficiente anticipacion sobre la realizacion de las pruebas o practicas de
inspeccion exigidas por la UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA.

El Contratista suministrara toda la mano de obra y los materiales necesarios para hacer
las pruebas exigidas en las normas de la UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA y
reparard por su cuenta, cualquier dafio que resulte de ellas.

e DANOS

Si el trabajo se hace adecuadamente conforme a las normas y planos del proyecto e
indicaciones de la UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA vy se presentan dafios
causados por eventos no imputables al contratista, si la UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA
GRANADA ordena correcciones, el constructor debe efectuarlas y el costo es asumido
por la UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA.



Las siguientes actividades seran responsabilidad del Contratista y este debera repararlas
por su cuenta y costo:

e Daflos que se ocasionen a las personas, animales, vehiculos, en redes de servicios
publicos, andenes, separadores, pavimentos, edificaciones como: edificios, puentes,
obras de arte y demas estructuras vecinas al proyecto, los cultivos, recursos naturales
y otras propiedades, por causas imputables al constructor.

e Toda obra adicional que haga el constructor, por negligencia, conveniencia, para la
operacion de sus equipos o por fuera de los limites definidos en los planos.

e Cualquier dafio posterior a la ejecucion de las obras, causado por negligencia del
constructor.

e Las irregularidades que excedan las tolerancias exigidas en los planos,
especificaciones, normas técnicas o indicaciones de la UNIVERSIDAD MILITAR
NUEVA GRANADA.

e CONDICIONES DE RECIBO

a) Entrega a la UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA del certificado de
conformidad con la norma de la UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA o la norma
técnica correspondiente de los materiales requeridos para la ejecucion de la obra; para
ello debe tener en cuenta las indicaciones de la UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA
GRANADA para la evaluaciéon de la conformidad de los productos que adquiere la
UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA".

b) Reparacion de todas las obras generadas por causas imputables al contratista en las
mismas o mejores condiciones a las encontradas inicialmente.

e MEDIDA Y TOLERANCIAS
La medida para pago de las actividades relacionadas con los hallazgos arqueoldgicos,
paleontoldgicos, minerales de interés comercial o cientifico u objetos de interés histérico o
valores sera el valor pactado con el Contratista teniendo en cuenta las condiciones
particulares de la obra.

e PAGO
ACTIVIDADES QUE NO TIENEN MEDIDA NI PAGO POR SEPARADO

No habra medida ni pago por separado por la realizacién de los siguientes trabajos, sus
costos deben estar incluidos en los precios unitarios de los items correspondientes:

a) Uso de patentes, marcas registradas y derechos reservados ya sea de equipo,
dispositivos, materiales, procedimientos u otros que no hayan sido entregadas por la
UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA.

b) Elaboracion del programa de obra y métodos constructivos.

¢) Los equipos y vehiculos requeridos para el desarrollo de la obra.



d) Reparaciones, demoras y obras adicionales ocasionadas por el uso en la obra de
materiales que no cumplen con los requisitos de calidad exigidos.

e) Dafios ocasionados en las obras por causas imputables al contratista.

f) Permisos y licencias que se requieran. Los gastos de gestidn, derechos, licencias y
consumo de servicios publicos, correran por cuenta exclusiva del Contratista y deberan
tenerse en cuenta dentro del presupuesto de la obra.

g) Los costos relacionados con materiales, instalaciéon y mantenimiento de campamentos
de las obras no se pagaran por separado y se deberan incluir dentro de los costos
administrativos.

h) Los costos de comision de topografia no se pagaran por separado, deberan incluirse
dentro de los costos administrativos.



3. DOCUMENTOS
¢ NORMAS DE ENSAYO

En todo lo relacionado con ensayos de materiales, regiran en primer lugar las normas
respectivas de la UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA; para los ensayos no
cubiertos por éstas, se aplicaran las normas mas recientes de la A.A.S.H.T.O. (American
Association of State Highways and Transportation Officials); la A.S.T.M. ( American
Society of Testing and Materials) ; las normas NLT del Centro del Estudio de Carreteras
de Espafia; las normas IRAM (Instituto Argentino de Racionalizacion de Materiales); las
normas MELC (Método de Ensayo de Laboratorio Central - Ministerio de Obras Publicas,
Transporte y Medio Ambiente de Espafa) , la NSR 10 (Normal Colombiana
Sismoresistente) y las normas del ICONTEC (Instituto Colombiano de Normas Técnicas)
aqui citadas.

e DOCUMENTOS INFORMATIVOS

Los datos sobre sondeos, procedencia de materiales, ensayos, condiciones locales,
diagramas de movimientos de tierras, programacién, condiciones climaticas, analisis de
precios, presupuestos y, en general, el resultado de los estudios, son documentos
informativos; en consecuencia, deben aceptarse tan s6lo como complementos de la
informacién que el Constructor debe adquirir directamente y con sus propios medios.

Por tanto, el Constructor sera responsable de los errores que se puedan derivar de su
defecto o0 negligencia en la consecucién de todos los datos que afectan al Contrato, al
planeamiento y a la ejecucion de las obras.

e CONTRADICCIONES EN DOCUMENTOS

En caso de contradicciones entre los Planos y las Especificaciones Particulares de
Construccion, prevalece lo prescrito en éstas Ultimas. En todo caso, ambos documentos
prevaleceran sobre las Especificaciones Generales. Lo mencionado en las
Especificaciones Particulares y omitido en los planos, o viceversa, habra de ser ejecutado
como si estuviese expuesto en ambos documentos siempre que, a juicio del Interventor,
guede suficientemente definida la unidad de obra correspondiente, y ésta tenga precio en
el Contrato.

En todo caso, las contradicciones, omisiones o0 errores que adviertan en estos
documentos el Interventor o el Constructor, deberan informarse por escrito al Supervisor
del Proyecto.



4. ASPECTOS DE SALUBRIDAD Y AMBIENTALES
e PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL

El Constructor, ademas de la obligacién de establecer y ejecutar en forma permanente el
programa de salud ocupacional segun lo establecido en las normas vigentes sobre la
materia.

El Constructor sera responsable de los perjuicios ocasionados por la falta de medidas de
salubridad en su ambiente de trabajo.

e ASPECTO AMBIENTAL

El Constructor se obliga a ejecutar las obras de acuerdo con las disposiciones legales
vigentes sobre el medio ambiente, las normas especiales para el tramite y obtencién de
las autorizaciones y permisos especificos otorgados por autoridad competente para el uso
y aprovechamiento de los recursos naturales y, especialmente, los requerimientos de la
licencia ambiental del proyecto, con su respectivo plan de manejo.

Los permisos, autorizaciones y concesiones de caracter ambiental, en proyectos que no
requieran de licencia ambiental, seran obtenidos por el Constructor, quien sera
responsable de su manejo y utilizacion, asi como de los costos que demande su
obtencién.

En los proyectos que requieran licencia ambiental, el estudio de impacto ambiental llevara
implicitos los permisos, autorizaciones y concesiones de caracter ambiental, cuya
obtencion corresponderd a la UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA, accion que
no exime al Constructor de su utilizacién y aprovechamiento.

e DISPOSICIONES SANITARIAS
El Constructor deber& proporcionar y mantener en satisfactorias condiciones sanitarias y

de limpieza todas las areas de sus campamentos, cumpliendo con los requisitos y
reglamentos vigentes de sanidad publica y proteccién del medio ambiente.



5. RESPONSABILIDADES ESPECIALES DEL CONSTRUCTOR

e ASEGURAMIENTO DE CALIDAD

El Constructor debera incluir dentro de su organizacion administrativa el disefio e
implantacién de un modelo de aseguramiento de la calidad. Para cumplir con este
requisito, se utilizard la norma NTC-ISO9002 vigente o aquella que la reemplace o
complemente y se encuentre vigente en el momento de adelantar los trabajos.

La responsabilidad por la calidad de la obra es Unica y exclusivamente del Constructor y
cualquier supervision, revisién, comprobacion o inspeccién que realice la UNIVERSIDAD
MILITAR NUEVA GRANADA o0 sus representantes se hara para verificar su
cumplimiento, y no exime al Constructor de su obligacion sobre la calidad de las obras
objeto del contrato.

e AUTOCONTROL

El Constructor debera contar con un laboratorio de campo, controlado por personal
calificado e idoneo para tal labor, previamente aprobado por el Interventor, que le permita
realizar las pruebas de control de calidad exigidas por las presentes especificaciones.

Cuando la UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA ordenare al Constructor realizar
algunas pruebas que no estuvieren contempladas en las especificaciones, con el fin de
verificar si algun trabajo tiene defectos, y la prueba revelare que los tiene, el costo de
éstas sera a cargo del Constructor.

e PERMISOS Y LICENCIAS

El Constructor debera obtener todos los permisos y licencias que le correspondan y pagar
todos los impuestos y derechos de los que no esté exonerado.

e PATENTES Y REGALIAS

El Constructor es el Unico responsable del uso y pago de regalias, y cualquier costo
relacionado con el uso de patentes, marcas registradas y derechos reservados ya sea de
equipo, dispositivos, materiales, procedimientos u otros , debera estar incluido en los
precios de los item contractuales, ya que por estos conceptos la UNIVERSIDAD MILITAR
NUEVA GRANADA no le reconocera ningun pago.

e RESPONSABILIDAD POR DANOS Y RECLAMOS
El Constructor, en su condicion de patrono Unico, deberd cumplir con todas las

disposiciones del Codigo Sustantivo del Trabajo, demés leyes del pais y documentos
contractuales vy dejar a salvo a la UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA, de



cualquier juicio, demanda o reclamo por cualquier dafio o perjuicio que ocasione a
cualquier persona o propiedad durante la ejecucién de la obra contratada.

Los dafios que se ocasionen en redes de servicios publicos, andenes, separadores,
pavimentos, edificaciones , puentes, obras de arte, y demas estructuras vecinas al
Campus Universitario, por causas imputables al Constructor debido a la operacién de sus
equipos en las obras o en la via publica, serdn reparados por su cuenta y a costa suya.

El transporte de equipos, de materiales de excavaciones, materiales pétreos y demas
materiales provenientes de los trabajos o con destino a las obras, se hara por las rutas
aprobadas por el Interventor, sin interrupcion del transito normal. EI Constructor tendra en
cuenta las disposiciones sobre transito automotor emanadas por las autoridades
competentes.

e USO DE EXPLOSIVOS

El uso de explosivos serd permitido Unicamente con la aprobacion por escrito del
Interventor, previa presentacion de la informacidn técnica que éste solicite. Antes de
realizar cualquier voladura se deberdn tomar todas las precauciones necesarias para la
proteccion de las personas, vehiculos, tuberias y cualquier otra estructura adyacente al
sitio de las voladuras.

El Constructor deberd tener en cuenta las disposiciones legales vigentes para la
adquisicion, transporte, almacenamiento y uso de los explosivos e implementos
relacionados.

El Constructor podra utilizar explosivos especiales de fracturacion si demuestra, a
satisfaccion de la UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA, que con su empleo no
causard dafios a estructuras existentes ni afectara el terreno que debe permanecer
inalterado. En ningun caso se permitira que los fulminantes, espoletas y detonadores de
cualquier clase se almacenen, transporten o conserven en los mismos sitios que la
dinamita u otros explosivos. La localizacion y el disefio de los polvorines, los métodos de
transportar los explosivos y, en general, las precauciones que se tomen para prevenir
accidentes, estaran sujetos a la aprobacion del Interventor, pero esta aprobacién no
exime al Constructor de su responsabilidad por tales accidentes. Cualquier dafo
resultante de las operaciones de voladura debera ser reparado por el Constructor a su
costay a satisfaccion de la UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA.

El personal que intervenga en la manipulacién y empleo de explosivos debera ser de
reconocida practica y pericia en estos menesteres, y reunird condiciones adecuadas en
relacion con la responsabilidad que corresponda a estas operaciones.

El Constructor suministrara y colocara las sefales necesarias para advertir al publico de
su trabajo con explosivos. Su ubicacion y estado de conservacion garantizaran, en todo
momento, su perfecta visibilidad.

En todo caso, el Constructor cuidara especialmente de no poner en peligro vidas o
propiedades y serd responsable de los dafios que se deriven del empleo de explosivos
durante la ejecucion de las obras.



6. SUPERVISION
e VIGILANCIA DE LOS TRABAJOS

La coordinacion y vigilancia de la ejecucién y cumplimiento del contrato seran ejercidas
por un Interventor, quien representard a la UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA
ante el Constructor. El Interventor esta autorizado para impartir instrucciones u 6rdenes al
Constructor sobre asuntos de responsabilidad de éste, revisar los libros de contabilidad y
exigirle la informaciébn que considere necesaria y el Constructor estard obligado a
suministrarla dentro de los términos del contrato, excepto lo que expresamente se
estipule. El Interventor no tendrd autorizacién para exonerar al Constructor de ninguna de
sus obligaciones o deberes contractuales. Tampoco podra, sin autorizacion escrita previa
de la UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA, ordenar trabajo alguno que traiga
consigo variaciones en el plazo o en el valor del contrato, ni efectuar ninguna
modificacion de la concepcion del disefio de las obras principales. Todas las
comunicaciones u 6rdenes del Interventor seran expedidas o ratificadas por escrito.

e REUNIONES DE EVALUACION

Mensualmente o cada vez que se estime conveniente, se deberan celebrar reuniones con
participacién del director de la obra, el ingeniero residente de la obra, el director de la
Interventoria, el ingeniero residente de la Interventoria y el supervisor de la
UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA, con el fin de analizar los diferentes
aspectos técnicos y administrativos relacionados con el proyecto, sin perjuicio de que
participen otros funcionarios de las diferentes areas de la UNIVERSIDAD MILITAR
NUEVA GRANADA. En caso de que se requiera Interventoria ambiental, ésta participara
en las reuniones, a través de su director. De cada una de estas reuniones se levantara
un acta, la cual serd mantenida en custodia por el supervisor.

e ACCESO A LA ZONA DE LAS OBRAS

Los representantes y empleados autorizados de la UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA
GRANADA, tendran acceso permanente al lugar de los trabajos, a las fabricas en donde
estén en elaboracién o vayan a fabricarse los materiales que se utilizardn en la obra, y a
los laboratorios donde se realicen ensayos a las muestras tomadas y a los materiales
utilizados en la construccién. Para tal fin, el Constructor debera proporcionar los medios
necesarios y arreglos con los fabricantes para facilitar la inspeccién de los procedimientos
de elaboracion y productos finales para su incorporacién en las obras.



7. DESARROLLO DE LOS TRABAJOS
e SENALIZACION DE LA ZONA DE LAS OBRAS

Desde la orden de iniciacion y entrega de la zona de las obras al Constructor y hasta la
entrega definitiva de las obras a la UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA, el
Constructor esta en la obligacién de sefializar y mantener el transito en el sector
contratado como prevencion de riesgos a los usuarios y personal que trabaja en la via en
construccion, de acuerdo con las estipulaciones y especificaciones vigentes sobre la
materia. Desde tal momento, el Constructor es el Unico responsable de la sefalizacion y
el mantenimiento del transito en el sector objeto del contrato.

El Constructor deberd, asi mismo, sefalizar adecuadamente los sitios de almacenamiento
de los materiales por utilizar en los diferentes procesos constructivos.

e EQUIPOS

El Constructor deberd mantener en los sitios de las obras los equipos adecuados a las
caracteristicas y magnitud de las obras y en la cantidad requerida, de manera que se
garantice su ejecucion de acuerdo con los planos, especificaciones de construccion,
programas de trabajo y dentro de los plazos previstos. El Constructor deberd mantener
los equipos de construcciéon en optimas condiciones, con el objeto de evitar demoras o
interrupciones debidas a dafios en los mismos. La mala calidad de los equipos o los
dafios que ellos puedan sufrir, no seran causal que exima al Constructor del
cumplimiento de sus obligaciones. La UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA se
reserva el derecho de exigir el reemplazo o reparacion, por cuenta del Constructor, de
aquellos equipos que a su juicio sean inadecuados o ineficientes o0 que por sus
caracteristicas no se ajusten a los requerimientos de seguridad o sean un obstaculo para
el cumplimiento de lo estipulado en los documentos del contrato.

Las condiciones de operacion de los equipos deberan ser tales, que no se presenten
emisiones de sustancias nocivas que sobrepasen los limites permisibles de
contaminacién de los recursos naturales, de acuerdo con las disposiciones ambientales
vigentes.

Los equipos deberan tener los dispositivos de sefializaciébn necesarios para prevenir
accidentes de trabajo.

e PLANIFICACION DE LOS TRABAJOS

En la planificacion de los trabajos se deberan considerar las recomendaciones
establecidas en los estudios técnicos y ambientales del proyecto. EI Constructor
organizara los trabajos en tal forma que los procedimientos aplicados sean compatibles
con los requerimientos técnicos necesarios, las medidas de manejo ambiental
establecidas en el plan de manejo ambiental del proyecto, los requerimientos establecidos
en la licencia ambiental y los permisos, autorizaciones y concesiones de caracter
ambiental y administrativo y demas normas nacionales y regionales aplicables al
desarrollo del proyecto.



Los trabajos se deberan ejecutar de manera que no causen molestias a personas, ni
dafios a estructuras, servicios publicos, cultivos y otras propiedades cuya destruccion o
menoscabo no estén previstos en los planos, ni sean necesarios para la construcciéon de
las obras. Igualmente, se minimizara, de acuerdo con las medidas de manejo ambiental y
los requerimientos establecidos por las autoridades ambientales, las afectaciones sobre
recursos naturales y la calidad ambiental del area de influencia de los trabajos.

El avance fisico de las obras en el tiempo deberd ajustarse al programa de trabajo
aprobado, de tal manera que permita el desarrollo arménico de las etapas constructivas
siguientes a la que se esté ejecutando.

Cualquier contravencién a los preceptos anteriores serd de responsabilidad del
Constructor.  Por esta causa, el Interventor podra ordenar la modificacion de
procedimientos o la suspensidn de los trabajos.

e TRABAJOS NOCTURNOS

Los trabajos nocturnos deberan ser previamente autorizados por el Interventor y
realizados solamente en las unidades de obra que él indique. ElI Constructor debera
instalar equipos de iluminacion de tipo e intensidad satisfactorios para el Interventor, y
mantenerlos en perfecto estado mientras duren los trabajos nocturnos y tomar las
medidas del caso para evitar cualquier tipo de accidente tanto al personal vinculado al
proyecto como a los usuarios de la via.

e LIMPIEZA DEL SITIO DE LOS TRABAJOS

A la terminacién de cada obra, el Constructor debera retirar del sitio de los trabajos todo el
equipo de construccion, los materiales sobrantes, escombros y obras temporales de toda
clase, dejando la totalidad de la obra y el sitio de los trabajos en un estado de limpieza
satisfactorio para el Interventor. No habra pago separado por concepto de dichas
actividades.

e DISPOSICION DE DESECHOS Y SOBRANTES

El Constructor deberéa disponer mediante procedimientos adecuados, todos los desechos,
escombros, sobrantes y demas residuos provenientes de los trabajos necesarios para la
ejecucion de las obras, en los sitios indicados en los documentos del proyecto o
autorizados por la UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA.

e MATERIALES

Los materiales necesarios para la ejecucion de las obras seran suministrados por el
Constructor; por lo tanto, sera de su responsabilidad la seleccion de las fuentes por
utilizar, teniendo en cuenta que los materiales deberan cumplir con todos los requisitos de
calidad exigidos en las presentes Especificaciones Generales de Construccion y las
recomendaciones y requerimientos establecidos en los estudios técnicos y ambientales
del proyecto, en la licencia ambiental del mismo y en los permisos otorgados por las
autoridades ambientales competentes.



Las fuentes de materiales que figuren en los estudios realizados por firmas consultoras, 0
directamente por la UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA, tienen el caracter de
referenciales.

El Constructor debera conseguir oportunamente todos los materiales y suministros que
se requieran para la construccion de las obras y mantener permanentemente una
cantidad suficiente de ellos para no retrasar el progreso de los trabajos.

Todos los materiales estan sujetos a inspeccion, muestreo, pruebas, repeticion de
pruebas y rechazo, en cualquier momento antes de la aceptacién de los trabajos.

Los materiales suministrados y demas elementos que el Constructor emplee en la
ejecucion de las obras deberan ser de primera calidad y adecuados al objeto que se les
destinan. Los materiales y elementos que el Constructor emplee en la ejecucién de las
obras sin la aprobacién del Interventor podran ser rechazados por éste cuando no los
encuentre adecuados. La aprobaciéon del Interventor a los materiales, no exonera la
responsabilidad del Constructor por la calidad de la obra.

Todo trabajo rechazado por no cumplir con las especificaciones exigidas, por defecto en
los materiales, en los elementos empleados, en la mano de obra o por deficiencia en los
equipos de construccion debera ser reconstruido o reparado por cuenta del Constructor y
dentro del plazo que determine el Interventor mediante comunicacion escrita. Ademas, el
Constructor queda obligado a retirar del sitio respectivo los materiales o elementos
defectuosos, a su costa, cuando asi lo exija el Interventor.

Los materiales generados en el proceso constructivo, especialmente de desmonte,
descapote 0 excavaciones, que no se utilicen en la obra, se dispondran adecuadamente
en sitios acondicionados para tal fin.

El material de cobertura vegetal que se destine para uso posterior en actividades de
revegetalizacion de taludes u otros fines, se almacenara adecuadamente, de manera
temporal, en sitios adecuados para este propdsito, hasta su utilizacién, cuidando de no
mezclarlo con otros materiales considerados como desperdicios.

La UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA no aceptara ningin reclamo de costos o
plazos por parte del Constructor, por falta o escasez de materiales o elementos de
construccion.

e TRANSPORTE DE MATERIALES

Durante el acarreo de los materiales de construccion o generados durante el proceso
constructivo, éstos deberan ser protegidos con un recubrimiento debidamente asegurado
a la carroceria del vehiculo, de manera de impedir su caida sobre las vias por donde se
transportan, asi como en las zonas aledafas a las obras.

Antes de abordar cualquier via pavimentada, se deberan limpiar las llantas de todos los
vehiculos empleados en el transporte de materiales.

Todo dafio producido por los vehiculos de la obra en las vias por donde transiten, deberan
ser corregidos por el Constructor, a su costa.



e PERSONAL

Todos los empleados y obreros para la obra serdn nombrados por el Constructor, quien
debera cumplir con todas las disposiciones legales sobre la contratacion del personal
colombiano y extranjero. Asi mismo, se obliga al pago de todos los salarios y prestaciones
sociales que se establezcan en relacién con los trabajadores y empleados, ya que el
personal que vincula el Constructor no tiene caracter oficial y, en consecuencia, sus
relaciones trabajador - empleador se rigen por lo dispuesto en el Cédigo Sustantivo del
Trabajo y demas disposiciones concordantes y complementarias. Ninguna obligacion de
tal naturaleza corresponde a la UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA vy éste no
asume responsabilidad ni solidaridad alguna.

e CONTROL

El Constructor debera tomar todas las disposiciones necesarias para facilitar el control por
parte del Interventor. Este, a su vez, efectuara todas las medidas que estime
convenientes, sin perjuicio del avance de los trabajos.

Si alguna caracteristica de los materiales y trabajos objeto del control no esta de acuerdo
con lo especificado o si, a juicio del Interventor puede poner en peligro seres vivos o
propiedades, éste ordenara la modificacion de las operaciones correspondientes o0 su
interrupcion, hasta que el Constructor adopte las medidas correctivas necesarias.



8. MEDIDA Y PAGO
e MEDIDA

Cada mes, el Constructor y el Interventor mediran las cantidades de obra realizadas. Se
medirdn y pagaran exclusivamente las cantidades correspondientes a las obras
previamente aceptadas por el Interventor, ejecutadas de acuerdo con sus instrucciones,
los planos de construccién y las Especificaciones de Construccion.

e PAGO

Los precios unitarios definidos en cada especificacion, cubrirdn el costo de todas las
operaciones relacionadas con la correcta ejecucién de las obras especificadas, excepto
los costos correspondientes a las actividades que se indiquen explicitamente.

Los precios unitarios deben cubrir los costos de materiales, mano de obra en trabajos
diurnos y nocturnos o en dias feriados, prestaciones sociales, impuestos, tasas y
contribuciones decretados por el gobierno nacional, departamental o municipal,
herramientas, maquinaria, ensayos de control de calidad, regalias, servidumbres y todos
los demas gastos inherentes al cumplimiento satisfactorio del contrato, inclusive los
imprevistos, gastos de administracién y utilidades del Constructor.



9. ORGANIZACION DE LOS TRABAJOS

PROGRAMA DE TRABAJO

Antes de iniciar la obra, el Contratista presentara al Interventor un programa de trabajo de
conformidad con el incluido en la propuesta, en el cual no sélo se fije el orden de
ejecucion sino el periodo y el rendimiento de equipos y mano de obra para cada parte de
la misma.

El programa seré discutido entre el interventor y el contratista sin olvidar las previas
consultas a las Alcaldias, Secretarias de Obras Publicas o Personerias, y personas o
entidades particulares relativas a obstrucciones del transito, ocupacién de vias, permisos
en predios particulares, Servicios Publicos, etc.

El trabajo de ejecucion constara de las siguientes partes:

a. CPM, con indicacion clara de la ruta critica: En este diagrama se debe indicar el
orden, interdependencia, secuencia, duracion estimada y tiempo de iniciacion y
terminacion de las actividades mas importantes requeridas para la construccion de
las obras. Los periodos deberan indicarse en dias calendario contados a partir de la
fecha de legalizacion del contrato.

Las lineas de precedencia deberan marcarse con una linea y linea doble la cadena
gue constituye la ruta critica. En el diagrama se anotaran los nombres de las actividades y
se identificardn con un nimero para referencia.

b. Diagrama de barras: Serad la representacion grafica con escala de tiempo del
diagrama descrito anteriormente.

c. Memoria Técnica: Contendra la descripcion detallada del plan de trabajo y de los
métodos de construccion segun el caso, que se ofrecen para llevar a cabo la obra.
Esta memoria incluira una descripcién del trabajo comprendido en cada una de las
actividades programadas, con indicaciones de los métodos de construccion previstos,
del nimero, capacidad y tipo de los equipos que se asignaran, de los rendimientos
esperados, de las fuentes de materiales, de las zonas de disposiciéon final de
materiales sobrantes que se utilizaran y toda otra informacion pertinente. Cualquier
desviacion de lo presentado en la propuesta tendra que ser justificado a la
Interventoria, la cual podrd rechazar o aceptar el cambio. Las actividades descritas
deberan referenciarse con la numeracién utilizada en el CPM y en el diagrama de
barras.



ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION
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1. PRELIMINARES
1.1 ACTIVIDADES PRELIMINARES



1LITEM 111

CAMPAMENTO Y BANOS (100 M2)

3. UNIDAD DE MEDIDA m?2 - Metro Cuadrado

4. DESCRIPCION

Ejecucion de construcciones provisionales para manejo administrativo y operativo de la obra.
Oficinas de personal administrativo y técnico, oficinas para interventoria (20 m2 aprox.), servicios
sanitarios para personal administrativo y de obra, depdsito de materiales y equipos, cuartos para
trabajadores y subcontratistas.

El &rea para campamento y bafios sera de 100 m2. Areas superiores seran por cuenta y riesgo del
Constructor. Debera contar con las instalaciones hidrosanitarias y eléctricas necesarias para su
correcto funcionamiento.

Los materiales de demolicion de estas construcciones son propiedad de la UNIVERSIDAD.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Estudiar localizacion de instalaciones y distribu