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1. ÁMBITO DE APLICACIÓN 

 
Las presentes especificaciones de construcción forman parte de los contratos celebrados 
por la Universidad Militar Nueva Granada para la construcción del Campus Universitario 
en Cajicá. 
 
Las especificaciones particulares de construcción de cada proyecto prevalecen sobre las 
especificaciones generales y podrán modificarlas o complementarlas. Todos los trabajos 
que no estén cubiertos por otras especificaciones se ejecutarán conforme a las presentes 
especificaciones. 
 
Todos los temas contemplados en las Especificaciones Generales, del presente 
documento, forman parte de todas y cada una de las especificaciones para las Redes 
Hidráulicas, Sanitarias y Drenajes. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

2. ESPECIFICACIONES GENERALES PARA LA EJECUCIÓN DE 
OBRAS Y ACTIVIDADES EN LA UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA 

 

 ALCANCE 
 
Esta especificación define las condiciones generales que deben tenerse en cuenta para la 
ejecución de todas las obras y actividades relacionas con la construcción de obras para la 
UNIVERSIDAD    MILITAR NUEVA GRANADA. 
 

 CONDICIONES GENERALES 
 
Antes de iniciar los trabajos la UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA y el 
contratista deben firmar el Acta de Iniciación. 
 
El interventor o la persona designada por la UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA 
no tiene autorización para exonerar al constructor de ninguna de sus obligaciones o 
deberes ni puede sin autorización escrita del gerente o su delegado, ordenar trabajo que 
implique variaciones de plazo o valor del contrato, ni efectuar ninguna modificación de la 
concepción del diseño de las obras principales. Todas las comunicaciones u órdenes del 
interventor deben ser expedidas o ratificadas por escrito. 
 
El contratista recibirá los planos o esquemas que le suministre la UNIVERSIDAD    
MILITAR NUEVA GRANADA y en estos se basará para la ejecución de los trabajos. 
Cualquier trabajo hecho antes de la entrega de los planos será a riesgo del contratista. La 
UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA tendrá derecho de hacer todos los cambios 
en el diseño que sean necesarios. La entrega por parte de la UNIVERSIDAD MILITAR 
NUEVA GRANADA de estos cambios no releva al Contratista de la obligación que tiene 
de cumplir con todo lo indicado en los planos, especificaciones, normas técnicas o 
instrucciones de la UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA, ni de su 
responsabilidad en la ejecución de las obras. 
 
El Contratista será, desde el comienzo hasta la finalización y aceptación de la Obra por 
parte de la UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA, el único y absoluto responsable 
de la protección de la Obra y los materiales localizados en los sitios para ser incorporados 
a los trabajos y de todos los elementos suministrados por la UNIVERSIDAD MILITAR 
NUEVA GRANADA para su uso en conexión con la obra. Si sucediera cualquier daño o 
pérdida a la Obra o a otros elementos por cualquier causa, el Contratista deberá reparar 
dicho daño o pérdida de tal manera que, al terminar el trabajo, la Obra o los elementos 
estén en buenas condiciones y de conformidad con lo exigido en el Contrato. El 
Contratista será responsable por cualquier daño ocasionado a la Obra en el curso de las 
operaciones realizadas por él, con el propósito de reparar o reemplazar antes o después 
de la finalización de los trabajos o del Contrato, obras defectuosas o que no estén de 
acuerdo con lo especificado en el Contrato. 



 
El Contratista deberá suministrar la mano de obra, materiales, equipos y demás 
elementos necesarios para realizar las actividades inherentes a la labor que se va a 
ejecutar. Es responsabilidad del Contratista proporcionar las instalaciones provisionales y 
la organización y dirección requeridas para realizar la obra dentro de los plazos 
convenidos y de acuerdo con los planos, estas especificaciones, normas técnicas y las 
instrucciones de la UNIVERSIDAD    MILITAR NUEVA GRANADA. 
 
El Contratista adelantará los trabajos con el cuidado necesario para reducir al mínimo los 
daños y obstrucciones en vías, propiedades públicas o privadas y servicios públicos y/o 
privados, y tomará las debidas precauciones para garantizar su estabilidad. 
 
El Contratista debe cumplir con todas las disposiciones que sobre seguridad social se 
hayan emanado del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de Colombia. El Contratista 
debe tener especial cuidado para salvaguardar la integridad física de sus trabajadores y 
del público directa e indirectamente afectado. 
 
El Contratista deberá gestionar anticipadamente los permisos y licencias que requiera 
para excavación, de cierre de vías y/o corte de servicios. Los correspondientes gastos de 
gestión, derechos, licencias y consumo de servicios públicos, correrán por cuenta 
exclusiva del Contratista y deberán tenerse en cuenta dentro del presupuesto de la obra. 
 
El Contratista deberá estudiar y conocer cuidadosamente todo lo concerniente a la 
naturaleza del trabajo y a los sitios del mismo, las condiciones generales y locales, y las 
relacionadas con el transporte, disposición, manejo y almacenamiento de materiales. 
 

 IMPACTO URBANO Y SEGURIDAD INDUSTRIAL 
 
Para la ejecución de cualquier obra con la UNIVERSIDAD    MILITAR NUEVA GRANADA 
deben tenerse en cuenta las consideraciones indicadas por la UNIVERSIDAD    MILITAR 
NUEVA GRANADA y la legislación vigente. 
 

 PATENTES 
 
El constructor es el único responsable del uso de patentes, marcas registradas y derechos 
reservados ya sea de equipo, dispositivos, materiales, procedimientos u otros que no 
hayan sido entregadas por la UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA. La 
UNIVERSIDAD    MILITAR NUEVA GRANADA no pagará ningún costo generado por 
este concepto. 
 
 

 HALLAZGOS 
 
Si durante la ejecución de las obras se encuentran objetos arqueológicos, 
paleontológicos, minerales de interés comercial o científico u objetos de interés histórico o 
valores: como el caso de ruinas prehistóricas, sitios de asentamientos indígenas o de 
época colonial, reliquias, fósiles, meteoritos y otros valores; el constructor debe tomar de 
inmediato las medidas para suspender transitoriamente los trabajos en el sitio afectado y 
notificar a la UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA y a la autoridad que tenga a 
cargo la responsabilidad de investigar y evaluar dichos hallazgos y seguir las 
instrucciones dadas por la UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA. Además, el 



constructor debe, cuando lo pida la UNIVERSIDAD    MILITAR NUEVA GRANADA, 
colocar un equipo permanente de vigilancia mientras se reciben indicaciones precisas 
sobre su manejo. 
 
Cuando la investigación y evaluación de los hallazgos arqueológicos, paleontológicos y de 
minerales de interés comercial o científico retrase el avance de la obra, la UNIVERSIDAD    
MILITAR NUEVA GRANADA y el Contratista deben efectuar los ajustes en el programa 
de trabajo. 
 

 PROGRAMACIÓN 
 
Antes de iniciar las actividades, el Contratista debe presentar para aprobación por parte 
de la UNIVERSIDAD    MILITAR NUEVA GRANADA el programa detallado de ejecución 
de la obra y métodos constructivos. Este programa deberá cumplir con los requisitos 
establecidos en las normas de la UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA 
relacionadas con la programación y control de proyectos y debe ser aprobado por la 
UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA. 
 

 EQUIPOS Y VEHÍCULOS 
 
El constructor debe tener los vehículos y equipos adecuados para las características y 
magnitud de las obras y en la cantidad requerida, que garanticen su ejecución de acuerdo 
con los planos, especificaciones de construcción, programas y plazos. Además, debe 
mantenerlos en condiciones óptimas para los trabajos a realizar. 
 
La calidad de los equipos o los daños que puedan sufrir, no eximen el cumplimiento de 
sus obligaciones. La UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA se reserva el derecho 
de exigir el reemplazo o reparación de equipos inadecuados o ineficientes o que no se 
ajusten a los requerimientos de seguridad o sean obstáculo para cumplir con el proyecto. 
La operación de los equipos no debe presentar emisiones de sustancias nocivas que 
sobrepasen los límites permisibles de contaminación, según las normas ambientales 
vigentes. 
 

 MATERIALES 
 
Los materiales suministrados y demás elementos que el constructor emplee en las obras 
deben ser de primera calidad, cumplir con las indicaciones de la UNIVERSIDAD MILITAR 
NUEVA GRANADA u otras normas nacionales o internacionales aprobadas por la 
UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA, deben estar de acuerdo con el objeto que 
se les destinan y pueden ser rechazados cuando no cumplan con los requisitos de calidad 
aprobados por la UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA. La aprobación de los 
materiales, no exonera la responsabilidad del Contratista por la calidad de la obra. 
 
Como condición de recibo para el pago de cualquier actividad que requiera suministro de 
materiales, el Contratista debe presentar el Certificado de Conformidad por parte de la 
UNIVERSIDAD  MILITAR NUEVA GRANADA de acuerdo con los Criterios para la 
evaluación de la conformidad de los productos que adquiere la UNIVERSIDAD MILITAR 
NUEVA GRANADA. La UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA exigirá solamente 
un certificado de conformidad por producto suministrado. 
 



Si por alguna causa los materiales no cumplen con los requisitos de calidad exigidos, la 
UNIVERSIDAD  MILITAR NUEVA GRANADA podrá exigir el retiro y/o demolición de la 
parte de la obra que se haya trabajado con este tipo de materiales y podrá suspender la 
obra hasta que el Contratista reemplace los materiales otros que cumplan con los 
requisitos exigidos por la UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA y entregue el 
certificado de conformidad. 
 
 
 
 

 CONTROL E INSPECCIÓN DE LOS TRABAJOS 
 
El Contratista será responsable de la preparación y suministro de toda la información 
pertinente a materiales y elementos que se requieran para la construcción de las obras 
civiles, el suministro y la instalación y montaje de equipos, accesorios y elementos. Esta 
información se pondrá a disposición de la UNIVERSIDAD  MILITAR NUEVA GRANADA, 
con anterioridad a la instalación. 
 
La UNIVERSIDAD  MILITAR NUEVA GRANADA inspeccionará y verificará los 
materiales, la calidad de la mano de obra, los equipos empleados, los métodos 
constructivos, de instalación o de montaje verificará que los trabajos se ejecuten de 
acuerdo con los planos, especificaciones, normas técnicas y con las recomendaciones de 
la UNIVERSIDAD    MILITAR NUEVA GRANADA y los fabricantes de los equipos.  
 
En caso de presentarse discrepancias se resolverá de acuerdo con el siguiente orden de 
prioridad: contrato, términos de referencia, planos, especificaciones, normas técnicas e 
instrucciones de la UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA. 
 
El Contratista proveerá en todo tiempo herramientas, plataformas y cualquier equipo que 
sea requerido para inspección de los trabajos por parte de la UNIVERSIDAD MILITAR 
NUEVA GRANADA.  
 
No se pagará ninguna obra construida por error del Contratista, ni trabajo alguno que sea 
necesario llevar a cabo para corregir errores, ni ninguna obra que no haya sido aprobada 
previamente por la UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA. 
 
Ninguna inspección, medida o acción, por parte de la UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA 
GRANADA releva al Contratista de sus obligaciones contractuales. 
 
El Contratista está obligado a dar a la UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA aviso 
oportuno y con suficiente anticipación sobre la realización de las pruebas o prácticas de 
inspección exigidas por la UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA. 
 
El Contratista suministrará toda la mano de obra y los materiales necesarios para hacer 
las pruebas exigidas en las normas de la UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA y 
reparará por su cuenta, cualquier daño que resulte de ellas. 
 

 DAÑOS 
 
Si el trabajo se hace adecuadamente conforme a las normas y planos del proyecto e 
indicaciones de la UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA y se presentan daños 



causados por eventos no imputables al contratista, si la UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA 
GRANADA ordena correcciones, el constructor debe efectuarlas y el costo es asumido 
por la UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA. 
 
Las siguientes actividades serán responsabilidad del Contratista y este deberá repararlas 
por su cuenta y costo: 
 

 Daños que se ocasionen a las personas, animales, vehículos, en redes de servicios 
públicos, andenes, separadores, pavimentos, edificaciones como: edificios, puentes, 
obras de arte y demás estructuras vecinas al proyecto, los cultivos, recursos naturales 
y otras propiedades, por causas imputables al constructor. 

 

 Toda obra adicional que haga el constructor, por negligencia, conveniencia, para la 
operación de sus equipos o por fuera de los límites definidos en los planos.  

 

 Cualquier daño posterior a la ejecución de las obras, causado por negligencia del 
constructor. 

 

 Las irregularidades que excedan las tolerancias exigidas en los planos, 
especificaciones, normas técnicas o indicaciones de la UNIVERSIDAD MILITAR 
NUEVA GRANADA. 

 

 CONDICIONES DE RECIBO 
 
a) Entrega a la UNIVERSIDAD    MILITAR NUEVA GRANADA del certificado de 
conformidad con la norma de la UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA o la norma 
técnica correspondiente de los materiales requeridos para la ejecución de la obra; para 
ello debe tener en cuenta las indicaciones de la UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA 
GRANADA para la evaluación de la conformidad de los productos que adquiere la 
UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA".  
 
b) Reparación de todas las obras generadas por causas imputables al contratista en las 
mismas o mejores condiciones a las encontradas inicialmente. 
 

 MEDIDA Y TOLERANCIAS 
 
La medida para pago de las actividades relacionadas con los hallazgos arqueológicos, 
paleontológicos, minerales de interés comercial o científico u objetos de interés histórico o 
valores será el valor pactado con el Contratista teniendo en cuenta las condiciones 
particulares de la obra. 
 

 PAGO 
 
ACTIVIDADES QUE NO TIENEN MEDIDA NI PAGO POR SEPARADO 
 
No habrá medida ni pago por separado por la realización de los siguientes trabajos, sus 
costos deben estar incluidos en los precios unitarios de los ítems correspondientes: 
 
a) Uso de patentes, marcas registradas y derechos reservados ya sea de equipo, 
dispositivos, materiales, procedimientos u otros que no hayan sido entregadas por la 
UNIVERSIDAD    MILITAR NUEVA GRANADA. 



 
b) Elaboración del programa de obra y métodos constructivos. 
 
c) Los equipos y vehículos requeridos para el desarrollo de la obra. 
 
d) Reparaciones, demoras y obras adicionales ocasionadas por el uso en la obra de 
materiales que no cumplen con los requisitos de calidad exigidos. 
 
e) Daños ocasionados en las obras por causas imputables al contratista. 
 
f) Permisos y licencias que se requieran. Los gastos de gestión, derechos, licencias y 
consumo de servicios públicos, correrán por cuenta exclusiva del Contratista y deberán 
tenerse en cuenta dentro del presupuesto de la obra. 
 
g) Los costos relacionados con materiales, instalación y mantenimiento de campamentos 
de las obras no se pagarán por separado y se deberán incluir dentro de los costos 
administrativos. 
 
h) Los costos de comisión de topografía no se pagarán por separado, deberán incluirse 
dentro de los costos administrativos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

3. DOCUMENTOS 
 

 NORMAS DE ENSAYO 
 
En todo lo relacionado con ensayos de materiales, regirán en primer lugar las normas 
respectivas de la UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA; para los ensayos no 
cubiertos por éstas, se aplicarán  las normas más recientes de la A.A.S.H.T.O. (American 
Association of State Highways and Transportation Officials);  la  A.S.T.M.  ( American 
Society of Testing and Materials) ; las normas NLT del Centro del Estudio de Carreteras 
de España; las normas IRAM  (Instituto Argentino de Racionalización de Materiales); las 
normas MELC  (Método de Ensayo de Laboratorio Central - Ministerio de Obras Públicas, 
Transporte y Medio Ambiente de España) , la NSR 10 (Normal Colombiana 
Sismoresistente) y las normas del  ICONTEC  (Instituto Colombiano de Normas Técnicas)  
aquí citadas. 
 

 DOCUMENTOS INFORMATIVOS 
 
Los datos sobre sondeos, procedencia de materiales, ensayos, condiciones locales, 
diagramas de movimientos de tierras,  programación, condiciones climáticas, análisis de 
precios, presupuestos y, en general, el resultado de los estudios, son documentos 
informativos; en consecuencia, deben aceptarse tan sólo como complementos de la 
información que el Constructor debe adquirir directamente y con sus propios medios. 
 
Por tanto, el Constructor será responsable de los errores que se puedan derivar de su 
defecto o negligencia en la consecución de todos los datos que afectan al Contrato, al 
planeamiento y a la ejecución de las obras.  
 

 CONTRADICCIONES EN DOCUMENTOS 
 
En caso de contradicciones  entre los Planos y las Especificaciones Particulares de 
Construcción, prevalece lo prescrito en éstas últimas. En todo caso, ambos documentos 
prevalecerán sobre las Especificaciones Generales. Lo mencionado en las 
Especificaciones Particulares y omitido en los planos, o viceversa, habrá de ser ejecutado 
como si estuviese expuesto en ambos documentos siempre que, a juicio del Interventor, 
quede suficientemente definida la unidad de obra correspondiente, y  ésta tenga precio en 
el Contrato.  
 
En todo caso, las contradicciones, omisiones o errores que adviertan en estos 
documentos el Interventor o el Constructor, deberán informarse por escrito al Supervisor 
del Proyecto.  
 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

4. ASPECTOS DE SALUBRIDAD Y AMBIENTALES 
 

 PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL  
 
El Constructor, además de la obligación de establecer y ejecutar en forma permanente el 
programa de salud ocupacional según lo establecido en las normas vigentes sobre la 
materia. 
 
El Constructor será responsable de los perjuicios  ocasionados por la falta de medidas de 
salubridad en su ambiente de trabajo. 
 
 

 ASPECTO AMBIENTAL  
 
El Constructor se obliga a ejecutar las obras de acuerdo con las disposiciones legales 
vigentes sobre el medio ambiente, las normas especiales para el trámite y obtención de 
las autorizaciones y permisos específicos otorgados por autoridad competente para el uso 
y aprovechamiento de los recursos naturales y, especialmente, los requerimientos de la 
licencia ambiental del proyecto, con su respectivo  plan de manejo.  
 
Los permisos, autorizaciones y concesiones de carácter ambiental, en proyectos que no 
requieran de licencia ambiental, serán obtenidos por el Constructor, quien será 
responsable de su manejo y utilización, así como de los costos que demande su 
obtención. 
 
En los proyectos que requieran licencia ambiental, el estudio de impacto ambiental llevará 
implícitos los permisos, autorizaciones y concesiones de carácter ambiental, cuya 
obtención corresponderá a la UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA, acción que 
no exime al Constructor de su utilización y aprovechamiento. 
 
 

 DISPOSICIONES SANITARIAS 
 
El Constructor deberá proporcionar y mantener en satisfactorias condiciones sanitarias y 
de limpieza todas las áreas de sus campamentos, cumpliendo con los requisitos y 
reglamentos vigentes de sanidad pública y protección del medio ambiente. 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

5. RESPONSABILIDADES ESPECIALES DEL CONSTRUCTOR 
 

 ASEGURAMIENTO DE CALIDAD 
 
El Constructor deberá incluir dentro de su organización administrativa el diseño e 
implantación de un modelo de aseguramiento de la calidad.  Para cumplir con este 
requisito, se utilizará la norma NTC-ISO9002 vigente o aquella que la reemplace o 
complemente y se encuentre vigente en el momento de adelantar los trabajos. 
 
La responsabilidad por la calidad de la obra es única y exclusivamente del Constructor y 
cualquier supervisión, revisión, comprobación o inspección que realice la UNIVERSIDAD    
MILITAR NUEVA GRANADA o sus representantes se hará para verificar su 
cumplimiento, y no exime al Constructor de su obligación sobre la calidad de las obras 
objeto del contrato. 
 

 AUTOCONTROL 
 
El Constructor deberá  contar con un laboratorio de campo, controlado por personal 
calificado e idóneo para tal labor, previamente aprobado por el Interventor, que le permita 
realizar las pruebas de control de calidad exigidas por las presentes especificaciones. 
 
Cuando la UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA ordenare al Constructor realizar 
algunas pruebas que no estuvieren contempladas en las especificaciones, con el  fin de 
verificar si algún trabajo tiene defectos, y la prueba revelare que los tiene, el costo de 
éstas será a cargo del Constructor.  
 
 

 PERMISOS Y LICENCIAS 
 
El Constructor deberá obtener todos los permisos y licencias que le correspondan y pagar 
todos los impuestos y derechos de los que no esté exonerado.  
 

 PATENTES Y REGALIAS 
 
El Constructor es el único responsable del uso y pago de regalías, y cualquier costo 
relacionado con el uso de patentes, marcas registradas y derechos reservados ya sea de 
equipo, dispositivos, materiales, procedimientos u otros , deberá estar incluido en los 
precios de los ítem contractuales, ya que por estos conceptos la UNIVERSIDAD MILITAR 
NUEVA GRANADA no  le reconocerá ningún pago. 
 
 

 RESPONSABILIDAD POR DAÑOS Y RECLAMOS 
 



El Constructor, en su condición de patrono único, deberá cumplir con todas las 
disposiciones del Código  Sustantivo del  Trabajo, demás leyes del país y documentos 
contractuales  y dejar a salvo a la UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA, de 
cualquier juicio, demanda o reclamo por cualquier daño o perjuicio que ocasione a 
cualquier persona o propiedad durante la ejecución de la obra contratada.  
 
Los daños que se ocasionen en redes de servicios públicos, andenes, separadores, 
pavimentos, edificaciones , puentes, obras de arte, y demás estructuras vecinas al 
Campus Universitario, por causas imputables al Constructor  debido a la operación de sus 
equipos en las obras o en la vía pública, serán reparados por su cuenta y a costa suya.  
 
El transporte de equipos, de materiales de excavaciones, materiales pétreos y demás 
materiales provenientes de los trabajos o con destino a las obras, se hará por las rutas 
aprobadas por el Interventor, sin interrupción del tránsito normal. El  Constructor tendrá en 
cuenta las disposiciones sobre tránsito automotor emanadas por  las autoridades 
competentes.  
 

 USO DE EXPLOSIVOS 
 
El uso de explosivos será permitido únicamente con la aprobación por escrito del 
Interventor, previa presentación de la información técnica que éste solicite. Antes de 
realizar cualquier voladura se deberán tomar todas las precauciones necesarias para la 
protección de las personas, vehículos, tuberías y cualquier otra estructura adyacente al 
sitio de las voladuras. 
 
El Constructor deberá tener en cuenta las disposiciones legales vigentes para la 
adquisición, transporte, almacenamiento y uso de los explosivos e implementos 
relacionados. 
 
El Constructor podrá utilizar explosivos especiales de fracturación si demuestra, a 
satisfacción de la UNIVERSIDAD  MILITAR NUEVA GRANADA, que con su empleo no 
causará daños a estructuras existentes ni afectará el terreno que debe permanecer 
inalterado. En ningún caso se permitirá que los fulminantes, espoletas y detonadores de 
cualquier clase se almacenen, transporten o conserven en los mismos sitios que la 
dinamita u otros explosivos. La localización y el diseño de los polvorines, los métodos de 
transportar los explosivos y, en general, las precauciones que se tomen para prevenir 
accidentes,  estarán sujetos a la aprobación del  Interventor, pero esta aprobación no 
exime  al Constructor de su responsabilidad por tales accidentes. Cualquier daño 
resultante de las operaciones de voladura  deberá ser reparado por el Constructor  a su 
costa y  a satisfacción de la UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA. 
 
El personal que intervenga en la manipulación y empleo de explosivos deberá ser de 
reconocida práctica y pericia en estos menesteres, y reunirá condiciones adecuadas en 
relación con la responsabilidad que corresponda a estas operaciones.  
 
El Constructor suministrará y colocará las señales necesarias para advertir al público de 
su trabajo con explosivos. Su ubicación y estado de conservación garantizarán, en todo 
momento, su perfecta visibilidad. 
 



En todo caso, el Constructor cuidará especialmente de no poner en peligro vidas o 
propiedades y será responsable de los daños que se deriven del empleo de explosivos 
durante la ejecución de las obras. 
 
  



 
6. SUPERVISIÓN 

 

 VIGILANCIA DE LOS TRABAJOS 
 
La coordinación y vigilancia de la ejecución y cumplimiento del contrato serán ejercidas 
por un Interventor, quien representará a la UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA 
ante el Constructor. El Interventor está autorizado para impartir instrucciones u órdenes al 
Constructor sobre asuntos de responsabilidad de éste, revisar los libros de contabilidad y 
exigirle la información que considere necesaria y el Constructor estará obligado a 
suministrarla dentro de los términos del contrato, excepto lo que expresamente se 
estipule. El Interventor no tendrá autorización para exonerar al Constructor de ninguna de 
sus obligaciones o deberes contractuales.  Tampoco podrá, sin autorización escrita previa 
de la UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA, ordenar trabajo alguno que traiga 
consigo variaciones en el plazo  o en el valor del contrato, ni efectuar ninguna 
modificación de la concepción del diseño de las obras principales. Todas las 
comunicaciones u órdenes del Interventor serán expedidas o ratificadas por escrito.  
 

 REUNIONES DE EVALUACIÓN 
 
Mensualmente o cada vez que se estime conveniente, se deberán celebrar reuniones con 
participación del director de la obra, el ingeniero residente de la obra, el director de la 
Interventoría, el ingeniero residente de la Interventoría y el supervisor de la 
UNIVERSIDAD    MILITAR NUEVA GRANADA, con el fin de analizar los diferentes 
aspectos técnicos y administrativos relacionados con el proyecto, sin perjuicio de que 
participen otros funcionarios de las diferentes áreas de la UNIVERSIDAD MILITAR 
NUEVA GRANADA.  En caso de que se requiera Interventoría ambiental, ésta participará 
en las reuniones, a través de su director.  De cada una de estas reuniones  se levantará 
un acta, la cual será mantenida en custodia por el supervisor.  
 

 ACCESO A LA ZONA DE LAS OBRAS 
 
Los representantes y empleados autorizados de la UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA 
GRANADA, tendrán acceso permanente al lugar de los trabajos, a las fábricas en donde 
estén en elaboración o vayan a fabricarse los materiales que se utilizarán en la obra,  y a 
los laboratorios donde se realicen ensayos a las muestras tomadas y a los materiales 
utilizados en la construcción. Para tal fin, el Constructor deberá proporcionar los medios 
necesarios y arreglos con los fabricantes para facilitar la inspección de los procedimientos  
de elaboración y productos finales para su incorporación en las obras. 
 

 
 
 
 
 
 

  



 
7. DESARROLLO DE LOS TRABAJOS 

 

 SEÑALIZACION DE LA ZONA DE LAS OBRAS  
 
Desde la orden de iniciación y entrega de la zona de las obras al Constructor y hasta la 
entrega definitiva de las obras a la UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA, el 
Constructor está en la obligación de señalizar y mantener el tránsito en el sector 
contratado como prevención de riesgos a los usuarios y personal que trabaja en la vía en 
construcción, de acuerdo con las estipulaciones y especificaciones vigentes sobre la 
materia. Desde tal momento, el Constructor es el único responsable de la señalización y 
el mantenimiento del tránsito en el sector objeto del contrato. 
 
El Constructor deberá, así mismo, señalizar adecuadamente los sitios de almacenamiento 
de los materiales por utilizar en los diferentes procesos constructivos. 
 

 EQUIPOS 
 
El Constructor deberá mantener en los sitios de las obras los equipos adecuados a las 
características y magnitud  de las obras y en la cantidad requerida, de manera que se 
garantice su ejecución de acuerdo con los planos, especificaciones de construcción, 
programas de trabajo y dentro de los plazos previstos.  El Constructor deberá mantener 
los equipos de construcción en óptimas condiciones, con el objeto de evitar demoras o 
interrupciones debidas a daños en los mismos. La mala calidad de los equipos o los 
daños que ellos puedan sufrir, no serán causal  que exima al Constructor del 
cumplimiento de sus  obligaciones. La UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA se 
reserva el derecho de exigir el reemplazo o reparación, por cuenta del Constructor, de 
aquellos equipos que a su juicio sean inadecuados o ineficientes o que por sus 
características no se ajusten a los requerimientos de seguridad o sean un obstáculo para 
el  cumplimiento de lo estipulado en los documentos del contrato. 
 
Las condiciones de operación de los equipos deberán ser tales, que no se presenten 
emisiones de sustancias nocivas que sobrepasen los límites permisibles de 
contaminación de los recursos naturales, de acuerdo con las disposiciones ambientales 
vigentes. 
 
Los equipos deberán tener los dispositivos de señalización necesarios para prevenir 
accidentes de trabajo. 
 

 PLANIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS 
 
En la planificación de los trabajos se deberán considerar las recomendaciones 
establecidas en los estudios técnicos y ambientales del proyecto.  El Constructor 
organizará los trabajos en tal forma que los procedimientos aplicados sean compatibles 
con los requerimientos técnicos necesarios, las medidas de manejo ambiental 
establecidas en el plan de manejo ambiental del proyecto, los requerimientos establecidos 
en la licencia ambiental y los permisos, autorizaciones y concesiones de carácter 
ambiental y administrativo y demás normas nacionales y regionales aplicables al 
desarrollo del proyecto. 
 



Los trabajos se deberán ejecutar de manera que no causen molestias a personas, ni 
daños a estructuras, servicios públicos, cultivos y otras propiedades cuya destrucción o 
menoscabo no estén previstos en los planos, ni sean necesarios para la construcción de 
las obras.  Igualmente, se minimizará, de acuerdo con las medidas de manejo ambiental y 
los requerimientos establecidos por las autoridades ambientales, las afectaciones sobre 
recursos naturales y la calidad ambiental del área de influencia de los trabajos. 
 
El avance físico de las obras en el tiempo deberá ajustarse al programa de trabajo 
aprobado, de tal manera que permita el desarrollo armónico de las etapas constructivas 
siguientes a la que se esté ejecutando. 
 
Cualquier contravención a los preceptos anteriores será de responsabilidad del 
Constructor.  Por esta causa, el Interventor podrá ordenar la modificación de 
procedimientos o la suspensión de los trabajos.  
 

 TRABAJOS NOCTURNOS 
 
Los trabajos nocturnos deberán ser previamente autorizados por el Interventor y 
realizados solamente en las unidades de obra que él indique. El Constructor deberá 
instalar equipos de iluminación de tipo e intensidad satisfactorios para el Interventor, y 
mantenerlos en perfecto estado mientras duren los trabajos nocturnos y tomar las 
medidas del caso para evitar cualquier tipo de accidente tanto al personal vinculado al 
proyecto  como a los usuarios de la vía. 
 

 LIMPIEZA DEL SITIO DE LOS TRABAJOS 
 
A la terminación de cada obra, el Constructor deberá retirar del sitio de los trabajos todo el 
equipo de construcción, los materiales sobrantes, escombros y obras temporales de toda 
clase, dejando la totalidad de la obra y el sitio de los trabajos en un estado de limpieza  
satisfactorio para el Interventor. No habrá pago separado por concepto de dichas 
actividades. 
 

 DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y SOBRANTES 
 
El Constructor deberá disponer mediante procedimientos adecuados, todos los desechos, 
escombros, sobrantes y demás residuos provenientes de los trabajos necesarios para la 
ejecución de las obras, en los sitios indicados en los documentos del proyecto o 
autorizados por la UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA. 
 

 MATERIALES 
 
Los materiales necesarios para la ejecución de las obras serán suministrados por el 
Constructor; por lo tanto, será de su responsabilidad la selección de las fuentes por 
utilizar, teniendo en cuenta que los materiales deberán cumplir con todos los requisitos de 
calidad exigidos en las presentes Especificaciones Generales de Construcción y las 
recomendaciones y requerimientos establecidos en los estudios técnicos y ambientales 
del proyecto, en la licencia ambiental del mismo y en los permisos otorgados por las 
autoridades ambientales competentes. 
 



Las fuentes de materiales que figuren en los estudios realizados por firmas consultoras, o 
directamente por la  UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA, tienen el carácter de 
referenciales. 
 
El Constructor  deberá conseguir oportunamente todos los materiales y suministros que 
se requieran para la construcción de las obras y mantener permanentemente una 
cantidad suficiente de ellos para no retrasar el progreso de los trabajos. 
 
Todos los materiales están sujetos a inspección, muestreo, pruebas, repetición de 
pruebas y rechazo, en cualquier momento antes de la aceptación de los trabajos.  
 
Los materiales suministrados y demás elementos que el Constructor  emplee en la 
ejecución de las obras deberán ser de primera calidad  y adecuados al objeto que se les 
destinan. Los materiales y elementos que el Constructor  emplee en la ejecución de las 
obras sin la aprobación del Interventor podrán ser rechazados por éste cuando no los 
encuentre adecuados. La aprobación del  Interventor a los materiales, no exonera la 
responsabilidad del Constructor por la calidad de la obra. 
 
Todo trabajo rechazado por no cumplir con las especificaciones exigidas, por defecto en 
los materiales, en los elementos empleados, en la mano de obra o por deficiencia en los 
equipos de construcción deberá ser  reconstruido o reparado por cuenta del Constructor y 
dentro del plazo  que determine el Interventor mediante comunicación escrita. Además, el 
Constructor  queda obligado a retirar del sitio respectivo los materiales o elementos 
defectuosos, a su costa, cuando así lo exija el Interventor. 
 
Los materiales generados en el proceso constructivo, especialmente de desmonte, 
descapote o excavaciones, que no se utilicen en la obra, se dispondrán adecuadamente 
en sitios acondicionados para tal fin. 
 
El material de cobertura vegetal que se destine para uso posterior en actividades de 
revegetalización de taludes u otros fines, se almacenará adecuadamente, de manera 
temporal, en sitios adecuados para este propósito, hasta su utilización, cuidando de no 
mezclarlo con otros materiales considerados como desperdicios. 
 
La UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA no aceptará ningún reclamo de costos o 
plazos por parte del Constructor, por falta o escasez de materiales o elementos de 
construcción.  
 

 TRANSPORTE DE MATERIALES 
 
Durante el acarreo de los materiales de construcción o generados durante el proceso 
constructivo, éstos deberán ser protegidos con un recubrimiento debidamente asegurado 
a la carrocería del vehículo, de manera de impedir su caída sobre las vías por donde se 
transportan, así como en las zonas aledañas a las obras. 
 
Antes de abordar cualquier vía pavimentada, se deberán limpiar las llantas de todos los 
vehículos empleados en el transporte de materiales. 
 
Todo daño producido por los vehículos de la obra en las vías por donde transiten, deberán 
ser corregidos por el Constructor, a su costa. 
 



 PERSONAL 
 
Todos  los empleados y obreros  para la obra  serán nombrados  por el Constructor, quien 
deberá  cumplir con todas las disposiciones  legales sobre la contratación del personal 
colombiano y extranjero. Así mismo, se obliga al pago de todos los salarios y prestaciones 
sociales que se establezcan en relación con los trabajadores y empleados, ya que el 
personal que vincula el Constructor no tiene carácter oficial y, en consecuencia, sus 
relaciones trabajador - empleador se rigen por lo dispuesto  en el Código Sustantivo del 
Trabajo  y demás disposiciones concordantes y complementarias. Ninguna obligación de 
tal naturaleza corresponde a la UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA y éste no 
asume responsabilidad ni solidaridad alguna.  
 

 CONTROL 
 
El Constructor deberá tomar todas las disposiciones necesarias para facilitar el control por 
parte del Interventor.  Este, a su vez, efectuará todas las medidas que estime 
convenientes, sin perjuicio del avance de los trabajos. 
 
Si alguna característica de los materiales y trabajos objeto del control no está de acuerdo 
con lo especificado o si, a juicio del Interventor puede poner en peligro seres vivos o 
propiedades, éste ordenará la modificación de las operaciones correspondientes o su 
interrupción, hasta que el Constructor adopte las medidas correctivas necesarias. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

8. MEDIDA Y PAGO 
 

 MEDIDA 
 
Cada mes, el Constructor y  el  Interventor medirán las cantidades de obra realizadas. Se 
medirán y pagarán exclusivamente las cantidades correspondientes a las obras 
previamente aceptadas por el Interventor, ejecutadas de acuerdo con sus instrucciones, 
los planos de construcción y las Especificaciones de Construcción.  
 

 PAGO 
 
Los precios unitarios definidos en cada especificación, cubrirán el costo  de todas las 
operaciones relacionadas con la correcta ejecución de las obras especificadas, excepto 
los costos correspondientes a las actividades que se indiquen explícitamente.  
 
Los precios unitarios deben cubrir los costos de materiales, mano de obra en trabajos 
diurnos y nocturnos o en días feriados, prestaciones sociales, impuestos, tasas y 
contribuciones decretados por el gobierno nacional, departamental o municipal, 
herramientas, maquinaria, ensayos de control de calidad, regalías, servidumbres y todos 
los demás gastos inherentes al cumplimiento satisfactorio del contrato, inclusive los 
imprevistos, gastos de administración y utilidades del Constructor. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

9. ORGANIZACIÓN DE LOS TRABAJOS 
 
 
PROGRAMA DE TRABAJO 
 
Antes de iniciar la obra, el Contratista presentará al Interventor  un programa de trabajo de 
conformidad con el incluido en la propuesta, en el cual no sólo se fije el orden de 
ejecución sino el período y el rendimiento de equipos y mano de obra para cada parte de 
la misma. 
 
El programa será discutido entre el interventor y el contratista sin olvidar las previas 
consultas a las Alcaldías, Secretarías de Obras Públicas o Personerías,  y personas o 
entidades particulares relativas a obstrucciones del tránsito, ocupación de vías, permisos 
en predios particulares, Servicios Públicos, etc. 
 
El trabajo de ejecución constará de las siguientes partes: 
 
a. CPM, con indicación clara de la ruta crítica: En este diagrama se debe indicar el 

orden, interdependencia, secuencia, duración estimada y tiempo de iniciación y 
terminación de las actividades más importantes requeridas para la construcción de 
las obras. Los períodos deberán indicarse en días calendario contados a partir de la 
fecha de legalización del contrato. 

 
 Las líneas de precedencia deberán marcarse con una línea y línea doble la cadena 
que constituye la ruta crítica. En el diagrama se anotarán los nombres de las actividades y 
se identificarán con un número para referencia. 
 
b. Diagrama de barras: Será la representación gráfica con escala de tiempo del 

diagrama descrito anteriormente. 
 
c. Memoria Técnica: Contendrá la descripción detallada del plan de trabajo y de los 

métodos de construcción según el caso, que se ofrecen para llevar a cabo la obra. 
Esta memoria incluirá una descripción del trabajo comprendido en cada una de las 
actividades programadas, con indicaciones de los métodos de construcción previstos, 
del número, capacidad y tipo de los equipos que se asignarán, de los rendimientos 
esperados, de las fuentes de materiales, de las zonas de disposición final de 
materiales sobrantes  que se utilizarán y toda otra información pertinente. Cualquier 
desviación de lo presentado en la propuesta tendrá que ser justificado a la 
Interventoría, la cual podrá rechazar o aceptar el cambio. Las actividades descritas 
deberán referenciarse con la numeración utilizada en el CPM y en el diagrama de 
barras. 

 

 

 

 

  



 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE CONSTRUCCIÓN 

 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

1. SENDEROS 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 

1. ITEM          1.1 LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO, INCLUYE 
TOPOGRAFÍA 

3. UNIDAD DE MEDIDA                                             m² - Metro Cuadrado 

4. DESCRIPCION 

Localización y replanteo de las áreas construidas del proyecto incluye el levantamiento topográfico. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

 Determinar como referencia planimétrica el sistema de coordenadas empleado en el 
levantamiento topográfico. 

 Determinar como referencia altimétrica el BM empleado en el levantamiento 
topográfico. 

 Verificar linderos, cabida del lote y aislamientos. 

 Identificar ejes extremos del proyecto. 

 Localizar ejes estructurales. 

 Demarcar e identificar convenientemente cada eje. 

 Establecer y conservar los sistemas de referencia planimétrica y altimétrica. 

 Establecer el nivel N = 0.00 arquitectónico para cada zona. 

 Determinar ángulos principales con tránsito. Precisión 20”. 

 Determinar ángulos secundarios por sistema de 3-4-5. 

 Emplear nivel de precisión para obras de alcantarillado. 

 Emplear nivel de manguera para trabajos de albañilería. 

 Replantear estructura en pisos superiores. 

 Replantear mampostería en pisos superiores. 

 Replantear estructuras metálicas para cubiertas.      

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

 Las determinadas en el numeral 5.      

7. ENSAYOS A REALIZAR 

8. MATERIALES 
 Durmientes de madera en ordinario. 

 Puntilla de 2”. 

 Alambre negro. 

 Esmalte sintético para señalización.      

9. EQUIPO 

 Equipo topográfico de alta precisión. 

 Niveles 

 Plomadas 

 Cintas métricas. 

 Mangueras transparentes. 



10. DESPERDICIOS 

Incluidos                       Si                       No 

11. MANO DE OBRA 

Incluida                          Si                     No 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

 Levantamiento topográfico. 

 Planos Arquitectónicos. 

 Planos Estructurales.      

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

Se medirá y pagará por metros cuadrados (M²) debidamente ejecutados y recibidos a satisfacción 
por la interventoría. La medida será obtenida por cálculos realizados sobre Planos Arquitectónicos. 
Esta medida se tomará sobre los ejes de construcción determinados y no se contabilizarán 
sobreanchos adicionales necesarios para procesos constructivos. El valor será el precio unitario 
estipulado dentro del contrato e incluye: 

 

 Materiales descritos en el numeral 8 

 Equipos y herramientas descritos en el numeral 9. 

 Mano de obra. 

 Transportes dentro y fuera de la obra.      

14. NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, 
las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá 
reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor 
del contrato. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. ITEM       1.2 EXCAVACIÓN MECÁNICA, INCLUYE DESCAPOTE Y 
RETIRO DENTRO DE LA UMNG 

3. UNIDAD DE MEDIDA                                             m³ - Metro Cúbico 

4. DESCRIPCION 

Desplazamiento de volúmenes de excavación y rellenos incluyendo el retiro y descapote, 
necesarios para obtener las cotas de fundación y los espesores de subbases de acuerdo con los 
niveles de pisos contenidos en los Planos Generales. Incluye corte, carga y retiro de sobrantes. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

 Consultar y verificar las recomendaciones contenidas en el Estudio de Suelos. 

 Consultar y verificar los procesos constructivos contenidos en el Proyecto Estructural. 

 Determinar el tipo de equipos mecánicos a emplear. 

 Establecer y documentar la posición de la escombrera autorizada por el DAMA 

 Determinar los niveles de excavación hasta donde se podrá emplear el equipo 
mecánico. 

 Coordinar los niveles de excavación con los expresados dentro de los Planos 
Arquitectónicos y Estructurales. 

 Excavar progresivamente evaluando los niveles de cota negra por medio de 
estantillones e hilos en los paramentos de excavación. 

 Garantizar la estabilidad de los cortes de terreno respetando las bermas, taludes y 
escalonamientos especificados en el Estudio de Suelos. 

 Dimensionar la excavación para permitir la cómoda ejecución de muros de contención 
y filtros de drenaje. 

 Determinar mediante autorización escrita del Ingeniero de Suelos, las cotas finales de 
excavación. 

 Evitar adiciones de tierra para restablecer niveles requeridos producidos por 
sobreexcavaciones. 

 Prever  posibles alteraciones al terreno como derrumbes, deslizamientos ó 
sobreexcavaciones. 

 Evitar la alteración del subsuelo manteniendo secas y limpias las excavaciones. 

 Cargar y retirar los sobrantes a botaderos debidamente autorizados. 
  

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

8. MATERIALES 

9. EQUIPO 

 Equipos mecánicos para excavación tales como retroexcavadoras, topadoras, 
volquetas, etc. Los equipos deberán ser aprobados por la Interventoría. 

10. DESPERDICIOS 

Incluidos                       Si                       No 

11. MANO DE OBRA 

Incluida                          Si                     No 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

 Recomendaciones del Estudio de Suelos 

  



13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

Los volúmenes de excavación se medirán en metros cúbicos (M³) en su sitio, de acuerdo con los 
levantamientos topográficos, los niveles del proyecto y las adiciones ó disminuciones de niveles 
debidamente aprobadas por el Ingeniero de Suelos y la Interventoría. No se medirán ni se pagarán 
volúmenes expandidos. Su valor corresponde al precio unitario estipulado en el respectivo contrato 
e incluye: 

 Equipos y maquinarias livianas ó pesadas. 

 Mano de obra. 

 Transportes dentro y fuera de la obra. 

 Carga y retiro de sobrantes. 
 

El Constructor no será indemnizado por derrumbes, deslizamientos, alteraciones y en general por 
cualquier excavación suplementaria cuya causa le sea imputable. Las obras adicionales requeridas 
para restablecer las condiciones del terreno ó el aumento de la profundidad y de las dimensiones 
de la cimentación correrán por cuenta del Constructor. 

14. NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, 
las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá 
reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor 
del contrato. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. ITEM 1.3 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SUBBASE GRANULAR TIPO B-400 

DEBIDAMENTE COMPACTADO PARA SENDEROS 

3. UNIDAD DE MEDIDA                                           M3 – Metro Cúbico. 

4. DESCRIPCION 
Suministro, colocación y compactación de material de subbase granular B-400 aprobado sobre una 
superficie debidamente preparada, en una ó más capas, de acuerdo con los alineamientos y 
Dimensiones que se indiquen en los Planos Arquitectónicos Generales y Planos de Detalle 
estructurales. 
 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

 Consultar y verificar recomendaciones del Estudio de Suelos y de los Planos 
Estructurales. 

 Verificar condiciones y niveles del terreno sobre el que se aplicará el relleno. 

 Comprobar que el material escogido cumple con las especificaciones previstas en 
cuanto a calidad, gradación y limpieza. 

 Determinar y aprobar métodos de compactación, especificando el tipo de equipos a 
utilizar de acuerdo con las condiciones del terreno y la magnitud del relleno. 

 Verificar que los métodos de compactación no causen esfuerzos indebidos a ninguna 
estructura ni produzcan deslizamientos del relleno sobre el terreno donde se coloque. 

 Garantizar suministro de agua y proveer equipos eficientes para riego. 

 Ejecutar relleno en capas sucesivas con espesores no mayores a 10 cms hasta 
alcanzar los niveles previstos. 

 Verificar y controlar el grado de humedad requerido del material a través de riego ó 
secado garantizando la uniformidad. 

 Compactar los materiales debidamente colocados, extendidos y nivelados en el sitio, 
hasta alcanzar el grado de compactación determinado en el Estudio de Suelos y en los 
Planos Estructurales. 

 Llevar un registro, con base en pruebas de laboratorio, de la calidad, grado de 
compactación y estado general del relleno. 

 Efectuar correcciones, ajustes y modificaciones de los métodos, materiales y 
contenidos de humedad en caso de ser requeridos. 

 Verificar niveles finales y grados de compactación para aceptación. 

 Corregir las áreas que no se encuentren dentro de las tolerancias establecidas. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

 La rasante intervenida deberá quedar conforme a las secciones transversales, perfiles 
longitudinales y alineamientos señalados en los planos. Se permitirán diferencias de 
nivel en el perfil longitudinal del eje hasta de más ó menos 1.5 cm siempre que no se 
repita sistemáticamente. 

 El espesor de la base, comprobado por medio de perforaciones, espaciadas como 
máximo cada 50 m en el perfil longitudinal del eje, no deberá ser menor en 1.5 cms de 
la proyectada. 

 Las cotas de superficie de la base terminada, no deberán variar en más de 3 cm de las 
del proyecto.      



7. ENSAYOS A REALIZAR 
 Gramulometria por tamizado hasta el tamiz No. 200, una prueba por cada 1000 m² ; 

Métodos : MOP - E9 - 59T ó ASTM D422 - 63 ó AASHO T - 88 - 57. 

 Limite liquido, limite plástico e índice de plasticidad;  una prueba para cada 1000 m² ; 
métodos : MOP  E3 - 57  y  E4 - 59 ó ASTM D423 - 61T y T 01 - 54. 

 Proctor modificado para determinar densidad seca máxima y humedad optima; una prueba 
cada 200 m² ; Métodos : MOP E10A - 60 ó ASTM D1557 - 64T ó AASHO T 180 - 57. 

 Contenido de humedad durante la compactación; Una prueba cada 300 m² ; emplear un 
sistema rápido y adecuado. 

 Densidad en el terreno de los suelos compactados; una prueba cada 300 m² ; Métodos : 
MOP E - 11A - 60T ó ASTM D 1556 - 64 ó AASHO T 147 - 54. 

La Interventoría podrá ordenar que los ensayos se modifiquen con mayor frecuencia e igualmente 

podrá ordenar la ejecución de pruebas diferentes a las citadas si lo considera necesario.      

8. MATERIALES 
Los materiales a emplear deberán cumplir con las especificaciones consignadas en el Estudio de 
Suelos y plano de detalles. 

 Agregados pétreos 
Los materiales para construir la subbase granular pueden ser gravas naturales ó materiales 
provenientes de la trituración de fragmentos rocosos ó una combinación de ambos. Las partículas 
deben ser duras y resistentes, de características uniformes, libres de terrones de arcilla y de otras 
sustancias objetables y deberán satisfacer los siguientes requisitos: 

 Granulometría: Deberá ajustarse a las franjas descritas en el Estudio de Suelos 
La franja por emplear será establecida en los documentos del proyecto ó será la que indique el 
Interventor.  
Con el fin de evitar segregaciones y garantizar los niveles de densidad y resistencia exigidos por la 
presente especificación, el material que suministre el Constructor debe dar lugar a una curva 
granulométrica uniforme y sensiblemente paralela a los límites de la franja autorizada, sin saltos 
bruscos de la parte superior de un tamiz a la inferior de la adyacente, etc. 
El tamaño máximo nominal del agregado por utilizar no podrá exceder la mitad del espesor de la 
capa compactada. 

 Límites de consistencia: 
La fracción del material de la subbase granular que pase el tamiz No 40 deberá presentar un límite 
líquido menor de veinticinco (25) y un índice plástico inferior a seis (6). 

 Limpieza: 
El equivalente de arena de la fracción inferior al tamiz No 4, deberá ser por lo menos del veinticinco 
por ciento (25%). 

 Resistencia a la abrasión: 
El desgaste del material, determinado mediante la máquina de los Angeles, no podrá ser superior 
al cincuenta por ciento (50%). 

 Capacidad de soporte: 
El material compactado al noventa por ciento (90%) del Proctor Modificado, deberá presentar un 
CBR igual ó superior al veinticinco por ciento (25%).      



9. EQUIPO 
La Interventoría conjuntamente con el Constructor y el Ingeniero de Suelos definirán cualquiera de 
los siguientes métodos: 

 Rodillos lisos  
Pueden ser de tres ruedas o de tipo Tandem, el peso de estos rodillos puede variar de dos a 
dieciséis toneladas, según el tamaño y fabricación.  

 Rodillos pata de cabra  
Los dientes deben tener una longitud mínima de diecisiete centímetros y el área de sus 
extremidades será superior a 25 cm². Es preferible que el peso del cilindro sea tal que, cuando 
una hilera de dientes lo soporte, la presión transmitida al terreno sea mayor de 90 lb/pul² ; se 
puede admitir para esta ultima presión un valor mínimo de 60 lb/pul².  
El peso global de un cilindro pata de cabra será como mínimo de 8000 lb. Al iniciar la primera 
pesada, sobre una capa que se va a compactar, las patas o dientes del pata cabra debe 
penetrar hasta el fondo de dicha capa; por este motivo se recomienda que el espesor de la 
capa por compactar no exceda del 90% de la altura de los dientes del patacabra. 

 Rodillos de llantas neumáticas   
Se deben preferir las llantas de alta presión de inflado; 60 lb/pul² o superior. El ancho mínimo 
entre bordes exteriores de llantas extremas debe ser de cinco pies (1.5 m.). El peso mínimo 
de los cilindros de llantas neumáticas será de 9000 libras y dispondrán de un platón para 
recibir lastre y aumentar su peso. 

 Cilindros de malla  
La cara principal de estos cilindros esta constituida por una malla, fabricada generalmente 
por varillas redondas de 1 ½” de diámetros abertura cuadrada entre barras de 3 ½”. El 
equipo suele constar de dos cilindros de 60” de diámetro montados sobre un eje y con 
recipientes para lastre, suficientes para llegar a un peso bruto de 30000 lb.  

 Equipos vibradores  
Los equipos vibradores por medio de una plataforma oscilante, se usan con frecuencias de 
1500 a 2000 ciclos por segundo, también se emplean equipos vibradores por medio de 
cilindros lisos oscilantes de 48” de diámetro y peso de 7000 libras.  

 Cilindros oscilantes de neumáticos  
Estos cilindros se pueden emplear para suelos granulares y cohesivos. En general son para 
remolcar y su sistema es de un eje con llantas de gran dimensión. El sistema de vibración 
puede ser desconectado de modo que se pueda operar el cilindro sin vibración. 

 Apisonadoras  
Para compactar suelos en los sitios de difícil acceso para las maquinas, se emplean pisones 
neumáticos, ranas o pisones de mano. Estos últimos se suelen construir de hierro o de acero, 
con peso total de 25 kg. y superficie del piso de 600 cm². 

 Velocidades de operación de las maquinas 

 Rodillos lisos de acero: de 4 - 8 km/h se considera que la velocidad optima es de 5 
km/h. 

 Patecabras : de 6 - 10 km/h optima = 8 km/h. 

 Rodillos de llantas neumáticas: de 10 - 20 km/h. 

 Cilindros de malla: de 15 a 25 km/h. 

 Cilindros lisos oscilantes: cada suelo tiene una velocidad apropiada, que si no es 
suministrada,  disminuye la eficiencia de la máquina. En general la velocidad debe ser 

de 3 a 8 km./h.           

10. DESPERDICIOS 

Incluidos                       Si                       No 

10. DESPERDICIOS 

Incluidos                       Si                       No 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

 MOP C - 102 - 60 

 Bogotá D.E. Especificaciones Tipo 0100 

 ASTM Standards, Part 11 - 1961 

 AASHO Highway Materials, Part II – 1961 



13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

La unidad de medida será metros cúbicos (M³) de suelos compactados en el sitio. Serán 
calculados con base en los levantamientos topográficos realizados antes y después de realizada 
esta actividad, los cuales deben ser verificados por la Interventoría durante el proceso. El pago se 
hará a los precios unitarios estipulados en el contrato e incluyen:  

 Materiales descritos en el numeral 8. 

 Equipos para el proceso de mezcla, extensión, compactación y acabado. 

 Mano de obra. 

14. NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, 
las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá 
reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor 
del contrato. 

10. DESPERDICIOS 

Incluidos                       Si                       No 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

 MOP C - 102 - 60 

 Bogotá D.E. Especificaciones Tipo 0100 

 ASTM Standards, Part 11 - 1961 

 AASHO Highway Materials, Part II – 1961 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. ITEM       1.4 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL 
TEJIDO T2400 

3. UNIDAD DE MEDIDA                                           M2 – Metro cuadrado.  

4. DESCRIPCION 
 Las instalaciones deberán ser de acuerdo con el detalle suministrado en los planos de 

Desagües y en el sitio indicado en los mismos. 

 El Geotextil debe ser tejido referencia 2400. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 
 Consultar norma NSR 10. 

 Consultar recomendaciones técnicas del fabricante. 

 Verificar excavaciones y sus correspondientes niveles y pendientes. 

 Coordinar Detalles del filtro con perfil de la excavación. 

 Limpiar el fondo de la excavación. 

 Colocar la tubería de drenaje en el fondo de la excavación. 

 Instalar franja de Geotextil  tejido REF2400. 
 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

8. MATERIALES 
El Geotextil debe ser tejido tipo referencia 2400. 

9. EQUIPO 

 Herramienta menor para instalaciones. 
 

10. DESPERDICIOS 

Incluidos                       Si                       No 

11. MANO DE OBRA 

Incluida                          Si                     No 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

Se medirá y pagará por metro cuadrado (M2) debidamente ejecutados y recibidos a satisfacción 
por la interventoría. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye: 

 Materiales descritos en el numeral 8. 

 Equipos y herramientas descritos en el numeral 9. 

 Mano de obra. 

 Transportes dentro y fuera de la obra. 

 Mantenimiento y aseo durante el transcurso de la obra. 

 Demolición y remoción del campamento al final de la obra. 

14. NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, 
las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá 
reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor 
del contrato. 



 
1. ITEM  1.5 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ADOQUIN PEATONAL DE ARCILLA 
20X10X4,5 CM, INCLUYE CONFINAMIENTOS TRANSVERSALES CADA 6 

M. MÁXIMO 
3. UNIDAD DE MEDIDA m² - Metro Cuadrado 

 

4. DESCRIPCION 

 

Ejecución de Suministro e instalación de Adoquín peatonal de arcilla 20x10x4,5 cm, incluye 

confinamientos transversales cada 6 m. máximo 

 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION  
 

• Estudiar localización de instalaciones y distribución de espacios. 

• Prever áreas de futura excavación y construcción. 

• Estudiar alternativas de construcción. 

• Aprobar localización y distribución. 

• Localizar y replantear en terreno. 

• Asear y habilitar. 
 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 
Cumplir con normas descritas a continuación: 

 

• ESPECIFICACIONES GENERALES DE CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS 
adoptadas por el INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS mediante Resolución No. 8068 del 

19 de Diciembre de 1996 y Resolución No. 005866 de noviembre 12 de 1998; 
adoptadas por el Ministerio de Transporte mediante Resolución No. 2073 del 23 de 
abril de 1997, actualizadas mediante Resolución Invías No. 002662 del 27 de junio de 
2002, actualizadas mediante resolución 003288 15 agosto de 2007. 

 

• NORMAS DE ENSAYO DE MATERIALES PARA CARRETERAS – INVIAS, Resolución 
No. 8067 del 19 de Diciembre de 1996, actualizadas mediante Resolución 002661 del 
27 de junio de 2002, , actualizadas mediante resolución 003290 15 agosto de 2007. 

 

• MANUAL DE DISEÑO GEOMÉTRICO PARA CARRETERAS, INVÍAS, 1.998 
 

• MANUAL  SOBRE  DISPOSITIVOS  PARA  LA  REGULACIÓN  DEL  TRÁNSITO  EN 
CALLES Y CARRETERAS. INVÍAS, 2004. 

 

7. ENSAYOS A REALIZAR 
 

8. MATERIALES 
 

 
• ADOQUIN (e=4.5 cm) 

 

• ARENA DE SOPORTE (ARENA MEDIA) 
 

• ARENA DE SELLO(ARENA FINA) 
 

• Demás que se requieran para la correcta ejecución del Ítem. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

9. EQUIPO 

• COMPACTADOR MANUAL VIBRATORIO DE PLANCHA (RANA) 

• HERRAMIENTA MENOR (10% M.O) 
 

10. DESPERDICIOS 
 

Incluidos Si No 

 

11. MANO DE OBRA 
 

Incluida Si No 
 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 
 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
 

Tanto la medición como el pago se harán por metro cuadrado durante el tiempo que dure la obra. 

Se deberá incluir en el precio unitario contemplado para este ítem, todos los costos ocasionados 

por concepto de materiales, equipo, transporte, salarios de personal y demás necesarios para su 

ejecución y recibida a satisfacción por la interventoría. El valor será el precio unitario estipulado 

dentro del contrato e incluye: 
 

• Materiales descritos en el numeral 8. 

• Equipos y herramientas descritos en el numeral 9. 

• Desperdicios descritos en el numeral 10. 

• Mano de obra descrita en el numeral 11. 

• Transportes dentro y fuera de la obra. 

• Mantenimiento y aseo durante el transcurso de la obra. 

 

14. NO CONFORMIDAD 
 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, 
las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá 
reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor 
del contrato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. ITEM No     1.6 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BORDILLO 

PREFABRICADO TIPO A-80 0.80X0.15X0.40 M. 
INCLUYE EXCAVACIÓN Y COLOCACIÓN DE BASE EN 

MORTERO 1:4 PARA ASIENTO DE 5 CM DE ESPESOR 
3. UNIDAD DE MEDIDA                                             ml-metro lineal 

4. DESCRIPCION 

Suministro e instalación de bordillo prefabricado Tipo A-80 0.80x0.15x0.40 m. Incluye excavación y 
colocación de base en mortero 1:4 para asiento de 5 cm de espesor, según localización y 
dimensiones expresadas en los Planos Arquitectónicos y Planos Estructurales 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

 Consultar Planos Arquitectónicos y Planos Estructurales. 

 Consultar especificaciones para Concreto Reforzado. 

 Preparar Planos de Taller de las Formaletas para aprobación del Supervisor y el 
Proyectista. 

 Obtener aprobación de la interventoría para compra y suministro de los bordillos según 
muestras presentadas en comité de diseño. 

 Replantear ejes, verificar niveles y localizar ubicación de elementos prefabricados. 

 Estudiar dimensiones y peso para facilitar transporte y manipulación. 

 Determinar equipos requeridos para transporte y montaje de elementos en su 
localización definitiva. 

 Estudiar y definir dilataciones y modulaciones. 

 Prever el sistema de anclaje. 

 Verificar dimensiones, plomos y secciones. 

 Almacenar elementos sobre un piso limpio y nivelado. 

 Almacenar elementos en la misma posición de fabricación. 

 Fijar los elementos prefabricados con mortero de pega 1:4  con arena lavada.  

 Adherir los elementos prefabricados en los extremos al elemento siguiente con 
mortero. 

 Verificar plomos y alineamientos.  

 Resanar y aplicar acabado exterior. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

 Tolerancias elementos en concreto  

 Recubrimientos del refuerzo  

 Contenido mínimo de cemento en la mezcla  

7. ENSAYOS  A REALIZAR 

 Ensayos para concreto (NSR 10) 

8. MATERIALES 

 Bordillo en Concreto de 3000 PSI (21 Mpa) de 35 cm. de altura y 20 cm. de ancho y 80 
cm. de largo Ref. A-80. 

 Soportes y distanciadores prefabricados para el refuerzo. 

9. EQUIPO 

 Equipo para transporte y montaje de los elementos prefabricados. 



10. DESPERDICIOS 

Incluidos                       Si                       No 

11. MANO DE OBRA 

Incluida                          Si                     No 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

 Especificaciones para la construcción de estructuras en concreto reforzado. 

 Norma NSR 10 

 Normas NTC y ASTM 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

Se medirá y se pagará por metro lineal (ML) de bordillo en concreto prefabricado debidamente 
instalado de acuerdo a los planos de detalle y aceptados por la Interventoría, previa verificación de 
los resultados de los ensayos el cumplimiento de las tolerancias para aceptación y de los requisitos 
mínimos de acabados. 

La medida será el resultado de cálculos realizados sobre los Planos Estructurales. El valor será el 
precio unitario estipulado dentro del contrato y su costo incluye: 

 Materiales descritos en el numeral 8. 

 Equipos descritos en el numeral 9. 

 Mano de Obra. 

 Transportes dentro y fuera de la Obra. 

14. NO  CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, 
las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá 
reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor 
del contrato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. ITEM No    1.7 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAÑUELA 

PREFABRICADA EN CONCRETO TIPO A-120, SOBRE 
MORTERO 1:6 Y JUNTA EN MORTERO 1:4, INCLUYE 

EXCAVACIÓN 
3. UNIDAD DE MEDIDA                                             ml-metro lineal 

4. DESCRIPCION 

Suministro e instalación de Cañuela prefabricada en concreto Tipo A-120, sobre mortero 1:6 y junta 
en mortero 1:4, incluye excavación, según localización y dimensiones expresadas en los Planos 
Arquitectónicos y Planos Estructurales 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

 Consultar Planos Arquitectónicos y Planos Estructurales. 

 Consultar especificaciones para Concreto Reforzado. 

 Obtener aprobación de la interventoría para compra y suministro de la cañuela según 
muestras presentadas en comité de diseño. 

 Replantear ejes, verificar niveles y localizar ubicación de elementos prefabricados. 

 Estudiar dimensiones y peso para facilitar transporte y manipulación. 

 Determinar equipos requeridos para transporte y montaje de elementos en su 
localización definitiva. 

 Estudiar y definir dilataciones y modulaciones. 

 Prever el sistema de anclaje. 

 Verificar dimensiones, plomos y secciones. 

 Almacenar elementos sobre un piso limpio y nivelado. 

 Almacenar elementos en la misma posición de fabricación. 

 Fijar los elementos prefabricados con mortero de pega 1:4  con arena lavada.  

 Adherir los elementos prefabricados en los extremos al elemento siguiente con 
mortero. 

 Verificar plomos y alineamientos.  

 Resanar y aplicar acabado exterior. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

 Tolerancias elementos en concreto  

 Recubrimientos del refuerzo  

 Contenido mínimo de cemento en la mezcla  

7. ENSAYOS  A REALIZAR 

 Ensayos para concreto (NSR 10) 

8. MATERIALES 
 Cañuela prefabricasda en concreto tipo A-120 

 Mortero 1:6 

 Mortero 1:4 

 Soportes y distanciadores para prefabricados. 

9. EQUIPO 

 Equipo para transporte y montaje de los elementos prefabricados. 



10. DESPERDICIOS 

Incluidos                       Si                       No 

11. MANO DE OBRA 

Incluida                          Si                     No 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

 Especificaciones para la construcción de estructuras en concreto reforzado. 

 Norma NSR 10 

 Normas NTC y ASTM 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

Se medirá y se pagará por metro lineal (ML) de cañuela en concreto prefabricado debidamente 
instalado de acuerdo a los planos de detalle y aceptados por la Interventoría, previa verificación de 
los resultados de los ensayos el cumplimiento de las tolerancias para aceptación y de los requisitos 
mínimos de acabados. 

La medida será el resultado de cálculos realizados sobre los Planos Estructurales. El valor será el 
precio unitario estipulado dentro del contrato y su costo incluye: 

 Materiales descritos en el numeral 8. 

 Equipos descritos en el numeral 9. 

 Mano de Obra. 

 Transportes dentro y fuera de la Obra. 

14. NO  CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, 
las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá 
reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor 
del contrato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. ITEM   1.8 

BANCA TIPO M-31 MODIFICADA SIN ESPALDAR 
3. UNIDAD DE MEDIDA                                             ml - Metro Lineal 

4. DESCRIPCION 

Suministro y Ejecución de Banca tipo M-31 modificada sin espaldar), según localización y 
dimensiones expresadas en los Planos Arquitectónicos y Planos Estructurales. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

 Consultar Planos Arquitectónicos y Planos Estructurales. 

 Preparar Planos de Taller de las Formaletas para aprobación del Supervisor y el 
Proyectista. 

 Obtener aprobación a las formaletas por parte del Supervisor y del Proyectista. 

 Replantear ejes, verificar niveles y localizar columnas. 

 Colocar refuerzos de acero. 

 Verificar refuerzos, traslapos, distanciamientos y ejes. 

 Preparar formaletas y aplicar desmoldantes. 

 Levantar y acodalar formaletas. 

 Verificar plomos y dimensiones. 

 Vaciar y vibrar el concreto. 

 Curar concreto. 

 Verificar plomos y niveles para aceptación. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

 Tolerancia elementos en concreto  

 Recubrimientos del refuerzo  

7. ENSAYOS  A REALIZAR 

 Ensayos para concreto (NSR 10) 

8. MATERIALES 
 Banca tipo M-31 modificada sin espaldar 

 Concreto según se indique en los planos estructurales. 

 Soportes y distanciadores prefabricados para el refuerzo. 

 Puntilla para formaleta. 

 Formaletas metálicas o de madera en listón de cedro para concreto a la vista. 

 A.C.P.M. ó Desmoldante evitando en manchado del concreto a la vista.  

 Agente curador producido por un proveedor especializado ó en su defecto curado por 
vía húmeda permanente. 

 Demás que se requieran para la correcta ejecución del Ítem. 

9. EQUIPO 

 Equipo para transporte horizontal y vertical del concreto. 

 Equipo para vibrado del concreto. 

 Equipo para vaciado del concreto. 

 Formaletas. 

10. DESPERDICIOS 

Incluidos                       Si                       No 

11. MANO DE OBRA 

Incluida                          Si                     No 



12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

 Especificaciones para la Construcción de Estructuras en concreto reforzado. 

 Norma NSR 10. 

 Normas NTC y ASTM. 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

Se medirá y se pagará por metro lineal (ml) de concreto, debidamente ejecutados y aceptados por 
la Interventoría, previa verificación de los resultados de los ensayos el cumplimiento de las 
tolerancias para aceptación y de los requisitos mínimos de acabados. 

La medida será el resultado de cálculos realizados sobre los Planos Estructurales. El valor será el 
precio unitario estipulado dentro del contrato y su costo incluye: 

 Materiales descritos en el numeral 8. 

 Equipos y herramientas descritos en el numeral 9. 

 Desperdicios descritos en el numeral 10. 

 Mano de obra descrita en el numeral 11. 

 Transportes dentro y fuera de la Obra. 

14. NO  CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, 
las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá 
reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor 
del contrato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE CONSTRUCCIÓN 

 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

2. TRIBUNAS (2.4 x 24 MT) 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. ITEM          2.1 LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO, INCLUYE 
TOPOGRAFÍA 

3. UNIDAD DE MEDIDA                                             m² - Metro Cuadrado 

4. DESCRIPCION 

Localización y replanteo de las áreas construidas del proyecto incluye el levantamiento topográfico. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

 Determinar como referencia planimétrica el sistema de coordenadas empleado en el 
levantamiento topográfico. 

 Determinar como referencia altimétrica el BM empleado en el levantamiento 
topográfico. 

 Verificar linderos, cabida del lote y aislamientos. 

 Identificar ejes extremos del proyecto. 

 Localizar ejes estructurales. 

 Demarcar e identificar convenientemente cada eje. 

 Establecer y conservar los sistemas de referencia planimétrica y altimétrica. 

 Establecer el nivel N = 0.00 arquitectónico para cada zona. 

 Determinar ángulos principales con tránsito. Precisión 20”. 

 Determinar ángulos secundarios por sistema de 3-4-5. 

 Emplear nivel de precisión para obras de alcantarillado. 

 Emplear nivel de manguera para trabajos de albañilería. 

 Replantear estructura en pisos superiores. 

 Replantear mampostería en pisos superiores. 

 Replantear estructuras metálicas para cubiertas.      

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

 Las determinadas en el numeral 5.      

7. ENSAYOS A REALIZAR 

8. MATERIALES 
 Durmientes de madera en ordinario. 

 Puntilla de 2”. 

 Alambre negro. 

 Esmalte sintético para señalización.      

9. EQUIPO 

 Equipo topográfico de alta precisión. 

 Niveles 

 Plomadas 

 Cintas métricas. 

 Mangueras transparentes. 

10. DESPERDICIOS 

Incluidos                       Si                       No 

11. MANO DE OBRA 

Incluida                          Si                     No 



12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

 Levantamiento topográfico. 

 Planos Arquitectónicos. 

 Planos Estructurales.      

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

Se medirá y pagará por metros cuadrados (M²) debidamente ejecutados y recibidos a satisfacción 
por la interventoría. La medida será obtenida por cálculos realizados sobre Planos Arquitectónicos. 
Esta medida se tomará sobre los ejes de construcción determinados y no se contabilizarán 
sobreanchos adicionales necesarios para procesos constructivos. El valor será el precio unitario 
estipulado dentro del contrato e incluye: 

 

 Materiales descritos en el numeral 8 

 Equipos y herramientas descritos en el numeral 9. 

 Mano de obra. 

 Transportes dentro y fuera de la obra.      

14. NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, 
las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá 
reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor 
del contrato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. ITEM       2.2 EXCAVACIÓN MECÁNICA, INCLUYE DESCAPOTE Y 
RETIRO DENTRO DE LA UMNG 

3. UNIDAD DE MEDIDA                                             m³ - Metro Cúbico 

4. DESCRIPCION 

Desplazamiento de volúmenes de excavación y rellenos incluyendo el retiro y descapote, 
necesarios para obtener las cotas de fundación y los espesores de subbases de acuerdo con los 
niveles de pisos contenidos en los Planos Generales. Incluye corte, carga y retiro de sobrantes. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

 Consultar y verificar las recomendaciones contenidas en el Estudio de Suelos. 

 Consultar y verificar los procesos constructivos contenidos en el Proyecto Estructural. 

 Determinar el tipo de equipos mecánicos a emplear. 

 Establecer y documentar la posición de la escombrera autorizada por el DAMA 

 Determinar los niveles de excavación hasta donde se podrá emplear el equipo 
mecánico. 

 Coordinar los niveles de excavación con los expresados dentro de los Planos 
Arquitectónicos y Estructurales. 

 Excavar progresivamente evaluando los niveles de cota negra por medio de 
estantillones e hilos en los paramentos de excavación. 

 Garantizar la estabilidad de los cortes de terreno respetando las bermas, taludes y 
escalonamientos especificados en el Estudio de Suelos. 

 Dimensionar la excavación para permitir la cómoda ejecución de muros de contención 
y filtros de drenaje. 

 Determinar mediante autorización escrita del Ingeniero de Suelos, las cotas finales de 
excavación. 

 Evitar adiciones de tierra para restablecer niveles requeridos producidos por 
sobreexcavaciones. 

 Prever  posibles alteraciones al terreno como derrumbes, deslizamientos ó 
sobreexcavaciones. 

 Evitar la alteración del subsuelo manteniendo secas y limpias las excavaciones. 

 Cargar y retirar los sobrantes a botaderos debidamente autorizados. 
  

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

8. MATERIALES 

9. EQUIPO 

 Equipos mecánicos para excavación tales como retroexcavadoras, topadoras, 
volquetas, etc. Los equipos deberán ser aprobados por la Interventoría. 

10. DESPERDICIOS 

Incluidos                       Si                       No 

11. MANO DE OBRA 

Incluida                          Si                     No 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

 Recomendaciones del Estudio de Suelos 

  



13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

Los volúmenes de excavación se medirán en metros cúbicos (M³) en su sitio, de acuerdo con los 
levantamientos topográficos, los niveles del proyecto y las adiciones ó disminuciones de niveles 
debidamente aprobadas por el Ingeniero de Suelos y la Interventoría. No se medirán ni se pagarán 
volúmenes expandidos. Su valor corresponde al precio unitario estipulado en el respectivo contrato 
e incluye: 

 Equipos y maquinarias livianas ó pesadas. 

 Mano de obra. 

 Transportes dentro y fuera de la obra. 

 Carga y retiro de sobrantes. 
 

El Constructor no será indemnizado por derrumbes, deslizamientos, alteraciones y en general por 
cualquier excavación suplementaria cuya causa le sea imputable. Las obras adicionales requeridas 
para restablecer las condiciones del terreno ó el aumento de la profundidad y de las dimensiones 
de la cimentación correrán por cuenta del Constructor. 

14. NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, 
las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá 
reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor 
del contrato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. ITEM        2.3 SUMINISTRO Y EXTENDIDA DE RAJÓN PARA 
MEJORAMIENTO TERRENO 

3. UNIDAD DE MEDIDA                                             m³ - Metro Cúbico 

4. DESCRIPCION 
Suministro y extendida de rajón para mejoramiento terreno, de acuerdo con los alineamientos y 
dimensiones que se indiquen en los Planos Generales y Planos de Detalle estructurales. 
 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

 Consultar y verificar recomendaciones del Estudio de Suelos y de los Planos 
Estructurales. 

 Verificar condiciones y niveles del terreno sobre el que se aplicará el relleno. 

 Comprobar que el material escogido cumple con las especificaciones previstas en 
cuanto a calidad, gradación y limpieza. 

 Llevar un registro, con base en pruebas de laboratorio, de la calidad, grado de 
compactación y estado general del relleno. 

 Efectuar correcciones, ajustes y modificaciones de los métodos, materiales y 
contenidos de humedad en caso de ser requeridos. 

 Verificar niveles finales y grados de compactación para aceptación. 

 Corregir las áreas que no se encuentren dentro de las tolerancias establecidas. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

 La rasante intervenida deberá quedar conforme a las secciones transversales, perfiles 
longitudinales y alineamientos señalados en los planos. Se permitirán diferencias de 
nivel en el perfil longitudinal del eje hasta de más ó menos 1.5 cm siempre que no se 
repita sistemáticamente. 

 El espesor de la base, comprobado por medio de perforaciones, espaciadas como 
máximo cada 50 m en el perfil longitudinal del eje, no deberá ser menor en 1.5 cms de 
la proyectada. 

 Las cotas de superficie de la base terminada, no deberán variar en más de 3 cm de las 
del proyecto.      

7. ENSAYOS A REALIZAR 

La Interventoría podrá ordenar que los ensayos se modifiquen con mayor frecuencia e igualmente 
podrá ordenar la ejecución de pruebas diferentes a las citadas si lo considera necesario.      



8. MATERIALES 
Los materiales a emplear deberán cumplir con las especificaciones consignadas en el Estudio de 
Suelos y plano de detalles. 

 Agregados pétreos 
Los materiales para construir la subbase granular pueden ser gravas naturales ó materiales 
provenientes de la trituración de fragmentos rocosos ó una combinación de ambos. Las partículas 
deben ser duras y resistentes, de características uniformes, libres de terrones de arcilla y de otras 
sustancias objetables y deberán satisfacer los siguientes requisitos: 

 Granulometría: Deberá ajustarse a las franjas descritas en el Estudio de Suelos 
La franja por emplear será establecida en los documentos del proyecto ó será la que indique el 
Interventor.  
Con el fin de evitar segregaciones y garantizar los niveles de densidad y resistencia exigidos por la 
presente especificación, el material que suministre el Constructor debe dar lugar a una curva 
granulométrica uniforme y sensiblemente paralela a los límites de la franja autorizada, sin saltos 
bruscos de la parte superior de un tamiz a la inferior de la adyacente, etc. 
El tamaño máximo nominal del agregado por utilizar no podrá exceder la mitad del espesor de la 
capa compactada. 

 Límites de consistencia: 
La fracción del material de la subbase granular que pase el tamiz No 40 deberá presentar un límite 
líquido menor de veinticinco (25) y un índice plástico inferior a seis (6). 

 Limpieza: 
El equivalente de arena de la fracción inferior al tamiz No 4, deberá ser por lo menos del veinticinco 
por ciento (25%). 

 Resistencia a la abrasión: 
El desgaste del material, determinado mediante la máquina de los Angeles, no podrá ser superior 
al cincuenta por ciento (50%). 

 Capacidad de soporte: 
El material compactado al noventa y cinco por ciento (95%) del Proctor Modificado, deberá 
presentar un CBR igual ó superior al veinticinco por ciento (25%).      



9. EQUIPO 
La Interventoría conjuntamente con el Constructor y el Ingeniero de Suelos definirán cualquiera de 
los siguientes métodos: 

 Rodillos lisos  
Pueden ser de tres ruedas o de tipo Tandem, el peso de estos rodillos puede variar de dos a 
dieciséis toneladas, según el tamaño y fabricación.  

 Rodillos pata de cabra  
Los dientes deben tener una longitud mínima de diecisiete centímetros y el área de sus 
extremidades será superior a 25 cm². Es preferible que el peso del cilindro sea tal que, cuando 
una hilera de dientes lo soporte, la presión transmitida al terreno sea mayor de 90 lb/pul² ; se 
puede admitir para esta ultima presión un valor mínimo de 60 lb/pul².  
El peso global de un cilindro pata de cabra será como mínimo de 8000 lb. Al iniciar la primera 
pesada, sobre una capa que se va a compactar, las patas o dientes del pata cabra debe 
penetrar hasta el fondo de dicha capa; por este motivo se recomienda que el espesor de la 
capa por compactar no exceda del 90% de la altura de los dientes del patacabra. 

 Rodillos de llantas neumáticas   
Se deben preferir las llantas de alta presión de inflado; 60 lb/pul² o superior. El ancho mínimo 
entre bordes exteriores de llantas extremas debe ser de cinco pies (1.5 m.). El peso mínimo 
de los cilindros de llantas neumáticas será de 9000 libras y dispondrán de un platón para 
recibir lastre y aumentar su peso. 

 Cilindros de malla  
La cara principal de estos cilindros esta constituida por una malla, fabricada generalmente 
por varillas redondas de 1 ½” de diámetros abertura cuadrada entre barras de 3 ½”. El 
equipo suele constar de dos cilindros de 60” de diámetro montados sobre un eje y con 
recipientes para lastre, suficientes para llegar a un peso bruto de 30000 lb.  

 Equipos vibradores  
Los equipos vibradores por medio de una plataforma oscilante, se usan con frecuencias de 
1500 a 2000 ciclos por segundo, también se emplean equipos vibradores por medio de 
cilindros lisos oscilantes de 48” de diámetro y peso de 7000 libras.  

 Cilindros oscilantes de neumáticos  
Estos cilindros se pueden emplear para suelos granulares y cohesivos. En general son para 
remolcar y su sistema es de un eje con llantas de gran dimensión. El sistema de vibración 
puede ser desconectado de modo que se pueda operar el cilindro sin vibración. 

 Apisonadoras  
Para compactar suelos en los sitios de difícil acceso para las maquinas, se emplean pisones 
neumáticos, ranas o pisones de mano. Estos últimos se suelen construir de hierro o de acero, 
con peso total de 25 kg. y superficie del piso de 600 cm². 

 Velocidades de operación de las maquinas 

 Rodillos lisos de acero: de 4 - 8 km/h se considera que la velocidad optima es de 5 
km/h. 

 Patecabras : de 6 - 10 km/h optima = 8 km/h. 

 Rodillos de llantas neumáticas: de 10 - 20 km/h. 

 Cilindros de malla: de 15 a 25 km/h. 

 Cilindros lisos oscilantes: cada suelo tiene una velocidad apropiada, que si no es 
suministrada,  disminuye la eficiencia de la máquina. En general la velocidad debe ser 
de 3 a 8 km./h.           

10. DESPERDICIOS 

Incluidos                       Si                       No 
11. MANO DE OBRA 

Incluida                          Si                     No 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

 MOP C - 102 - 60 

 Bogotá D.E. Especificaciones Tipo 0100 

 ASTM Standards, Part 11 - 1961 

 AASHO Highway Materials, Part II – 1961 



13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

La unidad de medida será metros cúbicos (m³) de suelos compactados en el sitio. Serán 
calculados con base en los levantamientos topográficos realizados antes y después de realizada 
esta actividad, los cuales deben ser verificados por la Interventoría durante el proceso. El pago se 
hará a los precios unitarios estipulados en el contrato e incluyen:  

 Materiales descritos en el numeral 8. 

 Equipos para el proceso de mezcla, extensión, compactación y acabado. 

 Mano de obra. 

14. NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, 
las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá 
reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor 
del contrato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. ITEM 2.4 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SUBBASE GRANULAR TIPO B-400 

DEBIDAMENTE COMPACTADO PARA TRIBUNAS 

3. UNIDAD DE MEDIDA                                           M3 – Metro Cúbico. 

4. DESCRIPCION 
Suministro, colocación y compactación de material de subbase granular B-400 aprobado sobre una 
superficie debidamente preparada, en una ó más capas, de acuerdo con los alineamientos y 
Dimensiones que se indiquen en los Planos Arquitectónicos Generales y Planos de Detalle 
estructurales. 
 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

 Consultar y verificar recomendaciones del Estudio de Suelos y de los Planos 
Estructurales. 

 Verificar condiciones y niveles del terreno sobre el que se aplicará el relleno. 

 Comprobar que el material escogido cumple con las especificaciones previstas en 
cuanto a calidad, gradación y limpieza. 

 Determinar y aprobar métodos de compactación, especificando el tipo de equipos a 
utilizar de acuerdo con las condiciones del terreno y la magnitud del relleno. 

 Verificar que los métodos de compactación no causen esfuerzos indebidos a ninguna 
estructura ni produzcan deslizamientos del relleno sobre el terreno donde se coloque. 

 Garantizar suministro de agua y proveer equipos eficientes para riego. 

 Ejecutar relleno en capas sucesivas con espesores no mayores a 10 cms hasta 
alcanzar los niveles previstos. 

 Verificar y controlar el grado de humedad requerido del material a través de riego ó 
secado garantizando la uniformidad. 

 Compactar los materiales debidamente colocados, extendidos y nivelados en el sitio, 
hasta alcanzar el grado de compactación determinado en el Estudio de Suelos y en los 
Planos Estructurales. 

 Llevar un registro, con base en pruebas de laboratorio, de la calidad, grado de 
compactación y estado general del relleno. 

 Efectuar correcciones, ajustes y modificaciones de los métodos, materiales y 
contenidos de humedad en caso de ser requeridos. 

 Verificar niveles finales y grados de compactación para aceptación. 

 Corregir las áreas que no se encuentren dentro de las tolerancias establecidas. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

 La rasante intervenida deberá quedar conforme a las secciones transversales, perfiles 
longitudinales y alineamientos señalados en los planos. Se permitirán diferencias de 
nivel en el perfil longitudinal del eje hasta de más ó menos 1.5 cm siempre que no se 
repita sistemáticamente. 

 El espesor de la base, comprobado por medio de perforaciones, espaciadas como 
máximo cada 50 m en el perfil longitudinal del eje, no deberá ser menor en 1.5 cms de 
la proyectada. 

 Las cotas de superficie de la base terminada, no deberán variar en más de 3 cm de las 
del proyecto.      



7. ENSAYOS A REALIZAR 
 Gramulometria por tamizado hasta el tamiz No. 200, una prueba por cada 1000 m² ; 

Métodos : MOP - E9 - 59T ó ASTM D422 - 63 ó AASHO T - 88 - 57. 

 Limite liquido, limite plástico e índice de plasticidad;  una prueba para cada 1000 m² ; 
métodos : MOP  E3 - 57  y  E4 - 59 ó ASTM D423 - 61T y T 01 - 54. 

 Proctor modificado para determinar densidad seca máxima y humedad optima; una prueba 
cada 200 m² ; Métodos : MOP E10A - 60 ó ASTM D1557 - 64T ó AASHO T 180 - 57. 

 Contenido de humedad durante la compactación; Una prueba cada 300 m² ; emplear un 
sistema rápido y adecuado. 

 Densidad en el terreno de los suelos compactados; una prueba cada 300 m² ; Métodos : 
MOP E - 11A - 60T ó ASTM D 1556 - 64 ó AASHO T 147 - 54. 

La Interventoría podrá ordenar que los ensayos se modifiquen con mayor frecuencia e igualmente 

podrá ordenar la ejecución de pruebas diferentes a las citadas si lo considera necesario.      

8. MATERIALES 
Los materiales a emplear deberán cumplir con las especificaciones consignadas en el Estudio de 
Suelos y plano de detalles. 

 Agregados pétreos 
Los materiales para construir la subbase granular pueden ser gravas naturales ó materiales 
provenientes de la trituración de fragmentos rocosos ó una combinación de ambos. Las partículas 
deben ser duras y resistentes, de características uniformes, libres de terrones de arcilla y de otras 
sustancias objetables y deberán satisfacer los siguientes requisitos: 

 Granulometría: Deberá ajustarse a las franjas descritas en el Estudio de Suelos 
La franja por emplear será establecida en los documentos del proyecto ó será la que indique el 
Interventor.  
Con el fin de evitar segregaciones y garantizar los niveles de densidad y resistencia exigidos por la 
presente especificación, el material que suministre el Constructor debe dar lugar a una curva 
granulométrica uniforme y sensiblemente paralela a los límites de la franja autorizada, sin saltos 
bruscos de la parte superior de un tamiz a la inferior de la adyacente, etc. 
El tamaño máximo nominal del agregado por utilizar no podrá exceder la mitad del espesor de la 
capa compactada. 

 Límites de consistencia: 
La fracción del material de la subbase granular que pase el tamiz No 40 deberá presentar un límite 
líquido menor de veinticinco (25) y un índice plástico inferior a seis (6). 

 Limpieza: 
El equivalente de arena de la fracción inferior al tamiz No 4, deberá ser por lo menos del veinticinco 
por ciento (25%). 

 Resistencia a la abrasión: 
El desgaste del material, determinado mediante la máquina de los Angeles, no podrá ser superior 
al cincuenta por ciento (50%). 

 Capacidad de soporte: 
El material compactado al noventa por ciento (90%) del Proctor Modificado, deberá presentar un 
CBR igual ó superior al veinticinco por ciento (25%).      



9. EQUIPO 
La Interventoría conjuntamente con el Constructor y el Ingeniero de Suelos definirán cualquiera de 
los siguientes métodos: 

 Rodillos lisos  
Pueden ser de tres ruedas o de tipo Tandem, el peso de estos rodillos puede variar de dos a 
dieciséis toneladas, según el tamaño y fabricación.  

 Rodillos pata de cabra  
Los dientes deben tener una longitud mínima de diecisiete centímetros y el área de sus 
extremidades será superior a 25 cm². Es preferible que el peso del cilindro sea tal que, cuando 
una hilera de dientes lo soporte, la presión transmitida al terreno sea mayor de 90 lb/pul² ; se 
puede admitir para esta ultima presión un valor mínimo de 60 lb/pul².  
El peso global de un cilindro pata de cabra será como mínimo de 8000 lb. Al iniciar la primera 
pesada, sobre una capa que se va a compactar, las patas o dientes del pata cabra debe 
penetrar hasta el fondo de dicha capa; por este motivo se recomienda que el espesor de la 
capa por compactar no exceda del 90% de la altura de los dientes del patacabra. 

 Rodillos de llantas neumáticas   
Se deben preferir las llantas de alta presión de inflado; 60 lb/pul² o superior. El ancho mínimo 
entre bordes exteriores de llantas extremas debe ser de cinco pies (1.5 m.). El peso mínimo 
de los cilindros de llantas neumáticas será de 9000 libras y dispondrán de un platón para 
recibir lastre y aumentar su peso. 

 Cilindros de malla  
La cara principal de estos cilindros esta constituida por una malla, fabricada generalmente 
por varillas redondas de 1 ½” de diámetros abertura cuadrada entre barras de 3 ½”. El 
equipo suele constar de dos cilindros de 60” de diámetro montados sobre un eje y con 
recipientes para lastre, suficientes para llegar a un peso bruto de 30000 lb.  

 Equipos vibradores  
Los equipos vibradores por medio de una plataforma oscilante, se usan con frecuencias de 
1500 a 2000 ciclos por segundo, también se emplean equipos vibradores por medio de 
cilindros lisos oscilantes de 48” de diámetro y peso de 7000 libras.  

 Cilindros oscilantes de neumáticos  
Estos cilindros se pueden emplear para suelos granulares y cohesivos. En general son para 
remolcar y su sistema es de un eje con llantas de gran dimensión. El sistema de vibración 
puede ser desconectado de modo que se pueda operar el cilindro sin vibración. 

 Apisonadoras  
Para compactar suelos en los sitios de difícil acceso para las maquinas, se emplean pisones 
neumáticos, ranas o pisones de mano. Estos últimos se suelen construir de hierro o de acero, 
con peso total de 25 kg. y superficie del piso de 600 cm². 

 Velocidades de operación de las maquinas 

 Rodillos lisos de acero: de 4 - 8 km/h se considera que la velocidad optima es de 5 
km/h. 

 Patecabras : de 6 - 10 km/h optima = 8 km/h. 

 Rodillos de llantas neumáticas: de 10 - 20 km/h. 

 Cilindros de malla: de 15 a 25 km/h. 

 Cilindros lisos oscilantes: cada suelo tiene una velocidad apropiada, que si no es 
suministrada,  disminuye la eficiencia de la máquina. En general la velocidad debe ser 

de 3 a 8 km./h.           

10. DESPERDICIOS 

Incluidos                       Si                       No 

10. DESPERDICIOS 

Incluidos                       Si                       No 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

 MOP C - 102 - 60 

 Bogotá D.E. Especificaciones Tipo 0100 

 ASTM Standards, Part 11 - 1961 

 AASHO Highway Materials, Part II – 1961 



13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

La unidad de medida será metros cúbicos (M³) de suelos compactados en el sitio. Serán 
calculados con base en los levantamientos topográficos realizados antes y después de realizada 
esta actividad, los cuales deben ser verificados por la Interventoría durante el proceso. El pago se 
hará a los precios unitarios estipulados en el contrato e incluyen:  

 Materiales descritos en el numeral 8. 

 Equipos para el proceso de mezcla, extensión, compactación y acabado. 

 Mano de obra. 

14. NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, 
las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá 
reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor 
del contrato. 

10. DESPERDICIOS 

Incluidos                       Si                       No 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

 MOP C - 102 - 60 

 Bogotá D.E. Especificaciones Tipo 0100 

 ASTM Standards, Part 11 - 1961 

 AASHO Highway Materials, Part II – 1961 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. ITEM   2.5 

TRIBUNAS 
3. UNIDAD DE MEDIDA                                             ml - Metro Lineal 



4. DESCRIPCION 

Tribunas de 24 ml de longitud: conformada por tres (3) niveles de  graderías o escalones de 33, 66  
y 99 cm de altura por 80 cm de ancho cada una, se construirán en mampostería estuctural  
formando un cajon cerrado, tendrá un cimiento en vigas de concreto reforzado 3000 psi 
(longitudinales y transversales) apoyado sobre una base de recebo compactado, cada gradería 
tendrá 33 cm de altura por 80 cm de ancho, conformada por placas estructurales de 80 cm  de 
ancho por 8 cm de espesor en concreto reforzado 3000 psi apoyadas en sus extremos sobre 
tabiques en mampostería estructural separados cada 3 mts, con sus respectivas dovelas, incluye 
vigas longitudinales y malla electrosoldada M-084, las vigas quedarán con acabado a la vista, las 
contrahuellas se llenarán con ladrillo estructural.  según localización y dimensiones expresadas en 
los Planos Arquitectónicos y Planos Estructurales. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

 Consultar Planos Arquitectónicos y Planos Estructurales. 

 Preparar Planos de Taller de las Formaletas para aprobación del Supervisor y el 
Proyectista. 

 Obtener aprobación a las formaletas por parte del Supervisor y del Proyectista. 

 Replantear ejes, verificar niveles y localizar columnas. 

 Colocar refuerzos de acero. 

 Verificar refuerzos, traslapos, distanciamientos y ejes. 

 Preparar formaletas y aplicar desmoldantes. 

 Levantar y acodalar formaletas. 

 Verificar plomos y dimensiones. 

 Vaciar y vibrar el concreto. 

 Curar concreto. 

 Verificar plomos y niveles para aceptación. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

 Tolerancia elementos en concreto  

 Tolerancia elementos estruturales 

 Recubrimientos del refuerzo  

7. ENSAYOS  A REALIZAR 

 Ensayos para concreto (NSR 10) 

8. MATERIALES 
 Concreto según se indique en los planos estructurales. 

 Soportes y distanciadores prefabricados para el refuerzo. 

 Puntilla para formaleta. 

 Formaletas metálicas o de madera en listón de cedro para concreto a la vista. 

 A.C.P.M. ó Desmoldante evitando en manchado del concreto a la vista.  

 Agente curador producido por un proveedor especializado ó en su defecto curado por 
vía húmeda permanente. 

 Ladrillo estructural 

 Demás que se requieran para la correcta ejecución del Ítem. 

9. EQUIPO 

 Equipo para transporte horizontal y vertical del concreto. 

 Equipo para vibrado del concreto. 

 Equipo para vaciado del concreto. 

 Formaletas. 



10. DESPERDICIOS 

Incluidos                       Si                       No 

11. MANO DE OBRA 

Incluida                          Si                     No 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

 Especificaciones para la Construcción de Estructuras en concreto reforzado. 

 Norma NSR 10. 

 Normas NTC y ASTM. 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

Se medirá y se pagará una sección de grada de 1 mt de ancho por 80 cm de profundidad con una 
altura promedio de 66 cm. incluye remates laterales en mampostería  estructural con junta 
enrasada. El acero de refuerzo de los elementos en concreto se deben incluir en este ítem. El 
concreto debe quedar a la vista, afinado y bordes redondeados. 

La mampostería deberá quedar a la vista, con lavado e impemermeabilización, debidamente 
ejecutados y aceptados por la Interventoría, previa verificación de los resultados de los ensayos el 
cumplimiento de las tolerancias para aceptación y de los requisitos mínimos de acabados. 

La medida será el resultado de cálculos realizados sobre los Planos Estructurales. El valor será el 
precio unitario estipulado dentro del contrato y su costo incluye: 

 Materiales descritos en el numeral 8. 

 Equipos y herramientas descritos en el numeral 9. 

 Desperdicios descritos en el numeral 10. 

 Mano de obra descrita en el numeral 11. 

 Transportes dentro y fuera de la Obra. 

14. NO  CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, 
las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá 
reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor 
del contrato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE CONSTRUCCIÓN 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

3. SISTEMA DRENAJE AGUAS LLUVIAS Y FILTROS 
PARA CANCHAS Y SENDEROS (INCLUYE TOPOGRAFÍA) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. ITEM       3.1 EXCAVACIÓN MANUAL PARA ZANJAS, ALTURA 
VARIABLE, INCLUYE RETIRO DE MATERIAL 

SOBRANTE DISPOSICIÓN DENTRO DE LA UMNG 
3. UNIDAD DE MEDIDA                                             m³ - Metro Cúbico 

4. DESCRIPCION 

Excavación manual para zanjas, altura variable, incluye retiro de material sobrante disposición 
dentro de la UMNG , necesarios para la ejecución obras exteriores y otros. Por regla general, se 
realizan donde no es posible realizarlo por medios mecánicos.  

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

 Consultar y verificar recomendaciones del Estudio de Suelos. 

 Consultar y verificar procesos constructivos del Proyecto Estructural. 

 Verificar y documentar la ubicación de la escombrera 

 Corroborar la conveniencia de realizar la excavación por medios manuales. 

 Verificar niveles y dimensiones expresados en los Planos Estructurales. 

 Realizar cortes verticales para excavaciones a poca profundidad, sobre terrenos 
firmes ó sobre materiales de relleno, evitando el uso de entibados. 

 Realizar cortes inclinados y por trincheras para mayores profundidades y sobre 
terrenos menos firmes, evitando el uso de entibados. 

 Utilizar entibados para terrenos inestables ó fangosos ó en terrenos firmes cuando las 
excavaciones tengan profundidades mayores a un metro y se quieran evitar los 
taludes. 

 Depositar la tierra proveniente de las excavaciones mínimo a un metro del borde de la 
excavación. 

 Determinar mediante autorización escrita del Ingeniero de Suelos, las cotas finales de 
excavación. 

 Verificar niveles inferiores de excavación y coordinar con niveles de cimentación. 

 Cargar y retirar los sobrantes.      

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

7. ENSAYOS A REALIZAR      

8. MATERIALES 

      

9. EQUIPO 

 Equipo manual para excavación      

10. DESPERDICIOS 

Incluidos                       Si                       No 

11. MANO DE OBRA 

Incluida                          Si                     No 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

 Recomendaciones del Estudio de Suelos. 

 Normas sobre disposición de desechos DAMA      



13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

Los volúmenes de excavación se medirán en metros cúbicos (M³) en su sitio, de acuerdo con los 
levantamientos topográficos, los niveles del proyecto y las adiciones ó disminuciones de niveles 
debidamente aprobadas por el Ingeniero de Suelos y la Interventoría. No se medirán ni se 
pagarán volúmenes expandidos. Su valor corresponde al precio unitario estipulado en el 
respectivo contrato e incluye: 

 Materiales descritos en el numeral 8 

 Equipos descritos en el numeral 9. 

 Mano de obra. 

El Constructor no será indemnizado por derrumbes, deslizamientos, alteraciones y en general por 
cualquier excavación suplementaria cuya causa le sea imputable. Las obras adicionales 
requeridas para restablecer las condiciones del terreno ó el aumento de la profundidad y de las 
dimensiones de la cimentación correrán por cuenta del Constructor. 

14. NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, 
las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá 
reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor 
del contrato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. ITEM      3.2-3. 

TUBERIA DE PVC SANITARIA 6”, 4” 
3. UNIDAD DE MEDIDA                                           Ml – Metro Lineal  

4. DESCRIPCION 
Las instalaciones en este material tendrán las siguientes características: 
 
Deberán cumplir las normas ASTM 26665-68 y CS 272-65 y las normas ICONTEC. 
 
En general para su instalación se seguirán las recomendaciones que aparecen en los catálogos de 
los fabricantes. 
 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 
 Los extremos de la tubería y el interior de los accesorios se limpiarán previamente con 

limpiador PVC aunque aparentemente se encuentren limpios y luego se procederá a 
unirlos mediante soldadura PVC o similar. 

 

 En la unión del tubo y accesorio deberá quedar un delgado cordón de soldadura. 
 

 Después de efectuarse la unión deberá dejarse estático el ramal durante 15 minutos y 
no probarse la red antes de 24 horas. 

 

 Las tuberías verticales por muros deberán ser recubiertas con pañete de espesor 
mínimo de dos centímetros. 

 

 Las tuberías que van por circulación de vehículos y objetos pesados deben enterrarse 
a una profundidad mínima de 60 Cms. en una cama de arena o recebo libre de piedras 
o elementos agudos. 

 

 En los sitios donde sea necesario cruzar vigas de cimentación o vigas estructurales 
deberá dejarse un pase en tubería de mayor diámetro o recubrir la tubería con material 
blando que la aísle de los esfuerzos estructurales. La colocación de estos pases se 
debe hacer en coordinación con el Ingeniero de estructuras 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 
En general se debe cumplir con lo estipulado en la sección C.6.3. del CODIGO COLOMBIANO DE 
CONSTRUCCIONES SISMO-RESISTENTES. 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

8. MATERIALES 
 Tubería PVC  

 Soldadura liquida PVC. 

 Limpiador removedor PVC. 

 Hoja para segueta 

 Lija 

 Estopa 

9. EQUIPO 

 Herramienta menor para instalaciones hidrosanitarias. 
 



10. DESPERDICIOS 

Incluidos                       Si                       No 

11. MANO DE OBRA 

Incluida                          Si                     No 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES      

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

Se medirá y pagará por metro lineal (Ml)incluidos los accesorios de la tubería debidamente 
ejecutada y recibida a satisfacción por la interventoría. El valor será el precio unitario estipulado 
dentro del contrato e incluye: 

 Materiales descritos en el numeral 8. 

 Equipos y herramientas descritos en el numeral 9. 

 Mano de obra. 

 Transportes dentro y fuera de la obra. 

 Mantenimiento y aseo durante el transcurso de la obra. 

 Demolición y remoción del campamento al final de la obra. 

14. NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, 
las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá 
reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor 
del contrato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3. ITEM 3.4 RELLENOS COMPACTADOS CON MATERIAL DE 
EXCAVACIÓN 

3. UNIDAD DE MEDIDA                                           M3 – Metro Cúbico. 

4. DESCRIPCION 
Suministro, colocación y compactación de material de subbase granular aprobado sobre una 
superficie debidamente preparada, en una ó más capas, de acuerdo con los alineamientos y 
Dimensiones que se indiquen en los Planos Arquitectónicos Generales y Planos de Detalle 
estructurales. 
 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

 Consultar y verificar recomendaciones del Estudio de Suelos y de los Planos 
Estructurales. 

 Verificar condiciones y niveles del terreno sobre el que se aplicará el relleno. 

 Comprobar que el material escogido cumple con las especificaciones previstas en 
cuanto a calidad, gradación y limpieza. 

 Determinar y aprobar métodos de compactación, especificando el tipo de equipos a 
utilizar de acuerdo con las condiciones del terreno y la magnitud del relleno. 

 Verificar que los métodos de compactación no causen esfuerzos indebidos a ninguna 
estructura ni produzcan deslizamientos del relleno sobre el terreno donde se coloque. 

 Garantizar suministro de agua y proveer equipos eficientes para riego. 

 Ejecutar relleno en capas sucesivas con espesores no mayores a 10 cms hasta 
alcanzar los niveles previstos. 

 Verificar y controlar el grado de humedad requerido del material a través de riego ó 
secado garantizando la uniformidad. 

 Compactar los materiales debidamente colocados, extendidos y nivelados en el sitio, 
hasta alcanzar el grado de compactación determinado en el Estudio de Suelos y en los 
Planos Estructurales. 

 Llevar un registro, con base en pruebas de laboratorio, de la calidad, grado de 
compactación y estado general del relleno. 

 Efectuar correcciones, ajustes y modificaciones de los métodos, materiales y 
contenidos de humedad en caso de ser requeridos. 

 Verificar niveles finales y grados de compactación para aceptación. 

 Corregir las áreas que no se encuentren dentro de las tolerancias establecidas. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

 La rasante intervenida deberá quedar conforme a las secciones transversales, perfiles 
longitudinales y alineamientos señalados en los planos. Se permitirán diferencias de 
nivel en el perfil longitudinal del eje hasta de más ó menos 1.5 cm siempre que no se 
repita sistemáticamente. 

 El espesor de la base, comprobado por medio de perforaciones, espaciadas como 
máximo cada 50 m en el perfil longitudinal del eje, no deberá ser menor en 1.5 cms de 
la proyectada. 

 Las cotas de superficie de la base terminada, no deberán variar en más de 3 cm de las 
del proyecto.      



7. ENSAYOS A REALIZAR 
 Gramulometria por tamizado hasta el tamiz No. 200, una prueba por cada 1000 m² ; 

Métodos : MOP - E9 - 59T ó ASTM D422 - 63 ó AASHO T - 88 - 57. 

 Limite liquido, limite plástico e índice de plasticidad;  una prueba para cada 1000 m² ; 
métodos : MOP  E3 - 57  y  E4 - 59 ó ASTM D423 - 61T y T 01 - 54. 

 Proctor modificado para determinar densidad seca máxima y humedad optima; una prueba 
cada 200 m² ; Métodos : MOP E10A - 60 ó ASTM D1557 - 64T ó AASHO T 180 - 57. 

 Contenido de humedad durante la compactación; Una prueba cada 300 m² ; emplear un 
sistema rápido y adecuado. 

 Densidad en el terreno de los suelos compactados; una prueba cada 300 m² ; Métodos : 
MOP E - 11A - 60T ó ASTM D 1556 - 64 ó AASHO T 147 - 54. 

La Interventoría podrá ordenar que los ensayos se modifiquen con mayor frecuencia e igualmente 

podrá ordenar la ejecución de pruebas diferentes a las citadas si lo considera necesario.      

8. MATERIALES 
Los materiales a emplear deberán cumplir con las especificaciones consignadas en el Estudio de 
Suelos y plano de detalles. 

 Agregados pétreos 
Los materiales para construir la subbase granular pueden ser gravas naturales ó materiales 
provenientes de la trituración de fragmentos rocosos ó una combinación de ambos. Las partículas 
deben ser duras y resistentes, de características uniformes, libres de terrones de arcilla y de otras 
sustancias objetables y deberán satisfacer los siguientes requisitos: 

 Granulometría: Deberá ajustarse a las franjas descritas en el Estudio de Suelos 
La franja por emplear será establecida en los documentos del proyecto ó será la que indique el 
Interventor.  
Con el fin de evitar segregaciones y garantizar los niveles de densidad y resistencia exigidos por la 
presente especificación, el material que suministre el Constructor debe dar lugar a una curva 
granulométrica uniforme y sensiblemente paralela a los límites de la franja autorizada, sin saltos 
bruscos de la parte superior de un tamiz a la inferior de la adyacente, etc. 
El tamaño máximo nominal del agregado por utilizar no podrá exceder la mitad del espesor de la 
capa compactada. 

 Límites de consistencia: 
La fracción del material de la subbase granular que pase el tamiz No 40 deberá presentar un límite 
líquido menor de veinticinco (25) y un índice plástico inferior a seis (6). 

 Limpieza: 
El equivalente de arena de la fracción inferior al tamiz No 4, deberá ser por lo menos del veinticinco 
por ciento (25%). 

 Resistencia a la abrasión: 
El desgaste del material, determinado mediante la máquina de los Angeles, no podrá ser superior 
al cincuenta por ciento (50%). 

 Capacidad de soporte: 
El material compactado al noventa por ciento (90%) del Proctor Modificado, deberá presentar un 
CBR igual ó superior al veinticinco por ciento (25%).      



9. EQUIPO 
La Interventoría conjuntamente con el Constructor y el Ingeniero de Suelos definirán cualquiera de 
los siguientes métodos: 

 Rodillos lisos  
Pueden ser de tres ruedas o de tipo Tandem, el peso de estos rodillos puede variar de dos a 
dieciséis toneladas, según el tamaño y fabricación.  

 Rodillos pata de cabra  
Los dientes deben tener una longitud mínima de diecisiete centímetros y el área de sus 
extremidades será superior a 25 cm². Es preferible que el peso del cilindro sea tal que, cuando 
una hilera de dientes lo soporte, la presión transmitida al terreno sea mayor de 90 lb/pul² ; se 
puede admitir para esta ultima presión un valor mínimo de 60 lb/pul².  
El peso global de un cilindro pata de cabra será como mínimo de 8000 lb. Al iniciar la primera 
pesada, sobre una capa que se va a compactar, las patas o dientes del pata cabra debe 
penetrar hasta el fondo de dicha capa; por este motivo se recomienda que el espesor de la 
capa por compactar no exceda del 90% de la altura de los dientes del patacabra. 

 Rodillos de llantas neumáticas   
Se deben preferir las llantas de alta presión de inflado; 60 lb/pul² o superior. El ancho mínimo 
entre bordes exteriores de llantas extremas debe ser de cinco pies (1.5 m.). El peso mínimo 
de los cilindros de llantas neumáticas será de 9000 libras y dispondrán de un platón para 
recibir lastre y aumentar su peso. 

 Cilindros de malla  
La cara principal de estos cilindros esta constituida por una malla, fabricada generalmente 
por varillas redondas de 1 ½” de diámetros abertura cuadrada entre barras de 3 ½”. El 
equipo suele constar de dos cilindros de 60” de diámetro montados sobre un eje y con 
recipientes para lastre, suficientes para llegar a un peso bruto de 30000 lb.  

 Equipos vibradores  
Los equipos vibradores por medio de una plataforma oscilante, se usan con frecuencias de 
1500 a 2000 ciclos por segundo, también se emplean equipos vibradores por medio de 
cilindros lisos oscilantes de 48” de diámetro y peso de 7000 libras.  

 Cilindros oscilantes de neumáticos  
Estos cilindros se pueden emplear para suelos granulares y cohesivos. En general son para 
remolcar y su sistema es de un eje con llantas de gran dimensión. El sistema de vibración 
puede ser desconectado de modo que se pueda operar el cilindro sin vibración. 

 Apisonadoras  
Para compactar suelos en los sitios de difícil acceso para las maquinas, se emplean pisones 
neumáticos, ranas o pisones de mano. Estos últimos se suelen construir de hierro o de acero, 
con peso total de 25 kg. y superficie del piso de 600 cm². 

 Velocidades de operación de las maquinas 

 Rodillos lisos de acero: de 4 - 8 km/h se considera que la velocidad optima es de 5 
km/h. 

 Patecabras : de 6 - 10 km/h optima = 8 km/h. 

 Rodillos de llantas neumáticas: de 10 - 20 km/h. 

 Cilindros de malla: de 15 a 25 km/h. 

 Cilindros lisos oscilantes: cada suelo tiene una velocidad apropiada, que si no es 
suministrada,  disminuye la eficiencia de la máquina. En general la velocidad debe ser 

de 3 a 8 km./h.           

10. DESPERDICIOS 

Incluidos                       Si                       No 

10. DESPERDICIOS 

Incluidos                       Si                       No 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

 MOP C - 102 - 60 

 Bogotá D.E. Especificaciones Tipo 0100 

 ASTM Standards, Part 11 - 1961 

 AASHO Highway Materials, Part II – 1961 



13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

La unidad de medida será metros cúbicos (M³) de suelos compactados en el sitio. Serán 
calculados con base en los levantamientos topográficos realizados antes y después de realizada 
esta actividad, los cuales deben ser verificados por la Interventoría durante el proceso. El pago se 
hará a los precios unitarios estipulados en el contrato e incluyen:  

 Materiales descritos en el numeral 8. 

 Equipos para el proceso de mezcla, extensión, compactación y acabado. 

 Mano de obra. 

14. NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, 
las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá 
reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor 
del contrato. 

10. DESPERDICIOS 

Incluidos                       Si                       No 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

 MOP C - 102 - 60 

 Bogotá D.E. Especificaciones Tipo 0100 

 ASTM Standards, Part 11 - 1961 

 AASHO Highway Materials, Part II – 1961 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3. ITEM      3.5. CAJAS DE INSPECCIÓN DE 60 X 60 CM X 80 CM DE 
PROFUNDIDAD PROMEDIO, CON TAPA DE 

CONCRETO, TERMINADA 
3. UNIDAD DE MEDIDA                                             un - Unidad 

4. DESCRIPCION 

Construcción de cajas de paso en mampostería. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

 Identificar tamaños de cajas de acuerdo a planos. 

 Redimensionar su tamaño en caso de ser requerido. 

 Hacer perforaciones para la posterior instalación de tuberías con herramienta 
adecuada. 

 Resane de cajas en perforaciones hechas para la instalación de tuberías. 

 Estas tuberías deberán llegar en forma perpendicular a las cajas. 

 Revisar nivelación 
 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

 Garantizar la correcta instalación de las cajas. 

 

7. ENSAYOS A REALIZAR:  

 Verificar la calidad de los materiales componentes de las cajas: 
Ladrillo, cemento, arena y tapa con marco metálico. 

 

8. MATERIALES 
 

 Caja en mampostería con marco y tapa metálico. De tamaño acorde con lo 
especificado. 

 

9. EQUIPO 

 Herramienta para obra civil 

 Nivel 
 

10. DESPERDICIOS 

Incluidos                       Si                       No 

11. MANO DE OBRA 

Incluida                          Si                     No 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES      



13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

Se medirá y pagará por unidad (UND) debidamente ejecutado y recibida a satisfacción por la 
interventoría. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye: 

 Materiales descritos en el numeral 8. 

 Equipos y herramientas descritos en el numeral 9. 

 Mano de obra. 

 Transportes dentro y fuera de la obra. 

 Mantenimiento y aseo durante el transcurso de la obra. 
 

14. NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, 
las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá 
reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor 
del contrato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. ITEM      3.6. CAJAS DE INSPECCIÓN DE 70 X 70 CM X 80 CM DE 
PROFUNDIDAD PROMEDIO, CON TAPA DE 

CONCRETO, TERMINADA 
3. UNIDAD DE MEDIDA                                             un - Unidad 

4. DESCRIPCION 

Construcción de cajas de paso en mampostería. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

 Identificar tamaños de cajas de acuerdo a planos. 

 Redimensionar su tamaño en caso de ser requerido. 

 Hacer perforaciones para la posterior instalación de tuberías con herramienta 
adecuada. 

 Resane de cajas en perforaciones hechas para la instalación de tuberías. 

 Estas tuberías deberán llegar en forma perpendicular a las cajas. 

 Revisar nivelación 
 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

 Garantizar la correcta instalación de las cajas. 

 

7. ENSAYOS A REALIZAR:  

 Verificar la calidad de los materiales componentes de las cajas: 
Ladrillo, cemento, arena y tapa con marco metálico. 

 

8. MATERIALES 
 

 Caja en mampostería con marco y tapa metálico. De tamaño acorde con lo 
especificado. 

 

9. EQUIPO 

 Herramienta para obra civil 

 Nivel 
 

10. DESPERDICIOS 

Incluidos                       Si                       No 

11. MANO DE OBRA 

Incluida                          Si                     No 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES      



13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

Se medirá y pagará por unidad (UND) debidamente ejecutado y recibida a satisfacción por la 
interventoría. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye: 

 Materiales descritos en el numeral 8. 

 Equipos y herramientas descritos en el numeral 9. 

 Mano de obra. 

 Transportes dentro y fuera de la obra. 

 Mantenimiento y aseo durante el transcurso de la obra. 
 

14. NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, 
las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá 
reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor 
del contrato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. ITEM      3.7. CAJAS DE INSPECCIÓN DE 80 X 80 CM X 80 CM DE 
PROFUNDIDAD PROMEDIO, CON TAPA DE 

CONCRETO, TERMINADA 
3. UNIDAD DE MEDIDA                                             un - Unidad 

4. DESCRIPCION 

Construcción de cajas de paso en mampostería. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

 Identificar tamaños de cajas de acuerdo a planos. 

 Redimensionar su tamaño en caso de ser requerido. 

 Hacer perforaciones para la posterior instalación de tuberías con herramienta 
adecuada. 

 Resane de cajas en perforaciones hechas para la instalación de tuberías. 

 Estas tuberías deberán llegar en forma perpendicular a las cajas. 

 Revisar nivelación 
 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

 Garantizar la correcta instalación de las cajas. 

 

7. ENSAYOS A REALIZAR:  

 Verificar la calidad de los materiales componentes de las cajas: 
Ladrillo, cemento, arena y tapa con marco metálico. 

 

8. MATERIALES 
 

 Caja en mampostería con marco y tapa metálico. De tamaño acorde con lo 
especificado. 

 

9. EQUIPO 

 Herramienta para obra civil 

 Nivel 
 

10. DESPERDICIOS 

Incluidos                       Si                       No 

11. MANO DE OBRA 

Incluida                          Si                     No 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES      



13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

Se medirá y pagará por unidad (UND) debidamente ejecutado y recibida a satisfacción por la 
interventoría. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye: 

 Materiales descritos en el numeral 8. 

 Equipos y herramientas descritos en el numeral 9. 

 Mano de obra. 

 Transportes dentro y fuera de la obra. 

 Mantenimiento y aseo durante el transcurso de la obra. 
 

14. NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, 
las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá 
reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor 
del contrato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3. ITEM       3.8 

FILTRO PERIMETRAL PARA LAS CANCHAS DE 
TENIS Y SENDEROS EN GEODREN CON TUBERÍA DE 

DRENAJE DE 4": INCLUYE LA EXCAVACIÓN CON 
ANCHO MÍNIMO DE 30 CM HASTA 50  CM DE 

PROFUNDIDAD, GEODRÉN, TUBERÍA Y GRAVILLA 
DE RÍO HASTA CUBRIR LA EXCAVACIÓN 

3. UNIDAD DE MEDIDA                                           ML – Metro Lineal 

4. DESCRIPCION 
 Filtro perimetral para las canchas de tenis y senderos en Geodren con 

tubería de drenaje de 4": incluye la excavación con ancho mínimo de 30 
cm hasta 50  cm de profundidad, Geodren, tubería y gravilla de río hasta 
cubrir la excavación 

 Las instalaciones deberán ser de acuerdo con el detalle suministrado en los planos de 
Desagües y en el sitio indicado en los mismos. 

 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

 Consultar Proyecto sanitario. 

 Consultar norma NSR 10. 

 Consultar recomendaciones técnicas del fabricante. 

 Verificar excavaciones y sus correspondientes niveles y pendientes. 

 Coordinar Detalles del filtro con perfil de la excavación. 

 Limpiar el fondo de la excavación. 

 Instalar el geodren 

 Colocar la grava 
 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

8. MATERIALES 
Geodren 
Grava tunería corrugada de 4” 

9. EQUIPO 

 Herramienta menor para instalaciones hidrosanitarias. 
 

10. DESPERDICIOS 

Incluidos                       Si                       No 

11. MANO DE OBRA 

Incluida                          Si                     No 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 



13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

Se medirá y pagará por metro lineal (Ml) debidamente ejecutados y recibidos a satisfacción por la 
interventoría. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye: 

 Materiales descritos en el numeral 8. 

 Equipos y herramientas descritos en el numeral 9. 

 Mano de obra. 

 Transportes dentro y fuera de la obra. 

 Mantenimiento y aseo durante el transcurso de la obra. 

 Demolición y remoción del campamento al final de la obra. 

14. NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, 
las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá 
reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor 
del contrato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE CONSTRUCCIÓN 

 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

4. CANCHA DE TENIS (18X36 mt= 648 m2) 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. ITEM         4.1 LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO, INCLUYE 
TOPOGRAFÍA 

3. UNIDAD DE MEDIDA                                             m² - Metro Cuadrado 

4. DESCRIPCION 

Localización y replanteo de las áreas construidas del proyecto incluye el levantamiento topográfico. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

 Determinar como referencia planimétrica el sistema de coordenadas empleado en el 
levantamiento topográfico. 

 Determinar como referencia altimétrica el BM empleado en el levantamiento 
topográfico. 

 Verificar linderos, cabida del lote y aislamientos. 

 Identificar ejes extremos del proyecto. 

 Localizar ejes estructurales. 

 Demarcar e identificar convenientemente cada eje. 

 Establecer y conservar los sistemas de referencia planimétrica y altimétrica. 

 Establecer el nivel N = 0.00 arquitectónico para cada zona. 

 Determinar ángulos principales con tránsito. Precisión 20”. 

 Determinar ángulos secundarios por sistema de 3-4-5. 

 Emplear nivel de precisión para obras de alcantarillado. 

 Emplear nivel de manguera para trabajos de albañilería. 

 Replantear estructura en pisos superiores. 

 Replantear mampostería en pisos superiores. 

 Replantear estructuras metálicas para cubiertas.      

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

 Las determinadas en el numeral 5.      

7. ENSAYOS A REALIZAR 

8. MATERIALES 
 Durmientes de madera en ordinario. 

 Puntilla de 2”. 

 Alambre negro. 

 Esmalte sintético para señalización.      

9. EQUIPO 

 Equipo topográfico de alta precisión. 

 Niveles 

 Plomadas 

 Cintas métricas. 

 Mangueras transparentes. 

10. DESPERDICIOS 

Incluidos                       Si                       No 

11. MANO DE OBRA 

Incluida                          Si                     No 



12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

 Levantamiento topográfico. 

 Planos Arquitectónicos. 

 Planos Estructurales.      

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

Se medirá y pagará por metros cuadrados (M²) debidamente ejecutados y recibidos a satisfacción 
por la interventoría. La medida será obtenida por cálculos realizados sobre Planos Arquitectónicos. 
Esta medida se tomará sobre los ejes de construcción determinados y no se contabilizarán 
sobreanchos adicionales necesarios para procesos constructivos. El valor será el precio unitario 
estipulado dentro del contrato e incluye: 

 

 Materiales descritos en el numeral 8 

 Equipos y herramientas descritos en el numeral 9. 

 Mano de obra. 

 Transportes dentro y fuera de la obra.      

14. NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, 
las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá 
reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor 
del contrato. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4. ITEM       4.2 EXCAVACIÓN MECÁNICA, INCLUYE DESCAPOTE Y 
RETIRO DENTRO DE LA UMNG 

3. UNIDAD DE MEDIDA                                             m³ - Metro Cúbico 

4. DESCRIPCION 

Desplazamiento de volúmenes de excavación y rellenos incluyendo el retiro y descapote, 
necesarios para obtener las cotas de fundación y los espesores de subbases de acuerdo con los 
niveles de pisos contenidos en los Planos Generales. Incluye corte, carga y retiro de sobrantes. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

 Consultar y verificar las recomendaciones contenidas en el Estudio de Suelos. 

 Consultar y verificar los procesos constructivos contenidos en el Proyecto Estructural. 

 Determinar el tipo de equipos mecánicos a emplear. 

 Establecer y documentar la posición de la escombrera autorizada por el DAMA 

 Determinar los niveles de excavación hasta donde se podrá emplear el equipo 
mecánico. 

 Coordinar los niveles de excavación con los expresados dentro de los Planos 
Arquitectónicos y Estructurales. 

 Excavar progresivamente evaluando los niveles de cota negra por medio de 
estantillones e hilos en los paramentos de excavación. 

 Garantizar la estabilidad de los cortes de terreno respetando las bermas, taludes y 
escalonamientos especificados en el Estudio de Suelos. 

 Dimensionar la excavación para permitir la cómoda ejecución de muros de contención 
y filtros de drenaje. 

 Determinar mediante autorización escrita del Ingeniero de Suelos, las cotas finales de 
excavación. 

 Evitar adiciones de tierra para restablecer niveles requeridos producidos por 
sobreexcavaciones. 

 Prever  posibles alteraciones al terreno como derrumbes, deslizamientos ó 
sobreexcavaciones. 

 Evitar la alteración del subsuelo manteniendo secas y limpias las excavaciones. 

 Cargar y retirar los sobrantes a botaderos debidamente autorizados. 
  

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

8. MATERIALES 

9. EQUIPO 

 Equipos mecánicos para excavación tales como retroexcavadoras, topadoras, 
volquetas, etc. Los equipos deberán ser aprobados por la Interventoría. 

10. DESPERDICIOS 

Incluidos                       Si                       No 

11. MANO DE OBRA 

Incluida                          Si                     No 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

 Recomendaciones del Estudio de Suelos 

  



13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

Los volúmenes de excavación se medirán en metros cúbicos (M³) en su sitio, de acuerdo con los 
levantamientos topográficos, los niveles del proyecto y las adiciones ó disminuciones de niveles 
debidamente aprobadas por el Ingeniero de Suelos y la Interventoría. No se medirán ni se pagarán 
volúmenes expandidos. Su valor corresponde al precio unitario estipulado en el respectivo contrato 
e incluye: 

 Equipos y maquinarias livianas ó pesadas. 

 Mano de obra. 

 Transportes dentro y fuera de la obra. 

 Carga y retiro de sobrantes. 
 

El Constructor no será indemnizado por derrumbes, deslizamientos, alteraciones y en general por 
cualquier excavación suplementaria cuya causa le sea imputable. Las obras adicionales requeridas 
para restablecer las condiciones del terreno ó el aumento de la profundidad y de las dimensiones 
de la cimentación correrán por cuenta del Constructor. 

14. NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, 
las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá 
reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor 
del contrato. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

4. ITEM       4.3 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL TEJIDO 
T2400 

3. UNIDAD DE MEDIDA                                           M2 – Metro cuadrado.  

4. DESCRIPCION 
 Las instalaciones deberán ser de acuerdo con el detalle suministrado en los planos de 

Desagües y en el sitio indicado en los mismos. 

 El Geotextil debe ser tejido referencia 2400. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 
 Consultar norma NSR 10. 

 Consultar recomendaciones técnicas del fabricante. 

 Verificar excavaciones y sus correspondientes niveles y pendientes. 

 Coordinar Detalles del filtro con perfil de la excavación. 

 Limpiar el fondo de la excavación. 

 Colocar la tubería de drenaje en el fondo de la excavación. 

 Instalar franja de Geotextil  tejido REF2400. 
 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

8. MATERIALES 
El Geotextil debe ser tejido tipo referencia 2400. 

9. EQUIPO 

 Herramienta menor para instalaciones. 
 

10. DESPERDICIOS 

Incluidos                       Si                       No 

11. MANO DE OBRA 

Incluida                          Si                     No 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

Se medirá y pagará por metro cuadrado (M2) debidamente ejecutados y recibidos a satisfacción por 
la interventoría. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye: 

 Materiales descritos en el numeral 8. 

 Equipos y herramientas descritos en el numeral 9. 

 Mano de obra. 

 Transportes dentro y fuera de la obra. 

 Mantenimiento y aseo durante el transcurso de la obra. 

 Demolición y remoción del campamento al final de la obra. 

14. NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las 
obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a 
su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 



 

4. ITEM 4.4 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SUBBASE GRANULAR TIPO B-400 
DEBIDAMENTE COMPACTADO CON CILINDRO, HASTA LOGRAR EL 

95% DEL PROCTOR MODIFICADO 

3. UNIDAD DE MEDIDA                                           M3 – Metro Cúbico. 

4. DESCRIPCION 
Suministro, colocación y compactación de material de subbase granular B-400 aprobado sobre una 
superficie debidamente preparada, en una ó más capas, de acuerdo con los alineamientos y 
Dimensiones que se indiquen en los Planos Arquitectónicos Generales y Planos de Detalle 
estructurales. 
 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

 Consultar y verificar recomendaciones del Estudio de Suelos y de los Planos 
Estructurales. 

 Verificar condiciones y niveles del terreno sobre el que se aplicará el relleno. 

 Comprobar que el material escogido cumple con las especificaciones previstas en 
cuanto a calidad, gradación y limpieza. 

 Determinar y aprobar métodos de compactación, especificando el tipo de equipos a 
utilizar de acuerdo con las condiciones del terreno y la magnitud del relleno. 

 Verificar que los métodos de compactación no causen esfuerzos indebidos a ninguna 
estructura ni produzcan deslizamientos del relleno sobre el terreno donde se coloque. 

 Garantizar suministro de agua y proveer equipos eficientes para riego. 

 Ejecutar relleno en capas sucesivas con espesores no mayores a 10 cms hasta 
alcanzar los niveles previstos. 

 Verificar y controlar el grado de humedad requerido del material a través de riego ó 
secado garantizando la uniformidad. 

 Compactar los materiales debidamente colocados, extendidos y nivelados en el sitio, 
hasta alcanzar el grado de compactación determinado en el Estudio de Suelos y en los 
Planos Estructurales. 

 Llevar un registro, con base en pruebas de laboratorio, de la calidad, grado de 
compactación y estado general del relleno. 

 Efectuar correcciones, ajustes y modificaciones de los métodos, materiales y 
contenidos de humedad en caso de ser requeridos. 

 Verificar niveles finales y grados de compactación para aceptación. 

 Corregir las áreas que no se encuentren dentro de las tolerancias establecidas. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

 La rasante intervenida deberá quedar conforme a las secciones transversales, perfiles 
longitudinales y alineamientos señalados en los planos. Se permitirán diferencias de 
nivel en el perfil longitudinal del eje hasta de más ó menos 1.5 cm siempre que no se 
repita sistemáticamente. 

 El espesor de la base, comprobado por medio de perforaciones, espaciadas como 
máximo cada 50 m en el perfil longitudinal del eje, no deberá ser menor en 1.5 cms de 
la proyectada. 

 Las cotas de superficie de la base terminada, no deberán variar en más de 3 cm de las 

del proyecto.      



7. ENSAYOS A REALIZAR 
 Gramulometria por tamizado hasta el tamiz No. 200, una prueba por cada 1000 m² ; 

Métodos : MOP - E9 - 59T ó ASTM D422 - 63 ó AASHO T - 88 - 57. 

 Limite liquido, limite plástico e índice de plasticidad;  una prueba para cada 1000 m² ; 
métodos : MOP  E3 - 57  y  E4 - 59 ó ASTM D423 - 61T y T 01 - 54. 

 Proctor modificado para determinar densidad seca máxima y humedad optima; una prueba 
cada 200 m² ; Métodos : MOP E10A - 60 ó ASTM D1557 - 64T ó AASHO T 180 - 57. 

 Contenido de humedad durante la compactación; Una prueba cada 300 m² ; emplear un 
sistema rápido y adecuado. 

 Densidad en el terreno de los suelos compactados; una prueba cada 300 m² ; Métodos : 
MOP E - 11A - 60T ó ASTM D 1556 - 64 ó AASHO T 147 - 54. 

La Interventoría podrá ordenar que los ensayos se modifiquen con mayor frecuencia e igualmente 

podrá ordenar la ejecución de pruebas diferentes a las citadas si lo considera necesario.      

8. MATERIALES 
Los materiales a emplear deberán cumplir con las especificaciones consignadas en el Estudio de 
Suelos y plano de detalles. 

 Agregados pétreos 
Los materiales para construir la subbase granular pueden ser gravas naturales ó materiales 
provenientes de la trituración de fragmentos rocosos ó una combinación de ambos. Las partículas 
deben ser duras y resistentes, de características uniformes, libres de terrones de arcilla y de otras 
sustancias objetables y deberán satisfacer los siguientes requisitos: 

 Granulometría: Deberá ajustarse a las franjas descritas en el Estudio de Suelos 
La franja por emplear será establecida en los documentos del proyecto ó será la que indique el 
Interventor.  
Con el fin de evitar segregaciones y garantizar los niveles de densidad y resistencia exigidos por la 
presente especificación, el material que suministre el Constructor debe dar lugar a una curva 
granulométrica uniforme y sensiblemente paralela a los límites de la franja autorizada, sin saltos 
bruscos de la parte superior de un tamiz a la inferior de la adyacente, etc. 
El tamaño máximo nominal del agregado por utilizar no podrá exceder la mitad del espesor de la 
capa compactada. 

 Límites de consistencia: 
La fracción del material de la subbase granular que pase el tamiz No 40 deberá presentar un límite 
líquido menor de veinticinco (25) y un índice plástico inferior a seis (6). 

 Limpieza: 
El equivalente de arena de la fracción inferior al tamiz No 4, deberá ser por lo menos del veinticinco 
por ciento (25%). 

 Resistencia a la abrasión: 
El desgaste del material, determinado mediante la máquina de los Angeles, no podrá ser superior 
al cincuenta por ciento (50%). 

 Capacidad de soporte: 
El material compactado al noventa por ciento (90%) del Proctor Modificado, deberá presentar un 
CBR igual ó superior al veinticinco por ciento (25%).      



9. EQUIPO 
La Interventoría conjuntamente con el Constructor y el Ingeniero de Suelos definirán cualquiera de 
los siguientes métodos: 

 Rodillos lisos  
Pueden ser de tres ruedas o de tipo Tandem, el peso de estos rodillos puede variar de dos a 
dieciséis toneladas, según el tamaño y fabricación.  

 Rodillos pata de cabra  
Los dientes deben tener una longitud mínima de diecisiete centímetros y el área de sus 
extremidades será superior a 25 cm². Es preferible que el peso del cilindro sea tal que, cuando 
una hilera de dientes lo soporte, la presión transmitida al terreno sea mayor de 90 lb/pul² ; se 
puede admitir para esta ultima presión un valor mínimo de 60 lb/pul².  
El peso global de un cilindro pata de cabra será como mínimo de 8000 lb. Al iniciar la primera 
pesada, sobre una capa que se va a compactar, las patas o dientes del pata cabra debe 
penetrar hasta el fondo de dicha capa; por este motivo se recomienda que el espesor de la 
capa por compactar no exceda del 90% de la altura de los dientes del patacabra. 

 Rodillos de llantas neumáticas   
Se deben preferir las llantas de alta presión de inflado; 60 lb/pul² o superior. El ancho mínimo 
entre bordes exteriores de llantas extremas debe ser de cinco pies (1.5 m.). El peso mínimo 
de los cilindros de llantas neumáticas será de 9000 libras y dispondrán de un platón para 
recibir lastre y aumentar su peso. 

 Cilindros de malla  
La cara principal de estos cilindros esta constituida por una malla, fabricada generalmente 
por varillas redondas de 1 ½” de diámetros abertura cuadrada entre barras de 3 ½”. El 
equipo suele constar de dos cilindros de 60” de diámetro montados sobre un eje y con 
recipientes para lastre, suficientes para llegar a un peso bruto de 30000 lb.  

 Equipos vibradores  
Los equipos vibradores por medio de una plataforma oscilante, se usan con frecuencias de 
1500 a 2000 ciclos por segundo, también se emplean equipos vibradores por medio de 
cilindros lisos oscilantes de 48” de diámetro y peso de 7000 libras.  

 Cilindros oscilantes de neumáticos  
Estos cilindros se pueden emplear para suelos granulares y cohesivos. En general son para 
remolcar y su sistema es de un eje con llantas de gran dimensión. El sistema de vibración 
puede ser desconectado de modo que se pueda operar el cilindro sin vibración. 

 Apisonadoras  
Para compactar suelos en los sitios de difícil acceso para las maquinas, se emplean pisones 
neumáticos, ranas o pisones de mano. Estos últimos se suelen construir de hierro o de acero, 
con peso total de 25 kg. y superficie del piso de 600 cm². 

 Velocidades de operación de las maquinas 

 Rodillos lisos de acero: de 4 - 8 km/h se considera que la velocidad optima es de 5 
km/h. 

 Patecabras : de 6 - 10 km/h optima = 8 km/h. 

 Rodillos de llantas neumáticas: de 10 - 20 km/h. 

 Cilindros de malla: de 15 a 25 km/h. 

 Cilindros lisos oscilantes: cada suelo tiene una velocidad apropiada, que si no es 
suministrada,  disminuye la eficiencia de la máquina. En general la velocidad debe ser 

de 3 a 8 km./h.           

10. DESPERDICIOS 

Incluidos                       Si                       No 

10. DESPERDICIOS 

Incluidos                       Si                       No 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

 MOP C - 102 - 60 

 Bogotá D.E. Especificaciones Tipo 0100 

 ASTM Standards, Part 11 - 1961 

 AASHO Highway Materials, Part II – 1961 



13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

La unidad de medida será metros cúbicos (M³) de suelos compactados en el sitio. Serán 
calculados con base en los levantamientos topográficos realizados antes y después de realizada 
esta actividad, los cuales deben ser verificados por la Interventoría durante el proceso. El pago se 
hará a los precios unitarios estipulados en el contrato e incluyen:  

 Materiales descritos en el numeral 8. 

 Equipos para el proceso de mezcla, extensión, compactación y acabado. 

 Mano de obra. 

14. NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, 
las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá 
reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor 
del contrato. 

10. DESPERDICIOS 

Incluidos                       Si                       No 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

 MOP C - 102 - 60 

 Bogotá D.E. Especificaciones Tipo 0100 

 ASTM Standards, Part 11 - 1961 

 AASHO Highway Materials, Part II – 1961 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4. ITEM 4.5 
 

IMPRIMACIÓN CON ASFALTO DE LIGA DE ROMPIMIENTO LENTO 

3. UNIDAD DE MEDIDA m² - Metro Cuadrado 
 

4. DESCRIPCION 
 

Ejecución de Imprimación de acuerdo a especificaciones INV 1996. 
Consiste en la aplicación de un producto asfáltico sobre una base granular, previamente aceptada 
por la Interventoría, para impermeabilizarla y mejorar la adherencia de la carpeta asfáltica. 
También se aplica sobre bermas de material granular así no se pavimenten y sobre sus taludes, 
para mejorar en estabilidad y proteger la carpeta asfáltica. 

 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 
 

• Estudiar localización de instalaciones y distribución de espacios. 

• Prever áreas de futura excavación y construcción. 

• Estudiar alternativas de construcción. 

• Aprobar localización y distribución. 

• Localizar y replantear en terreno. 

• Asear y habilitar. 
 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 
Cumplir con normas descritas a continuación: 

 

• ESPECIFICACIONES GENERALES DE CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS 
adoptadas por el INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS mediante Resolución No. 8068 del 
19 de Diciembre de 1996 y Resolución No. 005866 de noviembre 12 de 1998; 
adoptadas por el Ministerio de Transporte mediante Resolución No. 2073 del 23 de 
abril de 1997, actualizadas mediante Resolución Invías No. 002662 del 27 de junio de 
2002, actualizadas mediante resolución 003288 15 agosto de 2007. 

 

• NORMAS DE ENSAYO DE MATERIALES PARA CARRETERAS – INVIAS, Resolución 
No. 8067 del 19 de Diciembre de 1996, actualizadas mediante Resolución 002661 del 
27 de junio de 2002, , actualizadas mediante resolución 003290 15 agosto de 2007. 

 

• MANUAL DE DISEÑO GEOMÉTRICO PARA CARRETERAS, INVÍAS, 1.998 
 

• MANUAL  SOBRE  DISPOSITIVOS  PARA  LA  REGULACIÓN  DEL  TRÁNSITO  EN 
CALLES Y CARRETERAS. INVÍAS, 2004. 

 

7. ENSAYOS A REALIZAR 
 

8. MATERIALES 

 
• EMULSION ASFALTICA CRL-0 Ó CRL -1h 

• Demás que se requieran para la correcta ejecución del Ítem. 
 

9. EQUIPO 

• CARROTANQUE IRRIGADOR DE ASFALTO 

• COMPRESOR (BARRIDO Y SOPLADO) 

• HERRAMIENTA MENOR (2%M.O) 
 

 

 

 

 

 



 

 
 

10. DESPERDICIOS 
 

Incluidos Si No 

 

11. MANO DE OBRA 
 

Incluida Si No 
 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 
 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
 

 
Tanto la medición como el pago se harán por metro cuadrado durante el tiempo que dure la obra. 

Se deberá incluir en el precio unitario contemplado para este ítem, todos los costos ocasionados 

por concepto de materiales, equipo, transporte, salarios de personal y demás necesarios para su 

ejecución y recibida a satisfacción por la interventoría. El valor será el precio unitario estipulado 

dentro del contrato e incluye: 
 

• Materiales descritos en el numeral 8. 

• Equipos y herramientas descritos en el numeral 9. 

• Desperdicios descritos en el numeral 10. 

• Mano de obra descrita en el numeral 11. 

• Transportes dentro y fuera de la obra. 

• Mantenimiento y aseo durante el transcurso de la obra. 
 

14. NO CONFORMIDAD 
 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, 
las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá 
reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor 
del contrato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4. ITEM 4 . 6  
CAPA DE RODADURA ASFALTICA MDC-II DE 5 CM CALIENTE 

DE PLANTA DEBIDAMENTE COMPACTA CON CILINDRO (SIN 
EMPOZAMIENTOS) 

3. UNIDAD DE MEDIDA m³ - Metro Cúbico 
 

4. DESCRIPCION 

 

Ejecución de rodadura asfáltica MDC-2 asfalto normal, suministro y colocación de mezcla 

asfáltica normalizada MDC-2 de acuerdo a especificaciones INV 1996. 

 
Pavimento Asfáltico: Base asfáltica MDC-1 espesor 7 cm. 

Rodadura asfáltica MDC-2 espesor 5 cm. 
 

 
Este trabajo consiste en la elaboración, transporte, colocación y compactación, de una o más 
capas de mezcla asfáltica de tipo denso, preparada y colocada en caliente, de acuerdo con esta 
especificación y de conformidad con los alineamientos, cotas, secciones y espesores indicados en 
los planos o determinados por el Interventor.   

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 
 

• Estudiar localización de instalaciones y distribución de espacios. 

• Prever áreas de futura excavación y construcción. 

• Estudiar alternativas de construcción. 

• Aprobar localización y distribución. 

• Localizar y replantear en terreno. 

• Asear y habilitar. 
 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 
Cumplir con normas descritas a continuación: 

 

• ESPECIFICACIONES GENERALES DE CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS 
adoptadas por el INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS mediante Resolución No. 8068 del 
19 de Diciembre de 1996 y Resolución No. 005866 de noviembre 12 de 1998; 
adoptadas por el Ministerio de Transporte mediante Resolución No. 2073 del 23 de 
abril de 1997, actualizadas mediante Resolución Invías No. 002662 del 27 de junio de 
2002, actualizadas mediante resolución 003288 15 agosto de 2007. 

 

• NORMAS DE ENSAYO DE MATERIALES PARA CARRETERAS – INVIAS, Resolución 
No. 8067 del 19 de Diciembre de 1996, actualizadas mediante Resolución 002661 del 
27 de junio de 2002, actualizadas mediante resolución 003290 15 agosto de 2007. 

 

• MANUAL DE DISEÑO GEOMÉTRICO PARA CARRETERAS, INVÍAS, 1.998 
 

• MANUAL  SOBRE  DISPOSITIVOS  PARA  LA  REGULACIÓN  DEL  TRÁNSITO  EN 
CALLES Y CARRETERAS. INVÍAS, 2004. 

 

7. ENSAYOS A REALIZAR 
 

8. MATERIALES 

 
• MEZCLA DENSA MDC-2 

• Demás que se requieran para la correcta ejecución del Ítem. 
 

 

 

 

 



 

9. EQUIPO 

• TERMINADORA DE ASFALTO 

• COMPACTADOR VIBRATORIO (10 TON) 

• COMPACTADOR NEUMATICO 

• HERRAMIENTA MENOR 
 

10. DESPERDICIOS 
 

Incluidos Si No 

 

11. MANO DE OBRA 
 

Incluida Si No 
 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 
 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
 

 
Tanto la medición como el pago se harán por metro cúbico durante el tiempo que dure la obra. Se 

deberá incluir en el precio unitario contemplado para este ítem, todos los costos ocasionados por 

concepto de materiales, equipo, transporte, salarios de personal y demás necesarios para su 

ejecución y recibida a satisfacción por la interventoría. El valor será el precio unitario estipulado 

dentro del contrato e incluye: 
 

• Materiales descritos en el numeral 8. 

• Equipos y herramientas descritos en el numeral 9. 

• Desperdicios descritos en el numeral 10. 

• Mano de obra descrita en el numeral 11. 

• Transportes dentro y fuera de la obra. 

• Mantenimiento y aseo durante el transcurso de la obra. 
 

14. NO CONFORMIDAD 
 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, 
las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá 
reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor 
del contrato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
4. ITEM 4.7 

 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BORDILLO 
PREFABRICADO EN CONCRETO TIPO A-80 0.80X0.15X0.40 
M. PARA ENCOFRAR EL ASFALTO, INCLUYE EXCAVACIÓN 

Y LA COLOCACIÓN DE BASE EN MORTERO 1:4 PARA 
ASIENTO DEL BORDILLO DE 5 CM DE ESPESOR 

3. UNIDAD DE MEDIDA ml - Metro Lineal 
 

4. DESCRIPCION 
 

Suministro y colocación de Sardinel prefabricado Tipo A10 0.80x0.20x0.40, f'c=3500 psi incluye 
colocación de base en mortero 1:4 para asiento de 5 cm de espesor promedio. 

 

Pieza aligerada prefabricada en concreto de 4 mpa de módulo de rotura a 28 días, con acabado 
liso. Se instala sobre una capa de mortero de nivelación, sobresaliendo mínimo 20 centímetros 
respecto al nivel de la calzada vehicular, con juntas de 1 centímetro de espesor en mortero 1:4. Su 
función es delimitar el área de circulación peatonal en el andén. 

Corresponde a lo definido como "Bordillo – Perfil Barrera" dentro de la NTC 4109. 

DIMENSIONES NOMINALES 
800mm x 200mm x 500mm 

 

DIMENSIONES ESTANDAR 
790mm x 200mm x 400mm 

 

JUNTA ESTANDAR 
10mm 

 

MANTENIMIENTO 
Reinstalar si la base falla. Reemplazar en caso 
de rotura. 

 

DESARROLLADO POR: 
Taller del Espacio Público - DAPD 

 

CARACTERISTICAS FISICAS Y MECANICAS 
NORMA NTC: 4109 
PESO APROXIMADO: 142,08 kg 
MEDIDAS EN: milímetros 

 

 
Para la ejecución de las actividades de SARDINEL PREFABRICADO se establece la utilización y 
el regimiento de LA CARTILLA ANDENES IDU. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 
 

 
• Estudiar localización de instalaciones y distribución de espacios. 

• Prever áreas de futura excavación y construcción. 

• Estudiar alternativas de construcción. 

• Aprobar localización y distribución. 

• Localizar y replantear en terreno. 

• Asear y habilitar. 
 

 

 

 

 

 

 

                             
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 
Cumplir con normas descritas a continuación: 

 

• ESPECIFICACIONES GENERALES DE CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS 
adoptadas por el INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS mediante Resolución No. 8068 del 

19 de Diciembre de 1996 y Resolución No. 005866 de noviembre 12 de 1998; 
adoptadas por el Ministerio de Transporte mediante Resolución No. 2073 del 23 de 
abril de 1997, actualizadas mediante Resolución Invías No. 002662 del 27 de junio de 
2002, actualizadas mediante resolución 003288 15 agosto de 2007. 

 

• NORMAS DE ENSAYO DE MATERIALES PARA CARRETERAS – INVIAS, Resolución 
No. 8067 del 19 de Diciembre de 1996, actualizadas mediante Resolución 002661 del 
27 de junio de 2002, actualizadas mediante resolución 003290 15 agosto de 2007. 

 

• MANUAL DE DISEÑO GEOMÉTRICO PARA CARRETERAS, INVÍAS, 1.998 
 

• MANUAL  SOBRE  DISPOSITIVOS  PARA  LA  REGULACIÓN  DEL  TRÁNSITO  EN 
CALLES Y CARRETERAS. INVÍAS, 2004. 

 

7. ENSAYOS A REALIZAR 
 

8. MATERIALES 
 

• SARDINEL PREFABRICADO EN CONCRETO A-10 
 

• Arena lavada de peña 
 

• Cemento Gris 
 

• Agua de carrotanque 
 

• Demás que se requieran para la correcta ejecución del Ítem. 
 

9. EQUIPO 

• HERRAMIENTA MENOR 
 

10. DESPERDICIOS 
 

Incluidos Si No 

 

11. MANO DE OBRA 
 

Incluida Si No 
 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 
 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
 

 
Tanto la medición como el pago se harán por metro lineal durante el tiempo que dure la obra. Se 

deberá incluir en el precio unitario contemplado para este ítem, todos los costos ocasionados por 

concepto de materiales, equipo, transporte, salarios de personal y demás necesarios para su 

ejecución y recibida a satisfacción por la interventoría. El valor será el precio unitario estipulado 

dentro del contrato e incluye: 
 

• Materiales descritos en el numeral 8. 

• Equipos y herramientas descritos en el numeral 9. 

• Desperdicios descritos en el numeral 10. 

• Mano de obra descrita en el numeral 11. 

• Transportes dentro y fuera de la obra. 

• Mantenimiento y aseo durante el transcurso de la obra. 
 



 

 
 

 

14. NO  CONFORMIDAD 
 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su 
terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor 
deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y 
en el valor del contrato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4. ITEM No   4.8 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAÑUELA 

PREFABRICADA EN CONCRETO TIPO A-120, SOBRE 
MORTERO 1:6 Y JUNTA EN MORTERO 1:4, INCLUYE 

EXCAVACIÓN 
3. UNIDAD DE MEDIDA                                             ml-metro lineal 

4. DESCRIPCION 

Suministro e instalación de Cañuela prefabricada en concreto Tipo A-120, sobre mortero 1:6 y junta 
en mortero 1:4, incluye excavación, según localización y dimensiones expresadas en los Planos 
Arquitectónicos y Planos Estructurales 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

 Consultar Planos Arquitectónicos y Planos Estructurales. 

 Consultar especificaciones para Concreto Reforzado. 

 Obtener aprobación de la interventoría para compra y suministro de la cañuela según 
muestras presentadas en comité de diseño. 

 Replantear ejes, verificar niveles y localizar ubicación de elementos prefabricados. 

 Estudiar dimensiones y peso para facilitar transporte y manipulación. 

 Determinar equipos requeridos para transporte y montaje de elementos en su 
localización definitiva. 

 Estudiar y definir dilataciones y modulaciones. 

 Prever el sistema de anclaje. 

 Verificar dimensiones, plomos y secciones. 

 Almacenar elementos sobre un piso limpio y nivelado. 

 Almacenar elementos en la misma posición de fabricación. 

 Fijar los elementos prefabricados con mortero de pega 1:4  con arena lavada.  

 Adherir los elementos prefabricados en los extremos al elemento siguiente con 
mortero. 

 Verificar plomos y alineamientos.  

 Resanar y aplicar acabado exterior. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

 Tolerancias elementos en concreto  

 Recubrimientos del refuerzo  

 Contenido mínimo de cemento en la mezcla  

7. ENSAYOS  A REALIZAR 

 Ensayos para concreto (NSR 10) 

8. MATERIALES 
 Cañuela prefabricasda en concreto tipo A-120 

 Mortero 1:6 

 Mortero 1:4 

 Soportes y distanciadores para prefabricados. 

9. EQUIPO 

 Equipo para transporte y montaje de los elementos prefabricados. 



10. DESPERDICIOS 

Incluidos                       Si                       No 

11. MANO DE OBRA 

Incluida                          Si                     No 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

 Especificaciones para la construcción de estructuras en concreto reforzado. 

 Norma NSR 10 

 Normas NTC y ASTM 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

Se medirá y se pagará por metro lineal (ML) de cañuela en concreto prefabricado debidamente 
instalado de acuerdo a los planos de detalle y aceptados por la Interventoría, previa verificación de 
los resultados de los ensayos el cumplimiento de las tolerancias para aceptación y de los requisitos 
mínimos de acabados. 

La medida será el resultado de cálculos realizados sobre los Planos Estructurales. El valor será el 
precio unitario estipulado dentro del contrato y su costo incluye: 

 Materiales descritos en el numeral 8. 

 Equipos descritos en el numeral 9. 

 Mano de Obra. 

 Transportes dentro y fuera de la Obra. 

14. NO  CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, 
las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá 
reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor 
del contrato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4. ITEM 4 . 9  
RECUBRIMIENTO SINTÉTICO 

3. UNIDAD DE MEDIDA m2 - Metro Cuadrado 
 

4. DESCRIPCION 

 
Incluye aplicar una capa de primer y arena, corregir empozamientos con una capa de plexipave 
patch binder, aplicación de una capa de plexipave acrylic resurfacer con arenilla de cuarzo como 
base sintética, tres capas de plexicushion plexipave sport con gránulos de caucho y acrílico, una 
capa de color base plexipave acrylic en base de sintético y látex como sellado de superficie (filler), 
una capa de plexichrome sintetic finish sport de acabado final (finish) y la demarcación reglamentaria 
para el juego de tenis, en plexipave line paint color 

 
Este trabajo consiste en la elaboración, transporte, colocación y compactación, de una o más 
capas de recubrimiento sintético, preparado y colocado, de acuerdo con esta especificación y de 
conformidad con los alineamientos, cotas, secciones y espesores indicados en los planos o 
determinados por el Interventor.  

 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 
 

• Estudiar localización de instalaciones y distribución de espacios. 

• Prever áreas de futura excavación y construcción. 

• Estudiar alternativas de construcción. 

• Aprobar localización y distribución. 

• Localizar y replantear en terreno. 

• Asear y habilitar. 
 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 
Cumplir con normas descritas a continuación: 

 

• Según manual del proveedor 

 

7. ENSAYOS A REALIZAR 
 

8. MATERIALES 

 
• MEZCLA DENSA MDC-2 

• Demás que se requieran para la correcta ejecución del Ítem. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

9. EQUIPO 

• HERRAMIENTA MENOR 

 El equipo que el ítem requiera 

 

10. DESPERDICIOS 
 

Incluidos Si No 

 

11. MANO DE OBRA 
 

Incluida Si No 
 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 
 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
 

 
Tanto la medición como el pago se harán por metro cuadrado durante el tiempo que dure la obra. 

Se deberá incluir en el precio unitario contemplado para este ítem, todos los costos ocasionados 

por concepto de materiales, equipo, transporte, salarios de personal y demás necesarios para su 

ejecución y recibida a satisfacción por la interventoría. El valor será el precio unitario estipulado 

dentro del contrato e incluye: 
 

• Materiales descritos en el numeral 8. 

• Equipos y herramientas descritos en el numeral 9. 

• Desperdicios descritos en el numeral 10. 

• Mano de obra descrita en el numeral 11. 

• Transportes dentro y fuera de la obra. 

• Mantenimiento y aseo durante el transcurso de la obra. 
 

14. NO CONFORMIDAD 
 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, 
las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá 
reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor 
del contrato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. ITEM       4.10 

CERRAMIENTO PERIMETRAL 
3. UNIDAD DE MEDIDA                                           M2 – Metro cuadrado.  

4. DESCRIPCION 
 Las aletas y piedeamigos en las cuatro esquinas en tubo y malla,  incluye: tubos 

galvanizados de 2" de 3 mt de altura instalados  cada 3 mt con base en concreto (dados 
de 30 x 30 cm x60 cm de profundidad), marco en ángulo de 1 1/2" x 1/8", malla 
eslabonada de alambre galvanizado con recubrimiento en PVC (calibre 10 para el 
alambre y con el recubrimiento en pvc debe corresponder al calibre 8) y hueco de 2"x2" 
plastificada color verde, pisada con platina de 1/2" x 1/8", tres puertas en tubo de 2"  
formando dos cuadros, pasador y malla, todos los elementos galvanizados serán 
pintados con base wash primer  y pintura esmalte verde y los metálicos con anticorrosivo 
y esmalte. La malla tendrá una altura de 3 mts en la parte angosta del area de juego y en 
las aletas laterales de 3 mts de longitud. Entre aletas el cerramiento tendrá 1,20 mt de 
altura y deberá ir rematada en su parte superior con tubo galvanizado de 2" a manera de 
pasamanos. Incluye una puerta con pivotes en tubo y malla de la misma especificación  
de la malla y un pasador para candado. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 
 Consultar norma NSR 10. 

 Consultar recomendaciones técnicas del fabricante. 

 Verificar excavaciones y sus correspondientes niveles y pendientes. 

 Coordinar Detalles del cerramiento 

 Colocar la tubería de. 

 Instalar la malla eslabonada 
 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

8. MATERIALES 
Malla eslabonada 
Tubería galvanizada 
Concreto 
Angulo 
Puertas de tubo 
Pintura 
 
 

9. EQUIPO 

 Herramienta  para instalaciones. 

 Pulidora 

 Equipo de soldadura 
 

10. DESPERDICIOS 

Incluidos                       Si                       No 

11. MANO DE OBRA 

Incluida                          Si                     No 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 



13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

Se medirá y pagará por metro cuadrado (M2) debidamente ejecutados y recibidos a satisfacción por 
la interventoría. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye: 

 Materiales descritos en el numeral 8. 

 Equipos y herramientas descritos en el numeral 9. 

 Mano de obra. 

 Transportes dentro y fuera de la obra. 

 Mantenimiento y aseo durante el transcurso de la obra. 

 Demolición y remoción del campamento al final de la obra. 

14. NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las 
obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a 
su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. ITEM       4.11 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DOS (2) TUBOS 
GALVANIZADOS DE 3" DE 1.7 MT DE ALTURA, 63 CM 
INCRUSTADO Y 1.07 A LA VISTA, CADA UNO TENDRÁ 

UNA BASE O DADO EN CONCRETO DE 50 X 50 CM X 
70 CM DE PROFUNDIDAD,   CON TRINQUETE Y 

MALLA PROFESIONAL DE TENIS EN NYLON DE 2" 
CON GANCHO TENSOR Y SUS RESPECTIVOS 

ACCESORIOS, INCLUYE PINTURA EN WASH PRIMER 
Y ESMALTE VERDE, SE DEBE COLOCAR TAPÓN EN LA 

PARTE SUPERIOR DEBIDAMENTE TERMINADO EN 
EL MISMO MATERIAL 

3. UNIDAD DE MEDIDA                                           JGO - Juego  

4. DESCRIPCION 
 Suministro e instalación de dos (2) tubos galvanizados de 3" de 1.7 mt de altura, 63 cm 

incrustado y 1.07 a la vista, cada uno tendrá una base o dado en concreto de 50 x 50 cm 
x 70 cm de profundidad,   con trinquete y malla profesional de tenis en nylon de 2" con 
gancho tensor y sus respectivos accesorios, incluye pintura en wash primer y esmalte 
verde, se debe colocar tapón en la parte superior debidamente terminado en el mismo 
material 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 
 Consultar norma NSR 10. 

 Consultar recomendaciones técnicas del fabricante. 

 Verificar excavaciones y sus correspondientes niveles y pendientes. 

 Coordinar Detalles del cerramiento 

 Colocar la tubería de. 

 Instalar la malla eslabonada 
 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

8. MATERIALES 
Tubería galvanizada 
Concreto 
Angulo 
Puertas de tubo 
Pintura  
 

9. EQUIPO 

 Herramienta  para instalaciones. 

 Pulidora 

 Equipo de soldadura 
 



10. DESPERDICIOS 

Incluidos                       Si                       No 

11. MANO DE OBRA 

Incluida                          Si                     No 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

Se medirá y pagará por juego (JGO) debidamente ejecutados y recibidos a satisfacción por la 
interventoría. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye: 

 Materiales descritos en el numeral 8. 

 Equipos y herramientas descritos en el numeral 9. 

 Mano de obra. 

 Transportes dentro y fuera de la obra. 

 Mantenimiento y aseo durante el transcurso de la obra. 

 Demolición y remoción del campamento al final de la obra. 

14. NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las 
obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a 
su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE CONSTRUCCIÓN 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

5. MURO FRONTENIS (12 X 18 MT = 216 m2) 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. ITEM          5.1 LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO, INCLUYE 
TOPOGRAFÍA 

3. UNIDAD DE MEDIDA                                             m² - Metro Cuadrado 

4. DESCRIPCION 

Localización y replanteo de las áreas construidas del proyecto incluye el levantamiento topográfico. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

 Determinar como referencia planimétrica el sistema de coordenadas empleado en el 
levantamiento topográfico. 

 Determinar como referencia altimétrica el BM empleado en el levantamiento 
topográfico. 

 Verificar linderos, cabida del lote y aislamientos. 

 Identificar ejes extremos del proyecto. 

 Localizar ejes estructurales. 

 Demarcar e identificar convenientemente cada eje. 

 Establecer y conservar los sistemas de referencia planimétrica y altimétrica. 

 Establecer el nivel N = 0.00 arquitectónico para cada zona. 

 Determinar ángulos principales con tránsito. Precisión 20”. 

 Determinar ángulos secundarios por sistema de 3-4-5. 

 Emplear nivel de precisión para obras de alcantarillado. 

 Emplear nivel de manguera para trabajos de albañilería. 

 Replantear estructura en pisos superiores. 

 Replantear mampostería en pisos superiores. 

 Replantear estructuras metálicas para cubiertas.      

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

 Las determinadas en el numeral 5.      

7. ENSAYOS A REALIZAR 

8. MATERIALES 
 Durmientes de madera en ordinario. 

 Puntilla de 2”. 

 Alambre negro. 

 Esmalte sintético para señalización.      

9. EQUIPO 

 Equipo topográfico de alta precisión. 

 Niveles 

 Plomadas 

 Cintas métricas. 

 Mangueras transparentes. 

10. DESPERDICIOS 

Incluidos                       Si                       No 

11. MANO DE OBRA 

Incluida                          Si                     No 



12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

 Levantamiento topográfico. 

 Planos Arquitectónicos. 

 Planos Estructurales.      

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

Se medirá y pagará por metros cuadrados (M²) debidamente ejecutados y recibidos a satisfacción 
por la interventoría. La medida será obtenida por cálculos realizados sobre Planos Arquitectónicos. 
Esta medida se tomará sobre los ejes de construcción determinados y no se contabilizarán 
sobreanchos adicionales necesarios para procesos constructivos. El valor será el precio unitario 
estipulado dentro del contrato e incluye: 

 

 Materiales descritos en el numeral 8 

 Equipos y herramientas descritos en el numeral 9. 

 Mano de obra. 

 Transportes dentro y fuera de la obra.      

14. NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, 
las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá 
reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor 
del contrato. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5. ITEM       5.2 EXCAVACIÓN MECÁNICA, INCLUYE DESCAPOTE Y 
RETIRO DENTRO DE LA UMNG 

3. UNIDAD DE MEDIDA                                             m³ - Metro Cúbico 

4. DESCRIPCION 

Desplazamiento de volúmenes de excavación y rellenos incluyendo el retiro y descapote, 
necesarios para obtener las cotas de fundación y los espesores de subbases de acuerdo con los 
niveles de pisos contenidos en los Planos Generales. Incluye corte, carga y retiro de sobrantes. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

 Consultar y verificar las recomendaciones contenidas en el Estudio de Suelos. 

 Consultar y verificar los procesos constructivos contenidos en el Proyecto Estructural. 

 Determinar el tipo de equipos mecánicos a emplear. 

 Establecer y documentar la posición de la escombrera autorizada por el DAMA 

 Determinar los niveles de excavación hasta donde se podrá emplear el equipo 
mecánico. 

 Coordinar los niveles de excavación con los expresados dentro de los Planos 
Arquitectónicos y Estructurales. 

 Excavar progresivamente evaluando los niveles de cota negra por medio de 
estantillones e hilos en los paramentos de excavación. 

 Garantizar la estabilidad de los cortes de terreno respetando las bermas, taludes y 
escalonamientos especificados en el Estudio de Suelos. 

 Dimensionar la excavación para permitir la cómoda ejecución de muros de contención 
y filtros de drenaje. 

 Determinar mediante autorización escrita del Ingeniero de Suelos, las cotas finales de 
excavación. 

 Evitar adiciones de tierra para restablecer niveles requeridos producidos por 
sobreexcavaciones. 

 Prever  posibles alteraciones al terreno como derrumbes, deslizamientos ó 
sobreexcavaciones. 

 Evitar la alteración del subsuelo manteniendo secas y limpias las excavaciones. 

 Cargar y retirar los sobrantes a botaderos debidamente autorizados. 
  

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

8. MATERIALES 

9. EQUIPO 

 Equipos mecánicos para excavación tales como retroexcavadoras, topadoras, 
volquetas, etc. Los equipos deberán ser aprobados por la Interventoría. 

10. DESPERDICIOS 

Incluidos                       Si                       No 

11. MANO DE OBRA 

Incluida                          Si                     No 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

 Recomendaciones del Estudio de Suelos 

  



13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

Los volúmenes de excavación se medirán en metros cúbicos (M³) en su sitio, de acuerdo con los 
levantamientos topográficos, los niveles del proyecto y las adiciones ó disminuciones de niveles 
debidamente aprobadas por el Ingeniero de Suelos y la Interventoría. No se medirán ni se pagarán 
volúmenes expandidos. Su valor corresponde al precio unitario estipulado en el respectivo contrato 
e incluye: 

 Equipos y maquinarias livianas ó pesadas. 

 Mano de obra. 

 Transportes dentro y fuera de la obra. 

 Carga y retiro de sobrantes. 
 

El Constructor no será indemnizado por derrumbes, deslizamientos, alteraciones y en general por 
cualquier excavación suplementaria cuya causa le sea imputable. Las obras adicionales requeridas 
para restablecer las condiciones del terreno ó el aumento de la profundidad y de las dimensiones 
de la cimentación correrán por cuenta del Constructor. 

14. NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, 
las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá 
reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor 
del contrato. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. ITEM      5.3 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL 
TEJIDO T2400 

3. UNIDAD DE MEDIDA                                           M2 – Metro cuadrado.  

4. DESCRIPCION 
 Las instalaciones deberán ser de acuerdo con el detalle suministrado en los planos de 

Desagües y en el sitio indicado en los mismos. 

 El Geotextil debe ser tejido referencia 2400. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 
 Consultar norma NSR 10. 

 Consultar recomendaciones técnicas del fabricante. 

 Verificar excavaciones y sus correspondientes niveles y pendientes. 

 Coordinar Detalles del filtro con perfil de la excavación. 

 Limpiar el fondo de la excavación. 

 Colocar la tubería de drenaje en el fondo de la excavación. 

 Instalar franja de Geotextil  tejido REF2400. 
 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

8. MATERIALES 
El Geotextil debe ser tejido tipo referencia 2400. 

9. EQUIPO 

 Herramienta menor para instalaciones. 
 

10. DESPERDICIOS 

Incluidos                       Si                       No 

11. MANO DE OBRA 

Incluida                          Si                     No 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

Se medirá y pagará por metro cuadrado (M2) debidamente ejecutados y recibidos a satisfacción 
por la interventoría. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye: 

 Materiales descritos en el numeral 8. 

 Equipos y herramientas descritos en el numeral 9. 

 Mano de obra. 

 Transportes dentro y fuera de la obra. 

 Mantenimiento y aseo durante el transcurso de la obra. 

 Demolición y remoción del campamento al final de la obra. 

14. NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, 
las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá 
reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor 
del contrato. 

 



5. ITEM 5.4 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SUBBASE GRANULAR TIPO B-400 

DEBIDAMENTE COMPACTADO PARA SENDEROS 

3. UNIDAD DE MEDIDA                                           M3 – Metro Cúbico. 

4. DESCRIPCION 
Suministro, colocación y compactación de material de subbase granular B-400 aprobado sobre una 
superficie debidamente preparada, en una ó más capas, de acuerdo con los alineamientos y 
Dimensiones que se indiquen en los Planos Arquitectónicos Generales y Planos de Detalle 
estructurales. 
 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

 Consultar y verificar recomendaciones del Estudio de Suelos y de los Planos 
Estructurales. 

 Verificar condiciones y niveles del terreno sobre el que se aplicará el relleno. 

 Comprobar que el material escogido cumple con las especificaciones previstas en 
cuanto a calidad, gradación y limpieza. 

 Determinar y aprobar métodos de compactación, especificando el tipo de equipos a 
utilizar de acuerdo con las condiciones del terreno y la magnitud del relleno. 

 Verificar que los métodos de compactación no causen esfuerzos indebidos a ninguna 
estructura ni produzcan deslizamientos del relleno sobre el terreno donde se coloque. 

 Garantizar suministro de agua y proveer equipos eficientes para riego. 

 Ejecutar relleno en capas sucesivas con espesores no mayores a 10 cms hasta 
alcanzar los niveles previstos. 

 Verificar y controlar el grado de humedad requerido del material a través de riego ó 
secado garantizando la uniformidad. 

 Compactar los materiales debidamente colocados, extendidos y nivelados en el sitio, 
hasta alcanzar el grado de compactación determinado en el Estudio de Suelos y en los 
Planos Estructurales. 

 Llevar un registro, con base en pruebas de laboratorio, de la calidad, grado de 
compactación y estado general del relleno. 

 Efectuar correcciones, ajustes y modificaciones de los métodos, materiales y 
contenidos de humedad en caso de ser requeridos. 

 Verificar niveles finales y grados de compactación para aceptación. 

 Corregir las áreas que no se encuentren dentro de las tolerancias establecidas. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

 La rasante intervenida deberá quedar conforme a las secciones transversales, perfiles 
longitudinales y alineamientos señalados en los planos. Se permitirán diferencias de 
nivel en el perfil longitudinal del eje hasta de más ó menos 1.5 cm siempre que no se 
repita sistemáticamente. 

 El espesor de la base, comprobado por medio de perforaciones, espaciadas como 
máximo cada 50 m en el perfil longitudinal del eje, no deberá ser menor en 1.5 cms de 
la proyectada. 

 Las cotas de superficie de la base terminada, no deberán variar en más de 3 cm de las 
del proyecto.      



7. ENSAYOS A REALIZAR 
 Gramulometria por tamizado hasta el tamiz No. 200, una prueba por cada 1000 m² ; 

Métodos : MOP - E9 - 59T ó ASTM D422 - 63 ó AASHO T - 88 - 57. 

 Limite liquido, limite plástico e índice de plasticidad;  una prueba para cada 1000 m² ; 
métodos : MOP  E3 - 57  y  E4 - 59 ó ASTM D423 - 61T y T 01 - 54. 

 Proctor modificado para determinar densidad seca máxima y humedad optima; una prueba 
cada 200 m² ; Métodos : MOP E10A - 60 ó ASTM D1557 - 64T ó AASHO T 180 - 57. 

 Contenido de humedad durante la compactación; Una prueba cada 300 m² ; emplear un 
sistema rápido y adecuado. 

 Densidad en el terreno de los suelos compactados; una prueba cada 300 m² ; Métodos : 
MOP E - 11A - 60T ó ASTM D 1556 - 64 ó AASHO T 147 - 54. 

La Interventoría podrá ordenar que los ensayos se modifiquen con mayor frecuencia e igualmente 

podrá ordenar la ejecución de pruebas diferentes a las citadas si lo considera necesario.      

8. MATERIALES 
Los materiales a emplear deberán cumplir con las especificaciones consignadas en el Estudio de 
Suelos y plano de detalles. 

 Agregados pétreos 
Los materiales para construir la subbase granular pueden ser gravas naturales ó materiales 
provenientes de la trituración de fragmentos rocosos ó una combinación de ambos. Las partículas 
deben ser duras y resistentes, de características uniformes, libres de terrones de arcilla y de otras 
sustancias objetables y deberán satisfacer los siguientes requisitos: 

 Granulometría: Deberá ajustarse a las franjas descritas en el Estudio de Suelos 
La franja por emplear será establecida en los documentos del proyecto ó será la que indique el 
Interventor.  
Con el fin de evitar segregaciones y garantizar los niveles de densidad y resistencia exigidos por la 
presente especificación, el material que suministre el Constructor debe dar lugar a una curva 
granulométrica uniforme y sensiblemente paralela a los límites de la franja autorizada, sin saltos 
bruscos de la parte superior de un tamiz a la inferior de la adyacente, etc. 
El tamaño máximo nominal del agregado por utilizar no podrá exceder la mitad del espesor de la 
capa compactada. 

 Límites de consistencia: 
La fracción del material de la subbase granular que pase el tamiz No 40 deberá presentar un límite 
líquido menor de veinticinco (25) y un índice plástico inferior a seis (6). 

 Limpieza: 
El equivalente de arena de la fracción inferior al tamiz No 4, deberá ser por lo menos del veinticinco 
por ciento (25%). 

 Resistencia a la abrasión: 
El desgaste del material, determinado mediante la máquina de los Angeles, no podrá ser superior 
al cincuenta por ciento (50%). 

 Capacidad de soporte: 
El material compactado al noventa por ciento (90%) del Proctor Modificado, deberá presentar un 
CBR igual ó superior al veinticinco por ciento (25%).      



9. EQUIPO 
La Interventoría conjuntamente con el Constructor y el Ingeniero de Suelos definirán cualquiera de 
los siguientes métodos: 

 Rodillos lisos  
Pueden ser de tres ruedas o de tipo Tandem, el peso de estos rodillos puede variar de dos a 
dieciséis toneladas, según el tamaño y fabricación.  

 Rodillos pata de cabra  
Los dientes deben tener una longitud mínima de diecisiete centímetros y el área de sus 
extremidades será superior a 25 cm². Es preferible que el peso del cilindro sea tal que, cuando 
una hilera de dientes lo soporte, la presión transmitida al terreno sea mayor de 90 lb/pul² ; se 
puede admitir para esta ultima presión un valor mínimo de 60 lb/pul².  
El peso global de un cilindro pata de cabra será como mínimo de 8000 lb. Al iniciar la primera 
pesada, sobre una capa que se va a compactar, las patas o dientes del pata cabra debe 
penetrar hasta el fondo de dicha capa; por este motivo se recomienda que el espesor de la 
capa por compactar no exceda del 90% de la altura de los dientes del patacabra. 

 Rodillos de llantas neumáticas   
Se deben preferir las llantas de alta presión de inflado; 60 lb/pul² o superior. El ancho mínimo 
entre bordes exteriores de llantas extremas debe ser de cinco pies (1.5 m.). El peso mínimo 
de los cilindros de llantas neumáticas será de 9000 libras y dispondrán de un platón para 
recibir lastre y aumentar su peso. 

 Cilindros de malla  
La cara principal de estos cilindros esta constituida por una malla, fabricada generalmente 
por varillas redondas de 1 ½” de diámetros abertura cuadrada entre barras de 3 ½”. El 
equipo suele constar de dos cilindros de 60” de diámetro montados sobre un eje y con 
recipientes para lastre, suficientes para llegar a un peso bruto de 30000 lb.  

 Equipos vibradores  
Los equipos vibradores por medio de una plataforma oscilante, se usan con frecuencias de 
1500 a 2000 ciclos por segundo, también se emplean equipos vibradores por medio de 
cilindros lisos oscilantes de 48” de diámetro y peso de 7000 libras.  

 Cilindros oscilantes de neumáticos  
Estos cilindros se pueden emplear para suelos granulares y cohesivos. En general son para 
remolcar y su sistema es de un eje con llantas de gran dimensión. El sistema de vibración 
puede ser desconectado de modo que se pueda operar el cilindro sin vibración. 

 Apisonadoras  
Para compactar suelos en los sitios de difícil acceso para las maquinas, se emplean pisones 
neumáticos, ranas o pisones de mano. Estos últimos se suelen construir de hierro o de acero, 
con peso total de 25 kg. y superficie del piso de 600 cm². 

 Velocidades de operación de las maquinas 

 Rodillos lisos de acero: de 4 - 8 km/h se considera que la velocidad optima es de 5 
km/h. 

 Patecabras : de 6 - 10 km/h optima = 8 km/h. 

 Rodillos de llantas neumáticas: de 10 - 20 km/h. 

 Cilindros de malla: de 15 a 25 km/h. 

 Cilindros lisos oscilantes: cada suelo tiene una velocidad apropiada, que si no es 
suministrada,  disminuye la eficiencia de la máquina. En general la velocidad debe ser 

de 3 a 8 km./h.           

10. DESPERDICIOS 

Incluidos                       Si                       No 

10. DESPERDICIOS 

Incluidos                       Si                       No 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

 MOP C - 102 - 60 

 Bogotá D.E. Especificaciones Tipo 0100 

 ASTM Standards, Part 11 - 1961 

 AASHO Highway Materials, Part II – 1961 



13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

La unidad de medida será metros cúbicos (M³) de suelos compactados en el sitio. Serán 
calculados con base en los levantamientos topográficos realizados antes y después de realizada 
esta actividad, los cuales deben ser verificados por la Interventoría durante el proceso. El pago se 
hará a los precios unitarios estipulados en el contrato e incluyen:  

 Materiales descritos en el numeral 8. 

 Equipos para el proceso de mezcla, extensión, compactación y acabado. 

 Mano de obra. 

14. NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, 
las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá 
reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor 
del contrato. 

10. DESPERDICIOS 

Incluidos                       Si                       No 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

 MOP C - 102 - 60 

 Bogotá D.E. Especificaciones Tipo 0100 

 ASTM Standards, Part 11 - 1961 

 AASHO Highway Materials, Part II – 1961 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5. ITEM 5.5 
 

IMPRIMACIÓN CON ASFALTO DE LIGA DE ROMPIMIENTO LENTO 

3. UNIDAD DE MEDIDA m² - Metro Cuadrado 
 

4. DESCRIPCION 
 

Ejecución de Imprimación de acuerdo a especificaciones INV 1996. 
Consiste en la aplicación de un producto asfáltico sobre una base granular, previamente aceptada 
por la Interventoría, para impermeabilizarla y mejorar la adherencia de la carpeta asfáltica. 
También se aplica sobre bermas de material granular así no se pavimenten y sobre sus taludes, 
para mejorar en estabilidad y proteger la carpeta asfáltica. 

 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 
 

• Estudiar localización de instalaciones y distribución de espacios. 

• Prever áreas de futura excavación y construcción. 

• Estudiar alternativas de construcción. 

• Aprobar localización y distribución. 

• Localizar y replantear en terreno. 

• Asear y habilitar. 
 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 
Cumplir con normas descritas a continuación: 

 

• ESPECIFICACIONES GENERALES DE CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS 
adoptadas por el INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS mediante Resolución No. 8068 del 
19 de Diciembre de 1996 y Resolución No. 005866 de noviembre 12 de 1998; 
adoptadas por el Ministerio de Transporte mediante Resolución No. 2073 del 23 de 
abril de 1997, actualizadas mediante Resolución Invías No. 002662 del 27 de junio de 
2002, actualizadas mediante resolución 003288 15 agosto de 2007. 

 

• NORMAS DE ENSAYO DE MATERIALES PARA CARRETERAS – INVIAS, Resolución 
No. 8067 del 19 de Diciembre de 1996, actualizadas mediante Resolución 002661 del 
27 de junio de 2002, , actualizadas mediante resolución 003290 15 agosto de 2007. 

 

• MANUAL DE DISEÑO GEOMÉTRICO PARA CARRETERAS, INVÍAS, 1.998 
 

• MANUAL  SOBRE  DISPOSITIVOS  PARA  LA  REGULACIÓN  DEL  TRÁNSITO  EN 
CALLES Y CARRETERAS. INVÍAS, 2004. 

 

7. ENSAYOS A REALIZAR 
 

8. MATERIALES 

 
• EMULSION ASFALTICA CRL-0 Ó CRL -1h 

• Demás que se requieran para la correcta ejecución del Ítem. 
 

9. EQUIPO 

• CARROTANQUE IRRIGADOR DE ASFALTO 

• COMPRESOR (BARRIDO Y SOPLADO) 

• HERRAMIENTA MENOR (2%M.O) 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

10. DESPERDICIOS 
 

Incluidos Si No 

 

11. MANO DE OBRA 
 

Incluida Si No 
 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 
 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
 

 
Tanto la medición como el pago se harán por metro cuadrado durante el tiempo que dure la obra. 

Se deberá incluir en el precio unitario contemplado para este ítem, todos los costos ocasionados 

por concepto de materiales, equipo, transporte, salarios de personal y demás necesarios para su 

ejecución y recibida a satisfacción por la interventoría. El valor será el precio unitario estipulado 

dentro del contrato e incluye: 
 

• Materiales descritos en el numeral 8. 

• Equipos y herramientas descritos en el numeral 9. 

• Desperdicios descritos en el numeral 10. 

• Mano de obra descrita en el numeral 11. 

• Transportes dentro y fuera de la obra. 

• Mantenimiento y aseo durante el transcurso de la obra. 
 

14. NO CONFORMIDAD 
 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, 
las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá 
reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor 
del contrato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5. ITEM 5 . 6  
CAPA DE RODADURA ASFALTICA MDC-II DE 5 CM CALIENTE 

DE PLANTA DEBIDAMENTE COMPACTA CON CILINDRO (SIN 
EMPOZAMIENTOS) 

3. UNIDAD DE MEDIDA m³ - Metro Cúbico 
 

4. DESCRIPCION 

 

Ejecución de rodadura asfáltica MDC-2 asfalto normal, suministro y colocación de mezcla 

asfáltica normalizada MDC-2 de acuerdo a especificaciones INV 1996. 

 
Pavimento Asfáltico: Base asfáltica MDC-1 espesor 7 cm. 

Rodadura asfáltica MDC-2 espesor 5 cm. 
 

 
Este trabajo consiste en la elaboración, transporte, colocación y compactación, de una o más 
capas de mezcla asfáltica de tipo denso, preparada y colocada en caliente, de acuerdo con esta 
especificación y de conformidad con los alineamientos, cotas, secciones y espesores indicados en 
los planos o determinados por el Interventor.   

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 
 

• Estudiar localización de instalaciones y distribución de espacios. 

• Prever áreas de futura excavación y construcción. 

• Estudiar alternativas de construcción. 

• Aprobar localización y distribución. 

• Localizar y replantear en terreno. 

• Asear y habilitar. 
 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 
Cumplir con normas descritas a continuación: 

 

• ESPECIFICACIONES GENERALES DE CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS 
adoptadas por el INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS mediante Resolución No. 8068 del 
19 de Diciembre de 1996 y Resolución No. 005866 de noviembre 12 de 1998; 
adoptadas por el Ministerio de Transporte mediante Resolución No. 2073 del 23 de 
abril de 1997, actualizadas mediante Resolución Invías No. 002662 del 27 de junio de 
2002, actualizadas mediante resolución 003288 15 agosto de 2007. 

 

• NORMAS DE ENSAYO DE MATERIALES PARA CARRETERAS – INVIAS, Resolución 
No. 8067 del 19 de Diciembre de 1996, actualizadas mediante Resolución 002661 del 
27 de junio de 2002, actualizadas mediante resolución 003290 15 agosto de 2007. 

 

• MANUAL DE DISEÑO GEOMÉTRICO PARA CARRETERAS, INVÍAS, 1.998 
 

• MANUAL  SOBRE  DISPOSITIVOS  PARA  LA  REGULACIÓN  DEL  TRÁNSITO  EN 
CALLES Y CARRETERAS. INVÍAS, 2004. 

 

7. ENSAYOS A REALIZAR 
 

8. MATERIALES 

 
• MEZCLA DENSA MDC-2 

• Demás que se requieran para la correcta ejecución del Ítem. 
 

 

 

 

 



 

9. EQUIPO 

• TERMINADORA DE ASFALTO 

• COMPACTADOR VIBRATORIO (10 TON) 

• COMPACTADOR NEUMATICO 

• HERRAMIENTA MENOR 
 

10. DESPERDICIOS 
 

Incluidos Si No 

 

11. MANO DE OBRA 
 

Incluida Si No 
 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 
 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
 

 
Tanto la medición como el pago se harán por metro cúbico durante el tiempo que dure la obra. Se 

deberá incluir en el precio unitario contemplado para este ítem, todos los costos ocasionados por 

concepto de materiales, equipo, transporte, salarios de personal y demás necesarios para su 

ejecución y recibida a satisfacción por la interventoría. El valor será el precio unitario estipulado 

dentro del contrato e incluye: 
 

• Materiales descritos en el numeral 8. 

• Equipos y herramientas descritos en el numeral 9. 

• Desperdicios descritos en el numeral 10. 

• Mano de obra descrita en el numeral 11. 

• Transportes dentro y fuera de la obra. 

• Mantenimiento y aseo durante el transcurso de la obra. 
 

14. NO CONFORMIDAD 
 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, 
las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá 
reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor 
del contrato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. ITEM No     5.7 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BORDILLO 

PREFABRICADO TIPO A-80 0.80X0.15X0.40 M. 
INCLUYE EXCAVACIÓN Y COLOCACIÓN DE BASE EN 

MORTERO 1:4 PARA ASIENTO DE 5 CM DE ESPESOR 
3. UNIDAD DE MEDIDA                                             ml-metro lineal 

4. DESCRIPCION 

Suministro e instalación de bordillo prefabricado Tipo A-80 0.80x0.15x0.40 m. Incluye excavación y 
colocación de base en mortero 1:4 para asiento de 5 cm de espesor, según localización y 
dimensiones expresadas en los Planos Arquitectónicos y Planos Estructurales 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

 Consultar Planos Arquitectónicos y Planos Estructurales. 

 Consultar especificaciones para Concreto Reforzado. 

 Preparar Planos de Taller de las Formaletas para aprobación del Supervisor y el 
Proyectista. 

 Obtener aprobación de la interventoría para compra y suministro de los bordillos según 
muestras presentadas en comité de diseño. 

 Replantear ejes, verificar niveles y localizar ubicación de elementos prefabricados. 

 Estudiar dimensiones y peso para facilitar transporte y manipulación. 

 Determinar equipos requeridos para transporte y montaje de elementos en su 
localización definitiva. 

 Estudiar y definir dilataciones y modulaciones. 

 Prever el sistema de anclaje. 

 Verificar dimensiones, plomos y secciones. 

 Almacenar elementos sobre un piso limpio y nivelado. 

 Almacenar elementos en la misma posición de fabricación. 

 Fijar los elementos prefabricados con mortero de pega 1:4  con arena lavada.  

 Adherir los elementos prefabricados en los extremos al elemento siguiente con 
mortero. 

 Verificar plomos y alineamientos.  

 Resanar y aplicar acabado exterior. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

 Tolerancias elementos en concreto  

 Recubrimientos del refuerzo  

 Contenido mínimo de cemento en la mezcla  

7. ENSAYOS  A REALIZAR 

 Ensayos para concreto (NSR 10) 

8. MATERIALES 

 Bordillo en Concreto de 3000 PSI (21 Mpa) de 35 cm. de altura y 20 cm. de ancho y 80 
cm. de largo Ref. A-80. 

 Soportes y distanciadores prefabricados para el refuerzo. 

9. EQUIPO 

 Equipo para transporte y montaje de los elementos prefabricados. 



10. DESPERDICIOS 

Incluidos                       Si                       No 

11. MANO DE OBRA 

Incluida                          Si                     No 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

 Especificaciones para la construcción de estructuras en concreto reforzado. 

 Norma NSR 10 

 Normas NTC y ASTM 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

Se medirá y se pagará por metro lineal (ML) de bordillo en concreto prefabricado debidamente 
instalado de acuerdo a los planos de detalle y aceptados por la Interventoría, previa verificación de 
los resultados de los ensayos el cumplimiento de las tolerancias para aceptación y de los requisitos 
mínimos de acabados. 

La medida será el resultado de cálculos realizados sobre los Planos Estructurales. El valor será el 
precio unitario estipulado dentro del contrato y su costo incluye: 

 Materiales descritos en el numeral 8. 

 Equipos descritos en el numeral 9. 

 Mano de Obra. 

 Transportes dentro y fuera de la Obra. 

14. NO  CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, 
las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá 
reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor 
del contrato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5. ITEM No    5.8 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAÑUELA 

PREFABRICADA EN CONCRETO TIPO A-120, SOBRE 
MORTERO 1:6 Y JUNTA EN MORTERO 1:4, INCLUYE 

EXCAVACIÓN 
3. UNIDAD DE MEDIDA                                             ml-metro lineal 

4. DESCRIPCION 

Suministro e instalación de Cañuela prefabricada en concreto Tipo A-120, sobre mortero 1:6 y junta 
en mortero 1:4, incluye excavación, según localización y dimensiones expresadas en los Planos 
Arquitectónicos y Planos Estructurales 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

 Consultar Planos Arquitectónicos y Planos Estructurales. 

 Consultar especificaciones para Concreto Reforzado. 

 Obtener aprobación de la interventoría para compra y suministro de la cañuela según 
muestras presentadas en comité de diseño. 

 Replantear ejes, verificar niveles y localizar ubicación de elementos prefabricados. 

 Estudiar dimensiones y peso para facilitar transporte y manipulación. 

 Determinar equipos requeridos para transporte y montaje de elementos en su 
localización definitiva. 

 Estudiar y definir dilataciones y modulaciones. 

 Prever el sistema de anclaje. 

 Verificar dimensiones, plomos y secciones. 

 Almacenar elementos sobre un piso limpio y nivelado. 

 Almacenar elementos en la misma posición de fabricación. 

 Fijar los elementos prefabricados con mortero de pega 1:4  con arena lavada.  

 Adherir los elementos prefabricados en los extremos al elemento siguiente con 
mortero. 

 Verificar plomos y alineamientos.  

 Resanar y aplicar acabado exterior. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

 Tolerancias elementos en concreto  

 Recubrimientos del refuerzo  

 Contenido mínimo de cemento en la mezcla  

7. ENSAYOS  A REALIZAR 

 Ensayos para concreto (NSR 10) 

8. MATERIALES 
 Cañuela prefabricasda en concreto tipo A-120 

 Mortero 1:6 

 Mortero 1:4 

 Soportes y distanciadores para prefabricados. 

9. EQUIPO 

 Equipo para transporte y montaje de los elementos prefabricados. 



10. DESPERDICIOS 

Incluidos                       Si                       No 

11. MANO DE OBRA 

Incluida                          Si                     No 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

 Especificaciones para la construcción de estructuras en concreto reforzado. 

 Norma NSR 10 

 Normas NTC y ASTM 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

Se medirá y se pagará por metro lineal (ML) de cañuela en concreto prefabricado debidamente 
instalado de acuerdo a los planos de detalle y aceptados por la Interventoría, previa verificación de 
los resultados de los ensayos el cumplimiento de las tolerancias para aceptación y de los requisitos 
mínimos de acabados. 

La medida será el resultado de cálculos realizados sobre los Planos Estructurales. El valor será el 
precio unitario estipulado dentro del contrato y su costo incluye: 

 Materiales descritos en el numeral 8. 

 Equipos descritos en el numeral 9. 

 Mano de Obra. 

 Transportes dentro y fuera de la Obra. 

14. NO  CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, 
las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá 
reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor 
del contrato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4. ITEM 4 . 9  
RECUBRIMIENTO SINTÉTICO 

3. UNIDAD DE MEDIDA m2 - Metro Cuadrado 
 

4. DESCRIPCION 

 
Incluye aplicar una capa de primer y arena, corregir empozamientos con una capa de plexipave 
patch binder, aplicación de una capa de plexipave acrylic resurfacer con arenilla de cuarzo como 
base sintética, tres capas de plexicushion plexipave sport con gránulos de caucho y acrílico, una 
capa de color base plexipave acrylic en base de sintético y látex como sellado de superficie (filler), 
una capa de plexichrome sintetic finish sport de acabado final (finish) y la demarcación reglamentaria 
para el juego de tenis, en plexipave line paint color 

 
Este trabajo consiste en la elaboración, transporte, colocación y compactación, de una o más 
capas de recubrimiento sintético, preparado y colocado, de acuerdo con esta especificación y de 
conformidad con los alineamientos, cotas, secciones y espesores indicados en los planos o 
determinados por el Interventor.  

 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 
 

• Estudiar localización de instalaciones y distribución de espacios. 

• Prever áreas de futura excavación y construcción. 

• Estudiar alternativas de construcción. 

• Aprobar localización y distribución. 

• Localizar y replantear en terreno. 

• Asear y habilitar. 
 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 
Cumplir con normas descritas a continuación: 

 

• Según manual del proveedor 

 

7. ENSAYOS A REALIZAR 
 

8. MATERIALES 

 
• MEZCLA DENSA MDC-2 

• Demás que se requieran para la correcta ejecución del Ítem. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

9. EQUIPO 

• HERRAMIENTA MENOR 

 El equipo que el ítem requiera 

 

10. DESPERDICIOS 
 

Incluidos Si No 

 

11. MANO DE OBRA 
 

Incluida Si No 
 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 
 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
 

 
Tanto la medición como el pago se harán por metro cuadrado durante el tiempo que dure la obra. 

Se deberá incluir en el precio unitario contemplado para este ítem, todos los costos ocasionados 

por concepto de materiales, equipo, transporte, salarios de personal y demás necesarios para su 

ejecución y recibida a satisfacción por la interventoría. El valor será el precio unitario estipulado 

dentro del contrato e incluye: 
 

• Materiales descritos en el numeral 8. 

• Equipos y herramientas descritos en el numeral 9. 

• Desperdicios descritos en el numeral 10. 

• Mano de obra descrita en el numeral 11. 

• Transportes dentro y fuera de la obra. 

• Mantenimiento y aseo durante el transcurso de la obra. 
 

14. NO CONFORMIDAD 
 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, 
las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá 
reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor 
del contrato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. ITEM       5.10 

EXCAVACIÓN MANUAL  
3. UNIDAD DE MEDIDA                                             m³ - Metro Cúbico 

4. DESCRIPCION 

Excavación manual para zanjas, altura variable, incluye retiro de material sobrante disposición 
dentro de la UMNG , necesarios para la ejecución obras exteriores y otros. Por regla general, se 
realizan donde no es posible realizarlo por medios mecánicos.  

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

 Consultar y verificar recomendaciones del Estudio de Suelos. 

 Consultar y verificar procesos constructivos del Proyecto Estructural. 

 Verificar y documentar la ubicación de la escombrera 

 Corroborar la conveniencia de realizar la excavación por medios manuales. 

 Verificar niveles y dimensiones expresados en los Planos Estructurales. 

 Realizar cortes verticales para excavaciones a poca profundidad, sobre terrenos 
firmes ó sobre materiales de relleno, evitando el uso de entibados. 

 Realizar cortes inclinados y por trincheras para mayores profundidades y sobre 
terrenos menos firmes, evitando el uso de entibados. 

 Utilizar entibados para terrenos inestables ó fangosos ó en terrenos firmes cuando las 
excavaciones tengan profundidades mayores a un metro y se quieran evitar los 
taludes. 

 Depositar la tierra proveniente de las excavaciones mínimo a un metro del borde de la 
excavación. 

 Determinar mediante autorización escrita del Ingeniero de Suelos, las cotas finales de 
excavación. 

 Verificar niveles inferiores de excavación y coordinar con niveles de cimentación. 

 Cargar y retirar los sobrantes.      

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

7. ENSAYOS A REALIZAR      

8. MATERIALES 

      

9. EQUIPO 

 Equipo manual para excavación      

10. DESPERDICIOS 

Incluidos                       Si                       No 

11. MANO DE OBRA 

Incluida                          Si                     No 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

 Recomendaciones del Estudio de Suelos. 

 Normas sobre disposición de desechos DAMA      



13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

Los volúmenes de excavación se medirán en metros cúbicos (M³) en su sitio, de acuerdo con los 
levantamientos topográficos, los niveles del proyecto y las adiciones ó disminuciones de niveles 
debidamente aprobadas por el Ingeniero de Suelos y la Interventoría. No se medirán ni se 
pagarán volúmenes expandidos. Su valor corresponde al precio unitario estipulado en el 
respectivo contrato e incluye: 

 Materiales descritos en el numeral 8 

 Equipos descritos en el numeral 9. 

 Mano de obra. 

El Constructor no será indemnizado por derrumbes, deslizamientos, alteraciones y en general por 
cualquier excavación suplementaria cuya causa le sea imputable. Las obras adicionales 
requeridas para restablecer las condiciones del terreno ó el aumento de la profundidad y de las 
dimensiones de la cimentación correrán por cuenta del Constructor. 

14. NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, 
las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá 
reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor 
del contrato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. ITEM        5.11 

RELLENO CON RECEBO COMUN COMPACTO      
3. UNIDAD DE MEDIDA                                             m³ - Metro Cúbico 

4. DESCRIPCION 
Suministro, colocación y compactación de material de subbase granular aprobado sobre una 
superficie debidamente preparada, en una ó más capas, de acuerdo con los alineamientos y 
dimensiones que se indiquen en los Planos Generales y Planos de Detalle estructurales. 
 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

 Consultar y verificar recomendaciones del Estudio de Suelos y de los Planos 
Estructurales. 

 Verificar condiciones y niveles del terreno sobre el que se aplicará el relleno. 

 Comprobar que el material escogido cumple con las especificaciones previstas en 
cuanto a calidad, gradación y limpieza. 

 Determinar y aprobar métodos de compactación, especificando el tipo de equipos a 
utilizar de acuerdo con las condiciones del terreno y la magnitud del relleno. 

 Verificar que los métodos de compactación no causen esfuerzos indebidos a ninguna 
estructura ni produzcan deslizamientos del relleno sobre el terreno donde se coloque. 

 Garantizar suministro de agua y proveer equipos eficientes para riego. 

 Ejecutar relleno en capas sucesivas con espesores no mayores a 10 cms hasta 
alcanzar los niveles previstos. 

 Verificar y controlar el grado de humedad requerido del material a través de riego ó 
secado garantizando la uniformidad. 

 Compactar los materiales debidamente colocados, extendidos y nivelados en el sitio, 
hasta alcanzar el grado de compactación determinado en el Estudio de Suelos y en los 
Planos Estructurales. 

 Llevar un registro, con base en pruebas de laboratorio, de la calidad, grado de 
compactación y estado general del relleno. 

 Efectuar correcciones, ajustes y modificaciones de los métodos, materiales y 
contenidos de humedad en caso de ser requeridos. 

 Verificar niveles finales y grados de compactación para aceptación. 

 Corregir las áreas que no se encuentren dentro de las tolerancias establecidas. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

 La rasante intervenida deberá quedar conforme a las secciones transversales, perfiles 
longitudinales y alineamientos señalados en los planos. Se permitirán diferencias de 
nivel en el perfil longitudinal del eje hasta de más ó menos 1.5 cm siempre que no se 
repita sistemáticamente. 

 El espesor de la base, comprobado por medio de perforaciones, espaciadas como 
máximo cada 50 m en el perfil longitudinal del eje, no deberá ser menor en 1.5 cms de 
la proyectada. 

 Las cotas de superficie de la base terminada, no deberán variar en más de 3 cm de las 
del proyecto.      



7. ENSAYOS A REALIZAR 
 Gramulometria por tamizado hasta el tamiz No. 200, una prueba por cada 1000 m² ; 

Métodos : MOP - E9 - 59T ó ASTM D422 - 63 ó AASHO T - 88 - 57. 

 Limite liquido, limite plástico e índice de plasticidad;  una prueba para cada 1000 m² ; 
métodos : MOP  E3 - 57  y  E4 - 59 ó ASTM D423 - 61T y T 01 - 54. 

 Proctor modificado para determinar densidad seca máxima y humedad optima; una prueba 
cada 200 m² ; Métodos : MOP E10A - 60 ó ASTM D1557 - 64T ó AASHO T 180 - 57. 

 Contenido de humedad durante la compactación; Una prueba cada 300 m² ; emplear un 
sistema rápido y adecuado. 

 Densidad en el terreno de los suelos compactados; una prueba cada 300 m² ; Métodos : 
MOP E - 11A - 60T ó ASTM D 1556 - 64 ó AASHO T 147 - 54. 

La Interventoría podrá ordenar que los ensayos se modifiquen con mayor frecuencia e igualmente 
podrá ordenar la ejecución de pruebas diferentes a las citadas si lo considera necesario.      

8. MATERIALES 
Los materiales a emplear deberán cumplir con las especificaciones consignadas en el Estudio de 
Suelos y plano de detalles. 

 Agregados pétreos 
Los materiales para construir la subbase granular pueden ser gravas naturales ó materiales 
provenientes de la trituración de fragmentos rocosos ó una combinación de ambos. Las partículas 
deben ser duras y resistentes, de características uniformes, libres de terrones de arcilla y de otras 
sustancias objetables y deberán satisfacer los siguientes requisitos: 

 Granulometría: Deberá ajustarse a las franjas descritas en el Estudio de Suelos 
La franja por emplear será establecida en los documentos del proyecto ó será la que indique el 
Interventor.  
Con el fin de evitar segregaciones y garantizar los niveles de densidad y resistencia exigidos por la 
presente especificación, el material que suministre el Constructor debe dar lugar a una curva 
granulométrica uniforme y sensiblemente paralela a los límites de la franja autorizada, sin saltos 
bruscos de la parte superior de un tamiz a la inferior de la adyacente, etc. 
El tamaño máximo nominal del agregado por utilizar no podrá exceder la mitad del espesor de la 
capa compactada. 

 Límites de consistencia: 
La fracción del material de la subbase granular que pase el tamiz No 40 deberá presentar un límite 
líquido menor de veinticinco (25) y un índice plástico inferior a seis (6). 

 Limpieza: 
El equivalente de arena de la fracción inferior al tamiz No 4, deberá ser por lo menos del veinticinco 
por ciento (25%). 

 Resistencia a la abrasión: 
El desgaste del material, determinado mediante la máquina de los Angeles, no podrá ser superior 
al cincuenta por ciento (50%). 

 Capacidad de soporte: 
El material compactado al noventa y cinco por ciento (95%) del Proctor Modificado, deberá 
presentar un CBR igual ó superior al veinticinco por ciento (25%).      



9. EQUIPO 
La Interventoría conjuntamente con el Constructor y el Ingeniero de Suelos definirán cualquiera de 
los siguientes métodos: 

 Rodillos lisos  
Pueden ser de tres ruedas o de tipo Tandem, el peso de estos rodillos puede variar de dos a 
dieciséis toneladas, según el tamaño y fabricación.  

 Rodillos pata de cabra  
Los dientes deben tener una longitud mínima de diecisiete centímetros y el área de sus 
extremidades será superior a 25 cm². Es preferible que el peso del cilindro sea tal que, cuando 
una hilera de dientes lo soporte, la presión transmitida al terreno sea mayor de 90 lb/pul² ; se 
puede admitir para esta ultima presión un valor mínimo de 60 lb/pul².  
El peso global de un cilindro pata de cabra será como mínimo de 8000 lb. Al iniciar la primera 
pesada, sobre una capa que se va a compactar, las patas o dientes del pata cabra debe 
penetrar hasta el fondo de dicha capa; por este motivo se recomienda que el espesor de la 
capa por compactar no exceda del 90% de la altura de los dientes del patacabra. 

 Rodillos de llantas neumáticas   
Se deben preferir las llantas de alta presión de inflado; 60 lb/pul² o superior. El ancho mínimo 
entre bordes exteriores de llantas extremas debe ser de cinco pies (1.5 m.). El peso mínimo 
de los cilindros de llantas neumáticas será de 9000 libras y dispondrán de un platón para 
recibir lastre y aumentar su peso. 

 Cilindros de malla  
La cara principal de estos cilindros esta constituida por una malla, fabricada generalmente 
por varillas redondas de 1 ½” de diámetros abertura cuadrada entre barras de 3 ½”. El 
equipo suele constar de dos cilindros de 60” de diámetro montados sobre un eje y con 
recipientes para lastre, suficientes para llegar a un peso bruto de 30000 lb.  

 Equipos vibradores  
Los equipos vibradores por medio de una plataforma oscilante, se usan con frecuencias de 
1500 a 2000 ciclos por segundo, también se emplean equipos vibradores por medio de 
cilindros lisos oscilantes de 48” de diámetro y peso de 7000 libras.  

 Cilindros oscilantes de neumáticos  
Estos cilindros se pueden emplear para suelos granulares y cohesivos. En general son para 
remolcar y su sistema es de un eje con llantas de gran dimensión. El sistema de vibración 
puede ser desconectado de modo que se pueda operar el cilindro sin vibración. 

 Apisonadoras  
Para compactar suelos en los sitios de difícil acceso para las maquinas, se emplean pisones 
neumáticos, ranas o pisones de mano. Estos últimos se suelen construir de hierro o de acero, 
con peso total de 25 kg. y superficie del piso de 600 cm². 

 Velocidades de operación de las maquinas 

 Rodillos lisos de acero: de 4 - 8 km/h se considera que la velocidad optima es de 5 
km/h. 

 Patecabras : de 6 - 10 km/h optima = 8 km/h. 

 Rodillos de llantas neumáticas: de 10 - 20 km/h. 

 Cilindros de malla: de 15 a 25 km/h. 

 Cilindros lisos oscilantes: cada suelo tiene una velocidad apropiada, que si no es 
suministrada,  disminuye la eficiencia de la máquina. En general la velocidad debe ser 
de 3 a 8 km./h.           

10. DESPERDICIOS 

Incluidos                       Si                       No 
11. MANO DE OBRA 

Incluida                          Si                     No 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

 MOP C - 102 - 60 

 Bogotá D.E. Especificaciones Tipo 0100 

 ASTM Standards, Part 11 - 1961 

 AASHO Highway Materials, Part II – 1961 



13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

La unidad de medida será metros cúbicos (m³) de suelos compactados en el sitio. Serán 
calculados con base en los levantamientos topográficos realizados antes y después de realizada 
esta actividad, los cuales deben ser verificados por la Interventoría durante el proceso. El pago se 
hará a los precios unitarios estipulados en el contrato e incluyen:  

 Materiales descritos en el numeral 8. 

 Equipos para el proceso de mezcla, extensión, compactación y acabado. 

 Mano de obra. 

14. NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, 
las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá 
reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor 
del contrato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. ITEM      5.12 CICLOPEO (CONCRETO 3000 PSI - 50%, PIEDRA 
MEDIA ZONGA - 50%) 

3. UNIDAD DE MEDIDA                                             m
3
- metro cúbico 

4. DESCRIPCION 

Concreto ciclopeo que se aplica al fondo de las excavaciones con el fin de proteger el piso de 
cimentación y el refuerzo de cualquier tipo de contaminación o alteración de las condiciones 
naturales del terreno.  

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 
 

 Consultar Estudio de Suelos. 

 Consultar Cimentación en Planos Estructurales. 

 Verificar excavaciones. 

 Verificar cotas de cimentación. 

 Aprobación del suelo por el Ingeniero Geotecnista 

 Limpiar fondo de la excavación. 

 Retirar materias orgánicas.. 

 Cubrir el fondo de la excavación con concreto. 

 Verificar y controlar espesor de la capa de concreto. 

 Nivelar superficie. 

 Verificar cotas inferiores de cimentación. 
 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION      

7. ENSAYOS A REALIZAR      

8. MATERIALES 
 

 Concreto de 3000 psi  

 Piedra media zonja 

9. EQUIPO 

 Equipo para transporte horizontal y vertical del concreto 

 Equipo para vaciado del concreto. 

 Herramienta menor.      

10. DESPERDICIOS 

Incluidos                       Si                       No 

11. MANO DE OBRA 

Incluida                          Si                     No 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

 Norma NSR 10 

 Norma NTC y ASTM      



13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

Se medirá y se pagará por metro cúbico (M
3
) de concreto ciclopeo debidamente ejecutado y 

aprobado por la Interventoría, previa verificación de los resultados de los ensayos el cumplimiento 
de las tolerancias para aceptación y de los requisitos mínimos de acabados. 

La medida será el resultado de cálculos realizados sobre los Planos Estructurales. El valor será el 
precio unitario estipulado dentro del contrato y su costo incluye: 

 

 Materiales descritos en el numeral 8 

 Equipos descritos en el numeral 9 

 Mano de Obra 

 Transporte dentro y fuera de la obra 

14. NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, 
las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá 
reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor 
del contrato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. ITEM       5.13 

VIGA DE AMARRE (CONCRETO DE 3000 PSI) 
3. UNIDAD DE MEDIDA                                             m³ - Metro Cúbico 

4. DESCRIPCION  

Ejecución de vigas en concreto reforzado para cimentaciones en aquellos sitios determinados 
dentro del Proyecto Arquitectónico y en los Planos Estructurales. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 
 

 Consultar Estudio de Suelos. 

 Consultar Cimentación en Planos Estructurales 

 Verificar excavaciones. 

 Verificar cotas de cimentación. 

 Verificar excavación y concreto de limpieza. 

 Verificar localización y dimensiones. 

 Replantear vigas sobre concreto de limpieza. 

 Verificar nivel superior del concreto de limpieza. 

 Colocar y revisar refuerzo de acero. 

 Colocar soportes y espaciadores para el refuerzo. 

 Verificar refuerzos y recubrimientos. 

 Verificar plomos, alineamientos y dimensiones. 

 Vaciar concreto progresivamente. 

 Vibrar el concreto por medios manuales y mecánicos. 

 Curar concreto. 

 Verificar niveles finales para aceptación. 

 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

 Tolerancia elementos en concreto  

 Recubrimientos del refuerzo  

 Contenido mínimo de cemento en la mezcla  

7. ENSAYOS A REALIZAR 

 Ensayos para concreto (NSR 10) 

8. MATERIALES 

 Concreto según se indica en los planos estructurales 

 Soportes y distanciadores para el refuerzo 

9. EQUIPO 

 Equipo para transporte horizontal y vertical del concreto 

 Equipo para vibrado del concreto 

 Equipo para vaciado del concreto 

10. DESPERDICIOS 

Incluidos                       Si                       No 

11. MANO DE OBRA 

Incluida                          Si                     No 



12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

 Norma NSR 10 

 Normas NTC y ASTM 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

Se medirá y se pagará por metro cúbico (M³) de concreto debidamente instalados y aprobados por 
la Interventoría, previa verificación de los resultados de los ensayos el cumplimiento de las 
tolerancias para aceptación y de los requisitos mínimos de acabados. 

La medida será el resultado de cálculos realizados sobre los Planos Estructurales. El valor será el 
precio unitario estipulado dentro del contrato y su costo incluye: 

 

 Materiales descritos en el numeral 8 

 Equipos descritos en el numeral 9 

 Mano de Obra 

 Transporte dentro y fuera de la obra 
 

14. NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, 
las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá 
reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor 
del contrato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. ITEM     5.14 

MURO EN BLOQUE N° 5, E=0.23 m 
3. UNIDAD DE MEDIDA                                             m² - Metro Cuadrado 

4. DESCRIPCION 

Mampostería  en bloque Nº 5 en arcilla según se indica en los planos de detalle del proyecto. 
Dimensiones de acuerdo con las especificaciones de planos de detalle. Incluye la ejecución de 
uniones entre elementos estructurales y no estructurales.      

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

 Consultar norma NSR 10  

 Consultar Planos Arquitectónicos y verificar localización, consultar planos estructurales 
para repasar ubicación de reforzamiento vertical y horizontal. 

 Verificar lotes de fabricación para garantizar texturas y colores uniformes. 

 Limpiar bases y losas y verificar niveles. 

 Replantear muros 

 Ubicar refuerzos previamente embebidos en la estructura, traslapar refuerzos 
verticales. 

 Instalar boquilleras y guías. 

 Instalar Traslapos  

 Preparar morteros de pega y humedecer yacimientos. 

 Esparcir morteros en áreas de pega. 

 Sentar bloques sin humedecer y retirar sobrantes de la mezcla. 

 Instalar refuerzos horizontales. 

 Ejecutar juntas de control, de construcción y unión de elementos estructurales y no 
estructurales. 

 Verificar niveles, plomos y alineamientos. 

 Limpiar superficies de muros. 

 Proteger muros contra la intemperie.      

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

 Espesores mínimos de paredes para bloques.  

 Tolerancias constructivas para muros de mampostería.       

7. ENSAYOS A REALIZAR 

 Para morteros de pega y unidades de mampostería.  

 Evaluación y aceptación de mampostería.           

8. MATERIALES 

 Bloques de arcilla para mampostería no estructural (NTC 4076, ASTM C129) 

 Mortero de pega con resistencias según normas (NTC 3329, ASTM C270) 

 Materiales para unión de elementos estructurales y no estructurales.(No incluye 
mortero de inyección y refuerzo de acero).                

9. EQUIPO 

 Equipo menor de albañilería. 

 Equipo para transporte vertical y horizontal. 

 Equipo para mezcla de morteros. 



10. DESPERDICIOS 

Incluidos                       Si                       No 

11. MANO DE OBRA 

Incluida                          Si                     No 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

 Norma NSR 10 

 Normas NTC y ASTM                

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

Se medirá y pagará por metro cuadrado (M²) de muro ejecutado y debidamente aceptado por la 
interventoría previa verificación de los resultados de los ensayos y del cumplimiento de las 
tolerancias para aceptación y de los requisitos mínimos de acabados. 

La medida será el resultado de cálculos efectuados sobre Planos Arquitectónicos. Se medirán 
muros planos, curvos ó quebrados, de cualquier altura y longitud (muretes, remates, antepechos, 
etc.). No se medirán y por tanto no se pagarán elementos por metros lineales. No se medirán y por 
consiguiente no se pagarán las aberturas y/o vanos para puertas y ventanas.  

El precio unitario al que se pagará será el consignado en el contrato. El costo incluye:  

 Materiales descritos en el numeral 8. 

 Equipos descritos en el numeral 9. 

 Mano de obra. 

 Transporte dentro y fuera de la obra. 

En este valor se incluye el mortero de pega y los materiales, equipo y mano de obra para ejecución 
de juntas entre elementos estructurales y no estructurales. 

14. NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, 
las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá 
reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor 
del contrato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. ITEM   5.15 COLUMNETAS DE CONFINAMIENTO (CONCRETO 
3000 PSI) 

3. UNIDAD DE MEDIDA                                             m³ - Metro Cúbico 

4. DESCRIPCION 

Ejecución de columnas en concreto de 3000 PSI - 21 MPA (premezclado sin refuerzo), según 
localización y dimensiones expresadas en los Planos Arquitectónicos y Planos Estructurales. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

 Consultar Planos Arquitectónicos y Planos Estructurales. 

 Consultar especificaciones para Concreto Reforzado. 

 Preparar Planos de Taller de las Formaletas para aprobación del Supervisor y el 
Proyectista. 

 Obtener aprobación a las formaletas por parte del Supervisor y del Proyectista. 

 Replantear ejes, verificar niveles y localizar columnas. 

 Colocar refuerzos de acero. 

 Verificar refuerzos, traslapos, distanciamientos y ejes. 

 Preparar formaletas y aplicar desmoldantes. 

 Levantar y acodalar formaletas. 

 Verificar plomos y dimensiones. 

 Vaciar y vibrar el concreto. 

 Desencofrar columnas.  

 Curar concreto. 

 Verificar plomos y niveles para aceptación. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

 Tolerancia elementos en concreto  

 Recubrimientos del refuerzo  

7. ENSAYOS  A REALIZAR 

 Ensayos para concreto (NSR 10) 

8. MATERIALES 
 Concreto según se indique en los planos estructurales. 

 Soportes y distanciadores prefabricados para el refuerzo. 

 Puntilla para formaleta. 

 Formaletas metálicas o de madera en listón de cedro para concreto a la vista. 

 A.C.P.M. ó Desmoldante evitando en manchado del concreto a la vista.  

 Agente curador producido por un proveedor especializado ó en su defecto curado por 
vía húmeda permanente. 

 Demás que se requieran para la correcta ejecución del Ítem. 

9. EQUIPO 

 Equipo para transporte horizontal y vertical del concreto. 

 Equipo para vibrado del concreto. 

 Equipo para vaciado del concreto. 

 Formaletas. 



10. DESPERDICIOS 

Incluidos                       Si                       No 

11. MANO DE OBRA 

Incluida                          Si                     No 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

 Especificaciones para la Construcción de Estructuras en concreto reforzado. 

 Norma NSR 10. 

 Normas NTC y ASTM. 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

Se medirá y se pagará por metro cúbico (m
3
) de concreto, debidamente ejecutados y aceptados 

por la Interventoría, previa verificación de los resultados de los ensayos el cumplimiento de las 
tolerancias para aceptación y de los requisitos mínimos de acabados. 

La medida será el resultado de cálculos realizados sobre los Planos Estructurales. El valor será el 
precio unitario estipulado dentro del contrato y su costo incluye: 

 Materiales descritos en el numeral 8. 

 Equipos y herramientas descritos en el numeral 9. 

 Desperdicios descritos en el numeral 10. 

 Mano de obra descrita en el numeral 11. 

 Transportes dentro y fuera de la Obra. 

14. NO  CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, 
las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá 
reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor 
del contrato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5. ITEM     5.16 

VIGA DE CORONA (CONCRETO 3000 PSI) 
3. UNIDAD DE MEDIDA                                             m³ - Metro Cúbico 

4. DESCRIPCION  

Ejecución de vigas en concreto a la vista de 3000 psi en aquellos sitios determinados dentro del 
Proyecto Arquitectónico y en los Planos Estructurales. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 
 

 Consultar Planos Estructurales 

 Verificar cotas. 

 Verificar localización y dimensiones. 

 Replantear vigas. 

 Verificar nivel superior del concreto. 

 Instalar andamios y formaletas. 

 Colocar y revisar refuerzo de acero. 

 Colocar soportes y espaciadores para el refuerzo. 

 Verificar refuerzos y recubrimientos. 

 Verificar plomos, alineamientos y dimensiones. 

 Vaciar concreto progresivamente. 

 Vibrar el concreto por medios manuales y mecánicos. 

 Curar concreto. 

 Verificar niveles finales para aceptación. 

 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

 Tolerancia elementos en concreto  

 Recubrimientos del refuerzo  

 Contenido mínimo de cemento en la mezcla  

7. ENSAYOS A REALIZAR 

 Ensayos para concreto (NSR 10) 

8. MATERIALES 

 Concreto según se indica en los planos estructurales 

 Soportes y distanciadores para el refuerzo 

9. EQUIPO 

 Equipo para transporte horizontal y vertical del concreto 

 Equipo para vibrado del concreto 

 Equipo para vaciado del concreto 

10. DESPERDICIOS 

Incluidos                       Si                       No 

11. MANO DE OBRA 

Incluida                          Si                     No 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

 Norma NSR 10 

 Normas NTC y ASTM 



13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

Se medirá y se pagará por metro cúbico (M³) de concreto debidamente instalados y aprobados por 
la Interventoría, previa verificación de los resultados de los ensayos el cumplimiento de las 
tolerancias para aceptación y de los requisitos mínimos de acabados. 

La medida será el resultado de cálculos realizados sobre los Planos Estructurales. El valor será el 
precio unitario estipulado dentro del contrato y su costo incluye: 

 

 Materiales descritos en el numeral 8 

 Equipos descritos en el numeral 9 

 Mano de Obra 

 Transporte dentro y fuera de la obra 
 

14. NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, 
las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá 
reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor 
del contrato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. ITEM      5.16 

ACERO DE REFUERZO 420 Mpa 
3. UNIDAD DE MEDIDA                                             kg - Kilogramo 

4. DESCRIPCION 

Suministro, corte, figuración, amarre y colocación del refuerzo de acero de 420 Mpa para 
elementos en concreto, reforzado según las indicaciones que contienen los Planos Estructurales. 
El refuerzo y su colocación deben cumplir con la norma NSR 10. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

 Almacenar el acero de refuerzo protegido de la intemperie y evitando esfuerzos y 
deformaciones. 

 Consultar refuerzos de acero en Planos Estructurales. 

 Verificar medidas, cantidades y despieces. 

 Notificar a la Interventoría las inconsistencias y solicitar correcciones. 

 Cumplir con las especificaciones de los Planos Estructurales en cuanto a figura, 
longitud, traslapos, calibres y resistencias especificadas. 

 Colocar y amarrar el acero de refuerzo por medio de alambre negro. 

 Proteger el acero de refuerzo contra sustancias que puedan afectar la adherencia del 
concreto tales como aceites, grasas, polvo, barro, etc. 

 Verificar la correspondencia del acero de refuerzo colocado con los despieces de 
elementos estructurales, por lo que debe estar colocado en su sitio con 24 horas de 
anticipación al vaciado de concreto. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 
 Tolerancias para colocación del refuerzo.  

  mínimos de doblamiento.  

7. ENSAYOS A REALIZAR 
 Ensayo de doblamiento para producto metálico. (NTC 1 – ASTM A370) 

 Ensayo de tracción para productos de acero. (NTC 2 – ASTM A370) 

8. MATERIALES 

 Barras de acero para refuerzo. (NTC 2289 – ASTM A 706) según normas  y protocolos 
como soporte de calidad  del material suministrado a la construcción. 

 Alambre negro No 18 

9. EQUIPO 

 Equipo menor para corte, figuración y amarre del refuerzo      

10. DESPERDICIOS 

Incluidos                       Si                       No 

11. MANO DE OBRA 

Incluida                          Si                     No 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

 Norma NSR 10 

 Especificación particular No 2.4      



13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

Se medirá y se pagará por Kilogramo (KG) de acero de refuerzo debidamente colocado y recibido 
a satisfacción por la interventoría. La medida se efectuará sobre los Planos Estructurales y los 
pesos se determinarán de acuerdo con la norma NSR 10. El valor será el precio unitario estipulado 
dentro del contrato e incluye: 

 Materiales descritos en el numeral 8. 

 Equipos descritos en el numeral 9. 

 Mano de obra. 

 Transportes dentro y fuera de la obra. 

14. NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, 
las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá 
reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor 
del contrato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. ITEM      5.17 PAÑETE IMPERMEABILIZADO 1:3 

3. UNIDAD DE MEDIDA                                             m² - Metro Cuadrado 

4. DESCRIPCION 

Ejecución de recubrimientos de muros con capas de mortero impermeabilizado definiendo las superficies de 

los mismos, a ser acabadas de acuerdo a lo señalado en los Planos Constructivos y en los Cuadros de 

Acabados. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

 Consultar Planos Arquitectónicos. 

 Definir y localizar en los Planos Constructivos los muros a ser enchapados en cerámica. 

 Ejecutar prolongaciones hidráulicas e instalaciones eléctricas. 

 Instalar incrustaciones de mampostería. 

 Definir en la totalidad de la mampostería las caras a pañetar. 

 Retirar brozas y resaltos significativos. 

 Realizar nivelación y plomada de muros a pañetar. 

 Elaborar líneas maestras cada 3 ms. máximo. 

 Definir los plomos finos. 

 Preparar el pañete en proporciones indicadas – Mortero 1:4 con arena de Peña. 

 Impermeabilizar la mezcla con un impermeabilizante integral líquido o en polvo siguiendo las 

especificaciones del fabricante. 

 Arrojar con firmeza la mezcla al muro. 

 Instalar boquilleras y guías. 

 Mantener los plomos de muros a escuadra formando ángulo recto entre ellos. 

 Retapar y alisar el pañete con llana de madera. 

 Ejecutar juntas de control, de construcción y unión de elementos estructurales y no estructurales. 

 Moldear los filos. 

 Verificar niveles, plomos y alineamientos. 

 Curar el pañete. 

 Limpiar superficies de muros. 

 Proteger muros contra la intemperie. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

7. ENSAYOS  A REALIZAR 

8. MATERIALES 

 Mortero 1:4 de cemento y arena de peña  

 Impermeabilizante Integral para mortero (PENETRON, Sika-1, Masterseal 501, Toxement 1A, 

Omicron, Toxement Polvo)  

9. EQUIPO 

 Equipo menor de albañilería. 

 Equipo para transporte vertical y horizontal. 

 Equipo para mezcla de morteros. 

10. DESPERDICIOS 

Incluidos                       Si                       No 

11. MANO DE OBRA 

Incluida                          Si                     No 



12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

 Norma NSR 10. 

 Normas NTC y ASTM.  

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

Se medirá y pagará por metro cuadrado (M²) de pañete liso sobre mampostería ejecutado, ya sea 
sobre superficies quebradas, curvas, planas, machones, mochetas ó muretes y cualquiera que sea 
su altura y longitud. Los filos, dilataciones y goteras que necesiten ejecutarse deberán incluirse 
dentro del valor de metro cuadrado de pañete. Todo lo anterior debidamente aceptado por la 
interventoría previa y aceptación de los requisitos mínimos de acabados. 

La medida será el resultado de cálculos efectuados sobre Planos Arquitectónicos. No se medirá y 
por tanto no se pagará ningún tipo de elemento por metro lineal. No se medirán y por tanto no se 
pagarán las aberturas y/o vanos para puertas y ventanas. El precio unitario al que se pagará será 
el consignado en el contrato. El costo incluye:  

 Materiales descritos en el numeral 8. 

 Equipos descritos en el numeral 9. 

 Mano de obra. 

 Transporte dentro y fuera de la obra. 

En este valor se incluye el mortero de pega y los materiales, equipo y mano de obra para ejecución 
de juntas entre elementos estructurales y no estructurales. 

14. NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se 

considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que 

implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. ITEM       5.18 PAÑETE IMPERMEABILIZADO 1:3 h=20 a 25 cm 

3. UNIDAD DE MEDIDA                                             ml - Metro Lineal 

4. DESCRIPCION 

Ejecución de recubrimientos de muros con capas de mortero impermeabilizado definiendo las superficies de 

los mismos, a ser acabadas de acuerdo a lo señalado en los Planos Constructivos y en los Cuadros de 

Acabados. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

 Consultar Planos Arquitectónicos. 

 Definir y localizar en los Planos Constructivos los muros a ser enchapados en cerámica. 

 Ejecutar prolongaciones hidráulicas e instalaciones eléctricas. 

 Instalar incrustaciones de mampostería. 

 Definir en la totalidad de la mampostería las caras a pañetar. 

 Retirar brozas y resaltos significativos. 

 Realizar nivelación y plomada de muros a pañetar. 

 Elaborar líneas maestras cada 3 ms. máximo. 

 Definir los plomos finos. 

 Preparar el pañete en proporciones indicadas – Mortero 1:4 con arena de Peña. 

 Impermeabilizar la mezcla con un impermeabilizante integral líquido o en polvo siguiendo las 

especificaciones del fabricante. 

 Arrojar con firmeza la mezcla al muro. 

 Instalar boquilleras y guías. 

 Mantener los plomos de muros a escuadra formando ángulo recto entre ellos. 

 Retapar y alisar el pañete con llana de madera. 

 Ejecutar juntas de control, de construcción y unión de elementos estructurales y no estructurales. 

 Moldear los filos. 

 Verificar niveles, plomos y alineamientos. 

 Curar el pañete. 

 Limpiar superficies de muros. 

 Proteger muros contra la intemperie. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

7. ENSAYOS  A REALIZAR 

8. MATERIALES 

 Mortero 1:4 de cemento y arena de peña  

 Impermeabilizante Integral para mortero (PENETRON, Sika-1, Masterseal 501, Toxement 1A, 

Omicron, Toxement Polvo)  

9. EQUIPO 

 Equipo menor de albañilería. 

 Equipo para transporte vertical y horizontal. 

 Equipo para mezcla de morteros. 

10. DESPERDICIOS 

Incluidos                       Si                       No 

11. MANO DE OBRA 

Incluida                          Si                     No 



12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

 Norma NSR 10. 

 Normas NTC y ASTM.  

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

Se medirá y pagará por metro lineal (Ml) de pañete liso sobre mampostería ejecutado, ya sea 
sobre superficies quebradas, curvas, planas, machones, mochetas ó muretes y cualquiera que sea 
su altura y longitud. Los filos, dilataciones y goteras que necesiten ejecutarse deberán incluirse 
dentro del valor de metro cuadrado de pañete. Todo lo anterior debidamente aceptado por la 
interventoría previa y aceptación de los requisitos mínimos de acabados. 

La medida será el resultado de cálculos efectuados sobre Planos Arquitectónicos. No se medirá y 
por tanto no se pagará ningún tipo de elemento por metro lineal. No se medirán y por tanto no se 
pagarán las aberturas y/o vanos para puertas y ventanas. El precio unitario al que se pagará será 
el consignado en el contrato. El costo incluye:  

 Materiales descritos en el numeral 8. 

 Equipos descritos en el numeral 9. 

 Mano de obra. 

 Transporte dentro y fuera de la obra. 

En este valor se incluye el mortero de pega y los materiales, equipo y mano de obra para ejecución 
de juntas entre elementos estructurales y no estructurales. 

14. NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se 

considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que 

implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. ITEM No  5.19 
PINTURA EN KORAZA (TRES MANOS) INCLUYE APLICAR 

UNA MANO DE PVA 

3. UNIDAD DE MEDIDA                                             m² - Metro Cuadrado 

4. DESCRIPCION 

Ejecución de vinilo para exteriores sobre pañetes tipo Koraza (3manos) 

Aplicación de vinilo viniltex tipo 1 Koraza en muros sobre pañetes en tres manos de acuerdo con 
las especificaciones de secado entre capas según especificaciones del fabricante, de acuerdo con 
la localización y las especificaciones establecidas dentro de los Planos Arquitectónicos y de Detalle.  

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

 Consultar Planos Arquitectónicos y verificar localización. 

 Consultar Planos de Detalles. 

 Presentar muestras de color y calidad especificada según planos de detalle para 
aprobación de la interventoria. 

 Preparar superficies pañetadas y limpias de impurezas para obtener una buena 
adherencia del vinilo. 

 Resanar previamente con mortero y corregir defectos existentes en pañetes de muros.  

 Diluir vinilo  viniltex con agua en proporciones especificadas por el fabricante. 

 Aplicar vinilo viniltex tipo 1, según especificación del fabricante. 

 Dejar secar entre capas de pintura por tiempo según especificaciones del fabricante. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

8. MATERIALES 
 Vinilo viniltex de pintuco tipo 1 Koraza. 

 Demás que se requieran para la correcta ejecución del Ítem. 

9. EQUIPO 

El necesario para aplicación de vinilo sobre muros. 

10. DESPERDICIOS 

Incluidos                       Si                       No 

11. MANO DE OBRA 

Incluida                          Si                     No 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

Se medirá y pagará por metro cuadrado (m2) de vinilo sobre muros, debidamente aplicado y 
recibido a satisfacción por la interventoría. El valor será el precio unitario estipulado dentro del 
contrato e incluye: 

 Materiales descritos en el numeral 8. 

 Equipos y herramientas descritos en el numeral 9. 

 Desperdicios descritos en el numeral 10. 

 Mano de obra descrita en el numeral 11. 

 Transportes dentro y fuera de la obra. 



14. NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, 
las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá 
reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor 
del contrato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. ITEM No  5.19 
PINTURA EN KORAZA (TRES MANOS) INCLUYE APLICAR 

UNA MANO DE PVA 

3. UNIDAD DE MEDIDA                                             ml - Metro Lineal 

4. DESCRIPCION 

Ejecución de vinilo para exteriores sobre pañetes tipo Koraza (3manos) 

Aplicación de vinilo viniltex tipo 1 Koraza en muros sobre pañetes en tres manos de acuerdo con 
las especificaciones de secado entre capas según especificaciones del fabricante, de acuerdo con 
la localización y las especificaciones establecidas dentro de los Planos Arquitectónicos y de Detalle.  

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

 Consultar Planos Arquitectónicos y verificar localización. 

 Consultar Planos de Detalles. 

 Presentar muestras de color y calidad especificada según planos de detalle para 
aprobación de la interventoria. 

 Preparar superficies pañetadas y limpias de impurezas para obtener una buena 
adherencia del vinilo. 

 Resanar previamente con mortero y corregir defectos existentes en pañetes de muros.  

 Diluir vinilo  viniltex con agua en proporciones especificadas por el fabricante. 

 Aplicar vinilo viniltex tipo 1, según especificación del fabricante. 

 Dejar secar entre capas de pintura por tiempo según especificaciones del fabricante. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

8. MATERIALES 
 Vinilo viniltex de pintuco tipo 1 Koraza. 

 Demás que se requieran para la correcta ejecución del Ítem. 

9. EQUIPO 

El necesario para aplicación de vinilo sobre muros. 

10. DESPERDICIOS 

Incluidos                       Si                       No 

11. MANO DE OBRA 

Incluida                          Si                     No 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

Se medirá y pagará por metro lineal (ml) de vinilo sobre muros, debidamente aplicado y recibido a 
satisfacción por la interventoría. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e 
incluye: 

 Materiales descritos en el numeral 8. 

 Equipos y herramientas descritos en el numeral 9. 

 Desperdicios descritos en el numeral 10. 

 Mano de obra descrita en el numeral 11. 

 Transportes dentro y fuera de la obra. 



14. NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, 
las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá 
reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor 
del contrato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. ITEM No  5.20 

DEMARCACIÓN DE ACUERDO A NORMA EN EL MURO 

3. UNIDAD DE MEDIDA                                             un - Unidad 

4. DESCRIPCION 

Ejecución demarcación de acuerdo a norma en el muro 

Aplicación de vinilo viniltex tipo 1 Koraza en muros según norma de tennis sobre pañetes en tres 
manos de acuerdo con las especificaciones de secado entre capas según especificaciones del 
fabricante, de acuerdo con la localización y las especificaciones establecidas dentro de los Planos 
Arquitectónicos y de Detalle.  

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

 Consultar Planos Arquitectónicos y verificar localización. 

 Consultar Planos de Detalles. 

 Presentar muestras de color y calidad especificada según planos de detalle para 
aprobación de la interventoria. 

 Preparar superficies pañetadas y limpias de impurezas para obtener una buena 
adherencia del vinilo. 

 Resanar previamente con mortero y corregir defectos existentes en pañetes de muros.  

 Diluir vinilo  viniltex con agua en proporciones especificadas por el fabricante. 

 Aplicar vinilo viniltex tipo 1, según especificación del fabricante. 

 Dejar secar entre capas de pintura por tiempo según especificaciones del fabricante. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

8. MATERIALES 
 Vinilo viniltex de pintuco tipo 1 Koraza. 

 Demás que se requieran para la correcta ejecución del Ítem. 

9. EQUIPO 

El necesario para aplicación de vinilo sobre muros. 

10. DESPERDICIOS 

Incluidos                       Si                       No 

11. MANO DE OBRA 

Incluida                          Si                     No 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

Se medirá y pagará por uinidad (un) de vinilo sobre muros, debidamente aplicado y recibido a 
satisfacción por la interventoría. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e 
incluye: 

 Materiales descritos en el numeral 8. 

 Equipos y herramientas descritos en el numeral 9. 

 Desperdicios descritos en el numeral 10. 

 Mano de obra descrita en el numeral 11. 

 Transportes dentro y fuera de la obra. 



14. NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, 
las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá 
reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor 
del contrato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. ITEM       5.23 

CERRAMIENTO SUPERIOR 
3. UNIDAD DE MEDIDA                                           M2 – Metro cuadrado.  

4. DESCRIPCION 
 Cerramiento superior del muro frontenis en tubo, malla eslabonada y piedeamigos,  

incluye: tubos galvanizados de 1  1 /2" de 1 mt de altura instalados cada 3 mt anclados 
sobre la viga  de coronamiento del muro frontenis, marco en ángulo de 1  1/2" x 1/8", 
malla eslabonada galvanizada con recubrimiento en PVC (calibre 10 para el alambre y 
con el recubrimiento en pvc debe corresponder al calibre 8) y hueco de 2"x2" pisada con 
platina de 1/2" x 1/8", los piedeamigos con inclinación de 45° se harán en tubo 
galvanizado de 1" en cada esquina y  por las dos (2) caras de la malla. Todos los 
elementos galvanizados serán pintados con base wash primer en  y pintura esmalte 
verde y los metálicos con anticorrosivo y esmalte. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 
 Consultar norma NSR 10. 

 Consultar recomendaciones técnicas del fabricante. 

 Verificar excavaciones y sus correspondientes niveles y pendientes. 

 Coordinar Detalles del cerramiento 

 Colocar la tubería de. 

 Instalar la malla eslabonada 
 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

8. MATERIALES 
Malla eslabonada 
Tubería galvanizada 
Concreto 
Angulo 
Puertas de tubo 
Pintura 
 
 

9. EQUIPO 

 Herramienta  para instalaciones. 

 Pulidora 

 Equipo de soldadura 
 

10. DESPERDICIOS 

Incluidos                       Si                       No 

11. MANO DE OBRA 

Incluida                          Si                     No 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

Se medirá y pagará por metro cuadrado (M2) debidamente ejecutados y recibidos a satisfacción por 
la interventoría. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye: 

 Materiales descritos en el numeral 8. 



 Equipos y herramientas descritos en el numeral 9. 

 Mano de obra. 

 Transportes dentro y fuera de la obra. 

 Mantenimiento y aseo durante el transcurso de la obra. 

 Demolición y remoción del campamento al final de la obra. 

14. NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las 
obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a 
su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE CONSTRUCCIÓN 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

6. CANCHA DE VOLEIBOL PLAYA (15 X 24 MT  C/U) 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. ITEM         6.1 LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO, INCLUYE 
TOPOGRAFÍA 

3. UNIDAD DE MEDIDA                                             m² - Metro Cuadrado 

4. DESCRIPCION 

Localización y replanteo de las áreas construidas del proyecto incluye el levantamiento topográfico. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

 Determinar como referencia planimétrica el sistema de coordenadas empleado en el 
levantamiento topográfico. 

 Determinar como referencia altimétrica el BM empleado en el levantamiento 
topográfico. 

 Verificar linderos, cabida del lote y aislamientos. 

 Identificar ejes extremos del proyecto. 

 Localizar ejes estructurales. 

 Demarcar e identificar convenientemente cada eje. 

 Establecer y conservar los sistemas de referencia planimétrica y altimétrica. 

 Establecer el nivel N = 0.00 arquitectónico para cada zona. 

 Determinar ángulos principales con tránsito. Precisión 20”. 

 Determinar ángulos secundarios por sistema de 3-4-5. 

 Emplear nivel de precisión para obras de alcantarillado. 

 Emplear nivel de manguera para trabajos de albañilería. 

 Replantear estructura en pisos superiores. 

 Replantear mampostería en pisos superiores. 

 Replantear estructuras metálicas para cubiertas.      

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

 Las determinadas en el numeral 5.      

7. ENSAYOS A REALIZAR 

8. MATERIALES 
 Durmientes de madera en ordinario. 

 Puntilla de 2”. 

 Alambre negro. 

 Esmalte sintético para señalización.      

9. EQUIPO 

 Equipo topográfico de alta precisión. 

 Niveles 

 Plomadas 

 Cintas métricas. 

 Mangueras transparentes. 

10. DESPERDICIOS 

Incluidos                       Si                       No 

11. MANO DE OBRA 

Incluida                          Si                     No 



12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

 Levantamiento topográfico. 

 Planos Arquitectónicos. 

 Planos Estructurales.      

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

Se medirá y pagará por metros cuadrados (M²) debidamente ejecutados y recibidos a satisfacción 
por la interventoría. La medida será obtenida por cálculos realizados sobre Planos Arquitectónicos. 
Esta medida se tomará sobre los ejes de construcción determinados y no se contabilizarán 
sobreanchos adicionales necesarios para procesos constructivos. El valor será el precio unitario 
estipulado dentro del contrato e incluye: 

 

 Materiales descritos en el numeral 8 

 Equipos y herramientas descritos en el numeral 9. 

 Mano de obra. 

 Transportes dentro y fuera de la obra.      

14. NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, 
las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá 
reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor 
del contrato. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6. ITEM       6.2 EXCAVACIÓN MECÁNICA, INCLUYE DESCAPOTE Y 
RETIRO DENTRO DE LA UMNG 

3. UNIDAD DE MEDIDA                                             m³ - Metro Cúbico 

4. DESCRIPCION 

Desplazamiento de volúmenes de excavación y rellenos incluyendo el retiro y descapote, 
necesarios para obtener las cotas de fundación y los espesores de subbases de acuerdo con los 
niveles de pisos contenidos en los Planos Generales. Incluye corte, carga y retiro de sobrantes. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

 Consultar y verificar las recomendaciones contenidas en el Estudio de Suelos. 

 Consultar y verificar los procesos constructivos contenidos en el Proyecto Estructural. 

 Determinar el tipo de equipos mecánicos a emplear. 

 Establecer y documentar la posición de la escombrera autorizada por el DAMA 

 Determinar los niveles de excavación hasta donde se podrá emplear el equipo 
mecánico. 

 Coordinar los niveles de excavación con los expresados dentro de los Planos 
Arquitectónicos y Estructurales. 

 Excavar progresivamente evaluando los niveles de cota negra por medio de 
estantillones e hilos en los paramentos de excavación. 

 Garantizar la estabilidad de los cortes de terreno respetando las bermas, taludes y 
escalonamientos especificados en el Estudio de Suelos. 

 Dimensionar la excavación para permitir la cómoda ejecución de muros de contención 
y filtros de drenaje. 

 Determinar mediante autorización escrita del Ingeniero de Suelos, las cotas finales de 
excavación. 

 Evitar adiciones de tierra para restablecer niveles requeridos producidos por 
sobreexcavaciones. 

 Prever  posibles alteraciones al terreno como derrumbes, deslizamientos ó 
sobreexcavaciones. 

 Evitar la alteración del subsuelo manteniendo secas y limpias las excavaciones. 

 Cargar y retirar los sobrantes a botaderos debidamente autorizados. 
  

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

8. MATERIALES 

9. EQUIPO 

 Equipos mecánicos para excavación tales como retroexcavadoras, topadoras, 
volquetas, etc. Los equipos deberán ser aprobados por la Interventoría. 

10. DESPERDICIOS 

Incluidos                       Si                       No 

11. MANO DE OBRA 

Incluida                          Si                     No 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

 Recomendaciones del Estudio de Suelos 

  



13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

Los volúmenes de excavación se medirán en metros cúbicos (M³) en su sitio, de acuerdo con los 
levantamientos topográficos, los niveles del proyecto y las adiciones ó disminuciones de niveles 
debidamente aprobadas por el Ingeniero de Suelos y la Interventoría. No se medirán ni se pagarán 
volúmenes expandidos. Su valor corresponde al precio unitario estipulado en el respectivo contrato 
e incluye: 

 Equipos y maquinarias livianas ó pesadas. 

 Mano de obra. 

 Transportes dentro y fuera de la obra. 

 Carga y retiro de sobrantes. 
 

El Constructor no será indemnizado por derrumbes, deslizamientos, alteraciones y en general por 
cualquier excavación suplementaria cuya causa le sea imputable. Las obras adicionales requeridas 
para restablecer las condiciones del terreno ó el aumento de la profundidad y de las dimensiones 
de la cimentación correrán por cuenta del Constructor. 

14. NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, 
las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá 
reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor 
del contrato. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. ITEM     6.3 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL 
TEJIDO T2400 

3. UNIDAD DE MEDIDA                                           M2 – Metro cuadrado.  

4. DESCRIPCION 
 Las instalaciones deberán ser de acuerdo con el detalle suministrado en los planos de 

Desagües y en el sitio indicado en los mismos. 

 El Geotextil debe ser tejido referencia 2400. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 
 Consultar norma NSR 10. 

 Consultar recomendaciones técnicas del fabricante. 

 Verificar excavaciones y sus correspondientes niveles y pendientes. 

 Coordinar Detalles del filtro con perfil de la excavación. 

 Limpiar el fondo de la excavación. 

 Colocar la tubería de drenaje en el fondo de la excavación. 

 Instalar franja de Geotextil  tejido REF2400. 
 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

8. MATERIALES 
El Geotextil debe ser tejido tipo referencia 2400. 

9. EQUIPO 

 Herramienta menor para instalaciones. 
 

10. DESPERDICIOS 

Incluidos                       Si                       No 

11. MANO DE OBRA 

Incluida                          Si                     No 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

Se medirá y pagará por metro cuadrado (M2) debidamente ejecutados y recibidos a satisfacción 
por la interventoría. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye: 

 Materiales descritos en el numeral 8. 

 Equipos y herramientas descritos en el numeral 9. 

 Mano de obra. 

 Transportes dentro y fuera de la obra. 

 Mantenimiento y aseo durante el transcurso de la obra. 

 Demolición y remoción del campamento al final de la obra. 

14. NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, 
las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá 
reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor 
del contrato. 

 



6. ITEM 6.4 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SUBBASE GRANULAR TIPO B-400 
DEBIDAMENTE COMPACTADO CON CILINDRO, CON PENDIENTE 

HACIA LA RED DE FILTROS 

3. UNIDAD DE MEDIDA                                           M3 – Metro Cúbico. 

4. DESCRIPCION 
Suministro e instalación de subbase granular tipo B-400 debidamente compactado con cilindro, con 
pendiente hacia la red de filtros, en una ó más capas, de acuerdo con los alineamientos y 
Dimensiones que se indiquen en los Planos Arquitectónicos Generales y Planos de Detalle 
estructurales. 
 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

 Consultar y verificar recomendaciones del Estudio de Suelos y de los Planos 
Estructurales. 

 Verificar condiciones y niveles del terreno sobre el que se aplicará el relleno. 

 Comprobar que el material escogido cumple con las especificaciones previstas en 
cuanto a calidad, gradación y limpieza. 

 Determinar y aprobar métodos de compactación, especificando el tipo de equipos a 
utilizar de acuerdo con las condiciones del terreno y la magnitud del relleno. 

 Verificar que los métodos de compactación no causen esfuerzos indebidos a ninguna 
estructura ni produzcan deslizamientos del relleno sobre el terreno donde se coloque. 

 Garantizar suministro de agua y proveer equipos eficientes para riego. 

 Ejecutar relleno en capas sucesivas con espesores no mayores a 10 cms hasta 
alcanzar los niveles previstos. 

 Verificar y controlar el grado de humedad requerido del material a través de riego ó 
secado garantizando la uniformidad. 

 Compactar los materiales debidamente colocados, extendidos y nivelados en el sitio, 
hasta alcanzar el grado de compactación determinado en el Estudio de Suelos y en los 
Planos Estructurales. 

 Llevar un registro, con base en pruebas de laboratorio, de la calidad, grado de 
compactación y estado general del relleno. 

 Efectuar correcciones, ajustes y modificaciones de los métodos, materiales y 
contenidos de humedad en caso de ser requeridos. 

 Verificar niveles finales y grados de compactación para aceptación. 

 Corregir las áreas que no se encuentren dentro de las tolerancias establecidas. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

 La rasante intervenida deberá quedar conforme a las secciones transversales, perfiles 
longitudinales y alineamientos señalados en los planos. Se permitirán diferencias de 
nivel en el perfil longitudinal del eje hasta de más ó menos 1.5 cm siempre que no se 
repita sistemáticamente. 

 El espesor de la base, comprobado por medio de perforaciones, espaciadas como 
máximo cada 50 m en el perfil longitudinal del eje, no deberá ser menor en 1.5 cms de 
la proyectada. 

 Las cotas de superficie de la base terminada, no deberán variar en más de 3 cm de las 
del proyecto.      



7. ENSAYOS A REALIZAR 
 Gramulometria por tamizado hasta el tamiz No. 200, una prueba por cada 1000 m² ; 

Métodos : MOP - E9 - 59T ó ASTM D422 - 63 ó AASHO T - 88 - 57. 

 Limite liquido, limite plástico e índice de plasticidad;  una prueba para cada 1000 m² ; 
métodos : MOP  E3 - 57  y  E4 - 59 ó ASTM D423 - 61T y T 01 - 54. 

 Proctor modificado para determinar densidad seca máxima y humedad optima; una prueba 
cada 200 m² ; Métodos : MOP E10A - 60 ó ASTM D1557 - 64T ó AASHO T 180 - 57. 

 Contenido de humedad durante la compactación; Una prueba cada 300 m² ; emplear un 
sistema rápido y adecuado. 

 Densidad en el terreno de los suelos compactados; una prueba cada 300 m² ; Métodos : 
MOP E - 11A - 60T ó ASTM D 1556 - 64 ó AASHO T 147 - 54. 

La Interventoría podrá ordenar que los ensayos se modifiquen con mayor frecuencia e igualmente 

podrá ordenar la ejecución de pruebas diferentes a las citadas si lo considera necesario.      

8. MATERIALES 
Los materiales a emplear deberán cumplir con las especificaciones consignadas en el Estudio de 
Suelos y plano de detalles. 

 Agregados pétreos 
Los materiales para construir la subbase granular pueden ser gravas naturales ó materiales 
provenientes de la trituración de fragmentos rocosos ó una combinación de ambos. Las partículas 
deben ser duras y resistentes, de características uniformes, libres de terrones de arcilla y de otras 
sustancias objetables y deberán satisfacer los siguientes requisitos: 

 Granulometría: Deberá ajustarse a las franjas descritas en el Estudio de Suelos 
La franja por emplear será establecida en los documentos del proyecto ó será la que indique el 
Interventor.  
Con el fin de evitar segregaciones y garantizar los niveles de densidad y resistencia exigidos por la 
presente especificación, el material que suministre el Constructor debe dar lugar a una curva 
granulométrica uniforme y sensiblemente paralela a los límites de la franja autorizada, sin saltos 
bruscos de la parte superior de un tamiz a la inferior de la adyacente, etc. 
El tamaño máximo nominal del agregado por utilizar no podrá exceder la mitad del espesor de la 
capa compactada. 

 Límites de consistencia: 
La fracción del material de la subbase granular que pase el tamiz No 40 deberá presentar un límite 
líquido menor de veinticinco (25) y un índice plástico inferior a seis (6). 

 Limpieza: 
El equivalente de arena de la fracción inferior al tamiz No 4, deberá ser por lo menos del veinticinco 
por ciento (25%). 

 Resistencia a la abrasión: 
El desgaste del material, determinado mediante la máquina de los Angeles, no podrá ser superior 
al cincuenta por ciento (50%). 

 Capacidad de soporte: 
El material compactado al noventa por ciento (90%) del Proctor Modificado, deberá presentar un 
CBR igual ó superior al veinticinco por ciento (25%).      



9. EQUIPO 
La Interventoría conjuntamente con el Constructor y el Ingeniero de Suelos definirán cualquiera de 
los siguientes métodos: 

 Rodillos lisos  
Pueden ser de tres ruedas o de tipo Tandem, el peso de estos rodillos puede variar de dos a 
dieciséis toneladas, según el tamaño y fabricación.  

 Rodillos pata de cabra  
Los dientes deben tener una longitud mínima de diecisiete centímetros y el área de sus 
extremidades será superior a 25 cm². Es preferible que el peso del cilindro sea tal que, cuando 
una hilera de dientes lo soporte, la presión transmitida al terreno sea mayor de 90 lb/pul² ; se 
puede admitir para esta ultima presión un valor mínimo de 60 lb/pul².  
El peso global de un cilindro pata de cabra será como mínimo de 8000 lb. Al iniciar la primera 
pesada, sobre una capa que se va a compactar, las patas o dientes del pata cabra debe 
penetrar hasta el fondo de dicha capa; por este motivo se recomienda que el espesor de la 
capa por compactar no exceda del 90% de la altura de los dientes del patacabra. 

 Rodillos de llantas neumáticas   
Se deben preferir las llantas de alta presión de inflado; 60 lb/pul² o superior. El ancho mínimo 
entre bordes exteriores de llantas extremas debe ser de cinco pies (1.5 m.). El peso mínimo 
de los cilindros de llantas neumáticas será de 9000 libras y dispondrán de un platón para 
recibir lastre y aumentar su peso. 

 Cilindros de malla  
La cara principal de estos cilindros esta constituida por una malla, fabricada generalmente 
por varillas redondas de 1 ½” de diámetros abertura cuadrada entre barras de 3 ½”. El 
equipo suele constar de dos cilindros de 60” de diámetro montados sobre un eje y con 
recipientes para lastre, suficientes para llegar a un peso bruto de 30000 lb.  

 Equipos vibradores  
Los equipos vibradores por medio de una plataforma oscilante, se usan con frecuencias de 
1500 a 2000 ciclos por segundo, también se emplean equipos vibradores por medio de 
cilindros lisos oscilantes de 48” de diámetro y peso de 7000 libras.  

 Cilindros oscilantes de neumáticos  
Estos cilindros se pueden emplear para suelos granulares y cohesivos. En general son para 
remolcar y su sistema es de un eje con llantas de gran dimensión. El sistema de vibración 
puede ser desconectado de modo que se pueda operar el cilindro sin vibración. 

 Apisonadoras  
Para compactar suelos en los sitios de difícil acceso para las maquinas, se emplean pisones 
neumáticos, ranas o pisones de mano. Estos últimos se suelen construir de hierro o de acero, 
con peso total de 25 kg. y superficie del piso de 600 cm². 

 Velocidades de operación de las maquinas 

 Rodillos lisos de acero: de 4 - 8 km/h se considera que la velocidad optima es de 5 
km/h. 

 Patecabras : de 6 - 10 km/h optima = 8 km/h. 

 Rodillos de llantas neumáticas: de 10 - 20 km/h. 

 Cilindros de malla: de 15 a 25 km/h. 

 Cilindros lisos oscilantes: cada suelo tiene una velocidad apropiada, que si no es 
suministrada,  disminuye la eficiencia de la máquina. En general la velocidad debe ser 

de 3 a 8 km./h.           

10. DESPERDICIOS 

Incluidos                       Si                       No 

10. DESPERDICIOS 

Incluidos                       Si                       No 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

 MOP C - 102 - 60 

 Bogotá D.E. Especificaciones Tipo 0100 

 ASTM Standards, Part 11 - 1961 

 AASHO Highway Materials, Part II – 1961 



13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

La unidad de medida será metros cúbicos (M³) de suelos compactados en el sitio. Serán 
calculados con base en los levantamientos topográficos realizados antes y después de realizada 
esta actividad, los cuales deben ser verificados por la Interventoría durante el proceso. El pago se 
hará a los precios unitarios estipulados en el contrato e incluyen:  

 Materiales descritos en el numeral 8. 

 Equipos para el proceso de mezcla, extensión, compactación y acabado. 

 Mano de obra. 

14. NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, 
las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá 
reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor 
del contrato. 

10. DESPERDICIOS 

Incluidos                       Si                       No 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

 MOP C - 102 - 60 

 Bogotá D.E. Especificaciones Tipo 0100 

 ASTM Standards, Part 11 - 1961 

 AASHO Highway Materials, Part II – 1961 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. ITEM 6.5 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRAVILLA DE RIO 
DE 1" DEBIDAMENTE COMPACTADO CON CILINDRO 

3. UNIDAD DE MEDIDA                                           M3 – Metro Cúbico. 

4. DESCRIPCION 
Suministro e instalación de gravilla de rio de 1" debidamente compactado con cilindro, de acuerdo 
con los alineamientos y Dimensiones que se indiquen en los Planos Arquitectónicos Generales y 
Planos de Detalle estructurales. 
 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

 Consultar y verificar recomendaciones del Estudio de Suelos y de los Planos 
Estructurales. 

 Verificar condiciones y niveles del terreno sobre el que se aplicará el relleno. 

 Comprobar que el material escogido cumple con las especificaciones previstas en 
cuanto a calidad, gradación y limpieza. 

 Determinar y aprobar métodos de compactación, especificando el tipo de equipos a 
utilizar de acuerdo con las condiciones del terreno y la magnitud del relleno. 

 Verificar que los métodos de compactación no causen esfuerzos indebidos a ninguna 
estructura ni produzcan deslizamientos del relleno sobre el terreno donde se coloque. 

 Garantizar suministro de agua y proveer equipos eficientes para riego. 

 Ejecutar relleno en capas sucesivas con espesores no mayores a 10 cms hasta 
alcanzar los niveles previstos. 

 Verificar y controlar el grado de humedad requerido del material a través de riego ó 
secado garantizando la uniformidad. 

 Compactar los materiales debidamente colocados, extendidos y nivelados en el sitio, 
hasta alcanzar el grado de compactación determinado en el Estudio de Suelos y en los 
Planos Estructurales. 

 Llevar un registro, con base en pruebas de laboratorio, de la calidad, grado de 
compactación y estado general del relleno. 

 Efectuar correcciones, ajustes y modificaciones de los métodos, materiales y 
contenidos de humedad en caso de ser requeridos. 

 Verificar niveles finales y grados de compactación para aceptación. 

 Corregir las áreas que no se encuentren dentro de las tolerancias establecidas. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

 La rasante intervenida deberá quedar conforme a las secciones transversales, perfiles 
longitudinales y alineamientos señalados en los planos. Se permitirán diferencias de 
nivel en el perfil longitudinal del eje hasta de más ó menos 1.5 cm siempre que no se 
repita sistemáticamente. 

 Las cotas de superficie de la base terminada, no deberán variar en más de 3 cm de las 
del proyecto.      

7. ENSAYOS A REALIZAR 
 Gramulometria por tamizado hasta el tamiz No. 200, una prueba por cada 1000 m² ; 

Métodos : MOP - E9 - 59T ó ASTM D422 - 63 ó AASHO T - 88 - 57. 

La Interventoría podrá ordenar que los ensayos se modifiquen con mayor frecuencia e igualmente 
podrá ordenar la ejecución de pruebas diferentes a las citadas si lo considera necesario.      



8. MATERIALES 
Los materiales a emplear deberán cumplir con las especificaciones consignadas en el Estudio de 
Suelos y plano de detalles. 

 Agregados pétreos 
Los materiales para construir la base granular pueden ser gravas naturales ó materiales 
provenientes de la trituración de fragmentos rocosos ó una combinación de ambos. Las partículas 
deben ser duras y resistentes, de características uniformes, libres de terrones de arcilla y de otras 
sustancias objetables y deberán satisfacer los siguientes requisitos: 

 Granulometría: Deberá ajustarse a las franjas descritas en el Estudio de Suelos 
La franja por emplear será establecida en los documentos del proyecto ó será la que indique el 
Interventor.  
Con el fin de evitar segregaciones y garantizar los niveles de densidad y resistencia exigidos por la 
presente especificación, el material que suministre el Constructor debe dar lugar a una curva 
granulométrica uniforme y sensiblemente paralela a los límites de la franja autorizada, sin saltos 
bruscos de la parte superior de un tamiz a la inferior de la adyacente, etc. 
El tamaño máximo nominal del agregado por utilizar no podrá exceder la mitad del espesor de la 
capa compactada. 

 Límites de consistencia: 
La fracción del material de la subbase granular que pase el tamiz No 40 deberá presentar un límite 
líquido menor de veinticinco (25) y un índice plástico inferior a seis (6). 

 Limpieza: 
El equivalente de arena de la fracción inferior al tamiz No 4, deberá ser por lo menos del veinticinco 
por ciento (25%). 

 Resistencia a la abrasión: 
El desgaste del material, determinado mediante la máquina de los Angeles, no podrá ser superior 
al cincuenta por ciento (50%). 
 



9. EQUIPO 
La Interventoría conjuntamente con el Constructor y el Ingeniero de Suelos definirán cualquiera de 
los siguientes métodos: 

 Rodillos lisos  
Pueden ser de tres ruedas o de tipo Tandem, el peso de estos rodillos puede variar de dos a 
dieciséis toneladas, según el tamaño y fabricación.  

 Rodillos pata de cabra  
Los dientes deben tener una longitud mínima de diecisiete centímetros y el área de sus 
extremidades será superior a 25 cm². Es preferible que el peso del cilindro sea tal que, cuando 
una hilera de dientes lo soporte, la presión transmitida al terreno sea mayor de 90 lb/pul² ; se 
puede admitir para esta ultima presión un valor mínimo de 60 lb/pul².  
El peso global de un cilindro pata de cabra será como mínimo de 8000 lb. Al iniciar la primera 
pesada, sobre una capa que se va a compactar, las patas o dientes del pata cabra debe 
penetrar hasta el fondo de dicha capa; por este motivo se recomienda que el espesor de la 
capa por compactar no exceda del 90% de la altura de los dientes del patacabra. 

 Rodillos de llantas neumáticas   
Se deben preferir las llantas de alta presión de inflado; 60 lb/pul² o superior. El ancho mínimo 
entre bordes exteriores de llantas extremas debe ser de cinco pies (1.5 m.). El peso mínimo 
de los cilindros de llantas neumáticas será de 9000 libras y dispondrán de un platón para 
recibir lastre y aumentar su peso. 

 Cilindros de malla  
La cara principal de estos cilindros esta constituida por una malla, fabricada generalmente 
por varillas redondas de 1 ½” de diámetros abertura cuadrada entre barras de 3 ½”. El 
equipo suele constar de dos cilindros de 60” de diámetro montados sobre un eje y con 
recipientes para lastre, suficientes para llegar a un peso bruto de 30000 lb.  

 Equipos vibradores  
Los equipos vibradores por medio de una plataforma oscilante, se usan con frecuencias de 
1500 a 2000 ciclos por segundo, también se emplean equipos vibradores por medio de 
cilindros lisos oscilantes de 48” de diámetro y peso de 7000 libras.  

 Cilindros oscilantes de neumáticos  
Estos cilindros se pueden emplear para suelos granulares y cohesivos. En general son para 
remolcar y su sistema es de un eje con llantas de gran dimensión. El sistema de vibración 
puede ser desconectado de modo que se pueda operar el cilindro sin vibración. 

 Apisonadoras  
Para compactar suelos en los sitios de difícil acceso para las maquinas, se emplean pisones 
neumáticos, ranas o pisones de mano. Estos últimos se suelen construir de hierro o de acero, 
con peso total de 25 kg. y superficie del piso de 600 cm². 

 Velocidades de operación de las maquinas 

 Rodillos lisos de acero: de 4 - 8 km/h se considera que la velocidad optima es de 5 
km/h. 

 Patecabras : de 6 - 10 km/h optima = 8 km/h. 

 Rodillos de llantas neumáticas: de 10 - 20 km/h. 

 Cilindros de malla: de 15 a 25 km/h. 

 Cilindros lisos oscilantes: cada suelo tiene una velocidad apropiada, que si no es 
suministrada,  disminuye la eficiencia de la máquina. En general la velocidad debe ser 

de 3 a 8 km./h.           

10. DESPERDICIOS 

Incluidos                       Si                       No 

10. DESPERDICIOS 

Incluidos                       Si                       No 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

 MOP C - 102 - 60 

 Bogotá D.E. Especificaciones Tipo 0100 

 ASTM Standards, Part 11 - 1961 

 AASHO Highway Materials, Part II – 1961 



13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

La unidad de medida será metros cúbicos (M³) de suelos compactados en el sitio. Serán 
calculados con base en los levantamientos topográficos realizados antes y después de realizada 
esta actividad, los cuales deben ser verificados por la Interventoría durante el proceso. El pago se 
hará a los precios unitarios estipulados en el contrato e incluyen:  

 Materiales descritos en el numeral 8. 

 Equipos para el proceso de mezcla, extensión, compactación y acabado. 

 Mano de obra. 

14. NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, 
las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá 
reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor 
del contrato. 

10. DESPERDICIOS 

Incluidos                       Si                       No 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

 MOP C - 102 - 60 

 Bogotá D.E. Especificaciones Tipo 0100 

 ASTM Standards, Part 11 - 1961 

 AASHO Highway Materials, Part II – 1961 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. ITEM No     6.6 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BORDILLO 
PREFABRICADO EN CONCRETO TIPO A-80 

0.80X0.15X0.40 FC= 3500 PSI, SE UTILIZARÁ PARA 
ENCOFRAR LA CAPA DE ARENA. INCLUYE 
EXCAVACIÓN Y LA COLOCACIÓN DE BASE 

3. UNIDAD DE MEDIDA                                             ml-metro lineal 

4. DESCRIPCION 

Suministro e instalación de bordillo prefabricado en concreto Tipo A-80 0.80x0.15x0.40 Fc= 3500 
psi, se utilizará para encofrar la capa de arena. Incluye excavación y la colocación de base, según 
localización y dimensiones expresadas en los Planos Arquitectónicos y Planos Estructurales 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

 Consultar Planos Arquitectónicos y Planos Estructurales. 

 Consultar especificaciones para Concreto Reforzado. 

 Preparar Planos de Taller de las Formaletas para aprobación del Supervisor y el 
Proyectista. 

 Obtener aprobación de la interventoría para compra y suministro de los bordillos según 
muestras presentadas en comité de diseño. 

 Replantear ejes, verificar niveles y localizar ubicación de elementos prefabricados. 

 Estudiar dimensiones y peso para facilitar transporte y manipulación. 

 Determinar equipos requeridos para transporte y montaje de elementos en su 
localización definitiva. 

 Estudiar y definir dilataciones y modulaciones. 

 Prever el sistema de anclaje. 

 Verificar dimensiones, plomos y secciones. 

 Almacenar elementos sobre un piso limpio y nivelado. 

 Almacenar elementos en la misma posición de fabricación. 

 Fijar los elementos prefabricados con mortero de pega 1:4  con arena lavada.  

 Adherir los elementos prefabricados en los extremos al elemento siguiente con 
mortero. 

 Verificar plomos y alineamientos.  

 Resanar y aplicar acabado exterior. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

 Tolerancias elementos en concreto  

 Recubrimientos del refuerzo  

 Contenido mínimo de cemento en la mezcla  

7. ENSAYOS  A REALIZAR 

 Ensayos para concreto (NSR 10) 

8. MATERIALES 

 Bordillo en Concreto de 3000 PSI (21 Mpa) de 35 cm. de altura y 20 cm. de ancho y 80 
cm. de largo Ref. A-80. 

 Soportes y distanciadores prefabricados para el refuerzo. 



9. EQUIPO 

 Equipo para transporte y montaje de los elementos prefabricados. 

10. DESPERDICIOS 

Incluidos                       Si                       No 

11. MANO DE OBRA 

Incluida                          Si                     No 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

 Especificaciones para la construcción de estructuras en concreto reforzado. 

 Norma NSR 10 

 Normas NTC y ASTM 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

Se medirá y se pagará por metro lineal (ML) de bordillo en concreto prefabricado debidamente 
instalado de acuerdo a los planos de detalle y aceptados por la Interventoría, previa verificación de 
los resultados de los ensayos el cumplimiento de las tolerancias para aceptación y de los requisitos 
mínimos de acabados. 

La medida será el resultado de cálculos realizados sobre los Planos Estructurales. El valor será el 
precio unitario estipulado dentro del contrato y su costo incluye: 

 Materiales descritos en el numeral 8. 

 Equipos descritos en el numeral 9. 

 Mano de Obra. 

 Transportes dentro y fuera de la Obra. 

14. NO  CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, 
las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá 
reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor 
del contrato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. ITEM   6.7 

DADOS EN CONCRETO REFORZADO 3000 PSI  DE 0.50 X 0.50 
X 0.6 MT PARA BASES DE TUBOS, INCLUYE CAMISA EN TUBO 
GALVANIZADO DE 3 1/2" Y ALTURA DE 1,00 M ANCLADO A 

LOS DADOS 

3. UNIDAD DE MEDIDA                                             m³ - Metro Cúbico 

4. DESCRIPCION 

Ejecución de Dados en concreto reforzado 3000 PSI  de 0.50 x 0.50 x 0.6 mt para bases de tubos, 
incluye camisa en tubo galvanizado de 3 1/2" y altura de 1,00 m anclado a los dados, según 
localización y dimensiones expresadas en los Planos Arquitectónicos y Planos Estructurales. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

 Consultar Planos Arquitectónicos y Planos Estructurales. 

 Consultar especificaciones para Concreto Reforzado. 

 Preparar Planos de Taller de las Formaletas para aprobación del Supervisor y el 
Proyectista. 

 Obtener aprobación a las formaletas por parte del Supervisor y del Proyectista. 

 Replantear ejes, verificar niveles y localizar dados. 

 Colocar refuerzos de acero. 

 Verificar refuerzos, traslapos, distanciamientos y ejes. 

 Preparar formaletas y aplicar desmoldantes. 

 Levantar y acodalar formaletas. 

 Verificar plomos y dimensiones. 

 Vaciar y vibrar el concreto. 

 Desencofrar dados.  

 Curar concreto. 

 Verificar plomos y niveles para aceptación. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

 Tolerancia elementos en concreto  

 Recubrimientos del refuerzo  

7. ENSAYOS  A REALIZAR 

 Ensayos para concreto (NSR 10) 

8. MATERIALES 
 Concreto según se indique en los planos estructurales. 

 Soportes y distanciadores prefabricados para el refuerzo. 

 Puntilla para formaleta. 

 Formaletas metálicas o de madera en listón de cedro para concreto a la vista. 

 A.C.P.M. ó Desmoldante evitando en manchado del concreto a la vista.  

 Agente curador producido por un proveedor especializado ó en su defecto curado por 
vía húmeda permanente. 

 Camisa  de tubo galvanizado de 3 ½” 

 Demás que se requieran para la correcta ejecución del Ítem. 

9. EQUIPO 

 Equipo para transporte horizontal y vertical del concreto. 

 Equipo para vibrado del concreto. 

 Equipo para vaciado del concreto. 

 Formaletas. 



10. DESPERDICIOS 

Incluidos                       Si                       No 

11. MANO DE OBRA 

Incluida                          Si                     No 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

 Especificaciones para la Construcción de Estructuras en concreto reforzado. 

 Norma NSR 10. 

 Normas NTC y ASTM. 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

Se medirá y se pagará por metro cúbico (m
3
) de concreto, debidamente ejecutados y aceptados 

por la Interventoría, previa verificación de los resultados de los ensayos el cumplimiento de las 
tolerancias para aceptación y de los requisitos mínimos de acabados. 

La medida será el resultado de cálculos realizados sobre los Planos Estructurales. El valor será el 
precio unitario estipulado dentro del contrato y su costo incluye: 

 Materiales descritos en el numeral 8. 

 Equipos y herramientas descritos en el numeral 9. 

 Desperdicios descritos en el numeral 10. 

 Mano de obra descrita en el numeral 11. 

 Transportes dentro y fuera de la Obra. 

14. NO  CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, 
las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá 
reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor 
del contrato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. ITEM 6.8 
SUMINISTRO Y EXTENDIDA DE UNA CAPA DE 20 CM DE ARENA DE 

RÍO COMPACTADA CON CILINDRO 

3. UNIDAD DE MEDIDA                                           M2 – Metro Cuadrado 

4. DESCRIPCION 
Suministro y extendida de una capa de 20 cm de arena de rio  debidamente compactado con 
cilindro, con pendiente hacia la red de filtros,  de acuerdo con los alineamientos y 
Dimensiones que se indiquen en los Planos Arquitectónicos Generales y Planos de Detalle 
estructurales. 
 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

 Consultar y verificar recomendaciones del Estudio de Suelos y de los Planos 
Estructurales. 

 Verificar condiciones y niveles del terreno sobre el que se aplicará el relleno. 

 Comprobar que el material escogido cumple con las especificaciones previstas en 
cuanto a calidad, gradación y limpieza. 

 Determinar y aprobar métodos de compactación, especificando el tipo de equipos a 
utilizar de acuerdo con las condiciones del terreno y la magnitud del relleno. 

 Verificar que los métodos de compactación no causen esfuerzos indebidos a ninguna 
estructura ni produzcan deslizamientos del relleno sobre el terreno donde se coloque. 

 Garantizar suministro de agua y proveer equipos eficientes para riego. 

 Ejecutar relleno en capas sucesivas con espesores no mayores a 10 cms hasta 
alcanzar los niveles previstos. 

 Verificar y controlar el grado de humedad requerido del material a través de riego ó 
secado garantizando la uniformidad. 

 Compactar los materiales debidamente colocados, extendidos y nivelados en el sitio, 
hasta alcanzar el grado de compactación determinado en el Estudio de Suelos y en los 
Planos Estructurales. 

 Llevar un registro, con base en pruebas de laboratorio, de la calidad, grado de 
compactación y estado general del relleno. 

 Efectuar correcciones, ajustes y modificaciones de los métodos, materiales y 
contenidos de humedad en caso de ser requeridos. 

 Verificar niveles finales y grados de compactación para aceptación. 

 Corregir las áreas que no se encuentren dentro de las tolerancias establecidas. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

 La rasante intervenida deberá quedar conforme a las secciones transversales, perfiles 
longitudinales y alineamientos señalados en los planos. Se permitirán diferencias de 
nivel en el perfil longitudinal del eje hasta de más ó menos 1.5 cm siempre que no se 
repita sistemáticamente. 

 El espesor de la base, comprobado por medio de perforaciones, espaciadas como 
máximo cada 50 m en el perfil longitudinal del eje, no deberá ser menor en 1.5 cms de 
la proyectada. 

 Las cotas de superficie de la base terminada, no deberán variar en más de 3 cm de las 
del proyecto.      



7. ENSAYOS A REALIZAR 
 Gramulometria por tamizado hasta el tamiz No. 200, una prueba por cada 1000 m² ; 

Métodos : MOP - E9 - 59T ó ASTM D422 - 63 ó AASHO T - 88 - 57. 

 Limite liquido, limite plástico e índice de plasticidad;  una prueba para cada 1000 m² ; 
métodos : MOP  E3 - 57  y  E4 - 59 ó ASTM D423 - 61T y T 01 - 54. 

 Proctor modificado para determinar densidad seca máxima y humedad optima; una prueba 
cada 200 m² ; Métodos : MOP E10A - 60 ó ASTM D1557 - 64T ó AASHO T 180 - 57. 

 Contenido de humedad durante la compactación; Una prueba cada 300 m² ; emplear un 
sistema rápido y adecuado. 

 Densidad en el terreno de los suelos compactados; una prueba cada 300 m² ; Métodos : 
MOP E - 11A - 60T ó ASTM D 1556 - 64 ó AASHO T 147 - 54. 

La Interventoría podrá ordenar que los ensayos se modifiquen con mayor frecuencia e igualmente 

podrá ordenar la ejecución de pruebas diferentes a las citadas si lo considera necesario.      

8. MATERIALES 
Los materiales a emplear deberán cumplir con las especificaciones consignadas en el Estudio de 
Suelos y plano de detalles. 

 Agregados pétreos 
Los materiales para construir la base granular pueden ser gravas naturales ó materiales 
provenientes de la trituración de fragmentos rocosos ó una combinación de ambos. Las partículas 
deben ser duras y resistentes, de características uniformes, libres de terrones de arcilla y de otras 
sustancias objetables y deberán satisfacer los siguientes requisitos: 

 Granulometría: Deberá ajustarse a las franjas descritas en el Estudio de Suelos 
La franja por emplear será establecida en los documentos del proyecto ó será la que indique el 
Interventor.  
Con el fin de evitar segregaciones y garantizar los niveles de densidad y resistencia exigidos por la 
presente especificación, el material que suministre el Constructor debe dar lugar a una curva 
granulométrica uniforme y sensiblemente paralela a los límites de la franja autorizada, sin saltos 
bruscos de la parte superior de un tamiz a la inferior de la adyacente, etc. 
El tamaño máximo nominal del agregado por utilizar no podrá exceder la mitad del espesor de la 
capa compactada. 

 Limpieza: 
El equivalente de arena de la fracción inferior al tamiz No 4, deberá ser por lo menos del veinticinco 
por ciento (25%). 

 Resistencia a la abrasión: 
El desgaste del material, determinado mediante la máquina de los Angeles, no podrá ser superior 
al cincuenta por ciento (50%). 
 



9. EQUIPO 
La Interventoría conjuntamente con el Constructor y el Ingeniero de Suelos definirán cualquiera de 
los siguientes métodos: 

 Rodillos lisos  
Pueden ser de tres ruedas o de tipo Tandem, el peso de estos rodillos puede variar de dos a 
dieciséis toneladas, según el tamaño y fabricación.  

 Rodillos pata de cabra  
Los dientes deben tener una longitud mínima de diecisiete centímetros y el área de sus 
extremidades será superior a 25 cm². Es preferible que el peso del cilindro sea tal que, cuando 
una hilera de dientes lo soporte, la presión transmitida al terreno sea mayor de 90 lb/pul² ; se 
puede admitir para esta ultima presión un valor mínimo de 60 lb/pul².  
El peso global de un cilindro pata de cabra será como mínimo de 8000 lb. Al iniciar la primera 
pesada, sobre una capa que se va a compactar, las patas o dientes del pata cabra debe 
penetrar hasta el fondo de dicha capa; por este motivo se recomienda que el espesor de la 
capa por compactar no exceda del 90% de la altura de los dientes del patacabra. 

 Rodillos de llantas neumáticas   
Se deben preferir las llantas de alta presión de inflado; 60 lb/pul² o superior. El ancho mínimo 
entre bordes exteriores de llantas extremas debe ser de cinco pies (1.5 m.). El peso mínimo 
de los cilindros de llantas neumáticas será de 9000 libras y dispondrán de un platón para 
recibir lastre y aumentar su peso. 

 Cilindros de malla  
La cara principal de estos cilindros esta constituida por una malla, fabricada generalmente 
por varillas redondas de 1 ½” de diámetros abertura cuadrada entre barras de 3 ½”. El 
equipo suele constar de dos cilindros de 60” de diámetro montados sobre un eje y con 
recipientes para lastre, suficientes para llegar a un peso bruto de 30000 lb.  

 Equipos vibradores  
Los equipos vibradores por medio de una plataforma oscilante, se usan con frecuencias de 
1500 a 2000 ciclos por segundo, también se emplean equipos vibradores por medio de 
cilindros lisos oscilantes de 48” de diámetro y peso de 7000 libras.  

 Cilindros oscilantes de neumáticos  
Estos cilindros se pueden emplear para suelos granulares y cohesivos. En general son para 
remolcar y su sistema es de un eje con llantas de gran dimensión. El sistema de vibración 
puede ser desconectado de modo que se pueda operar el cilindro sin vibración. 

 Apisonadoras  
Para compactar suelos en los sitios de difícil acceso para las maquinas, se emplean pisones 
neumáticos, ranas o pisones de mano. Estos últimos se suelen construir de hierro o de acero, 
con peso total de 25 kg. y superficie del piso de 600 cm². 

 Velocidades de operación de las maquinas 

 Rodillos lisos de acero: de 4 - 8 km/h se considera que la velocidad optima es de 5 
km/h. 

 Patecabras : de 6 - 10 km/h optima = 8 km/h. 

 Rodillos de llantas neumáticas: de 10 - 20 km/h. 

 Cilindros de malla: de 15 a 25 km/h. 

 Cilindros lisos oscilantes: cada suelo tiene una velocidad apropiada, que si no es 
suministrada,  disminuye la eficiencia de la máquina. En general la velocidad debe ser 

de 3 a 8 km./h.           

10. DESPERDICIOS 

Incluidos                       Si                       No 

10. DESPERDICIOS 

Incluidos                       Si                       No 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

 MOP C - 102 - 60 

 Bogotá D.E. Especificaciones Tipo 0100 

 ASTM Standards, Part 11 - 1961 

 AASHO Highway Materials, Part II – 1961 



13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

La unidad de medida será metros cuadrados (M2) de suelos compactados en el sitio. Serán 
calculados con base en los levantamientos topográficos realizados antes y después de realizada 
esta actividad, los cuales deben ser verificados por la Interventoría durante el proceso. El pago se 
hará a los precios unitarios estipulados en el contrato e incluyen:  

 Materiales descritos en el numeral 8. 

 Equipos para el proceso de mezcla, extensión, compactación y acabado. 

 Mano de obra. 

14. NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, 
las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá 
reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor 
del contrato. 

10. DESPERDICIOS 

Incluidos                       Si                       No 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

 MOP C - 102 - 60 

 Bogotá D.E. Especificaciones Tipo 0100 

 ASTM Standards, Part 11 - 1961 

 AASHO Highway Materials, Part II – 1961 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. ITEM 6.9 
SUMINISTRO Y EXTENDIDA DE UNA CAPA DE ARENA SÍLICA E= 25 

CM 

3. UNIDAD DE MEDIDA                                           M2 – Metro Cuadrado 

4. DESCRIPCION 
Suministro y extendida de una capa de arena sílica e= 25 cm,  de acuerdo con los alineamientos y 
Dimensiones que se indiquen en los Planos Arquitectónicos Generales y Planos de Detalle 
estructurales. 
 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

 Consultar y verificar recomendaciones del Estudio de Suelos y de los Planos 
Estructurales. 

 Verificar condiciones y niveles del terreno sobre el que se aplicará el relleno. 

 Comprobar que el material escogido cumple con las especificaciones previstas en 
cuanto a calidad, gradación y limpieza. 

 Determinar y aprobar métodos de compactación, especificando el tipo de equipos a 
utilizar de acuerdo con las condiciones del terreno y la magnitud del relleno. 

 Verificar que los métodos de compactación no causen esfuerzos indebidos a ninguna 
estructura ni produzcan deslizamientos del relleno sobre el terreno donde se coloque. 

 Garantizar suministro de agua y proveer equipos eficientes para riego. 

 Ejecutar relleno en capas sucesivas con espesores no mayores a 10 cms hasta 
alcanzar los niveles previstos. 

 Verificar y controlar el grado de humedad requerido del material a través de riego ó 
secado garantizando la uniformidad. 

 Compactar los materiales debidamente colocados, extendidos y nivelados en el sitio, 
hasta alcanzar el grado de compactación determinado en el Estudio de Suelos y en los 
Planos Estructurales. 

 Llevar un registro, con base en pruebas de laboratorio, de la calidad, grado de 
compactación y estado general del relleno. 

 Efectuar correcciones, ajustes y modificaciones de los métodos, materiales y 
contenidos de humedad en caso de ser requeridos. 

 Verificar niveles finales y grados de compactación para aceptación. 

 Corregir las áreas que no se encuentren dentro de las tolerancias establecidas. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

 La rasante intervenida deberá quedar conforme a las secciones transversales, perfiles 
longitudinales y alineamientos señalados en los planos. Se permitirán diferencias de 
nivel en el perfil longitudinal del eje hasta de más ó menos 1.5 cm siempre que no se 
repita sistemáticamente. 

 El espesor de la base, comprobado por medio de perforaciones, espaciadas como 
máximo cada 50 m en el perfil longitudinal del eje, no deberá ser menor en 1.5 cms de 
la proyectada. 

 Las cotas de superficie de la base terminada, no deberán variar en más de 3 cm de las 

del proyecto.      



7. ENSAYOS A REALIZAR 
 Gramulometria por tamizado hasta el tamiz No. 200, una prueba por cada 1000 m² ; 

Métodos : MOP - E9 - 59T ó ASTM D422 - 63 ó AASHO T - 88 - 57. 

 Limite liquido, limite plástico e índice de plasticidad;  una prueba para cada 1000 m² ; 
métodos : MOP  E3 - 57  y  E4 - 59 ó ASTM D423 - 61T y T 01 - 54. 

 Contenido de humedad durante la compactación; Una prueba cada 300 m² ; emplear un 
sistema rápido y adecuado. 

La Interventoría podrá ordenar que los ensayos se modifiquen con mayor frecuencia e igualmente 

podrá ordenar la ejecución de pruebas diferentes a las citadas si lo considera necesario.      

8. MATERIALES 
Los materiales a emplear deberán cumplir con las especificaciones consignadas en el Estudio de 
Suelos y plano de detalles. 

 Agregados pétreos 
Los materiales para construir la base granular pueden ser gravas naturales ó materiales 
provenientes de la trituración de fragmentos rocosos ó una combinación de ambos. Las partículas 
deben ser duras y resistentes, de características uniformes, libres de terrones de arcilla y de otras 
sustancias objetables y deberán satisfacer los siguientes requisitos: 

 Granulometría: Deberá ajustarse a las franjas descritas en el Estudio de Suelos 
La franja por emplear será establecida en los documentos del proyecto ó será la que indique el 
Interventor.  
Con el fin de evitar segregaciones y garantizar los niveles de densidad y resistencia exigidos por la 
presente especificación, el material que suministre el Constructor debe dar lugar a una curva 
granulométrica uniforme y sensiblemente paralela a los límites de la franja autorizada, sin saltos 
bruscos de la parte superior de un tamiz a la inferior de la adyacente, etc. 
El tamaño máximo nominal del agregado por utilizar no podrá exceder la mitad del espesor de la 
capa compactada. 

 Limpieza: 
El equivalente de arena de la fracción inferior al tamiz No 4, deberá ser por lo menos del veinticinco 
por ciento (25%). 

 Resistencia a la abrasión: 
El desgaste del material, determinado mediante la máquina de los Angeles, no podrá ser superior 
al cincuenta por ciento (50%). 
 



9. EQUIPO 
La Interventoría conjuntamente con el Constructor y el Ingeniero de Suelos definirán cualquiera de 
los siguientes métodos: 

 Rodillos lisos  
Pueden ser de tres ruedas o de tipo Tandem, el peso de estos rodillos puede variar de dos a 
dieciséis toneladas, según el tamaño y fabricación.  

 Rodillos pata de cabra  
Los dientes deben tener una longitud mínima de diecisiete centímetros y el área de sus 
extremidades será superior a 25 cm². Es preferible que el peso del cilindro sea tal que, cuando 
una hilera de dientes lo soporte, la presión transmitida al terreno sea mayor de 90 lb/pul² ; se 
puede admitir para esta ultima presión un valor mínimo de 60 lb/pul².  
El peso global de un cilindro pata de cabra será como mínimo de 8000 lb. Al iniciar la primera 
pesada, sobre una capa que se va a compactar, las patas o dientes del pata cabra debe 
penetrar hasta el fondo de dicha capa; por este motivo se recomienda que el espesor de la 
capa por compactar no exceda del 90% de la altura de los dientes del patacabra. 

 Rodillos de llantas neumáticas   
Se deben preferir las llantas de alta presión de inflado; 60 lb/pul² o superior. El ancho mínimo 
entre bordes exteriores de llantas extremas debe ser de cinco pies (1.5 m.). El peso mínimo 
de los cilindros de llantas neumáticas será de 9000 libras y dispondrán de un platón para 
recibir lastre y aumentar su peso. 

 Cilindros de malla  
La cara principal de estos cilindros esta constituida por una malla, fabricada generalmente 
por varillas redondas de 1 ½” de diámetros abertura cuadrada entre barras de 3 ½”. El 
equipo suele constar de dos cilindros de 60” de diámetro montados sobre un eje y con 
recipientes para lastre, suficientes para llegar a un peso bruto de 30000 lb.  

 Equipos vibradores  
Los equipos vibradores por medio de una plataforma oscilante, se usan con frecuencias de 
1500 a 2000 ciclos por segundo, también se emplean equipos vibradores por medio de 
cilindros lisos oscilantes de 48” de diámetro y peso de 7000 libras.  

 Cilindros oscilantes de neumáticos  
Estos cilindros se pueden emplear para suelos granulares y cohesivos. En general son para 
remolcar y su sistema es de un eje con llantas de gran dimensión. El sistema de vibración 
puede ser desconectado de modo que se pueda operar el cilindro sin vibración. 

 Apisonadoras  
Para compactar suelos en los sitios de difícil acceso para las maquinas, se emplean pisones 
neumáticos, ranas o pisones de mano. Estos últimos se suelen construir de hierro o de acero, 
con peso total de 25 kg. y superficie del piso de 600 cm². 

 Velocidades de operación de las maquinas 

 Rodillos lisos de acero: de 4 - 8 km/h se considera que la velocidad optima es de 5 
km/h. 

 Patecabras : de 6 - 10 km/h optima = 8 km/h. 

 Rodillos de llantas neumáticas: de 10 - 20 km/h. 

 Cilindros de malla: de 15 a 25 km/h. 

 Cilindros lisos oscilantes: cada suelo tiene una velocidad apropiada, que si no es 
suministrada,  disminuye la eficiencia de la máquina. En general la velocidad debe ser 

de 3 a 8 km./h.           

10. DESPERDICIOS 

Incluidos                       Si                       No 

10. DESPERDICIOS 

Incluidos                       Si                       No 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

 MOP C - 102 - 60 

 Bogotá D.E. Especificaciones Tipo 0100 

 ASTM Standards, Part 11 - 1961 

 AASHO Highway Materials, Part II – 1961 



13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

La unidad de medida será metros cuadrados (M2) de suelos compactados en el sitio. Serán 
calculados con base en los levantamientos topográficos realizados antes y después de realizada 
esta actividad, los cuales deben ser verificados por la Interventoría durante el proceso. El pago se 
hará a los precios unitarios estipulados en el contrato e incluyen:  

 Materiales descritos en el numeral 8. 

 Equipos para el proceso de mezcla, extensión, compactación y acabado. 

 Mano de obra. 

14. NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, 
las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá 
reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor 
del contrato. 

10. DESPERDICIOS 

Incluidos                       Si                       No 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

 MOP C - 102 - 60 

 Bogotá D.E. Especificaciones Tipo 0100 

 ASTM Standards, Part 11 - 1961 

 AASHO Highway Materials, Part II – 1961 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

6. ITEM       6.10 FILTRO EN ESPINA DE PESCADO UTILIZANDO 
TUBERÍA DE DRENAJE DE 4" 

3. UNIDAD DE MEDIDA                                           ML – Metro Lineal 

4. DESCRIPCION 
 Se realizará una zanja longitudinal de 30 * 30 cm, la cual deberá ir 

recubierta con geotextil nt1600, se rellenará con gravilla de 3/4" y en el 
centro se colocará la tubería. 

 Las instalaciones deberán ser de acuerdo con el detalle suministrado en los planos de 
Desagües y en el sitio indicado en los mismos. 

 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

 Consultar Proyecto sanitario. 

 Consultar norma NSR 10. 

 Consultar recomendaciones técnicas del fabricante. 

 Verificar excavaciones y sus correspondientes niveles y pendientes. 

 Coordinar Detalles del filtro con perfil de la excavación. 

 Limpiar el fondo de la excavación. 

 Instalar el geodren 

 Colocar la grava 
 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

8. MATERIALES 
Geotextil 
Gravilla de ¾” 
Tubería corrugada de 4” 

9. EQUIPO 

 Herramienta menor para instalaciones hidrosanitarias. 

10. DESPERDICIOS 

Incluidos                       Si                       No 

11. MANO DE OBRA 

Incluida                          Si                     No 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

Se medirá y pagará por metro lineal (Ml) debidamente ejecutados y recibidos a satisfacción por la 
interventoría. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye: 

 Materiales descritos en el numeral 8. 

 Equipos y herramientas descritos en el numeral 9. 

 Mano de obra. 

 Transportes dentro y fuera de la obra. 

 Mantenimiento y aseo durante el transcurso de la obra. 

 Demolición y remoción del campamento al final de la obra. 



14. NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, 
las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá 
reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor 
del contrato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. ITEM       6.11 

CAJAS DE INSPECCIÓN DE 60 X 60 CM, 
PROFUNDIDAD VARIABLE SEGÚN TOPOGRAFIA: 

CONSTRUIDAS EN LADRILLO Y PAÑETADAS 
INTERIOREMETE. INCLUYE CAÑUELAS Y TAPA DE 

CONCRETO DE 10 CM DE ESPESOR 
3. UNIDAD DE MEDIDA                                           Un – Unidad. 

4. DESCRIPCION, 5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION. 
El fondo de la excavación destinada a las cajas de inspección, se cubre con una capa de recebo 
compactado de 10 centímetros de espesor sobre la cual se funde una base de concreto simple de 
2.000 PSI, de ocho (8) centímetros de espesor. 
 
Las paredes se construyen con ladrillo tolete recocido, el cual se pega con mortero 1:4 y se reviste 
interiormente con una capa de mortero 1:4 impermeabilizado de 2 centímetros de espesor. 
 
Sobre la base de la cámara se constituyen las bateas o cañuelas, de profundidad igual a 1/3 de 
diámetro del tubo de salida y en la dirección del flujo, con un 5% de pendiente. 
 
Las cotas de clave son suministradas al Contratista con anterioridad a la iniciación de la obra. 
 

Las cajas de inspección se cierran con tapas de concreto reforzado de 3.000 PSI; hierro: 4 ½” en 
ambos sentidos, las cuales están provistas de un marco en ángulo y dos argollas en acero de 
media pulgada de diámetro. 

 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 
 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

8. MATERIALES 
 Concreto de 2.000 PSI 

 Ladrillo tolete recocido. 

 Mortero 1:4 

 Acero de refuerzo de 60.000 PSI 

 Marco en ángulo de 3/16” x 11/2“ x 11/2“ 

 Argolla de acero de ½ “ 

 Concreto de 3.000 PSI 

 Impermeabilizante integral 

9. EQUIPO 

 Herramienta menor para instalaciones hidrosanitarias. 

10. DESPERDICIOS 

Incluidos                       Si                       No 

11. MANO DE OBRA 

Incluida                          Si                     No 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES      



13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

Se medirá y pagará por unidad (UND) debidamente ejecutada y recibida a satisfacción por la 
interventoría. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye: 

 Materiales descritos en el numeral 8. 

 Equipos y herramientas descritos en el numeral 9. 

 Mano de obra. 

 Transportes dentro y fuera de la obra. 

 Mantenimiento y aseo durante el transcurso de la obra. 

 Demolición y remoción del campamento al final de la obra. 

14. NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, 
las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá 
reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor 
del contrato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. ITEM       6.12 

CAJAS DE INSPECCIÓN DE 70 X 70 CM, 
PROFUNDIDAD VARIABLE SEGÚN TOPOGRAFIA: 

CONSTRUIDAS EN LADRILLO Y PAÑETADAS 
INTERIOREMETE. INCLUYE CAÑUELAS Y TAPA DE 

CONCRETO DE 10 CM DE ESPESOR 
3. UNIDAD DE MEDIDA                                           Un – Unidad. 

4. DESCRIPCION, 5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION. 
El fondo de la excavación destinada a las cajas de inspección, se cubre con una capa de recebo 
compactado de 10 centímetros de espesor sobre la cual se funde una base de concreto simple de 
2.000 PSI, de ocho (8) centímetros de espesor. 
 
Las paredes se construyen con ladrillo tolete recocido, el cual se pega con mortero 1:4 y se reviste 
interiormente con una capa de mortero 1:4 impermeabilizado de 2 centímetros de espesor. 
 
Sobre la base de la cámara se constituyen las bateas o cañuelas, de profundidad igual a 1/3 de 
diámetro del tubo de salida y en la dirección del flujo, con un 5% de pendiente. 
 
Las cotas de clave son suministradas al Contratista con anterioridad a la iniciación de la obra. 
 

Las cajas de inspección se cierran con tapas de concreto reforzado de 3.000 PSI; hierro: 4 ½” en 
ambos sentidos, las cuales están provistas de un marco en ángulo y dos argollas en acero de 
media pulgada de diámetro. 

 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 
 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

8. MATERIALES 
 Concreto de 2.000 PSI 

 Ladrillo tolete recocido. 

 Mortero 1:4 

 Acero de refuerzo de 60.000 PSI 

 Marco en ángulo de 3/16” x 11/2“ x 11/2“ 

 Argolla de acero de ½ “ 

 Concreto de 3.000 PSI 

 Impermeabilizante integral 

9. EQUIPO 

 Herramienta menor para instalaciones hidrosanitarias. 

10. DESPERDICIOS 

Incluidos                       Si                       No 

11. MANO DE OBRA 

Incluida                          Si                     No 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES      



13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

Se medirá y pagará por unidad (UND) debidamente ejecutada y recibida a satisfacción por la 
interventoría. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye: 

 Materiales descritos en el numeral 8. 

 Equipos y herramientas descritos en el numeral 9. 

 Mano de obra. 

 Transportes dentro y fuera de la obra. 

 Mantenimiento y aseo durante el transcurso de la obra. 

 Demolición y remoción del campamento al final de la obra. 

14. NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, 
las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá 
reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor 
del contrato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. ITEM       6.13 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DOS (2) TUBOS 
GALVANIZADOS DE 3" DE 3.00 MT DE ALTURA 

(ALTURA LIBRE POR ENCIMA DE LA SUPERFICIE DE 
ARENA SÍLICA 2,50 M) CON SUS RESPECTIVAS 

TAPAS Y ARGOLLAS PARA LA MALLA DE JUEGO, 
0.60 MT INCRUSTADO,  CON TRINQUETE Y MALLA 
PROFESIONAL DE VOLEIBOL EN NYLON DE 2" CON 
CINTA PERIMETRAL Y SUS RESPECTIVAS GUAYAS 

PARA TENSIONARLA, INCLUYE PINTURA EN WASH 
PRIMER Y ESMALTE BLANCO 

3. UNIDAD DE MEDIDA                                           Juego -jgo 

4. DESCRIPCION, 5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION. 

Suministro e instalación de dos (2) tubos galvanizados de 3" de 3.00 mt de altura (altura libre por 
encima de la superficie de arena sílica 2,50 M) con sus respectivas tapas y argollas para la malla 
de juego, 0.60 mt incrustado,  con trinquete y malla profesional de voleibol en nylon de 2" con cinta 
perimetral y sus respectivas guayas para tensionarla, incluye pintura en wash primer y esmalte 
blanco 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 
 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

8. MATERIALES 
 Tubos galvanizados 

 Tapas 

 Argollas 

 Malla 

 Cinta perimetral 

 Guayas 

 pintura 

9. EQUIPO 

 Herramienta menor para instalaciones  

10. DESPERDICIOS 

Incluidos                       Si                       No 

11. MANO DE OBRA 

Incluida                          Si                     No 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES      



13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

Se medirá y pagará por juego (jgo) debidamente ejecutado y recibido a satisfacción por la 
interventoría. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye: 

 Materiales descritos en el numeral 8. 

 Equipos y herramientas descritos en el numeral 9. 

 Mano de obra. 

 Transportes dentro y fuera de la obra. 

 Mantenimiento y aseo durante el transcurso de la obra. 

 Demolición y remoción del campamento al final de la obra. 

14. NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, 
las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá 
reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor 
del contrato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE CONSTRUCCIÓN 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

7. DISEÑOS Y ESTUDIOS 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7. ITEM       7.1 DISEÑO AGUAS RED DE LLUVIAS Y DRENAJES 
(INCLUYE TOPOGRAFÍA) 

3. UNIDAD DE MEDIDA                                           Global - Gl 

4. DESCRIPCION, 5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION. 

Diseño de la red de la red de aguas lluvias y red de drenajes de la zona a construir en el presente 
proceso  incluyendo la topografía. El diseño debe acogerse al lineamiento de la red ya construida 
por parte de la Universidad Militar Nueva Granada 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 
 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

8. MATERIALES 
  

9. EQUIPO  

10. DESPERDICIOS 

Incluidos                       Si                       No 

11. MANO DE OBRA 

Incluida                          Si                     No 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES      

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

Se medirá y pagará como Global (Gl) debidamente ejecutado y recibido a satisfacción por la 
interventoría. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye: 

 Materiales descritos en el numeral 8. 

 Equipos y herramientas descritos en el numeral 9. 

 Mano de obra. 

 Transportes dentro y fuera de la obra. 

 Mantenimiento y aseo durante el transcurso de la obra. 

 Demolición y remoción del campamento al final de la obra. 

14. NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, 
las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá 
reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor 
del contrato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE CONSTRUCCIÓN 
 
 
 
 

 
 

 
PARQUEADERO EDIFICIO DE LABORATORIOS 

FACULTAD DE CIENCIAS BÁSICAS 
 

 

 

8. PRELIMINARES 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8. ITEM          8.1 

LOCALIZACION Y REPLANTEO  VIAL 
3. UNIDAD DE MEDIDA                                             m² - Metro Cuadrado 

4. DESCRIPCION 

Localización y replanteo de las áreas construidas del proyecto incluye el levantamiento topográfico. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

 Determinar como referencia planimétrica el sistema de coordenadas empleado en el 
levantamiento topográfico. 

 Determinar como referencia altimétrica el BM empleado en el levantamiento 
topográfico. 

 Verificar linderos, cabida del lote y aislamientos. 

 Identificar ejes extremos del proyecto. 

 Localizar ejes estructurales. 

 Demarcar e identificar convenientemente cada eje. 

 Establecer y conservar los sistemas de referencia planimétrica y altimétrica. 

 Establecer el nivel N = 0.00 arquitectónico para cada zona. 

 Determinar ángulos principales con tránsito. Precisión 20”. 

 Determinar ángulos secundarios por sistema de 3-4-5. 

 Emplear nivel de precisión para obras de alcantarillado. 

 Emplear nivel de manguera para trabajos de albañilería. 

 Replantear estructura en pisos superiores. 

 Replantear mampostería en pisos superiores. 

 Replantear estructuras metálicas para cubiertas.      

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

 Las determinadas en el numeral 5.      

7. ENSAYOS A REALIZAR 

8. MATERIALES 
 Durmientes de madera en ordinario. 

 Puntilla de 2”. 

 Alambre negro. 

 Esmalte sintético para señalización.      

9. EQUIPO 

 Equipo topográfico de alta precisión. 

 Niveles 

 Plomadas 

 Cintas métricas. 

 Mangueras transparentes. 

10. DESPERDICIOS 

Incluidos                       Si                       No 

11. MANO DE OBRA 

Incluida                          Si                     No 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

 Levantamiento topográfico. 

 Planos Arquitectónicos. 

 Planos Estructurales.      



13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

Se medirá y pagará por metros cuadrados (M²) debidamente ejecutados y recibidos a satisfacción 
por la interventoría. La medida será obtenida por cálculos realizados sobre Planos Arquitectónicos. 
Esta medida se tomará sobre los ejes de construcción determinados y no se contabilizarán 
sobreanchos adicionales necesarios para procesos constructivos. El valor será el precio unitario 
estipulado dentro del contrato e incluye: 

 

 Materiales descritos en el numeral 8 

 Equipos y herramientas descritos en el numeral 9. 

 Mano de obra. 

 Transportes dentro y fuera de la obra.      

14. NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, 
las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá 
reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor 
del contrato. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



8. ITEM       8.2 EXCAVACIÓN MECÁNICA, INCLUYE DESCAPOTE Y 
RETIRO DENTRO DE LA UMNG 

3. UNIDAD DE MEDIDA                                             m³ - Metro Cúbico 

4. DESCRIPCION 

Desplazamiento de volúmenes de excavación y rellenos incluyendo el retiro y descapote, 
necesarios para obtener las cotas de fundación y los espesores de subbases de acuerdo con los 
niveles de pisos contenidos en los Planos Generales. Incluye corte, carga y retiro de sobrantes. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

 Consultar y verificar las recomendaciones contenidas en el Estudio de Suelos. 

 Consultar y verificar los procesos constructivos contenidos en el Proyecto Estructural. 

 Determinar el tipo de equipos mecánicos a emplear. 

 Establecer y documentar la posición de la escombrera autorizada por el DAMA 

 Determinar los niveles de excavación hasta donde se podrá emplear el equipo 
mecánico. 

 Coordinar los niveles de excavación con los expresados dentro de los Planos 
Arquitectónicos y Estructurales. 

 Excavar progresivamente evaluando los niveles de cota negra por medio de 
estantillones e hilos en los paramentos de excavación. 

 Garantizar la estabilidad de los cortes de terreno respetando las bermas, taludes y 
escalonamientos especificados en el Estudio de Suelos. 

 Dimensionar la excavación para permitir la cómoda ejecución de muros de contención 
y filtros de drenaje. 

 Determinar mediante autorización escrita del Ingeniero de Suelos, las cotas finales de 
excavación. 

 Evitar adiciones de tierra para restablecer niveles requeridos producidos por 
sobreexcavaciones. 

 Prever  posibles alteraciones al terreno como derrumbes, deslizamientos ó 
sobreexcavaciones. 

 Evitar la alteración del subsuelo manteniendo secas y limpias las excavaciones. 

 Cargar y retirar los sobrantes a botaderos debidamente autorizados. 
  

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

8. MATERIALES 

9. EQUIPO 

 Equipos mecánicos para excavación tales como retroexcavadoras, topadoras, 
volquetas, etc. Los equipos deberán ser aprobados por la Interventoría. 

10. DESPERDICIOS 

Incluidos                       Si                       No 

11. MANO DE OBRA 

Incluida                          Si                     No 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

 Recomendaciones del Estudio de Suelos 

  



13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

Los volúmenes de excavación se medirán en metros cúbicos (M³) en su sitio, de acuerdo con los 
levantamientos topográficos, los niveles del proyecto y las adiciones ó disminuciones de niveles 
debidamente aprobadas por el Ingeniero de Suelos y la Interventoría. No se medirán ni se pagarán 
volúmenes expandidos. Su valor corresponde al precio unitario estipulado en el respectivo contrato 
e incluye: 

 Equipos y maquinarias livianas ó pesadas. 

 Mano de obra. 

 Transportes dentro y fuera de la obra. 

 Carga y retiro de sobrantes. 
 

El Constructor no será indemnizado por derrumbes, deslizamientos, alteraciones y en general por 
cualquier excavación suplementaria cuya causa le sea imputable. Las obras adicionales requeridas 
para restablecer las condiciones del terreno ó el aumento de la profundidad y de las dimensiones 
de la cimentación correrán por cuenta del Constructor. 

14. NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, 
las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá 
reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor 
del contrato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE CONSTRUCCIÓN 
 
 
 
 

 
 

 
PARQUEADERO EDIFICIO DE LABORATORIOS 

FACULTAD DE CIENCIAS BÁSICAS 
 

 

 

9. GEOTEXTILES 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9. ITEM       9.1 

GEOTEXTIL TEJIDO TIPO T 2400 
3. UNIDAD DE MEDIDA                                           M2 – Metro cuadrado.  

4. DESCRIPCION 
 Las instalaciones deberán ser de acuerdo con el detalle suministrado en los planos de 

Desagües y en el sitio indicado en los mismos. 

 El Geotextil debe ser tejido referencia 2400. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 
 Consultar norma NSR 10. 

 Consultar recomendaciones técnicas del fabricante. 

 Verificar excavaciones y sus correspondientes niveles y pendientes. 

 Coordinar Detalles del filtro con perfil de la excavación. 

 Limpiar el fondo de la excavación. 

 Colocar la tubería de drenaje en el fondo de la excavación. 

 Instalar franja de Geotextil  tejido REF2400. 
 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

8. MATERIALES 
El Geotextil debe ser tejido tipo referencia 2400. 

9. EQUIPO 

 Herramienta menor para instalaciones. 
 

10. DESPERDICIOS 

Incluidos                       Si                       No 

11. MANO DE OBRA 

Incluida                          Si                     No 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

Se medirá y pagará por metro cuadrado (M2) debidamente ejecutados y recibidos a satisfacción 
por la interventoría. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye: 

 Materiales descritos en el numeral 8. 

 Equipos y herramientas descritos en el numeral 9. 

 Mano de obra. 

 Transportes dentro y fuera de la obra. 

 Mantenimiento y aseo durante el transcurso de la obra. 

 Demolición y remoción del campamento al final de la obra. 

14. NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, 
las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá 
reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor 
del contrato. 

 

 

 



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE CONSTRUCCIÓN 
 
 
 
 

 
 

 
PARQUEADERO EDIFICIO DE LABORATORIOS 

FACULTAD DE CIENCIAS BÁSICAS 
 

 

 

10. ESTRUCTURA DE ADOQUÍN 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
10. ITEM 1 0 .1 

BASE GRANULAR ESP INV-96 ART 330 (INCLUYE SUMINISTRO, 
TRANSPORTE, COLOCACIÓN Y COMPACTACIÓN) 

3. UNIDAD DE MEDIDA m³ - Metro Cúbico 
 

4. DESCRIPCION 
 

Ejecución de SUBBASE GRANULAR TIPO INV-96 Art-320, incluye suministro, transporte, 
colocación y compactación). El ítem de pago se liquida compacto. 
 

 

Construcción de Subbase granular:  Espesor 26 cm PAVIMENTO FLEXIBLE 
Espesor 39 cm PAVIMENTO ARTICULADO 
(ver Estudio de Suelos) 

Este trabajo consiste en el suministro, transporte, colocación y compactación de material de 
subbase granular aprobado sobre una superficie preparada, en una o varias capas, de conformidad 
con los alineamientos, pendientes y dimensiones indicados en los planos del proyecto o 
establecidos por el Interventor. 
 

 
 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 
 

• Estudiar localización de instalaciones y distribución de espacios. 

• Prever áreas de futura excavación y construcción. 

• Estudiar alternativas de construcción. 

• Aprobar localización y distribución. 

• Localizar y replantear en terreno. 

• Asear y habilitar. 
 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 
Cumplir con normas descritas a continuación: 

 

• ESPECIFICACIONES GENERALES DE CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS 
adoptadas por el INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS mediante Resolución No. 8068 del 
19 de Diciembre de 1996 y Resolución No. 005866 de noviembre 12 de 1998; 
adoptadas por el Ministerio de Transporte mediante Resolución No. 2073 del 23 de 
abril de 1997, actualizadas mediante Resolución Invías No. 002662 del 27 de junio de 
2002, actualizadas mediante resolución 003288 15 agosto de 2007. 

 

• NORMAS DE ENSAYO DE MATERIALES PARA CARRETERAS – INVIAS, Resolución 
No. 8067 del 19 de Diciembre de 1996, actualizadas mediante Resolución 002661 del 
27 de junio de 2002, , actualizadas mediante resolución 003290 15 agosto de 2007. 

 

• MANUAL DE DISEÑO GEOMÉTRICO PARA CARRETERAS, INVÍAS, 1.998 
 

• MANUAL  SOBRE  DISPOSITIVOS  PARA  LA  REGULACIÓN  DEL  TRÁNSITO  EN 
CALLES Y CARRETERAS. INVÍAS, 2004. 

 

7. ENSAYOS A REALIZAR 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

8. MATERIALES 
 

Para prevenir segregaciones y garantizar los niveles de compactación y resistencia exigidos por 
la presente especificación, el material que produzca el Constructor deberá dar lugar a una curva 
granulométrica uniforme y sensiblemente paralela a los límites de la franja, sin saltos bruscos de 
la parte superior de un tamiz a la inferior de un tamiz adyacente y viceversa. 

 

 
• MATERIAL  DE  SUBBASE  PROCESADO  EN  PLANTAN  (TRITURADO)  PUESTO  

EN OBRA 

• Demás que se requieran para la correcta ejecución del Ítem.  

9. EQUIPO 

• CARROTANQUE DE AGUA 10 m3 

• COMPACTADOR VIBRATORIO TIPO DINAPAC (10 TON) 

• MOTONIVELADORA CAT-120 O EQUIVALENTE 

 

 

 

10. DESPERDICIOS 
 

Incluidos Si No 

 

11. MANO DE OBRA 
 

Incluida Si No 

 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 
 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
 

 
Tanto la medición como el pago se harán por metro cúbico durante el tiempo que dure la obra. 

Se deberá incluir en el precio unitario contemplado para este ítem, todos los costos ocasionados 

por concepto de materiales, equipo, transporte, salarios de personal y demás necesarios para su 

ejecución y recibida a satisfacción por la interventoría. El valor será el precio unitario estipulado 

dentro del contrato e incluye: 
 

• Materiales descritos en el numeral 8. 

• Equipos y herramientas descritos en el numeral 9. 

• Desperdicios descritos en el numeral 10. 

• Mano de obra descrita en el numeral 11. 

• Transportes dentro y fuera de la obra. 
 



 

14. NO CONFORMIDAD 
 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su 
terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor 
deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y 
en el valor del contrato. Mantenimiento y aseo durante el transcurso de la obra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

10. ITEM 10.2 
Material seleccionado Tipo B-200  (incluye suministro, transporte, 

colocación y compactación) 

3. UNIDAD DE MEDIDA                                           M3 – Metro Cúbico. 

4. DESCRIPCION 
Suministro, colocación y compactación de material de subbase granular B-200 aprobado sobre una 
superficie debidamente preparada, en una ó más capas, de acuerdo con los alineamientos y 
Dimensiones que se indiquen en los Planos Arquitectónicos Generales y Planos de Detalle 
estructurales. 
 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

 Consultar y verificar recomendaciones del Estudio de Suelos y de los Planos 
Estructurales. 

 Verificar condiciones y niveles del terreno sobre el que se aplicará el relleno. 

 Comprobar que el material escogido cumple con las especificaciones previstas en 
cuanto a calidad, gradación y limpieza. 

 Determinar y aprobar métodos de compactación, especificando el tipo de equipos a 
utilizar de acuerdo con las condiciones del terreno y la magnitud del relleno. 

 Verificar que los métodos de compactación no causen esfuerzos indebidos a ninguna 
estructura ni produzcan deslizamientos del relleno sobre el terreno donde se coloque. 

 Garantizar suministro de agua y proveer equipos eficientes para riego. 

 Ejecutar relleno en capas sucesivas con espesores no mayores a 10 cms hasta 
alcanzar los niveles previstos. 

 Verificar y controlar el grado de humedad requerido del material a través de riego ó 
secado garantizando la uniformidad. 

 Compactar los materiales debidamente colocados, extendidos y nivelados en el sitio, 
hasta alcanzar el grado de compactación determinado en el Estudio de Suelos y en los 
Planos Estructurales. 

 Llevar un registro, con base en pruebas de laboratorio, de la calidad, grado de 
compactación y estado general del relleno. 

 Efectuar correcciones, ajustes y modificaciones de los métodos, materiales y 
contenidos de humedad en caso de ser requeridos. 

 Verificar niveles finales y grados de compactación para aceptación. 

 Corregir las áreas que no se encuentren dentro de las tolerancias establecidas. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

 La rasante intervenida deberá quedar conforme a las secciones transversales, perfiles 
longitudinales y alineamientos señalados en los planos. Se permitirán diferencias de 
nivel en el perfil longitudinal del eje hasta de más ó menos 1.5 cm siempre que no se 
repita sistemáticamente. 

 El espesor de la base, comprobado por medio de perforaciones, espaciadas como 
máximo cada 50 m en el perfil longitudinal del eje, no deberá ser menor en 1.5 cms de 
la proyectada. 

 Las cotas de superficie de la base terminada, no deberán variar en más de 3 cm de las 
del proyecto.      



7. ENSAYOS A REALIZAR 
 Gramulometria por tamizado hasta el tamiz No. 200, una prueba por cada 1000 m² ; 

Métodos : MOP - E9 - 59T ó ASTM D422 - 63 ó AASHO T - 88 - 57. 

 Limite liquido, limite plástico e índice de plasticidad;  una prueba para cada 1000 m² ; 
métodos : MOP  E3 - 57  y  E4 - 59 ó ASTM D423 - 61T y T 01 - 54. 

 Proctor modificado para determinar densidad seca máxima y humedad optima; una prueba 
cada 200 m² ; Métodos : MOP E10A - 60 ó ASTM D1557 - 64T ó AASHO T 180 - 57. 

 Contenido de humedad durante la compactación; Una prueba cada 300 m² ; emplear un 
sistema rápido y adecuado. 

 Densidad en el terreno de los suelos compactados; una prueba cada 300 m² ; Métodos : 
MOP E - 11A - 60T ó ASTM D 1556 - 64 ó AASHO T 147 - 54. 

La Interventoría podrá ordenar que los ensayos se modifiquen con mayor frecuencia e igualmente 

podrá ordenar la ejecución de pruebas diferentes a las citadas si lo considera necesario.      

8. MATERIALES 
Los materiales a emplear deberán cumplir con las especificaciones consignadas en el Estudio de 
Suelos y plano de detalles. 

 Agregados pétreos 
Los materiales para construir la subbase granular pueden ser gravas naturales ó materiales 
provenientes de la trituración de fragmentos rocosos ó una combinación de ambos. Las partículas 
deben ser duras y resistentes, de características uniformes, libres de terrones de arcilla y de otras 
sustancias objetables y deberán satisfacer los siguientes requisitos: 

 Granulometría: Deberá ajustarse a las franjas descritas en el Estudio de Suelos 
La franja por emplear será establecida en los documentos del proyecto ó será la que indique el 
Interventor.  
Con el fin de evitar segregaciones y garantizar los niveles de densidad y resistencia exigidos por la 
presente especificación, el material que suministre el Constructor debe dar lugar a una curva 
granulométrica uniforme y sensiblemente paralela a los límites de la franja autorizada, sin saltos 
bruscos de la parte superior de un tamiz a la inferior de la adyacente, etc. 
El tamaño máximo nominal del agregado por utilizar no podrá exceder la mitad del espesor de la 
capa compactada. 

 Límites de consistencia: 
La fracción del material de la subbase granular que pase el tamiz No 40 deberá presentar un límite 
líquido menor de veinticinco (25) y un índice plástico inferior a seis (6). 

 Limpieza: 
El equivalente de arena de la fracción inferior al tamiz No 4, deberá ser por lo menos del veinticinco 
por ciento (25%). 

 Resistencia a la abrasión: 
El desgaste del material, determinado mediante la máquina de los Angeles, no podrá ser superior 
al cincuenta por ciento (50%). 

 Capacidad de soporte: 
El material compactado al noventa por ciento (90%) del Proctor Modificado, deberá presentar un 
CBR igual ó superior al veinticinco por ciento (25%).      



9. EQUIPO 
La Interventoría conjuntamente con el Constructor y el Ingeniero de Suelos definirán cualquiera de 
los siguientes métodos: 

 Rodillos lisos  
Pueden ser de tres ruedas o de tipo Tandem, el peso de estos rodillos puede variar de dos a 
dieciséis toneladas, según el tamaño y fabricación.  

 Rodillos pata de cabra  
Los dientes deben tener una longitud mínima de diecisiete centímetros y el área de sus 
extremidades será superior a 25 cm². Es preferible que el peso del cilindro sea tal que, cuando 
una hilera de dientes lo soporte, la presión transmitida al terreno sea mayor de 90 lb/pul² ; se 
puede admitir para esta ultima presión un valor mínimo de 60 lb/pul².  
El peso global de un cilindro pata de cabra será como mínimo de 8000 lb. Al iniciar la primera 
pesada, sobre una capa que se va a compactar, las patas o dientes del pata cabra debe 
penetrar hasta el fondo de dicha capa; por este motivo se recomienda que el espesor de la 
capa por compactar no exceda del 90% de la altura de los dientes del patacabra. 

 Rodillos de llantas neumáticas   
Se deben preferir las llantas de alta presión de inflado; 60 lb/pul² o superior. El ancho mínimo 
entre bordes exteriores de llantas extremas debe ser de cinco pies (1.5 m.). El peso mínimo 
de los cilindros de llantas neumáticas será de 9000 libras y dispondrán de un platón para 
recibir lastre y aumentar su peso. 

 Cilindros de malla  
La cara principal de estos cilindros esta constituida por una malla, fabricada generalmente 
por varillas redondas de 1 ½” de diámetros abertura cuadrada entre barras de 3 ½”. El 
equipo suele constar de dos cilindros de 60” de diámetro montados sobre un eje y con 
recipientes para lastre, suficientes para llegar a un peso bruto de 30000 lb.  

 Equipos vibradores  
Los equipos vibradores por medio de una plataforma oscilante, se usan con frecuencias de 
1500 a 2000 ciclos por segundo, también se emplean equipos vibradores por medio de 
cilindros lisos oscilantes de 48” de diámetro y peso de 7000 libras.  

 Cilindros oscilantes de neumáticos  
Estos cilindros se pueden emplear para suelos granulares y cohesivos. En general son para 
remolcar y su sistema es de un eje con llantas de gran dimensión. El sistema de vibración 
puede ser desconectado de modo que se pueda operar el cilindro sin vibración. 

 Apisonadoras  
Para compactar suelos en los sitios de difícil acceso para las maquinas, se emplean pisones 
neumáticos, ranas o pisones de mano. Estos últimos se suelen construir de hierro o de acero, 
con peso total de 25 kg. y superficie del piso de 600 cm². 

 Velocidades de operación de las maquinas 

 Rodillos lisos de acero: de 4 - 8 km/h se considera que la velocidad optima es de 5 
km/h. 

 Patecabras : de 6 - 10 km/h optima = 8 km/h. 

 Rodillos de llantas neumáticas: de 10 - 20 km/h. 

 Cilindros de malla: de 15 a 25 km/h. 

 Cilindros lisos oscilantes: cada suelo tiene una velocidad apropiada, que si no es 
suministrada,  disminuye la eficiencia de la máquina. En general la velocidad debe ser 

de 3 a 8 km./h.           

10. DESPERDICIOS 

Incluidos                       Si                       No 

10. DESPERDICIOS 

Incluidos                       Si                       No 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

 MOP C - 102 - 60 

 Bogotá D.E. Especificaciones Tipo 0100 

 ASTM Standards, Part 11 - 1961 

 AASHO Highway Materials, Part II – 1961 



13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

La unidad de medida será metros cúbicos (M³) de suelos compactados en el sitio. Serán 
calculados con base en los levantamientos topográficos realizados antes y después de realizada 
esta actividad, los cuales deben ser verificados por la Interventoría durante el proceso. El pago se 
hará a los precios unitarios estipulados en el contrato e incluyen:  

 Materiales descritos en el numeral 8. 

 Equipos para el proceso de mezcla, extensión, compactación y acabado. 

 Mano de obra. 

14. NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, 
las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá 
reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor 
del contrato. 

10. DESPERDICIOS 

Incluidos                       Si                       No 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

 MOP C - 102 - 60 

 Bogotá D.E. Especificaciones Tipo 0100 

 ASTM Standards, Part 11 - 1961 

 AASHO Highway Materials, Part II – 1961 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

10. ITEM 10.3 
ARENA DE PEÑA (INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE Y 

COLOCACIÓN) 

3. UNIDAD DE MEDIDA                                           M3 – Metro Cúbico 

4. DESCRIPCION 
Suministro y extendida Arena de peña (incluye suministro, transporte y colocación),  de acuerdo 
con los alineamientos y 
Dimensiones que se indiquen en los Planos Arquitectónicos Generales y Planos de Detalle 
estructurales. 
 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

 Consultar y verificar recomendaciones del Estudio de Suelos y de los Planos 
Estructurales. 

 Verificar condiciones y niveles del terreno sobre el que se aplicará el relleno. 

 Comprobar que el material escogido cumple con las especificaciones previstas en 
cuanto a calidad, gradación y limpieza. 

 Determinar y aprobar métodos de compactación, especificando el tipo de equipos a 
utilizar de acuerdo con las condiciones del terreno y la magnitud del relleno. 

 Verificar que los métodos de compactación no causen esfuerzos indebidos a ninguna 
estructura ni produzcan deslizamientos del relleno sobre el terreno donde se coloque. 

 Garantizar suministro de agua y proveer equipos eficientes para riego. 

 Ejecutar relleno en capas sucesivas con espesores no mayores a 10 cms hasta 
alcanzar los niveles previstos. 

 Verificar y controlar el grado de humedad requerido del material a través de riego ó 
secado garantizando la uniformidad. 

 Compactar los materiales debidamente colocados, extendidos y nivelados en el sitio, 
hasta alcanzar el grado de compactación determinado en el Estudio de Suelos y en los 
Planos Estructurales. 

 Llevar un registro, con base en pruebas de laboratorio, de la calidad, grado de 
compactación y estado general del relleno. 

 Efectuar correcciones, ajustes y modificaciones de los métodos, materiales y 
contenidos de humedad en caso de ser requeridos. 

 Verificar niveles finales y grados de compactación para aceptación. 

 Corregir las áreas que no se encuentren dentro de las tolerancias establecidas. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

 La rasante intervenida deberá quedar conforme a las secciones transversales, perfiles 
longitudinales y alineamientos señalados en los planos. Se permitirán diferencias de 
nivel en el perfil longitudinal del eje hasta de más ó menos 1.5 cm siempre que no se 
repita sistemáticamente. 

 El espesor de la base, comprobado por medio de perforaciones, espaciadas como 
máximo cada 50 m en el perfil longitudinal del eje, no deberá ser menor en 1.5 cms de 
la proyectada. 

 Las cotas de superficie de la base terminada, no deberán variar en más de 3 cm de las 
del proyecto.      



7. ENSAYOS A REALIZAR 
 Gramulometria por tamizado hasta el tamiz No. 200, una prueba por cada 1000 m² ; 

Métodos : MOP - E9 - 59T ó ASTM D422 - 63 ó AASHO T - 88 - 57. 

 Limite liquido, limite plástico e índice de plasticidad;  una prueba para cada 1000 m² ; 
métodos : MOP  E3 - 57  y  E4 - 59 ó ASTM D423 - 61T y T 01 - 54. 

 Contenido de humedad durante la compactación; Una prueba cada 300 m² ; emplear un 
sistema rápido y adecuado. 

La Interventoría podrá ordenar que los ensayos se modifiquen con mayor frecuencia e igualmente 

podrá ordenar la ejecución de pruebas diferentes a las citadas si lo considera necesario.      

8. MATERIALES 
Los materiales a emplear deberán cumplir con las especificaciones consignadas en el Estudio de 
Suelos y plano de detalles. 

 Agregados pétreos 
Los materiales para construir la base granular pueden ser gravas naturales ó materiales 
provenientes de la trituración de fragmentos rocosos ó una combinación de ambos. Las partículas 
deben ser duras y resistentes, de características uniformes, libres de terrones de arcilla y de otras 
sustancias objetables y deberán satisfacer los siguientes requisitos: 

 Granulometría: Deberá ajustarse a las franjas descritas en el Estudio de Suelos 
La franja por emplear será establecida en los documentos del proyecto ó será la que indique el 
Interventor.  
Con el fin de evitar segregaciones y garantizar los niveles de densidad y resistencia exigidos por la 
presente especificación, el material que suministre el Constructor debe dar lugar a una curva 
granulométrica uniforme y sensiblemente paralela a los límites de la franja autorizada, sin saltos 
bruscos de la parte superior de un tamiz a la inferior de la adyacente, etc. 
El tamaño máximo nominal del agregado por utilizar no podrá exceder la mitad del espesor de la 
capa compactada. 

 Limpieza: 
El equivalente de arena de la fracción inferior al tamiz No 4, deberá ser por lo menos del veinticinco 
por ciento (25%). 

 Resistencia a la abrasión: 
El desgaste del material, determinado mediante la máquina de los Angeles, no podrá ser superior 
al cincuenta por ciento (50%). 
 



9. EQUIPO 
La Interventoría conjuntamente con el Constructor y el Ingeniero de Suelos definirán cualquiera de 
los siguientes métodos: 

 Rodillos lisos  
Pueden ser de tres ruedas o de tipo Tandem, el peso de estos rodillos puede variar de dos a 
dieciséis toneladas, según el tamaño y fabricación.  

 Rodillos pata de cabra  
Los dientes deben tener una longitud mínima de diecisiete centímetros y el área de sus 
extremidades será superior a 25 cm². Es preferible que el peso del cilindro sea tal que, cuando 
una hilera de dientes lo soporte, la presión transmitida al terreno sea mayor de 90 lb/pul² ; se 
puede admitir para esta ultima presión un valor mínimo de 60 lb/pul².  
El peso global de un cilindro pata de cabra será como mínimo de 8000 lb. Al iniciar la primera 
pesada, sobre una capa que se va a compactar, las patas o dientes del pata cabra debe 
penetrar hasta el fondo de dicha capa; por este motivo se recomienda que el espesor de la 
capa por compactar no exceda del 90% de la altura de los dientes del patacabra. 

 Rodillos de llantas neumáticas   
Se deben preferir las llantas de alta presión de inflado; 60 lb/pul² o superior. El ancho mínimo 
entre bordes exteriores de llantas extremas debe ser de cinco pies (1.5 m.). El peso mínimo 
de los cilindros de llantas neumáticas será de 9000 libras y dispondrán de un platón para 
recibir lastre y aumentar su peso. 

 Cilindros de malla  
La cara principal de estos cilindros esta constituida por una malla, fabricada generalmente 
por varillas redondas de 1 ½” de diámetros abertura cuadrada entre barras de 3 ½”. El 
equipo suele constar de dos cilindros de 60” de diámetro montados sobre un eje y con 
recipientes para lastre, suficientes para llegar a un peso bruto de 30000 lb.  

 Equipos vibradores  
Los equipos vibradores por medio de una plataforma oscilante, se usan con frecuencias de 
1500 a 2000 ciclos por segundo, también se emplean equipos vibradores por medio de 
cilindros lisos oscilantes de 48” de diámetro y peso de 7000 libras.  

 Cilindros oscilantes de neumáticos  
Estos cilindros se pueden emplear para suelos granulares y cohesivos. En general son para 
remolcar y su sistema es de un eje con llantas de gran dimensión. El sistema de vibración 
puede ser desconectado de modo que se pueda operar el cilindro sin vibración. 

 Apisonadoras  
Para compactar suelos en los sitios de difícil acceso para las maquinas, se emplean pisones 
neumáticos, ranas o pisones de mano. Estos últimos se suelen construir de hierro o de acero, 
con peso total de 25 kg. y superficie del piso de 600 cm². 

 Velocidades de operación de las maquinas 

 Rodillos lisos de acero: de 4 - 8 km/h se considera que la velocidad optima es de 5 
km/h. 

 Patecabras : de 6 - 10 km/h optima = 8 km/h. 

 Rodillos de llantas neumáticas: de 10 - 20 km/h. 

 Cilindros de malla: de 15 a 25 km/h. 

 Cilindros lisos oscilantes: cada suelo tiene una velocidad apropiada, que si no es 
suministrada,  disminuye la eficiencia de la máquina. En general la velocidad debe ser 

de 3 a 8 km./h.           

10. DESPERDICIOS 

Incluidos                       Si                       No 

10. DESPERDICIOS 

Incluidos                       Si                       No 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

 MOP C - 102 - 60 

 Bogotá D.E. Especificaciones Tipo 0100 

 ASTM Standards, Part 11 - 1961 

 AASHO Highway Materials, Part II – 1961 



13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

La unidad de medida será metros cúbico (M3) de suelos compactados en el sitio. Serán calculados 
con base en los levantamientos topográficos realizados antes y después de realizada esta 
actividad, los cuales deben ser verificados por la Interventoría durante el proceso. El pago se hará 
a los precios unitarios estipulados en el contrato e incluyen:  

 Materiales descritos en el numeral 8. 

 Equipos para el proceso de mezcla, extensión, compactación y acabado. 

 Mano de obra. 

14. NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, 
las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá 
reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor 
del contrato. 

10. DESPERDICIOS 

Incluidos                       Si                       No 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

 MOP C - 102 - 60 

 Bogotá D.E. Especificaciones Tipo 0100 

 ASTM Standards, Part 11 - 1961 

 AASHO Highway Materials, Part II – 1961 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE CONSTRUCCIÓN 
 
 
 
 

 
 

 
PARQUEADERO EDIFICIO DE LABORATORIOS 

FACULTAD DE CIENCIAS BÁSICAS 
 

 

 

11. ANDENES, SARDINELES Y PISOS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
11. ITEM 1  

 

2. SARDINEL PREFABRICADO EN CONCRETO A-10 

3. UNIDAD DE MEDIDA ml - Metro Lineal 
 

4. DESCRIPCION 
 

Suministro y colocación de Sardinel prefabricado Tipo A10 0.80x0.20x0.50, f'c=3500 psi incluye 
colocación de base en mortero 1:4 para asiento de 5 cm de espesor promedio. 

 

Pieza aligerada prefabricada en concreto de 4 mpa de módulo de rotura a 28 días, con acabado 
liso. Se instala sobre una capa de mortero de nivelación, sobresaliendo mínimo 20 centímetros 
respecto al nivel de la calzada vehicular, con juntas de 1 centímetro de espesor en mortero 1:4. Su 
función es delimitar el área de circulación peatonal en el andén. 

Corresponde a lo definido como "Bordillo – Perfil Barrera" dentro de la NTC 4109. 

DIMENSIONES NOMINALES 
800mm x 200mm x 500mm 

 

DIMENSIONES ESTANDAR 
790mm x 200mm x 500mm 

 

JUNTA ESTANDAR 
10mm 

 

MANTENIMIENTO 
Reinstalar si la base falla. Reemplazar en caso 
de rotura. 

 

DESARROLLADO POR: 
Taller del Espacio Público - DAPD 

 

CARACTERISTICAS FISICAS Y MECANICAS 
NORMA NTC: 4109 
PESO APROXIMADO: 142,08 kg 
MEDIDAS EN: milímetros 

 

 
Para la ejecución de las actividades de SARDINEL PREFABRICADO se establece la utilización y 
el regimiento de LA CARTILLA ANDENES IDU. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 
 

 
• Estudiar localización de instalaciones y distribución de espacios. 

• Prever áreas de futura excavación y construcción. 

• Estudiar alternativas de construcción. 

• Aprobar localización y distribución. 

• Localizar y replantear en terreno. 

• Asear y habilitar. 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 
Cumplir con normas descritas a continuación: 

 

• ESPECIFICACIONES GENERALES DE CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS 
adoptadas por el INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS mediante Resolución No. 8068 del 

19 de Diciembre de 1996 y Resolución No. 005866 de noviembre 12 de 1998; 
adoptadas por el Ministerio de Transporte mediante Resolución No. 2073 del 23 de 
abril de 1997, actualizadas mediante Resolución Invías No. 002662 del 27 de junio de 
2002, actualizadas mediante resolución 003288 15 agosto de 2007. 

 

• NORMAS DE ENSAYO DE MATERIALES PARA CARRETERAS – INVIAS, Resolución 
No. 8067 del 19 de Diciembre de 1996, actualizadas mediante Resolución 002661 del 
27 de junio de 2002, actualizadas mediante resolución 003290 15 agosto de 2007. 

 

• MANUAL DE DISEÑO GEOMÉTRICO PARA CARRETERAS, INVÍAS, 1.998 
 

• MANUAL  SOBRE  DISPOSITIVOS  PARA  LA  REGULACIÓN  DEL  TRÁNSITO  EN 
CALLES Y CARRETERAS. INVÍAS, 2004. 

 

7. ENSAYOS A REALIZAR 
 

8. MATERIALES 
 

• SARDINEL PREFABRICADO EN CONCRETO A-10 
 

• Arena lavada de peña 
 

• Cemento Gris 
 

• Agua de carrotanque 
 

• Demás que se requieran para la correcta ejecución del Ítem. 
 

9. EQUIPO 

• HERRAMIENTA MENOR 
 

10. DESPERDICIOS 
 

Incluidos Si No 

 

11. MANO DE OBRA 
 

Incluida Si No 
 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 
 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
 

 
Tanto la medición como el pago se harán por metro lineal durante el tiempo que dure la obra. Se 

deberá incluir en el precio unitario contemplado para este ítem, todos los costos ocasionados por 

concepto de materiales, equipo, transporte, salarios de personal y demás necesarios para su 

ejecución y recibida a satisfacción por la interventoría. El valor será el precio unitario estipulado 

dentro del contrato e incluye: 
 

• Materiales descritos en el numeral 8. 

• Equipos y herramientas descritos en el numeral 9. 

• Desperdicios descritos en el numeral 10. 

• Mano de obra descrita en el numeral 11. 

• Transportes dentro y fuera de la obra. 

• Mantenimiento y aseo durante el transcurso de la obra. 
 

 

 

 



11. ITEM No    11.2 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BORDILLO 

PREFABRICADO TIPO A-80 0.80X0.15X0.40 M. 
INCLUYE EXCAVACIÓN Y COLOCACIÓN DE BASE EN 

MORTERO 1:4 PARA ASIENTO DE 5 CM DE ESPESOR 
3. UNIDAD DE MEDIDA                                             ml-metro lineal 

4. DESCRIPCION 

Suministro e instalación de bordillo prefabricado Tipo A-80 0.80x0.15x0.40 m. Incluye excavación y 
colocación de base en mortero 1:4 para asiento de 5 cm de espesor, según localización y 
dimensiones expresadas en los Planos Arquitectónicos y Planos Estructurales 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

 Consultar Planos Arquitectónicos y Planos Estructurales. 

 Consultar especificaciones para Concreto Reforzado. 

 Preparar Planos de Taller de las Formaletas para aprobación del Supervisor y el 
Proyectista. 

 Obtener aprobación de la interventoría para compra y suministro de los bordillos según 
muestras presentadas en comité de diseño. 

 Replantear ejes, verificar niveles y localizar ubicación de elementos prefabricados. 

 Estudiar dimensiones y peso para facilitar transporte y manipulación. 

 Determinar equipos requeridos para transporte y montaje de elementos en su 
localización definitiva. 

 Estudiar y definir dilataciones y modulaciones. 

 Prever el sistema de anclaje. 

 Verificar dimensiones, plomos y secciones. 

 Almacenar elementos sobre un piso limpio y nivelado. 

 Almacenar elementos en la misma posición de fabricación. 

 Fijar los elementos prefabricados con mortero de pega 1:4  con arena lavada.  

 Adherir los elementos prefabricados en los extremos al elemento siguiente con 
mortero. 

 Verificar plomos y alineamientos.  

 Resanar y aplicar acabado exterior. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

 Tolerancias elementos en concreto  

 Recubrimientos del refuerzo  

 Contenido mínimo de cemento en la mezcla  

7. ENSAYOS  A REALIZAR 

 Ensayos para concreto (NSR 10) 

8. MATERIALES 

 Bordillo en Concreto de 3000 PSI (21 Mpa) de 35 cm. de altura y 20 cm. de ancho y 80 
cm. de largo Ref. A-80. 

 Soportes y distanciadores prefabricados para el refuerzo. 

9. EQUIPO 

 Equipo para transporte y montaje de los elementos prefabricados. 



10. DESPERDICIOS 

Incluidos                       Si                       No 

11. MANO DE OBRA 

Incluida                          Si                     No 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

 Especificaciones para la construcción de estructuras en concreto reforzado. 

 Norma NSR 10 

 Normas NTC y ASTM 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

Se medirá y se pagará por metro lineal (ML) de bordillo en concreto prefabricado debidamente 
instalado de acuerdo a los planos de detalle y aceptados por la Interventoría, previa verificación de 
los resultados de los ensayos el cumplimiento de las tolerancias para aceptación y de los requisitos 
mínimos de acabados. 

La medida será el resultado de cálculos realizados sobre los Planos Estructurales. El valor será el 
precio unitario estipulado dentro del contrato y su costo incluye: 

 Materiales descritos en el numeral 8. 

 Equipos descritos en el numeral 9. 

 Mano de Obra. 

 Transportes dentro y fuera de la Obra. 

14. NO  CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, 
las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá 
reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor 
del contrato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11. ITEM No    11.3 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAÑUELA 
PREFABRICADA A120, INCLUYE COLOCACIÓN 

SOBRE MORTERO 1:6 Y JUNTA EN MORTERO 1:4 
3. UNIDAD DE MEDIDA                                             ml-metro lineal 

4. DESCRIPCION 

Suministro e instalación de Cañuela prefabricada en concreto Tipo A-120, sobre mortero 1:6 y junta 
en mortero 1:4, incluye excavación, según localización y dimensiones expresadas en los Planos 
Arquitectónicos y Planos Estructurales 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

 Consultar Planos Arquitectónicos y Planos Estructurales. 

 Consultar especificaciones para Concreto Reforzado. 

 Obtener aprobación de la interventoría para compra y suministro de la cañuela según 
muestras presentadas en comité de diseño. 

 Replantear ejes, verificar niveles y localizar ubicación de elementos prefabricados. 

 Estudiar dimensiones y peso para facilitar transporte y manipulación. 

 Determinar equipos requeridos para transporte y montaje de elementos en su 
localización definitiva. 

 Estudiar y definir dilataciones y modulaciones. 

 Prever el sistema de anclaje. 

 Verificar dimensiones, plomos y secciones. 

 Almacenar elementos sobre un piso limpio y nivelado. 

 Almacenar elementos en la misma posición de fabricación. 

 Fijar los elementos prefabricados con mortero de pega 1:4  con arena lavada.  

 Adherir los elementos prefabricados en los extremos al elemento siguiente con 
mortero. 

 Verificar plomos y alineamientos.  

 Resanar y aplicar acabado exterior. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

 Tolerancias elementos en concreto  

 Recubrimientos del refuerzo  

 Contenido mínimo de cemento en la mezcla  

7. ENSAYOS  A REALIZAR 

 Ensayos para concreto (NSR 10) 

8. MATERIALES 
 Cañuela prefabricasda en concreto tipo A-120 

 Mortero 1:6 

 Mortero 1:4 

 Soportes y distanciadores para prefabricados. 

9. EQUIPO 

 Equipo para transporte y montaje de los elementos prefabricados. 

10. DESPERDICIOS 

Incluidos                       Si                       No 

11. MANO DE OBRA 

Incluida                          Si                     No 



12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

 Especificaciones para la construcción de estructuras en concreto reforzado. 

 Norma NSR 10 

 Normas NTC y ASTM 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

Se medirá y se pagará por metro lineal (ML) de cañuela en concreto prefabricado debidamente 
instalado de acuerdo a los planos de detalle y aceptados por la Interventoría, previa verificación de 
los resultados de los ensayos el cumplimiento de las tolerancias para aceptación y de los requisitos 
mínimos de acabados. 

La medida será el resultado de cálculos realizados sobre los Planos Estructurales. El valor será el 
precio unitario estipulado dentro del contrato y su costo incluye: 

 Materiales descritos en el numeral 8. 

 Equipos descritos en el numeral 9. 

 Mano de Obra. 

 Transportes dentro y fuera de la Obra. 

14. NO  CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, 
las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá 
reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor 
del contrato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
11. ÍTEM 11.4 

SUMINISTRO E INSTALACION DE CARCAMO, INCLUYE REJILLA 
PARA TRAFICO VEHICULAR, MORTERO DE PEGA, A 

TODO COSTO 
3. UNIDAD                                                                                ML – METRO LÍNEAL 

 

4. DESCRIPCION 
 

Suministro e instalación de cárcamo, incluye rejilla para tráfico vehicular, mortero de pega, a todo costo 

  
5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

 
  

• Consultar Planos arquitectónicos y de detalle. Verificar localización. 

• Verificar niveles y pendientes  

• Consultar niveles y dimensiones de andenes en Planos Arquitectónicos. 

• Limpiar rellenos,  escombros, suciedades y material orgánico. 

• Verificar que se hayan construido todas las instalaciones técnicas, canalizaciones, cajas de 

• paso, cajas de inspección, etc. Estos elementos deberán tener sus niveles y alineamientos 

• definitivos. 

• Instalar formaletas, verificando los niveles, pendientes y alineamientos. Estudiar los sitios 

donde se harán las juntas de contracción y juntas de expansión. 

• Vaciar el concreto en forma rápida y continua. Verificar espesores, niveles y recubrimientos. 

• Realizar vibrado y curado del concreto. 

• Verificar niveles y pendientes para aceptación. 

  

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

 
 

 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

• Ensayos para concreto NSR-10 

 
 
8. MATERIALES 
 
 

• Concreto de 3000 PSI. 

• Madera y puntillas para formaletas. 
   
9. EQUIPO 

• Equipo para el mezclado, transporte y vaciado del concreto. 

• Equipo para el vibrado del concreto. 

• Herramienta menor para elaboración de formaletas. 

• Herramienta menor para el acabado. 
  
 

10. DESPERDICIOS 
 

Incluidos Si No 

 

11. MANO DE OBRA 
 

Incluida Si No 
 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

• Norma NSR 10 

• Normas NTC y ASTM 

 

 



 
13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

 

 
Tanto la medición como el pago se harán por metro lineal durante el tiempo que dure la obra. Se deberá incluir en el 

precio unitario contemplado para este ítem, todos los costos ocasionados por concepto de materiales, equipo, 

transporte, salarios de personal y demás necesarios para su ejecución y recibida a satisfacción por la interventoría. El 

valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye: 
 

 Materiales descritos en el numeral 8. 

 Equipos y herramientas descritos en el numeral 9. 

 Desperdicios descritos en el numeral 10. 

 Mano de obra descrita en el numeral 11. 

 Transportes dentro y fuera de la obra. 

 Mantenimiento y aseo durante el transcurso de la obra. 
 

14. NO CONFORMIDAD 
 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se 
considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique 
modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. Mantenimiento y aseo durante el transcurso de la 
obra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

11. ITEM  11.5 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA EN CONCRETO NO REFORZADA 

Ø=12" 

3. UNIDAD DE MEDIDA                                             ml - Metro Lineal 

4. DESCRIPCION 
 

Ejecución Suministro e instalación de tubería en concreto no reforzada Ø=12" 
 
Esta especificación cubre los requisitos que se deben seguir para la instalación, condiciones de 
recibo, medida y pago de tuberías prefabricadas y sus respectivos accesorios con el objeto de 
construir o renovar redes de acueducto y alcantarillado con métodos de zanja abierta y sin zanja. 
 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 
 

El trabajo que el contratista debe realizar, debe comprender todos los ítems que están contenidos 
en los planos de redes de acueducto.   Para esto el contratista debe contar con equipo adecuado y 
personal especializado, con el fin de llevar a buen término la ejecución de los trabajos y así 
garantizar el buen funcionamiento del sistema. 
 
Sin previa autorización de los diseñadores queda prohibido cualquier cambio de distribución o de 
diámetro en las redes. 
 
El almacenamiento de la tubería se hará de forma que esta no sufra desperfectos por causa de los 
factores ambientales, o por dificultades al prepararla para su transporte dentro de la obra. 
Para el manejo y transporte de la tubería dentro de la obra, se debe procurar que cada tubo esté 
apoyado en toda su totalidad sobre una superficie sólida, evitando así que sufra deformaciones o 
rupturas a causa de su curvatura.  Nunca se debe arrastrar o golpear los tubos. 
 
Se deberá tener especial cuidado en la limpieza de la tubería, especialmente en los espigos, se 
debe retirar cualquier materia extraña que se pueda haber introducido en ellos.  Los espigos deben 
soportarse libremente del suelo para evitar que el lubricante se embarre con tierra, se pueden 
emplear bloques de madera, y se retiraran antes de rellenar. 
 
La tubería deberá quedar apoyada en una superficie uniforme, se debe evitar que quede apoyada 
sobre rocas o piedras. 
 
La tubería debe probarse inicialmente después de unas cuantas uniones; máximo por una longitud 
de 400 metros, para garantizar que las uniones se están haciendo correctamente.  Posteriormente 
se deberá probarse a intervalos no mayores de 1 kilómetro.   
 
Todos los cambios de dirección deben empotrarse.  Se pueden usar bloques de concreto, pero 
debe interponerse una membrana flexible entre el concreto y la tubería para protegerla contra la 
abrasión. 
 
Antes de proveer la línea debe rellenarse la zanja dejando las uniones expuestas. El espigo debe 
penetrar en la campana, así es necesario biselar un tubo, el ángulo debe ser de 15 grados y la 
profundidad de la base debe ser la mitad del espesor de la pared del tubo, para esto se debe usar 
una escofina o lima. 
 
 
 



 
EXCAVACIÓN 
 
Se excavará una zanja lo mas angosta posible teniendo en cuanta un ancho adicional de 30 cm, 
además del diámetro interior del tubo.  La altura mínima del relleno por encima de la tubería debe 
ser por encima de 60 cm. 
 
Se debe garantizar una superficie uniforme en el fondo de la zanja, en caso de presentarse rocas, 
objetos duros, troncos etc.  Se usará material fino que pueda ser arena o gravilla fina. El relleno 
debe comenzarse inmediatamente después de instalar la tubería con el fin de protegerla.  El 
relleno inicial debe ser de material fino de la misma zanja o similar, debe rellenarse con cuidado y 
compactarse alrededor de la tubería.  En ningún caso de usará materia que contenga piedras o 
rocas. 
 
EMPOTRAMIENTO 
 
Se deben utilizar estructuras de apoyo para contrarrestar las fuerzas de empuje. El empotramiento  
externo será utilizado en las Tés, curvas tapones y válvulas. 
 
PRUEBA HIDROSTÁTICA y DESINFECCIÓN DE TUBERÍAS 

La prueba hidrostática y la desinfección de tuberías deben ser realizadas de acuerdo con las 
indicaciones de la UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA. Para construcciones nuevas el 
Contratista deberá enviar a la UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA con al menos 15 días 
de anticipación, una Memoria Técnica indicando en detalle el procedimiento de ejecución de las 
pruebas, la fecha de iniciación, el personal, los equipos y cualquier otra información necesaria para 
la correcta ejecución de las pruebas. Para las obras de mantenimiento los cierres de la red se 
deben hacer en coordinación con la UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA. 
 
Cualquier trabajo requerido para cerrar los escapes y corregir defectos de instalación, lo hará el 
Contratista a su costo, incluyendo la remoción de rellenos y anclajes ya colocados, así como su 
reemplazo de manera satisfactoria. Además el Contratista asumirá todos los gastos para localizar y 
reparar los daños y fugas que se presenten durante las operaciones de prueba y en cualquier 
momento durante el período de la garantía de estabilidad, mencionada en la minuta del contrato. 
 

 



6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 
 
 
Todas las especificaciones que a continuación se detallan se refieren a la construcción y montaje 
de las redes de alcantarillado.  El contratista deberá ceñirse estrictamente a las mismas así como a 
los planos correspondientes elaborados por el proyectista para la ejecución de la obra. 
 
En el caso que se presenten divergencias entre las especificaciones y los planos, será sometido a 
consideración del interventor, cuya decisión será definitivamente siempre y cuando cumpla con las 
normas de calidad y control establecidas por un instituto autorizado.  También deberán tenerse en 
cuente las  recomendaciones del fabricante. 
Si en condiciones de construcción el contratista estima conveniente alguna modificación a los 
planos o especificaciones, someterá a consideración  del interventor los planos y estudios 
correspondientes. Dichos planos deben ser aprobados por el interventor en forma explícita, y 
preferiblemente escrita. 
 
En caso de que el interventor no apruebe dichas modificaciones, el contratista deberá  trabajar de 
acuerdo a los planos originales. 
 
Para la ejecución de todos los trabajos el contratista deberá tener en cuenta las indicaciones de la 
UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA a través de la Interventoría de obra. 

La UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA definirá en los términos de referencia si el 
suministro de la tubería y accesorios será por parte del Contratista o de la UNIVERSIDAD 
MILITAR NUEVA GRANADA; en el caso que el suministro sea por parte de la UNIVERSIDAD 
MILITAR NUEVA GRANADA el Contratista deberá cargar las tuberías y los accesorios, 
almacenarlos, transportarlos, descargarlos e instalarlos en los sitios indicados por la 
UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA. Cuando el suministro de la tubería sea por cuenta 
del contratista, este deberá adquirirlos, almacenarlos, cargarlos, transportarlos y descargarlos de 
acuerdo con las indicaciones de la UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA a través de la 
Interventoría de obra. 
 
Serán a cargo del Contratista los costos de almacenamiento de la tubería, su vigilancia y cuidado y 
los costos resultantes de los daños, pérdidas y deterioro de la tubería por cualquier causa. 
 
Independientemente de quien realice el suministro, el Contratista debe suministrar los elementos 
indicados en los planos para las interconexiones. 
 
Cuando el suministro es por parte de la UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA las tuberías 
quedarán bajo responsabilidad del Contratista desde el momento en que el contratista firme los 
recibos de entrega hasta la terminación de la obra a satisfacción de la UNIVERSIDAD MILITAR 
NUEVA GRANADA. 
 
El Contratista debe garantizar la integridad del suministro y la menor incomodidad a la comunidad 
a lo largo de la ejecución de la obra, por esta razón, no se permite apilar tubería fuera de un lugar 
de almacenamiento adecuado una longitud de tubería mayor a la que se va a instalar en el día, y 
en ningún caso, esta tubería apilada para instalar excederá una longitud de 100 metros por día. 
El Contratista debe programar el orden en que descargarán las tuberías a lo largo de la línea de 
instalación, teniendo en cuenta el plazo para la ejecución de la obra, con el fin que la nomenclatura 
de los tubos y accesorios coincida con el sitio y secuencia de su instalación. La longitud definitiva 
depende de la tubería efectivamente instalada. 
La decisión de utilización del método de renovación sin zanja depende del análisis técnico- 
económico realizado por el Contratista y la UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA en donde 
se deberá tener en cuenta los siguientes aspectos; material de la tubería a renovar, el diámetro de 
la actual y de la tubería a instalar, el espacio y entorno en donde se realizará el trabajo, la 
topografía del tramo a renovar, profundidad y localización de la tubería, y la necesidad de traslado. 
La decisión e final será tomada por la UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA. 
 



7. ENSAYOS A REALIZAR 
 

8. MATERIALES 
 

 Tubería en concreto no reforzada 

 Demás que se requieran para la correcta ejecución del Ítem. 

9. EQUIPO 
 

 HERRAMIENTA MENOR 

10. DESPERDICIOS 

Incluidos                       Si                       No 

11. MANO DE OBRA 

Incluida                          Si                     No 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
 

Se deberá incluir este ítem en metro lineal (ml) contemplado para este ítem, todos los costos 

ocasionados por concepto de materiales, equipo, transporte, salarios de personal y demás 

necesarios para su ejecución y recibida a satisfacción por la interventoría. El valor será el precio 

unitario estipulado dentro del contrato e incluye: 

 Materiales descritos en el numeral 8. 

 Equipos y herramientas descritos en el numeral 9. 

 Desperdicios descritos en el numeral 10. 

 Mano de obra descrita en el numeral 11. 

 Transportes dentro y fuera de la obra. 

 Mantenimiento y aseo durante el transcurso de la obra. 

14. NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, 
las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá 
reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor 
del contrato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
11. ÍTEM 11.6 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SUMIDERO SL 150TODO COSTO 

3. UNIDAD                                                                                UNIDAD - UN 
 

4. DESCRIPCION 
 

Suministro e instalacion de sumidero SL 150 

  
5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

 
  

• Consultar Planos arquitectónicos y de detalle. Verificar localización. 

• Verificar niveles y pendientes  

• Consultar niveles y dimensiones de andenes en Planos Arquitectónicos. 

• Limpiar rellenos,  escombros, suciedades y material orgánico. 

• Verificar que se hayan construido todas las instalaciones técnicas, canalizaciones, cajas de 

• paso, cajas de inspección, etc. Estos elementos deberán tener sus niveles y alineamientos 

• definitivos. 

• Instalar formaletas, verificando los niveles, pendientes y alineamientos. Estudiar los sitios 

donde se harán las juntas de contracción y juntas de expansión. 

• Vaciar el concreto en forma rápida y continua. Verificar espesores, niveles y recubrimientos. 

• Realizar vibrado y curado del concreto. 

• Verificar niveles y pendientes para aceptación. 

  

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

 
 

 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

• Ensayos para concreto NSR-10 

 
 
8. MATERIALES 
 
 

• Los necesarios para la realización del item 
  

 
9. EQUIPO 

• Equipo para el mezclado, transporte y vaciado del concreto. 

• Equipo para el vibrado del concreto. 

• Herramienta menor para elaboración de formaletas. 

• Herramienta menor para el acabado. 
  
 

10. DESPERDICIOS 
 

Incluidos Si No 

 

11. MANO DE OBRA 
 

Incluida Si No 
 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

• Norma NSR 10 

• Normas NTC y ASTM 

 

 



 
13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

 

 
Tanto la medición como el pago se harán por unidad (un) durante el tiempo que dure la obra. Se deberá incluir en el 

precio unitario contemplado para este ítem, todos los costos ocasionados por concepto de materiales, equipo, 

transporte, salarios de personal y demás necesarios para su ejecución y recibida a satisfacción por la interventoría. El 

valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye: 
 

 Materiales descritos en el numeral 8. 

 Equipos y herramientas descritos en el numeral 9. 

 Desperdicios descritos en el numeral 10. 

 Mano de obra descrita en el numeral 11. 

 Transportes dentro y fuera de la obra. 

 Mantenimiento y aseo durante el transcurso de la obra. 
 

14. NO CONFORMIDAD 
 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se 
considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique 
modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. Mantenimiento y aseo durante el transcurso de la 
obra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
11. ITEM 11.7 
 

POZO DE INSPECCIÓN 

 

3. UNIDAD                                                                                UN - UNIDAD 

 
4. DESCRIPCION 

 
 

Cilindro para pozo en ladrillo tipo NTC 4205;  PLACA Y TAPA PARA EL POZO demás especificaciones indicadas en los 
planos de diseño. INCLUYE suministro y construcción, acero para escaleras, Geotextil y pañete impermeabilizado. 

 

 
  
5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

 
  

• En los sitios indicados en los planos se construirán pozos de inspección o limpieza de ladrillo tolete,  

 
6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

Cumplir con normas descritas a continuación: 

 
 

 
7. ENSAYOS A REALIZAR 

•  

 
8. MATERIALES 
 
 
Cilindro para pozo en mampostería e=0.25m 

CONCRETO PARA BASE 

CONCRETO PARA LA TAPA 

 
9. EQUIPO 

• Herramienta menor para el acabado. 
   
10. DESPERDICIOS 

 
Incluidos Si No 

 
11. MANO DE OBRA 

 
Incluida Si No 

 
12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

 
  
13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

 
 
Tanto la medición como el pago se harán por metro lineal durante el tiempo que dure la obra. Se deberá incluir en el 

precio unitario contemplado para este ítem, todos los costos ocasionados por concepto de materiales, equipo, 

transporte, salarios de personal y demás necesarios para su ejecución y recibida a satisfacción por la interventoría. El 

valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye: 
 

 Materiales descritos en el numeral 8. 

 Equipos y herramientas descritos en el numeral 9. 

 Desperdicios descritos en el numeral 10. 

 Mano de obra descrita en el numeral 11. 

 Transportes dentro y fuera de la obra. 

 Mantenimiento y aseo durante el transcurso de la obra. 



 
14. NO CONFORMIDAD 

 
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se 
considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique 
modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. Mantenimiento y aseo durante el transcurso de la 
obra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11. ITEM  11.8 SUMINISTRO E INSTALACION TOPERUEDAS, 
INCLUYE PERFORACIONES Y ANCLAJE  EN 

MORTERO 1:3 
3. UNIDAD DE MEDIDA                                             un - Unidad 

4. DESCRIPCION 
 

Este trabajo consiste en la colocación de Suministro e instalación de toperuedas, de acuerdo con 

los alineamientos y secciones indicados en los documentos del proyecto o determinados por el 

Interventor. 
 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 
 
Adhesivos 
 
Para adherir los toperuedas al adoquin se tendrán en cuenta las especificaciones fijadas por el 
proveedor  
 
 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

 

 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

8. MATERIALES 
 

 suministro de tope ruedas 
 

9. EQUIPO 

 HERRAMIENTA MENOR 

10. DESPERDICIOS 

Incluidos                       Si                       No 

11. MANO DE OBRA 

Incluida                          Si                     No 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 



13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

 

Tanto la medición como el pago se harán por unidad durante el tiempo que dure la obra. Se deberá 

incluir en el precio unitario contemplado para este ítem, todos los costos ocasionados por concepto 

de materiales, equipo, transporte, salarios de personal y demás necesarios para su ejecución y 

recibida a satisfacción por la interventoría. El valor será el precio unitario estipulado dentro del 

contrato e incluye: 

 Materiales descritos en el numeral 8. 

 Equipos y herramientas descritos en el numeral 9. 

 Desperdicios descritos en el numeral 10. 

 Mano de obra descrita en el numeral 11. 

 Transportes dentro y fuera de la obra. 

 Mantenimiento y aseo durante el transcurso de la obra. 

14. NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, 
las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá 
reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor 
del contrato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
11. ITEM 11.9 

SUMINISTRO E INSTALACION DE ADOQUIN PEATONAL EN ARCILLA DE 
20*10*6 CM, INCLUYE CONFINAMIENTO EN CONCRETO. 

3. UNIDAD DE MEDIDA m² - Metro Cuadrado 
 

4. DESCRIPCION 

 

SUMINISTRO E INSTALACION DE ADOQUIN PEATONAL EN ARCILLA DE 20*10*6 CM, 

INCLUYE CONFINAMIENTO EN CONCRETO., según especificaciones y planos.  

 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION  
 

• Estudiar localización de instalaciones y distribución de espacios. 

• Prever áreas de futura excavación y construcción. 

• Estudiar alternativas de construcción. 

• Aprobar localización y distribución. 

• Localizar y replantear en terreno. 

• Asear y habilitar. 
 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 
Cumplir con normas descritas a continuación: 

 

• ESPECIFICACIONES GENERALES DE CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS 
adoptadas por el INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS mediante Resolución No. 8068 del 

19 de Diciembre de 1996 y Resolución No. 005866 de noviembre 12 de 1998; 
adoptadas por el Ministerio de Transporte mediante Resolución No. 2073 del 23 de 
abril de 1997, actualizadas mediante Resolución Invías No. 002662 del 27 de junio de 
2002, actualizadas mediante resolución 003288 15 agosto de 2007. 

 

• NORMAS DE ENSAYO DE MATERIALES PARA CARRETERAS – INVIAS, Resolución 
No. 8067 del 19 de Diciembre de 1996, actualizadas mediante Resolución 002661 del 
27 de junio de 2002, , actualizadas mediante resolución 003290 15 agosto de 2007. 

 

• MANUAL DE DISEÑO GEOMÉTRICO PARA CARRETERAS, INVÍAS, 1.998 
 

• MANUAL  SOBRE  DISPOSITIVOS  PARA  LA  REGULACIÓN  DEL  TRÁNSITO  EN 
CALLES Y CARRETERAS. INVÍAS, 2004. 

 

7. ENSAYOS A REALIZAR 
 

8. MATERIALES 
 

 
• ADOQUIN PEATONAL (e=6 cm) 

 

• ARENA DE SOPORTE (ARENA MEDIA) 
 

• ARENA DE SELLO(ARENA FINA) 
 

• Demás que se requieran para la correcta ejecución del Ítem. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

9. EQUIPO 

• COMPACTADOR MANUAL VIBRATORIO DE PLANCHA (RANA) 

• HERRAMIENTA MENOR (10% M.O) 
 

10. DESPERDICIOS 
 

Incluidos Si No 

 

11. MANO DE OBRA 
 

Incluida Si No 
 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 
 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
 

Tanto la medición como el pago se harán por metro cuadrado durante el tiempo que dure la obra. 

Se deberá incluir en el precio unitario contemplado para este ítem, todos los costos ocasionados 

por concepto de materiales, equipo, transporte, salarios de personal y demás necesarios para su 

ejecución y recibida a satisfacción por la interventoría. El valor será el precio unitario estipulado 

dentro del contrato e incluye: 
 

• Materiales descritos en el numeral 8. 

• Equipos y herramientas descritos en el numeral 9. 

• Desperdicios descritos en el numeral 10. 

• Mano de obra descrita en el numeral 11. 

• Transportes dentro y fuera de la obra. 

• Mantenimiento y aseo durante el transcurso de la obra. 

 

14. NO CONFORMIDAD 
 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, 
las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá 
reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor 
del contrato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

11. ITEM 11.10 
SUMINISTRO E INSTALACION DE ADOQUIN TRAFICO VEHICULAR EN 

ARCILLA DE 20*10*8 CM, INCLUYE FRANJA SEPARACION 
PARQUEADEROS EN ADOQUIN DE CONCRETO 20*10*8 CM Y 

CONFINAMIENTO. 

3. UNIDAD DE MEDIDA m² - Metro Cuadrado 
 

4. DESCRIPCION 

 

SUMINISTRO E INSTALACION DE ADOQUIN VEHICULAR EN ARCILLA DE 20*10*8 CM, 

INCLUYE CONFINAMIENTO EN CONCRETO., según especificaciones y planos.  

 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION  
 

• Estudiar localización de instalaciones y distribución de espacios. 

• Prever áreas de futura excavación y construcción. 

• Estudiar alternativas de construcción. 

• Aprobar localización y distribución. 

• Localizar y replantear en terreno. 

• Asear y habilitar. 
 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 
Cumplir con normas descritas a continuación: 

 

• ESPECIFICACIONES GENERALES DE CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS 
adoptadas por el INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS mediante Resolución No. 8068 del 

19 de Diciembre de 1996 y Resolución No. 005866 de noviembre 12 de 1998; 
adoptadas por el Ministerio de Transporte mediante Resolución No. 2073 del 23 de 
abril de 1997, actualizadas mediante Resolución Invías No. 002662 del 27 de junio de 
2002, actualizadas mediante resolución 003288 15 agosto de 2007. 

 

• NORMAS DE ENSAYO DE MATERIALES PARA CARRETERAS – INVIAS, Resolución 
No. 8067 del 19 de Diciembre de 1996, actualizadas mediante Resolución 002661 del 
27 de junio de 2002, , actualizadas mediante resolución 003290 15 agosto de 2007. 

 

• MANUAL DE DISEÑO GEOMÉTRICO PARA CARRETERAS, INVÍAS, 1.998 
 

• MANUAL  SOBRE  DISPOSITIVOS  PARA  LA  REGULACIÓN  DEL  TRÁNSITO  EN 
CALLES Y CARRETERAS. INVÍAS, 2004. 

 

7. ENSAYOS A REALIZAR 
 

8. MATERIALES 
 

 
• ADOQUIN VEHICULAR (e=8 cm) 

 

• ARENA DE SOPORTE (ARENA MEDIA) 
 

• ARENA DE SELLO(ARENA FINA) 
 

• Demás que se requieran para la correcta ejecución del Ítem. 
 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

9. EQUIPO 

• COMPACTADOR MANUAL VIBRATORIO DE PLANCHA (RANA) 

• HERRAMIENTA MENOR (10% M.O) 
 

10. DESPERDICIOS 
 

Incluidos Si No 

 

11. MANO DE OBRA 
 

Incluida Si No 
 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 
 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
 

Tanto la medición como el pago se harán por metro cuadrado durante el tiempo que dure la obra. 

Se deberá incluir en el precio unitario contemplado para este ítem, todos los costos ocasionados 

por concepto de materiales, equipo, transporte, salarios de personal y demás necesarios para su 

ejecución y recibida a satisfacción por la interventoría. El valor será el precio unitario estipulado 

dentro del contrato e incluye: 
 

• Materiales descritos en el numeral 8. 

• Equipos y herramientas descritos en el numeral 9. 

• Desperdicios descritos en el numeral 10. 

• Mano de obra descrita en el numeral 11. 

• Transportes dentro y fuera de la obra. 

• Mantenimiento y aseo durante el transcurso de la obra. 

 

14. NO CONFORMIDAD 
 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, 
las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá 
reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor 
del contrato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

11. ITEM      11.11 

FILTRO EN GEODRÉN 
3. UNIDAD DE MEDIDA                                           ML – Metro Lineal 

4. DESCRIPCION 
 Filtro perimetral para las canchas de tenis y senderos en Geodren con 

tubería de drenaje de 4": incluye la excavación con ancho mínimo de 30 
cm hasta 50  cm de profundidad, Geodren, tubería y gravilla de río hasta 
cubrir la excavación 

 Las instalaciones deberán ser de acuerdo con el detalle suministrado en los planos de 
Desagües y en el sitio indicado en los mismos. 

 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

 Consultar Proyecto sanitario. 

 Consultar norma NSR 10. 

 Consultar recomendaciones técnicas del fabricante. 

 Verificar excavaciones y sus correspondientes niveles y pendientes. 

 Coordinar Detalles del filtro con perfil de la excavación. 

 Limpiar el fondo de la excavación. 

 Instalar el geodren 

 Colocar la grava 
 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

8. MATERIALES 
Geodren 
Grava tunería corrugada de 4” 

9. EQUIPO 

 Herramienta menor para instalaciones hidrosanitarias. 
 

10. DESPERDICIOS 

Incluidos                       Si                       No 

11. MANO DE OBRA 

Incluida                          Si                     No 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

Se medirá y pagará por metro lineal (Ml) debidamente ejecutados y recibidos a satisfacción por la 
interventoría. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye: 

 Materiales descritos en el numeral 8. 

 Equipos y herramientas descritos en el numeral 9. 

 Mano de obra. 

 Transportes dentro y fuera de la obra. 

 Mantenimiento y aseo durante el transcurso de la obra. 

 Demolición y remoción del campamento al final de la obra. 



14. NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, 
las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá 
reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor 
del contrato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE CONSTRUCCIÓN 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

12. INSTALACIONES ELÉCTRICAS 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12. ITEM 12.1 

DUCTERIA 2" 

3. UNIDAD DE MEDIDA                                             ml – Metro Lineal 

4. DESCRIPCION 
Ejecución de Instalaciones eléctricas visibles u ocultas en lugares de ambiente seco  expuestas a 
humedad o ambiente corrosivo 

 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

 Identificar tamaños y rutas de tubería de acuerdo con los planos. 

 Tendido de tuberia. 

 Revisar nivelación 
 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

 Garantizar la correcta unión tanto de accesorios. 

 Nivelación. 

7. ENSAYOS A REALIZAR:  
 Verificar la calidad de los materiales componentes de tubería pvc 
 

8. MATERIALES 
 

 Tubería pvc 

 Accesorios para tubería PVC 

 Perfilería y anclajes Demás que se requieran para la correcta ejecución del Ítem. 

9. EQUIPO 

 Segueta y lima. 

 Juego de RH y llaves Bristol. 

10. DESPERDICIOS 

Incluidos                       Si                       No 

11. MANO DE OBRA 

Incluida                          Si                     No 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES      

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

Se medirá y pagará por metro lineal (ML) debidamente ejecutado y recibida a satisfacción por la 
Interventoría. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye: 

 Materiales descritos en el numeral 8. 

 Equipos y herramientas descritos en el numeral 9. 

 Desperdicios descritos en el numeral 10. 

 Mano de obra descrita en el numeral 11. 

 Transportes dentro y fuera de la obra. 

 Mantenimiento y aseo durante el transcurso de la obra. 



14. NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, 
las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá 
reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor 
del contrato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12. ITEM 12.2 

ACOMETIDA SUBTERRÁNEA 

3. UNIDAD DE MEDIDA                                             ml – Metro Lineal 

4. DESCRIPCION 
Ejecución de Instalaciones eléctricas visibles u ocultas en lugares de ambiente seco  expuestas a 
humedad o ambiente corrosivo 

 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

 Identificar tamaños y rutas de tubería de acuerdo con los planos. 

 Tendido de tuberia. 

 Revisar nivelación 
 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

 Garantizar la correcta unión tanto de accesorios. 

 Nivelación. 

7. ENSAYOS A REALIZAR:  
 Verificar la calidad de los materiales componentes de tubería pvc 
 

8. MATERIALES 
 

 Tubería pvc 

 Accesorios para tubería PVC 

 Perfilería y anclajes Demás que se requieran para la correcta ejecución del Ítem. 

9. EQUIPO 

 Segueta y lima. 

 Juego de RH y llaves Bristol. 

10. DESPERDICIOS 

Incluidos                       Si                       No 

11. MANO DE OBRA 

Incluida                          Si                     No 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES      

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

Se medirá y pagará por metro lineal (ML) debidamente ejecutado y recibida a satisfacción por la 
Interventoría. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye: 

 Materiales descritos en el numeral 8. 

 Equipos y herramientas descritos en el numeral 9. 

 Desperdicios descritos en el numeral 10. 

 Mano de obra descrita en el numeral 11. 

 Transportes dentro y fuera de la obra. 

 Mantenimiento y aseo durante el transcurso de la obra. 



14. NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, 
las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá 
reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor 
del contrato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

12. ITEM  12.3  POSTE 10 m  CON UNA LUMINARIA 150 W CALIMA II 
277 V 

3. UNIDAD DE MEDIDA                                             un - Unidad 

4. DESCRIPCION 

Ejecución de POSTE 10 m  CON UNA LUMINARIA 150 W CALIMA II 150 C-CWA 277 V. 

Este trabajo incluye el suministro e instalación de la infraestructura de Media Tensión. La 
descripción con la ingeniería de detalle se presenta en forma individual para cada uno ítems. 



5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

Las principales actividades a desarrollar son: 

 Instalación de las Subestaciones de Iluminación, donde primero se construirá la 

cimentación de acuerdo con las especificaciones anexas, teniendo el cuidado de haber 

instalado antes las mallas de tierra. 

 Instalación del cable de Baja Tensión, donde debe tenerse en cuenta la longitud de los 

tramos para garantizar el menor número de empalmes, que de ser necesarios, deberán 

hacerse siempre en las cámaras de paso. El cable debe ser homologado. El procedimiento 

de instalación deberá garantizar que la chaqueta aislante no sufra deterioro. 

 Construcción de cámaras de Paso: Una vez verificada la conveniencia de iniciar el trabajo 

de acuerdo con el avance de los demás frentes de trabajo, se procede a definir la 

ubicación de las cámaras de paso haciendo la correspondiente señalización, esta 

ubicación debe ser verificada y aprobada por la interventoría. Es muy importante tener en 

cuenta que el proyecto no incluye demolición de asfalto ó de concreto, ni resanes, por 

tanto los trabajos de instalación de cámaras deben programarse antes de instalar el 

concreto o los adoquines en los andenes y el asfalto en las vías, con base en la cota que 

estos vayan a tener. Se procede a hacer la excavación correspondiente teniendo en 

cuenta las dimensiones de las cámaras, las características particulares del terreno y la cota 

final del andén o la vía. Los huecos deben quedar perfectamente señalizados hasta que se 

rellenen completamente y se instalen las tapas de las cámaras. 

 Instalación de la ductería, La descripción con la ingeniería de detalle se presenta en forma 

individual para cada uno de los bancos de ductos. Se hace la ubicación de la de la 

ductería, excavación, instalación de ductos, relleno y compactación. Todas las anteriores 

actividades se harán siguiendo las referencias del proyecto y con previa aprobación del 

interventor de tal manera que la infraestructura de alumbrado ocupe la posición indicada 

con respecto a los andenes, a las vías y construcciones existentes y muy especialmente 

teniendo en cuenta el desarrollo del proyecto general y el avance de los demás frentes de 

trabajo. Esta coordinación con la gerencia del proyecto resulta indispensable para 

garantizar el buen desarrollo del trabajo. Es muy importante tener en cuenta que el 

proyecto no incluye demolición de asfalto ó de concreto, ni resanes, por tanto los trabajos 

de instalación de ductos deben programarse antes de instalar el concreto o los adoquines 

en los andenes y el asfalto en las vías, con base en la cota que estos vayan a tener. Se 

procede a hacer la excavación correspondiente teniendo en cuenta las especificaciones de 

cada banco de ductos, las características particulares del terreno y la cota final del andén o 

la vía. Los huecos deben quedar perfectamente señalizados hasta que se rellenen 

completamente. Tanto si la excavación se hace manualmente, como y muy especialmente 

si se hace con maquinaria, es indispensable conocer y ubicar la infraestructura que pudiera 

haber sido instalada para tener los cuidados necesarios en los puntos de cruce. La 

correcta compactación del relleno deberá hacerse con la maquinaria apropiada, 

manteniendo la señalización de seguridad hasta tanto no se complete el relleno.  



 

 Instalación de Postes y Luminarias, La descripción con la ingeniería de detalle se presenta 

en forma individual para cada uno de los Postes. Se hace la Ubicación de la de la postería, 

construcción de las bases e instalación de los postes y luminarias. Todas las anteriores 

actividades se harán siguiendo las referencias del proyecto y con previa aprobación del 

interventor de tal manera que la infraestructura de alumbrado ocupe la posición indicada 

con respecto a los andenes, a las vías y construcciones existentes y muy especialmente 

teniendo en cuenta el desarrollo del proyecto general y el avance de los demás frentes de 

trabajo. Esta coordinación con la gerencia del proyecto resulta indispensable para 

garantizar el buen desarrollo del trabajo. Se procede a hacer la excavación 

correspondiente teniendo en cuenta las especificaciones de cada base, las características 

particulares del terreno y la cota final del andén o la vía. Los huecos deben quedar 

perfectamente señalizados hasta que se rellenen completamente. 

 

Las anteriores indicaciones son las más relevantes, el contratista se obliga a 
cumplirlas junto con todas las demás normas generales de construcción y 
de seguridad y las particulares derivadas de la ejecución de la obra. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 
 

El suministro de materiales debe garantizar que todos cumplan con la reglamentación vigente, 
estén homologados y sean de primera calidad. Para la instalación deben seguirse todas las 
normas de seguridad y las normas de construcción, empleando personal debidamente calificado, 
todos los elementos de seguridad y las herramientas apropiadas. 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

8. MATERIALES 
 POSTES 10 m B D 

 LUMINARIA CALIMA II 150 

 BOMBILLA 150 W Na 

 FOTOCELDA 240-277 V AZUL F1 

 CONCRETO DE 3000 PSI 

 CABLE 2 X 12 AWG THW 

 CONECTOR DE RESINA EPÓXICA 

 Demás que se requieran para la correcta ejecución del Ítem. 

9. EQUIPO 

 Equipo y herramienta 

10. DESPERDICIOS 

Incluidos                       Si                       No 

11. MANO DE OBRA 

Incluida                          Si                     No 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 



13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

 

La medida y el pago se harán por unidad. El valor será el precio unitario estipulado dentro del 

contrato e incluye: 

 Materiales descritos en el numeral 8. 

 Equipos y herramientas descritos en el numeral 9. 

 Desperdicios descritos en el numeral 10. 

 Mano de obra descrita en el numeral 11. 

 Transportes dentro y fuera de la obra. 

 Mantenimiento y aseo durante el transcurso de la obra. 

 Demolición y remoción del campamento al final de la obra. 

14. NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, 
las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá 
reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor 
del contrato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12. ITEM  12.4 PUESTA A TIERRA, INCLUYE VARILLA 
COOPERWELD 5/8 *2.50M. 

3. UNIDAD DE MEDIDA                                             un - Unidad 

4. DESCRIPCION 

Ejecución de MALLA A TIERRA Y SISTEMA PARARRAYOS  

Este trabajo incluye el suministro e instalación de la infraestructura necesaria para las Mallas a 
Tierra y los Pararrayos de las Canchas Deportivas. La descripción con la ingeniería de detalle se 
presenta en forma individual para cada tipo de canchas. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

Las principales actividades a desarrollar son: Instalación de mallas a tierra y de Pararrayos. Todas 
las anteriores actividades se harán siguiendo las referencias del proyecto y con previa aprobación 
del interventor de tal manera que la infraestructura a instalar ocupe la posición indicada con 
respecto a las Canchas Deportivas, vías y construcciones existentes y muy especialmente 
teniendo en cuenta el desarrollo del proyecto general y el avance de los demás frentes de trabajo. 
Esta coordinación con la gerencia del proyecto resulta indispensable para garantizar el buen 
desarrollo del trabajo. 

Una vez verificada la conveniencia de iniciar el trabajo de acuerdo con el avance de los demás 
frentes de trabajo, se procede a definir la ubicación de los Pararrayos y de las Mallas de Tierra, 
haciendo la correspondiente señalización, esta ubicación debe ser verificada y aprobada por la 
interventoría. 

Los huecos de las Mallas de Tierra deben quedar perfectamente señalizados hasta que se 
rellenen, asegurándose que la compactación del relleno del hueco sea apropiado. 

La instalación de las Mallas de Tierra se hará de acuerdo con el detalle anexo, las varillas deben 
ser de cobre, todas las uniones y empalmes con soldadura cadwell verificando que se cumplan con 
las exigencias de la norma en cuanto a resistencia mínima de puesta a tierra. 

Las anteriores indicaciones son las más relevantes, el contratista se obliga a 
cumplirlas junto con todas las demás normas generales de construcción y 
de seguridad y las particulares derivadas de la ejecución de la obra. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

El suministro de materiales debe garantizar que todos cumplan con la reglamentación vigente, 
estén homologados y sean de primera calidad. Para la instalación deben seguirse todas las 
normas de seguridad y las normas de construcción, empleando personal debidamente calificado, 
todos los elementos de seguridad y las herramientas apropiadas. 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

8. MATERIALES 
 CABLE COBRE 2/0 DESNUDO 

 VARILLA COOPERWELD 5/8 X 2,4 m 

 SOLDADURA CADWELL 90 gr 

 CAJA DE INSPECCIÓN 

 PARARRAYOS TIPO FRANKILN 

 Demás que se requieran para la correcta ejecución del Ítem. 



9. EQUIPO 

 Equipo y herramienta 

10. DESPERDICIOS 

Incluidos                       Si                       No 

11. MANO DE OBRA 

Incluida                          Si                     No 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

 

La medida y el pago se harán por cada (unidad) Malla a Tierra con su respectivo Pararrayos y 

recibida a satisfacción por la interventoría. El valor será el precio unitario estipulado dentro del 

contrato e incluye: 

 Materiales descritos en el numeral 8. 

 Equipos y herramientas descritos en el numeral 9. 

 Desperdicios descritos en el numeral 10. 

 Mano de obra descrita en el numeral 11. 

 Transportes dentro y fuera de la obra. 

 Mantenimiento y aseo durante el transcurso de la obra. 

 Demolición y remoción del campamento al final de la obra. 

14. NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, 
las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá 
reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor 
del contrato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12. ITEM  12.5 CAJA ELECTRICA CS 274, A TODO COSTO SEGÚN 
ESPECIFICACION 

3. UNIDAD DE MEDIDA                                             un - Unidad 

4. DESCRIPCION 

Ejecución de Caja de paso norma Codensa, de CS276, CS275 y CS274; y caja de paso 40x40cms 
alumbrado ornamental.                 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

 Identificar tamaños de cajas de acuerdo a planos. 

 Redimensionar su tamaño en caso de ser requerido. 

 Hacer perforaciones para la posterior instalación de tuberías con herramienta 
adecuada. 

 Instalación de caja de paso con anclajes tipo Uniestrut. 

 Revisar nivelación. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

 Garantizar la correcta instalación de las cajas. 

7. ENSAYOS A REALIZAR:  
 Verificar la calidad de los materiales componentes de las cajas: Lamina, pintura, y 

perforaciones para la posterior instalación de la ductería. 

8. MATERIALES 
 

 Caja en lámina calibre mínimo 18 y pintura electrostática de tamaño acorde con lo 
especificado. 

 Demás que se requieran para la correcta ejecución del Ítem. 

9. EQUIPO 

 Taladro percutor. 

 Copa cierras de diferentes medidas. 

 Juego de RH y llaves Bristol. 

10. DESPERDICIOS 

Incluidos                       Si                       No 

11. MANO DE OBRA 

Incluida                          Si                     No 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES      

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

Se medirá y pagará por unidad (UND) debidamente ejecutado y recibida a satisfacción por la 
Interventoría. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye: 

 

 Materiales descritos en el numeral 8. 

 Equipos y herramientas descritos en el numeral 9. 

 Desperdicios descritos en el numeral 10. 

 Mano de obra descrita en el numeral 11 

 Transportes dentro y fuera de la obra. 

 Mantenimiento y aseo durante el transcurso de la obra. 



14. NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, 
las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá 
reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor 
del contrato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE CONSTRUCCIÓN 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

13. VARIOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



13. ITEM  13.1 

CANECA EN ACERO INOXIDABLE M-121 
3. UNIDAD DE MEDIDA                                             un - Unidad 

4. DESCRIPCION 

Ejecución de CANECA EN ACERO INOXIDABLE M-121.                 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 
  

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

 Garantizar la correcta instalación de las canecas 

7. ENSAYOS A REALIZAR:  
 Verificar la calidad de los materiales componentes de las canecas 

8. MATERIALES 
 

 Caneca en acero inoxidable m-121 

9. EQUIPO 

 El necesario para la ejecución del item 

10. DESPERDICIOS 

Incluidos                       Si                       No 

11. MANO DE OBRA 

Incluida                          Si                     No 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 
 
NORMAS IDU 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

Se medirá y pagará por unidad (UND) debidamente ejecutado y recibida a satisfacción por la 
Interventoría. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye: 

 

 Materiales descritos en el numeral 8. 

 Equipos y herramientas descritos en el numeral 9. 

 Desperdicios descritos en el numeral 10. 

 Mano de obra descrita en el numeral 11 

 Transportes dentro y fuera de la obra. 

 Mantenimiento y aseo durante el transcurso de la obra. 

14. NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, 
las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá 
reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor 
del contrato. 

 
 

 

 

 



 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE CONSTRUCCIÓN 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

14. FILTRO PERIMETRAL DEL CERRAMIENTO SUR 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14. ITEM       14.1 EXCAVACIÓN MECÁNICA, INCLUYE DESCAPOTE Y 
RETIRO DENTRO DE LA UMNG 

3. UNIDAD DE MEDIDA                                             m³ - Metro Cúbico 

4. DESCRIPCION 

Desplazamiento de volúmenes de excavación y rellenos incluyendo el retiro y descapote, 
necesarios para obtener las cotas de fundación y los espesores de subbases de acuerdo con los 
niveles de pisos contenidos en los Planos Generales. Incluye corte, carga y retiro de sobrantes. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

 Consultar y verificar las recomendaciones contenidas en el Estudio de Suelos. 

 Consultar y verificar los procesos constructivos contenidos en el Proyecto Estructural. 

 Determinar el tipo de equipos mecánicos a emplear. 

 Establecer y documentar la posición de la escombrera autorizada por el DAMA 

 Determinar los niveles de excavación hasta donde se podrá emplear el equipo 
mecánico. 

 Coordinar los niveles de excavación con los expresados dentro de los Planos 
Arquitectónicos y Estructurales. 

 Excavar progresivamente evaluando los niveles de cota negra por medio de 
estantillones e hilos en los paramentos de excavación. 

 Garantizar la estabilidad de los cortes de terreno respetando las bermas, taludes y 
escalonamientos especificados en el Estudio de Suelos. 

 Dimensionar la excavación para permitir la cómoda ejecución de muros de contención 
y filtros de drenaje. 

 Determinar mediante autorización escrita del Ingeniero de Suelos, las cotas finales de 
excavación. 

 Evitar adiciones de tierra para restablecer niveles requeridos producidos por 
sobreexcavaciones. 

 Prever  posibles alteraciones al terreno como derrumbes, deslizamientos ó 
sobreexcavaciones. 

 Evitar la alteración del subsuelo manteniendo secas y limpias las excavaciones. 

 Cargar y retirar los sobrantes a botaderos debidamente autorizados. 
  

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

8. MATERIALES 

9. EQUIPO 

 Equipos mecánicos para excavación tales como retroexcavadoras, topadoras, 
volquetas, etc. Los equipos deberán ser aprobados por la Interventoría. 

10. DESPERDICIOS 

Incluidos                       Si                       No 

11. MANO DE OBRA 

Incluida                          Si                     No 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

 Recomendaciones del Estudio de Suelos 

  



13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

Los volúmenes de excavación se medirán en metros cúbicos (M³) en su sitio, de acuerdo con los 
levantamientos topográficos, los niveles del proyecto y las adiciones ó disminuciones de niveles 
debidamente aprobadas por el Ingeniero de Suelos y la Interventoría. No se medirán ni se pagarán 
volúmenes expandidos. Su valor corresponde al precio unitario estipulado en el respectivo contrato 
e incluye: 

 Equipos y maquinarias livianas ó pesadas. 

 Mano de obra. 

 Transportes dentro y fuera de la obra. 

 Carga y retiro de sobrantes. 
 

El Constructor no será indemnizado por derrumbes, deslizamientos, alteraciones y en general por 
cualquier excavación suplementaria cuya causa le sea imputable. Las obras adicionales requeridas 
para restablecer las condiciones del terreno ó el aumento de la profundidad y de las dimensiones 
de la cimentación correrán por cuenta del Constructor. 

14. NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, 
las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá 
reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor 
del contrato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14. ITEM       14.2 

GEOTEXTIL NT 1800 
3. UNIDAD DE MEDIDA                                           M2 – Metro cuadrado.  

4. DESCRIPCION 
 Las instalaciones deberán ser de acuerdo con el detalle suministrado en los planos de 

Desagües y en el sitio indicado en los mismos. 

 El Geotextil debe ser tejido referencia 1800. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 
 Consultar norma NSR 10. 

 Consultar recomendaciones técnicas del fabricante. 

 Verificar excavaciones y sus correspondientes niveles y pendientes. 

 Coordinar Detalles del filtro con perfil de la excavación. 

 Limpiar el fondo de la excavación. 

 Colocar la tubería de drenaje en el fondo de la excavación. 

 Instalar franja de Geotextil  tejido REF1800. 
 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

8. MATERIALES 
El Geotextil debe ser tejido tipo referencia 1800. 

9. EQUIPO 

 Herramienta menor para instalaciones. 
 

10. DESPERDICIOS 

Incluidos                       Si                       No 

11. MANO DE OBRA 

Incluida                          Si                     No 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

Se medirá y pagará por metro cuadrado (M2) debidamente ejecutados y recibidos a satisfacción por 
la interventoría. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye: 

 Materiales descritos en el numeral 8. 

 Equipos y herramientas descritos en el numeral 9. 

 Mano de obra. 

 Transportes dentro y fuera de la obra. 

 Mantenimiento y aseo durante el transcurso de la obra. 

 Demolición y remoción del campamento al final de la obra. 

14. NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las 
obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a 
su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 

 

 

 



14. ITEM       14.3 

GRAVA PARA FILTRO 
3. UNIDAD DE MEDIDA                                           M3 – Metro cubico.  

4. DESCRIPCION 
 Las instalaciones deberán ser de acuerdo con el detalle suministrado en los planos de 

Desagües y en el sitio indicado en los mismos. 

 No se aceptará grava con un tamaño menor a ½”. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

 Consultar Proyecto sanitario. 

 Consultar norma NSR 10. 

 Consultar recomendaciones técnicas del fabricante. 

 Verificar excavaciones y sus correspondientes niveles y pendientes. 

 Coordinar Detalles del filtro con perfil de la excavación. 

 Limpiar el fondo de la excavación. 

 Colocar la tubería de drenaje en el fondo de la excavación. 

 Instalar franja de Geotextil no tejido. 

 Conformar filtro con gravilla de río, tamaño máximo de ¾”. Colocar en capas de 20 cms. 
máximo. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

7. ENSAYOS A REALIZAR 
 Granulometría.  

8. MATERIALES 
 gravilla de río, tamaño máximo de ¾”. Colocar en capas de 20 cms. máximo. 

9. EQUIPO 

 Herramienta menor para instalaciones hidrosanitarias. 
 

10. DESPERDICIOS 

Incluidos                       Si                       No 

11. MANO DE OBRA 

Incluida                          Si                     No 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES      

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

Se medirá y pagará por metro cubico (M3)  debidamente ejecutados y recibidos a satisfacción por 
la interventoría. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye:Materiales 
descritos en el numeral 8. 

 Equipos y herramientas descritos en el numeral 9. 

 Mano de obra. 

 Transportes dentro y fuera de la obra. 

 Mantenimiento y aseo durante el transcurso de la obra. 

 Demolición y remoción del campamento al final de la obra. 

14. NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, 
las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá 
reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor 
del contrato. 



14. ITEM       14.4 

TUBO DE DRENAJE 4" 
3. UNIDAD DE MEDIDA                                           ML – Metro Lineal 

4. DESCRIPCION 
 Las instalaciones deberán ser de acuerdo con el detalle suministrado en los planos de 

Desagües y en el sitio indicado en los mismos. 
 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

 Consultar Proyecto sanitario. 

 Consultar norma NSR 10. 

 Consultar recomendaciones técnicas del fabricante. 

 Verificar excavaciones y sus correspondientes niveles y pendientes. 

 Coordinar Detalles del filtro con perfil de la excavación. 

 Limpiar el fondo de la excavación. 

 Instalar el geodren 

 Colocar la grava 
 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

8. MATERIALES 
Geodren 
Grava tunería corrugada de 4” 

9. EQUIPO 

 Herramienta menor para instalaciones hidrosanitarias. 
 

10. DESPERDICIOS 

Incluidos                       Si                       No 

11. MANO DE OBRA 

Incluida                          Si                     No 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

Se medirá y pagará por metro lineal (Ml) debidamente ejecutados y recibidos a satisfacción por la 
interventoría. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye: 

 Materiales descritos en el numeral 8. 

 Equipos y herramientas descritos en el numeral 9. 

 Mano de obra. 

 Transportes dentro y fuera de la obra. 

 Mantenimiento y aseo durante el transcurso de la obra. 

 Demolición y remoción del campamento al final de la obra. 

14. NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, 
las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá 
reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor 
del contrato. 



14. ITEM      14.5. 

CAJA DE INSPECCIÓN 1 * 1 COMPLETA 
3. UNIDAD DE MEDIDA                                             un - Unidad 

4. DESCRIPCION 

Construcción de cajas de paso en mampostería. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

 Identificar tamaños de cajas de acuerdo a planos. 

 Redimensionar su tamaño en caso de ser requerido. 

 Hacer perforaciones para la posterior instalación de tuberías con herramienta 
adecuada. 

 Resane de cajas en perforaciones hechas para la instalación de tuberías. 

 Estas tuberías deberán llegar en forma perpendicular a las cajas. 

 Revisar nivelación 
 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

 Garantizar la correcta instalación de las cajas. 

 

7. ENSAYOS A REALIZAR:  

 Verificar la calidad de los materiales componentes de las cajas: 
Ladrillo, cemento, arena y tapa con marco metálico. 

 

8. MATERIALES 
 

 Caja en mampostería con marco y tapa metálico. De tamaño acorde con lo 
especificado. 

 

9. EQUIPO 

 Herramienta para obra civil 

 Nivel 
 

10. DESPERDICIOS 

Incluidos                       Si                       No 

11. MANO DE OBRA 

Incluida                          Si                     No 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES      



13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

Se medirá y pagará por unidad (UND) debidamente ejecutado y recibida a satisfacción por la 
interventoría. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye: 

 Materiales descritos en el numeral 8. 

 Equipos y herramientas descritos en el numeral 9. 

 Mano de obra. 

 Transportes dentro y fuera de la obra. 

 Mantenimiento y aseo durante el transcurso de la obra. 
 

14. NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, 
las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá 
reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor 
del contrato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14. ITEM      14.6 

TUBERÍA PVC-S 4" 
3. UNIDAD DE MEDIDA                                           Ml – Metro Lineal  

4. DESCRIPCION 
Las instalaciones en este material tendrán las siguientes características: 
 
Deberán cumplir las normas ASTM 26665-68 y CS 272-65 y las normas ICONTEC. 
 
En general para su instalación se seguirán las recomendaciones que aparecen en los catálogos de 
los fabricantes. 
 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 
 Los extremos de la tubería y el interior de los accesorios se limpiarán previamente con 

limpiador PVC aunque aparentemente se encuentren limpios y luego se procederá a 
unirlos mediante soldadura PVC o similar. 

 

 En la unión del tubo y accesorio deberá quedar un delgado cordón de soldadura. 
 

 Después de efectuarse la unión deberá dejarse estático el ramal durante 15 minutos y 
no probarse la red antes de 24 horas. 

 

 Las tuberías verticales por muros deberán ser recubiertas con pañete de espesor 
mínimo de dos centímetros. 

 

 Las tuberías que van por circulación de vehículos y objetos pesados deben enterrarse 
a una profundidad mínima de 60 Cms. en una cama de arena o recebo libre de piedras 
o elementos agudos. 

 

 En los sitios donde sea necesario cruzar vigas de cimentación o vigas estructurales 
deberá dejarse un pase en tubería de mayor diámetro o recubrir la tubería con material 
blando que la aísle de los esfuerzos estructurales. La colocación de estos pases se 
debe hacer en coordinación con el Ingeniero de estructuras 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 
En general se debe cumplir con lo estipulado en la sección C.6.3. del CODIGO COLOMBIANO DE 
CONSTRUCCIONES SISMO-RESISTENTES. 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

8. MATERIALES 
 Tubería PVC  

 Soldadura liquida PVC. 

 Limpiador removedor PVC. 

 Hoja para segueta 

 Lija 

 Estopa 

9. EQUIPO 

 Herramienta menor para instalaciones hidrosanitarias. 
 



10. DESPERDICIOS 

Incluidos                       Si                       No 

11. MANO DE OBRA 

Incluida                          Si                     No 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES      

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

Se medirá y pagará por metro lineal (Ml) la tubería debidamente ejecutada y recibida a satisfacción 
por la interventoría. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye: 

 Materiales descritos en el numeral 8. 

 Equipos y herramientas descritos en el numeral 9. 

 Mano de obra. 

 Transportes dentro y fuera de la obra. 

 Mantenimiento y aseo durante el transcurso de la obra. 

 Demolición y remoción del campamento al final de la obra. 

14. NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, 
las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá 
reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor 
del contrato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14. ITEM No    14.7 CUNETA REVESTIDA 0.60 * 0.10 EN CONCRETO 
2500 PSI 

3. UNIDAD DE MEDIDA                                             ml-metro lineal 

4. DESCRIPCION 

Suministro e instalación de CUNETA REVESTIDA 0.60 * 0.10 en concreto 2500 psi, según 
localización y dimensiones expresadas en los Planos Arquitectónicos y Planos Estructurales 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

 Consultar Planos Arquitectónicos y Planos Estructurales. 

 Consultar especificaciones para Concreto Reforzado. 

 Obtener aprobación de la interventoría para compra y suministro de la cañuela según 
muestras presentadas en comité de diseño. 

 Replantear ejes, verificar niveles y localizar ubicación de elementos prefabricados. 

 Estudiar dimensiones y peso para facilitar transporte y manipulación. 

 Determinar equipos requeridos para transporte y montaje de elementos en su 
localización definitiva. 

 Estudiar y definir dilataciones y modulaciones. 

 Prever el sistema de anclaje. 

 Verificar dimensiones, plomos y secciones. 

 Almacenar elementos sobre un piso limpio y nivelado. 

 Almacenar elementos en la misma posición de fabricación. 

 Fijar los elementos prefabricados con mortero de pega 1:4  con arena lavada.  

 Adherir los elementos prefabricados en los extremos al elemento siguiente con 
mortero. 

 Verificar plomos y alineamientos.  

 Resanar y aplicar acabado exterior. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

 Tolerancias elementos en concreto  

 Recubrimientos del refuerzo  

 Contenido mínimo de cemento en la mezcla  

7. ENSAYOS  A REALIZAR 

 Ensayos para concreto (NSR 10) 

8. MATERIALES 
 Cañuela prefabricasda en concreto tipo A-120 

 Mortero 1:6 

 Mortero 1:4 

 Soportes y distanciadores para prefabricados. 

9. EQUIPO 

 Equipo para transporte y montaje de los elementos prefabricados. 

10. DESPERDICIOS 

Incluidos                       Si                       No 

11. MANO DE OBRA 

Incluida                          Si                     No 



12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

 Especificaciones para la construcción de estructuras en concreto reforzado. 

 Norma NSR 10 

 Normas NTC y ASTM 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

Se medirá y se pagará por metro lineal (ML) de cañuela en concreto prefabricado debidamente 
instalado de acuerdo a los planos de detalle y aceptados por la Interventoría, previa verificación de 
los resultados de los ensayos el cumplimiento de las tolerancias para aceptación y de los requisitos 
mínimos de acabados. 

La medida será el resultado de cálculos realizados sobre los Planos Estructurales. El valor será el 
precio unitario estipulado dentro del contrato y su costo incluye: 

 Materiales descritos en el numeral 8. 

 Equipos descritos en el numeral 9. 

 Mano de Obra. 

 Transportes dentro y fuera de la Obra. 

14. NO  CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, 
las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá 
reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor 
del contrato. 

 

 


