

SELECCIÓN DEL CONTRATISTA PARA REALIZAR LA COMPRAVENTA E INSTALACIÓN DE DIVISIONES Y MOBILIARIO PARA OFICINA ABIERTA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS RELACIONES INTERNACIONALES ESTRATEGIA Y SEGURIDAD EN EL CAMPUS NUEVA GRANADA

PROPONENTE		FAMOC DE PANEL S.A	% DE PARTICIPACIÓN		100,00%	SANCIONES		NO REGISTRA	RUP		CUMPLE- Folio 61-64			
INTEGRANTES		FAMOC DE PANEL S.A												
EXPERIENCIA CERTIFICADA														
N°	CONTRATANTE	CONTRATISTA	INTEGRANTES	%	PORCENTAJE A APLICAR	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	VALOR EN \$	VALOR EN SMMLV	VALOR A APLICAR EN SMMLV (1 * 5)	MAYOR A 1030.62 SMMLV	REQUISITOS MÍNIMOS DE EXPERIENCIA		
					1							2	3	4
1	SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE	UNION TEMPORAL AMBIENTAL 2009	FAMOC DE PANEL S.A (95%) ORGANIK S.A (5%)	95% 5%	95,0%	25-Nov-09	04-Oct-10	2.168.587.970	4.210,85	4.000,31	CUMPLE	A	CUMPLE	
2	SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL	FAMOC DE PANEL S.A	N/A	100,0%	100,0%	23-Dic-08	19-Mar-10	3.309.435.207	6.426,09	6.426,09	CUMPLE	A	CUMPLE	
3	FISCALIA GENERAL DE LA NAACION	FAMOC DE PANEL S.A	N/A	100,0%	100,0%	23-Dic-08	31-Jul-09	2.503.549.194	5.038,34	5.038,34	CUMPLE	A	CUMPLE	
4	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES DIAN	FAMOC DE PANEL S.A	N/A	100,0%	100,0%	29-Ene-10	30-Jun-10	1.699.187.749	3.299,39	3.299,39	CUMPLE	A	CUMPLE	
5	FISCALIA GENERAL DE LA NAACION	FAMOC DE PANEL S.A	N/A	100,0%	100,0%	23-Dic-08	29-Dic-09	1.182.475.600	2.379,71	2.379,71	CUMPLE	A	CUMPLE	
									SUMATORIA EXPERIENCIA		21.143,83	SMMLV		
OBSERVACIONES:									VALOR SUPERIOR A EXPERIENCIA MÍNIMA EN SMMLV		6.870,80	SMMLV		
A La experiencia especifica se acreditará mediante la presentación, en el Anexo N° 5, completamente diligenciado de máximo CINCO (5) contratos terminados durante los últimos cinco años, en cuyo objeto se hayan incluido "ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL OBJETO DE LA PRESENTE INVITACIÓN".									PUNTAJE		200		CUMPLE	
K RESIDUAL														
INTEGRANTE		CAPACIDAD DE CONTRATACIÓN EN SMMLV		K COMPROMETIDO EN SMMLV		K RESIDUAL EN SMMLV		20% DE K CONTRATACION >2061.24 SMMLV		K RESIDUAL TOTAL EN SMMLV		CAPACIDAD DE CONTRATACIÓN TOTAL EN SMMLV		
FAMOC DE PANEL S.A		78.772,59		10.453,98		68.318,61		CUMPLE		68.318,61		78.772,59		
									10.306,20				CUMPLE	
1	CAPACIDAD TOTAL DE CONTRATACIÓN COMO CONSTRUCTOR ES MAYOR A TRES VECES EL PRESUPUESTO OFICIAL EN SMMLV													

2	CAPACIDAD RESIDUAL DE CONTRATACIÓN COMO CONSTRUCTOR ES MAYOR A DOS VECES EL PRESUPUESTO OFICIAL EN SMMLV	6.870,80	CUMPLE	
3	UNO DE LOS INTEGRANTES DEL CONSORCIO O DE LA UNIÓN TEMPORAL TIENE COMO MÍNIMO EL 50% DE LA CAPACIDAD TOTAL DE CONTRATACIÓN	5.153,10		CUMPLE
4	UNO DE LOS INTEGRANTES DEL CONSORCIO O DE LA UNIÓN TEMPORAL TIENE COMO MÍNIMO EL 50% DE LA CAPACIDAD RESIDUAL DE CONTRATACIÓN	3.435,40	CUMPLE	

EVALUACION MUESTRA FISICA				90,50
---------------------------	--	--	--	-------

TOTAL PUNTAJE TECNICO				290,50
-----------------------	--	--	--	--------





EL COMITÉ TÉCNICO

Coronel JORGE NEIRA
Comité Técnico


LIC. LIZDARY AVILA CHACON
Comité Técnico


ING. OSCAR GONZALEZ
Comité Técnico

ANEXO N° 7 Formato para calificación muestra física		Fecha de Emisión: 10 de Noviembre de 2011 Revisión No. : 1	CAMNUG-R-041	
FECHA: 02-Dic-11 PROYECTO: Farnada Panel S.A.				
DESCRIPCIÓN		CRITERIOS DE CALIFICACIÓN	CALIFICACIÓN DEL COMITÉ TÉCNICO	OBSERVACIONES
PUESTO COORDINADOR Y PUESTO SECRETARIA DE COORDINADOR		PUNTAJE TOTAL	PUNTAJE MÁXIMO	CALIFICACIÓN
1. PANELES				
1.1 ESTRUCTURA				
* Estructura que no permita alabeos o deformaciones del panel y que permita la fijación de superficies, gabinetes de almacenamiento y accesorios a diferentes alturas en caso de requerirse.		12	4	4.0
* Parales/marco, deben permitir la instalación de acabados en diferentes materiales y con variadas funciones.			4	4.0
* Estabilidad y nivelación con respecto al piso.			4	4.0
1.2 PANELERIA		10	10	10.0
* Estabilidad y resistencia. Sistema de anclaje entre paneles debe hacerse a través de conectores universales que permitan flexibilidad en las reubicaciones, dando un amarre y nivelación óptimos.				
2. PUESTO DE TRABAJO		10	5	5.0
* Estabilidad y nivelación con respecto al piso, garantizando total estabilidad, sin elementos de fijación al piso y mínima fijación a muros.			5	5.0
* Superficies, sin manchas, humedades ni desperfectos.				
3. SILLAS				
3.1 SILLA OPERATIVA		8	2	1.0
* Ergonomia			2	2.0
* Estabilidad			2	2.0
* Resistencia			2	2.0
* Acabado			2	2.0
3.2 SILLA INTERLOCUTORA		8	2	2.0
* Ergonomia			2	2.0
* Estabilidad			2	2.0
* Resistencia			2	2.0
* Acabado			2	2.0
4. PRESENTACIÓN DEL CONJUNTO		20	5	5.0
* Funcionalidad			5	5.0
* Estabilidad			5	5.0
* Resistencia			5	5.0
* Acabados			5	5.0
5. PUESTO AULA				
5.1 SILLA		8	2	2.0
* Ergonomia			2	2.0
* Estabilidad			2	2.0
* Resistencia			2	2.0
* Acabado			2	2.0
5.2 MESA DE TRABAJO		12	4	1.5
* Estabilidad			4	1.5
* Resistencia			4	1.5
* Acabado			4	1.5
6. SILLA AUDITORIO		12	3	3.0
* Nivel de ergonomia			3	2.0
* Acabado			3	3.0
* Resistencia			3	3.0
* Estabilidad			3	3.0
VALOR TOTAL CRITERIOS DE CALIFICACIÓN		100		90.5

COMITÉ TÉCNICO:  -  -  - 

INVITACION PRIVADA No. 010-2011

SELECCIÓN DEL CONTRATISTA PARA REALIZAR LA COMPRAVENTA E INSTALACIÓN DE DIVISIONES Y MOBILIARIO PARA OFICINA ABIERTA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS RELACIONES INTERNACIONALES ESTRATEGIA Y SEGURIDAD EN EL CAMPUS NUEVA GRANADA

PROPONENTE	UNION TEMPORAL EDUCACION 2011	% DE PARTICIPACIÓN	SANCIONES	RUP
INTEGRANTES	MODERLINE S.A.S	40,00%	NO REGISTRA	SI CUMPLE (FOLIOS 100-104)
	AMPLEX S.A.S	60,00%	NO REGISTRA	SI CUMPLE (FOLIOS 86-90)

EXPERIENCIA CERTIFICADA														
N°	CONTRATANTE	CONTRATISTA	INTEGRANTES	%	PORCENTAJE A APLICAR	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	VALOR EN \$	VALOR EN SMMLV	VALOR A APLICAR EN SMMLV	MAYOR A 1030.62 SMMLV	REQUISITOS MÍNIMOS DE EXPERIENCIA		
					1	2	3	4	5	(1 * 5)	6	7	8	
1	NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD (NUEVA EPS)	AMPLEX	N/A	100,0%	100,00%	17-Mar-08	25-Sep-08	1.719.823.534	3.726,59	3.726,59	CUMPLE	A CUMPLE		
2	NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD (NUEVA EPS)	AMPLEX	N/A	100,0%	100,00%	13-May-08	25-Sep-08	1.240.632.847	2.688,26	2.274,56	CUMPLE	A CUMPLE		
3	ACCION SOCIAL - FIP	AMPLEX	N/A	100,0%	100,00%	21-Nov-06	31-Dic-07	1.540.000.000	3.550,84	3.550,84	CUMPLE	A CUMPLE		
4	SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO-MINISTERIO DEL INTERIOR Y DE JUSTICIA	CONSORCIO SUPERNOTARIADO Y REGSITRO 008	AMPLEX (30%) MODERLINE (70%)	100,0%	100,00%	28-Dic-07	27-May-08	1.472.890.639	3.191,53	3.191,53	CUMPLE	A CUMPLE		
6	UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA	MODERLINE SAS	N/A	100,0%	100,00%	19-Oct-10	17-Feb-11	1.212.480.785	2.263,78	2.274,56	CUMPLE	A CUMPLE		
OBSERVACIONES:										SUMATORIA EXPERIENCIA				
A La experiencia específica se acreditará mediante la presentación, en el Anexo N° 5, completamente diligenciado de máximo CINCO (5) contratos terminados durante los últimos cinco años, en cuyo objeto se hayan incluido "ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL OBJETO DE LA PRESENTE INVITACIÓN".										VALOR SUPERIOR A EXPERIENCIA MÍNIMA EN SMMLV	6.870,80	8.147,30	SMMLV	
										PUNTAJE		200	CUMPLE	


K RESIDUAL						
INTEGRANTE	CAPACIDAD DE CONTRATACIÓN EN SMMLV	K COMPROMETIDO EN SMMLV	K RESIDUAL EN SMMLV	20% DE K CONTRATACION >2061.24 SMMLV	K RESIDUAL TOTAL EN SMMLV	CAPACIDAD DE CONTRATACIÓN
MODERLINE S.A.S	28.358,20	104,00	28.254,20	CUMPLE	39.653,35	40.779,35
AMPLEX S.A.S	12.421,15	1.022,00	11.399,15	CUMPLE		
1	CAPACIDAD TOTAL DE CONTRATACIÓN COMO CONSTRUCTOR ES MAYOR A TRES VECES EL PRESUPUESTO OFICIAL EN SMMLV				10.306,20	CUMPLE
2	CAPACIDAD RESIDUAL DE CONTRATACIÓN COMO CONSTRUCTOR ES MAYOR A DOS VECES EL PRESUPUESTO OFICIAL EN SMMLV				6.870,80	CUMPLE
3	UNO DE LOS INTEGRANTES DEL CONSORCIO O DE LA UNIÓN TEMPORAL TIENE COMO MÍNIMO EL 50% DE LA CAPACIDAD TOTAL DE CONTRATACIÓN				5.153,10	CUMPLE
4	UNO DE LOS INTEGRANTES DEL CONSORCIO O DE LA UNIÓN TEMPORAL TIENE COMO MÍNIMO EL 50% DE LA CAPACIDAD RESIDUAL DE CONTRATACIÓN				3.435,40	CUMPLE

EVALUACION MUESTRA FISICA	98,00
---------------------------	-------

TOTAL PUNTAJE TÉCNICO	298,00
-----------------------	--------

EL COMITÉ TÉCNICO




Coronel JORGE NEIRA
Comité Técnico


Lic. LUZ DARY AVILA CHACON
Comité Técnico


ING. OSCAR GONZALEZ
Comité Técnico

FECHA: **02 - Dic - 11**
 PROPONENTE: **Unión Temporal Educación 2011 Universidad Militar**

DESCRIPCIÓN	CRITERIOS DE CALIFICACIÓN	PUNTAJE MÁXIMO	CALIFICACIÓN COMITÉ TÉCNICO	OBSERVACIONES
PUESTO COORDINADOR Y PUESTO SECRETARIA DE COORDINADOR		PUNTAJE TOTAL	CALIFICACIÓN	
1. PANELES				
1.1 ESTRUCTURA				
* Estructura que no permita alabeos o deformaciones del panel y que permita la fijación de superficies, gabinetes de almacenamiento y accesorios a diferentes alturas en caso de requerirse.				
* Parales/marco, deben permitir la instalación de acabados en diferentes materiales y con variadas funciones.				
* Estabilidad y nivelación con respecto al piso.				
		4	4.0	} La muestra del panel Piso-techo, es la mejor!
	12	4	4.0	
	4	4	4.0	
1.2 PANELERIA				
* Estabilidad y resistencia. Sistema de anclaje entre paneles debe hacerse a través de conectores universales que permitan flexibilidad en las reubicaciones, dando un amarre y nivelación óptimos.				
	10	10	10.0	
2. PUESTO DE TRABAJO				
* Estabilidad y nivelación con respecto al piso, garantizando total estabilidad, sin elementos de fijación al piso y mínima fijación a muros.				
	10	5	5.0	
* Superficies, sin manchas, humedades ni desperfectos.				
	5	5	5.0	
3. SILLAS				
3.1 SILLA OPERATIVA				
* Ergonomia				
	2	2	1.5	
* Estabilidad				
	2	2	2.0	
* Resistencia				
	2	2	2.0	
* Acabado				
	2	2	2.0	
3.2 SILLA INTERLOCUTORIA				
* Ergonomia				
	2	2	1.5	
* Estabilidad				
	2	2	2.0	
* Resistencia				
	2	2	2.0	
* Acabado				
	2	2	2.0	
4. PRESENTACIÓN DEL CONJUNTO				
* Funcionalidad				
	5	5	5.0	
* Estabilidad				
	5	5	5.0	
* Resistencia				
	5	5	5.0	
* Acabados				
	5	5	5.0	
5. PUESTO AULA				
5.1 SILLA				
* Ergonomia				
	2	2	2.0	
* Estabilidad				
	2	2	2.0	
* Resistencia				
	2	2	2.0	
* Acabado				
	2	2	2.0	
5.2 MESA DE TRABAJO				
* Estabilidad				
	4	4	4.0	
* Resistencia				
	4	4	4.0	
* Acabado				
	4	4	4.0	
6. SILLA AUDITORIO				
* Nivel de ergonomia				
	3	3	2.0	
* Acabado				
	3	3	3.0	
* Resistencia				
	3	3	3.0	
* Estabilidad				
	3	3	3.0	
VALOR TOTAL CRITERIOS DE CALIFICACIÓN		100	98.0	

COMITÉ TÉCNICO:   

VoBo. COMITÉ DE CONTRATACIÓN.

INVITACION PRIVADA No. 010-2011

SELECCIÓN DEL CONTRATISTA PARA REALIZAR LA COMPRAVENTA E INSTALACIÓN DE DIVISIONES Y MOBILIARIO PARA OFICINA ABIERTA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS RELACIONES INTERNACIONALES ESTRATEGIA Y SEGURIDAD EN EL CAMPUS NUEVA GRANADA

PROPONENTE	MULTIPROYECTOS	% DE PARTICIPACIÓN	SANCIONES	RUP
INTEGRANTES	MULTIPROYECTOS	100,00%	NO REGISTRA	CUMPLE
				FOLIO 56-59

EXPERIENCIA CERTIFICADA													
N°	CONTRATANTE	CONTRATISTA	INTEGRANTES	%	PORCENTAJE A APLICAR	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	VALOR EN \$	VALOR EN SMMLV	VALOR A APLICAR EN SMMLV	MAYOR A 1030.62 SMMLV	REQUISITOS MÍNIMOS DE EXPERIENCIA	
					1	2	3	4	5	(1 * 5)	6	7	8
1	BANCOLOMBIA	MULTIPROYECTOS S.A	N/A	100,0%	100,0%	01-May-08	01-Dic-08	8.800.000.000	19.068,26	19.068,26	CUMPLE	A	CUMPLE
2	AVIANCA	MULTIPROYECTOS S.A	N/A	100,0%	100,0%	01-Dic-08	01-May-09	1.955.473.610	3.935,35	3.935,35	CUMPLE	A	CUMPLE
3	LEASING DE OCCIDENTE	MULTIPROYECTOS S.A	N/A	100,0%	100,0%	01-Dic-08	01-May-10	1.656.078.478	3.215,69	3.215,69	CUMPLE	A	CUMPLE
4	PEOPLE CONTACT S.A	MULTIPROYECTOS S.A	N/A	100,0%	100,0%	01-Nov-09	01-Feb-10	1.735.779.319	3.370,45	3.370,45	CUMPLE	A	CUMPLE
5	PROCESS CONSULTANTS INC PCIB	MULTIPROYECTOS S.A	N/A	100,0%	100,0%	01-Ago-10	01-Nov-10	3.327.839.061	6.461,82	6.461,82	CUMPLE	A	CUMPLE
OBSERVACIONES: A La experiencia específica se acreditará mediante la presentación, en el Anexo N° 5, completamente diligenciado de máximo CINCO (5) contratos terminados durante los últimos cinco años, en cuyo objeto se hayan incluido "ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL OBJETO DE LA PRESENTE INVITACIÓN".								SUMATORIA EXPERIENCIA		36.051,56	SMMLV		
								VALOR SUPERIOR A EXPERIENCIA MÍNIMA EN SMMLV	6.870,80	29.180,76	SMMLV		
								PUNTAJE		200			

K RESIDUAL						
INTEGRANTE	CAPACIDAD DE CONTRATACIÓN EN SMMLV	K COMPROMETIDO EN SMMLV	K RESIDUAL EN SMMLV	20% DE K CONTRATACION >2061.24 SMMLV	K RESIDUAL TOTAL EN SMMLV	CAPACIDAD DE CONTRATACIÓN TOTAL EN SMMLV
MULTIPROYECTOS	90.991,01	19.859,32	71.131,69	CUMPLE	71.131,69	90.991,01
1	CAPACIDAD TOTAL DE CONTRATACIÓN COMO CONSTRUCTOR ES MAYOR A TRES VECES EL PRESUPUESTO OFICIAL EN SMMLV			10.306,20		CUMPLE
2	CAPACIDAD RESIDUAL DE CONTRATACIÓN COMO CONSTRUCTOR ES MAYOR A DOS VECES EL PRESUPUESTO OFICIAL EN SMMLV			6.870,80	CUMPLE	
3	UNO DE LOS INTEGRANTES DEL CONSORCIO O DE LA UNIÓN TEMPORAL TIENE COMO MÍNIMO EL 50% DE LA CAPACIDAD TOTAL DE CONTRATACIÓN			5.153,10		CUMPLE
4	UNO DE LOS INTEGRANTES DEL CONSORCIO O DE LA UNIÓN TEMPORAL TIENE COMO MÍNIMO EL 50% DE LA CAPACIDAD RESIDUAL DE CONTRATACIÓN			3.435,40	CUMPLE	
EVALUACION MUESTRA FISICA						77,00
TOTAL PUNTAJE TECNICO						277,00

EL COMITÉ TÉCNICO


Coronel JORGE NEIRA
Comité Técnico


Lic. LUZ DARY AVILA CHACON
Comité Técnico


ING. OSCAR GONZALEZ
Comité Técnico

FECHA: 02 - Dic - 11
PROYECTO: Multi proyectos S.A.

DESCRIPCIÓN	CRITERIOS DE CALIFICACIÓN		CALIFICACIÓN DEL COMITÉ TÉCNICO	OBSERVACIONES
	PUNTAJE TOTAL	PUNTAJE MÁXIMO		
PUESTO COORDINADOR Y PUESTO SECRETARIA DE COORDINADOR				
1. PANELES				
1.1 ESTRUCTURA				
* Estructura que no permita alabeos o deformaciones del panel y que permita la fijación de superficies, gabinetes de almacenamiento y accesorios a diferentes alturas en caso de requerirse.	12	4	1.0	La muestra presentada no cumple con los especificaciones en los pormenores superiores ni en cuanto a los remates en aluminios. Los conectores carecen de manejar, las muestras de los pormenores piso - tech no cumplen con la especificación.
* Parales/marco, deben permitir la instalación de acabados en diferentes materiales y con variadas funciones.		4	2.0	
* Estabilidad y nivelación con respecto al piso.		4	3.0	
1.2 PANELERIA				
* Estabilidad y resistencia. Sistema de anclaje entre paneles debe hacerse a través de conectores universales que permiten flexibilidad en las reubicaciones, dando un amarre y nivelación óptimos.	10	10	8.0	
2. PUESTO DE TRABAJO				
* Estabilidad y nivelación con respecto al piso, garantizando total estabilidad, sin elementos de fijación al piso y mínima fijación a muros.	10	5	5.0	
* Superficies, sin manchas, humedades ni desperfectos.		5	5.0	
3. SILLAS				
3.1 SILLA OPERATIVA				
* Ergonomia		2	2.0	
* Estabilidad	8	2	2.0	
* Resistencia		2	2.0	
* Acabado		2	2.0	
3.2 SILLA INTERLOCUTORA				
* Ergonomia		2	2.0	
* Estabilidad	8	2	1.5	La muestra presenta dos niveles en una de sus patas.
* Resistencia		2	1.5	
* Acabado		2	2.0	
4. PRESENTACIÓN DEL CONJUNTO				
* Funcionalidad		5	1.0	
* Estabilidad	20	5	4.0	
* Resistencia		5	5.0	
* Acabados		5	2.0	
5. PUESTO AULA				
5.1 SILLA				
* Ergonomia		2	2.0	
* Estabilidad	8	2	2.0	
* Resistencia		2	2.0	
* Acabado		2	2.0	
5.2 MESA DE TRABAJO				
* Estabilidad		4	2.0	No presentó muestra
* Resistencia	12	4	2.0	Individuo para poses
* Acabado		4	2.0	to de trabajo de 0,50x0,70
6. SILLA AUDITORIO				
* Nivel de ergonomia		3	3.0	La muestra de color azul es la mejor!
* Acabado	12	3	3.0	
* Resistencia		3	3.0	
* Estabilidad		3	3.0	
VALOR TOTAL CRITERIOS DE CALIFICACIÓN	100		77.0	

COMITÉ TÉCNICO:  - Ing. Dany Andújar

VoBo. COMITÉ DE CONTRATACIÓN.