

UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA
INVITACIÓN PÚBLICA N° 001/2012
SELECCIÓN DEL CONTRATISTA PARA REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DEL RESTAURANTE DEL CAMPUS DE LA UNIVERSIDAD NUEVA GRANADA EN CAJICÁ

EVALUACIÓN TÉCNICA


PROPONENTE:	BENJAMÍN SÁNCHEZ Y CIA SA	% DE PARTICIPACIÓN:	100,00%	SANCIONES:	0	RUP:	CUMPLE	CUMPLIMIENTO:	CUMPLE
INTEGRANTES:	BENJAMÍN SÁNCHEZ Y CIA SA								


INTEGRANTE	CAPACIDAD DE CONTRATACIÓN EN SMMLV	K COMPROBADO EN SMMLV	K RESIDUAL EN SMMLV	K RESIDUAL		K RESIDUAL TOTAL EN SMMLV	CAPACIDAD DE CONTRATACIÓN TOTAL EN SMMLV
				10% DE K CONTRATACIÓN	K RESIDUAL * 20% PO		
BENJAMÍN SÁNCHEZ Y CIA SA	44.619,37	-	44.619,37	684,93	747,46		
1	CAPACIDAD TOTAL DE CONTRATACIÓN	3 meses al presupuesto oficial en SMMLV					44.619,37
2	CAPACIDAD RESIDUAL DE CONTRATACIÓN	2,5 veces el presupuesto oficial en SMMLV		3.474,56			CUMPLE
3	Una de los integrantes del Consorcio o de la Unión Temporal deberá tener como mínimo el 50% de la % de contratación total			2.685,92	CUMPLE		CUMPLE
4	Una de los integrantes del Consorcio o de la Unión Temporal deberá tener como mínimo el 10% de la K residual exigida			1.797,28			CUMPLE
				1.302,96	CUMPLE		CUMPLE

N°	CONTRATANTE	CONTRATISTA	INTEGRANTES	%	PORCENTAJE A APLICAR	FECHA INICIO	FECHA TERMINACIÓN	VALOR EN \$	VALOR EN SMMLV	VALOR A APLICAR EN SMMLV	REQUISITOS MÍNIMOS DE EXPERIENCIA			
											MAYOR A 521,18 SMMLV	REQUISITOS MÍNIMOS DE EXPERIENCIA		
											SMMLV	A	B	
1	BENJAMÍN SÁNCHEZ Y CIA SA	BENJAMÍN SÁNCHEZ Y CIA SA	BENJAMÍN SÁNCHEZ Y CIA SA	100%	100%	01-nov-06	30-may-08	6.150.000.000	13.926,13	13.926,13	CUMPLE	A	CUMPLE	
2	BENJAMÍN SÁNCHEZ Y CIA SA	BENJAMÍN SÁNCHEZ Y CIA SA	BENJAMÍN SÁNCHEZ Y CIA SA	100%	100%	01-feb-08	30-oct-09	6.534.488.000	13.150,51	13.150,51	CUMPLE	A	CUMPLE	
OBSERVACIONE										SUMATORIA EXPERIENCIA	26.476,62	SMMLV	CUMPLIMIENTO	
A CONSTRUCCIÓN DE EDIFICACIONES DE DOS O MÁS PISOS Y ÁREA CONSTRUIDA CUBIERTA SUPERIOR A 806 M2										EXPERIENCIA MÍNIMA	3.474,56	SMMLV		
										EXPERIENCIA ADICIONAL	23.002,06	SMMLV		
										PUNTAJE	300		CUMPLE	


ING. ADRIANA SÁNCHEZMENTE QUIJONES
Profesional Dirección de Proyecto Campus Nueva Granada


ING. JORGE LUIS CORREDOR RIVAS
Docente TC


ING. JORGE LUIS CORREDOR RIVAS
Profesional Dirección de Proyecto Campus Nueva Granada


ING. MIGUEL HERNÁNDEZ VIVES
Docente TC

UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA
INVITACIÓN PÚBLICA N° 001/2012

SELECCIÓN DEL CONTRATISTA PARA REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DEL RESTAURANTE DEL CAMPUS DE LA UNIVERSIDAD NUEVA GRANADA EN CAJICÁ

EVALUACIÓN TÉCNICA

PROPONETE	CONSTRUCCIONES KYOTO	% DE PARTICIPACION	SANCIONES	RUP	CUMPLIMIENTO
INTEGRANTES	CONSTRUCCIONES KYOTO	100,00%	0	CUMPLE	CUMPLE

INTEGRANTE	CAPACIDAD DE CONTRATACIÓN EN SMMLV	K COMPROMETIDO EN SMMLV	K RESIDUAL EN SMMLV	X RESIDUAL		K RESIDUAL TOTAL EN SMMLV	CAPACIDAD DE CONTRATACIÓN TOTAL EN SMMLV
				20% DE K CONTRATACIÓN	K RESIDUAL > 20% RD		
CONSTRUCCIONES KYOTO	72.519,44	2.203,15	69.316,29	694,91	147,44	69.316,29	72.519,44
1	CAPACIDAD TOTAL DE CONTRATACIÓN K	2 veces el compromiso ofrecido en SMMLV		SMMLV	SMMLV		
2	CAPACIDAD RESIDUAL DE CONTRATACIÓN	1/3 veces el precompromiso ofrecido en SMMLV		3.474,56			CUMPLE
3	Una vez los integrantes del Consorcio de la Unión Temporal deban tener como mínimo el 50% de la K de contratación total			2.605,92	CUMPLE		
4	Uno de los integrantes del Consorcio de la Unión Temporal deberá tener como mínimo el 50% de la K residual exigida			1.737,28			CUMPLE
				1.302,96	CUMPLE		


N°	CONTRATANTE	CONTRATISTA	INTEGRANTES	%	PORCENTAJE A APLICAR	FECHA INICIO	FECHA TERMINACIÓN	VALOR EN \$	VALOR EN SMMLV	VALOR A APLICAR EN SMMLV	EXPERIENCIA CERTIFICADA			
											MAYOR A 521,18 SMMLV	REQUISITOS MÍNIMOS DE EXPERIENCIA		
					1	2	3	4	5	(1 + 5)	6	7	8	
1	ICSEF	CONSTRUCCIONES KYOTO	CONSTRUCCIONES KYOTO	100%	100%	31-ene-07	24-ago-07	1.926.198.420	9.057,87	9.057,87	CUMPLE	A	CUMPLE	
2	OBRA PROPIA	CONSTRUCCIONES KYOTO	CONSTRUCCIONES KYOTO	100%	100%	06-jun-06	06-nov-07	5.168.257.655	11.918,97	11.918,97	CUMPLE	A	CUMPLE	
3	OBRA PROPIA	CONSTRUCCIONES KYOTO	CONSTRUCCIONES KYOTO	100%	100%	abr-08	may-09	2.650.000.000	5.333,07	5.333,07	CUMPLE	A	CUMPLE	
OBSERVACIONES														
A CONSTRUCCIÓN DE EDIFICACIONES DE DOS O MÁS PISOS Y ÁREA CONSTRUIDA CUBIERTA SUPERIOR A 800 M2										SUMATORIA EXPERIENCIA	20.309,91	SMMLV	CUMPLIMIENTO	CUMPLE
										EXPERIENCIA MÍNIMA	3.474,56	SMMLV		
										EXPERIENCIA ADICIONAL	15.835,34	SMMLV		
										PUNTAJE	300			




ING. ADRIANA SACCLENTE QUIJÓNES
Profesional Dirección de Proyecto Campus Nueva Granada



ING. JORGE LUÍS CORREDOR RIVERA
Docente TC



ARIZ RUIZ ROGUERO LAZARZO PEÑA
Profesional Dirección de Proyecto Campus Nueva Granada



ING. ANGEL HERNÁNDEZ VIRVESCRA
Docente TC


UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA
INVITACIÓN PÚBLICA N° 001/2012
SELECCIÓN DEL CONTRATISTA PARA REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DEL RESTAURANTE DEL CAMPUS DE LA UNIVERSIDAD NUEVA GRANADA EN CAICÁ


EVALUACIÓN TÉCNICA


PROFESIONISTA	UNIÓN TEMPORAL RESM	% DE PARTICIPACIÓN	SANCIONES	BIEN	CUMPLIMIENTO
INTEGRANTES	MARTIN ENRIQUE ROLDANO VERGAS	50.00%	0	CUMPLE	CUMPLE
	JAIIME EDUARDO LEAL ESCOBAR	50.00%	0	CUMPLE	CUMPLE


INTEGRANTE	CAPACIDAD DE CONTRATACION EN SMMMLV	K RESIDUAL		20% DE K CONTRATACION SMMMLV	K RESIDUAL = 20% K O SMMMLV	K RESIDUAL TOTAL EN SMMMLV	CAPACIDAD DE CONTRATACION TOTAL EN SMMMLV
		K COMPROMETIDO EN SMMMLV	K RESIDUAL EN SMMMLV				
MARTIN ENRIQUE ROLDANO VERGAS	24.907,94	416,31	24.491,63	CUMPLE	CUMPLE		
JAIIME EDUARDO LEAL ESCOBAR	28.141,15	317,24	27.823,91	CUMPLE	CUMPLE	52.315,52	53.049,09
CAPACIDAD TOTAL DE CONTRATACION		K RESIDUAL COMPROMETIDO TOTAL EN SMMMLV					
		7.613,55					
CAPACIDAD RESIDUAL DE CONTRATACION		K RESIDUAL RESIDUAL TOTAL EN SMMMLV					
		2.474,56			CUMPLE		CUMPLE
VALOR DE LOS BIENES DEL CONTRATISTA Y DE LA UNIÓN TEMPORAL		VALOR DE LOS BIENES DEL CONTRATISTA Y DE LA UNIÓN TEMPORAL					
		2.665,92			CUMPLE		CUMPLE
VALOR DE LOS BIENES DEL CONTRATISTA Y DE LA UNIÓN TEMPORAL		VALOR DE LOS BIENES DEL CONTRATISTA Y DE LA UNIÓN TEMPORAL					
		1.757,28			CUMPLE		CUMPLE
VALOR DE LOS BIENES DEL CONTRATISTA Y DE LA UNIÓN TEMPORAL		VALOR DE LOS BIENES DEL CONTRATISTA Y DE LA UNIÓN TEMPORAL					
		1.502,96			CUMPLE		CUMPLE

EXPERIENCIA CERTIFICADA													
N°	CONTRATANTE	CONTRATISTA	INTEGRANTES	%	PORCENTAJE A APLICAR	FECHA INICIO	FECHA TERMINACION	VALOR EN \$	VALOR EN SMMMLV	VALOR A APLICAR EN SMMMLV	BIENES A VALOR APLICAR EN SMMMLV	REQUISITOS MÍNIMOS DE EXPERIENCIA	
												A	B
1	SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL	CONSORCIO EDUCAMAD	MARTIN ENRIQUE ROLDANO VERGAS JAIIME EDUARDO LEAL ESCOBAR	45% 55%	100%	09-feb-07	30-oct-09	2.491.069.511	5.013,22	5.013,22	CUMPLE	A	CUMPLE
2	AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	CONSORCIO FENIX COOP	MARTIN ENRIQUE ROLDANO VERGAS DUALBERTO RINCONDEP A RODRIGUO Y JAIIME EDUARDO LEAL ESCOBAR	25% 25% 25%	50%	15-ago-06	10-jun-07	1.341.205.601	3.092,61	3.546,31	CUMPLE	A	CUMPLE
3	SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL	CONSORCIO EDUCAMAD	MARTIN ENRIQUE ROLDANO VERGAS JAIIME EDUARDO LEAL ESCOBAR	45% 55%	100%	08-feb-07	17-nov-09	1.414.053.932	2.845,75	2.845,75	CUMPLE	A	CUMPLE
4	FUERZA AEREA	CONSORCIO M Y S	MARTIN ENRIQUE ROLDANO VERGAS JAIIME EDUARDO LEAL ESCOBAR DUALBERTO RINCONDEP A RODRIGUO Y JAIIME EDUARDO LEAL ESCOBAR	5% 20% 25% 50%	5%	16-feb-09	16-dic-10	8.971.130.705	17.419,87	870,96	CUMPLE	A	CUMPLE
OBSERVACION								SUMATORIA EXPERIENCIA		30.279,22	SMMMLV	CUMPLIMIENTO	
A CONSTRUCCIÓN DE EDIFICACIONES DE DOS O MAS PISOS Y AREA CONSTRUIDA CUBIERTA SUPERIOR A 800 M2								EXPERIENCIA MINIMA		3.474,56	SMMMLV	CUMPLE	
								EXPERIENCIA ADICIONAL		8.831,71	SMMMLV	CUMPLE	
								PUNTAJE		300			


D^{CA} ADRIANA SARMIENTO GUZMAN
Profesional Dirección de Proyecto Campus Nueva Granada


D^{CA} JORGE LUIS CORREDOR RIVERA
Decano TC


D^{CA} MIGUEL HENAO DE VIVES
Profesional Dirección de Proyecto Campus Nueva Granada


D^{CA} MIGUEL HENAO DE VIVES
Decano TC

UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA
INVITACIÓN PÚBLICA N° 001/2012
SELECCIÓN DEL CONTRATISTA PARA REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DEL RESTAURANTE DEL CAMPUS DE LA UNIVERSIDAD NUEVA GRANADA EN CAJICÁ

EVALUACIÓN TÉCNICA


PROponente:	CONSTRUCTORA SINATEL	% DE PARTICIPACIÓN	SANCCIONES	RUP	CUMPLIMIENTO
Integrantes:	CONSTRUCTORA SINATEL	100,00%	0	CUMPLE	CUMPLE


INTEGRANTE	CAPACIDAD DE CONTRATACIÓN EN SMMLV	K COMPROBETIDO EN SMMLV	K RESIDUAL EN SMMLV	K RESIDUAL		Y RESIDUAL TOTAL EN SMMLV	CAPACIDAD DE CONTRATACIÓN TOTAL EN SMMLV
				20% DE K CONTRATACIÓN	K RESIDUAL - 20% PO		
CONSTRUCTORA SINATEL	59.771,08	382,01	59.379,07	694,51	347,46		
1	CAPACIDAD TOTAL DE CONTRATACIÓN	1.3 veces el presupuesto oficial en SMMLV		CUMPLE	CUMPLE	59.379,07	59.771,08
2	CAPACIDAD RESIDUAL DE CONTRATACIÓN	1.3 veces el presupuesto oficial en SMMLV		3.474,56			CUMPLE
3	Uno de los integrantes del Consorcio o de la Unión Temporal debe tener como mínimo el 50% de la K de contratación total			2.605,92			CUMPLE
4	Uno de los integrantes del Consorcio o de la Unión Temporal debe tener como mínimo el 50% de la K residual exigida			1.737,28			CUMPLE
				1.362,96			CUMPLE

N°	CONTRATANTE	CONTRATISTA	INTEGRANTES	%	EXPERIENCIA CERTIFICADA								REQUISITOS MÍNIMOS DE EXPERIENCIA		
					PORCENTAJE A APLICAR	FECHA INICIO	FECHA TERMINACIÓN	VALOR EN \$	VALOR EN SMMLV	VALOR A APLICAR EN SMMLV	MAYOR A				
											1	2			3
1	FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA	CONSORCIO METROPOLITANO	GERARDO ESCOBAR ARAÚJO CONSTRUCTORA SINATEL LTDA	20% 80%	80%	27-dic-07	05-jul-09	2.438.156.919	4.906,70	3.925,36	CUMPLE	A	CUMPLE		
2	FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA	CONSORCIO INTELSAN	RAFAEL RINCÓN CALIXTO LUIS ANNULFO YÉLLEZ QUITIAN CONSTRUCTORA SINATEL LTDA	0,70% 0,80% 85%	85%	22-oct-08	22-jul-09	2.014.223.600	4.053,58	3.445,54	CUMPLE	A	CUMPLE		
3	FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA	CONSORCIO INTELSAN	RAFAEL RINCÓN CALIXTO LUIS ANNULFO YÉLLEZ QUITIAN CONSTRUCTORA SINATEL LTDA	0,70% 0,80% 85%	85%	23-oct-08	23-jul-09	2.014.223.600	4.053,58	3.445,54	CUMPLE	A	CUMPLE		
OBSERVACIONES										SUMATORIA EXPERIENCIA		10.816,44	SMMLV	CUMPLIMIENTO	
A CONSTRUCCIÓN DE EDIFICACIONES DE DOS O MÁS PISOS Y ÁREA CONSTRUIDA CUBIERTA SUPERIOR A 800 M2										EXPERIENCIA MÍNIMA		3.474,56	SMMLV		
										EXPERIENCIA ADICIONAL		7.341,88	SMMLV		
										PUNTAJE		300		CUMPLE	


ING. ADRIANA SANCHEZ QUIONES
Profesional Dirección de Proyecto Campus Nueva Granada


ING. JORGE LUIS CORREDOR RIVERA
Docente TC


ING. LUIS ARMANDO LIZARO PEÑA
Profesional Dirección de Proyecto Campus Nueva Granada


ING. SERGIO HERMANDEZ VIRVIESCA
Docente TC

UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA
INVITACIÓN PÚBLICA N° 001/2012
SELECCIÓN DEL CONTRATISTA PARA REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DEL RESTAURANTE DEL CAMPUS DE LA UNIVERSIDAD NUEVA GRANADA EN CAJICÁ

EVALUACIÓN TÉCNICA


PROponente	CONSORCIO SAC	% DE PARTICIPACIÓN	SANCIONES	RUP	CUMPLIMIENTO
INTEGRANTES	SOCITEC SA	50,00%	0	CUMPLE	CUMPLE
	AGUAS NACIONALES DE COLOMBIA SAS ESP	25,00%	0	CUMPLE	
	COLOMBIOINGENIERIA LTDA	25,00%	0	CUMPLE	

INTEGRANTE	CAPACIDAD DE CONTRATACIÓN EN SMMLV	K COMPROMETIDO EN SMMLV	K RESIDUAL EN SMMLV	K RESIDUAL		K RESIDUAL TOTAL EN SMMLV	CAPACIDAD DE CONTRATACIÓN TOTAL EN SMMLV
				20% DE K CONTRATACIÓN	K RESIDUAL > 20% K		
SOCITEC SA	56.922,53	2.492,93	54.429,60	694,91	347,46	341.595,07	345.269,91
AGUAS NACIONALES DE COLOMBIA SAS ESP	285.720,81	651,57	285.069,25	CUMPLE	CUMPLE		
COLOMBIOINGENIERIA LTDA	2.626,57	530,35	2.096,23	CUMPLE	CUMPLE		
1	CAPACIDAD TOTAL DE CONTRATACIÓN K		K RESIDUAL COMPROMETIDA OFICIAL EN SMMLV				
2	CAPACIDAD RESIDUAL DE CONTRATACIÓN		K RESIDUAL COMPROMETIDA OFICIAL EN SMMLV		3.474,56	CUMPLE	
3	Uno de los integrantes del consorcio de la oferta temporal deberá tener como mínimo el 50% de la K de contratación total				2.605,92	CUMPLE	
4	Uno de los integrantes del consorcio de la oferta temporal deberá tener como mínimo el 50% de la K residual exigida				1.737,28	CUMPLE	
					1.302,86	CUMPLE	

FE	CONTRATANTE	CONTRATISTA	INTEGRANTES	%	PORCENTAJE A APLICAR	FECHA INICIO	FECHA TERMINACIÓN	VALOR EN \$	VALOR EN SMMLV	VALOR A APLICAR EN SMMLV	MAYOR A		REQUISITOS MÍNIMOS DE EXPERIENCIA	
											521,15	6	A	B
3	FOINDE	CONSORCIO DEL NORTE	SOCITEC SA	12%	12%	21-jul-05	31-ago-07	20.895.784.661	48.180,27	5.781,63	CUMPLE	A	CUMPLE	
OBSERVACIONES										SUMATORIA EXPERIENCIA		CUMPLIMIENTO		
A CONSTRUCCIÓN DE EDIFICACIONES DE DOS O MÁS PISOS Y ÁREA CONSTRUÍDA CUBIERTA SUPERIOR A 800 M2										5.781,63	SMMLV			
										3.474,56	SMMLV			
										2.307,07	SMMLV			
										PUNTAJE	300			


ING. ADRIANA SAMCLEMENTE CLAVONES
Profesional Dirección de Proyecto Campus Nueva Granada


ING. JORGE LUIS CORREDOR RIVERA
Docente TC


ING. MIGUEL HERNANDEZ VIRVIESCAS
Docente TC

UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA
INVITACIÓN PÚBLICA N° 001/2012
SELECCIÓN DEL CONTRATISTA PARA REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DEL RESTAURANTE DEL CAMPUS DE LA UNIVERSIDAD NUEVA GRANADA EN CAJICÁ

EVALUACIÓN TÉCNICA


PROponente	CONSORCIO CAJICA	% DE PARTICIPACIÓN	SANCIONES	RUP	CUMPLIMIENTO
Integrantes	INGENIEROS G F SAS	50,00%	0	CUMPLE	CUMPLE
	ZIGGURAT ARQUITECTURA LTDA	50,00%	0	CUMPLE	


Integrante	Capacidad de Contratación en SMMLV	K COMPROMETIDO EN SMMLV	K RESIDUAL EN SMMLV	K RESIDUAL		K RESIDUAL TOTAL EN SMMLV	Capacidad de Contratación Total en SMMLV
				30% DE K CONTRATACIÓN	K RESIDUAL = 20% PO		
INGENIEROS G F SAS	265.559,00	135.204,18	130.354,82	694,91	197,46	138.545,70	275.485,40
ZIGGURAT ARQUITECTURA LYDA	9.926,40	1.735,52	8.190,88	SMMLV	SMMLV		
1	CAPACIDAD TOTAL DE CONTRATACIÓN K		2 veces el presupuesto oficial en SMMLV	3.474,56			CUMPLE
2	CAPACIDAD RESIDUAL DE CONTRATACIÓN		1/2 veces el presupuesto oficial en SMMLV	2.805,52			CUMPLE
3	Una de los integrantes del Consorcio de la Unión Temporal deberá tener como mínimo el 30% de la K de contratación total			1.737,28			CUMPLE
4	Una de los integrantes del Consorcio de la Unión Temporal deberá tener como mínimo el 40% de la K residual exigida			1.302,96			CUMPLE

N°	CONTRATANTE	CONTRATISTA	INTEGRANTES	%	PORCENTAJE A APLICAR		FECHA INICIO	FECHA TERMINACIÓN	VALOR EN \$	VALOR EN SMMLV	VALOR A APLICAR EN SMMLV	MAYOR A		REQUISITOS MÍNIMOS DE EXPERIENCIA				
					1	2						3	4		5	6	7	8
1	COMUNIDAD HERMANOS DEL SAGRADO CORAZÓN - CORAZONISTAS - SC	ZIGGURAT ARQUITECTURA LTDA	ZIGGURAT ARQUITECTURA LTDA	100%	100%		20-jun-08	09-oct-09	2.945.853.467	5.928,46	5.928,46	CUMPLE	A	CUMPLE				
OBSERVACIONES											SUMATORIA EXPERIENCIA		5.928,46	SMMLV	CUMPLIMIENTO			
4 CONSTRUCCIÓN DE EDIFICACIONES DE DOS O MÁS PISOS Y ÁREA CONSTRUIDA CUBIERTA SUPERIOR A 800 M2											EXPERIENCIA MÍNIMA		3.474,56	SMMLV				
											EXPERIENCIA ADICIONAL		2.453,30	SMMLV				
											PENALIZ		300		CUMPLE			


 W.S. ADRYANA SACUBENTE QUIÑONES
 Profesional Dirección de Proyecto Campus Nueva Granada


 ING. JORGE LUIS CORREDOR RIVERA
 Decento TC


 AB. LUIS AUGUSTO PERALTA PEÑA
 Profesional Dirección de Proyecto Campus Nueva Granada


 ING. MIGUEL HERNÁNDEZ VIRVESCAS
 Decento TC

UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA
 INVITACIÓN PÚBLICA N° 001/2012
 SELECCIÓN DEL CONTRATISTA PARA REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DEL RESTAURANTE DEL CAMPUS DE LA UNIVERSIDAD NUEVA GRANADA EN CAJICÁ

EVALUACIÓN TÉCNICA


PROPONENTE	SOCAR INGENIERIA LTDA	% DE PARTICIPACIÓN	SANCCIONES	RUP	CUMPLIMIENTO
INTEGRANTES	SOCAR INGENIERIA LTDA	100,00%	0	CUMPLE	CUMPLE


INTEGRANTE	CAPACIDAD DE CONTRATACIÓN EN SMMLV	K COMPROMETIDO EN SMMLV	K RESIDUAL EN SMMLV	K RESIDUAL		K RESIDUAL TOTAL EN SMMLV	CAPACIDAD DE CONTRATACIÓN TOTAL EN SMMLV
				20% DE K CONTRATACIÓN	K RESIDUAL x 20% PO		
SOCAR INGENIERIA LTDA	141.168,41	12.179,81	128.988,60	28.491,70	147,46	128.988,60	141.168,41
1	CAPACIDAD TOTAL DE CONTRATACIÓN	7 veces el presupuesto oficial en SMMLV		CUMPLE	CUMPLE	128.988,60	141.168,41
2	CAPACIDAD RESIDUAL DE CONTRATACIÓN	1,2 veces el presupuesto oficial en SMMLV		3.474,56			CUMPLE
3	Unidades integrantes del Consorcio de la Ucnv. Temporal deberá tener como mínimo el 50% de la K de la contratación total			2.605,82	CUMPLE		
4	Uno de los integrantes del Consorcio de la Ucnv. Temporal deberá tener como mínimo el 50% de la K residual exigida			1.737,28			CUMPLE
				1.302,96	CUMPLE		

N°	CONTRATANTE	CONTRATISTA	INTEGRANTES	%	PORCENTAJE A APLICAR	FECHA INICIO	FECHA TERMINACIÓN	VALOR EN \$	VALOR EN SMMLV	VALOR A APLICAR EN SMMLV	MAYOR A		REQUISITOS MÍNIMOS DE EXPERIENCIA	
											521.18	SRMLV	7	8
											1	2	3	4
1	SOCAR INGENIERIA LTDA	SOCAR INGENIERIA LTDA	SOCAR INGENIERIA LTDA	100%	100%	01-nov-07	01-dic-09	9.480.408.191	19.079,11	19.079,11	CUMPLE	A	CUMPLE	
2	ALCALDÍA DE CÚCUTA	CONSORCIO CENTRO COMERCIAL MODELO	SOCAR INGENIERIA LTDA	93%	93%	28-jul-06	28-feb-09	7.379.656.874	14.851,41	4.800,97	CUMPLE	A	CUMPLE	
OBSERVACIONES										SUMATORIA EXPERIENCIA		CUMPLIMIENTO		
A CONSTRUCCIÓN DE EDIFICACIONES DE DOS O MÁS PISOS Y ÁREA CONSTRUIDA CUBIERTA SUPERIOR A 800 M2										23.980,07	SMMLV			
										3.474,56	SMMLV			
										20.505,51	SMMLV			
										PLANTAJE	800	CUMPLE		


 ING. ADRIANA SÁNCHEZ QUIÑONES
 Profesional Dirección de Proyecto Campus Nueva Granada


 ING. JORGE LUIS CORREDOR RIVERA
 Docente TC


 ARG. LUIS AUGUSTO LIZARAZO PERA
 Profesional Dirección de Proyecto Campus Nueva Granada


 ING. MIGUEL HERNÁNDEZ VIRVIESCA
 Docente TC

UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA
INVITACIÓN PÚBLICA N° 001/2012

SELECCIÓN DEL CONTRATISTA PARA REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DEL RESTAURANTE DEL CAMPUS DE LA UNIVERSIDAD NUEVA GRANADA EN CAICÁ

EVALUACIÓN TÉCNICA


PROPORCIÓN	CONSORCIO CONSTRUCCIONES 2012	% DE PARTICIPACIÓN	SANCIONES	RUP	CUMPLIMIENTO
INTEGRANTES	BP CONSTRUCTORES SA	50,00%	0	CUMPLE	CUMPLE
	AXIOMA INGENIERÍA LTDA	50,00%	0	CUMPLE	


INTEGRANTE	CAPACIDAD DE CONTRATACIÓN EN SMMLV	K COMPROMETIDO EN SMMLV	R RESIDUAL EN SMMLV	N RESIDUAL		H RESIDUAL TOTAL EN SMMLV	CAPACIDAD DE CONTRATACIÓN TOTAL EN SMMLV
				20% DE K CONTRATACIÓN	R RESIDUAL = 20% PO		
BP CONSTRUCTORES SA	287.031,23	17.511,98	269.519,25	CUMPLE	CUMPLE	276.965,53	294.477,51
AXIOMA INGENIERÍA LTDA	7.446,28	-	7.446,28	CUMPLE	CUMPLE		
1	CAPACIDAD TOTAL DE CONTRATACIÓN K			2 veces el compromiso oficial en SMMLV	3.474,56	CUMPLE	
2	CAPACIDAD RESIDUAL DE CONTRATACIÓN			1,5 veces el compromiso oficial en SMMLV	2.605,92	CUMPLE	
3	Una de los integrantes del Consorcio de la Unión Temporal deberá tener como mínimo el 20% de la K de contratación (K)				1.737,28	CUMPLE	
4	Una de los integrantes del Consorcio de la Unión Temporal deberá tener como mínimo el 50% de la K residual exigida				1.302,96	CUMPLE	

N°	CONTRATANTE	CONTRATISTA	INTEGRANTES	%	PORCENTAJE A APLICAR	FECHA INICIO	FECHA TERMINACIÓN	VALOR EN \$	VALOR EN SMMLV	VALOR A APLICAR EN SMMLV	MAYOR A		REQUISITOS MÍNIMOS DE EXPERIENCIA	
											121,16	SMMLV	7	8
1	PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA	BP CONSTRUCTORES SA	BP CONSTRUCTORES SA	100%	100%	15-dic-07	12-dic-09	7.534.110.358	15.162,23	15.162,23	CUMPLE	A	CUMPLE	
2	FUNDACIÓN CENTROCOLOMBIANO DE EPILEPSIA Y ENFERMEDADES NEUROLOGICAS - FIRE	AXIOMA INGENIERÍA LTDA	AXIOMA INGENIERÍA LTDA	100%	100%	23-feb-10	23-oct-10	1.528.710.590	2.968,37	2.968,37	CUMPLE	A	CUMPLE	
OBSERVACIONE										18.130,60	SMMLV	CUMPLIMIENTO		
A CONSTRUCCIÓN DE EDIFICACIONES DE DOS O MÁS PISOS Y ÁREA CONSTRUÍDA CUBIERTA SUPERIOR A 800 M2										3.474,56	SMMLV	CUMPLE		
										14.656,03	SMMLV	CUMPLE		
										PUNTAJE	300			


ING. ADRIANA SANCHEZ QUIONES
Profesional Dirección de Proyecto Campus Nueva Granada


ING. JOSÉ LUIS CORREDOR RIVERA
Docente TC


ARQ. LUIS ALBERTO LIZARAZO PEÑA
Profesional Dirección de Proyecto Campus Nueva Granada


ING. MIGUEL HERNÁNDEZ VIRVIESCAS
Docente TC

UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA
INVITACIÓN PÚBLICA N° 001/2012
SELECCIÓN DEL CONTRATISTA PARA REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DEL RESTAURANTE DEL CAMPUS DE LA UNIVERSIDAD NUEVA GRANADA EN CAJICÁ

EVALUACIÓN TÉCNICA

PROponente	CONSORCIO INTEGRAL	% DE PARTICIPACIÓN	SANCCIONES	RUP	CUMPLIMIENTO
INTERESANTES	INCIVIAS LTDA	50,00%	0	CUMPLE	CUMPLE
	IDEAS DE DESARROLLO ID LTDA	50,00%	0	CUMPLE	


INTEGRANTE	CAPACIDAD DE CONTRATACIÓN EN SMMLV	K COMPROMETIDO EN SMMLV	K RESIDUAL EN SMMLV	K RESIDUAL		K RESIDUAL TOTAL EN SMMLV	CAPACIDAD DE CONTRATACIÓN TOTAL EN SMMLV
				70% DE K CONTRATACIÓN	K RESIDUAL - 20% PO		
INCIVIAS LTDA	77.116,90	919,21	76.202,69	694,91 SMMLV	347,96 SMMLV	84.892,03	86.591,00
IDEAS DE DESARROLLO ID LTDA	11.474,10	2.794,77	8.699,33	CUMPLE	CUMPLE		
1	CAPACIDAD TOTAL DE CONTRATACIÓN	8 veces el presupuesto oficial en SMMLV			3.474,56		CUMPLE
2	CAPACIDAD RESIDUAL DE CONTRATACIÓN	7,5 veces el presupuesto oficial en SMMLV			2.805,92		CUMPLE
3	Una de las integrantes del Consorcio o de la Unión Temporal deberá tener como mínimo el 50% de la K de contratación total				1.737,28		CUMPLE
4	Una de las integrantes del Consorcio o de la Unión Temporal deberá tener como mínimo el 50% de la K residual original				1.302,96		CUMPLE


N	CONTRATANTE	CONTRATISTA	INTEGRANTES	%	PORCENTAJE A APLICAR		FECHA INICIO	FECHA TERMINACIÓN	VALOR EN \$	VALOR EN SMMLV	VALOR A APLICAR EN SMMLV	REQUISITOS MÍNIMOS DE EXPERIENCIA					
					1	2						3	4	5	6	7	8
					1	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN						CONSORCIO ESTUDIANTEL	INCIVIAS LTDA IDEAS DE DESARROLLO ID LTDA	50% 50%	100%	100%	09-oct-07
2	FONADE	INCIVIAS LTDA	INCIVIAS LTDA	100%	100%	100%	01-mar-10	08-dic-10	1.595.106.308	3.087,29		CUMPLE	NO CUMPLE				
OBSERVACIONE										SUMATORIA EXPERIENCIA		CUMPLIMIENTO					
A CONSTRUCCIÓN DE EDIFICACIONES DE DOS O MÁS PISOS Y ÁREA CONSTRUÍDA CUBIERTA SUPERIOR A 800 M2										EXPERIENCIA MÍNIMA		NO CUMPLE					
										EXPERIENCIA ADICIONAL							
										PUNTAJE							

NOTAS: La certificación 1 NO CUMPLE con lo indicado en el numeral 4.3.3 EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROponente, modificado en Adenda 1, en cuanto al objeto del contrato y al número de pisos requeridos.
La certificación 2 NO CUMPLE con lo indicado en el numeral 4.3.3 EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROponente, modificado en Adenda 1, en cuanto al número de pisos requerido.


ING. ADRIANA SANCLEMENTE QUIRONES
Profesional Dirección de Proyecto Campus Nueva Granada


ING. JORGE LUÍS CORREDOR RIVERA
Docente TC


ING. LUIS AUGUSTO LIZARZA PEÑA
Profesional Dirección de Proyecto Campus Nueva Granada


ING. MIGUEL HERNÁNDEZ VIVESCAS
Docente TC


UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA
INVITACIÓN PÚBLICA N° 001/2012
SELECCIÓN DEL CONTRATISTA PARA REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DEL RESTAURANTE DEL CAMPUS DE LA UNIVERSIDAD NUEVA GRANADA EN CAUCA


EVALUACIÓN TÉCNICA


PROYECTOS	CONSORCIO CONSTRUORRAS 2012	% DE PARTICIPACIÓN	SANCCIONES	RFP	CUMPLIMIENTO
INTEGRANTES	OCA CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS SA, SUCURSAL EN COLOMBIA	80,00%	0	CUMPLE	CUMPLE
	RODRIGO SUAREZ QUINONEZ	20,00%	0	CUMPLE	


INTEGRANTE	CAPACIDAD DE CONTRATACIÓN EN SMMMLV	X COMPROMISOS CONTRACTIVOS	Y RESIDUAL EN SMMMLV	X RESIDUAL		CAPACIDAD DE CONTRATACIÓN TOTAL EN SMMMLV
				20% DE LA CONTRATACIÓN	X RESIDUAL > 20% EN SMMMLV	
OCA CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS SA,	1.598.494,38	58.822,64	1.339.871,73	CUMPLE	CUMPLE	1.409.545,26
RODRIGO SUAREZ QUINONEZ	10.950,28	4.615,33	5.935,45	CUMPLE	CUMPLE	
1	CAPACIDAD TOTAL DE CONTRATACIÓN					CUMPLE
2	CAPACIDAD RESIDUAL DE CONTRATACIÓN					CUMPLE
3	VALOR DE LOS COMPROMISOS CONTRACTIVOS EN LA ÚLTIMA EVALUACIÓN					CUMPLE
4	VALOR DE LOS COMPROMISOS CONTRACTIVOS EN LA ÚLTIMA EVALUACIÓN					CUMPLE
5	VALOR DE LOS COMPROMISOS CONTRACTIVOS EN LA ÚLTIMA EVALUACIÓN					CUMPLE

N°	CONTRATANTE	CONTRATISTA	INTEGRANTES	%	PORCENTAJE A APLICAR	FECHA INICIO	FECHA TERMINACIÓN	VALOR EN \$	VALOR EN SMMMLV	VALOR A APLICAR EN SMMMLV	MAYOR A \$21.18 SMMMLV	REQUISITOS MÍNIMOS DE EXPERIENCIA	
												1	2
1	EMPRESA DE PRESERVA, ARTES Y PINTURAS DEL COLOMBIANO DE ESTUDIOS DE ARTES	OCA CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS SA, SUCURSAL EN COLOMBIA	OCA CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS SA, SUCURSAL EN COLOMBIA	100%	100%	09-ene-09	30-jun-10	7.285.891.279	14.147,36	14.147,36	CUMPLE	A	CUMPLE
2	ORGANISMO AUTÓNOMO DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS PARA MANEJOS DE RESERVAS	OCA CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS SA, SUCURSAL EN COLOMBIA	OCA CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS SA, SUCURSAL EN COLOMBIA	100%	100%	01-nov-07	30-abr-10	19.982.294.423	38.809,57	38.809,57	CUMPLE	A	CUMPLE
3	ASOCIACIÓN PARA LA INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO DE RECURSOS NATURALES	OCA CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS SA, SUCURSAL EN COLOMBIA	OCA CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS SA, SUCURSAL EN COLOMBIA	100%	100%	01-nov-06	30-ago-08	10.062.659.111	21.804,25	21.804,25	CUMPLE	A	CUMPLE
OBSERVACION										SUMATORIA EXPERIENCIA		CUMPLIMIENTO	
A CONSTRUCCIÓN DE EDIFICACIONES DE DOS O MÁS PISOS Y ÁREA CONSTRUIDA CUBIERTA SUPERIOR A 800 M2										EXPERIENCIA MÍNIMA		CUMPLE	
										EXPERIENCIA ADICIONAL		CUMPLE	
										PUNTAJE		100	


ING. RODRIGO SUAREZ QUINONES
Profesional Dirección de Proyecto Campus Nueva Granada


ING. JORGE LUIS CORREDOR RIVERA
Docente TC


ING. LUIS AGUSTIN BARZOTO PEÑA
Profesional Dirección de Proyecto Campus Nueva Granada


ING. RODRIGO SUAREZ QUINONES
Docente TC

UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA
INVITACIÓN PÚBLICA N° 001/2012

SELECCIÓN DEL CONTRATISTA PARA REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DEL RESTAURANTE DEL CAMPUS DE LA UNIVERSIDAD NUEVA GRANADA EN CAICÁ

EVALUACIÓN TÉCNICA

PROponente	JAIRO ERNESTO PINZÓN LÓPEZ	% DE PARTICIPACIÓN	SANCIÓNES	RUP	CUMPLIMIENTO
Integrantes	JAIRO ERNESTO PINZÓN LÓPEZ	100.00%	0	CUMPLE	CUMPLE


INTEGRANTE	CAPACIDAD DE CONTRATACIÓN EN SMMMLV	K COMPROMETIDO EN SMMMLV	K RESIDUAL EN SMMMLV	K RESIDUAL		CAPACIDAD DE CONTRATACIÓN TOTAL EN SMMMLV
				20% DE K CONTRATACIÓN	K RESIDUAL x 20% PS	
JAIRO ERNESTO PINZÓN LÓPEZ	18.952,78		18.952,78	CUMPLE	CUMPLE	18.952,78
1	CAPACIDAD TOTAL DE CONTRATACIÓN	2 veces el promedio de oferta en SMMMLV		3.474,56		CUMPLE
2	CAPACIDAD RESIDUAL AL K CONTRATACIÓN	1,5 veces el promedio de oferta en SMMMLV		2.805,92	CUMPLE	
3	Uno de los integrantes del Consorcio o de la Unión Temporal debe tener como mínimo el 20% de la experiencia ínter			1.737,28		CUMPLE
4	Uno de los integrantes del Consorcio o de la Unión Temporal debe tener como mínimo el 50% de la experiencia ínter			1.302,96	CUMPLE	


N°	CONTRATANTE	CONTRATISTA	INTEGRANTES	%	PORCENTAJE A APLICAR	FECHA INICIO	FECHA TERMINACIÓN	VALOR ECTS	VALOR EN SMMMLV	VALOR A APLICAR EN SMMMLV (2° y 3°)	MAYOR P. VAL. EN SMMMLV	REQUISITOS MÍNIMOS DE EXPERIENCIA				
												1	2	3	4	5
												6	7	8		
1	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	CONSORCIO EDUCACIONES	PABLO SALAZAR JAIRO PINZÓN	50%	40%	16-dic-05	30-mar-07	3.167.665.310	7.299,82		CUMPLE	NO CUMPLE				
2	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	CONSORCIO EDUCACIONES	PABLO SALAZAR JAIRO PINZÓN	50%	40%	20-feb-06	03-feb-07	1.479.063.358	3.410,34		CUMPLE	NO CUMPLE				
3	SECRETARÍA DISTRITAL DE INSTRUCCIÓN SECUNDARIA DE BOGOTÁ	JAIRO ERNESTO PINZÓN LÓPEZ	JAIRO ERNESTO PINZÓN LÓPEZ	100%	100%	07-ene-09	23-nov-09	1.401.847.293	2.821,19		CUMPLE	NO CUMPLE				
4	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	CONSORCIO MAGOTA EXIV	JAIRO ERNESTO PINZÓN LÓPEZ	30%	70%	28-abr-08	17-ene-08	566.426.718	1.227,26		CUMPLE	NO CUMPLE				
5	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	JAIRO ERNESTO PINZÓN LÓPEZ	JAIRO ERNESTO PINZÓN LÓPEZ	100%	100%	14-ene-08	30-jun-08	301.330.014	652,94		CUMPLE	NO CUMPLE				
OBSERVACION								SUMATORIA EXPERIENCIA	-	SMMMLV	CUMPLIMIENTO					
A CONSTRUCCIÓN DE EDIFICACIONES DE DOS O MÁS PISOS Y ÁREA CONSTRUIDA CUBIERTA SUPERIOR A 800 M2								EXPERIENCIA MÍNIMA	3.474,56	SMMMLV	NO CUMPLE					
								EXPERIENCIA ADICIONAL	(3.474,56)	SMMMLV						
								PUNTAJE								

NOTAS:
 La certificación 1 NO CUMPLE con lo indicado en el numeral 4.3.3 EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPONENTE, modificado en Adenda 1, en cuanto al objeto del contrato y el número de pisos requeridos.
 La certificación 2 NO CUMPLE con lo indicado en el numeral 4.3.3 EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPONENTE, modificado en Adenda 1, en cuanto al objeto del contrato y el número de pisos requeridos.
 La certificación 3 NO CUMPLE con lo indicado en el numeral 4.3.3 EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPONENTE, modificado en Adenda 1, en cuanto al objeto del contrato y el número de pisos requeridos.
 La certificación 4 NO CUMPLE con lo indicado en el numeral 4.3.3 EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPONENTE, modificado en Adenda 1, en cuanto al objeto del contrato y el número de pisos requeridos.
 La certificación 5 NO CUMPLE con lo indicado en el numeral 4.3.3 EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPONENTE, modificado en Adenda 1, en cuanto al número de pisos y área requeridos.


 ING. ADRIANA SÁNCHEZ DE QUIRÓNES
 Profesional Dirección de Proyecto Campus Nueva Granada


 ING. JORGE LUIS CORREDOR RIVERA
 Gerente TC


 ARCE LUIS AUGUSTO SALAZAR
 Profesional Dirección de Proyecto Campus Nueva Granada


 ING. MIGUEL HERNÁNDEZ VIRVECAS
 Gerente TC

UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA
INVITACIÓN PÚBLICA N° 001/2012
SELECCIÓN DEL CONTRATISTA PARA REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DEL RESTAURANTE DEL CAMPUS DE LA UNIVERSIDAD NUEVA GRANADA EN CAJICÁ

EVALUACIÓN TÉCNICA

PROponente	UNIÓN TEMPORAL PLANETA 2012	% DE PARTICIPACIÓN	SANCIONES	RUP	CUMPLIMIENTO
INTEGRANTES	GEOVANNI PARRA SÁNCHEZ	51,00%	0	CUMPLE	CUMPLE
	MIRS LATINOAMERICANA SAS	29,00%	0	CUMPLE	
	VIRGINIA ISABEL BUSTAMANTE CIFUENTES	20,00%	0	CUMPLE	


INTEGRANTE	CAPACIDAD DE CONTRATACIÓN EN SMMLV	K COMPROMETIDO EN SMMLV	K RESIDUAL EN SMMLV	K RESIDUAL		K RESIDUAL TOTAL EN SMMLV	CAPACIDAD DE CONTRATACIÓN TOTAL EN SMMLV
				20% DE K CONTRATACIÓN	K RESIDUAL - 20% PD		
GEOVANNI PARRA SÁNCHEZ	7.233,90	-	7.233,90	694,91 SMMLV	647,46 SMMLV	55.219,85	64.104,97
MIRS LATINOAMERICANA SAS	10.312,49	374,29	9.938,20	CUMPLE	CUMPLE		
VIRGINIA ISABEL BUSTAMANTE CIFUENTES	46.558,58	8.516,84	38.041,74	CUMPLE	CUMPLE		
1	CAPACIDAD TOTAL DE CONTRATACIÓN K		3 veces el presupuesto oficial en SMMLV		3.474,56	CUMPLE	
2	CAPACIDAD RESIDUAL DE CONTRATACIÓN		1,5 veces el presupuesto oficial en SMMLV		2.805,92	CUMPLE	
3	Suma de los integrantes del Consorcio de la Unión Temporal a tener como mínimo el 100% de la X de construcción total				1.737,28	CUMPLE	
4	Suma de los integrantes del Consorcio de la Unión Temporal a tener como mínimo el 50% de la K residual exigida				1.302,96	CUMPLE	


N°	CONTRATANTE	CONTRATISTA	INTEGRANTES	%	PORCENTAJE A APLICAR	FECHA INICIO	FECHA TERMINACIÓN	VALOR EN \$	VALOR EN SMMLV	VALOR A APLICAR EN SMMLV	REQUISITOS MÍNIMOS DE EXPERIENCIA		
											MAYOR A \$21.18		
											SMMLV		
1	ORGANIZACIÓN DE ESTADOS IBEROAMERICANOS	GEOVANNI PARRA SÁNCHEZ	GEOVANNI PARRA SÁNCHEZ	100%	100%	13-ago-07	05-ago-09	286.807.897	597,52	6.289,85	CUMPLE	NO CUMPLE	
2	ACORDADO SOLIDARIO DE INGENIEROS	GEOVANNI PARRA SÁNCHEZ	GEOVANNI PARRA SÁNCHEZ	100%	100%	18-may-07	25-abr-11	317.549.819	592,89	6.289,85	CUMPLE	NO CUMPLE	
2	ESBICIO ARCIBIDA	GEOVANNI PARRA SÁNCHEZ	GEOVANNI PARRA SÁNCHEZ	100%	100%	01-may-08	28-jun-09	3.125.425.000	6.289,85	6.289,85	CUMPLE	A CUMPLE	
OBSERVACIONES								SUMATORIA EXPERIENCIA		6.289,85	SMMLV	CUMPLIMIENTO	
A CONSTRUCCIÓN DE EDIFICACIONES DE DOS O MÁS PISOS Y ÁREA CONSTRUIDA CUBIERTA SUPERIOR A 600 M2								EXPERIENCIA MÍNIMA		3.474,56	SMMLV	CUMPLE	
								EXPERIENCIA ADICIONAL		2.815,28	SMMLV	CUMPLE	
								PUNTAJE		300			

NOTAS: La certificación 1 NO CUMPLE con lo indicado en el numeral 4.3.3 EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROponente, modificado en Adenda 1, en cuanto al objeto del contrato y el número de pisos requeridos.
La certificación 2 NO CUMPLE con lo indicado en el numeral 4.3.3 EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROponente, modificado en Adenda 1, en cuanto al objeto del contrato y el número de pisos requeridos.


ING. ADRIÁN SÁNCHEZ QUIRONES
Profesional Dirección de Proyecto Campus Nueva Granada


ING. JORGE LUIS CORREDOR RIVERA
Docente TC


ARCADIO AUGUSTO LEIZAOLA PEÑA
Profesional Dirección de Proyecto Campus Nueva Granada


ING. MIGUEL HERNÁNDEZ VIRVESCAS
Docente TC

UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA
 INVITACIÓN PÚBLICA N° 001/2012
 SELECCIÓN DEL CONTRATISTA PARA REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DEL RESTAURANTE DEL CAMPUS DE LA UNIVERSIDAD NUEVA GRANADA EN CAJICÁ

EVALUACIÓN TÉCNICA


PROFONENTE	CONSORCIO EN	% DE PARTICIPACIÓN	SANCIONES	RIZP	CUMPLIMIENTO
INTEGRANTES	CONSTRUCTORA HEPUS	29,00%	0	CUMPLE	CUMPLE
	LUDWIS PAEZ MUÑOZ	20,00%	0	CUMPLE	
	CÉSAR IVÁN GIL SILVA	51,00%	-25	CUMPLE	

INTEGRANTE	CAPACIDAD DE CONTRATACIÓN EN SMMLV	K COMPROMETIDO EN SMMLV	K RESIDUAL EN SMMLV	K RESIDUAL		K RESIDUAL TOTAL EN SMMLV	CAPACIDAD DE CONTRATACIÓN TOTAL EN SMMLV
				20% DE K CONTRATACIÓN	K RESIDUAL - 20% PO		
CONSTRUCTORA HEPUS	7.130,46	-	7.130,46	658,31	147,26	85.278,48	86.776,90
LUDWIS PAEZ MUÑOZ	26.091,43	912,16	25.089,27	588,81	347,26		
CÉSAR IVÁN GIL SILVA	53.644,51	585,80	53.058,71	588,81	347,26		
1	CAPACIDAD TOTAL DE CONTRATACIÓN K			3.474,56		CUMPLE	
2	CAPACIDAD RESIDUAL DE CONTRATACIÓN			2.505,92		CUMPLE	
3	Uno de los integrantes del Consorcio a Ampliación. Tener al menos un año como miembro del CPD de la K de contratación total			1.737,28		CUMPLE	
4	Uno de los integrantes del Consorcio con la Labori. Tener como mínimo el 50% de la K residual exigida			1.302,06		CUMPLE	

N°	CONTRATANTE	CONTRATISTA	INTEGRANTES	%	PORCENTAJE A APLICAR	FECHA INICIO	FECHA TERMINACIÓN	VALOR EN \$	VALOR EN SMMLV	VALOR A APLICAR EN SMMLV	MAYOR A	REQUISITOS MÍNIMOS DE EXPERIENCIA			
											52 LLS				
												3 * 5)	6	7	8
1	FORNOS ROTATORIOS DE LA POLICIA	LUDWIS PAEZ MUÑOZ	LUDWIS PAEZ MUÑOZ	100%	100%	17-nov-10	17-jul-11	624.745.141	1.166,44	1.166,44	CUMPLE	A	CUMPLE		
2	FORNOS ROTATORIOS DE LA POLICIA	CONSORCIO HEPUS	LUDWIS PAEZ MUÑOZ	55%	55%	17-dic-09	31-jul-10	1.122.833.004	2.180,26	1.199,14	CUMPLE	A	CUMPLE		
3	ALCALDIA DE SAN ROSE DE OSUNA	LUDWIS TEMPERAL UG	CÉSAR IVÁN GIL SILVA	80%	80%	jun-07	jun-08	1.498.522.725	3.347,07	2.597,66	CUMPLE	A	CUMPLE		
OBSERVACIONE										SUMATORIA EXPERIENCIA	4.963,24	SMMLV	CUMPLIMIENTO		
A CONSTRUCCIÓN DE EDIFICACIONES DE DOS O MÁS PISOS Y ÁREA CONSTRUÍDA CUBIERTA SUPERIOR A 800 M2										EXPERIENCIA MÍNIMA	3.474,56	SMMLV			
										EXPERIENCIA ADICIONAL	1.488,68	SMMLV			
										PUNTAJE	239		CUMPLE		


 ING. ADRIANA SANCHEZ QUIRÓN S
 Profesional Dirección de Proyecto Campus Nueva Granada


 ING. JORGE LUIS CORREDOR RIVERA
 Docente TC


 ING. MIGUEL HERNÁNDEZ VIRVIESCAS
 Docente TC

UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA
 INVITACIÓN PÚBLICA N° 001/2012
 SELECCIÓN DEL CONTRATISTA PARA REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DEL RESTAURANTE DEL CAMPUS DE LA UNIVERSIDAD NUEVA GRANADA EN CAJICA

EVALUACIÓN TÉCNICA


PROFUNDENTE	CONSORCIO OBRAS L1-15	% DE PARTICIPACION	SANCIONES	RHP	CUMPLIMIENTO
INTEGRANTES	JOSE RAFAEL GÓMEZ ARAMBULA	60,00%	0	CUMPLE	CUMPLE
	RAFAEL EDUARDO GÓMEZ GUTIÉRREZ	20,00%	0	CUMPLE	
	INGE C Y C LTDA	20,00%	0	CUMPLE	

INTEGRANTE	CAPACIDAD DE CONTRATACIÓN EN SMMLV	K COMPROMETIDO EN SMMLV	K RESIDUAL EN SMMLV	K RESIDUAL		K RESIDUAL TOTAL EN SMMLV	CAPACIDAD DE CONTRATACIÓN TOTAL EN SMMLV
				ZIN DE K CONTRATACIÓN	K RESIDUAL = ZIN - PO		
				694,51 SMMLV	347,46 SMMLV		
JOSE RAFAEL GÓMEZ ARAMBULA	12.061,10		12.061,10	CUMPLE	CUMPLE	28.177,04	28.177,04
RAFAEL EDUARDO GÓMEZ GUTIÉRREZ	5.347,84		5.347,84	CUMPLE	CUMPLE		
INGE C Y C LTDA	10.768,10		10.768,10	CUMPLE	CUMPLE		
1	CAPACIDAD TOTAL DE CONTRATACIÓN: K		2 veces el presupuesto oficial en SMMLV		3.474,56		CUMPLE
2	CAPACIDAD RESIDUAL DE CONTRATACIÓN		1,5 veces el presupuesto oficial en SMMLV		2.605,92		
3	Uno de los integrantes del Consorcio de la Unión Temporal debe tener como mínimo el 50% de la K de la contratación total				1.737,28		CUMPLE
4	Uno de los integrantes del Consorcio de la Unión Temporal debe tener como mínimo el 50% de la K residual en K				1.302,96		CUMPLE

N°	CONTRATANTE	CONTRATISTA	INTEGRANTES	%	PORCENTAJE A APLICAR	FECHA INICIO	FECHA TERMINACIÓN	VALOR EN \$	VALOR EN SMMLV	VALOR A APLICAR EN SMMLV	EXPERIENCIA CERTIFICADA		REQUISITOS MÍNIMOS DE EXPERIENCIA	
											MAYOR A \$2.118 SMMLV	REQUISITOS MÍNIMOS DE EXPERIENCIA	A	B
											Y MENOR A \$2.118 SMMLV			
1	INTECO INGENIEROS DE LA PEREJIA	CONSORCIO OBRAS	JOSE RAFAEL GÓMEZ ARAMBULA	50%	50%	24-nov-09	20-nov-10	2.020.430.377	3.923,17	1.961,58	CUMPLE	A	CUMPLE	
2	INTECO INGENIEROS DE LA PEREJIA	CONSORCIO OBRAS	JOSE RAFAEL GÓMEZ ARAMBULA	50%	50%	24-nov-09	05-dic-10	2.132.119.795	4.140,04	2.070,02	CUMPLE	A	CUMPLE	
3	POHNDUL	INGE C Y C LTDA	INGE C Y C LTDA	100%	100%	28-ago-06	31-ago-07	1.748.587.368	4.031,79	4.031,79	CUMPLE	A	CUMPLE	
OBSERVACIONES								SUMATORIA EXPERIENCIA	8.063,39	SMMLV	CUMPLIMIENTO			
A CONSTRUCCIÓN DE EDIFICACIONES DE DOS O MÁS PISOS Y ÁREA CONSTRUÍDA CUBIERTA SUPERIOR A 800 M2								EXPERIENCIA MÍNIMA	3.474,56	SMMLV	CUMPLE			
								EXPERIENCIA ADICIONAL	4.588,83	SMMLV	CUMPLE			
								PUNTAJE	100					


 ING. AGRIBARRA SANCHEZ ARRIAGA
 Profesional Dirección de Proyecto Campus Nueva Granada


 ING. JOSÉ LUIS CORREDOR RIVERA
 Docente TC


 ARO. LUIS AUGUSTO LUZARRO PEÑA
 Profesional Dirección de Proyecto Campus Nueva Granada
 ING. MIGUEL HERNÁNDEZ VIRVIESCAS
 Docente TC

UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA
INVITACIÓN PÚBLICA N° 001/2012
SELECCIÓN DEL CONTRATISTA PARA REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DEL RESTAURANTE DEL CAMPUS DE LA UNIVERSIDAD NUEVA GRANADA EN CAICÁ

EVALUACIÓN TÉCNICA

PROponente	CONSORCIO PRE-ESCALCON	% DE PARTICIPACIÓN	SANCCIONES	RUP	CUMPLIMIENTO
INTEGRANTES	PROCIVCO DE COLOMBIA SAS	50,00%	0	CUMPLE	CUMPLE
	NESTOR ORLANDO MIRANDA CASTRO	50,00%	0	CUMPLE	


INTEGRANTE	CAPACIDAD DE CONTRATACIÓN EN SMMLV	K COMPROMETIDO EN SMMLV	K RESIDUAL EN SMMLV	20% DE K CONTRATACIÓN		K RESIDUAL TOTAL EN SMMLV	CAPACIDAD DE CONTRATACIÓN TOTAL EN SMMLV
				094,91 SMMLV	247,46 SMMLV		
PROCIVCO DE COLOMBIA SAS	11.992,46	2.891,29	9.101,17	CUMPLE	CUMPLE	26.419,71	33.019,39
NESTOR ORLANDO MIRANDA CASTRO	21.026,93	3.708,39	17.318,54	CUMPLE	CUMPLE		
1	CAPACIDAD TOTAL DE CONTRATACIÓN: K			3.474,56		CUMPLE	
2	CAPACIDAD RESIDUAL DE CONTRATACIÓN			2.605,92		CUMPLE	
3	Uno de los integrantes del consorcio a de la oferta Temporal deberá tener como mínimo el 50% de la K de contratación total			1.737,28		CUMPLE	
4	Uno de los integrantes del Consorcio a de la oferta Temporal deberá tener como mínimo el 50% de la K residual final			1.302,96		CUMPLE	


N°	CONTRATANTE	CONTRATISTA	INTEGRANTES	%	FORCENTAJE A APLICAR	FECHA INICIO	FECHA TERMINACIÓN	VALOR EN \$	VALOR EN SMMLV	VALOR A APLICAR EN SMMLV	MAYOR A		REQUISITOS MÍNIMOS DE EXPERIENCIA		
					1	2	3	4	5	6	7	8			
					100%	1	3	4	5	(1.º 5)	6	7	8		
1	ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ - SECRETARÍA DE GOBIERNO	CONSORCIO PRE-INDUSTRIA CIVIL	PROCIVCO DE COLOMBIA SAS NESTOR ORLANDO MIRANDA CASTRO	70% 30%	100%	15-feb-10	03-dic-10	1.563.855.120	3.036,61		CUMPLE			NO CUMPLE	
2	FUERZAS ARMADAS DE COLOMBIA - EJERCITO NACIONAL	CONSORCIO TEMPORTE 07	ENOR INGENIEROS ARQUITECTOS NA NESTOR ORLANDO MIRANDA CASTRO	50% 50%	50%	04-ago-07	31-ene-08	1.910.000.000	4.138,68		CUMPLE			NO CUMPLE	
3	CONSEJO SUPERIOR DE LA EDUCACIÓN	CONSORCIO ETC	NESTOR ORLANDO MIRANDA CASTRO ORIBAS Y OSBELEN SA	50% 50%	50%	28-dic-05	20-mar-08	1.763.207.378	3.820,60	1.910,30	CUMPLE	A		CUMPLE	
OBSERVACIONE								SUMATORIA EXPERIENCIA		1.910,30	SMMLV	CUMPLIMIENTO			
A CONSTRUCCIÓN DE EDIFICACIONES DE DOS O MÁS PISOS Y ÁREA CONSTRUIDA CUBIERTA SUPERIOR A 800 M2								EXPERIENCIA MÍNIMA		3.474,56	SMMLV	NO CUMPLE			
								EXPERIENCIA ADICIONAL		(1.564,26)	SMMLV				
								PUNTAJE							

NOTAS: La certificación 1 NO CUMPLE con lo indicado en el numeral 4.3.3 EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROponente, modificado en Adenda 1, en cuanto al área intervenida.
La certificación 2 NO CUMPLE con lo indicado en el numeral 4.3.3 EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROponente, modificado en Adenda 1, en cuanto al objeto del contrato.


ING. ADRIANA SANCLEMENTE QUIJONES
Profesional Dirección de Proyecto Campus Nueva Granada


ING. JORGE LUIS CORREDOR RIVERA
Docente TC


ING. LUIS AUGUSTO LIZARO QUINTERO
Profesional Dirección de Proyecto Campus Nueva Granada


ING. ANGIEL HERNÁNDEZ VIRVIESCAS
Docente TC

UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA
 INVITACIÓN PÚBLICA N° 001/2012
 SELECCIÓN DEL CONTRATISTA PARA REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DEL RESTAURANTE DEL CAMPUS DE LA UNIVERSIDAD NUEVA GRANADA EN CAJICÁ

EVALUACIÓN TÉCNICA


PROPIETARIO	CONSORCIO GAMA-MBM-RIOS	% DE PARTICIPACIÓN	SANCIONES	RUP	CUMPLIMIENTO
INTEGRANTES	GAMA INGENIEROS ARQUITECTOS	40,00%			NO CUMPLE
	MBM INGENIERÍA SAS	20,00%			
	HÉCTOR EDUARDO RIOS FUENTES	40,00%			


K RESIDUAL							
INTEGRANTE	CAPACIDAD DE CONTRATACIÓN EN SMMLV	K COMPROMETIDO EN SMMLV	K RESIDUAL EN SMMLV	20% DE K CONTRATACIÓN		K RESIDUAL TOTAL EN SMMLV	CAPACIDAD DE CONTRATACIÓN TOTAL EN SMMLV
				694,31 SMMLV	347,16 SMMLV		
GAMA INGENIEROS ARQUITECTOS			-	NO CUMPLE	NO CUMPLE	0,00	0,00
MBM INGENIERÍA SAS			-	NO CUMPLE	NO CUMPLE		
HÉCTOR EDUARDO RIOS FUENTES			-	NO CUMPLE	NO CUMPLE		
1	CAPACIDAD TOTAL DE CONTRATACIÓN K	Se basa en presupuesto oficial en SMMLV		3.474,56			NO CUMPLE
2	CAPACIDAD RESIDUAL DE CONTRATACIÓN	K menos el presupuesto oficial en SMMLV		2.605,92	NO CUMPLE		
3	Más de los integrantes del Consorcio de la Unión Temporal deberá tener como mínimo el 50% de M.F. de contratación total			1.737,28			NO CUMPLE
4	Uno de los integrantes del Consorcio de la Unión Temporal deberá tener como mínimo el 50% de la K residual exigida			1.302,96	NO CUMPLE		

EXPERIENCIA CERTIFICADA															
N°	CONTRATANTE	CONTRATISTA	INTEGRANTES	%	PORCENTAJE A APLICAR	FECHA INICIO	FECHA TERMINACIÓN	VALOR EN \$	VALOR EN SMMLV	VALOR A APLICAR EN SMMLV	MAYOR A 273,18 SMMLV		REQUISITOS MÍNIMOS DE EXPERIENCIA		
											7	8	7	8	
1					1	2	3	4	5	(1 * 5)	6	NO CUMPLE		NO CUMPLE	
2												NO CUMPLE		NO CUMPLE	
3												NO CUMPLE		NO CUMPLE	
4												NO CUMPLE		NO CUMPLE	
5												NO CUMPLE		NO CUMPLE	
OBSERVACIONES								SUMATORIA EXPERIENCIA		-	SMMLV	CUMPLIMIENTO			
A CONSTRUCCIÓN DE EDIFICACIONES DE DOS O MÁS PISOS Y ÁREA CONSTRUÍDA CUBIERTA SUPERIOR A 800 M2								EXPERIENCIA ANHUA		3.474,56	SMMLV				
								EXPERIENCIA ADICIONAL		(3.474,56)	SMMLV	NO CUMPLE			
								PUNTAJ							


 ING. ADRIANA SANCLEMENTE QUIÑONES
 Profesional Dirección de Proyecto Campus Nueva Granada


 ING. JORGE LUIS CORREDOR RIVERA
 Docente IC


 ARQ. LUIS AUGUSTO LARA PEÑA
 Profesional Dirección de Proyecto Campus Nueva Granada


 ING. MIGUEL HERNÁNDEZ VIRVIESCAS
 Docente IC


UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA
INVITACIÓN PÚBLICA N° 001/2012
SELECCIÓN DEL CONTRATISTA PARA REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DEL RESTAURANTE DEL CAMPUS DE LA UNIVERSIDAD NUEVA GRANADA EN CAJICÁ

EVALUACIÓN TÉCNICA


PROFONENTE	CONSORCIO CFM & N	% DE PARTICIPACIÓN	SANCIÓNES	BUP	CUMPLIMIENTO
INTEGRANTES	CARLOS FERNANDO MEDINA NOREÑA	50,00%	0	CUMPLE	CUMPLE
	CFM INGENIERÍA LTDA	50,00%	0	CUMPLE	


INTEGRANTE	CAPACIDAD DE CONTRATACIÓN EN SMMLV	K COMPROMETIDO EN SMMLV	K RESIDUAL EN SMMLV	K RESIDUAL		K RESIDUAL TOTAL EN SMMLV	CAPACIDAD DE CONTRATACIÓN TOTAL EN SMMLV
				20% DE K CONTRATACIÓN	K RESIDUAL > 20% PO		
CARLOS FERNANDO MEDINA NOREÑA	11.620,31	57,73	11.562,59	2347,86	247,86	20.128,49	20.243,94
CFM INGENIERÍA LTDA	8.623,63	57,73	8.565,91	SMMLV	SMMLV		
1	CAPACIDAD TOTAL DE CONTRATACIÓN		K RESIDUAL > 20% PO		3.474,56	CUMPLE	
2	CAPACIDAD RESIDUAL DE CONTRATACIÓN		K RESIDUAL > 20% PO		2.605,92	CUMPLE	
3	Una de los integrantes del Consorcio de la Usac, Temporal deberá tener como mínimo el 50% de la K de contratación total		K RESIDUAL > 20% PO		1.737,28	CUMPLE	
4	Una de los integrantes del consorcio de la Usac, Temporal deberá tener como mínimo el 10% de la K residual exigida		K RESIDUAL > 20% PO		1.302,96	CUMPLE	

N°	CONTRATANTE	CONTRATISTA	INTEGRANTES	%	PORCENTAJE A APLICAR	FECHA INICIO	FECHA TERMINACIÓN	VALOR EN \$	VALOR EN SMMLV	VALOR A APLICAR EN SMMLV	MAYOR A 121,18 SMMLV	REQUISITOS MÍNIMOS DE EXPERIENCIA		
												7	8	
1	MINISTERIO DE EDUCACIÓN REPÚBLICA DE PANAMÁ	CFM INGENIERÍA LTDA	CFM INGENIERÍA LTDA	100%	100%	15-nov-07	12-ago-08	4.418.933,447	9.575,15	9.575,15	CUMPLE	A	CUMPLE	
OBSERVACIONE										SUMATORIA EXPERIENCIA	9.575,15	SMMLV	CUMPLIMIENTO	
A CONSTRUCCIÓN DE EDIFICACIONES DE DOS O MÁS PISOS Y ÁREA CONSTRUIDA CUBIERTA SUPERIOR A 800 M2										EXPERIENCIA MÍNIMA	3.474,56	SMMLV	CUMPLE	
										EXPERIENCIA ADICIONAL	6.100,59	SMMLV	CUMPLE	
										PUNTAJE		300	CUMPLE	


ING. ADRIANA SÁNCHEZ QUIRÓN
Profesional Dirección de Proyecto Campus Nueva Granada


ING. JOSÉ LUÍS CORREDOR RIVAS
Docente TC


ING. CARLOS AUGUSTO CÁRDENAS PEÑA
Profesional Dirección de Proyecto Campus Nueva Granada


ING. MIGUEL HERNÁNDEZ VERIVESCAS
Docente TC

UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA
INVITACIÓN PÚBLICA N° 001/2012
SELECCIÓN DEL CONTRATISTA PARA REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DEL RESTAURANTE DEL CAMPUS DE LA UNIVERSIDAD NUEVA GRANADA EN CAICÁ

EVALUACIÓN TÉCNICA


PROponente	CONSORCIO ESPECIALIZADO 2012	% DE PARTICIPACIÓN	SANCCIONES	RUP	CUMPLIMIENTO
INTEGRANTES	ORBITA ARQUITECTURA E INGENIERIA	50,00%	0	CUMPLE	CUMPLE
	ORBE CONSULTORIA EN ARQUITECTURA E INGENIERIA SA	50,00%	0	CUMPLE	


INTEGRANTE	CAPACIDAD DE CONTRATACION EN SMMMLV	K COMPROMETIDO EN SMMMLV	K RESIDUAL EN SMMMLV	20% DE K CONTRATACION	K RESIDUAL > 20% PO	K RESIDUAL TOTAL EN SMMMLV	CAPACIDAD DE CONTRATACION TOTAL EN SMMMLV
				694,24 SMMMLV	347,12 SMMMLV		
ORBITA ARQUITECTURA E INGENIERIA	66.770,54	-	66.770,54	CUMPLE	CUMPLE	75.458,57	75.458,57
ORBE CONSULTORIA EN ARQUITECTURA E INGENIERIA SA	8.688,03	-	8.688,03	CUMPLE	CUMPLE		
1	CAPACIDAD TOTAL DE CONTRATACION K		4 veces el presupuesto oficial en SMMMLV	3.474,56	CUMPLE		
2	CAPACIDAD RESIDUAL DE CONTRATACION		10 veces el presupuesto oficial en SMMMLV	2.695,92	CUMPLE		
3	Una de los integrantes del Consorcio o de la Unión Temporal deberá tener como mínimo el 50% de la K de contratación total			1.737,28	CUMPLE		
4	Una de los integrantes del Consorcio o de la Unión Temporal deberá tener como mínimo el 50% de la K residual a proveer			1.302,96	CUMPLE		

N°	CONTRATANTE	CONTRATISTA	INTEGRANTES	%	PORCENTAJE A APLICAR	FECHA INICIO	FECHA TERMINACION	VALOR EN \$	VALOR EN SMMMLV	VALOR A APLICAR EN SMMMLV	MAYOR A 271,12 SMMMLV	REQUISITOS MINIMOS DE EXPERIENCIA		
											6	7	8	
														3, 4, 5
1	INSTITUTO DE ESTUDIOS SOCIALES JUAN PABLO II FUNDACION FIEL	ORBITA ARQUITECTURA E INGENIERIA	ORBITA ARQUITECTURA E INGENIERIA	100%	100%	08-ene-07	31-mar-08	4.650.000.000	10.075,84	10.075,84	CUMPLE	A	CUMPLE	
2	EDIFICIO PRAGA	ORBITA ARQUITECTURA E INGENIERIA	ORBITA ARQUITECTURA E INGENIERIA	100%	100%	01-ene-08	25-nov-08	3.960.350.000	8.559,37	10.075,84	CUMPLE	A	CUMPLE	
OBSERVACIONE									SUMATORIA EXPERIENCIA		20.151,66	SMMMLV	CUMPLIMIENTO	
A CONSTRUCCIÓN DE EDIFICACIONES DE DOS O MÁS PISOS Y ÁREA CONSTRUIDA CUBIERTA SUPERIOR A 800 M2									EXPERIENCIA MINIMA		3.474,96	SMMMLV		
									EXPERIENCIA ADICIONAL		16.677,12	SMMMLV		
									PUNTAJE		300		CUMPLE	


ING. ADRIANA SANCHEZ QUINONES
Profesional Dirección de Proyecto Campus Nueva Granada


ING. JORGE LUIS CORREDOR RIVERA
Docente TC


ARCE LUIS ADONIS LEONARDO ARCE
Profesional Dirección de Proyecto Campus Nueva Granada


ING. MIGUEL HERNANDEZ VIRVESCAS
Docente TC

UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA
INVITACIÓN PÚBLICA N° 001/2012
SELECCIÓN DEL CONTRATISTA PARA REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DEL RESTAURANTE DEL CAMPUS DE LA UNIVERSIDAD NUEVA GRANADA EN CAJICÁ

EVALUACIÓN TÉCNICA

PROPONENTE	CONSORCIO METRO	% DE PARTICIPACIÓN	SANCIÓNES	RUP	CUMPLIMIENTO
INTEGRANTES	IMPAME SAS	49,00%	0	CUMPLE	CUMPLE
	CONGETER LTDA	51,00%	0	CUMPLE	


INTEGRANTE	CAPACIDAD DE CONTRATACIÓN EN SMMLV	K COMPROMETIDO EN SMMLV	K RESIDUAL EN SMMLV	K RESIDUAL		K RESIDUAL TOTAL EN SMMLV	CAPACIDAD DE CONTRATACIÓN TOTAL EN SMMLV
				70% DE K CONTRATACIÓN	K RESIDUAL = 70% PO		
IMPAME SAS	2.090,76	-	2.090,76	CUMPLE	CUMPLE	279.948,31	287.104,80
CONGETER LTDA	285.104,04	7.246,49	277.857,55	CUMPLE	CUMPLE		
1	CAPACIDAD TOTAL DE CONTRATACIÓN Y		2 veces el presupuesto oficial en SMMLV	3.474,56			CUMPLE
2	CAPACIDAD RESIDUAL DE CONTRATACIÓN		3 veces el presupuesto oficial en SMMLV	2.605,92	CUMPLE		CUMPLE
3	Una de los integrantes del Consorcio de la Unión Temporal deberá tener como mínimo el 50% de la K de contratación total			1.737,28			CUMPLE
4	Una de los integrantes del Consorcio de la Unión Temporal deberá tener como mínimo el 50% de la K residual exigida			1.302,96	CUMPLE		


N°	CONTRATANTE	CONTRATISTA	INTEGRANTES	%	PORCENTAJE A APLICAR	FECHA INICIO	FECHA TERMINACIÓN	VALOR EN \$	VALOR EN SMMLV	VALOR A APLICAR EN SMMLV	MAYOR A		REQUISITOS MÍNIMOS DE EXPERIENCIA	
											541,18	SMMLV	7	8
											SMMLV	SMMLV		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	MUNICIPIO DE BARRANCAS	CONGETER LTDA	CONGETER LTDA	100%	100%	21-mar-06	30-ene-07	1.864.545.220	4.295,16	4.295,16	CUMPLE	A	CUMPLE	
2	MUNICIPIO DE COTA	CONGETER LTDA	CONGETER LTDA	100%	100%	28-abr-07	14-nov-07	714.418.247	1.547,26		CUMPLE		NO CUMPLE	
3	MUNICIPIO DE MADRID	CONGETER LTDA	CONGETER LTDA	100%	100%	27-mar-08	27-jul-08	743.873.862	1.611,86		CUMPLE		NO CUMPLE	
4	MUNICIPIO DE SIBATE	CONGETER LTDA	CONGETER LTDA	100%	100%	28-may-07	28-sep-07	297.314.961	685,53		CUMPLE		NO CUMPLE	
OBSERVACIONES										SUMATORIA EXPERIENCIA	4.299,16	SMMLV	CUMPLIMIENTO	
A CONSTRUCCIÓN DE EDIFICACIONES DE DOS O MÁS PISOS Y ÁREA CONSTRUIDA CUBIERTA SUPERIOR A 800 M2										EXPERIENCIA MÍNIMA	3.474,56	SMMLV		
										EXPERIENCIA ADICIONAL	824,60	SMMLV		
										PUNTAJE	159		CUMPLE	

NOTAS: La certificación 2 NO CUMPLE con lo indicado en el numeral 4.3.3 EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPONENTE, modificado en Adenda 1, en cuanto al área intervenida y el número de pisos requerido.
La certificación 3 NO CUMPLE con lo indicado en el numeral 4.3.3 EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPONENTE, modificado en Adenda 1, en cuanto al objeto del contrato y el área intervenida.
La certificación 4 NO CUMPLE con lo indicado en el numeral 4.3.3 EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPONENTE, modificado en Adenda 1, en cuanto al área intervenida y el número de pisos requerido.


ING. ADRIANA SANCLEMENTE QUIÑONES
Profesional Dirección de Proyecto Campus Nueva Granada


ING. JORGE LUIS CORREDOR RIVERA
Docente TC


ARQ. LUIS AUGUSTO COLINA RIZO PEÑA
Profesional Dirección de Proyecto Campus Nueva Granada


ING. MIGUEL HERNANDO VIVIASCAS
Docente TC

UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA
INVITACIÓN PÚBLICA N° 001/2012
SELECCIÓN DEL CONTRATISTA PARA REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DEL RESTAURANTE DEL CAMPUS DE LA UNIVERSIDAD NUEVA GRANADA EN CAJICA

EVALUACIÓN TÉCNICA


PROponente	CONSORCIO POLINGENIEROS-JIM	% DE PARTICIPACIÓN	SANCIONES	RUP	CUMPLIMIENTO
INTEGRANTES	POLINGENIEROS SAS	50,00%	0	CUMPLE	CUMPLE
	JORGE IVÁN MORA RESTREPO	50,00%	0	CUMPLE	


INTEGRANTE	CAPACIDAD DE CONTRATACION EN SMMLV	K COMPROMETIDO EN SMMLV	K RESIDUAL EN SMMLV	K RESIDUAL		K RESIDUAL TOTAL EN SMMLV	CAPACIDAD DE CONTRATACION TOTAL EN SMMLV
				20% DE K CONTRATACION	K RESIDUAL = 30% PO		
POLINGENIEROS SAS	1.746,10	-	1.746,10	347,46	347,46	50.044,03	53.159,75
JORGE IVÁN MORA RESTREPO	51.413,59	3.115,72	48.297,87	CUMPLE	CUMPLE		
1	CAPACIDAD TOTAL DE CONTRATACION			3.474,56	CUMPLE	CUMPLE	
2	CAPACIDAD RESIDUAL DE CONTRATACION			2.605,92	CUMPLE	CUMPLE	
3	Uno de los integrantes del Consorcio es de Unión Temporal			1.797,28	CUMPLE	CUMPLE	
4	Uno de los integrantes del Consorcio es de Unión Temporal			1.302,96	CUMPLE	CUMPLE	

N°	CONTRATANTE	CONTRATISTA	INTEGRANTES	%	PORCENTAJE A APLICAR		FECHA INICIO	FECHA TERMINACIÓN	VALOR EN \$	VALOR EN SMMLV	VALOR A APLICAR EN SMMLV	MAYOR A		REQUISITOS MÍNIMOS DE EXPERIENCIA			
					1	2						3	4	5	6	7	8
1	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO	UNIÓN TEMPORAL	JORGE IVÁN MORA RESTREPO RICARDO GIRALDO HOYOS	30%	30%	27-ago-07	20-oct-08	2.653.401.248	5.753,85	1.726,15	CUMPLE	A	CUMPLE				
2	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO	UNIÓN TEMPORAL	JORGE IVÁN MORA RESTREPO RICARDO GIRALDO HOYOS	30%	30%	10-sep-07	03-oct-08	2.128.021.823	4.611,10	1.385,33	CUMPLE	A	CUMPLE				
3	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO	UNIÓN TEMPORAL	JORGE IVÁN MORA RESTREPO RICARDO GIRALDO HOYOS	30%	30%	22-oct-07	07-jul-08	2.003.560.823	4.341,41	1.302,42	CUMPLE	A	CUMPLE				
4	JUNTA DE VIVIENDA COMUNITARIA EL PINAR	JORGE IVÁN MORA RESTREPO	JORGE IVÁN MORA RESTREPO	100%	100%	05-abr-10	17-jul-11	4.800.000.000	8.961,91	8.961,91	CUMPLE	A	CUMPLE				
OBSERVACIONE										SUMATORIA EXPERIENCIA	13.373,82	SMMLV	CUMPLIMIENTO				
A CONSTRUCCIÓN DE EDIFICACIONES DE DOS O MÁS PISOS Y ÁREA CONSTRUIDA CUBIERTA SUPERIOR A 800 M2										EXPERIENCIA FINISMA	3.474,56	SMMLV	CUMPLE				
										EXPERIENCIA ADICIONAL	3.899,85	SMMLV	CUMPLE				
										PUNTAJE	300						


INGRID ADRIANA SANCLEMENTE QUIRÓNES
Profesional Dirección de Proyecto Campus Nueva Granada


ING. JORGE LUIS CORREDOR RIVERA
Docente TC


ARCO LUIS AUGUSTO LINARES PEÑA
Profesional Dirección de Proyecto Campus Nueva Granada


ING. MIGUEL HERNÁNDEZ VIRVIESCAS
Docente TC

UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA
INVITACIÓN PÚBLICA N° 001/2012


SELECCIÓN DEL CONTRATISTA PARA REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DEL RESTAURANTE DEL CAMPUS DE LA UNIVERSIDAD NUEVA GRANADA EN CAJICÁ

EVALUACIÓN TÉCNICA

N°	PROPONENTE	EXPERIENCIA ESPECIFICA			CAPACIDAD DE CONTRATACIÓN K	K RESIDUAL	REPORTE DE MULTAS O SANCIONES	PROPUESTA ECONOMICA				TOTAL PUNTAJE TECNICO		
		CUMPLE O NO CUMPLE	EXPERIENCIA CERTIFICADA (SMMLV)	EXPERIENCIA CERTIFICADA SUPERIOR AL MINIMO				PUNTAJE	VALOR PRESENTADO	VALOR CORREGIDO	DIFERENCIA		% DE ERROR	CUMPLE
1	BENJAMÍN SÁNCHEZ Y CIA SA	CUMPLE	26.475,62	21.002,00	300	44.619,37	44.619,37	0	733.629.777,20	733.629.777,20	-	0,000%	CUMPLE	300,00
2	CONSTRUCCIONES KYOTO	CUMPLE	20.309,91	16.835,34	300	72.510,44	69.316,29	0	754.815.405,88	754.815.406,88	-	0,000%	CUMPLE	300,00
3	UNIÓN TEMPORAL M&M	CUMPLE	16.276,27	6.801,71	300	53.049,69	52.315,51	0	743.168.914,62	743.168.914,62	-	0,000%	CUMPLE	300,00
4	CONSTRUCTORA SINATEL	CUMPLE	10.816,44	7.341,88	350	59.771,08	59.379,67	0	762.282.654,37	762.282.654,37	-	0,000%	CUMPLE	300,00
5	CONSORCIO SAC	CUMPLE	5.791,63	2.307,67	300	345.269,81	341.595,07	0	739.117.212,76	739.117.212,76	-	0,000%	CUMPLE	300,00
6	CONSORCIO CAJICÁ	CUMPLE	5.528,46	2.459,90	300	275.485,40	138.545,76	0	753.761.066,17	753.761.066,17	-	0,000%	CUMPLE	300,00
7	SOCAR INGENIERÍA LTDA	CUMPLE	25.980,07	26.505,51	300	141.168,41	128.886,66	0	733.595.878,82	731.595.878,82	-	0,000%	CUMPLE	300,00
8	CONSORCIO CONSTRUCCIONES 2012	CUMPLE	18.130,60	14.656,03	300	294.477,51	276.965,53	0	746.465.623,97	746.465.623,97	-	0,000%	CUMPLE	300,00
9	CONSORCIO INTEGRAL	CUMPLE	-	(3.474,59)	-	88.591,60	84.892,03	0	760.842.400,00	760.842.400,00	-	0,000%	NO CUMPLE	-
10	CONSORCIO CONSTRUCCIONES 2012	CUMPLE	74.752,18	71.277,62	300	1.409.045,26	1.345.807,25	0	745.442.935,68	745.442.935,68	-	0,000%	CUMPLE	300,00
11	JAIRO ERNESTO PINZÓN LÓPEZ	CUMPLE	-	(3.474,59)	-	18.952,78	18.952,78	0	729.729.000,00	729.729.000,00	-	0,000%	NO CUMPLE	-
12	UNIÓN TEMPORAL PLANETA 2012	CUMPLE	6.288,85	2.815,28	300	64.104,87	55.213,85	0	733.482.239,72	733.482.239,72	-	0,000%	CUMPLE	300,00
13	CONSORCIO LH	CUMPLE	4.963,24	1.488,68	199	96.776,40	85.278,44	-15	735.957.033,00	736.285.858,78	(919.825,78)	-0,125%	CUMPLE	213,64
14	CONSORCIO OBRAS 11-15	CUMPLE	8.063,39	4.588,83	300	28.177,04	28.177,04	0	693.678.009,01	693.678.009,01	-	0,000%	CUMPLE	300,00
15	CONSORCIO PRC-ESCALCON	CUMPLE	1.010,30	(1.564,26)	-	33.019,39	26.419,71	0	738.870.612,42	742.785.482,42	(3.915.870,00)	-0,530%	NO CUMPLE	-
16	CONSORCIO GAMA-MB&M-RIOS								752.206.155,47	752.206.155,47	(0,00)	0,000%	NO CUMPLE	
17	CONSORCIO CPM & N	CUMPLE	9.575,33	6.180,59	300	20.243,94	20.128,49	0	726.765.956,98	726.765.956,98	-	0,000%	CUMPLE	300,00
18	CONSORCIO ESPECIALIZADO 2012	CUMPLE	20.151,68	16.677,12	300	75.458,57	75.458,57	0	760.606.780,60	760.606.780,60	(0,11)	0,000%	CUMPLE	300,00
19	CONSORCIO METRO	CUMPLE	4.299,16	824,60	159	287.194,80	279.545,31	0	747.164.315,00	747.166.336,66	(2.021,66)	0,269%	CUMPLE	158,95
20	CONSORCIO POLIINGENIEROS-IM	CUMPLE	13.373,82	9.899,26	300	33.159,75	30.044,03	0	718.390.737,00	718.390.737,00	(0,23)	0,000%	CUMPLE	300,00


ING. ADRIANA SANCLEMENTE QUIÑONES
Profesional Dirección de Proyecto Campus Nueva Granada


ING. JORGE LUIS CORREDOR RIVERA
Docente TC


ING. MIGUEL HERNÁNDEZ VIRVIESCAS
Profesional Dirección de Proyecto Campus Nueva Granada
Docente TC