
ITEM DESCRIPCION UND VR/UNIT  CANTIDAD VR/PARCIAL

01.00.00 PRELIMINARES  - SUMINISTRO E INSTALACION -$                              

01.01.00 FACILIDADES TEMPORALES -$                                   

01.01.01 Campamento m²                         104,00 -$                                   

01.01.02 Cerramiento provisional en lámina galvanizada h=2,0 m m                         164,90 -$                                   

01.01.03 Cerramiento provisional con Tela verde h=2,0 m m                         164,90 -$                                   

01.01.04 Redes provisionales Hidráulicas u                             1,00 -$                                   

01.01.05 Redes provisionales Alcantarillado Sanitario u                             1,00 -$                                   

01.01.06 Redes provisionales Alcantarillado Pluvial u                             1,00 -$                                   

01.02.00 ADECUACION DEL TERRENO                                -   -$                                   

01.02.01 Localización y replanteo con equipo m²                      6.358,56 -$                                   

01.02.02
Descapote mecánico (incluye cargue, retiro y disposición final 

dentro de UMNG del césped retirado)
m²                      6.358,56 -$                                   

02.00.00 CIMENTACION - SUMINISTRO E INSTALACION                                -   -$                              

02.01.00
EXCAVACIONES, RELLENOS Y REEMPLAZOS PARA 

CIMENTACIÓN 
                               -   -$                                   

02.01.01

Excavación manual en material compactado  (incluye cargue y 

trasciego a 2 km), con conformación y compactación y/o retiro a 

botadero autorizado 

m³                         226,24 -$                                   

02.01.02

Excavación mecánica en material compactado (incluye cargue y 

trasciego a 2 km), con conformación y compactación, y/o retiro a 

botadero autorizado 

m³                         815,42 -$                                   

02.01.03 Relleno en Recebo compactado Tipo SBG-1 ó SBG-2 m³                      1.041,66 -$                                   

02.02.00 ACERO DE REFUERZO PARA CIMENTACION                                -   -$                                   

02.02.01 Acero de refuerzo NTC 2289 60.000 PSI kg                    29.951,83 -$                                   

02.03.00 CONCRETOS PARA CIMENTACION                                -   -$                                   

02.03.01 Concreto de limpieza de 10,5 Mpa (1.500 psi) m³                           24,80 -$                                   

02.03.02 Viga cimentación en concreto de 21 Mpa - 3.000 psi m³                         159,75 -$                                   

02.03.03 Zapatas cimentación en concreto de 21 Mpa - 3.000 psi m³                         167,89 -$                                   

03.00.00 ESTRUCTURA - SUMINISTRO E INSTALACION                                -   -$                              

03.01.00 ACERO DE REFUERZO PARA ESTRUCTURA                                 -   -$                                   

03.01.01 Acero de refuerzo NTC 2289 60.000 PSI kg                  132.553,56 -$                                   

03.01.02 Malla electrosoldada suministro e instalación incluye amarres kg                      6.375,75 -$                                   

03.01.03
Tuerca Argolla en acero inoxidable, Incluye anclajes Barra A4 

(SS316), para línea de vida y arandelas.
u                      6.130,00 -$                                   

03.02.00 ESTRUCTURA EN CONCRETO                                -   -$                                   

03.02.01 Columnas en concreto de 28 Mpa  (4000 psi )  m³                         183,93 -$                                   

03.02.02

Construcción de placa aérea aligerada sin torta inferior acabado a la 

vista (super T) en concreto de 28 Mpa  (4000 psi), sin refuerzo - 

Jurídica

m²                         577,58 -$                                   

03.02.03

Construcción de placa aérea aligerada sin torta inferior acabado a la 

vista (super T) en concreto de 28 Mpa  (4000 psi), sin refuerzo - 

Edificios

m²                         859,46 -$                                   

03.02.04

Construcción de placa aérea aligerada sin torta inferior acabado a la 

vista (super T) en concreto de 28 Mpa  (4000 psi), sin refuerzo - 

Jurídica, endurecida con quarzo.

m²                         475,31 -$                                   

03.02.05

Construcción de placa aérea aligerada sin torta inferior acabado a la 

vista (super T) en concreto de 28 Mpa  (4000 psi), sin refuerzo - 

Edificios, endurecida con quarzo

m²                         475,28 -$                                   

03.02.06 Muros en concreto de 28 Mpa  (4.000 psi) m³                           89,04 -$                                   

03.02.07 Concreto para tanque en concreto de 28 Mpa (4.000 psi) m³                         102,44 -$                                   

03.02.08 Concreto para escaleras de 21 Mpa (3.000 psi) m³                           17,64 -$                                   

03.02.09 Muros en concreto no estructural de 21 Mpa  (3.000 psi) m³                             9,98 -$                                   

03.02.10 Vigas en concreto no estructural de 21 Mpa  (3.000 psi) m³                           13,27 -$                                   

03.03.00 ESTRUCTURA METALICA                                -   -$                                   

03.03.01

Estructura metálica ACERO NORMA ASTM A-500 incluye platinas, 

pernos y demás accesorios en acero A36 grado C (incluye 

anticorrosivo retardante, pintura intumescente y acabado)

kg                    48.807,58 -$                                   

04.00.00
CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES   - SUMINISTRO 

E INSTALACION
                               -   -$                              

04.01.00 IMPERMEABILIZACION PLACA DE CONCRETO                                -   -$                                   

04.01.01
Alistado placa de cubierta 1:3 impermeabilizado (e=0.05 m a e=0.07 

m aprox)  
m²                      1.078,18 -$                                   

04.01.02
Impermeabilización con manto pietra 140 granulado espesor 3,5mm 

Fiberglass
m²                         351,66 -$                                   

PRESUPUESTO DE OBRA
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04.01.03
Impermeabilización con manto Force 3 con refuerzo en poliester 

Alta Gama Fiberglass
m²                         889,24 -$                                   

04.02.00 CUBIERTA LIVIANA                                -   -$                                   

04.02.01
Cubierta termoacústica en aluminio liviana tipo sandwich con 

aislamiento en poliuretano-Hunter Douglas. incluye remates
m²                      1.325,32 -$                                   

04.03.00 CANALES Y FLANCHES                                -   -$                                   

04.03.01
Flanche en lámina galvanizada remate cubierta termoacústica 

(L=0,50cm)
m                             7,49 -$                                   

05.00.00
PLACAS DE CONTRAPISO   - SUMINISTRO E 

INSTALACION
                               -   -$                              

05.01.00 ACERO DE REFUERZO PARA PLACA DE CONTRAPISO                                -   -$                                   

05.01.01 Malla electrosoldada suministro e instalación incluye amarres kg                    12.477,05 -$                                   

05.02.00 CONCRETO PARA PLACA DE CONTRAPISO                                 -   -$                                   

05.02.01 Placa de contrapiso en concreto de 21 Mpa  (3.000 psi) m³                         164,92 -$                                   

06.00.00 MUROS  - SUMINISTRO E INSTALACION                                -   -$                              

06.01.00 MAMPOSTERIA Y POYOS                                -   -$                                   

06.01.01 Muro en ladrillo gran formato Santafé color tierra (muros exteriores) m²                      1.175,51 -$                                   

06.01.02 Remate superior de muro en ladrillo de gran formato m                           92,12 -$                                   

06.01.03 Mampostería en bloque de arcilla No.5 m²                      3.970,56 -$                                   

06.01.04
Poyos en concreto de21 Mpa  (3.000 psi)(incluye refuerzo en malla 

7mm 15cmx15cm)
m²                             2,53 -$                                   

06.01.05 Enchape de placas, vigas y columnas en gran formato Santafé m                         291,90 -$                                   

06.02.00
ACERO DE REFUERZO PARA CONCRETOS DE 

CONFINAMIENTO DE MAMPOSTERÍA 
                               -   -$                                   

06.02.01 Acero de refuerzo NTC 2289 para elementos de confinamiento kg                    31.512,03 -$                                   

06.03.00 CONCRETOS DE CONFINAMIENTO DE MAMPOSTERÍA                                -   -$                                   

06.03.01 Columnetas de confinamiento en concreto de 21 Mpa  (3.000 psi) m³                           75,68 -$                                   

06.03.02
Vigas de confinamiento y cintas de Amarre en concreto de de 21 

Mpa  (3.000 psi)
m³                           21,85 -$                                   

06.03.03 Grouting de 17,5 Mpa  (2.500 psi) m                      1.116,96 -$                                   

06.03.04 Dinteles en concreto de 3.000 psi m3                           14,59 -$                                   

06.04,00 PREFABRICADOS EN CONCRETO                                -   -$                                   

06.04.01 Alfajía prefabricada en  concreto (7cmx26cm) m                         418,23 -$                                   

07.00.00 PAÑETES - SUMINISTRO E INSTALACION                                -   -$                              

07.01.00 PAÑETE SOBRE MUROS (Incluye filos y dilataciones)                                -   -$                                   

07.01.01 Pañete Impermeabilizado 1:4 sobre muros internos m²                      2.543,53 -$                                   

07.01.02 Pañete Impermeabilizado 1:4 sobre muros externos m²                      2.543,53 -$                                   

07.01.03 Pañete liso 1:4 sobre muro m²                      5.534,71 -$                                   

08.00.00 ACABADOS - SUMINISTRO E INSTALACION                                -   -$                              

08.01.00 ACABADOS PISOS                                -   -$                                   

08.01.01 Alistado de piso 1:3 (e=0.05 m) m²                      2.014,12 -$                                   

08.01.02 Alistado de piso 1:3 impermeabilizado (e=0.05 m) m²                      1.337,91 -$                                   

08.01.03 Tableta de piso Ardesia (todo masa) negro 30 x 60 m²                         823,79 -$                                   

08.01.04
Piso deck estructura plástica tipo Maderplast exteriores incluye 

suministro e instalación con soportes
m²                         104,82 -$                                   

08.01.05
Baldosa grano de marmol 30 x 30 cm-  blanco huila BH1 de Alfa - 

incluye destroncada, pulida y cristalizada.
m²                      1.375,43 -$                                   

08.01.06
Baldosa Fibrit de 60 x 60 color arena  para terraza, sobre manto 

force- suministro e instalación
m²                         634,68 -$                                   

08.01.07 Piso en gravilla lavada mona No. 2 m²                         102,74 -$                                   

08.01.08

Rampa en concreto de 21 Mpa  (3.000 psi) escobeado (h=10cm) 

Incluye acero de refuerzo  en malla de 15 x 15 con 7mm de espesor. 

Incluye base en recebo compactado 10 cm - incluye espina de 

pescado

m²                           19,87 -$                                   

08.02.00 GUARDAESCOBAS, CENEFAS, MEDIACAÑAS                                -   -$                                   

08.02.01 Guardaescoba ardesia negro h=10 cm m                         301,54 -$                                   

08.02.02 Guardaescoba en baldosa grano de marmol m                         916,73 -$                                   

08.02.03 Media caña negra en granito pulido  (a=10 cm) m                         225,91 -$                                   

08.02.04 Guardaescoba en madera (a=10 cm) m                             8,73 -$                                   

08.03.00 ENCHAPES SOBRE MUROS                                -   -$                                   
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08.03.01
Cerámica sobre muros  tipo antártica blanca rectificada 60x30, 

incluye win y lineales
m²                         539,57 -$                                   

08.03.02 Cerámica para pared tipo corona Forge o equivalente 46,1 x 46,1 m²                         464,59 -$                                   

08.04.00 CIELOS RASOS                                 -   -$                                   

08.04.01
Cielo raso bandeja perforada 103- tipo Lay - in aluminio 0,5 mm 

(0,61*0,61)  Microperforado - estructura a la vista
m²                      1.426,29 -$                                   

08.04.02 Remate perimetral en drywall tipo RF m²                         916,49 -$                                   

08.04.03 Muro lateral en drywall tipo RF (una sola cara) m                         165,40 -$                                   

08.04.04 Muro sencillo en superboard lateral m                           61,13 -$                                   

08.04.05 Cielo raso  en superboard  para baños m                         216,22 -$                                   

08.05.00 MESONES                                -   -$                                   

08.05.01
Mesón en acero inoxidable incluye pocetas, salpicadero y reborde - 

empotrado
m                             2,31 -$                                   

08.05.02 Mesón granito negro Absoluto (inl. Salpicadero y reengruese) m²                           16,42 -$                                   

08.06.00 VARIOS                                 -   -$                                   

08.06.01
Baranda en acero inoxidable con vidrio templado para rampa, 

incluye tubo en 2" adicional para movilidad reducida.
m                           97,03 -$                                   

08.06.02
Baranda en acero inoxidable con vidrio templado (según diseño), 

incluye tubo en 2" adicional para movilidad reducida.
m                         191,73 -$                                   

08.06.03
Pasamanos empotrado en muro  -acero inoxidable,  incluye tubo en 

2" adicional para movilidad reducida
m                           38,69 -$                                   

08.06.04

Modulo de ventanería en concreto 21 Mpa, concreto 3.000 psi, tipo 

alfajía especial  , incluye apoyo  y muro interno en mampostería-

incluye acero de refuerzo

m                         108,58 -$                                   

08.06.05

Suministro y montaje de Pánel de 8 cm para cortasol especial con 

esquinas achaflanadas. Dim 2,60 x0,50 x 0,80m tipo Fibrit, incluye 

poyo en ladrillo gran formato Santafé

u                           69,00 -$                                   

08.07.00 MISCELANEOS EN CONCRETO                                -   -$                                   

08.07.01 Gárgolas en concreto u                             3,00 -$                                   

09.00.00
INSTALACIONES HIDROSANITARIAS - SUMINISTRO E 

INSTALACION
                               -   -$                              

09.01.00 RED DE AGUA POTABLE OBRAS PRELIMINARES                                -   -$                                   

09.01.01 Excavación manual  < 1,50 m (Incluye cargue y retiro) m³                           31,20 -$                                   

09.01.02 Relleno en arena de peña m³                             8,32 -$                                   

09.01.03 Relleno en Recebo compactado Tipo SBG-1 ó SBG-2 m³                           22,88 -$                                   

09.02.00
RED DE AGUA POTABLE ACOMETIDAS Y TANQUE DE 

ALMACENAMIENTO
                               -   -$                                   

09.02.01 Registro de paso directo de 2" u                             2,00 -$                                   

09.02.02 Tubería PVC-P 2"  m                         101,92 -$                                   

09.02.03 Válvula de Flotador 2" u                             1,00 -$                                   

09.02.04 Valvula de Cheque 2" u                             1,00 -$                                   

09.02.05
Caja para Medidor Totalizador  (1,56 x ,70 x,70h) incluye tapa de 

afajor
u                             1,00 -$                                   

09.02.06 Medidor Totalizador 2" Bridado u                             1,00 -$                                   

09.02.07 Filtro Y 2" bridado u                             1,00 -$                                   

09.02.08 Niple pasamuros  HG 2" L=0.50 Extremo Brida x Liso u                             2,00 -$                                   

09.02.09 Niple pasamuros  HG 4" L=0.50 Extremo Brida x Liso u                             2,00 -$                                   

09.02.10 Pasamuro Tuberia de ventilación tanque HG 3" L=0,50 u                             2,00 -$                                   

09.02.11 Accesorios para Ventilación tanque de almacenamiento HG 3" u                             2,00 -$                                   

09.03.00 CUARTO DE BOMBAS AGUA POTABLE                                -   -$                                   

09.03.01 Base antivibratoria Bombas 1,30 x 0,80 u                             1,00 -$                                   

09.03.02 Tanque hidroacumulador 500 Litros u                             2,00 -$                                   

09.03.03 Bomba 7,5 HP u                             2,00 -$                                   

09.03.04 Tablero de  Control Para dos motobombas de  7.5 HP u                             1,00 -$                                   

09.03.05 Tubería HG 4" m                           18,72 -$                                   

09.03.06 Accesorio HG 2" u                             4,00 -$                                   

09.03.07 Accesorio HG 3" u                             8,00 -$                                   

09.03.08 Accesorio  HG 4" u                           16,00 -$                                   

09.03.09 Cheque perforado 2" u                             1,00 -$                                   

09.03.10 Copa Excentrica 4"x3" AG u                             2,00 -$                                   

09.03.11 Copa Excentrica 4"x2" AG u                             4,00 -$                                   

09.03.12 Registro de paso directo 3" u                             2,00 -$                                   
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09.03.13 Registro de paso directo 4" u                             3,00 -$                                   

09.03.14 Registro de paso directo de 2" u                             3,00 -$                                   

09.03.15 Cheque Hidro 4" u                             3,00 -$                                   

09.03.16 Junta de expanción Flexible 2" u                             3,00 -$                                   

09.03.17 Junta de expanción Flexible 3" u                             3,00 -$                                   

09.03.18 Válvula de Pie con Coladera 4" u                             2,00 -$                                   

09.03.19 Valvula reguladora de Presión 3" u                             1,00 -$                                   

09.03.20 Manometro  150 psi u                             2,00 -$                                   

09.03.21 Universal  2" u                             1,00 -$                                   

09.03.22 Tubería PVC-P  2  1/2" RDE 21 m                             3,12 -$                                   

09.03.23 Tubería HG  2" m                           10,40 -$                                   

09.03.24 Válvula de alivio 2" u                           10,00 -$                                   

09.04.00 TUBERIAS Y ACCESORIOS DE AGUA POTABLE                                -   -$                                   

09.04.01 Registro de paso directo 1  1/2" u                             5,00 -$                                   

09.04.02 Registro de paso directo 1" u                             8,00 -$                                   

09.04.03 Registro de paso directo 1/2" u                             1,00 -$                                   

09.04.04 Registro de paso directo 3/4" u                             4,00 -$                                   

09.04.05 Registro de paso directo de 2" u                           12,00 -$                                   

09.04.06 Tubería PVC-P  2  1/2" RDE 21 m                           50,96 -$                                   

09.04.07 Tubería PVC-P 1"  RDE 13,5 m                           67,60 -$                                   

09.04.08 Tubería PVC-P 1/2" RDE 9 m                             3,12 -$                                   

09.04.09 Tubería PVC-P 1-1/2" RDE 21 m                             6,24 -$                                   

09.04.10 Tubería PVC-P 1-1/4" RDE 21 m                             2,08 -$                                   

09.04.11 Tubería PVC-P 2"  RDE 21 m                           86,32 -$                                   

09.04.12 Tubería PVC-P 3/4" RDE 11 m                             8,32 -$                                   

09.04.13 Tubería PVC-P 3" RDE 21 m                           39,52 -$                                   

09.04.14 Tubería PVP-P 4" RDE 21 m                           10,40 -$                                   

09.04.15 Filtro Y en bronce 3/4" u                             4,00 -$                                   

09.04.16 Filtro Y en bronce 1" u                             8,00 -$                                   

09.04.17 Filtro Y en bronce 1  1/2" u                             5,00 -$                                   

09.04.18 Filtro Y en bronce 2" u                           12,00 -$                                   

09.04.19 Junta de expanción Flexible 3" u                             2,00 -$                                   

09.04.20
caja de paso en mampostería de 30 x30 para medición y 

mantenimiento
gl                             1,00 -$                                   

09.04.21 Abrazadera para tubería < 4" u                         174,00 -$                                   

09.05.00 PUNTOS HIDRAULICOS DE AGUA FRIA                                -   -$                                   

09.05.01 Punto hidráulico agua fría 1/2" u                           52,00 -$                                   

09.05.02 Punto hidráulico agua fría 1 1/2" u                           29,00 -$                                   

09.06.00 EXCAVACIONES Y RELLENOS RED DE AGUA PARA RIEGO                                -   -$                                   

09.06.01 Relleno en arena de peña m³                           23,92 -$                                   

09.06.02 Excavacion manual < 1.5m  (incluye cargue y retiro) m³                           92,56 -$                                   

09.06.03 Relleno en Recebo compactado Tipo SBG-1 ó SBG-2 m³                           69,68 -$                                   

09.07.00 TUBERIAS Y ACCESORIOS DE AGUA PARA RIEGO                                -   -$                                   

09.07.01 Registro de paso directo 3/4" u                             6,00 -$                                   

09.07.02 Tubería PVC-P 1"  RDE 13,5 m                           85,28 -$                                   

09.07.03 Tubería PVC-P 1-1/2" RDE 21 m                         161,20 -$                                   

09.07.04 Tubería PVC-P 3/4" RDE 11 m                           62,40 -$                                   

09.08.00 EXCAVACIONES Y RELLENOS  RED DE AGUA RESIDUAL                                -   -$                                   

09.08.01 Relleno con arena de peña m³                           18,72 -$                                   

09.08.02 Relleno en Grava 3/4" m³                             9,36 -$                                   

09.08.03 Relleno en Recebo compactado Tipo SBG-1 ó SBG-2 m³                           75,92 -$                                   

09.08.04 Excavación manual >1,50 m (incluye cargue y retiro) m³                         102,96 -$                                   

09.09.00 TUBERÍAS Y ACCESORIOS  AGUA RESIDUAL DOMÉSTICA                                -   -$                                   

09.09.01 Tuberia PVC-S 4", incluye accesorios m                           44,72 -$                                   

09.09.02 Tubería PVCS 3", incluye accesorios m                             5,20 -$                                   

09.09.03 Tubería PVCS 2", incluye accesorios m                             5,20 -$                                   

09.09.04 sifón de 2" u                             3,00 -$                                   

09.09.05 sifón de 3" u                           18,00 -$                                   

09.09.06 Tapon de inspección Piso de 4" por cielo raso u                             5,00 -$                                   

09.09.07 Tapon de inspección Piso de 4" incluye rejilla en Bronce u                           15,00 -$                                   

09.09.08 Tapon de inspección Piso de 3" incluye rejilla en Bronce u                             2,00 -$                                   

09.10.00 VENTILACIONES                                -   -$                                   
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09.10.01 Válvula de admisión de aire 2" u                           20,00 -$                                   

09.11.00 BAJANTES DE AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS                                -   -$                                   

09.11.01 Tuberia PVC-S 4", incluye accesorios m                           35,36 -$                                   

09.12.00 SALIDAS SANITARIAS                                -   -$                                   

09.12.01 Salida sanitaria de 4" u                           29,00 -$                                   

09.12.02 Salida sanitaria de 3" u                           18,00 -$                                   

09.12.03 Salida sanitaria de 2" u                           49,00 -$                                   

09.13.00 REDES EXTERIORES AGUA RESIDUAL DOMÉSTICA                                -   -$                                   

09.13.01 Tuberia NOVAFORT 4" m                         162,24 -$                                   

09.13.02 Tuberia NOVAFORT 6" m                           38,48 -$                                   

09.13.03 Conexión domicialiaria a pozo existente m                             2,08 -$                                   

09.14.00
OTRAS CAJAS DE INSPECCIÓN Y CÁRCAMOS AGUAS 

RESIDUALES
                               -   -$                                   

09.14.01 Caja de inspección 0.60 x 0.60 m altura hasta 1,50 m u                             3,00 -$                                   

09.14.02 Caja de inspección 0.80 x 0.80 altura hasta 1,50 m u                             6,00 -$                                   

09.15.00
RED DE RECOLECCIÓN DE AGUAS LLUVIAS DEMOLICIONES Y 

RETIROS
                               -   -$                                   

09.15.01 Retiro de adoquin en arcilla y cemento m²                             8,32 -$                                   

09.15.02 Demolición de Pavimento asfáltico m³                             2,08 -$                                   

09.16.00 EXCAVACIONES Y RELLENOS  RED DE AGUAS LLUVIAS                                -   -$                                   

09.16.01 Relleno con arena de peña m³                           52,00 -$                                   

09.16.02 Excavación manual <1,50 m (incluye cargue y retiro) m³                         414,96 -$                                   

09.16.03 Relleno en Grava 3/4" m³                           43,68 -$                                   

09.16.04 Relleno en Recebo compactado Tipo SBG-1 ó SBG-2 m³                         320,32 -$                                   

09.17.00 RED  DE AGUAS LLUVIAS                                -   -$                                   

09.17.01 Canal en PRFV B=0.20  x H=0.20 Incluye gárgola de rebose m                             3,33 -$                                   

09.17.02 Canal en PRFV B=0.30  x H=0.30 incluye gárgola de rebose m                           47,68 -$                                   

09.17.03 Bajante de aguas lluvias PVCS 4" m                         300,56 -$                                   

09.17.04 Bajante de aguas lluvias PVCS 6" m                             8,32 -$                                   

09.17.05 Sifón 4" u                           24,00 -$                                   

09.17.06 Tapón de inspección 4" incluye rejilla en Bronce u                             2,00 -$                                   

09.17.07 Tragante 4" u                           17,00 -$                                   

09.17.08 Tragante 6" u                             1,00 -$                                   

09.17.09 Tuberia PVCS 6" m                             3,12 -$                                   

09.17.10 Tuberia PVC-S 4", incluye accesorios m                         424,32 -$                                   

09.18.00 REDES EXTERIORES DE AGUAS LLUVIAS                                -   -$                                   

09.18.01 Tubería PVC NOVAFORT 4" m                           86,32 -$                                   

09.18.02 Tubería PVC  NOVAFORT 6" m                         124,80 -$                                   

09.18.03 Tubería  PVC NOVAFORT 8" m                           47,84 -$                                   

09.18.04 Tubería  PVC NOVAFORT 10" m                           57,20 -$                                   

09.18.05 Tubería  PVC NOVAFORT 12" m                           49,92 -$                                   

09.18.06 Tubería  PVC NOVAFORT 14" m                           14,56 -$                                   

09.18.07 Tuberia PVC-S 4", incluye accesorios m                         115,44 -$                                   

09.18.08

Filtro en grava  diametro promedio 1 1/2" y tubería flexible para 

drenaje B=0,50m x H Promedio =  0,50m Incluye excavación y 

geotextil

m                         504,40 -$                                   

09.18.09 Conexión domicialiaria a pozo existente u                             2,00 -$                                   

09.19.00 CAJAS DE INSPECCIÓN  DE AGUA LLUVIA                                -   -$                                   

09.19.01 Caja de inspección 0.60 x 0.60 altura hasta 1,50 m u                             8,00 -$                                   

09.19.02 Caja de inspección 0.80 x 0.80 altura hasta 1,50 m u                           10,00 -$                                   

09.19.03 Caja de inspección 1.00 x 1.00 altura hasta 1,50 m u                           17,00 -$                                   

09.20.00 CARCAMOS AGUAS LLUVIAS                                -   -$                                   

09.20.01 Cuneta Prefabricada B=0,30m H=0,20m m                           43,68 -$                                   

09.20.02
Carcamo en concreto  28 Mpa  (4000 psi )  Impermeabilizado 

B=0,30 x H=0,40 Incluye rejilla tipo HARSCO 1"X1" 
m                           44,72 -$                                   

09.20.03
Carcamo en concreto 28 Mpa  (4000 psi )  Impermeabilizado B=0,35 

x H=0,50 Incluye rejilla tipo HARSCO 1"X1" 
m                           17,68 -$                                   

09.21.00
RED DE RECOLECCIÓN DE AGUAS LLUVIAS DEMOLICIONES Y 

RETIROS
                               -   -$                                   

09.21.01 Reposición de Pavimento en asfalto m²                           11,44 -$                                   

09.21.02 Reposición de anden en Adoquin en arcilla y cemento m²                             8,32 -$                                   

09.22.00 MANEJO AGUAS LLUVIAS PARQUEADERO                                -   -$                                   

09.22.01 Sumidero sencillo tipo IDU  SL 100 h=1,25m u                             1,00 -$                                   
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09.22.02
Filtro en grava  diametro promedio 1 1/2" y tubería perforada B=0,50m x 

H Promedio =  0,40m Incluye excavación y geotextil
m²                           31,20 -$                                   

09.21.03 Tubería PVC Novafort 8" m²                           10,40 -$                                   

10.00.00
INSTALACIONES ELECTRICAS - SUMINISTRO E 

INSTALACION
                               -   -$                              

10.01.00 ACOMETIDAS                                -   -$                                   

10.01.01 Acometida 3x2/0 XLPE 15 kV CU M                           22,88 -$                                   

10.01.02 Acometida a Tablero TD-1 3x2/0+2/0+1/0T M                         119,60 -$                                   

10.01.03 Acometida a Tablero TA-1 3x2+2+4T M                         121,68 -$                                   

10.01.04 Acometida a Tablero TR-1 3x1/0+1/0+2T M                         119,60 -$                                   

10.01.05 Acometida a Tablero TD-2 3x4+4+6T M                           46,80 -$                                   

10.01.06 Acometida a Tablero TA-2 3x6+6+8T M                           52,00 -$                                   

10.01.07 Acometida a Tablero TR-2 3x6+6+8T M                           10,40 -$                                   

10.01.08 Acometida a Tablero TD-3 3x4+4+6T M                           13,52 -$                                   

10.01.09 Acometida a Tablero TA-3 3x8+8+10T M                           11,44 -$                                   

10.01.10 Acometida a Tablero TR-3 3x1/0+1/0+2T M                           10,40 -$                                   

10.01.11 Acometida a Tablero TD-4 3x6+6+8T M                           55,12 -$                                   

10.01.12 Acometida a Tablero TDG-R 3x2+2+4T M                           41,60 -$                                   

10.01.13 Acometida a Tablero TDG 3(3x350 MCM+1x4/0 THHN-Cu)+T2/0 M                             8,32 -$                                   

10.01.14
Acometida a Transferencia desde planta de emergencia 3(3x350 

MCM+1x4/0 THHN-Cu)
M                             9,36 -$                                   

10.01.15 Acometida a Tablero TDI 3x2+2+4T M                           38,48 -$                                   

10.01.16 Acometida a Tablero TP1 3x8+8+10T M                         104,00 -$                                   

10.01.17 Acometida a Tablero TP2 3x8+8+10T M                           46,80 -$                                   

10.01.18 Acometida a Tablero Bomba Agua potable 15 HP  3x2+2+4T M                           98,80 -$                                   

10.01.19
Acometida a para Bomba contraincendio 70 HP 2(3x350 

MCM+1x4/0+1x1/0 THHN-Cu)
M                         133,12 -$                                   

10.01.20 Acometida para Ascensor 4.4.KW 3x8+8+10T M                           54,08 -$                                   

10.01.21 Acometida 2X12+12T M                         104,00 -$                                   

10.01.22
Acometida para Tablero de Aire acondicionado TFC-01 

3x1/0+1/0+2T
M                           72,80 -$                                   

10.01.23
Acometida para Tablero de Aire acondicionado TFC-02 2x10+10T 

en tubo EMT 3/4"
M                           52,00 -$                                   

10.01.24
Acometida para Tablero de Aire acondicionado TFC-03 desde TD-1  

2x10+10T
M                           83,20 -$                                   

10.01.25 Acometida para Tablero de Aire acondicionado TFC-04 2x4+8T M                           56,16 -$                                   

10.01.26 Acometida para UPS 1 en 3x2+2+4T y tubo EMT DE 11/2" M                           41,60 -$                                   

10.01.27 Acometida para UPS 2 en 3x2/0+2/0+1/0T y tubo EMT DE 2" M                           56,16 -$                                   

10.01.28
Acometida TFC-01 A EQUIPO DE PRECISIÓN EN 3x4+8T en tubo 

EMT 1-1/2"
M                           10,40 -$                                   

10.01.29
Acometida TFC-01 A CONDENSADORA EPC-01 EN 3x10+10T en 

tubo EMT 3/4"
M                           10,40 -$                                   

10.01.30
Acometida TFC-01 A UNIDAD PAQUETE PCA-01 EN 3x8+10T en 

tubo EMT 1"
M                           29,12 -$                                   

10.01.31 Acometida TD1 A UCA-03 EN 2x10+10T en tubo EMT 3/4" M                           31,20 -$                                   

10.01.32
Acometida UCA-03 A ETP-01 EVAPORADORA DE PARED 

CUARTO DE VYD EN 2x10+10T en tubo EMT 3/4"
M                           23,92 -$                                   

10.01.33
Acometida TFC-04 A Unidad condensadora 2x10+10T en tubo EMT 

1/2"
M                           31,20 -$                                   

10.01.34
Acometida Unidad condensadora a a evaporadora tipo cassette 

2x12+12T en tubo EMT 1/2"
M                             9,36 -$                                   

10.01.35
Acometida TFC-04 A Unidad tipo paquete 2x10+10T en tubo EMT 

3/4"
M                           28,08 -$                                   

10.01.36 Acometida a extractores de hongo  2x12+12T en tubo EMT 1/2" M                           42,64 -$                                   

10.02.00 SUBSISTEMA ILUMINACIÓN Y TOMAS                                -   -$                                   

10.02.01
Salida Para lampara LED en tuberia con conduit EMT 

1/2",Conductores de Cobre 2No12+12T THHN 
u                         383,00 -$                                   

10.02.02
Salida para bala en tuberia con conduit EMT 1/2",Conductores de 

Cobre 2No12+12T THHN 
u                         280,00 -$                                   
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10.02.03
Derivación de Luminaria desde Salida Electrica en Cable 

Encauchetado 3x16 AWG, incluye Clavija y Accesorios
u                         663,00 -$                                   

10.02.04

Salida para lámpara LED highbay VT4LED en tubo conduit EMT de 

1/2" y conductores de cobre 2N12+1No12T AWG THHN. Incluye 

curvas, terminales, uniones, soportes, cajas y accesorios para 

completar la salida.

u                             6,00 -$                                   

10.02.05

Salida para toma monofásica doble con polo a tierra para red 

normal, en tubo conduit PVC de 1/2" y conductores de cobre 

3N12AWG THHN. Incluye toma, curvas, terminales, uniones, 

soportes, cajas y accesorios para completar la salida.

u                         171,00 -$                                   

10.02.06

Salida para toma monofásica sencilla con polo a tierra para red 

normal, con receptáculo USB, en tubo conduit PVC de 1/2" y 

conductores de cobre 3N12AWG THHN. Incluye toma, curvas, 

terminales, uniones, soportes, cajas y accesorios para completar la 

salida.

u                           50,00 -$                                   

10.02.07

Salida para toma monofásica doble con polo a tierra para red 

regulada, en tubo conduit PVC de 1/2" conductores de cobre 

3N12AWG THHN. Incluye toma, curvas,terminales,troquelada, 

uniones, soportes, cajas y accesorios para completar la salida.

u                           77,00 -$                                   

10.02.08

Salida para toma monofásica tierra aislada color naranja en techo, 

en tubo conduit EMT de 1/2" conductores de cobre 3N12AWG 

THHN. Incluye toma, curvas,terminales,troquelada, uniones, 

soportes, cajas y accesorios para completar la salida.

u                           30,00 -$                                   

10.02.09

Salida para toma GFCI, en tubo conduit PVC de 1/2" y conductores 

de cobre 3N12AWG THHN. Incluye toma GFCI, curvas, terminales, 

uniones, soportes, cajas y accesorios para completar la salida.

u                           16,00 -$                                   

10.03.00 LUMINARIAS                                -   -$                                   

10.03.01
Luminaria Cooper en pared  NEO RAY Driver 0-10 V        REF : 

22DW,  Blanco neutro (4000 K)
u                           11,00 -$                                   

10.03.02
bala LED DE 30 W Driver 0-10 V REF: BBS160 Blanco neutro 4000 

K
u                         116,00 -$                                   

10.03.03
bala LED DE 20 W Driver 0-10 V REF: BBS160 Blanco neutro 4000 

K
u                         172,00 -$                                   

10.03.04
luminarias LED 45 SMART PANEL W - 60x60 cm   Driver 0-10 V 

REF  RC160V W60L60 1xLED34/840, 4000 K Blanco neutro
u                         386,00 -$                                   

10.03.05 luminarias lowbay VTLED  71 W - Driver 0-10 V u                           46,00 -$                                   

10.03.06 luminarias highbay VT4LED  220 W  - Driver 0-10 V u                             6,00 -$                                   

10.03.07 Luminarias crosstour led wallpack 10W u                             3,00 -$                                   

10.03.08

luminaria LED Schreder PERLA WHITE+BLUE 73 W en poste 

metalico de 4 m diametro 4" incluye base para instalación y 

accesorios para completar la instalación

u                           15,00 -$                                   

10.03.09
luminaria LED Tipo Bolardo de 15 W, incluye instalación y 

accesorios para completar la instalación.
u                             7,00 -$                                   

10.03.10
luminaria LED de piso Tipo PONTO de 1,2 W, incluye instalación y 

accesorios para completar la instalación.
u                             4,00 -$                                   

10.04.00 SUBSISTEMA AUTOMATIZACIÓN                                -   -$                                   

10.04.01

Modulo De Comando Gm (GreenMAX) Completo Con Fuente De 70 

W Procesador Ppal, 16 Entradas Bv. 100-277 Vac 50/60 HZ, REF : 

RPM16-116

u                             4,00 -$                                   

10.04.02
Botonera Digital Gm (GreenMAX) Lumacan, 4 Botones, Blanca, 

Estilo Decora Incluye Tapa, REF : RDGSW-4DW
u                           20,00 -$                                   

10.04.03
Gabinete Gm 48  (GreenMAX) Relés De Sobreponer Con Puerta Y 

Llave, Nema 1    REF: R48TC-100
u                             1,00 -$                                   

10.04.04
Gabinete Gm 32  (GreenMAX) Relés De Sobreponer Con Puerta Y 

Llave, Nema 1     REF: R32TC-100
u                             2,00 -$                                   

10.04.05
Gabinete Gm 16 (GreenMAX) Relés De Sobreponer Con Puerta Y 

Llave, Nema 1      REF: R16TC-100
u                             1,00 -$                                   

10.04.06
Und De Prog Y Control Lumacan Para Gm Completa Con Baterias 

Recargables      REF: RHDU1-000
u                             1,00 -$                                   

10.04.07
Panel De Inserción Gm, 16 Modulos, Vacio, P Gabinetes De 16, 32 

Y 48 Relés No Incluye Relés REF: R1600-000
u                             8,00 -$                                   

10.04.08
Módulo Gm Ciego Para Llenar Espacios En El Panel De Inserción                           

REF: RELAY-BFM
u                           25,00 -$                                   
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10.04.09

Relédimerizable 0 10 V, 24-277vac 20a Inc/Hal, 24-277vac 30a 

Balastos, 347vac 20a Balastos, 120vac 1/2hp Motores, 277vac 1hp 

Motores, 240vac 1hp Motores. REF:RELAY-1DS

u                           45,00 -$                                   

10.04.10

Relé Latching P Gm, 1-Polo Basico Sin Monitoreo, 24-277vac 20a 

Inc/Hal, 24-277vac 30a Balastos, 347vac 20a Balastos, 120vac 

1/2hp Motores, 277vac 1hp Motores, 240vac 1hp Motores. REF: 

RELAY-1TB

u                           58,00 -$                                   

10.04.11
Sensor Techo infrarrojo  360° 6mts Radio Necesita Unidad De 

Control (20a) Blanco. REF: OSC15-I0W
u                             6,00 -$                                   

10.04.12
Sensor Techo Multitecnologia 180º 19mts X 10 Mts Necesita Unidad 

De Control (20a) Blanco. REF : OSC05-MOW
u                           13,00 -$                                   

10.04.13 Fotocelda REF: PCIND u                           31,00 -$                                   

10.04.14
Sensor Techo Multitecnologia  360º 19mts X 10 Mts Necesita 

Unidad De Control (20a) Blanco REF: OSC10-M0W
u                           60,00 -$                                   

10.04.15 Unidad De Alimentacion De Bajo Voltaje REF: OPP20-0d1 u                           22,00 -$                                   

10.04.16
Cable De Control Multimedia Belden 1121a 3x18 Awg X  Mtl Para 

Sensores De Movimiento, Y Fotoceldas REF: B1121A
M                      1.903,20 -$                                   

10.04.17 Cable Utp Cat6 Leviton  CM  Azul REF:UTP6M-MLB m                         317,20 -$                                   

10.04.18

Puesta En Marcha Del Sistema Por Ingenieros Certificados Por 

Fabrica Para La Misma.  Capacitación Pre-Instalación, Actualización 

De Software Y Programación Según Requerimientos Del Cliente 

Final

u                             1,00 -$                                   

10.04.19 Cable de control 2x18 AWG encauchetado retardante a la llama m                         998,40 -$                                   

10.05.00 SUBSISTEMA TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN                                -   -$                                   

10.05.01

Suministro e instalacion de Tablero general de acometidas 208 V 

con barraje de  1300 A para breakers de tipo industrial, Totalizador 

de 3x(800-1000)A, 1 Breaker 3x(56-80)A,  1 Breaker 3x(70-100)A, 3 

Breakers 3x(100-125)A,  2 Breaker 3x(125-160)A, 5 Breakers 3x(24-

32)A, 2 Breakers 3x(40-50)A, 1 Breaker 3x(32-40)A, 3 Breaker 3x(16-

20)A, 1 breaker riel DIN 2x63A, 1 breaker 3x175A, 1 breaker 3x(25-

32)A, 1 DPS CLASE C 200 kA para SIPRA NIVEL I, ANALIZADOR 

DE REDES PAC 3200 SIEMENS  CON CT'S DE 1200/5 A CLASE 

0,5 INSTALACIÓN INTERIOR BURDEN 25 VA

GL                             1,00 -$                                   

10.05.02

Tablero de transferencias automaticas de contactores según 

diagrama unifilar, con contactores de 1000 A tipo AC3 con breaker 

de proteccion 3x(400-1000) A y contactores de 330 A tipo AC3 con 

breaker magnetico 3x1600 A, APTOS PARA SISTEMAS 

CONTRAINCENDIO.

u                             1,00 -$                                   

10.05.03
Suministro e instalacion de Tablero Trifásico 18 circuitos con 

totalizador - legrand incluye puerta, chapa y cerradura
u                             7,00 -$                                   

10.05.04
Suministro e instalacion de Tablero Trifásico 12 circuitos con 

totalizador - legrand incluye puerta, chapa y cerradura
u                             3,00 -$                                   

10.05.05
Suministro e instalacion de Tablero Trifásico 30 circuitos con 

totalizador,legrand incluye puerta, chapa y cerradura
u                             2,00 -$                                   

10.05.06
Suministro e instalacion de Tablero Trifásico 24 circuitos con 

totalizador - legrand incluye puerta, chapa y cerradura
u                             1,00 -$                                   

10.05.07
Suministro e instalacion de interruptor enchufable  2x20 A - 600 v-10 

kA sym
u                             3,00 -$                                   

10.05.08
Suministro e instalacion de interruptor enchufable 1x20 A - 600 V-10 

kA sym
u                         130,00 -$                                   

10.05.09
Suministro e instalacion de interruptor enchufable 1x30 A - 600 V-10 

kA sym
u                           16,00 -$                                   

10.05.10
Suministro e instalacion de interruptor enchufable 1x40 A - 600 V-10 

kA sym
u                             1,00 -$                                   

10.05.11
Suministro e instalacion de interruptor industrial  3x(25-32)A  - 600 V-

25 kA sym
u                             4,00 -$                                   

10.05.12
Suministro e instalacion de interruptor industrial  3x(32-40)A  - 600 V-

25 kA sym
u                             1,00 -$                                   

10.05.13
Suministro e instalacion de interruptor industrial  3x(40-50)A  - 600 V-

25 kA sym
u                             2,00 -$                                   

10.05.14
Suministro e instalacion de interruptor industrial  3x20 A - 600 V-25 

kA sym
u                             2,00 -$                                   

10.05.15
Suministro e instalacion de interruptor industrial  3x(63-80)A  - 600 V-

25 kA sym
u                             2,00 -$                                   

10.05.16
Suministro e instalacion de interruptor industrial  3x(125-160)A  - 

600 V-25 kA sym
u                             2,00 -$                                   

10.05.17
Suministro e instalacion de interruptor industrial   con protección 

termomagnética (256-320)A 200V 60 kA
u                             1,00 -$                                   

10.06.00 SUBESTACION                                -   -$                                   
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10.06.01 celda Triplex 17,5 kV 630 A u                             1,00 -$                                   

10.06.02 Suministro e instalación de fusibles HH de 31,5 Amp 17,5 kV JG                             1,00 -$                                   

10.06.03
Suministro e instalación de pararrayos 12 KV  10 kA homologados 

por Codensa
JG                             1,00 -$                                   

10.06.04
Suministro e instalación de pases para interconexión en cable Nº 2 

XLPE-15 KV- incluye terminales tipo interior
GL                             1,00 -$                                   

10.06.05 Pruebas para certificacion de cable de MT Metodo VLF GL                             1,00 -$                                   

10.06.06
Suministro e instalación de transformador de 300 kVA- Seco Clase 

F 11,4 kV / 208/120 V Homologado por Codensa
u                             1,00 -$                                   

10.06.07
Celda para transformador de 300 kVA seco dimensiones 2m x 1,6 m 

x 2
u                             1,00 -$                                   

10.06.08 Suministro e instalación de terminal premoldeado tipo interior JG                             2,00 -$                                   

10.06.09
Barraje para puestas a tierra en subestaciones para aterrizaje de 

partes metalicas
GL                             2,00 -$                                   

10.06.10 Señales preventivas de riesgo electrico JG                             2,00 -$                                   

10.06.11 Adecuacion de pisos, Aumento de nivel +0,10 m m2                           44,72 -$                                   

10.06.12 Carcamos para tableros generales m3                             3,22 -$                                   

10.06.13
Terminales tipo codo 200 A para instalación cable XLPE en caja de 

maniobra
Jg                             1,00 -$                                   

10.07.00 VARIOS                                -   -$                                   

10.07.01
Planta de emergencia de 300 kVA Efectivos a la altura de Bogotá, 

StandBy, 208/120 V En cuarto insonoro 
u                             1,00 -$                                   

10.07.04
Suministro y tendido de cable de cobre No 2/0 desnudo para 

configurar sistema de malla a tierra y equipotenciar.
m                         530,40 -$                                   

10.07.05
Suministro e hincada de varilla de cobre de 2.44 metros x 5/8" para 

la malla de puesta a tierra.
u                           21,00 -$                                   

10.07.06

Suministro y armado de soldadura tipo cadweld 120 grs para 

empalmes del sistema de apantallamiento y puestas a tierra. Incluye 

moldes, encendedor, pinzas y accesorios.

u                           39,00 -$                                   

10.07.07
Suministro y construcción de caja de paso en mampostería de 30 

x30 para medición y mantenimiento del sistema de tierra.
u                           16,00 -$                                   

10.07.08 Provisional de obra , Incluye medidor GL                             1,00 -$                                   

10.07.09
Certificado RETIE, RETILAP y emisión de certificado de recibo a 

satisfacción de las instalaciones
GL                             1,00 -$                                   

10.07.10 Cablofil C54/300 m                         106,08 -$                                   

10.07.11 Cablofil C54/200 m                         294,32 -$                                   

10.07.12 Cablofil C54/100 m                           65,52 -$                                   

10.08.00 ENERGIA RENOVABLE                                -   -$                                   

10.08.01 Panel Fotovoltaico Kyocera 270 W u                           20,00 -$                                   

10.08.02
Inversor Inteligente Con Conexión A La Red (Inversor Fronius IG 

plus 5,0-1)
u                             2,00 -$                                   

10.08.03
Barraje para puestas a tierra en Cuarto de inversor para aterrizaje 

de partes metalicas y DPS
GL                             2,00 -$                                   

10.08.04 DPS para sistema fotovoltaico  ESP 24 DC 20kA u                             2,00 -$                                   

10.08.05 DPS CLASE B u                             2,00 -$                                   

10.08.06 Cables y elementos de instalacion u                             2,00 -$                                   

10.08.07 Soporte para paneles u                             2,00 -$                                   

10.08.08 Instalación y puesta en marcha u                             2,00 -$                                   

10.09.00 DUCTOS Y CANALIZACIONES                                -   -$                                   

10.09.01

Canalización  (Ducto) IMC conduit  3x4", con conductor 2/0 en banco 

ducto. Incluye excavación y retiro de escombros, relleno según 

norma y relleno con el mismo material de excavación.

m                         116,48 -$                                   

10.09.02

Canalización  (Ducto) PVC conduit  4x6",Incluye excavación y retiro 

de escombros, relleno según norma y relleno con el mismo material 

de excavación.

m                           31,20 -$                                   

10.09.03

Canalización  (Ducto) PVC conduit  2x1",Incluye excavación y retiro 

de escombros, relleno según norma y relleno con el mismo material 

de excavación.

m                         131,04 -$                                   

10.09.04

Canalización  (Ducto) PVC conduit  1x3",Incluye excavación y retiro 

de escombros, relleno según norma y relleno con el mismo material 

de excavación.

m                           41,60 -$                                   

10.09.05 CAJA INSPECCIÓN DOBLE CS-276 u                             1,00 -$                                   

10.09.06 CAJA INSPECCIÓN SENCILLA CS-275 u                             3,00 -$                                   

10.09.07 CAJA INSPECCIÓN PARA BAJA TENSIÓN CS-274 u                             8,00 -$                                   

10.09.08 CAJA DE PASO METALICA DE 0,6X0,6x0,30 M u                             2,00 -$                                   
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10.10.00 APANTALLAMIENTO                                -   -$                                   

10.10.01 Cable 2 AWG desnudo Cobre m                         780,00 -$                                   

10.10.02 Base plástica para adoquín u                         280,00 -$                                   

10.10.03 Leitungsh DEHNsnap H=36 grau M6 u                         320,00 -$                                   

10.10.04 Grapa universal Cruz/Paralela Cobre u                           30,00 -$                                   

10.10.05 Unión Rd 8mm Cu u                           20,00 -$                                   

10.10.06 Bridging braid Al 50 mm" L=300mm u                             2,00 -$                                   

10.10.07 KS connector StSt f. Rd 7-10mm u                             6,00 -$                                   

10.10.08 Punta captadora 60 cm 5/8 Aluminio u                             4,00 -$                                   

10.10.09 Punta captadora 1,2 Mts 5/8 Aluminio u                           43,00 -$                                   

10.10.10 Punta captadora 1,5 Mts 5/8 Aluminio u                             3,00 -$                                   

10.10.11 Base Metálica para conductor K D=100 u                           50,00 -$                                   

10.10.12 Grapa Rd 810/16mm St/tZn u                           50,00 -$                                   

10.10.13 DEHNiso dist holder with MMV clamp f u                             3,00 -$                                   

10.10.14 Wall fixing unit StSt u                             6,00 -$                                   

10.10.15 Grapa de conexión St/St 8-10/8-10mm u                           28,00 -$                                   

10.10.16 DEHNconductor, CUI conductor, D=20mm u                           14,00 -$                                   

10.10.17 Cond. Holder PA, grey for HVI/CUI cond u                           70,00 -$                                   

10.10.18 Tubería EMT 1" m                           70,72 -$                                   

11.00.00
SISTEMA DE PROTECCION CONTRAINCENDIOS Y 

SEGURIDAD HUMANA - SUMINISTRO E INSTALACION
                               -   -$                              

11.01.00
SISTEMA DE EXTINCION HUMEDA DE INCENDIOS,

SUMINISTRO E INSTALACION
                               -   -$                                   

11.01.01
Tuberia acero al carbono schedule 10 ø1", con costura; ASTM-A53 

GR. A O B
m                         394,16 -$                                   

11.01.02
Tuberia acero al carbono schedule 10 ø1½", con costura; ASTM-

A53 GR. A O B
m                         708,24 -$                                   

11.01.03
Tuberia acero al carbono schedule 10 ø2", con costura; ASTM-A53 GR. A O 

B
m                           82,16 -$                                   

11.01.04
Tuberia acero al carbono schedule 10 ø2½", con costura; ASTM-A53 GR. A 

O B
m                         254,80 -$                                   

11.01.05
Tuberia acero al carbono schedule 10 ø3", con costura; ASTM-A53 GR. A O 

B
m                         235,04 -$                                   

11.01.06
Tuberia acero al carbono schedule 10 ø4", con costura; ASTM-A53 GR. A O 

B
m                           12,48 -$                                   

11.01.07 Tubería  HDPE Ø2" AWWA C906 m                         100,88 -$                                   

11.01.08 Tubería  HDPE Ø2½" AWWA C906 m                           79,04 -$                                   

11.01.09 Tubería  HDPE Ø3" AWWA C906 m                             3,12 -$                                   
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11.01.10 Tubería  HDPE Ø4" AWWA C906 m                         240,24 -$                                   

11.01.11 Tubería  HDPE Ø6" AWWA C906 m                             4,16 -$                                   

11.01.12 Tee mecanicaHD Ø 3" x 1½" UL/FM u                           32,00 -$                                   

11.01.13 Tee mecanicaHD Ø 2½" x 1½" UL/FM u                           34,00 -$                                   

11.01.14 Tee mecanicaHD Ø 2" x 1" UL/FM u                           10,00 -$                                   

11.01.15 Tee mecanicaHD Ø 1½" x 1" UL/FM u                         220,00 -$                                   

11.01.16 Tee ranurada HD Ø 2½", UL/FM u                             9,00 -$                                   

11.01.17 Tee ranurada HD Ø 2", UL/FM u                             1,00 -$                                   

11.01.18 Tee HDPE ø6" AWWA c906 u                             1,00 -$                                   

11.01.19 Tee HDPE ø4" AWWA c906 u                             6,00 -$                                   

11.01.20 Tee reducida HDPE  ø 6" x 6" x 4" AWWA c906 u                             1,00 -$                                   

11.01.21 Tee reducida HDPE  ø 6" x 6" x 2½" AWWA c906 u                             1,00 -$                                   

11.01.22 Tee reducida HDPE  ø 4" x 4" x 2½" AWWA c906 u                             1,00 -$                                   

11.01.23 Buje reducido HDPE ø 4" x 2½" AWWA c906 u                             4,00 -$                                   

11.01.24 Buje reducido HDPE ø 4" x 3" AWWA c906 u                             1,00 -$                                   

11.01.25 Reducciones concentricas ø 2½" a 1½, UL/FM u                             7,00 -$                                   

11.01.26 Codo HD ø1", UL/FM u                         103,00 -$                                   

11.01.27 Codo HD ø1½", UL/FM u                           25,00 -$                                   

11.01.28 Codo HD ø2", UL/FM u                           10,00 -$                                   

11.01.29 Codo HD ø2½", UL/FM u                           46,00 -$                                   

11.01.30 Codo HD ø3", UL/FM u                           25,00 -$                                   

11.01.31 Codo HD ø4", UL/FM u                             3,00 -$                                   

11.01.32 Codo HDPE ø2½" AWWA c906 u                             8,00 -$                                   

11.01.33 Codo HDPE ø4" AWWA c-906 u                             7,00 -$                                   

11.01.34 Unión HDPE ø2" AWWA c-906 u                           17,00 -$                                   

11.01.35 Unión HDPE ø2½" AWWA c-906 u                           13,00 -$                                   

11.01.36 Unión HDPE ø4" AWWA c-906 u                           39,00 -$                                   

11.01.37 Acople ranurado HD ø1½", UL/FM u                         171,00 -$                                   

11.01.38 Acople ranurado HD ø2", UL/FM u                           36,00 -$                                   

11.01.39 Acople ranurado HD ø2½", UL/FM u                         160,00 -$                                   

11.01.40 Acople ranurado HD ø3", UL/FM u                           88,00 -$                                   

11.01.41 Acople ranurado HD ø4", UL/FM u                             8,00 -$                                   

11.01.42 Copa HD ø1" x ½" UL/FM u                         225,00 -$                                   

11.01.43 Kit gabinete contra incendio tipo III cold rolled calibre 18 u                             7,00 -$                                   

11.01.44 Kit gabinete contra incendio tipo II cold rolled calibre 18 u                             1,00 -$                                   

11.01.45 Siamesa ø 4"x 2½"x2½" UL/FM u                             1,00 -$                                   

11.01.46 Pedestal en concreto para siamesa u                             1,00 -$                                   

11.01.47 Válvula cheque ø4", UL/FM u                             1,00 -$                                   

11.01.48 Válvula cheque ø3", UL/FM u                             1,00 -$                                   

11.01.49 Válvula cheque ø2½", UL/FM u                             1,00 -$                                   

11.01.50 Válvula cheque ø2", UL/FM u                             1,00 -$                                   

11.01.51 Válvula mariposa ranurada ø3", UL/FM u                             1,00 -$                                   

11.01.52 Válvula mariposa ranurada ø2½", UL/FM u                             1,00 -$                                   

11.01.53 Válvula mariposa ranurada ø2", UL/FM u                             1,00 -$                                   

11.01.54 Riser check ø3", UL/FM u                             1,00 -$                                   

11.01.55 Riser check ø2½", UL/FM u                             1,00 -$                                   

11.01.56 Riser check ø2", UL/FM u                             1,00 -$                                   

11.01.57 Sensor de flujo ø3", UL/FM u                             1,00 -$                                   

11.01.58 Sensor de flujo ø2½", UL/FM u                             1,00 -$                                   

11.01.59 Sensor de flujo ø2", UL/FM u                             1,00 -$                                   

11.01.60 Rociador QR tipo pendiente k=5,6 ø1/2 "  UL/FM u                         225,00 -$                                   

11.01.61 Pintura para tuberías metálicas todo diámetro m                      1.686,88 -$                                   

11.02.00
SISTEMA DE DETECCION DE INCENDIOS, SUMINISTRO E

INSTALACION
                               -   -$                                   

11.02.01 Tubería EMT ø3/4", incluye soportes y accesorios m                      1.288,56 -$                                   

11.02.02 Cajilla metálica tipo radwel dimension 4x4 o 4x2 inc. accesorios u                         183,00 -$                                   

11.03.00 SUMINISTRO E INSTALACION, SEGURIDAD HUMANA                                -   -$                                   

11.03.01 Lámpara de emergencia, foto luminiscente u                           22,00 -$                                   

11.03.02 Señal de ruta de evacuación, foto luminiscente u                           70,00 -$                                   

11.03.03 Señal de salida de emergencia, foto luminiscente u                           10,00 -$                                   

11.03.04 Señal de extintor de co2, 20 libras u                           20,00 -$                                   

11.03.05 Señal de mapa de evacuación foto luminiscente u                             8,00 -$                                   
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11.03.06 Señal de cuidado de riesgo eléctrico foto luminiscente u                             2,00 -$                                   

11.03.07 Señal de punto de encuentro foto luminiscente u                             1,00 -$                                   

11.03.08 Señal direccionable de ruta de evacuacion foto luminiscente u                         115,00 -$                                   

11.03.09 Señal de toma de mangueras foto luminiscente u                             8,00 -$                                   

11.03.10 Extintor manual portátil co2 UL/FM incluye soporte u                           20,00 -$                                   

11.03.11 Extintor manual portátil tipo pqs 20b:c 20lb u                             2,00 -$                                   

11.03.12 Sellos cortafuego gl                             1,00 -$                                   

11.04.00 SUMINISTRO E INSTALACION, SOPORTERIA REDES HUMEDAS                                -   -$                                   

11.04.01 Soporte tipo clevis hanger ø1½", UL/FM u                         227,00 -$                                   

11.04.02 Soporte tipo clevis hanger ø2", UL/FM u                           26,00 -$                                   

11.04.03 Soporte tipo clevis hanger ø2½", UL/FM u                           82,00 -$                                   

11.04.04 Soporte tipo clevis hanger ø3", UL/FM u                           75,00 -$                                   

11.04.05 Soporte tipo clevis hanger  ø4", UL/FM u                             4,00 -$                                   

11.04.06 Soporte sismoresistente longitudinal de dos vias ø4", UL/FM u                             9,00 -$                                   

11.04.07 Soporte sismoresistente lateral de dos vias ø4" , UL/FM u                           17,00 -$                                   

11.04.08 Soporte sismoresistente cuatro vias ø4", UL/FM u                             1,00 -$                                   

11.04.09 Soporte sismoresistente cuatro vias ø3", UL/FM u                             1,00 -$                                   

11.04.10 Soporte sismoresistente cuatro vias ø2½", UL/FM u                             1,00 -$                                   

11.04.11 Soporte sismoresistente cuatro vias ø2", UL/FM u                             1,00 -$                                   

11.05.00
PRUEBAS NO DESTRUCTIVAS DE TUBERÍA, VÁLVULAS Y

ACCESORIOS
                               -   -$                                   

11.05.01
Prueba hidrostática, (limpieza y secado para líneas de tubería de 3" a 6" de 

diámetro)
u                             1,00 -$                                   

11.06.00 CUARTO DE BOMBAS, VÁLVULAS Y ACCESORIOS                                -   -$                                   

11.06.01
Tubería de acero al carbón 6" de diámetro; con costura; sch 40;  astm a-53 

gr. a o b
m                           10,40 -$                                   

11.06.02
Tubería de acero al carbón 1¼" de diámetro; con costura; sch 40; astm a-53 

gr. a o b
m                             6,24 -$                                   

11.06.03 Codo HD diámetro 6", UL/FM u                             4,00 -$                                   

11.06.04 Acople ranurado diámetro 6", UL/FM u                           11,00 -$                                   

11.06.05 Tee ranurada diámetro 6", UL/FM u                             1,00 -$                                   

11.06.06 Reducción concéntrica  diámetro ø6" x ø4 ", UL/FM - rosca x rosca u                             1,00 -$                                   

11.06.07 Riser check  diámetro 6"- válvula de prueba y drenaje UL/FM u                             1,00 -$                                   

11.06.08 Sensor de flujo diámetro 6" UL/FM u                             1,00 -$                                   

11.06.09 Válvula os&y diámetro 6" m                             2,08 -$                                   

11.06.10 Cabezal de pruebas ø4" u                             1,00 -$                                   

11.06.11 Cheque ø 1¼" UL/FM u                             1,00 -$                                   

11.06.12 Codo largo radio con lamina antivortice ø 6" gl                             1,00 -$                                   

11.06.13 Válvula de registro 1 1/4" u                             1,00 -$                                   

11.06.14 Válvula angular de globo ø2½ UL/FM u                             2,00 -$                                   

11.06.15 Válvula mariposa ranurada 6", UL/FM u                             1,00 -$                                   

11.06.16 Válvulas de cierre tipo compuerta ø ½" u                             4,00 -$                                   

11.06.17 Válvula de retencion ø 6", UL/FM u                             1,00 -$                                   

11.06.18 Tee mecánicaHD reducida ø6" x ø1¼", UL/FM u                             2,00 -$                                   

11.06.19

Equipo de bombeo contra incendio 500 gpm @ 125 psi, incluye bomba 

Jockey de 5 gpm y 135 psi. incluye válvula de alivio de temperatura y 

válvula desaireadora incluida en el paquete de fábrica.

u                             1,00 -$                                   

11.06.20 Tubería de cobre tipo M ø ½" incluidos accesorios m                           12,48 -$                                   

11.06.21 Válvula cheque ø ½" , UL/FM, para linea de sensado u                             4,00 -$                                   

11.06.22 Manómetros  de glicerina u                             4,00 -$                                   

11.06.23 Tuberia de HG ø 1", incluidos accesorios m                             6,24 -$                                   

11.06.24 Base en concreto para bomba principal Jockey gl                             1,00 -$                                   

11.06.25

Montaje general cuarto de equipo contraincendio (bomba principal, bomba 

Jockey, tableros, transferencia y sus conexiones, incluye comisionamiento y 

puesta en marcha según NFPA 20)

u                             1,00 -$                                   

12.00.00
SISTEMA DE CABLEADO ESTRUCTURADO - VOZ Y 

DATOS - SUMINISTRO E INSTALACION
                               -   -$                              

12.01.00 SUBSISTEMA DE ADMINISTRACIÓN                                -   -$                                   

12.01.01 bandeja para fibra óptica 18/36 ptos u                             3,00 -$                                   
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12.02.00 SUBSISTEMA ÁREA DE TRABAJO                                -   -$                                   

12.02.01 caja 10x10 doble fondo con suplemento A 5800 u                           81,00 -$                                   

12.04.00 SUBSISTEMA BACKBONE                                -   -$                                   

12.04.01 Bandeja para fusion de fibra, capacidad 12 empalmes. u                             2,00 -$                                   

12.05.00 DUCTOS Y CANALIZACIONES                                -   -$                                   

12.05.01 Bandeja Portacable tipo malla electrozincada CABLOFIL CF 54/500 m                           83,20 -$                                   

12.05.02 Bandeja Portacable tipo malla electrozincada CABLOFIL CF 54/300 m                           62,40 -$                                   

12.05.03 Bandeja Portacable tipo malla electrozincada CABLOFIL CF 54/100 m                           67,60 -$                                   

12.05.04 Tubería PVC  de 3/4" con accesorios m                           55,12 -$                                   

12.05.05 Tubería PVC  de 1" con accesorios m                         109,20 -$                                   

12.05.06 Tubería PVC  de 1-1/2" con accesorios m                           69,68 -$                                   

12.05.07 Tubería PVC  de 2" con accesorios m                             6,24 -$                                   

12.05.08 Tubería EMT de 3/4" con accesorios m                         152,88 -$                                   

12.05.09 Tubería EMT de 1" con accesorios m                         109,20 -$                                   

12.05.10 Tubería EMT de 1-1/2" con accesorios m                           78,00 -$                                   

12.05.11 Tubería EMT de 2" con accesorios m                         244,40 -$                                   

12.05.12
Banco de Ductos (incluidos 2 recorridos paralelos de tubería PVC 2" 

con accesorios)
m                         104,00 -$                                   

13.00.00
SISTEMA DE SEGURIDAD FÍSICA ELECTRÓNICA - SUMINISTRO 

E INSTALACION
                               -   -$                              

13.01.00 SUBSISTEMA ÁREA DE TRABAJO                                -   -$                                   

13.01.01 caja 10x10 doble fondo con suplemento A 5800 u                           60,00 -$                                   

13.02.00 DUCTOS Y CANALIZACIONES                                -   -$                                   

13.02.01 Bandeja Portacable tipo malla electrozincada CABLOFIL CF 54/200 m                           20,80 -$                                   

13.02.02 Tubería PVC  de 3/4" con accesorios m                           24,96 -$                                   

13.02.03 Tubería PVC  de 1" con accesorios m                             8,32 -$                                   

13.02.04 Tubería PVC  de 1-1/2" con accesorios m                             8,32 -$                                   

13.02.05 Tubería PVC  de 2" con accesorios m                             5,20 -$                                   

13.02.06 Tubería EMT de 3/4" con accesorios m                         286,00 -$                                   

13.02.07 Tubería EMT de 1" con accesorios m                           55,12 -$                                   

13.02.08 Tubería EMT de 1-1/2" con accesorios m                           21,84 -$                                   

13.02.09 Tubería EMT de 2" con accesorios m                           12,48 -$                                   

14.00.00 AIRE ACONDICIONADO  - SUMINISTRO E INSTALACION                                -   -$                              

14.01.00 EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO                                -   -$                                   

14.01.01

EPM,EPC-01 (7,5 T.R) - Archivo

Equipo de presicion, para 5.100 MCHl, instalación y puesta en 

marcha

u                             1,00 -$                                   

14.01.02
PCA-01(7,5 T.R) - Imprenta

Paquete condensado por aire, instalación y puesta en marcha
u                             1,00 -$                                   

14.01.03
PCA-02(3,0 T.R) - Imprenta

Paquete condensado por aire, instalación y puesta en marcha
u                             1,00 -$                                   

14.01.04
UTC-01 (3 T.R) - Cuarto cctv piso 3

Unidad tipo Cassette, instalación y puesta en marcha
u                             1,00 -$                                   

14.01.05
ETP-01 (1 T.R) - Cuarto voz y datos

Evaporadora tipo pared, instalación y puesta en marcha
u                             1,00 -$                                   

14.02.00 EQUIPOS DE VENTILACION MECANICA                                -   -$                                   

14.02.01
ETH-01(1.900 MCH)

Equipo de extraccion tipo hongo
u                             1,00 -$                                   

14.02.02
ETH-02 (2.700 MCH)

Equipo de extraccion tipo hongo
u                             1,00 -$                                   

14.02.03
ETH-03 (2.050 MCH)

Equipo de extraccion tipo hongo
u                             1,00 -$                                   

14.02.04
ETH-04 (1.000 MCH)

Equipo de extraccion tipo hongo
u                             1,00 -$                                   

14.02.05 Instalacion y puesta en marcha de equipos de extracción u                             4,00 -$                                   

14.02.06
EXI-01 (170 MCH)

Extractor individual
u                             2,00 -$                                   

14.03.00 CONDUCTOS                                -   -$                                   

14.03.01 Conducto en fibra de vidrio, con doble foil de aluminio m2                         218,40 -$                                   

14.03.02 Conducto en lamina galvanizada calibre 24 m2                         130,00 -$                                   

14.03.03 Conducto flexible aislado Ø10" m                           31,20 -$                                   
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14.03.04 Aerocor Reforzado m2                           37,44 -$                                   

14.04.00 REDES DE REFRIGERACION                                -   -$                                   

14.04.01 Tuberia en cobre Tipo L Ø1/4" m                           26,00 -$                                   

14.04.02 Tuberia en cobre Tipo L Ø3/8" m                           31,20 -$                                   

14.04.03 Tuberia en cobre Tipo L Ø1/2" m                           26,00 -$                                   

14.04.04 Tuberia en cobre Tipo L Ø3/4" m                           31,20 -$                                   

14.04.05 Tuberia en cobre Tipo L Ø1" m                           15,60 -$                                   

14.04.06 Aislamiento termico Flexible m                           72,80 -$                                   

14.05.00 REJILLAS Y DIFUSORES                                -   -$                                   

14.05.01 RRTC 30"x24" Rejilla de retorno tipo cubo, sin damper u                             1,00 -$                                   

14.05.02 RRTC 24"x24" Rejilla de retorno tipo cubo, con damper u                             1,00 -$                                   

14.05.03 RRTC 18"x18" Rejilla de retorno tipo cubo, con damper u                             1,00 -$                                   

14.05.04 RRTC 16"x16" Rejilla de retorno tipo cubo, con damper u                             1,00 -$                                   

14.05.05 RRTC 10"x8" Rejilla de retorno tipo cubo, con damper u                             1,00 -$                                   

14.05.06 RETC 8"x8" Rejilla de extraccion tipo cubo, con damper u                             2,00 -$                                   

14.05.07 RETC 8"x6" Rejilla de extraccion tipo cubo, con damper u                             2,00 -$                                   

14.05.08 RETC 6"x6" Rejilla de extraccion tipo cubo, con damper u                           23,00 -$                                   

14.05.09 RETC 6"x4" Rejilla de extraccion tipo cubo, con damper u                             2,00 -$                                   

14.05.10 RETC 4"x4" Rejilla de extraccion tipo cubo, con damper u                             4,00 -$                                   

14.05.11 DSTO 24"x24" Difusor de suministro tipo omni, con damper u                           15,00 -$                                   

14.05.12 DS4V 12"x12" Difusor de suministro tipo omni, con damper u                             2,00 -$                                   

14.05.13 Instalacion rejillas y difusores u                           55,00 -$                                   

14.06.00 TABLEROS ELECTRICOS                                -   -$                                   

14.06.01 TFC-01 (Ver unifilar) Tablero electrico de fuerza y control u                             1,00 -$                                   

14.06.02 TFC-02 (Ver unifilar) Tablero electrico de fuerza y control u                             1,00 -$                                   

14.06.03 TFC-03 (Ver unifilar) Tablero electrico de fuerza y control u                             1,00 -$                                   

14.06.04 TFC-04 (Ver unifilar) Tablero electrico de fuerza y control u                             1,00 -$                                   

14.06.05
Instalacion, conexiones y puesta en marcha de los tableros de 

fuerza y control
u                             4,00 -$                                   

14.07.00 SISTEMA DE CONTROL                                -   -$                                   

14.07.01 Tuberia EMT Ø3/4" m                         312,00 -$                                   

15.00.00
CARPINTERIA METALICA  - SUMINISTRO E 

INSTALACION
                               -   -$                              

15.01.00 VENTANAS EN ALUMINIO                                -   -$                                   

15.01.01

Ventana cuerpo basculante y cuerpo fijo  en aluminio anodizado 

color natural mate y Vidrio incoloro  laminado 3+3   98 % filtro uv, 

color gris. incluye alfajía, pisavidrios

m²                           92,93 -$                                   

15.01.02
Ventanería en aluminio para fachada Vidrio incoloro  laminado 3+3 

control solar 98 % filtro uv, color gris
m²                         838,03 -$                                   

15.01.03 División piso techo en vidrio flotado con herrajes en aluminio m²                         252,23 -$                                   

15.02.00 PUERTAS EN ALUMINIO                                -   -$                                   

15.02.01
Puerta P-13 - 1.50x3.00h Puerta corrediza en aluminio acabado 

color natural
u                             4,00 -$                                   

15.03.00 MARCOS Y PUERTAS EN LAMINA                                -   -$                                   

15.03.01

Puerta P-01 - 1.80x3.00h Puerta de acceso en vidrio templado 10 

mm con herrajes y manijas en acero inoxidable, incluye tubulares de 

2" y 1 1/2" y barra antipánico vertical doble - sand blasting - 

cerradura

u                             2,00 -$                                   

15.03.02

Puerta P-02 - 0.90x3.00h Puerta de acceso en vidrio templado 10 

mm con herrajes y manijas en acero inoxidable, cerradura y sand 

blasting

u                           27,00 -$                                   

15.03.03

Puerta P-03 - 1.00x3.00h Puerta tipo panel en lámina cold rolled 

(montante en vidrio) con rejilla en la parte inferior- acabado en 

pintura electrostática, incluye cerradura

u                           19,00 -$                                   

15.03.04
Puerta P-04 - 1.80x3.00h  Puerta tipo panel en lámina cold rolled 

(montante en vidrio)
u                             5,00 -$                                   

15.03.05
Puerta P-05 - 1.00x3.00h Puerta tipo panel en lámina cold rolled 

(montante en vidrio)- acabado en pintura electrostática
u                           11,00 -$                                   

15.03.06
Puerta P-06 - 1.20x3.00h Puerta tipo panel en lámina cold rolled 

(montante en vidrio)
u                             1,00 -$                                   

15.03.07
Puerta P-06_1 - 1.20x3.00h Vidrio fijo incoloro templado y laminado 

10 mm
u                             2,00 -$                                   
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15.03.08
Puerta P-06_2 - 1.80x3.00h  Vidrio fijo incoloro templado y laminado 

10 mm
u                             2,00 -$                                   

15.03.09
Puerta P-07 - 1.80x3.00h Puerta tipo panel dos hojas en lámina cold 

rolled (montante en vidrio)- acabado en pintura electrostática
u                             3,00 -$                                   

15.03.10

Puerta P-07_1 - 1.80x3.00h Puerta tipo panel hoja fija y móvil en 

lámina cold rolled (montante en vidrio)- acabado en pintura 

electrostática

u                             3,00 -$                                   

15.03.11
Puerta P-08 - 2.00x3.00h Puerta tipo panel doble hoja en lámina 

cold rolled (montante en vidrio)- acabado en pintura electrostática
u                             5,00 -$                                   

15.03.12
Puerta P-10 - 2.70x3.00h Puerta tipo panel en lámina cold rolled 

(montante en vidrio)- acabado en pintura electrostática
u                             1,00 -$                                   

15.03.13
Puerta P-11 - 4.00x3.00h Puerta tipo panel en lámina cold rolled 

(montante en vidrio)- acabado en pintura electrostática
u                             1,00 -$                                   

15.03.14
Puerta P-12 - 2.00x3.00h Puerta tipo panel en lámina cold rolled 

(montante en vidrio)- acabado en pintura electrostática
u                             4,00 -$                                   

15.03.15
Puerta P-14 - 1.00x3.00h  Puerta tipo panel en lámina cold rolled 

(montante en vidrio)- acabado en pintura electrostática
u                             4,00 -$                                   

15.03.16
Puerta P-15 - 0.90x3.00h Puerta tipo panel en lámina cold rolled 

(montante en vidrio)- acabado en pintura electrostática
u                             4,00 -$                                   

15.03.17
Puerta P-16 - 1.55x1.88h Puerta tipo panel en lámina cold rolled 

(montante en vidrio)
u                             1,00 -$                                   

15.03.18
Puerta P-17 - 1.20x3.20h Puerta tipo panel en lámina cold rolled 

(montante en vidrio)- acabado en pintura electrostática
u                             3,00 -$                                   

15.03.19

Puerta P-18   2m x 3 m en lámina cold rolled cal 18 - tipo persiana - 

incluye marco según norma CODENSA CTS 548 con avisos de 

peligro según Norma CTS 502 -04 Incluye cerradura, marco

u                             1,00 -$                                   

15.04.00 PARTICIONES METALICAS                                 -   -$                                   

15.04.01

Partición-división en acero inoxidable incluye puerta, parales, 

bisagras, herrajes y accesorios necesarios (sanitarios), instalación 

en sistema cantiléver

m²                           71,75 -$                                   

15.04.02
Partición-división en acero inoxidable incluye puerta, herrajes y 

accesorios necesarios (orinales), en cantilever
u                           11,00 -$                                   

15.05.00 VARIOS                                 -   -$                                   

15.05.01 Escalera tipo gato con anillos de protección en 1  1/2" m                           31,20 -$                                   

15.05.02
Aeroshield control bioclimático para muros internos / Hunter Douglas 

C dos alas
m                           99,58 -$                                   

15.05.03 Rejilla tipo Persiana  fija en lámina Aluminio m²                           79,14 -$                                   

16.00.00
CARPINTERIA DE MADERA Y ESPEJOS  - SUMINISTRO E 

INSTALACION
                               -   -$                              

16.01.00 MARCOS Y PUERTAS EN MADERA (incluye herrajes)                                -   -$                                   

16.01.01
Puerta P-09 - 1.00x3.00h Puerta hoja en madera marco en lámina 

cold rolled- acabado en pintura electrostática
u                             3,00 -$                                   

16.02.00 ESPEJOS                                -   -$                                   

16.02.01 Espejo biscelado 6 mm (baño hombres y mujeres) m²                           24,25 -$                                   

17.00.00
APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS   - 

SUMINISTRO E INSTALACION
                               -   -$                              

17.01.00 APARATOS SANITARIOS                                -   -$                                   

17.01.01
Sanitario Erie EP Incluye anclajes, estructura y accesorios de 

instalación
u                           29,00 -$                                   

17.01.02
Lavamanos space antibacterial de sobreponer/ incluye desague 

grival Push Metal. Con rebose/Sifón metálico Clásico
u                           32,00 -$                                   

17.01.03
Lavamanos Aquajet Corona (movilidad reducida) / incluye desague 

grival Push Metal. Con rebose/Sifón metálico Clásico
u                             3,00 -$                                   

17.01.04 Ducha Antivandalica u                             2,00 -$                                   

17.01.05 Orinal GOTTA antibacterial entrada posterior u                           13,00 -$                                   

17.02.00 ACCESORIOS                                -   -$                                   

17.02.01 Dispensador para jabón liquido para instalar en pared u                           17,00 -$                                   

17.02.02
Gabinete para toallas de instalar en pared, acero inoxidable 

satinado cap 400 toallas
u                           17,00 -$                                   

17.02.03 caneca cónica en acero inoxidable u                           31,00 -$                                   

17.02.04 Baranda abatible para inodoro (movilidad reducida) u                             3,00 -$                                   

17.02.05 Barras de apoyo horizontales 0,90m u                           10,00 -$                                   

17.03.00 GRIFERIA                                -   -$                                   

17.03.01 Grifería ducha u                             2,00 -$                                   

17.03.02 Grifería lavamanos push antivandálica u                           35,00 -$                                   
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17.03.03 Gríferia para lavaplatos u                             1,00 -$                                   

17.03.04 Grifería push antivandálica para sanitario u                           29,00 -$                                   

17.03.05 Grifería push antivandálica para orinal u                           13,00 -$                                   

17.03.06 Llave tipo jardín u                             9,00 -$                                   

18.00.00 PINTURA - SUMINISTRO E INSTALACION                                -   -$                              

18.01.00 PINTURA SOBRE MAMPOSTERIA  Y PLACA                                -   -$                                   

18.01.01 koraza sobre mampostería para muros externos  m²                      1.893,18 -$                                   

18.01.02 Vinilo sobre muro 2 manos m²                      5.765,93 -$                                   

19.00.00
OBRAS EXTERIORES Y URBANISMO - SUMINISTRO E 

INSTALACION
                               -   -$                              

19.01.00 ESTRUCTURA                                -   -$                                   

19.01.01
Excavación mecánica (incluye cargue y trasciego a 2 km), con 

conformación y compactación.
m³                         190,53 -$                                   

19.01.02 Relleno en Recebo compactado Tipo SBG-1 ó SBG-2 m³                         127,02 -$                                   

19.01.03 Placa de contrapiso en concreto de 21 Mpa  (3.000 psi) m³                           64,78 -$                                   

19.01.04 Malla electrosoldada NTC 1925 placa urbanismo kg                      2.587,98 -$                                   

19.02.00 ANDENES Y SARDINELES                                -   -$                                   

19.02.01
Piso Anden en concreto escobiado 21 Mpa grava común  (3000 psi ) 

incluye base en recebo
m²                         606,38 -$                                   

19.02.02 Empradización / Siembra de especies forrajeras m²                      1.864,48 -$                                   

19.02.03
Sardinel en concreto (.18x.50), Incluye base en recebo compactado 

de 10 cm 
m                         127,74 -$                                   

19.02.04 Adoquín ecológico tráfico pesado en concreto m²                         173,38 -$                                   

19.02.05 Silla prefabricada en concreto para area exterior u                             6,00 -$                                   

19.02.06 Loseta  prefabricada en concreto 40x40 (toperol, liso, táctil) m²                           83,41 -$                                   

19.02.07 Topellanta prefabricado en concreto de ,60 x ,17*,15 u                           18,00 -$                                   

19.03.00 MANEJO AMBIENTAL Y PAISAJISMO                                -   -$                                   

19.03.01 Tutores en madera u                           10,00 -$                                   

19.03.02 Siembra de árboles nativos ornamental u                           10,00 -$                                   

19.03.03
Borde contenedor de raiz 1,20 x 1,20  x 1 (módulo compuesto por 

cuatro elementos en concreto 3000 psi)
u                           10,00 -$                                   

20.00.00
ASEO GENERAL DE OBRA - SUMINISTRO E 

INSTALACION
                               -   -$                                   

20.01.00 ASEO                                -   -$                                   

20.01.01 Lavado de ladrillo santafé con ácido nítrico m²                      1.175,51 -$                                   

20.01.02 Hidrófugo para ladrillo santafé m²                      1.175,51 -$                                   

20.01.03 Aseo general de obra m²                      6.358,56 -$                                   

TOTAL COSTO DIRECTO DE OBRA -$                                   

ADMINISTRACIÓN -$                                   

IMPREVISTOS -$                                   

UTILIDAD -$                                   

IVA / UTILIDAD -$                                   

TOTAL COSTO DE OBRA -$                                   

-                               

21.00.00 MOBILIARIO DE OFICINA

 Los valores unitarios 

de este capítulo 

incluyen el IVA del 16% 

                               -   -$                                   

21.01.00 MOBILIARIO DE OFICINA                                -   -$                                   

21.01.01
MOBILIARIO TIPOLOGIA ( TPL 1 ) PUESTO OFICINA JEFE piso 1 

y piso 2
u                             2,00 -$                                   

21.01.02
MOBILIARIO TIPOLOGIA ( TPL 2 ) PUESTOS OFICINA 

DIRECTOR piso 1
u                             1,00 -$                                   

21.01.03
MOBILIARIO TIPOLOGIA ( TPL 3 ) PUESTOS JEFES DE AREA 

Piso 1
u                             1,00 -$                                   

21.01.04
MOBILIARIO TIPOLOGIA ( TPL 2 ) PUESTOS JEFES DE AREA 

Piso 2
u                             4,00 -$                                   

21.01.05 MOBILIARIO TIPOLOGIA ( TPL 4 ) PUESTOS MONITORES Piso 1 u                             1,00 -$                                   

21.01.06
MOBILIARIO TIPOLOGIA ( TPL 5 ) PUESTOS ESTUDIANTES Piso 

1
u                             1,00 -$                                   

21.01.07
MOBILIARIO TIPOLOGIA ( TPL 6 ) (TPL 7) RECEPCION Y 

SECRETARIA piso 1 y piso 2
u                             9,00 -$                                   
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21.01.08
MOBILIARIO TIPOLOGIA ( TPL 8) SALA DE JUNTAS 10 

PERSONAS piso 1
u                             1,00 -$                                   

21.01.09
MOBILIARIO TIPOLOGIA ( TPL 9) SALA DE JUNTAS 12 

PERSONAS piso 1
u                             1,00 -$                                   

21.01.10
MOBILIARIO TIPOLOGIA ( TPL 10) TANDEM 3 PUESTOS SALA 

DE ESPERA piso 1
u                             4,00 -$                                   

21.01.11
MOBILIARIO TIPOLOGIA ( TPL 11) DEPARTAMENTO DE DISEÑO 

piso 1
u                             1,00 -$                                   

21.01.12
MOBILIARIO TIPOLOGIA ( TPL 12 ) PUESTOS CARNETIZACION 

piso 1
u                             1,00 -$                                   

21.01.13
MOBILIARIO TIPOLOGIA ( TPL 13 ) AUXILIAR DE BODEGA, 

SERVICIOS PUBLICOS E INVENTARIOS piso 1
u                             1,00 -$                                   

21.01.14
MOBILIARIO TIPOLOGIA ( TPL 14 ) HALL DE ACCESO - 

RECEPCION piso 1
u                             1,00 -$                                   

21.01.15
MOBILIARIO TIPOLOGIA ( TPL 15 ) AREA DE CONSULTA - cuatro 

mesas para cuatro piso 1
u                             1,00 -$                                   

21.01.16 MOBILIARIO TIPOLOGIA ( TPL 16 ) COORDINADOR CAD piso 1 u                             1,00 -$                                   

21.01.17
MOBILIARIO TIPOLOGIA ( TPL 17 ) PUESTOS DE TRABAJO piso 

1
u                             1,00 -$                                   

21.01.18
MOBILIARIO TIPOLOGIA ( TPL 13 ) PROFESIONAL 

UNIVERSITARO piso 2
u                             1,00 -$                                   

21.01.19
MOBILIARIO TIPOLOGIA ( TPL 19 ) SALA DE JUNTAS 6 

PERSONAS piso 2 y piso 3
u                             4,00 -$                                   

21.01.20
MOBILIARIO TIPOLOGIA ( TPL 20 ) CUARTO TECNICO CCTY 

PUESTOS CURVOS piso 3
u                             1,00 -$                                   

21.01.21 MOBILIARIO TIPOLOGIA ( TPL 21) AREA DE ESPERA u                             1,00 -$                                   

21.01.22 MOBILIARIO TIPOLOGIA ( TPL 22) LOCKERS piso 1 u                             4,00 -$                                   

21.01.23
MOBILIARIO TIPOLOGIA ( TPL 3) PUESTOS DE TRABAJO SALA 

ESPERA PISO 2
u                             1,00 -$                                   

21.01.24
MOBILIARIO TIPOLOGIA ( TPL 23-28) ARCHIVOS RODANTES, 

ESTANTERIA FIJA Y PLANOTECA - almacenamientos
u                             1,00 -$                                   

21.01.25 MOBILIARIO TIPOLOGIA ( TPL 4) PUESTOS MONITORES PISO 2 u                             1,00 -$                                   

21.01.26 MOBILIARIO TIPOLOGIA ( TPL 16 ) OFICINA JEFE piso 2 u                             1,00 -$                                   

TOTAL COSTO DOTACIÓN -$                                   

TOTAL PROYECTO CON MOBILIARIO -$                           

Nota:


