

SELECCIONAR EL CONTRATISTA PARA LA CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DE ARCHIVO, ALMACEN, IMPRENTA, SEGURIDAD, CONSULTORIO JURIDICO Y CENTRO DE CONCILIACION Y DOTACION DE SU MOBILIARIO EN EL CAMPUS NUEVA GRANADA POR LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS

REGISTRO UNICO DE PROponentES

PROponentE	CONSORCIO CMJ	% DE PARTICIPACION (F031)	SANCIONES	CUMPLIMIENTO RUP (Numeral 4.3.1)	RUP EN FIRME	CUMPLIMIENTO DE CAPACIDAD RESIDUAL (1)	CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS HABILITANTES
CONTEIN S.A.S		50,10%	NO REPORTA	CUMPLIR (F036)	CUMPLIR (F047)	NO CUMPLIR	NO CUMPLIR
JESUS JOHANN BUENDIA		24,90%	NO REPORTA	CUMPLIR (F058)	CUMPLIR (F070)	NO CUMPLIR	NO CUMPLIR
MIRMOAL INGENIERIA LTDA.		25,00%	NO REPORTA	CUMPLIR (F079)	CUMPLIR (F117)	NO CUMPLIR	NO CUMPLIR

OBSERVACIONES  
(2) Se rechaza la oferta de acuerdo con el capítulo 6, literal j

Nº	CONTRATANTE	CONTRATISTA	INTEGRANTES	%	EXPERIENCIA CERTIFICADA		VALOR EN \$	VALOR EN SMMLV	VALOR A APLICAR EN SMMLV (1 * 5)	NO MENOR A 5535.71 SMMLV	REQUISITOS MINIMOS DE EXPERIENCIA
					PORCENTAJE A APLICAR 1	FECHA INICIO 2					
1	SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL	UNION TEMPORAL JEGR S.A. -CONTEIN LTDA.	CONTEIN S.A.S. JEGR S.A.	50% 50%	50%	30/12/2006	\$ 4.388.211.939,41	8831		NO CUMPLIR	Reforzamiento
2	SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL	CONTEIN S.A.S	CONTEIN S.A.S	100%	100%	23/05/2007	\$ 3.967.445.413,93	7984		NO CUMPLIR	Reforzamiento
3	SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL	CONTEIN S.A.S.	CONTEIN S.A.S.	100%	100%	22/06/2007	\$ 5.087.698.556,17	10239		NO CUMPLIR	Reforzamiento
4	FONADE	CONTEIN S.A.S.	CONTEIN S.A.S.	100%	100%	27/09/2010	\$ 7.696.394.888,84	13581		NO CUMPLIR	No evidencia 2 pisos
5	FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA EJERCITO NACIONAL	CONSORCIO CANTON NORTE 2011	INGB Y P LTDA MIRMOAL INGENIERIA LTDA	1% 99%	99%	04/11/2011	\$ 7.603.399.877,00	13417		NO CUMPLIR	No evidencia 2 pisos
OBSERVACIONES: Según Anexo 7											
CONSTRUCCION DE EDIFICACIONES INSTITUCIONALES, CADA UNA DE ESTAS CERTIFICACIONES DEBERA TENER UN AREA CONSTRUIDA CUBIERTA IGUAL O SUPERIOR A 5000 M2 DE DOS (2) O MAS PISOS A PARTIR DEL NIVEL DEL TERRENO, NO SE ADMITEN CERTIFICACIONES DE PROYECTOS DE REMODELACION, ADECUACION, MANTENIMIENTO NI REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL											
PRESUPUESTO											
SUMATORIA EXPERIENCIA		EXPERIENCIA MINIMA		SUMATORIA PUNTAJE		SMMLV		36.905		SMMLV	
EXPERIENCIA ADICIONAL								36.905		SMMLV	
CUMPLIMIENTO											
NO CUMPLIR											

VALOR PRESENTADO	\$ 11.068.814.029,97	PORCENTAJE DE ERROR	97,38
VALOR CORREGIDO	\$ 11.068.814.029,97	0,00	
DIFFERENCIA	\$ -	CUMPLIR	CUMPLIR

Handwritten signatures and initials: *Handwritten signature*, *Handwritten signature*, *Handwritten signature*

INICIACIÓN PÚBLICA No. 05 DE 2014  
 SELECCIONAR EL CONTRATISTA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO DE ARCHIVO, ALMACÉN, IMPRENTA, SEGURIDAD, CONSULTORIO JURÍDICO Y CENTRO DE CONCILIACIÓN Y DOTACIÓN DE SU MOBILIARIO EN EL CAMPUS NUEVA GRANADA POR LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS  
 K RESIDUAL (DECRETO 791 DE 2014)

No. Contrato	Valor en pesos	AÑO FINALIZACION	SMMLV	Valor en SMMLV	% Participación	Vr contrato * % Participación
1			#N/A	#N/A		#N/A
2			#N/A	#N/A		#N/A
3			#N/A	#N/A		#N/A
4			#N/A	#N/A		#N/A

No. Contrato	Valor en pesos	AÑO FINALIZACION	SMMLV	Valor en SMMLV	% Participación	Vr contrato * % Participación en SMMLV
1	\$ 1.157.271.652,70	2009	\$ 496.900,00	2.328,98	100%	2.328,98
2	\$ 12.816.619.600,00	2010	\$ 515.000,00	24886,64	20%	4.977,33
3	\$ 5.800.408.950,00	2010	\$ 515.000,00	11.262,93	13%	1.464,18
4	\$ 1.842.331.075,00	2008	\$ 461.500,00	3.992,05	50%	1.996,03
5	\$ 4.323.447.396,00	2009	\$ 496.900,00	8.700,84	30%	2.610,25
6	\$ 2.466.084.886,00	2009	\$ 496.900,00	4.962,94	20%	992,59
7	\$ 3.754.516.990,00	2005	\$ 381.500,00	9.841,46	19%	1.869,88
8	\$ 55.726.280,00	2009	\$ 358.000,00	155,66	90%	140,09
9	\$ 999.255.962,00	2009	\$ 496.900,00	2.010,98	50%	1.005,49
10	\$ 2.174.446.027,00	2007	\$ 496.900,00	5.013,71	35%	1.754,80
11	\$ 1.928.811.358,00	2007	\$ 496.900,00	4.447,34	40%	1.778,94
12	\$ 2.307.689.685,00	2005	\$ 381.500,00	6.048,99	5%	302,45
13	\$ 1.758.529.100,00	2009	\$ 496.900,00	3.539,00	50%	1.769,50
14	\$ 1.439.986.386,00	2009	\$ 496.900,00	2.897,94	34%	985,30
15	\$ 1.486.382.700,00	2010	\$ 515.000,00	2.886,18	100%	288,62


\$ 14.946.882.653,40

No. Contrato	Valor en pesos	AÑO FINALIZACION	SMMLV	Valor en SMMLV	% Participación	Vr contrato * % Participación
1	\$ 119.951.668,00	2007	\$ 496.900,00	276,58	100%	276,58
2	\$ 135.240.000,00	2006	\$ 408.000,00	331,47	100%	331,47
3	\$ 135.000.000,00	2006	\$ 408.000,00	330,88	100%	330,88
4	\$ 147.734.461,00	2007	\$ 496.900,00	340,64	100%	340,64
5	\$ 600.000.000,00	2007	\$ 496.900,00	1.383,44	100%	1.383,44
6	\$ 2.299.998.593,00	2008	\$ 461.500,00	4.983,75	100%	4.983,75
7	\$ 9.439.059.997,00	2010	\$ 515.000,00	18.326,27	60%	10.996,96
8	\$ 373.825.000,00	2008	\$ 461.500,00	810,02	100%	810,02
9	\$ 391.894.620,00	2009	\$ 496.900,00	788,68	100%	788,68
10	\$ 974.469.085,58	2009	\$ 496.900,00	1.961,10	100%	1.961,10
11	\$ 4.499.857.999,00	2011	\$ 535.600,00	8.401,53	100%	8.401,53
12	\$ 386.395.649,43	2010	\$ 515.000,00	750,28	100%	750,28
13	\$ 399.785.488,57	2011	\$ 535.600,00	746,43	100%	746,43
14	\$ 196.104.978,00	2011	\$ 535.600,00	366,14	100%	366,14
15	\$ 830.439.777,00	2011	\$ 535.600,00	1.550,49	100%	1.550,49
16	\$ 7.603.339.877,00	2012	\$ 566.700,00	13.416,87	99%	13.282,70
17	\$ 155.270.420,00	2011	\$ 535.600,00	289,90	100%	289,90
18	\$ 262.544.076,78	2013	\$ 589.500,00	445,37	100%	445,37
19	\$ 2.851.844.260,00	2013	\$ 589.500,00	4.837,73	100%	4.837,73
20	\$ 393.831.759,00	2013	\$ 589.500,00	668,08	100%	668,08
21	\$ 890.341.005,05	2013	\$ 589.500,00	1.510,33	100%	1.510,33
22	\$ 1.032.325.793,00	2013	\$ 589.500,00	1.751,19	100%	1.751,19
23	\$ 2.371.222.246,00	2014	\$ 616.000,00	3.849,39	100%	3.849,39

\$ 37.962.290.015,42


**OBSERVACIONES**


- No es posible determinar la capacidad residual del oferente por que falta la siguiente información para hallar la capacidad residual:
  - El integrante del consorcio CONTENIN S.A.S no incluye dentro del anexo 6,2 la casilla de fecha de finalización del contrato, por lo que no es posible determinar su capacidad residual, por que no es posible registrar la experiencia
  - Por lo anterior no es posible determinar la capacidad residual del oferente por lo que se rechaza la oferta, de acuerdo con el capítulo 6, literal J y K


  
 F. P. P.

SELECCIONAR EL CONTRATISTA PARA LA CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DE ARCHIVO, ALMACÉN, IMPRENTA, SEGURIDAD, CONSULTORIO JURIDICO Y CENTRO DE CONCILIACION Y DOTACION DE SU MOBILIARIO EN EL CAMPUS NUEVA GRANADA POR LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS

OBSERVACIONES  
1. El cumplimiento de este requisito se toma del aplicativo de Colombia Compra Eficiente Cálculo de la capacidad Residual (K)

EL COMITÉ TÉCNICO  
  
I.C. JORGE LUIS CORREDOR RIVERA  
Docente tiempo completo programa de Ingeniería Civil

  
I.C. FELIPE ALFREDO RIANO PEREZ  
Director Académico Campus Nueva Granada

  
CR I.C. JORGE EDUARDO NIÑO VIELOSA  
Director Posgrados Facultad de Educación a Distancia