

INVITACIÓN PÚBLICA No. 05 DE 2014  
 SELECCIONAR EL CONTRATISTA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO DE ARCHIVO, ALMACÉN, IMPRENTA, SEGURIDAD, CONSULTORIO JURIDICO Y CENTRO DE CONCILIACIÓN Y DOTACIÓN DE SU MOBILIARIO EN EL CAMPUS NUEVA GRANADA POR LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS  
 EVALUACIÓN TÉCNICA

N°	PROPONENTE	EXPERIENCIA ESPECÍFICA			K RESIDUAL	PROPUESTA ECONÓMICA							TOTAL PUNTAJE TÉCNICO	JURIDICO	FINANCIERO	TÉCNICO
		CUMPLE O NO CUMPLE	EXPERIENCIA CERTIFICADA (SMMALV)	EXPERIENCIA CERTIFICADA SUPERIOR AL MÍNIMO SOLICITADO		PUNTAJE	DECRETO 791-2014	VALOR PRESENTADO	VALOR CORREGIDO	DIFERENCIA	% DE ERROR	% PRESUP.				
1	CONSORCIO MODERLINE	NO CUMPLE	31.019,35	(5.885,41)	-	\$ 10.927.476,770,00	\$ 10.927.476,770,00	-	0,000%	96,1	CUMPLE			NO CUMPLE		
2	CONSORCIO CMU	NO CUMPLE	-	(36.904,77)	-	\$ 11.068.814,029,97	\$ 11.068.814,029,97	-	0,000%	97,4	CUMPLE			NO CUMPLE		
3	CONSORCIO ALIANZA CIVIL	NO CUMPLE	-	(36.904,77)	SI CUMPLE	\$ 10.230.076.882,05	\$ 10.230.076.882,05	-	0,000%	90,0	CUMPLE			NO CUMPLE		
4	CONSORCIO VDN-ALM	CUMPLE	115.334,90	78.430,14	SI CUMPLE	\$ 10.947.231.933,47	\$ 10.947.231.933,47	-	0,000%	96,3	CUMPLE	300		CUMPLE		
5	CONSORCIO GRANADA 313	CUMPLE	110.949,77	74.045,01	SI CUMPLE	\$ 10.523.926,475,58	\$ 10.523.926,475,58	-	0,000%	92,6	CUMPLE	300		CUMPLE		
6	CONSORCIO BAC 2014	NO CUMPLE	31.672,14	(5.232,62)	SI CUMPLE	\$ 10.677.763.313,39	\$ 10.677.763.313,39	-	0,000%	93,9	CUMPLE			NO CUMPLE		
7	CONSORCIO C&G DISCO 05	NO CUMPLE	24.199,03	(12.705,74)	SI CUMPLE	\$ 10.991.797.005,51	\$ 10.991.797.005,51	-	0,000%	96,7	CUMPLE			NO CUMPLE		

**OBSERVACIONES**

EL COMITÉ TÉCNICO

EL COMITÉ TÉCNICO  
 I.C. JORGE LUIS CORREDOR RIVERA  
 tiempo completo Programa de Ingeniería Civil

*Felipe A. Huéscar*  
 I.C. FELIPE ALFREDO RIANO PEREZ  
 Director Académico Campus Nueva Granada

*Jorge Eduardo Nieva Veyosa*  
 DR. JORGE EDUARDO NIEVA VEYOSA  
 Director Posgrados Facultad de Educación a Distancia

*Felipe*