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1. ÁMBITO DE APLICACIÓN 

 
Las presentes especificaciones de construcción forman parte de los contratos celebrados 
por la Universidad Militar Nueva Granada para la construcción del Campus Universitario 
en Cajicá. 
 
Las especificaciones particulares de construcción de cada proyecto prevalecen sobre las 
especificaciones generales y podrán modificarlas o complementarlas. Todos los trabajos 
que no estén cubiertos por otras especificaciones se ejecutarán conforme a las presentes 
especificaciones. 
 
Todos los temas contemplados en las Especificaciones Generales, del presente 
documento, forman parte de todas y cada una de las especificaciones para las Redes 
Hidráulicas, Sanitarias y Drenajes. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

2. ESPECIFICACIONES GENERALES PARA LA EJECUCIÓN DE 
OBRAS Y ACTIVIDADES EN LA UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA 

 

 ALCANCE 
 
Esta especificación define las condiciones generales que deben tenerse en cuenta para la 
ejecución de todas las obras y actividades relacionas con la construcción de obras para la 
UNIVERSIDAD    MILITAR NUEVA GRANADA. 
 

 CONDICIONES GENERALES 
 
Antes de iniciar los trabajos la UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA y el 
contratista deben firmar el Acta de Iniciación. 
 
El interventor o la persona designada por la UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA 
no tiene autorización para exonerar al constructor de ninguna de sus obligaciones o 
deberes ni puede sin autorización escrita del gerente o su delegado, ordenar trabajo que 
implique variaciones de plazo o valor del contrato, ni efectuar ninguna modificación de la 
concepción del diseño de las obras principales. Todas las comunicaciones u órdenes del 
interventor deben ser expedidas o ratificadas por escrito. 
 
El contratista recibirá los planos o esquemas que le suministre la UNIVERSIDAD    
MILITAR NUEVA GRANADA y en estos se basará para la ejecución de los trabajos. 
Cualquier trabajo hecho antes de la entrega de los planos será a riesgo del contratista. La 
UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA tendrá derecho de hacer todos los cambios 
en el diseño que sean necesarios. La entrega por parte de la UNIVERSIDAD MILITAR 
NUEVA GRANADA de estos cambios no releva al Contratista de la obligación que tiene 
de cumplir con todo lo indicado en los planos, especificaciones, normas técnicas o 
instrucciones de la UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA, ni de su 
responsabilidad en la ejecución de las obras. 
 
El Contratista será, desde el comienzo hasta la finalización y aceptación de la Obra por 
parte de la UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA, el único y absoluto responsable 
de la protección de la Obra y los materiales localizados en los sitios para ser incorporados 
a los trabajos y de todos los elementos suministrados por la UNIVERSIDAD MILITAR 
NUEVA GRANADA para su uso en conexión con la obra. Si sucediera cualquier daño o 
pérdida a la Obra o a otros elementos por cualquier causa, el Contratista deberá reparar 
dicho daño o pérdida de tal manera que, al terminar el trabajo, la Obra o los elementos 
estén en buenas condiciones y de conformidad con lo exigido en el Contrato. El 
Contratista será responsable por cualquier daño ocasionado a la Obra en el curso de las 
operaciones realizadas por él, con el propósito de reparar o reemplazar antes o después 
de la finalización de los trabajos o del Contrato, obras defectuosas o que no estén de 
acuerdo con lo especificado en el Contrato. 
 
El Contratista deberá suministrar la mano de obra, materiales, equipos y demás 
elementos necesarios para realizar las actividades inherentes a la labor que se va a 
ejecutar. Es responsabilidad del Contratista proporcionar las instalaciones provisionales y 
la organización y dirección requeridas para realizar la obra dentro de los plazos 



convenidos y de acuerdo con los planos, estas especificaciones, normas técnicas y las 
instrucciones de la UNIVERSIDAD    MILITAR NUEVA GRANADA. 
 
El Contratista adelantará los trabajos con el cuidado necesario para reducir al mínimo los 
daños y obstrucciones en vías, propiedades públicas o privadas y servicios públicos y/o 
privados, y tomará las debidas precauciones para garantizar su estabilidad. 
 
El Contratista debe cumplir con todas las disposiciones que sobre seguridad social se 
hayan emanado del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de Colombia. El Contratista 
debe tener especial cuidado para salvaguardar la integridad física de sus trabajadores y 
del público directa e indirectamente afectado. 
 
El Contratista deberá gestionar anticipadamente los permisos y licencias que requiera 
para excavación, de cierre de vías y/o corte de servicios. Los correspondientes gastos de 
gestión, derechos, licencias y consumo de servicios públicos, correrán por cuenta 
exclusiva del Contratista y deberán tenerse en cuenta dentro del presupuesto de la obra. 
 
El Contratista deberá estudiar y conocer cuidadosamente todo lo concerniente a la 
naturaleza del trabajo y a los sitios del mismo, las condiciones generales y locales, y las 
relacionadas con el transporte, disposición, manejo y almacenamiento de materiales. 
 

 IMPACTO URBANO Y SEGURIDAD INDUSTRIAL 
 
Para la ejecución de cualquier obra con la UNIVERSIDAD    MILITAR NUEVA GRANADA 
deben tenerse en cuenta las consideraciones indicadas por la UNIVERSIDAD    MILITAR 
NUEVA GRANADA y la legislación vigente. 
 

 PATENTES 
 
El constructor es el único responsable del uso de patentes, marcas registradas y derechos 
reservados ya sea de equipo, dispositivos, materiales, procedimientos u otros que no 
hayan sido entregadas por la UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA. La 
UNIVERSIDAD    MILITAR NUEVA GRANADA no pagará ningún costo generado por 
este concepto. 
 
 

 HALLAZGOS 
 
Si durante la ejecución de las obras se encuentran objetos arqueológicos, 
paleontológicos, minerales de interés comercial o científico u objetos de interés histórico o 
valores: como el caso de ruinas prehistóricas, sitios de asentamientos indígenas o de 
época colonial, reliquias, fósiles, meteoritos y otros valores; el constructor debe tomar de 
inmediato las medidas para suspender transitoriamente los trabajos en el sitio afectado y 
notificar a la UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA y a la autoridad que tenga a 
cargo la responsabilidad de investigar y evaluar dichos hallazgos y seguir las 
instrucciones dadas por la UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA. Además, el 
constructor debe, cuando lo pida la UNIVERSIDAD    MILITAR NUEVA GRANADA, 
colocar un equipo permanente de vigilancia mientras se reciben indicaciones precisas 
sobre su manejo. 
 



Cuando la investigación y evaluación de los hallazgos arqueológicos, paleontológicos y de 
minerales de interés comercial o científico retrase el avance de la obra, la UNIVERSIDAD    
MILITAR NUEVA GRANADA y el Contratista deben efectuar los ajustes en el programa 
de trabajo. 
 

 PROGRAMACIÓN 
 
Antes de iniciar las actividades, el Contratista debe presentar para aprobación por parte 
de la UNIVERSIDAD    MILITAR NUEVA GRANADA el programa detallado de ejecución 
de la obra y métodos constructivos. Este programa deberá cumplir con los requisitos 
establecidos en las normas de la UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA 
relacionadas con la programación y control de proyectos y debe ser aprobado por la 
UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA. 
 

 EQUIPOS Y VEHÍCULOS 
 
El constructor debe tener los vehículos y equipos adecuados para las características y 
magnitud de las obras y en la cantidad requerida, que garanticen su ejecución de acuerdo 
con los planos, especificaciones de construcción, programas y plazos. Además, debe 
mantenerlos en condiciones óptimas para los trabajos a realizar. 
 
La calidad de los equipos o los daños que puedan sufrir, no eximen el cumplimiento de 
sus obligaciones. La UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA se reserva el derecho 
de exigir el reemplazo o reparación de equipos inadecuados o ineficientes o que no se 
ajusten a los requerimientos de seguridad o sean obstáculo para cumplir con el proyecto. 
La operación de los equipos no debe presentar emisiones de sustancias nocivas que 
sobrepasen los límites permisibles de contaminación, según las normas ambientales 
vigentes. 
 

 MATERIALES 
 
Los materiales suministrados y demás elementos que el constructor emplee en las obras 
deben ser de primera calidad, cumplir con las indicaciones de la UNIVERSIDAD MILITAR 
NUEVA GRANADA u otras normas nacionales o internacionales aprobadas por la 
UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA, deben estar de acuerdo con el objeto que 
se les destinan y pueden ser rechazados cuando no cumplan con los requisitos de calidad 
aprobados por la UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA. La aprobación de los 
materiales, no exonera la responsabilidad del Contratista por la calidad de la obra. 
 
Como condición de recibo para el pago de cualquier actividad que requiera suministro de 
materiales, el Contratista debe presentar el Certificado de Conformidad por parte de la 
UNIVERSIDAD  MILITAR NUEVA GRANADA de acuerdo con los Criterios para la 
evaluación de la conformidad de los productos que adquiere la UNIVERSIDAD MILITAR 
NUEVA GRANADA. La UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA exigirá solamente 
un certificado de conformidad por producto suministrado. 
 
Si por alguna causa los materiales no cumplen con los requisitos de calidad exigidos, la 
UNIVERSIDAD  MILITAR NUEVA GRANADA podrá exigir el retiro y/o demolición de la 
parte de la obra que se haya trabajado con este tipo de materiales y podrá suspender la 
obra hasta que el Contratista reemplace los materiales otros que cumplan con los 



requisitos exigidos por la UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA y entregue el 
certificado de conformidad. 
 
 
 
 

 CONTROL E INSPECCIÓN DE LOS TRABAJOS 
 
El Contratista será responsable de la preparación y suministro de toda la información 
pertinente a materiales y elementos que se requieran para la construcción de las obras 
civiles, el suministro y la instalación y montaje de equipos, accesorios y elementos. Esta 
información se pondrá a disposición de la UNIVERSIDAD  MILITAR NUEVA GRANADA, 
con anterioridad a la instalación. 
 
La UNIVERSIDAD  MILITAR NUEVA GRANADA inspeccionará y verificará los 
materiales, la calidad de la mano de obra, los equipos empleados, los métodos 
constructivos, de instalación o de montaje verificará que los trabajos se ejecuten de 
acuerdo con los planos, especificaciones, normas técnicas y con las recomendaciones de 
la UNIVERSIDAD    MILITAR NUEVA GRANADA y los fabricantes de los equipos.  
 
En caso de presentarse discrepancias se resolverá de acuerdo con el siguiente orden de 
prioridad: contrato, términos de referencia, planos, especificaciones, normas técnicas e 
instrucciones de la UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA. 
 
El Contratista proveerá en todo tiempo herramientas, plataformas y cualquier equipo que 
sea requerido para inspección de los trabajos por parte de la UNIVERSIDAD MILITAR 
NUEVA GRANADA.  
 
No se pagará ninguna obra construida por error del Contratista, ni trabajo alguno que sea 
necesario llevar a cabo para corregir errores, ni ninguna obra que no haya sido aprobada 
previamente por la UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA. 
 
Ninguna inspección, medida o acción, por parte de la UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA 
GRANADA releva al Contratista de sus obligaciones contractuales. 
 
El Contratista está obligado a dar a la UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA aviso 
oportuno y con suficiente anticipación sobre la realización de las pruebas o prácticas de 
inspección exigidas por la UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA. 
 
El Contratista suministrará toda la mano de obra y los materiales necesarios para hacer 
las pruebas exigidas en las normas de la UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA y 
reparará por su cuenta, cualquier daño que resulte de ellas. 
 

 DAÑOS 
 
Si el trabajo se hace adecuadamente conforme a las normas y planos del proyecto e 
indicaciones de la UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA y se presentan daños 
causados por eventos no imputables al contratista, si la UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA 
GRANADA ordena correcciones, el constructor debe efectuarlas y el costo es asumido 
por la UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA. 
 



Las siguientes actividades serán responsabilidad del Contratista y este deberá repararlas 
por su cuenta y costo: 
 

 Daños que se ocasionen a las personas, animales, vehículos, en redes de servicios 
públicos, andenes, separadores, pavimentos, edificaciones como: edificios, puentes, 
obras de arte y demás estructuras vecinas al proyecto, los cultivos, recursos naturales 
y otras propiedades, por causas imputables al constructor. 

 

 Toda obra adicional que haga el constructor, por negligencia, conveniencia, para la 
operación de sus equipos o por fuera de los límites definidos en los planos.  

 

 Cualquier daño posterior a la ejecución de las obras, causado por negligencia del 
constructor. 

 

 Las irregularidades que excedan las tolerancias exigidas en los planos, 
especificaciones, normas técnicas o indicaciones de la UNIVERSIDAD MILITAR 
NUEVA GRANADA. 

 

 CONDICIONES DE RECIBO 
 
a) Entrega a la UNIVERSIDAD    MILITAR NUEVA GRANADA del certificado de 
conformidad con la norma de la UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA o la norma 
técnica correspondiente de los materiales requeridos para la ejecución de la obra; para 
ello debe tener en cuenta las indicaciones de la UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA 
GRANADA para la evaluación de la conformidad de los productos que adquiere la 
UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA".  
 
b) Reparación de todas las obras generadas por causas imputables al contratista en las 
mismas o mejores condiciones a las encontradas inicialmente. 
 

 MEDIDA Y TOLERANCIAS 
 
La medida para pago de las actividades relacionadas con los hallazgos arqueológicos, 
paleontológicos, minerales de interés comercial o científico u objetos de interés histórico o 
valores será el valor pactado con el Contratista teniendo en cuenta las condiciones 
particulares de la obra. 
 

 PAGO 
 
ACTIVIDADES QUE NO TIENEN MEDIDA NI PAGO POR SEPARADO 
 
No habrá medida ni pago por separado por la realización de los siguientes trabajos, sus 
costos deben estar incluidos en los precios unitarios de los ítems correspondientes: 
 
a) Uso de patentes, marcas registradas y derechos reservados ya sea de equipo, 
dispositivos, materiales, procedimientos u otros que no hayan sido entregadas por la 
UNIVERSIDAD    MILITAR NUEVA GRANADA. 
 
b) Elaboración del programa de obra y métodos constructivos. 
 
c) Los equipos y vehículos requeridos para el desarrollo de la obra. 



 
d) Reparaciones, demoras y obras adicionales ocasionadas por el uso en la obra de 
materiales que no cumplen con los requisitos de calidad exigidos. 
 
e) Daños ocasionados en las obras por causas imputables al contratista. 
 
f) Permisos y licencias que se requieran. Los gastos de gestión, derechos, licencias y 
consumo de servicios públicos, correrán por cuenta exclusiva del Contratista y deberán 
tenerse en cuenta dentro del presupuesto de la obra. 
 
g) Los costos relacionados con materiales, instalación y mantenimiento de campamentos 
de las obras no se pagarán por separado y se deberán incluir dentro de los costos 
administrativos. 
 
h) Los costos de comisión de topografía no se pagarán por separado, deberán incluirse 
dentro de los costos administrativos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

3. DOCUMENTOS 
 

 NORMAS DE ENSAYO 
 
En todo lo relacionado con ensayos de materiales, regirán en primer lugar las normas 
respectivas de la UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA; para los ensayos no 
cubiertos por éstas, se aplicarán  las normas más recientes de la A.A.S.H.T.O. (American 
Association of State Highways and Transportation Officials);  la  A.S.T.M.  ( American 
Society of Testing and Materials) ; las normas NLT del Centro del Estudio de Carreteras 
de España; las normas IRAM  (Instituto Argentino de Racionalización de Materiales); las 
normas MELC  (Método de Ensayo de Laboratorio Central - Ministerio de Obras Públicas, 
Transporte y Medio Ambiente de España) , la NSR 10 (Normal Colombiana 
Sismoresistente) y las normas del  ICONTEC  (Instituto Colombiano de Normas Técnicas)  
aquí citadas. 
 

 DOCUMENTOS INFORMATIVOS 
 
Los datos sobre sondeos, procedencia de materiales, ensayos, condiciones locales, 
diagramas de movimientos de tierras,  programación, condiciones climáticas, análisis de 
precios, presupuestos y, en general, el resultado de los estudios, son documentos 
informativos; en consecuencia, deben aceptarse tan sólo como complementos de la 
información que el Constructor debe adquirir directamente y con sus propios medios. 
 
Por tanto, el Constructor será responsable de los errores que se puedan derivar de su 
defecto o negligencia en la consecución de todos los datos que afectan al Contrato, al 
planeamiento y a la ejecución de las obras.  
 

 CONTRADICCIONES EN DOCUMENTOS 
 
En caso de contradicciones  entre los Planos y las Especificaciones Particulares de 
Construcción, prevalece lo prescrito en éstas últimas. En todo caso, ambos documentos 
prevalecerán sobre las Especificaciones Generales. Lo mencionado en las 
Especificaciones Particulares y omitido en los planos, o viceversa, habrá de ser ejecutado 
como si estuviese expuesto en ambos documentos siempre que, a juicio del Interventor, 
quede suficientemente definida la unidad de obra correspondiente, y  ésta tenga precio en 
el Contrato.  
 
En todo caso, las contradicciones, omisiones o errores que adviertan en estos 
documentos el Interventor o el Constructor, deberán informarse por escrito al Supervisor 
del Proyecto.  
 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

4. ASPECTOS DE SALUBRIDAD Y AMBIENTALES 
 

 PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL  
 
El Constructor, además de la obligación de establecer y ejecutar en forma permanente el 
programa de salud ocupacional según lo establecido en las normas vigentes sobre la 
materia. 
 
El Constructor será responsable de los perjuicios  ocasionados por la falta de medidas de 
salubridad en su ambiente de trabajo. 
 
 

 ASPECTO AMBIENTAL  
 
El Constructor se obliga a ejecutar las obras de acuerdo con las disposiciones legales 
vigentes sobre el medio ambiente, las normas especiales para el trámite y obtención de 
las autorizaciones y permisos específicos otorgados por autoridad competente para el uso 
y aprovechamiento de los recursos naturales y, especialmente, los requerimientos de la 
licencia ambiental del proyecto, con su respectivo  plan de manejo.  
 
Los permisos, autorizaciones y concesiones de carácter ambiental, en proyectos que no 
requieran de licencia ambiental, serán obtenidos por el Constructor, quien será 
responsable de su manejo y utilización, así como de los costos que demande su 
obtención. 
 
En los proyectos que requieran licencia ambiental, el estudio de impacto ambiental llevará 
implícitos los permisos, autorizaciones y concesiones de carácter ambiental, cuya 
obtención corresponderá a la UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA, acción que 
no exime al Constructor de su utilización y aprovechamiento. 
 
Para el control del impacto ambiental generado por el material particulado produciodo por 
la obra, el contratista deberá mantener la obra totalmente cerrada con malla de protección 
en sentido vertical desde el último piso en construcción hasta el primero, este costo 
deberá ser tenido en cuenta por el contratista dentro de los costos de administración del 
contrato en ejecución.  
 
 
 

 DISPOSICIONES SANITARIAS 
 
El Constructor deberá proporcionar y mantener en satisfactorias condiciones sanitarias y 
de limpieza todas las áreas de sus campamentos, cumpliendo con los requisitos y 
reglamentos vigentes de sanidad pública y protección del medio ambiente. 
 

 
 



 
 

 
 

5. RESPONSABILIDADES ESPECIALES DEL CONSTRUCTOR 
 

 ASEGURAMIENTO DE CALIDAD 
 
El Constructor deberá incluir dentro de su organización administrativa el diseño e 
implantación de un modelo de aseguramiento de la calidad.  Para cumplir con este 
requisito, se utilizará la norma NTC-ISO9002 vigente o aquella que la reemplace o 
complemente y se encuentre vigente en el momento de adelantar los trabajos. 
 
La responsabilidad por la calidad de la obra es única y exclusivamente del Constructor y 
cualquier supervisión, revisión, comprobación o inspección que realice la UNIVERSIDAD    
MILITAR NUEVA GRANADA o sus representantes se hará para verificar su 
cumplimiento, y no exime al Constructor de su obligación sobre la calidad de las obras 
objeto del contrato. 
 

 AUTOCONTROL 
 
El Constructor deberá  contar con un laboratorio de campo, controlado por personal 
calificado e idóneo para tal labor, previamente aprobado por el Interventor, que le permita 
realizar las pruebas de control de calidad exigidas por las presentes especificaciones. 
 
Cuando la UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA ordenare al Constructor realizar 
algunas pruebas que no estuvieren contempladas en las especificaciones, con el  fin de 
verificar si algún trabajo tiene defectos, y la prueba revelare que los tiene, el costo de 
éstas será a cargo del Constructor.  
 
 

 PERMISOS Y LICENCIAS 
 
El Constructor deberá obtener todos los permisos y licencias que le correspondan y pagar 
todos los impuestos y derechos de los que no esté exonerado.  
 

 PATENTES Y REGALIAS 
 
El Constructor es el único responsable del uso y pago de regalías, y cualquier costo 
relacionado con el uso de patentes, marcas registradas y derechos reservados ya sea de 
equipo, dispositivos, materiales, procedimientos u otros , deberá estar incluido en los 
precios de los ítem contractuales, ya que por estos conceptos la UNIVERSIDAD MILITAR 
NUEVA GRANADA no  le reconocerá ningún pago. 
 
 

 RESPONSABILIDAD POR DAÑOS Y RECLAMOS 
 
El Constructor, en su condición de patrono único, deberá cumplir con todas las 
disposiciones del Código  Sustantivo del  Trabajo, demás leyes del país y documentos 
contractuales  y dejar a salvo a la UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA, de 



cualquier juicio, demanda o reclamo por cualquier daño o perjuicio que ocasione a 
cualquier persona o propiedad durante la ejecución de la obra contratada.  
 
Los daños que se ocasionen en redes de servicios públicos, andenes, separadores, 
pavimentos, edificaciones , puentes, obras de arte, y demás estructuras vecinas al 
Campus Universitario, por causas imputables al Constructor  debido a la operación de sus 
equipos en las obras o en la vía pública, serán reparados por su cuenta y a costa suya.  
 
El transporte de equipos, de materiales de excavaciones, materiales pétreos y demás 
materiales provenientes de los trabajos o con destino a las obras, se hará por las rutas 
aprobadas por el Interventor, sin interrupción del tránsito normal. El  Constructor tendrá en 
cuenta las disposiciones sobre tránsito automotor emanadas por  las autoridades 
competentes.  
 

 USO DE EXPLOSIVOS 
 
El uso de explosivos será permitido únicamente con la aprobación por escrito del 
Interventor, previa presentación de la información técnica que éste solicite. Antes de 
realizar cualquier voladura se deberán tomar todas las precauciones necesarias para la 
protección de las personas, vehículos, tuberías y cualquier otra estructura adyacente al 
sitio de las voladuras. 
 
El Constructor deberá tener en cuenta las disposiciones legales vigentes para la 
adquisición, transporte, almacenamiento y uso de los explosivos e implementos 
relacionados. 
 
El Constructor podrá utilizar explosivos especiales de fracturación si demuestra, a 
satisfacción de la UNIVERSIDAD  MILITAR NUEVA GRANADA, que con su empleo no 
causará daños a estructuras existentes ni afectará el terreno que debe permanecer 
inalterado. En ningún caso se permitirá que los fulminantes, espoletas y detonadores de 
cualquier clase se almacenen, transporten o conserven en los mismos sitios que la 
dinamita u otros explosivos. La localización y el diseño de los polvorines, los métodos de 
transportar los explosivos y, en general, las precauciones que se tomen para prevenir 
accidentes,  estarán sujetos a la aprobación del  Interventor, pero esta aprobación no 
exime  al Constructor de su responsabilidad por tales accidentes. Cualquier daño 
resultante de las operaciones de voladura  deberá ser reparado por el Constructor  a su 
costa y  a satisfacción de la UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA. 
 
El personal que intervenga en la manipulación y empleo de explosivos deberá ser de 
reconocida práctica y pericia en estos menesteres, y reunirá condiciones adecuadas en 
relación con la responsabilidad que corresponda a estas operaciones.  
 
El Constructor suministrará y colocará las señales necesarias para advertir al público de 
su trabajo con explosivos. Su ubicación y estado de conservación garantizarán, en todo 
momento, su perfecta visibilidad. 
 
En todo caso, el Constructor cuidará especialmente de no poner en peligro vidas o 
propiedades y será responsable de los daños que se deriven del empleo de explosivos 
durante la ejecución de las obras. 
 
  



6. SUPERVISIÓN 
 

 VIGILANCIA DE LOS TRABAJOS 
 
La coordinación y vigilancia de la ejecución y cumplimiento del contrato serán ejercidas 
por un Interventor, quien representará a la UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA 
ante el Constructor. El Interventor está autorizado para impartir instrucciones u órdenes al 
Constructor sobre asuntos de responsabilidad de éste, revisar los libros de contabilidad y 
exigirle la información que considere necesaria y el Constructor estará obligado a 
suministrarla dentro de los términos del contrato, excepto lo que expresamente se 
estipule. El Interventor no tendrá autorización para exonerar al Constructor de ninguna de 
sus obligaciones o deberes contractuales.  Tampoco podrá, sin autorización escrita previa 
de la UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA, ordenar trabajo alguno que traiga 
consigo variaciones en el plazo  o en el valor del contrato, ni efectuar ninguna 
modificación de la concepción del diseño de las obras principales. Todas las 
comunicaciones u órdenes del Interventor serán expedidas o ratificadas por escrito.  
 

 REUNIONES DE EVALUACIÓN 
 
Mensualmente o cada vez que se estime conveniente, se deberán celebrar reuniones con 
participación del director de la obra, el ingeniero residente de la obra, el director de la 
Interventoría, el ingeniero residente de la Interventoría y el supervisor de la 
UNIVERSIDAD    MILITAR NUEVA GRANADA, con el fin de analizar los diferentes 
aspectos técnicos y administrativos relacionados con el proyecto, sin perjuicio de que 
participen otros funcionarios de las diferentes áreas de la UNIVERSIDAD MILITAR 
NUEVA GRANADA.  En caso de que se requiera Interventoría ambiental, ésta participará 
en las reuniones, a través de su director.  De cada una de estas reuniones  se levantará 
un acta, la cual será mantenida en custodia por el supervisor.  
 

 ACCESO A LA ZONA DE LAS OBRAS 
 
Los representantes y empleados autorizados de la UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA 
GRANADA, tendrán acceso permanente al lugar de los trabajos, a las fábricas en donde 
estén en elaboración o vayan a fabricarse los materiales que se utilizarán en la obra,  y a 
los laboratorios donde se realicen ensayos a las muestras tomadas y a los materiales 
utilizados en la construcción. Para tal fin, el Constructor deberá proporcionar los medios 
necesarios y arreglos con los fabricantes para facilitar la inspección de los procedimientos  
de elaboración y productos finales para su incorporación en las obras. 
 

 
 
 
 
 
 

  



7. DESARROLLO DE LOS TRABAJOS 
 

 SEÑALIZACION DE LA ZONA DE LAS OBRAS  
 
Desde la orden de iniciación y entrega de la zona de las obras al Constructor y hasta la 
entrega definitiva de las obras a la UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA, el 
Constructor está en la obligación de señalizar y mantener el tránsito en el sector 
contratado como prevención de riesgos a los usuarios y personal que trabaja en la vía en 
construcción, de acuerdo con las estipulaciones y especificaciones vigentes sobre la 
materia. Desde tal momento, el Constructor es el único responsable de la señalización y 
el mantenimiento del tránsito en el sector objeto del contrato. 
 
El Constructor deberá, así mismo, señalizar adecuadamente los sitios de almacenamiento 
de los materiales por utilizar en los diferentes procesos constructivos. 
 

 EQUIPOS 
 
El Constructor deberá mantener en los sitios de las obras los equipos adecuados a las 
características y magnitud  de las obras y en la cantidad requerida, de manera que se 
garantice su ejecución de acuerdo con los planos, especificaciones de construcción, 
programas de trabajo y dentro de los plazos previstos.  El Constructor deberá mantener 
los equipos de construcción en óptimas condiciones, con el objeto de evitar demoras o 
interrupciones debidas a daños en los mismos. La mala calidad de los equipos o los 
daños que ellos puedan sufrir, no serán causal  que exima al Constructor del 
cumplimiento de sus  obligaciones. La UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA se 
reserva el derecho de exigir el reemplazo o reparación, por cuenta del Constructor, de 
aquellos equipos que a su juicio sean inadecuados o ineficientes o que por sus 
características no se ajusten a los requerimientos de seguridad o sean un obstáculo para 
el  cumplimiento de lo estipulado en los documentos del contrato. 
 
Las condiciones de operación de los equipos deberán ser tales, que no se presenten 
emisiones de sustancias nocivas que sobrepasen los límites permisibles de 
contaminación de los recursos naturales, de acuerdo con las disposiciones ambientales 
vigentes. 
 
Los equipos deberán tener los dispositivos de señalización necesarios para prevenir 
accidentes de trabajo. 
 

 PLANIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS 
 
En la planificación de los trabajos se deberán considerar las recomendaciones 
establecidas en los estudios técnicos y ambientales del proyecto.  El Constructor 
organizará los trabajos en tal forma que los procedimientos aplicados sean compatibles 
con los requerimientos técnicos necesarios, las medidas de manejo ambiental 
establecidas en el plan de manejo ambiental del proyecto, los requerimientos establecidos 
en la licencia ambiental y los permisos, autorizaciones y concesiones de carácter 
ambiental y administrativo y demás normas nacionales y regionales aplicables al 
desarrollo del proyecto. 
 
Los trabajos se deberán ejecutar de manera que no causen molestias a personas, ni 
daños a estructuras, servicios públicos, cultivos y otras propiedades cuya destrucción o 



menoscabo no estén previstos en los planos, ni sean necesarios para la construcción de 
las obras.  Igualmente, se minimizará, de acuerdo con las medidas de manejo ambiental y 
los requerimientos establecidos por las autoridades ambientales, las afectaciones sobre 
recursos naturales y la calidad ambiental del área de influencia de los trabajos. 
 
El avance físico de las obras en el tiempo deberá ajustarse al programa de trabajo 
aprobado, de tal manera que permita el desarrollo armónico de las etapas constructivas 
siguientes a la que se esté ejecutando. 
 
Cualquier contravención a los preceptos anteriores será de responsabilidad del 
Constructor.  Por esta causa, el Interventor podrá ordenar la modificación de 
procedimientos o la suspensión de los trabajos.  
 

 TRABAJOS NOCTURNOS 
 
Los trabajos nocturnos deberán ser previamente autorizados por el Interventor y 
realizados solamente en las unidades de obra que él indique. El Constructor deberá 
instalar equipos de iluminación de tipo e intensidad satisfactorios para el Interventor, y 
mantenerlos en perfecto estado mientras duren los trabajos nocturnos y tomar las 
medidas del caso para evitar cualquier tipo de accidente tanto al personal vinculado al 
proyecto  como a los usuarios de la vía. 
 

 LIMPIEZA DEL SITIO DE LOS TRABAJOS 
 
A la terminación de cada obra, el Constructor deberá retirar del sitio de los trabajos todo el 
equipo de construcción, los materiales sobrantes, escombros y obras temporales de toda 
clase, dejando la totalidad de la obra y el sitio de los trabajos en un estado de limpieza  
satisfactorio para el Interventor. No habrá pago separado por concepto de dichas 
actividades. 
 

 DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y SOBRANTES 
 
El Constructor deberá disponer mediante procedimientos adecuados, todos los desechos, 
escombros, sobrantes y demás residuos provenientes de los trabajos necesarios para la 
ejecución de las obras, en los sitios indicados en los documentos del proyecto o 
autorizados por la UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA. 
 

 MATERIALES 
 
Los materiales necesarios para la ejecución de las obras serán suministrados por el 
Constructor; por lo tanto, será de su responsabilidad la selección de las fuentes por 
utilizar, teniendo en cuenta que los materiales deberán cumplir con todos los requisitos de 
calidad exigidos en las presentes Especificaciones Generales de Construcción y las 
recomendaciones y requerimientos establecidos en los estudios técnicos y ambientales 
del proyecto, en la licencia ambiental del mismo y en los permisos otorgados por las 
autoridades ambientales competentes. 
 
Las fuentes de materiales que figuren en los estudios realizados por firmas consultoras, o 
directamente por la  UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA, tienen el carácter de 
referenciales. 
 



El Constructor  deberá conseguir oportunamente todos los materiales y suministros que 
se requieran para la construcción de las obras y mantener permanentemente una 
cantidad suficiente de ellos para no retrasar el progreso de los trabajos. 
 
Todos los materiales están sujetos a inspección, muestreo, pruebas, repetición de 
pruebas y rechazo, en cualquier momento antes de la aceptación de los trabajos.  
 
Los materiales suministrados y demás elementos que el Constructor  emplee en la 
ejecución de las obras deberán ser de primera calidad  y adecuados al objeto que se les 
destinan. Los materiales y elementos que el Constructor  emplee en la ejecución de las 
obras sin la aprobación del Interventor podrán ser rechazados por éste cuando no los 
encuentre adecuados. La aprobación del  Interventor a los materiales, no exonera la 
responsabilidad del Constructor por la calidad de la obra. 
 
Todo trabajo rechazado por no cumplir con las especificaciones exigidas, por defecto en 
los materiales, en los elementos empleados, en la mano de obra o por deficiencia en los 
equipos de construcción deberá ser  reconstruido o reparado por cuenta del Constructor y 
dentro del plazo  que determine el Interventor mediante comunicación escrita. Además, el 
Constructor  queda obligado a retirar del sitio respectivo los materiales o elementos 
defectuosos, a su costa, cuando así lo exija el Interventor. 
 
Los materiales generados en el proceso constructivo, especialmente de desmonte, 
descapote o excavaciones, que no se utilicen en la obra, se dispondrán adecuadamente 
en sitios acondicionados para tal fin. 
 
El material de cobertura vegetal que se destine para uso posterior en actividades de 
revegetalización de taludes u otros fines, se almacenará adecuadamente, de manera 
temporal, en sitios adecuados para este propósito, hasta su utilización, cuidando de no 
mezclarlo con otros materiales considerados como desperdicios. 
 
La UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA no aceptará ningún reclamo de costos o 
plazos por parte del Constructor, por falta o escasez de materiales o elementos de 
construcción.  
 

 TRANSPORTE DE MATERIALES 
 
Durante el acarreo de los materiales de construcción o generados durante el proceso 
constructivo, éstos deberán ser protegidos con un recubrimiento debidamente asegurado 
a la carrocería del vehículo, de manera de impedir su caída sobre las vías por donde se 
transportan, así como en las zonas aledañas a las obras. 
 
Antes de abordar cualquier vía pavimentada, se deberán limpiar las llantas de todos los 
vehículos empleados en el transporte de materiales. 
 
Todo daño producido por los vehículos de la obra en las vías por donde transiten, deberán 
ser corregidos por el Constructor, a su costa. 
 

 PERSONAL 
 
Todos  los empleados y obreros  para la obra  serán nombrados  por el Constructor, quien 
deberá  cumplir con todas las disposiciones  legales sobre la contratación del personal 



colombiano y extranjero. Así mismo, se obliga al pago de todos los salarios y prestaciones 
sociales que se establezcan en relación con los trabajadores y empleados, ya que el 
personal que vincula el Constructor no tiene carácter oficial y, en consecuencia, sus 
relaciones trabajador - empleador se rigen por lo dispuesto  en el Código Sustantivo del 
Trabajo  y demás disposiciones concordantes y complementarias. Ninguna obligación de 
tal naturaleza corresponde a la UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA y éste no 
asume responsabilidad ni solidaridad alguna.  
 

 CONTROL 
 
El Constructor deberá tomar todas las disposiciones necesarias para facilitar el control por 
parte del Interventor.  Este, a su vez, efectuará todas las medidas que estime 
convenientes, sin perjuicio del avance de los trabajos. 
 
Si alguna característica de los materiales y trabajos objeto del control no está de acuerdo 
con lo especificado o si, a juicio del Interventor puede poner en peligro seres vivos o 
propiedades, éste ordenará la modificación de las operaciones correspondientes o su 
interrupción, hasta que el Constructor adopte las medidas correctivas necesarias. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



8. MEDIDA Y PAGO 
 

 MEDIDA 
 
Cada mes, el Constructor y  el  Interventor medirán las cantidades de obra realizadas. Se 
medirán y pagarán exclusivamente las cantidades correspondientes a las obras 
previamente aceptadas por el Interventor, ejecutadas de acuerdo con sus instrucciones, 
los planos de construcción y las Especificaciones de Construcción.  
 

 PAGO 
 
Los precios unitarios definidos en cada especificación, cubrirán el costo  de todas las 
operaciones relacionadas con la correcta ejecución de las obras especificadas, excepto 
los costos correspondientes a las actividades que se indiquen explícitamente.  
 
Los precios unitarios deben cubrir los costos de materiales, mano de obra en trabajos 
diurnos y nocturnos o en días feriados, prestaciones sociales, impuestos, tasas y 
contribuciones decretados por el gobierno nacional, departamental o municipal, 
herramientas, maquinaria, ensayos de control de calidad, regalías, servidumbres y todos 
los demás gastos inherentes al cumplimiento satisfactorio del contrato, inclusive los 
imprevistos, gastos de administración y utilidades del Constructor. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



9. ORGANIZACIÓN DE LOS TRABAJOS 
 
 
PROGRAMA DE TRABAJO 
 
Antes de iniciar la obra, el Contratista presentará al Interventor  un programa de trabajo de 
conformidad con el incluido en la propuesta, en el cual no sólo se fije el orden de 
ejecución sino el período y el rendimiento de equipos y mano de obra para cada parte de 
la misma. 
 
El programa será discutido entre el interventor y el contratista sin olvidar las previas 
consultas a las Alcaldías, Secretarías de Obras Públicas o Personerías,  y personas o 
entidades particulares relativas a obstrucciones del tránsito, ocupación de vías, permisos 
en predios particulares, Servicios Públicos, etc. 
 
El trabajo de ejecución constará de las siguientes partes: 
 
a. CPM, con indicación clara de la ruta crítica: En este diagrama se debe indicar el 

orden, interdependencia, secuencia, duración estimada y tiempo de iniciación y 
terminación de las actividades más importantes requeridas para la construcción de 
las obras. Los períodos deberán indicarse en días calendario contados a partir de la 
fecha de legalización del contrato. 

 
 Las líneas de precedencia deberán marcarse con una línea y línea doble la cadena 
que constituye la ruta crítica. En el diagrama se anotarán los nombres de las actividades y 
se identificarán con un número para referencia. 
 
b. Diagrama de barras: Será la representación gráfica con escala de tiempo del 

diagrama descrito anteriormente. 
 
c. Memoria Técnica: Contendrá la descripción detallada del plan de trabajo y de los 

métodos de construcción según el caso, que se ofrecen para llevar a cabo la obra. 
Esta memoria incluirá una descripción del trabajo comprendido en cada una de las 
actividades programadas, con indicaciones de los métodos de construcción previstos, 
del número, capacidad y tipo de los equipos que se asignarán, de los rendimientos 
esperados, de las fuentes de materiales, de las zonas de disposición final de 
materiales sobrantes  que se utilizarán y toda otra información pertinente. Cualquier 
desviación de lo presentado en la propuesta tendrá que ser justificado a la 
Interventoría, la cual podrá rechazar o aceptar el cambio. Las actividades descritas 
deberán referenciarse con la numeración utilizada en el CPM y en el diagrama de 
barras. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 

 
CAPITULO 1 

ACTIVIDADES PRELIMINARES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
1.1 

 
PRELIMINARES 

 
1.1.1 

 
 

Campamento en tabla burra y lámina de zinc, incluye sanitarios 
provisionales 

A. UNIDAD DE MEDIDA                                                    m² - Metro Cuadrado 

B. DESCRIPCIÓN 
 
El Contratista levantará en el sitio de la obra una construcción provisional, que reúna adecuados 
requisitos de higiene, comodidad y ventilación, y que ofrezca protección y seguridad contra los 
agentes atmosféricos. Podrá también emplear construcciones existentes que se adapten 
cabalmente para este menester. La ubicación del campamento debe contar con la aprobación de la 
Interventoría. 
El campamento estará conformado por oficinas para la dirección de la obra y la Interventoría, un 
campamento para los trabajadores, un almacén y un depósito para materiales que puedan sufrir 
pérdidas o deterioro por su exposición a la intemperie. La capacidad del depósito la determinará el 
flujo de materiales de acuerdo con el programa de trabajo. 
 
El Contratista gestionará ante las entidades competentes los permisos y la legalización de las 
instalaciones provisionales de servicios públicos, siendo responsables por el mantenimiento, la 
extensión, la ampliación de éstas y los pagos que se generen por lo anterior, así como por su retiro 
una vez no se requieran en la obra. 
Las Empresas prestarán los servicios disponibles en el lugar de las obras. Si no se pueden prestar 
estos servicios oportunamente, la demora en ello no será causa para ampliación del plazo en la 
ejecución de las obras contratadas ya que la disponibilidad o no de estos servicios deberá ser 
considerada por el Contratista en su propuesta. 
La acometida provisional para los diferentes servicios se hará siguiendo las normas vigentes 
establecidas para cada uno de ellos. 
 
Los campamentos o casetas temporales se ubicarán en sitios fácilmente drenables, donde no 
ofrezcan peligros de contaminación con aguas residuales, letrinas y demás desechos y contarán 
con todos los servicios higiénicos debidamente conectados a los colectores de aguas residuales 
existentes en cercanías del campamento. Cuando ello no sea posible se construirá un pozo séptico 
y un campo de infiltración adecuados atendiendo lo recomendado en la especificación NEGC 418.  
 
El Contratista será responsable ante las autoridades competentes del sitio de las obras del 
cumplimiento de las normas vigentes y de las sanciones a que se haga acreedor debido a su 
incumplimiento u omisión. 
 
Una vez terminada la obra, el campamento se retirará o demolerá si es del caso y se restituirán las 
condiciones que existían inmediatamente antes de iniciar las construcciones. 
 
Nota: la Entidad reconocerá hasta la cantidad de campamento registrada en la estructura de 
costos. En el caso que el adjudicatario supere esta cantidad, esta cantidad adicional será asumida 
por la firma  contratista dentro de los costos de administración del contrato en ejecución.  

C. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN 

 Estudiar localización de instalaciones y distribución de espacios. 

 Prever áreas de futura excavación y construcción. 

 Estudiar alternativas de construcción. 



 Aprobar localización y distribución. 

 Localizar y replantear en terreno. 

 Ejecutar construcción, incluyendo instalaciones y placa de piso en caso de ser 
requerida. 

 Asear y habilitar. 

D. TOLERANCIAS PARA  ACEPTACIÓN 

 Cumplir con normas de iluminación, ventilación, normas sanitarias y de seguridad.  

E. ENSAYOS A REALIZAR 

F. MATERIALES 

 Alternativas de campamentos en mampostería. 

 Alternativas de campamentos en madera. 

 Alternativas de campamentos en metal. 

 Alternativas de campamentos móviles 

 Recebo para subbase compactada bajo placa de contrapiso. 

 Concreto de 2500 PSI para placa de contrapiso reforzada y con espesor mínimo de 
0.08 ms en caso de ser requerida. 

 Materiales para instalaciones provisionales hidráulicas y sanitarias. 

 Materiales para instalaciones provisionales eléctricas y telefónicas. 

 Aparatos sanitarios para baños. 

 Tableros eléctricos provisionales. 

 Iluminación provisional. 

 Todos los necesarios para el desarrollo de la actividad 

G. EQUIPO 

 Herramienta menor para excavaciones. 

 Herramienta menor para albañilería. 

 Herramienta para instalaciones hidrosanitarias. 

 Herramienta para instalaciones eléctricas y telefónicas. 

 Los demás equipos que sean necesarios para el desarrollo de la actividad. 

H. DESPERDICIOS 

Incluidos                  Si        No 

I. MANO DE OBRA 

Incluida                      Si         No 

J. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES      

K. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

Se pagará en  metro cuadrado (m
2
) para campamento, debidamente ejecutados y recibidos a 

satisfacción por la interventoría. La red eléctrica, hidráulica, sanitaria y de telefonía se incluye en el 
valor del metro cuadrado,  Solamente se pagará el valor estipulado en el listado de precios y 
cantidades, áreas adicionales serán por cuenta del contratista. El valor será el precio por metro 
cuadrado estipulado dentro del contrato e incluye: 

 Materiales descritos en el numeral F. 

 Equipos y herramientas descritos en el numeral G. 

 Mano de obra. 

 Transportes dentro y fuera de la obra. 

 Mantenimiento y aseo durante el transcurso de la obra. 

 Demolición y remoción del campamento al final de la obra. 



L. NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, 
las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá 
reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor 
del contrato. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1.1.2 
Cerramiento en polisombra verde h=2.00m, incluye hoyos, rollizos, 
hincado, relleno y fijación de polisombra. 

A. UNIDAD DE MEDIDA                                                      ml - Metro Lineal 

B. DESCRIPCIÓN 
Se refiere a la construcción del cerramiento en polisombra verde con una altura de 2.00 mts, dicho 
cerramiento, tendrá como estructura de soporte madera rolliza de las características adecuadas a 
la altura prevista.  
 
La zona a intervenir deberá aislarse completamente, por lo que el Contratista construirá un 
cerramiento provisional de acuerdo con el diseño suministrado por la Universidad Militar Nueva 
Granada Sede Cajicá, definiendo las áreas de obra, patios de materiales y áreas de 
almacenamiento en el predio. La localización de estos será señalada por el Interventor de acuerdo 
a la proyección de vías, a la posición de los accesos, de las obras existentes en el predio, de las 
redes de infraestructura y de las áreas internas requeridas por la obra, evitando estorbos en la 
circulación de vehículos y peatones, o a los vecinos. 
Durante la ejecución de la obra el Contratista deberá estar pendiente del mantenimiento y 
reparación del cerramiento, de tal forma que siempre se conserve en óptimas condiciones. 
 
La localización del cerramiento será la indicada en planos o en su defecto la autorizada por el 
Interventor y la Direccion del Proyecto. 
 
Dicho cerramiento tendrá un solo acceso, salvo en aquellos casos en que el Interventor autorice 
accesos adicionales de doble batiente por donde ingresará la maquinaria, vehículos y el personal 
(siempre y cuando no interfiera con el desarrollo de las actividades constructivas o del 
funcionamiento normal). El tamaño de dicha puerta será determinado por el Contratista con el aval 
del Interventor, teniendo en cuenta la maniobrabilidad, necesidades y requerimientos de la obra. 
 
Nota: El contratista deberá mantener la obra totalmente cerrada con malla de protección en sentido 
vertical desde el último piso en construcción hasta el primero, este costo deberá ser tenido en 
cuenta por el contratista dentro de los costos de administración del contrato en ejecución. La 
Entidad reconocerá hasta la cantidad de cerramiento en polisombra registrada en la estructura de 
costos. En el caso que el adjudicatario supere esta cantidad, esta cantidad adicional será asumida 
por la firma  contratista dentro de los costos de administración del contrato en ejecución. 
 

C. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN 
 

 El cerramiento se construirá de acuerdo a lo indicado en los planos y detalles siguiendo el 
perfil del terreno. 

 Cuando el cerramiento cruce zanjas u otras depresiones súbitas y angostas se colocarán 
postes de mayor longitud con alambre adicional de púas en su parte inferior. 

 El cerramiento tendrá una altura de 2.00 m y estará cubierto en toda su altura con una tela 
sintética de color verde, amarrada y apuntillada a cada uno de los postes con alambre 
negro; esta tela no podrá presentar ningún tipo de pliegue por lo que deberá ser 
debidamente templada. 

Los materiales sobrantes al momento de retirarlo, serán propiedad de la UNIVERSIDAD MILITAR 
NUEVA GRANADA y se le entregarán a la sección de Mantenimiento. 

 

D. TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN 

 Las determinadas en el numeral E. 

E. ENSAYOS A REALIZAR 



F. MATERIALES 
 

 Tela de cerramiento verde (polisombra). 

 Varas de clavo. 

 Puntilla de 2 ½”. 

 Durmiente ordinario. 

 Concreto pobre. 

 Demás materiales necesarios para la ejecución del ítem. 

G. EQUIPO 

H. DESPERDICIOS 

Incluidos            Si      No 

I. MANO DE OBRA 

Incluida                Si         No 

J. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

 Levantamiento topográfico. 

 Planos Arquitectónicos. 

 Planos Estructurales. 

K. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
Se pagará por metros lineales (ml), con una altura minima de 2.00 mts libres de polisombra 
debidamente ejecutados, recibidos y mantenidos en buen estado durante la ejecución de la obra, a 
satisfacción por la interventoría. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e 
incluye: 

 Demolición y remoción del cerramiento al final de la obra. 

 Materiales descritos en el numeral F. 

 Equipos y herramientas descritos en el numeral G. 

 Mano de obra. 
Transportes dentro y fuera de la obra. 

L. NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, 
las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá 
reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor 
del contrato 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1.1.4 Localización y replanteo 

A. UNIDAD DE MEDIDA                                  m² - Metro Cuadrado 

B. DESCRIPCIÓN 

Se refiere al replanteo de los ejes y niveles del proyecto de acuerdo con lo indicado en los planos y 
localización de elementos estructurales y no estructurales que hacen parte del proyecto.  Replanteo 
de las áreas construidas del proyecto. 

C. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN 
 

 Determinar como referencia planimétrica el sistema de coordenadas empleado en el 
levantamiento topográfico. 

 Determinar como referencia altimétrica el BM empleado en el levantamiento topográfico. 

 Verificar linderos, cabida del lote y aislamientos. 

 Identificar ejes extremos del proyecto. 

 Localizar ejes estructurales. 

 Demarcar e identificar convenientemente cada eje. 

 Establecer y conservar los sistemas de referencia planimétrica y altimétrica. 

 Establecer el nivel N = 0.00 arquitectónico para cada zona. 

 Determinar ángulos principales con tránsito. Precisión 20”. 

 Determinar ángulos secundarios por sistema de 3-4-5. 

 Emplear nivel de precisión para obras de alcantarillado. 

 Emplear nivel de manguera para trabajos de albañilería. 

 Replantear estructura en pisos superiores. 

 Replantear mampostería en pisos superiores. 

 Replanteo de las demás áreas incluidas en el proyecto. 

D. TOLERANCIAS PARA  ACEPTACION 
 

 Las determinadas en el numeral E.  

E. ENSAYOS A REALIZAR 

F. MATERIALES 

 Repisas de madera en ordinario. 

 Estacas de madera en ordinario. 

 Puntilla de 2”. 

 Demás materiales necesarios para la localización. 

G. EQUIPO 

 Equipo topográfico de alta precisión. 

 Niveles 

 Plomadas 

 Cintas métricas. 

 Mangueras transparentes. 

 Los demás equipos necesarios para el desarrollo de ésta actividad 

H. DESPERDICIOS 

Incluidos                  Si        No 

I. MANO DE OBRA 

Incluida                      Si         No 



J. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

 Levantamiento topográfico. 

 Planos Arquitectónicos. 

 Planos Estructurales.  

K. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

Se pagará por metros cuadrados (m²) debidamente ejecutados y recibidos a satisfacción por la 
interventoría. La medida será obtenida en obra. Esta medida se tomará sobre los ejes de 
construcción determinados y no se contabilizarán sobre anchos adicionales necesarios para 
procesos constructivos o andenes perimetrales de protección. Se pagará el replanteo solamente 
una vez, correpondiente a la localización y replanteo inicial del primer nivel. El valor será el precio 
unitario estipulado dentro del contrato e incluye: 

 Materiales descritos en el numeral F. 

 Equipos y herramientas descritos en el numeral G. 

 Mano de obra. 

 Transportes dentro y fuera de la obra. 

L. NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, 
las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá 
reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor 
del contrato. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1.1.5 Valla informativa 

A. UNIDAD DE MEDIDA                                     m² - Metro Cuadrado 

B. DESCRIPCIÓN 
Suministro e instalación de una valla informativa que contenga la información de la licencia de 
construcción. Debe cumplir con los requisitos del artículo 520 del Acuerdo 6 de 1990. Deberá 
instalarse antes de iniciarse la construcción y deberá permanecer durante todo el transcurso de la 
obra 
 
Nota: la Entidad reconocerá hasta la cantidad de valla informativa registrada en la estructura de 
costos. En el caso que el adjudicatario supere esta cantidad, esta cantidad adicional será asumida 
por la firma  contratista dentro de los costos de administración del contrato en ejecución. 

C. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN 

 Consultar el Acuerdo 6 de 1990 y cumplir sus disposiciones. 

 Solicitar y verificar la información de la licencia de construcción que debe incluirse en la 
valla. 

 Localizar el sitio adecuado con buena visibilidad desde las vías públicas. 

 Instalar sobre fachadas del campamento ó en estructura propia. 

D. TOLERANCIAS PARA  ACEPTACION 

E. ENSAYOS A REALIZAR 

F. MATERIALES 

 Subcontrato. (Paneles de lámina galvanizada, Estructura en perfiles de acero galvanizado, 
Esmalte sintético). 

G. EQUIPO 

Herramienta menor  

H. DESPERDICIOS 

Incluidos                  Si        No 

I. MANO DE OBRA 

Incluida                      Si         No 

J. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

 Acuerdo 6 de 1990. 

K. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

Se medirá y pagará por metro cuadrado (m
2
) debidamente ejecutada e instalada y recibida a 

satisfacción por la interventoría. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e 
incluye: 

 Materiales descritos en el numeral F. 

 Equipos y herramientas 

 Mano de obra. 

 Transportes dentro y fuera de la obra. 

L. NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, 
las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá 
reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor 
del contrato. 

 
 
 



 
1.2 

 
INSTALACIÓN SERVICIOS PROVISIONALES 

1.2.1 Red agua provisional, incluye medidor. 

A. UNIDAD DE MEDIDA                                                           ml - Metro Lineal 

B. DESCRIPCIÓN  

Instalación hidráulica provisional, incluye registro, para el suministro de agua por parte de la 
Empresa de Acueducto y Alcantarillado. Si no es posible contar con este servicio, se deben buscar 
fuentes alternas y someter el agua a aprobación. Conexión sanitaria provisional a colectores de las 
empresas públicas ó en su defecto, construcción de pozos sépticos ó uso de tecnologías 
alternativas para procesamiento de materias orgánicas. 

Nota: la Entidad reconocerá hasta la cantidad de  instalaciones provisionales registrada en la 
estructura de costos. En el caso que el adjudicatario supere esta cantidad, esta cantidad adicional 
será asumida por la firma  contratista dentro de los costos de administración del contrato en 
ejecución. 

C. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN  

 Cumplir disposiciones  y normas de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado. 

 Solicitar conexión de servicios provisionales. 

 Estudiar exigencias de suministro y consumo para la obra. 

 Determinar diámetros de acometidas. 

 Instalar servicios para unidades sanitarias. 

 Instalar servicio para consumo de obra.  

 Instalar desagües para unidades sanitarias. 

D. TOLERANCIAS PARA  ACEPTACIÓN 

E. ENSAYOS A REALIZAR 

F. MATERIALES 

 Tubería y accesorios en PVC ó HG para suministro. 

 Tubería y accesorios en PVC sanitaria para desagües. 

 Accesorios y materiales para el correcto funcionamiento de la instalación. 

G. EQUIPO 

 Herramienta menor para instalaciones hidrosanitarias. 

 Demás equipos necesarios para la ejecución del ítem. 

H. DESPERDICIOS 

Incluidos                  Si        No 

I. MANO DE OBRA 

Incluida                      Si         No 

J. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

 Reglamento de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado. 



K. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

Se pagará por metros lineales (ml) debidamente ejecutados y recibidos a satisfacción por la 
interventoría. La medida será obtenida en obra. Esta medida se tomará sobre los ejes de 
construcción determinados y no se contabilizarán sobre anchos adicionales necesarios para 
procesos constructivos o andenes perimetrales de protección. El valor será el precio unitario 
estipulado dentro del contrato e incluye: 

 Materiales descritos en el numeral F. 

 Equipos y herramientas descritos en el numeral G. 

 Mano de obra. 

 Transportes dentro y fuera de la obra. 

L. NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, 
las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá 
reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor 
del contrato. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1.2.2 Red sanitaria provisional. 

A. UNIDAD DE MEDIDA                                                           ml - Metro Lineal 

B. DESCRIPCIÓN  

Construcción de las redes provisionales de servicios públicos sanitarios para el desarrollo del 
proyecto.  

Nota: la Entidad reconocerá hasta la cantidad de  instalaciones sanitarias provisionales registrada 
en la estructura de costos. En el caso que el adjudicatario supere esta cantidad, esta cantidad 
adicional será asumida por la firma  contratista dentro de los costos de administración del contrato 
en ejecución. 

C. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN  

 Determinar necesidades de servicios provisionales sanitarios. 

 Verificar el punto de donde se tomará el servicio o a donde se llevará. 

 Construir las redes provisionales de acuerdo a las necesidades para el proyecto. 

D. TOLERANCIAS PARA  ACEPTACIÓN 

 Las determinadas en el numeral E.  

E. ENSAYOS A REALIZAR 

F. MATERIALES 

 Materiales sanitarios. 

 Demás materiales necesarios para la ejecución del ítem. 

G. EQUIPO 

 Herramienta menor. 

 Cintas métricas. 

 Demás equipos necesarios para la ejecución del ítem. 

H. DESPERDICIOS 

Incluidos                  Si        No 

I. MANO DE OBRA 

Incluida                      Si         No 

J. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

 Levantamiento topográfico. 

 Planos Arquitectónicos. 

 Planos Estructurales.  

K. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

Se pagará por metros lineales (ml) debidamente ejecutados y recibidos a satisfacción por la 
interventoría. La medida será obtenida en obra. Esta medida se tomará sobre los ejes de 
construcción determinados y no se contabilizarán sobre anchos adicionales necesarios para 
procesos constructivos o andenes perimetrales de protección. El valor será el precio unitario 
estipulado dentro del contrato e incluye: 

 Materiales descritos en el numeral F. 

 Equipos y herramientas descritos en el numeral G. 

 Mano de obra. 

 Transportes dentro y fuera de la obra. 



L. NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, 
las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá 
reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor 
del contrato. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1.2.3 Red eléctrica provisional, incluye medidor. 

A. UNIDAD DE MEDIDA                                                           ml - Metro Lineal 

B. DESCRIPCIÓN  

Acometida provisional,  incluye medidor de energía para iluminación y fuerza suministrada por la 
Empresa de Energía Eléctrica. Cuando no sea posible el suministro por parte de la Empresa, se 
deberán buscar fuentes alternas. 

Nota: la Entidad reconocerá hasta la cantidad de  instalaciones provisionales registrada en la 
estructura de costos. En el caso que el adjudicatario supere esta cantidad, esta cantidad adicional 
será asumida por la firma  contratista dentro de los costos de administración del contrato en 
ejecución. 

C. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN  

 Cumplir disposiciones y normas de la Empresa de Energía Eléctrica. 

 Solicitar conexiones de servicios provisionales ante las empresas de servicios públicos. 

 Evaluar consumos requeridos por la obra. 

 Determinar características de la acometida. 

 Instalar postes de madera. 

 Instalar red aérea a una altura de 3 mts. 

 Determinar características del tablero de fuerza. 

 Instalar interruptores automáticos y tomas. 

 Realizar esquema de distribución para campamento. 

 Ejecutar instalaciones para campamento. 

D. TOLERANCIAS PARA  ACEPTACIÓN 

E. ENSAYOS A REALIZAR 

F. MATERIALES 

 Tubería conduit en PVC de diámetros adecuados. 

 Conductores en calibres adecuados. 

 Cajas, tomacorrientes y aparatos eléctricos adecuados. 

 Interruptores automáticos adecuados a la carga. 

 Materiales y accesorios para la correcta instalación. 

G. EQUIPO 

 Herramienta menor para instalaciones eléctricas. 

 Demás equipos necesarios para la ejecución del ítem. 

H. DESPERDICIOS 

Incluidos                  Si        No 

I. MANO DE OBRA 

Incluida                      Si         No 

J. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

 Reglamento de la Empresa de Energía Eléctrica. 

 Código Eléctrico Nacional. 



K. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

Se medirá y pagará por metro lineal (ml) debidamente ejecutada e instalada y recibida a 
satisfacción por la interventoría. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e 
incluye: 

 Materiales descritos en el numeral F. 

 Equipos y herramientas descritos en el numeral G. 

 Mano de obra. 

 Transportes dentro y fuera de la obra. 

L. NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, 
las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá 
reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor 
del contrato. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
CAPITULO 2 

CIMENTACIÓN Y CONCRETOS 
 

 

 

 

 

 



 
2.1 

 
EXCAVACIONES Y RELLENOS 

2.1.1 
Descapote mecánico (incluye trasiegos de materiales ˂ a 2 km), 
incluye trasiego interno de material con volqueta a Dist. ˂ a 2Km, 
extendida y compactación del material 

A. UNIDAD DE MEDIDA                                       m² - Metro Cuadrado                     

B. DESCRIPCIÓN        

Se entiende como tal la remoción y retiro de la capa vegetal en un espesor que puede variar entre 
0.10 y 0.30 metros a partir del nivel actual del terreno hasta eliminar el material orgánico, también 
incluye la extracción de raíces y demás objetos encontrados que en concepto del interventor sean 
inconvenientes para la ejecución de las obras. El descapote comprenderá el área demarcada en la 
localización de las etapas que se vayan a construir, más un metro de perímetro del edificio. 

C. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN  

 Consultar recomendaciones del estudio de suelo, 

 Determinar áreas a descapotar. 

 Retirar capa vegetal, escombros y material orgánico superficial. 

 Seleccionar materiales removidos si es del caso. 

 Aplicar materiales seleccionados si es del caso. 

 Retirar material sobrante a botaderos debidamente autorizados. Las multas y 

 Sanciones ocasionadas por mal manejo de sobrantes, correrán por cuenta del Constructor. 

D. TOLERANCIAS PARA  ACEPTACIÓN 

 Las determinadas en el numeral E.  

E. ENSAYOS A REALIZAR 

F. MATERIALES 

G. EQUIPO 
El descapote se llevará a cabo con el equipo adecuado a las condiciones particulares del terreno, 
lo cual se decide de común acuerdo con el interventor. El material sobrante será retirado del lote y 
será acarreado hasta un botadero conforme a las instrucciones del interventor. 
 

 Equipo mecánico para excavación. 

 Equipo manual y mecánico para cargue. 

 Equipo para retiro y transporte de sobrantes. 

 Demás equipos necesarios para la ejecución del ítem. 

H. DESPERDICIOS 

Incluidos                  Si        No 

I. MANO DE OBRA 

Incluida                      Si         No 

J. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

 Levantamiento topográfico. 

 Planos Arquitectónicos. 

 Planos Estructurales.  



K. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

Se pagará por metros cuadrados (m²) debidamente ejecutados y recibidos a satisfacción por la 
interventoría. La medida será medida en obra. Esta medida se tomará sobre los ejes de 
construcción determinados y no se contabilizarán sobre anchos adicionales necesarios para 
procesos constructivos o andenes perimetrales de protección. El valor será el precio unitario 
estipulado dentro del contrato e incluye: 

 

 Materiales descritos en el numeral F. 

 Equipos y herramientas descritos en el numeral G. 

 Mano de obra. 

 Transportes al interior de la obra en distancias menores a 2 Km 

L. NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, 
las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá 
reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor 
del contrato. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2.1.2 

Excavación mecánica de material heterogéneo (e=0 a 2 m), incluye 
trasiego interno de material con volqueta a Dist. <2.0 km, apile, 
conformación y compactación en el sitio autorizado dentro del 
campus. 

A. UNIDAD DE MEDIDA                                       m³ - Metro Cúbico                     

B. DESCRIPCIÓN        

Movimiento de tierras en volúmenes grandes y a una profundidad entre 0 y 2mts. Por regla 
general, se realizan donde no es posible realizarlo por medios manuales. Se clasifican como 
material heterogéneo las arcillas, limos, arenas, conglomerado, cascajo y piedras sin tener en 
cuenta el grado de compactación o dureza y considerados en forma conjunta o independiente. No 
se considera como material de excavación el proveniente de la remoción de derrumbes. 

C. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN  

 Consultar y verificar recomendaciones del Estudio de Suelos. 

 Consultar y verificar procesos constructivos del Proyecto Estructural. 

 Corroborar la conveniencia de realizar la excavación por medios manuales. 

 Verificar niveles y dimensiones expresados en los Planos Estructurales. 

 Realizar cortes verticales para excavaciones a poca profundidad, sobre terrenos firmes ó 
sobre materiales de relleno, evitando el uso de entibados. 

 Realizar cortes inclinados y por trincheras para mayores profundidades y sobre terrenos 
menos firmes, evitando el uso de entibados. 

 Utilizar entibados para terrenos inestables ó fangosos ó en terrenos firmes cuando las 
excavaciones tengan profundidades mayores a un metro y se quieran evitar los taludes. 

 Depositar la tierra proveniente de las excavaciones mínimo a un metro del borde de la 
excavación. 

 Determinar mediante autorización escrita del Ingeniero de Suelos, las cotas finales de 
excavación. 

 Verificar niveles inferiores de excavación y coordinar con niveles de cimentación. 

 Cargar y retirar los sobrantes. 

 Verificar niveles finales de cimentación. 

D. TOLERANCIAS PARA  ACEPTACIÓN 

E. ENSAYOS A REALIZAR 

F. MATERIALES 

 Tablas burras y varas de clavo para entibados. 

 Demás materiales necesarios para la ejecución del ítem. 

G. EQUIPO 

 Equipo mecánico para excavación 

 Demás equipos necesarios para la ejecución del ítem. 

H. DESPERDICIOS 

Incluidos                  Si        No 

I. MANO DE OBRA 

Incluida                      Si         No 

J. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

 Recomendaciones del Estudio de Suelos. 



K. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

Los volúmenes de excavación se medirán en metros cúbicos (m³) de material excavado medido en 
su posición original, de acuerdo con los alineamientos, levantamientos topográficos, cotas, 
pendientes y los niveles del proyecto y las adiciones ó disminuciones de niveles debidamente 
aprobadas por el Ingeniero de Suelos y la Interventoría. Para la medida de la excavación se 
aplicara la formula “prismoidal” al material en el sitio, descontando el volumen de cualquier tipo de 
excavación, de la humedad, y de la profundidad de acuerdo a lo estipulado en el formulario de 
cantidades de obra y a los precios contemplados en el contrato. No se medirán ni se pagarán 
volúmenes expandidos y su valor incluye: 

 Materiales descritos en el numeral F. 

 Equipos descritos en el numeral G. 

 Mano de obra. 

 Trasiego internos menores a 2 Km. 

Constructor no será indemnizado por derrumbes, deslizamientos, alteraciones y en general por 
cualquier excavación suplementaria cuya causa le sea imputable. Las obras adicionales requeridas 
para restablecer las condiciones del terreno ó el aumento de la profundidad y de las dimensiones 
de la cimentación correrán por cuenta del Constructor. 

L. NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, 
las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá 
reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor 
del contrato. Si durante la ejecución de las excavaciones, se presentaren derrumbes en los taludes 
y aquellos no fuesen atribuibles a descuido, negligencia o falta de cuidado del Contratista, éste los 
retirará, y el costo le será reconocido de acuerdo con el volumen removido y a los precios 
establecidos para el ítem cargue, retiro y botada de material sobrante. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2.1.4 
Relleno mecánico con subbase en recebo compactado (extendido y 
compactado al 95% del proctor modificado). 

 
 
 
 
 
 



K. MEDIDA Y FORMA DE PAGO  

Se pagará por metros cúbicos (m
3

) debidamente ejecutados y recibidos a satisfacción por la 
interventoría. La medida será obtenida por cálculos realizados sobre Planos Arquitectónicos. Esta 
medida se tomará sobre los ejes de construcción determinados y no se contabilizarán 
sobreanchos adicionales necesarios para procesos constructivos. El valor será el precio unitario 
estipulado dentro del contrato e incluye:  
• Materiales descritos en el numeral F.  
• Equipos y herramientas descritos en el numeral G.  
• Mano de obra.  
• Transportes dentro y fuera de la obra.  

L. NO CONFORMIDAD  
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, 
las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá 
reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor 
del contrato.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
2.2 

 
CONCRETOS  

2.2.1 Concretos reforzado de 4500 PSI para cimentación 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2.2.2 Concretos reforzado de 4500 PSI para muros de tanques 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2.2.3 Placa de contrapiso en concreto de 4500 PSI reforzado e=20 cm 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
2.3 

 
ACERO DE REFUERZO 

2.3.1 
Acero de refuerzo de cimentación, tanques y placa de contrapiso. 
Fy=60000 psi (incluye alambre negro, figuración y transportes 
inernos) 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

 

 
 
 
 
 

 
 

CAPITULO 3 
 

ESTRUCTURA METÁLICA, REJILLA, 
APOYOS Y ANCLAJES 

 
 
 
 



 
3.1 

 

Etructura metálica, limpieza SSPC+SP3 + ANTICORROSIVO + 
ESMALTE 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

CAPITULO 4 
 

RED HIDRÁULICA SUMINISTRO Y 
DESAGUE 

 
 
 
 
 
 



4.1 Red de suministro en cobre diámetro 1 1/2” 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4.2 Aspersores metálicos diámetro 1/2” 

 



4.3 Registros de cobre diámetro 1 1/2” 

 
 
 
 



4.4 Bomba sumergible 2 HP 

 
 



4.5 Red de desague en tubería sanitaria PVC 4” 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4.6 Caja de inspección de 1m X 1m 

 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
 

CAPITULO 5 
 

ASEO Y VARIOS 
 
 
 
 
 
 
 



1.5 Aseo general 

 
 


