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1. ÁMBITO DE APLICACIÓN 

 
Las presentes especificaciones de construcción forman parte de los contratos celebrados 
por la Universidad Militar Nueva Granada para la construcción del Campus Universitario en 
Cajicá. 
 
Las especificaciones particulares de construcción de cada proyecto prevalecen sobre las 
especificaciones generales y podrán modificarlas o complementarlas. Todos los trabajos 
que no estén cubiertos por otras especificaciones se ejecutarán conforme a las presentes 
especificaciones. 
 
Todos los temas contemplados en las Especificaciones Generales, del presente 
documento, forman parte de todas y cada una de las especificaciones para las Redes 
Hidráulicas, Sanitarias y Drenajes. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

2. ESPECIFICACIONES GENERALES PARA LA EJECUCIÓN DE 
OBRAS Y ACTIVIDADES EN LA UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA 

 

 ALCANCE 
 
Esta especificación define las condiciones generales que deben tenerse en cuenta para la 
ejecución de todas las obras y actividades relacionas con la construcción de obras para la 
UNIVERSIDAD    MILITAR NUEVA GRANADA. 
 

 CONDICIONES GENERALES 
 
Antes de iniciar los trabajos la UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA y el contratista 
deben firmar el Acta de Iniciación. 
 
El interventor o la persona designada por la UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA 
no tiene autorización para exonerar al constructor de ninguna de sus obligaciones o deberes 
ni puede sin autorización escrita del gerente o su delegado, ordenar trabajo que implique 
variaciones de plazo o valor del contrato, ni efectuar ninguna modificación de la concepción 
del diseño de las obras principales. Todas las comunicaciones u órdenes del interventor 
deben ser expedidas o ratificadas por escrito. 
 
El contratista recibirá los planos o esquemas que le suministre la UNIVERSIDAD    MILITAR 
NUEVA GRANADA y en estos se basará para la ejecución de los trabajos. Cualquier 
trabajo hecho antes de la entrega de los planos será a riesgo del contratista. La 
UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA tendrá derecho de hacer todos los cambios 
en el diseño que sean necesarios. La entrega por parte de la UNIVERSIDAD MILITAR 
NUEVA GRANADA de estos cambios no releva al Contratista de la obligación que tiene de 
cumplir con todo lo indicado en los planos, especificaciones, normas técnicas o 
instrucciones de la UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA, ni de su responsabilidad 
en la ejecución de las obras. 
 
El Contratista será, desde el comienzo hasta la finalización y aceptación de la Obra por 
parte de la UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA, el único y absoluto responsable 
de la protección de la Obra y los materiales localizados en los sitios para ser incorporados 
a los trabajos y de todos los elementos suministrados por la UNIVERSIDAD MILITAR 
NUEVA GRANADA para su uso en conexión con la obra. Si sucediera cualquier daño o 
pérdida a la Obra o a otros elementos por cualquier causa, el Contratista deberá reparar 
dicho daño o pérdida de tal manera que, al terminar el trabajo, la Obra o los elementos 
estén en buenas condiciones y de conformidad con lo exigido en el Contrato. El Contratista 
será responsable por cualquier daño ocasionado a la Obra en el curso de las operaciones 
realizadas por él, con el propósito de reparar o reemplazar antes o después de la 
finalización de los trabajos o del Contrato, obras defectuosas o que no estén de acuerdo 
con lo especificado en el Contrato. 
 
El Contratista deberá suministrar la mano de obra, materiales, equipos y demás elementos 
necesarios para realizar las actividades inherentes a la labor que se va a ejecutar. Es 
responsabilidad del Contratista proporcionar las instalaciones provisionales y la 
organización y dirección requeridas para realizar la obra dentro de los plazos convenidos y 



de acuerdo con los planos, estas especificaciones, normas técnicas y las instrucciones de 
la UNIVERSIDAD    MILITAR NUEVA GRANADA. 
 
El Contratista adelantará los trabajos con el cuidado necesario para reducir al mínimo los 
daños y obstrucciones en vías, propiedades públicas o privadas y servicios públicos y/o 
privados, y tomará las debidas precauciones para garantizar su estabilidad. 
 
El Contratista debe cumplir con todas las disposiciones que sobre seguridad social se hayan 
emanado del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de Colombia. El Contratista debe 
tener especial cuidado para salvaguardar la integridad física de sus trabajadores y del 
público directa e indirectamente afectado. 
 
El Contratista deberá gestionar anticipadamente los permisos y licencias que requiera para 
excavación, de cierre de vías y/o corte de servicios. Los correspondientes gastos de 
gestión, derechos, licencias y consumo de servicios públicos, correrán por cuenta exclusiva 
del Contratista y deberán tenerse en cuenta dentro del presupuesto de la obra. 
 
El Contratista deberá estudiar y conocer cuidadosamente todo lo concerniente a la 
naturaleza del trabajo y a los sitios del mismo, las condiciones generales y locales, y las 
relacionadas con el transporte, disposición, manejo y almacenamiento de materiales. 
 

 IMPACTO URBANO Y SEGURIDAD INDUSTRIAL 
 
Para la ejecución de cualquier obra con la UNIVERSIDAD    MILITAR NUEVA GRANADA 
deben tenerse en cuenta las consideraciones indicadas por la UNIVERSIDAD    MILITAR 
NUEVA GRANADA y la legislación vigente. 
 

 PATENTES 
 
El constructor es el único responsable del uso de patentes, marcas registradas y derechos 
reservados ya sea de equipo, dispositivos, materiales, procedimientos u otros que no hayan 
sido entregadas por la UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA. La UNIVERSIDAD    
MILITAR NUEVA GRANADA no pagará ningún costo generado por este concepto. 
 
 

 HALLAZGOS 
 
Si durante la ejecución de las obras se encuentran objetos arqueológicos, paleontológicos, 
minerales de interés comercial o científico u objetos de interés histórico o valores: como el 
caso de ruinas prehistóricas, sitios de asentamientos indígenas o de época colonial, 
reliquias, fósiles, meteoritos y otros valores; el constructor debe tomar de inmediato las 
medidas para suspender transitoriamente los trabajos en el sitio afectado y notificar a la 
UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA y a la autoridad que tenga a cargo la 
responsabilidad de investigar y evaluar dichos hallazgos y seguir las instrucciones dadas 
por la UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA. Además, el constructor debe, cuando 
lo pida la UNIVERSIDAD    MILITAR NUEVA GRANADA, colocar un equipo permanente 
de vigilancia mientras se reciben indicaciones precisas sobre su manejo. 
 
Cuando la investigación y evaluación de los hallazgos arqueológicos, paleontológicos y de 
minerales de interés comercial o científico retrase el avance de la obra, la UNIVERSIDAD    



MILITAR NUEVA GRANADA y el Contratista deben efectuar los ajustes en el programa de 
trabajo. 
 

 PROGRAMACIÓN 
 
Antes de iniciar las actividades, el Contratista debe presentar para aprobación por parte de 
la UNIVERSIDAD    MILITAR NUEVA GRANADA el programa detallado de ejecución de 
la obra y métodos constructivos. Este programa deberá cumplir con los requisitos 
establecidos en las normas de la UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA 
relacionadas con la programación y control de proyectos y debe ser aprobado por la 
UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA. 
 

 EQUIPOS Y VEHÍCULOS 
 
El constructor debe tener los vehículos y equipos adecuados para las características y 
magnitud de las obras y en la cantidad requerida, que garanticen su ejecución de acuerdo 
con los planos, especificaciones de construcción, programas y plazos. Además, debe 
mantenerlos en condiciones óptimas para los trabajos a realizar. 
 
La calidad de los equipos o los daños que puedan sufrir, no eximen el cumplimiento de sus 
obligaciones. La UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA se reserva el derecho de 
exigir el reemplazo o reparación de equipos inadecuados o ineficientes o que no se ajusten 
a los requerimientos de seguridad o sean obstáculo para cumplir con el proyecto. La 
operación de los equipos no debe presentar emisiones de sustancias nocivas que 
sobrepasen los límites permisibles de contaminación, según las normas ambientales 
vigentes. 
 

 MATERIALES 
 
Los materiales suministrados y demás elementos que el constructor emplee en las obras 
deben ser de primera calidad, cumplir con las indicaciones de la UNIVERSIDAD MILITAR 
NUEVA GRANADA u otras normas nacionales o internacionales aprobadas por la 
UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA, deben estar de acuerdo con el objeto que 
se les destinan y pueden ser rechazados cuando no cumplan con los requisitos de calidad 
aprobados por la UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA. La aprobación de los 
materiales, no exonera la responsabilidad del Contratista por la calidad de la obra. 
 
Como condición de recibo para el pago de cualquier actividad que requiera suministro de 
materiales, el Contratista debe presentar el Certificado de Conformidad por parte de la 
UNIVERSIDAD  MILITAR NUEVA GRANADA de acuerdo con los Criterios para la 
evaluación de la conformidad de los productos que adquiere la UNIVERSIDAD MILITAR 
NUEVA GRANADA. La UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA exigirá solamente 
un certificado de conformidad por producto suministrado. 
 
Si por alguna causa los materiales no cumplen con los requisitos de calidad exigidos, la 
UNIVERSIDAD  MILITAR NUEVA GRANADA podrá exigir el retiro y/o demolición de la 
parte de la obra que se haya trabajado con este tipo de materiales y podrá suspender la 
obra hasta que el Contratista reemplace los materiales otros que cumplan con los requisitos 
exigidos por la UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA y entregue el certificado de 
conformidad. 
 



 
 
 

 CONTROL E INSPECCIÓN DE LOS TRABAJOS 
 
El Contratista será responsable de la preparación y suministro de toda la información 
pertinente a materiales y elementos que se requieran para la construcción de las obras 
civiles, el suministro y la instalación y montaje de equipos, accesorios y elementos. Esta 
información se pondrá a disposición de la UNIVERSIDAD  MILITAR NUEVA GRANADA, 
con anterioridad a la instalación. 
 
La UNIVERSIDAD  MILITAR NUEVA GRANADA inspeccionará y verificará los materiales, 
la calidad de la mano de obra, los equipos empleados, los métodos constructivos, de 
instalación o de montaje verificará que los trabajos se ejecuten de acuerdo con los planos, 
especificaciones, normas técnicas y con las recomendaciones de la UNIVERSIDAD    
MILITAR NUEVA GRANADA y los fabricantes de los equipos.  
 
En caso de presentarse discrepancias se resolverá de acuerdo con el siguiente orden de 
prioridad: contrato, términos de referencia, planos, especificaciones, normas técnicas e 
instrucciones de la UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA. 
 
El Contratista proveerá en todo tiempo herramientas, plataformas y cualquier equipo que 
sea requerido para inspección de los trabajos por parte de la UNIVERSIDAD MILITAR 
NUEVA GRANADA.  
 
No se pagará ninguna obra construida por error del Contratista, ni trabajo alguno que sea 
necesario llevar a cabo para corregir errores, ni ninguna obra que no haya sido aprobada 
previamente por la UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA. 
 
Ninguna inspección, medida o acción, por parte de la UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA 
GRANADA releva al Contratista de sus obligaciones contractuales. 
 
El Contratista está obligado a dar a la UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA aviso 
oportuno y con suficiente anticipación sobre la realización de las pruebas o prácticas de 
inspección exigidas por la UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA. 
 
El Contratista suministrará toda la mano de obra y los materiales necesarios para hacer las 
pruebas exigidas en las normas de la UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA y 
reparará por su cuenta, cualquier daño que resulte de ellas. 
 

 DAÑOS 
 
Si el trabajo se hace adecuadamente conforme a las normas y planos del proyecto e 
indicaciones de la UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA y se presentan daños 
causados por eventos no imputables al contratista, si la UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA 
GRANADA ordena correcciones, el constructor debe efectuarlas y el costo es asumido por 
la UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA. 
 
Las siguientes actividades serán responsabilidad del Contratista y este deberá repararlas 
por su cuenta y costo: 
 



 Daños que se ocasionen a las personas, animales, vehículos, en redes de servicios 
públicos, andenes, separadores, pavimentos, edificaciones como: edificios, puentes, 
obras de arte y demás estructuras vecinas al proyecto, los cultivos, recursos naturales 
y otras propiedades, por causas imputables al constructor. 

 

 Toda obra adicional que haga el constructor, por negligencia, conveniencia, para la 
operación de sus equipos o por fuera de los límites definidos en los planos.  

 

 Cualquier daño posterior a la ejecución de las obras, causado por negligencia del 
constructor. 

 

 Las irregularidades que excedan las tolerancias exigidas en los planos, 
especificaciones, normas técnicas o indicaciones de la UNIVERSIDAD MILITAR 
NUEVA GRANADA. 

 

 CONDICIONES DE RECIBO 
 
a) Entrega a la UNIVERSIDAD    MILITAR NUEVA GRANADA del certificado de 
conformidad con la norma de la UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA o la norma 
técnica correspondiente de los materiales requeridos para la ejecución de la obra; para ello 
debe tener en cuenta las indicaciones de la UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA 
para la evaluación de la conformidad de los productos que adquiere la UNIVERSIDAD 
MILITAR NUEVA GRANADA".  
 
b) Reparación de todas las obras generadas por causas imputables al contratista en las 
mismas o mejores condiciones a las encontradas inicialmente. 
 

 MEDIDA Y TOLERANCIAS 
 
La medida para pago de las actividades relacionadas con los hallazgos arqueológicos, 
paleontológicos, minerales de interés comercial o científico u objetos de interés histórico o 
valores será el valor pactado con el Contratista teniendo en cuenta las condiciones 
particulares de la obra. 
 

 PAGO 
 
ACTIVIDADES QUE NO TIENEN MEDIDA NI PAGO POR SEPARADO 
 
No habrá medida ni pago por separado por la realización de los siguientes trabajos, sus 
costos deben estar incluidos en los precios unitarios de los ítems correspondientes: 
 
a) Uso de patentes, marcas registradas y derechos reservados ya sea de equipo, 
dispositivos, materiales, procedimientos u otros que no hayan sido entregadas por la 
UNIVERSIDAD    MILITAR NUEVA GRANADA. 
 
b) Elaboración del programa de obra y métodos constructivos. 
 
c) Los equipos y vehículos requeridos para el desarrollo de la obra. 
 
d) Reparaciones, demoras y obras adicionales ocasionadas por el uso en la obra de 
materiales que no cumplen con los requisitos de calidad exigidos. 



 
e) Daños ocasionados en las obras por causas imputables al contratista. 
 
f) Permisos y licencias que se requieran. Los gastos de gestión, derechos, licencias y 
consumo de servicios públicos, correrán por cuenta exclusiva del Contratista y deberán 
tenerse en cuenta dentro del presupuesto de la obra. 
 
g) Los costos relacionados con materiales, instalación y mantenimiento de campamentos 
de las obras no se pagarán por separado y se deberán incluir dentro de los costos 
administrativos. 
 
h) Los costos de comisión de topografía no se pagarán por separado, deberán incluirse 
dentro de los costos administrativos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

3. DOCUMENTOS 
 

 NORMAS DE ENSAYO 
 
En todo lo relacionado con ensayos de materiales, regirán en primer lugar las normas 
respectivas de la UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA; para los ensayos no 
cubiertos por éstas, se aplicarán  las normas más recientes de la A.A.S.H.T.O. (American 
Association of State Highways and Transportation Officials);  la  A.S.T.M.  ( American 
Society of Testing and Materials) ; las normas NLT del Centro del Estudio de Carreteras de 
España; las normas IRAM  (Instituto Argentino de Racionalización de Materiales); las 
normas MELC  (Método de Ensayo de Laboratorio Central - Ministerio de Obras Públicas, 
Transporte y Medio Ambiente de España) , la NSR 10 (Normal Colombiana 
Sismoresistente) y las normas del  ICONTEC  (Instituto Colombiano de Normas Técnicas)  
aquí citadas. 
 

 DOCUMENTOS INFORMATIVOS 
 
Los datos sobre sondeos, procedencia de materiales, ensayos, condiciones locales, 
diagramas de movimientos de tierras,  programación, condiciones climáticas, análisis de 
precios, presupuestos y, en general, el resultado de los estudios, son documentos 
informativos; en consecuencia, deben aceptarse tan sólo como complementos de la 
información que el Constructor debe adquirir directamente y con sus propios medios. 
 
Por tanto, el Constructor será responsable de los errores que se puedan derivar de su 
defecto o negligencia en la consecución de todos los datos que afectan al Contrato, al 
planeamiento y a la ejecución de las obras.  
 

 CONTRADICCIONES EN DOCUMENTOS 
 
En caso de contradicciones  entre los Planos y las Especificaciones Particulares de 
Construcción, prevalece lo prescrito en éstas últimas. En todo caso, ambos documentos 
prevalecerán sobre las Especificaciones Generales. Lo mencionado en las 
Especificaciones Particulares y omitido en los planos, o viceversa, habrá de ser ejecutado 
como si estuviese expuesto en ambos documentos siempre que, a juicio del Interventor, 
quede suficientemente definida la unidad de obra correspondiente, y  ésta tenga precio en 
el Contrato.  
 
En todo caso, las contradicciones, omisiones o errores que adviertan en estos documentos 
el Interventor o el Constructor, deberán informarse por escrito al Supervisor del Proyecto.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
4. ASPECTOS DE SALUBRIDAD Y AMBIENTALES 

 

 PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL  
 
El Constructor, además de la obligación de establecer y ejecutar en forma permanente el 
programa de salud ocupacional según lo establecido en las normas vigentes sobre la 
materia. 
 
El Constructor será responsable de los perjuicios  ocasionados por la falta de medidas de 
salubridad en su ambiente de trabajo. 
 
 

 ASPECTO AMBIENTAL  
 
El Constructor se obliga a ejecutar las obras de acuerdo con las disposiciones legales 
vigentes sobre el medio ambiente, las normas especiales para el trámite y obtención de las 
autorizaciones y permisos específicos otorgados por autoridad competente para el uso y 
aprovechamiento de los recursos naturales y, especialmente, los requerimientos de la 
licencia ambiental del proyecto, con su respectivo  plan de manejo.  
 
Los permisos, autorizaciones y concesiones de carácter ambiental, en proyectos que no 
requieran de licencia ambiental, serán obtenidos por el Constructor, quien será responsable 
de su manejo y utilización, así como de los costos que demande su obtención. 
 
En los proyectos que requieran licencia ambiental, el estudio de impacto ambiental llevará 
implícitos los permisos, autorizaciones y concesiones de carácter ambiental, cuya obtención 
corresponderá a la UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA, acción que no exime al 
Constructor de su utilización y aprovechamiento. 
 
Para el control del impacto ambiental generado por el material particulado produciodo por 
la obra, el contratista deberá mantener la obra totalmente cerrada con malla de protección 
en sentido vertical desde el último piso en construcción hasta el primero, este costo deberá 
ser tenido en cuenta por el contratista dentro de los costos de administración del contrato 
en ejecución.  
 
 
 

 DISPOSICIONES SANITARIAS 
 
El Constructor deberá proporcionar y mantener en satisfactorias condiciones sanitarias y 
de limpieza todas las áreas de sus campamentos, cumpliendo con los requisitos y 
reglamentos vigentes de sanidad pública y protección del medio ambiente. 
 

 
 
 
 
 

 
 



5. RESPONSABILIDADES ESPECIALES DEL CONSTRUCTOR 
 

 ASEGURAMIENTO DE CALIDAD 
 
El Constructor deberá incluir dentro de su organización administrativa el diseño e 
implantación de un modelo de aseguramiento de la calidad.  Para cumplir con este requisito, 
se utilizará la norma NTC-ISO9002 vigente o aquella que la reemplace o complemente y se 
encuentre vigente en el momento de adelantar los trabajos. 
 
La responsabilidad por la calidad de la obra es única y exclusivamente del Constructor y 
cualquier supervisión, revisión, comprobación o inspección que realice la UNIVERSIDAD    
MILITAR NUEVA GRANADA o sus representantes se hará para verificar su cumplimiento, 
y no exime al Constructor de su obligación sobre la calidad de las obras objeto del contrato. 
 

 AUTOCONTROL 
 
El Constructor deberá  contar con un laboratorio de campo, controlado por personal 
calificado e idóneo para tal labor, previamente aprobado por el Interventor, que le permita 
realizar las pruebas de control de calidad exigidas por las presentes especificaciones. 
 
Cuando la UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA ordenare al Constructor realizar 
algunas pruebas que no estuvieren contempladas en las especificaciones, con el  fin de 
verificar si algún trabajo tiene defectos, y la prueba revelare que los tiene, el costo de éstas 
será a cargo del Constructor.  
 
 

 PERMISOS Y LICENCIAS 
 
El Constructor deberá obtener todos los permisos y licencias que le correspondan y pagar 
todos los impuestos y derechos de los que no esté exonerado.  
 

 PATENTES Y REGALIAS 
 
El Constructor es el único responsable del uso y pago de regalías, y cualquier costo 
relacionado con el uso de patentes, marcas registradas y derechos reservados ya sea de 
equipo, dispositivos, materiales, procedimientos u otros , deberá estar incluido en los 
precios de los ítem contractuales, ya que por estos conceptos la UNIVERSIDAD MILITAR 
NUEVA GRANADA no  le reconocerá ningún pago. 
 
 

 RESPONSABILIDAD POR DAÑOS Y RECLAMOS 
 
El Constructor, en su condición de patrono único, deberá cumplir con todas las 
disposiciones del Código  Sustantivo del  Trabajo, demás leyes del país y documentos 
contractuales  y dejar a salvo a la UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA, de 
cualquier juicio, demanda o reclamo por cualquier daño o perjuicio que ocasione a cualquier 
persona o propiedad durante la ejecución de la obra contratada.  
 
Los daños que se ocasionen en redes de servicios públicos, andenes, separadores, 
pavimentos, edificaciones , puentes, obras de arte, y demás estructuras vecinas al Campus 



Universitario, por causas imputables al Constructor  debido a la operación de sus equipos 
en las obras o en la vía pública, serán reparados por su cuenta y a costa suya.  
 
El transporte de equipos, de materiales de excavaciones, materiales pétreos y demás 
materiales provenientes de los trabajos o con destino a las obras, se hará por las rutas 
aprobadas por el Interventor, sin interrupción del tránsito normal. El  Constructor tendrá en 
cuenta las disposiciones sobre tránsito automotor emanadas por  las autoridades 
competentes.  
 

 USO DE EXPLOSIVOS 
 
El uso de explosivos será permitido únicamente con la aprobación por escrito del 
Interventor, previa presentación de la información técnica que éste solicite. Antes de realizar 
cualquier voladura se deberán tomar todas las precauciones necesarias para la protección 
de las personas, vehículos, tuberías y cualquier otra estructura adyacente al sitio de las 
voladuras. 
 
El Constructor deberá tener en cuenta las disposiciones legales vigentes para la 
adquisición, transporte, almacenamiento y uso de los explosivos e implementos 
relacionados. 
 
El Constructor podrá utilizar explosivos especiales de fracturación si demuestra, a 
satisfacción de la UNIVERSIDAD  MILITAR NUEVA GRANADA, que con su empleo no 
causará daños a estructuras existentes ni afectará el terreno que debe permanecer 
inalterado. En ningún caso se permitirá que los fulminantes, espoletas y detonadores de 
cualquier clase se almacenen, transporten o conserven en los mismos sitios que la dinamita 
u otros explosivos. La localización y el diseño de los polvorines, los métodos de transportar 
los explosivos y, en general, las precauciones que se tomen para prevenir accidentes,  
estarán sujetos a la aprobación del  Interventor, pero esta aprobación no exime  al 
Constructor de su responsabilidad por tales accidentes. Cualquier daño resultante de las 
operaciones de voladura  deberá ser reparado por el Constructor  a su costa y  a satisfacción 
de la UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA. 
 
El personal que intervenga en la manipulación y empleo de explosivos deberá ser de 
reconocida práctica y pericia en estos menesteres, y reunirá condiciones adecuadas en 
relación con la responsabilidad que corresponda a estas operaciones.  
 
El Constructor suministrará y colocará las señales necesarias para advertir al público de su 
trabajo con explosivos. Su ubicación y estado de conservación garantizarán, en todo 
momento, su perfecta visibilidad. 
 
En todo caso, el Constructor cuidará especialmente de no poner en peligro vidas o 
propiedades y será responsable de los daños que se deriven del empleo de explosivos 
durante la ejecución de las obras. 
 
  



6. SUPERVISIÓN 
 

 VIGILANCIA DE LOS TRABAJOS 
 
La coordinación y vigilancia de la ejecución y cumplimiento del contrato serán ejercidas por 
un Interventor, quien representará a la UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA ante 
el Constructor. El Interventor está autorizado para impartir instrucciones u órdenes al 
Constructor sobre asuntos de responsabilidad de éste, revisar los libros de contabilidad y 
exigirle la información que considere necesaria y el Constructor estará obligado a 
suministrarla dentro de los términos del contrato, excepto lo que expresamente se estipule. 
El Interventor no tendrá autorización para exonerar al Constructor de ninguna de sus 
obligaciones o deberes contractuales.  Tampoco podrá, sin autorización escrita previa de la 
UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA, ordenar trabajo alguno que traiga consigo 
variaciones en el plazo  o en el valor del contrato, ni efectuar ninguna modificación de la 
concepción del diseño de las obras principales. Todas las comunicaciones u órdenes del 
Interventor serán expedidas o ratificadas por escrito.  
 

 REUNIONES DE EVALUACIÓN 
 
Mensualmente o cada vez que se estime conveniente, se deberán celebrar reuniones con 
participación del director de la obra, el ingeniero residente de la obra, el director de la 
Interventoría, el ingeniero residente de la Interventoría y el supervisor de la UNIVERSIDAD    
MILITAR NUEVA GRANADA, con el fin de analizar los diferentes aspectos técnicos y 
administrativos relacionados con el proyecto, sin perjuicio de que participen otros 
funcionarios de las diferentes áreas de la UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA.  
En caso de que se requiera Interventoría ambiental, ésta participará en las reuniones, a 
través de su director.  De cada una de estas reuniones  se levantará un acta, la cual será 
mantenida en custodia por el supervisor.  
 

 ACCESO A LA ZONA DE LAS OBRAS 
 
Los representantes y empleados autorizados de la UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA 
GRANADA, tendrán acceso permanente al lugar de los trabajos, a las fábricas en donde 
estén en elaboración o vayan a fabricarse los materiales que se utilizarán en la obra,  y a 
los laboratorios donde se realicen ensayos a las muestras tomadas y a los materiales 
utilizados en la construcción. Para tal fin, el Constructor deberá proporcionar los medios 
necesarios y arreglos con los fabricantes para facilitar la inspección de los procedimientos  
de elaboración y productos finales para su incorporación en las obras. 
 

 
 
 
 
 
 

  



7. DESARROLLO DE LOS TRABAJOS 
 

 SEÑALIZACION DE LA ZONA DE LAS OBRAS  
 
Desde la orden de iniciación y entrega de la zona de las obras al Constructor y hasta la 
entrega definitiva de las obras a la UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA, el 
Constructor está en la obligación de señalizar y mantener el tránsito en el sector contratado 
como prevención de riesgos a los usuarios y personal que trabaja en la vía en construcción, 
de acuerdo con las estipulaciones y especificaciones vigentes sobre la materia. Desde tal 
momento, el Constructor es el único responsable de la señalización y el mantenimiento del 
tránsito en el sector objeto del contrato. 
 
El Constructor deberá, así mismo, señalizar adecuadamente los sitios de almacenamiento 
de los materiales por utilizar en los diferentes procesos constructivos. 
 

 EQUIPOS 
 
El Constructor deberá mantener en los sitios de las obras los equipos adecuados a las 
características y magnitud  de las obras y en la cantidad requerida, de manera que se 
garantice su ejecución de acuerdo con los planos, especificaciones de construcción, 
programas de trabajo y dentro de los plazos previstos.  El Constructor deberá mantener los 
equipos de construcción en óptimas condiciones, con el objeto de evitar demoras o 
interrupciones debidas a daños en los mismos. La mala calidad de los equipos o los daños 
que ellos puedan sufrir, no serán causal  que exima al Constructor del cumplimiento de sus  
obligaciones. La UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA se reserva el derecho de 
exigir el reemplazo o reparación, por cuenta del Constructor, de aquellos equipos que a su 
juicio sean inadecuados o ineficientes o que por sus características no se ajusten a los 
requerimientos de seguridad o sean un obstáculo para el  cumplimiento de lo estipulado en 
los documentos del contrato. 
 
Las condiciones de operación de los equipos deberán ser tales, que no se presenten 
emisiones de sustancias nocivas que sobrepasen los límites permisibles de contaminación 
de los recursos naturales, de acuerdo con las disposiciones ambientales vigentes. 
 
Los equipos deberán tener los dispositivos de señalización necesarios para prevenir 
accidentes de trabajo. 
 

 PLANIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS 
 
En la planificación de los trabajos se deberán considerar las recomendaciones establecidas 
en los estudios técnicos y ambientales del proyecto.  El Constructor organizará los trabajos 
en tal forma que los procedimientos aplicados sean compatibles con los requerimientos 
técnicos necesarios, las medidas de manejo ambiental establecidas en el plan de manejo 
ambiental del proyecto, los requerimientos establecidos en la licencia ambiental y los 
permisos, autorizaciones y concesiones de carácter ambiental y administrativo y demás 
normas nacionales y regionales aplicables al desarrollo del proyecto. 
 
Los trabajos se deberán ejecutar de manera que no causen molestias a personas, ni daños 
a estructuras, servicios públicos, cultivos y otras propiedades cuya destrucción o 
menoscabo no estén previstos en los planos, ni sean necesarios para la construcción de 
las obras.  Igualmente, se minimizará, de acuerdo con las medidas de manejo ambiental y 



los requerimientos establecidos por las autoridades ambientales, las afectaciones sobre 
recursos naturales y la calidad ambiental del área de influencia de los trabajos. 
 
El avance físico de las obras en el tiempo deberá ajustarse al programa de trabajo 
aprobado, de tal manera que permita el desarrollo armónico de las etapas constructivas 
siguientes a la que se esté ejecutando. 
 
Cualquier contravención a los preceptos anteriores será de responsabilidad del Constructor.  
Por esta causa, el Interventor podrá ordenar la modificación de procedimientos o la 
suspensión de los trabajos.  
 

 TRABAJOS NOCTURNOS 
 
Los trabajos nocturnos deberán ser previamente autorizados por el Interventor y realizados 
solamente en las unidades de obra que él indique. El Constructor deberá instalar equipos 
de iluminación de tipo e intensidad satisfactorios para el Interventor, y mantenerlos en 
perfecto estado mientras duren los trabajos nocturnos y tomar las medidas del caso para 
evitar cualquier tipo de accidente tanto al personal vinculado al proyecto  como a los 
usuarios de la vía. 
 

 LIMPIEZA DEL SITIO DE LOS TRABAJOS 
 
A la terminación de cada obra, el Constructor deberá retirar del sitio de los trabajos todo el 
equipo de construcción, los materiales sobrantes, escombros y obras temporales de toda 
clase, dejando la totalidad de la obra y el sitio de los trabajos en un estado de limpieza  
satisfactorio para el Interventor. No habrá pago separado por concepto de dichas 
actividades. 
 

 DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y SOBRANTES 
 
El Constructor deberá disponer mediante procedimientos adecuados, todos los desechos, 
escombros, sobrantes y demás residuos provenientes de los trabajos necesarios para la 
ejecución de las obras, en los sitios indicados en los documentos del proyecto o autorizados 
por la UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA. 
 

 MATERIALES 
 
Los materiales necesarios para la ejecución de las obras serán suministrados por el 
Constructor; por lo tanto, será de su responsabilidad la selección de las fuentes por utilizar, 
teniendo en cuenta que los materiales deberán cumplir con todos los requisitos de calidad 
exigidos en las presentes Especificaciones Generales de Construcción y las 
recomendaciones y requerimientos establecidos en los estudios técnicos y ambientales del 
proyecto, en la licencia ambiental del mismo y en los permisos otorgados por las 
autoridades ambientales competentes. 
 
Las fuentes de materiales que figuren en los estudios realizados por firmas consultoras, o 
directamente por la  UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA, tienen el carácter de 
referenciales. 
 



El Constructor  deberá conseguir oportunamente todos los materiales y suministros que se 
requieran para la construcción de las obras y mantener permanentemente una cantidad 
suficiente de ellos para no retrasar el progreso de los trabajos. 
 
Todos los materiales están sujetos a inspección, muestreo, pruebas, repetición de pruebas 
y rechazo, en cualquier momento antes de la aceptación de los trabajos.  
 
Los materiales suministrados y demás elementos que el Constructor  emplee en la 
ejecución de las obras deberán ser de primera calidad  y adecuados al objeto que se les 
destinan. Los materiales y elementos que el Constructor  emplee en la ejecución de las 
obras sin la aprobación del Interventor podrán ser rechazados por éste cuando no los 
encuentre adecuados. La aprobación del  Interventor a los materiales, no exonera la 
responsabilidad del Constructor por la calidad de la obra. 
 
Todo trabajo rechazado por no cumplir con las especificaciones exigidas, por defecto en los 
materiales, en los elementos empleados, en la mano de obra o por deficiencia en los 
equipos de construcción deberá ser  reconstruido o reparado por cuenta del Constructor y 
dentro del plazo  que determine el Interventor mediante comunicación escrita. Además, el 
Constructor  queda obligado a retirar del sitio respectivo los materiales o elementos 
defectuosos, a su costa, cuando así lo exija el Interventor. 
 
Los materiales generados en el proceso constructivo, especialmente de desmonte, 
descapote o excavaciones, que no se utilicen en la obra, se dispondrán adecuadamente en 
sitios acondicionados para tal fin. 
 
El material de cobertura vegetal que se destine para uso posterior en actividades de 
revegetalización de taludes u otros fines, se almacenará adecuadamente, de manera 
temporal, en sitios adecuados para este propósito, hasta su utilización, cuidando de no 
mezclarlo con otros materiales considerados como desperdicios. 
 
La UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA no aceptará ningún reclamo de costos o 
plazos por parte del Constructor, por falta o escasez de materiales o elementos de 
construcción.  
 

 TRANSPORTE DE MATERIALES 
 
Durante el acarreo de los materiales de construcción o generados durante el proceso 
constructivo, éstos deberán ser protegidos con un recubrimiento debidamente asegurado a 
la carrocería del vehículo, de manera de impedir su caída sobre las vías por donde se 
transportan, así como en las zonas aledañas a las obras. 
 
Antes de abordar cualquier vía pavimentada, se deberán limpiar las llantas de todos los 
vehículos empleados en el transporte de materiales. 
 
Todo daño producido por los vehículos de la obra en las vías por donde transiten, deberán 
ser corregidos por el Constructor, a su costa. 
 

 PERSONAL 
 
Todos  los empleados y obreros  para la obra  serán nombrados  por el Constructor, quien 
deberá  cumplir con todas las disposiciones  legales sobre la contratación del personal 



colombiano y extranjero. Así mismo, se obliga al pago de todos los salarios y prestaciones 
sociales que se establezcan en relación con los trabajadores y empleados, ya que el 
personal que vincula el Constructor no tiene carácter oficial y, en consecuencia, sus 
relaciones trabajador - empleador se rigen por lo dispuesto  en el Código Sustantivo del 
Trabajo  y demás disposiciones concordantes y complementarias. Ninguna obligación de 
tal naturaleza corresponde a la UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA y éste no 
asume responsabilidad ni solidaridad alguna.  
 

 CONTROL 
 
El Constructor deberá tomar todas las disposiciones necesarias para facilitar el control por 
parte del Interventor.  Este, a su vez, efectuará todas las medidas que estime convenientes, 
sin perjuicio del avance de los trabajos. 
 
Si alguna característica de los materiales y trabajos objeto del control no está de acuerdo 
con lo especificado o si, a juicio del Interventor puede poner en peligro seres vivos o 
propiedades, éste ordenará la modificación de las operaciones correspondientes o su 
interrupción, hasta que el Constructor adopte las medidas correctivas necesarias. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



8. MEDIDA Y PAGO 
 

 MEDIDA 
 
Cada mes, el Constructor y  el  Interventor medirán las cantidades de obra realizadas. Se 
medirán y pagarán exclusivamente las cantidades correspondientes a las obras 
previamente aceptadas por el Interventor, ejecutadas de acuerdo con sus instrucciones, los 
planos de construcción y las Especificaciones de Construcción.  
 

 PAGO 
 
Los precios unitarios definidos en cada especificación, cubrirán el costo  de todas las 
operaciones relacionadas con la correcta ejecución de las obras especificadas, excepto los 
costos correspondientes a las actividades que se indiquen explícitamente.  
 
Los precios unitarios deben cubrir los costos de materiales, mano de obra en trabajos 
diurnos y nocturnos o en días feriados, prestaciones sociales, impuestos, tasas y 
contribuciones decretados por el gobierno nacional, departamental o municipal, 
herramientas, maquinaria, ensayos de control de calidad, regalías, servidumbres y todos 
los demás gastos inherentes al cumplimiento satisfactorio del contrato, inclusive los 
imprevistos, gastos de administración y utilidades del Constructor. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



9. ORGANIZACIÓN DE LOS TRABAJOS 
 
 
PROGRAMA DE TRABAJO 
 
Antes de iniciar la obra, el Contratista presentará al Interventor  un programa de trabajo de 
conformidad con el incluido en la propuesta, en el cual no sólo se fije el orden de ejecución 
sino el período y el rendimiento de equipos y mano de obra para cada parte de la misma. 
 
El programa será discutido entre el interventor y el contratista sin olvidar las previas 
consultas a las Alcaldías, Secretarías de Obras Públicas o Personerías,  y personas o 
entidades particulares relativas a obstrucciones del tránsito, ocupación de vías, permisos 
en predios particulares, Servicios Públicos, etc. 
 
El trabajo de ejecución constará de las siguientes partes: 
 
a. CPM, con indicación clara de la ruta crítica: En este diagrama se debe indicar el 

orden, interdependencia, secuencia, duración estimada y tiempo de iniciación y 
terminación de las actividades más importantes requeridas para la construcción de las 
obras. Los períodos deberán indicarse en días calendario contados a partir de la fecha 
de legalización del contrato. 

 
 Las líneas de precedencia deberán marcarse con una línea y línea doble la cadena 
que constituye la ruta crítica. En el diagrama se anotarán los nombres de las actividades y 
se identificarán con un número para referencia. 
 
b. Diagrama de barras: Será la representación gráfica con escala de tiempo del 

diagrama descrito anteriormente. 
 
c. Memoria Técnica: Contendrá la descripción detallada del plan de trabajo y de los 

métodos de construcción según el caso, que se ofrecen para llevar a cabo la obra. Esta 
memoria incluirá una descripción del trabajo comprendido en cada una de las 
actividades programadas, con indicaciones de los métodos de construcción previstos, 
del número, capacidad y tipo de los equipos que se asignarán, de los rendimientos 
esperados, de las fuentes de materiales, de las zonas de disposición final de materiales 
sobrantes  que se utilizarán y toda otra información pertinente. Cualquier desviación de 
lo presentado en la propuesta tendrá que ser justificado a la Interventoría, la cual podrá 
rechazar o aceptar el cambio. Las actividades descritas deberán referenciarse con la 
numeración utilizada en el CPM y en el diagrama de barras. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
CAPITULO 1 

PRELIMINARES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1.1 LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO, INCLUYE TOPOGRAFÍA 

A. UNIDAD DE MEDIDA                                  m² - Metro Cuadrado 

B. DESCRIPCIÓN 

Se refiere a la localización y replanteo de los ejes estructurales del proyecto con estación total y nivel de 
precisión, todos los elementos estructurales y arquitectónicos a que haya lugar en el proyecto. Se refiere al 
conjunto de actividades necesarias indicadas en planos y que corresponden al alcance particular del proyecto. 

C. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN 

 La referencia planimétrica del sistema de coordenadas será la establecida en el levantamiento 
topográfico, basada en el sistema de coordenadas y BMs de la Universidad Militar Nueva Granada.  

 La referencia altimétrica del sistema de coordenadas será el establecido en el levantamiento 
topográfico.  

 Todas las elevaciones deben ir referidas al nivel promedio del mar (NPM).  

 Se deben localizar todos los puntos y áreas referenciadas en los planos de acuerdo con los niveles 
topográficos, ejes, dimensiones y demás detalles, para que las construcciones se ubiquen de manera 
precisa en el terreno.  

 Verificar linderos, implantación del proyecto y aislamientos según normas establecidas.  

 Identificar y ubicar ejes generales del proyecto, con marcas que perduren en el tiempo de ejecución 
de las actividades.  

 Identificar ejes extremos del proyecto. 

 Localizar ejes estructurales. 

 Demarcar e identificar convenientemente cada eje. 

 Establecer y conservar los sistemas de referencia planimétrica y altimétrica. 

 Establecer el nivel N = 0.00 arquitectónico para cada zona. 

 Determinar ángulos principales con tránsito. Precisión 20”. 

 Determinar ángulos secundarios por sistema de 3-4-5. 

 Emplear nivel de precisión para obras de alcantarillado. 

 Emplear nivel de manguera para trabajos de albañilería. 

 Replantear estructura en pisos superiores. 

 Replantear mampostería en pisos superiores. 

 Replanteo de las demás áreas incluidas en el proyecto. 

 Se debe realizar levantamiento planimétrico y altimétrico inicial y final del proyecto, y entregar a la 
UMNG los planos pertinentes y carteras topográficas previa aprobación de la interventoría. 

Esta actividad incluye todos los levantamientos y replanteos que sean necesarios para la debida ejecución de 
las obras. 

D. TOLERANCIAS PARA  ACEPTACION 

 Las determinadas en el numeral E.  

E. ENSAYOS A REALIZAR 

F. MATERIALES 

 Repisas de madera en ordinario. 

 Estacas de madera en ordinario. 

 Puntilla de 2”. 

 Alambre negro calibre 18.  

 Durmiente ordinario 4mx.04x.04  

 Puntilla 2" con cabeza.  

 Esmalte mate súper sintético.  

 Demás elementos necesarios para la ejecución de la actividad. 

G. EQUIPO 

 Equipo topográfico de alta precisión, con certificado de calibración 

 Niveles 

 Plomadas 

 Cintas métricas. 

 Mangueras transparentes. 

 Los demás equipos necesarios para el desarrollo de ésta actividad 



H. DESPERDICIOS 

Incluidos                  Si        No 

I. MANO DE OBRA 

Incluida                      Si         No 

J. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

 Levantamiento topográfico. 

 Planos Arquitectónicos. 

 Planos Estructurales.  

K. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

Se pagará por metros cuadrados (m²) debidamente ejecutados y recibidos a satisfacción por la 
interventoría. La medida será obtenida en obra. Esta medida se tomará sobre los ejes de 
construcción determinados y no se contabilizarán sobre anchos adicionales necesarios para 
procesos constructivos o andenes perimetrales de protección. Se pagará el replanteo solamente una 
vez, correpondiente a la localización y replanteo inicial del primer nivel. El valor será el precio unitario 
estipulado dentro del contrato e incluye: 

 Materiales descritos en el numeral F. 

 Equipos y herramientas descritos en el numeral G. 

 Mano de obra. 

 Transportes dentro y fuera de la obra. 

L. NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las 
obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a 
su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
1.2 

Campamento en tabla burra y lámina de zinc, incluye sanitarios 
provisionales 

A. UNIDAD DE MEDIDA                                                    m² - Metro Cuadrado 

B. DESCRIPCIÓN 
 
El Contratista levantará en el sitio de la obra una construcción provisional, que reuna adecuados 
requisitos de higiene, comodidad y ventilación, y que ofrezca protección y seguridad contra los 
agentes atmosféricos. Podrá también emplear construcciones existentes que se adapten cabalmente 
para este menester. La ubicación del campamento debe contar con la aprobación de la Interventoría 
y la UMNG. 
El campamento estará conformado por oficinas para la dirección de la obra y la Interventoría, un 
campamento para los trabajadores, un almacén y un depósito para materiales que evite que estos 
puedan sufrir pérdidas o deterioro por su exposición a la intemperie. La capacidad del depósito la 
determinará el flujo de materiales de acuerdo con el programa de trabajo. 
 
El Contratista gestionará ante las entidades competentes los permisos y la legalización de las 
instalaciones provisionales de servicios públicos, siendo responsables por el mantenimiento, la 
extensión, la ampliación de éstas y los pagos que se generen por lo anterior, así como por su retiro 
una vez no se requieran en la obra. 
Las Empresas prestarán los servicios disponibles en el lugar de las obras. Si no se pueden prestar 
estos servicios oportunamente, la demora en ello no será causa para ampliación del plazo en la 
ejecución de las obras contratadas ya que la disponibilidad o no de estos servicios deberá ser 
considerada por el Contratista en su propuesta. 
La acometida provisional para los diferentes servicios se hará siguiendo las normas vigentes 
establecidas para cada uno de ellos. 
 
Los campamentos o casetas temporales se ubicarán en sitios fácilmente drenables, donde no 
ofrezcan peligros de contaminación con aguas residuales, letrinas y demás desechos y contarán con 
todos los servicios higiénicos debidamente conectados a los colectores de aguas residuales 
existentes en cercanías del campamento. Cuando ello no sea posible se construirá un pozo séptico 
y un campo de infiltración adecuados atendiendo lo recomendado en la especificación NEGC 418.  
 
El Contratista será responsable ante las autoridades competentes del sitio de las obras del 
cumplimiento de las normas vigentes y de las sanciones a que se haga acreedor debido a su 
incumplimiento u omisión. 
 
Una vez terminada la obra, el campamento se retirará o demolerá si es del caso y se restituirán las 
condiciones que existían inmediatamente antes de iniciar las construcciones. 
 
Nota: la Entidad reconocerá hasta la cantidad de campamento registrada en la estructura de costos. 
En el caso que el adjudicatario supere esta cantidad, esta cantidad adicional será asumida por la 
firma  contratista dentro de los costos de administración del contrato en ejecución.  

C. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN 

 Estudiar localización de instalaciones y distribución de espacios. 

 Prever áreas de futura excavación y construcción. 

 Estudiar alternativas de construcción. 

 Aprobar localización y distribución. 

 Localizar y replantear en terreno. 

 Ejecutar construcción, incluyendo instalaciones y placa de piso en caso de ser requerida. 

 Asear y habilitar. 

D. TOLERANCIAS PARA  ACEPTACIÓN 



 Cumplir con normas de iluminación, ventilación, normas sanitarias y de seguridad.  

E. ENSAYOS A REALIZAR 

F. MATERIALES 

 Alternativas de campamentos en mampostería. 

 Alternativas de campamentos en madera. 

 Alternativas de campamentos en metal. 

 Alternativas de campamentos móviles 

 Recebo para subbase compactada bajo placa de contrapiso. 

 Concreto de 2500 PSI para placa de contrapiso reforzada y con espesor mínimo de 0.08 
ms en caso de ser requerida. 

 Materiales para instalaciones provisionales hidráulicas y sanitarias. 

 Materiales para instalaciones provisionales eléctricas y telefónicas. 

 Aparatos sanitarios para baños. 

 Tableros eléctricos provisionales. 

 Iluminación provisional. 

 Todos los necesarios para el desarrollo de la actividad 

G. EQUIPO 

 Herramienta menor para excavaciones. 

 Herramienta menor para albañilería. 

 Herramienta para instalaciones hidrosanitarias. 

 Herramienta para instalaciones eléctricas y telefónicas. 

 Los demás equipos que sean necesarios para el desarrollo de la actividad. 

H. DESPERDICIOS 

Incluidos                  Si        No 

I. MANO DE OBRA 

Incluida                      Si         No 

J. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES      

K. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

Se pagará en  metro cuadrado (m2) para campamento, debidamente ejecutados y recibidos a 
satisfacción por la interventoría. La red eléctrica, hidráulica, sanitaria y de telefonía se incluye en el 
valor del metro cuadrado,  Solamente se pagará el valor estipulado en el listado de precios y 
cantidades, áreas adicionales serán por cuenta del contratista. El valor será el precio por metro 
cuadrado estipulado dentro del contrato e incluye: 

 Materiales descritos en el numeral F. 

 Equipos y herramientas descritos en el numeral G. 

 Mano de obra. 

 Transportes dentro y fuera de la obra. 

 Mantenimiento y aseo durante el transcurso de la obra. 

 Demolición y remoción del campamento al final de la obra. 

L. NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las 
obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a 
su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 

 
 
 
 



1.3 Red agua provisional, incluye medidor. 

A. UNIDAD DE MEDIDA                                                           ml - Metro Lineal 

B. DESCRIPCIÓN  

Instalación hidráulica provisional, incluye registro, para el suministro de agua por parte de la Empresa 
de Acueducto y Alcantarillado. Si no es posible contar con este servicio, se deben buscar fuentes 
alternas y someter el agua a aprobación. Conexión sanitaria provisional a colectores de las empresas 
públicas ó en su defecto, construcción de pozos sépticos ó uso de tecnologías alternativas para 
procesamiento de materias orgánicas. 

Nota: la Entidad reconocerá hasta la cantidad de  instalaciones provisionales registrada en la 
estructura de costos. En el caso que el adjudicatario supere esta cantidad, esta cantidad adicional 
será asumida por la firma  contratista dentro de los costos de administración del contrato en 
ejecución. 

C. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN  

 Cumplir disposiciones  y normas de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado. 

 Solicitar conexión de servicios provisionales. 

 Estudiar exigencias de suministro y consumo para la obra. 

 Determinar diámetros de acometidas. 

 Instalar servicios para unidades sanitarias. 

 Instalar servicio para consumo de obra.  

 Instalar desagües para unidades sanitarias. 

D. TOLERANCIAS PARA  ACEPTACIÓN 

E. ENSAYOS A REALIZAR 

F. MATERIALES 

 Tubería y accesorios en PVC ó HG para suministro. 

 Tubería y accesorios en PVC sanitaria para desagües. 

 Accesorios y materiales para el correcto funcionamiento de la instalación. 

 Demás que sean necesarios para la correcta ejecución del ítem. 

G. EQUIPO 

 Herramienta menor para instalaciones hidrosanitarias. 

 Demás que sean necesarios para la correcta ejecución del ítem. 

H. DESPERDICIOS 

Incluidos                  Si        No 

I. MANO DE OBRA 

Incluida                      Si         No 

J. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

 Reglamento de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado. 

K. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

Se pagará por metros lineales (ml) debidamente ejecutados y recibidos a satisfacción por la 
interventoría. La medida será obtenida en obra. Esta medida se tomará sobre los ejes de 
construcción determinados y no se contabilizarán sobre anchos adicionales necesarios para 
procesos constructivos o andenes perimetrales de protección. El valor será el precio unitario 
estipulado dentro del contrato e incluye: 

 Materiales descritos en el numeral F. 

 Equipos y herramientas descritos en el numeral G. 

 Mano de obra. 

 Transportes dentro y fuera de la obra. 



L. NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las 
obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a 
su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1.4 Red sanitaria provisional. 

A. UNIDAD DE MEDIDA                                                           ml - Metro Lineal 

B. DESCRIPCIÓN  

Construcción de las redes provisionales de servicios públicos sanitarios para el desarrollo del 
proyecto.  

Nota: la Entidad reconocerá hasta la cantidad de  instalaciones sanitarias provisionales registrada 
en la estructura de costos. En el caso que el adjudicatario supere esta cantidad, esta cantidad 
adicional será asumida por la firma  contratista dentro de los costos de administración del contrato 
en ejecución. 

C. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN  

 Determinar necesidades de servicios provisionales sanitarios. 

 Verificar el punto de donde se tomará el servicio o a donde se llevará. 

 Construir las redes provisionales de acuerdo a las necesidades para el proyecto. 

D. TOLERANCIAS PARA  ACEPTACIÓN 

 Las determinadas en el numeral E.  

E. ENSAYOS A REALIZAR 

F. MATERIALES 

 Materiales sanitarios. 

 Demás materiales necesarios para la ejecución del ítem. 

G. EQUIPO 

 Herramienta menor. 

 Cintas métricas. 

 Demás equipos necesarios para la ejecución del ítem. 

H. DESPERDICIOS 

Incluidos                  Si        No 

I. MANO DE OBRA 

Incluida                      Si         No 

J. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

 Levantamiento topográfico. 

 Planos Arquitectónicos. 

 Planos Estructurales.  

K. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

Se pagará por metros lineales (ml) debidamente ejecutados y recibidos a satisfacción por la 
interventoría. La medida será obtenida en obra. Esta medida se tomará sobre los ejes de 
construcción determinados y no se contabilizarán sobre anchos adicionales necesarios para 
procesos constructivos o andenes perimetrales de protección. El valor será el precio unitario 
estipulado dentro del contrato e incluye: 

 Materiales descritos en el numeral F. 

 Equipos y herramientas descritos en el numeral G. 

 Mano de obra. 

 Transportes dentro y fuera de la obra. 

L. NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las 
obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a 
su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 

 



1.5 Red eléctrica provisional, incluye medidor. 

A. UNIDAD DE MEDIDA                                                           ml - Metro Lineal 

B. DESCRIPCIÓN  

Acometida provisional,  incluye medidor de energía para iluminación y fuerza suministrada por la 
Empresa de Energía Eléctrica. Cuando no sea posible el suministro por parte de la Empresa, se 
deberán buscar fuentes alternas. 

Nota: la Entidad reconocerá hasta la cantidad de  instalaciones provisionales registrada en la 
estructura de costos. En el caso que el adjudicatario supere esta cantidad, esta cantidad adicional 
será asumida por la firma  contratista dentro de los costos de administración del contrato en 
ejecución. 

C. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN  

 Cumplir disposiciones y normas de la Empresa de Energía Eléctrica. 

 Solicitar conexiones de servicios provisionales ante las empresas de servicios públicos. 

 Evaluar consumos requeridos por la obra. 

 Determinar características de la acometida. 

 Instalar postes de madera. 

 Instalar red aérea a una altura de 3 mts. 

 Determinar características del tablero de fuerza. 

 Instalar interruptores automáticos y tomas. 

 Realizar esquema de distribución para campamento. 

 Ejecutar instalaciones para campamento. 

D. TOLERANCIAS PARA  ACEPTACIÓN 

E. ENSAYOS A REALIZAR 

F. MATERIALES 

 Tubería conduit en PVC de diámetros adecuados. 

 Conductores en calibres adecuados. 

 Cajas, tomacorrientes y aparatos eléctricos adecuados. 

 Interruptores automáticos adecuados a la carga. 

 Materiales y accesorios para la correcta instalación. 

 Demás necesarios para la correcta ejecución del ítem 

G. EQUIPO 

 Herramienta menor para instalaciones eléctricas. 

 Demás equipos necesarios para la ejecución del ítem. 

H. DESPERDICIOS 

Incluidos                  Si        No 

I. MANO DE OBRA 

Incluida                      Si         No 

J. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

 Reglamento de la Empresa de Energía Eléctrica. 

 Código Eléctrico Nacional. 



K. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

Se medirá y pagará por metro lineal (ml) debidamente ejecutada e instalada y recibida a satisfacción 
por la interventoría. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye: 

 Materiales descritos en el numeral F. 

 Equipos y herramientas descritos en el numeral G. 

 Mano de obra. 

 Transportes dentro y fuera de la obra. 

L. NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las 
obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a 
su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 

 

 
CAPITULO 2 

EXCAVACIONES Y RELLENOS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



2.1 

EXCAVACIÓN MECANICA SIN CLASIFICAR (INCLUYE 
TRANSPORTE, TRASIEGO Y CONFORMACIÓN DE ACUERDO CON 
EL PAISAJISMO PLANTEADO POR LA UMNG, DENTRO DE LA 
UNMG, EN DONDE LO INDIQUE LA UMNG) 

A. UNIDAD DE MEDIDA                                       m³ - Metro Cúbico                     

B. DESCRIPCIÓN        

Movimiento de tierras en volúmenes grandes y a una profundidad entre 0 y 2mts. Incluye descapote, 
transporte y trasiego con apile y conformación de acuerdo con el paisajismo planteado por la UMNG, 
a sitio autorizado dentro del campus.  Por regla general, se realizan donde no es posible realizarlo 
por medios manuales. No se considera como material de excavación el proveniente de la remoción 
de derrumbes. 

C. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN  

 Consultar y verificar recomendaciones del Estudio de Suelos. 

 Consultar y verificar procesos constructivos del Proyecto Estructural. 

 Corroborar la conveniencia de realizar la excavación por medios manuales. 

 Verificar niveles y dimensiones expresados en los Planos Estructurales. 

 Realizar cortes verticales para excavaciones a poca profundidad, sobre terrenos firmes ó 
sobre materiales de relleno, evitando el uso de entibados. 

 Realizar cortes inclinados y por trincheras para mayores profundidades y sobre terrenos 
menos firmes, evitando el uso de entibados. 

 Utilizar entibados para terrenos inestables ó fangosos ó en terrenos firmes cuando las 
excavaciones tengan profundidades mayores a un metro y se quieran evitar los taludes. 

 Depositar la tierra proveniente de las excavaciones mínimo a un metro del borde de la 
excavación. 

 Determinar mediante autorización escrita del Ingeniero de Suelos, las cotas finales de 
excavación. 

 Verificar niveles inferiores de excavación y coordinar con niveles de cimentación. 

 Cargar y retirar los sobrantes. 

 Verificar niveles finales de cimentación. 
 
Drenaje de las Excavaciones El Constructor deberá tomar a su propia costa, todas las medidas 
indispensables para mantener drenadas las excavaciones y demás áreas de trabajo. Se instalarán 
drenes o zanjas temporales, para interceptar el agua que pudiera afectar la ejecución del trabajo y 
se utilizarán los equipos necesarios para realizar un control efectivo de la misma. Será 
responsabilidad del Constructor todo deterioro que se ocasione en los materiales de la excavación 
debido a deficiencias en el sistema de drenaje implementado. En este caso, correrán por su cuenta 
y a su costa las medidas correctivas que tenga que ejecutar para subsanar el deterioro causado en 
los mismos. Antes de iniciar los trabajos de excavación, el Constructor deberá presentar para 
aprobación por parte del Interventor el plan de drenaje temporal que piensa implementar para evitar 
que el agua se apoce y deteriore los materiales expuestos, en especial la subrasante del proyecto. 
En todo momento, la superficie de la excavación debe tener pendientes transversales y 
longitudinales que garanticen el correcto drenaje superficial hacia los elementos de drenaje temporal 
o definitivo. Se deberá tener cuidado para que no se presenten depresiones y hundimientos que 
afecten el normal escurrimiento de las aguas superficiales. Las obras de excavación deberán 
avanzar en forma coordinada con las de drenaje del proyecto, tales como cunetas, zanjas de 
coronación, filtros, subdrenes, sumideros, alcantarillas, desagües y descoles. Además, se debe 
garantizar el correcto funcionamiento del drenaje y controlar fenómenos de erosión e inestabilidad. 
Cuando el diseño de los taludes contemple la construcción de bermas o terrazas intermedias, éstas 
deberán conformarse con pendiente no inferior al 4% hacia el interior del talud a una cuneta que 
debe recoger y encauzar las aguas superficiales. 

 



D. TOLERANCIAS PARA  ACEPTACIÓN 

E. ENSAYOS A REALIZAR 

F. MATERIALES 

 Tablas burras y varas de clavo para entibados. 

 Demás materiales necesarios para la ejecución del ítem. 

G. EQUIPO 

 Equipo mecánico para excavación 

 Demás equipos necesarios para la ejecución del ítem. 

H. DESPERDICIOS 

Incluidos                  Si        No 

I. MANO DE OBRA 

Incluida                      Si         No 

J. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

 Recomendaciones del Estudio de Suelos. 

K. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

Los volúmenes de excavación se medirán en metros cúbicos (m³) de material excavado medido en 
su posición original, de acuerdo con los alineamientos, levantamientos topográficos, cotas, 
pendientes y los niveles del proyecto y las adiciones ó disminuciones de niveles debidamente 
aprobadas por el Ingeniero de Suelos y la Interventoría. Para la medida de la excavación se aplicara 
la formula “prismoidal” al material en el sitio, descontando el volumen de cualquier tipo de 
excavación, de la humedad, y de la profundidad de acuerdo a lo estipulado en el formulario de 
cantidades de obra y a los precios contemplados en el contrato. No se medirán ni se pagarán 
volúmenes expandidos y su valor incluye: 

 Materiales descritos en el numeral F. 

 Equipos descritos en el numeral G. 

 Mano de obra. 

 Trasiego internos menores a 2 Km. 

Constructor no será indemnizado por derrumbes, deslizamientos, alteraciones y en general por 
cualquier excavación suplementaria cuya causa le sea imputable. Las obras adicionales requeridas 
para restablecer las condiciones del terreno ó el aumento de la profundidad y de las dimensiones de 
la cimentación correrán por cuenta del Constructor. 

L. NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las 
obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a 
su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. Si 
durante la ejecución de las excavaciones, se presentaren derrumbes en los taludes y aquellos no 
fuesen atribuibles a descuido, negligencia o falta de cuidado del Contratista, éste los retirará, y el 
costo le será reconocido de acuerdo con el volumen removido y a los precios establecidos para el 
ítem cargue, retiro y botada de material sobrante. 

 
 
 
 
 
 
 
 



2.2 COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE 

A. UNIDAD DE MEDIDA                                       m² - Metro Cuadrado                    

B. DESCRIPCIÓN        

El Contratista, deberá realizará los trabajos necesarios de modo que la superficie dela subrasante 
en toda su superficie presente los niveles, alineamiento, dimensiones y grado decompactación 
indicados, tanto en los planos del proyecto como por la interventoría. 

Se denomina subrasante a la capa superior de la excavación que sirve como superficie de 
sustentación de la capa de afirmado. Su nivel es paralelo al de la rasante y se logrará conformando 
el terreno natural mediante los cortes o rellenos previstos en el proyecto. La superficie de la 
subrasante estará libre de raíces, hierbas, desmonte o material suelto 

 

C. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN  
 

Los documentos técnicos del proyecto indicarán la profundidad y el grado de compactación 
requeridos para la subrasante del proyecto. Si no lo indican, el procedimiento será como mínimo el 
siguiente: al alcanzar el nivel de subrasante en la excavación, se deberá escarificar en una 
profundidad mínima de quince centímetros (15 cm.), conformar de acuerdo con las pendientes 
transversales especificadas y compactar, según las exigencias de compactación definidas por la 
interventoría, en una profundidad mínima de veinte centímetros (20 cm.). En caso de presencia de 
suelos especiales, como cenizas volcánicas, suelos blandos o suelos expansivos, se deberán 
atender las indicaciones particulares contenidas en los documentos técnicos del proyecto. Sí no lo 
establecen, como mínimo se deberá atender lo siguiente: 
En caso de que al nivel de la subrasante se encuentren suelos expansivos y salvo que los 
documentos del proyecto o el Interventor determinen lo contrario, la excavación se llevará hasta un 
metro por debajo del nivel proyectado de subrasante y su fondo no se compactará. Esta profundidad 
sobreexcavada se rellenará y conformará con material que cumpla las características definidas en 
la sección 320 de las especificaciones del IDU, "Rellenos para conformación de la subrasante". Los 
ochenta centímetros (80 cm.) inferiores se rellenarán con un material apropiado, para “relleno en 
general” y los veinte centímetros (20 cm.) restantes, en el nivel superior, con un material del tipo 
seleccionado idóneo para “corona del relleno”. Un suelo se considerará expansivo de acuerdo con 
los criterios consignados en la norma de ensayo INV E-132-07 “Determinación de suelos 
expansivos”. 

 
Igualmente, si el material encontrado al nivel de subrasante posee características orgánicas, deberá 
ser removido hasta una profundidad de un metro (1,0 m) o hasta que la característica orgánica cese 
y se escogerá la menor de las dos dimensiones. Los veinte centímetros (20 cm.) superiores se 
rellenarán con un material apropiado del tipo seleccionado para “corona del relleno ” y los restantes 
con un material idóneo para “relleno en general”, que cumplan las características definidas en la 
sección 320 de las especificaciones del IDU “ rellenos para conformación de la subrasante”. Se 
considerará que el material posee características orgánicas cuando el contenido de materia 
orgánica, en peso, supera el dos por ciento (2%) determinado según la norma INV E-121-07 
“Determinación del contenido orgánico en suelos mediante pérdida por ignición”.  



Drenaje de las Excavaciones (*) El Constructor deberá tomar a su propia costa, todas las medidas 
indispensables para mantener drenadas las excavaciones y demás áreas de trabajo. Se instalarán 
drenes o zanjas temporales, para interceptar el agua que pudiera afectar la ejecución del trabajo y 
se utilizarán los equipos necesarios para realizar un control efectivo de la misma. Será 
responsabilidad del Constructor todo deterioro que se ocasione en los materiales de la excavación 
debido a deficiencias en el sistema de drenaje implementado. En este caso, correrán por su cuenta 
y a su costa las medidas correctivas que tenga que ejecutar para subsanar el deterioro causado en 
los mismos. Antes de iniciar los trabajos de excavación, el Constructor deberá presentar para 
aprobación por parte del Interventor el plan de drenaje temporal que piensa implementar para evitar 
que el agua se apoce y deteriore los materiales expuestos, en especial la subrasante del proyecto. 
En todo momento, la superficie de la excavación debe tener pendientes transversales y 
longitudinales que garanticen el correcto drenaje superficial hacia los elementos de drenaje temporal 
o definitivo. Se deberá tener cuidado para que no se presenten depresiones y hundimientos que 
afecten el normal escurrimiento de las aguas superficiales. Las obras de excavación deberán 
avanzar en forma coordinada con las de drenaje del proyecto, tales como cunetas, zanjas de 
coronación, filtros, subdrenes, sumideros, alcantarillas, desagües y descoles. Además, se debe 
garantizar el correcto funcionamiento del drenaje y controlar fenómenos de erosión e inestabilidad. 
Cuando el diseño de los taludes contemple la construcción de bermas o terrazas intermedias, éstas 
deberán conformarse con pendiente no inferior al 4% hacia el interior del talud a una cuneta que 
debe recoger y encauzar las aguas superficiales. 
 
Protección de la Subrasante: El Constructor deberá proteger la subrasante en todo momento para 
evitar su deterioro. Será responsabilidad del Constructor todo deterioro que se ocasione en la 
subrasante debido a la falta de implementación de los sistemas adecuados de protección. En este 
caso, correrán por su cuenta y a su costa las medidas correctivas que tenga que ejecutar para 
subsanar el deterioro causado en la misma. En especial, deberá llevar a cabo las labores de 
construcción descritos en el presente numeral, adicionales al tema del drenaje mencionado 
anteriormente (*). 
 
Protección de la Subrasante: El Constructor deberá proteger la subrasante en todo momento para 
evitar su deterioro. Será responsabilidad del Constructor todo deterioro que se ocasione en la 
subrasante debido a la falta de implementación de los sistemas adecuados de protección. En este 
caso, correrán por su cuenta y a su costa las medidas correctivas que tenga que ejecutar para 
subsanar el deterioro causado en la misma. En especial, deberá llevar a cabo las labores de 
construcción descritos en el presente numeral, adicionales al tema del drenaje mencionado 
anteriormente (*). 
 
Circulación sobre la Subrasante El Constructor deberá organizar todos sus trabajos, en especial 
las labores de excavación, cargue del material excavado y descargue del material por colocar sobre 
la subrasante, de manera que los equipos no circulen directamente sobre la subrasante y la 
deterioren. Se exceptúan los casos en que la subrasante esté constituida por materiales que 
soporten el tráfico de construcción sin deteriorarse; se podrá tomar como guía para calificar el 
impacto adverso del tráfico temporal sobre la subrasante la presencia de acolchonamientos mayores 
que 20 mm (deformaciones ante el paso de los vehículos que se pueden observar a simple vista y 
que se recuperan en todo o en parte cuando el vehículo se aleja), o la ocurrencia de ahuellamientos 
mayores que 25 mm (deformaciones permanentes en forma de surcos longitudinales que no se 
recuperan al alejarse los vehículos). 
 



 
Entendiendose que esta actividad conjuntamente con la de excavación a nivel de la sub-
rasante requieren del mayor cuidado en su ejecución por parte del Contratista, puesto que 
podrían afectar las redes existentes por la naturaleza propia de los trabajos y/o por la 
ubicación superficial que pudieran haberse instalado éstas, trasgrediendo lo normado; es 
importante la actuación preventiva del Contratista, mediante la constatación in-situ de las 
profundidades de la instalaciones de las redes de servicio de telefonía, cable, fibra óptica, 
líneas de alta, media y baja tensión, agua, alcantarillado, gas y demás que figuran el los planos 
record de la UMNG, los que fueron debidamente coordinados con las empresas 
concesionarias correspondientes. 

D. TOLERANCIAS PARA  ACEPTACIÓN 
Se controlará que los niveles de la subrasante perfilada y compactada en la etapa de construcción 
estén de acuerdo con lo especificado en los planos del proyecto y con los requirimentos de la 
interventoría, para posteriormente presentarlos a la interventoría y a la Supervisión para su 
aprobación. Asimismo se deberá verificar la uniformidad del contenido de humedad del suelo, a todo 
lo largo y ancho de la plataforma, efectuándose controles de laboratorio en forma conjunta con los 
ensayos de compactación. 

E. ENSAYOS A REALIZAR 

 Los indicacos por las especificaciones de IDU, “IDU 310” ; “IDU 320” 

 Los indicados por la interventoría 

F. MATERIALES 

 Todos los materiales necesarios para la ejecución del ítem. 

G. EQUIPO 

 El Constructor deberá disponer de los equipos más adecuados para realizar las operaciones, 
de acuerdo con el tipo de material por intervenir, los cuales no deberán producir daños 
innecesarios ni a las construcciones ni a los terrenos aledaños, ni a obras de infraestructura 
existentes; y garantizarán el avance físico de ejecución, según el programa de trabajo, que 
permita el desarrollo de las etapas constructivas. Estos equipos podrán incluir tractores con 
tapadora y desgarradora, motoniveladora, retroexcavadoras, traílla y palas de empuje o 
arrastre, cargador y vehículos de transporte, camión cisterna para regado, motoniveladora 
de 65-80 HP, rodillo liso vibratorio manual 10.8HP 0.8-1.1T,  aprobados por la Interventoría. 
El equipo deberá mantenerse en óptimas condiciones de funcionamiento y su capacidad y 
rendimiento deberán producir el adelanto de la construcción de acuerdo con los programas 
de trabajo aprobados. 

 Demás equipos necesarios para la ejecución del ítem. 

H. DESPERDICIOS 

Incluidos                  Si        No 

I. MANO DE OBRA 

Incluida                      Si         No 

J. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

 AASHTOT 

 Epecificaciones vigentes IDU 

 Epecificaciones vigentes INVÍAS 



K. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

Se medirá en metros cuadrados (m2) de subrrasante compactada y entregada a la interventoría, de 
acuerdo con los alineamientos, levantamientos topográficos, cotas, pendientes y los niveles del 
proyecto y las adiciones ó disminuciones de niveles debidamente aprobadas por el Ingeniero de 
Suelos y la Interventoría. Su valor incluye: 

 Todo lo que implique el cumplimiento de los procesos establecidos en el numeral C. 

 Materiales descritos en el numeral F. 

 Equipos descritos en el numeral G. 

 Mano de obra. 

Constructor no será indemnizado por derrumbes, deslizamientos, alteraciones y en general por 
cualquier excavación suplementaria cuya causa le sea imputable. Las obras adicionales requeridas 
para restablecer las condiciones del terreno ó el aumento de la profundidad y de las dimensiones de 
la cimentación correrán por cuenta del Constructor. 

L. NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las 
obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a 
su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2.3 
BASE GRANULAR ESP INVÍAS 2012 ART 330, CLASE C - NT1 
(INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE, COLOCACIÓN Y 
COMPACTACIÓN) 

A. UNIDAD DE MEDIDA                                       m³ - Metro Cúbico                     

B. DESCRIPCIÓN        

Base granular según la normatividad INVIAS (ESP INVÍAS 2012 ART 330, CLASE C - NT1) colocado 
como mejoramiento de terreno, para vías, andenes y obras exteriores en general señalados dentro 
de los Planos Arquitectónicos, Planos Estructurales y Estudio de Suelos. Incluye suministro, 
transporte, colocación y compactación. 

Esta actividad se deberá realizar de acuerdo con las indicaciones y especificaciones del 
Instituto Nacional de Vías “INVIAS” vigentes, ART 330  (Ver archivos adjuntos) 

 
 
 

2.4 
SUBBASE GRANULAR ESP INVÍAS 2012 ART 320, CLASE C - NT1 
(INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE, COLOCACIÓN Y 
COMPACTACIÓN) 

A. UNIDAD DE MEDIDA                                       m³ - Metro Cúbico                     

B. DESCRIPCIÓN        

Sub base granular según la normatividad INVIAS (ESP INVÍAS 2012 ART 320, CLASE C - NT1) 
colocado como mejoramiento de terreno, para vías, andenes y obras exteriores en general señalados 
dentro de los Planos Arquitectónicos, Planos Estructurales y Estudio de Suelos. Incluye suministro, 
transporte, colocación y compactación. 

Esta actividad se deberá realizar de acuerdo con las indicaciones y especificaciones del 
Instituto Nacional de Vías “INVIAS” vigentes, ART 320  (Ver archivos adjuntos) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2.5 
RELLENO CON MATERIAL DE LA EXCAVACION. COMPACTACIÓN 
MECÁNICA 

A. UNIDAD DE MEDIDA                                       m³ - Metro Cúbico                     

B. DESCRIPCIÓN        

Consiste en la ejecución de los trabajos para la correcta nivelación de las  áreas destinadas a la 

construcción de los edificios, plazas, vías, campos deportivos, etc., de acuerdo con los niveles 

indicados en los planos topográficos. Incluye extendida y compactada del material.  

El movimiento de tierra se ejecuta con equipo adecuado y suficiente para cada caso, el cual es 

suministrado por el Contratista y aprobado por el Interventor. Si no se determina lo contrario, el 

relleno del terreno se debe hacer con el mismo material de corte.  Los sobrantes se deberán retirar 

hasta el sitio indicado por el Interventor. 

Cuando en los cortes se presenten zonas de material flojo, deben hacerse acodalamientos 

adecuados, especialmente cuando los cortes tengan mucha pendiente y su altura sea superior a un 

metro. 

Si el talud ha de permanecer a la intemperie durante mucho tiempo se le debe revestir con una capa 

de mortero 1:8 para evitar agrietamientos e impedir, en lo posible, que se filtren las aguas lluvias. 

C. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN  

 Cumplir las especificaciones del material descrito 

 Verificar niveles para terraplenes y rellenos. 

 Verificar alineamientos, cotas, pendientes y secciones transversales incluidas en los planos 

generales. 

 Aprobar métodos para colocación y compactación del material. 

 Aplicar y extender el material en capas horizontales de 10 cms. 

 Regar el material con agua para alcanzar el grado de humedad previsto. 

 Compactar por medio de equipos manuales ó mecánicos. 

 Verificar condiciones finales de compactación y niveles definitivos.   

D. TOLERANCIAS PARA  ACEPTACIÓN 

E. ENSAYOS A REALIZAR 

 Ensayos de compactación.  

 Límites de consistencia. 

 Contenido de material orgánico. 

 Ensayos de densidad en campo. 

F. MATERIALES 

 Material granular descrito, previamente aprobado por la interventoría. 

 Demás necesarios para la correcta ejecución del ítem 

G. EQUIPO 

 Equipo manual o mecánico para excavaciones. 

 Equipo mecánico para compactación. 

 Demás necesarios para la correcta ejecución del ítem 
 

H. DESPERDICIOS 

Incluidos                  Si        No 

I. MANO DE OBRA 

Incluida                      Si         No 



J. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

 Levantamiento topográfico. 

 Planos Arquitectónicos. 

 Planos Estructurales. 

K. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
Se pagará por metros cúbicos (m3) debidamente ejecutados y recibidos a satisfacción por la 
interventoría. La medida será obtenida por cálculos realizados sobre Planos Arquitectónicos. Esta 
medida se tomará sobre los ejes de construcción determinados y no se contabilizarán sobreanchos 
adicionales necesarios para procesos constructivos. El valor será el precio unitario estipulado dentro 
del contrato e incluye: 

 Materiales descritos en el numeral F. 

 Equipos y herramientas descritos en el numeral G. 

 Mano de obra. 

 Transportes dentro y fuera de la obra. 

 Trasiego internos menores a 2 Km. 

L. NO CONFORMIDAD 
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las 
obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a 
su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2.5 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL TEJIDO T2100 

A. UNIDAD DE MEDIDA                                       m² - Metro Cuadrado                 

B. DESCRIPCIÓN        
Suministro e instalación de geotextil Tipo T 2100 tejido de polipropileno para la separación y 
estabilización de terrenos. 
Esta actividad se deberá realizar de acuerdo con las indicaciones y especificaciones del 
Instituto Nacional de Vías “INVIAS” vigentes, ART 231 (Ver archivos adjuntos) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
 

CAPITULO 3 
 

ACABADO DE PISOS 
 
 
 
 
 
 
 



3.1 
SUMINISTRO E INSTALACION DE ADOQUIN PEATONAL EN ARCILLA 
DE 20*10*6 CM, COLOR TERRACOTA, INCLUYE CINTAS DE 
CONFINAMIENTO EN CONCRETO, CAMA DE ARENA Y SELLO 

A. UNIDAD DE MEDIDA                                       m² - Metro Cuadrado                

B. DESCRIPCIÓN       

Ejecución de Suministro y colocación de Adoquin peatonal en arcilla de 20x10x6 cm, color terracota, 
según especificaciones y planos.  Incluye cintas de confinamiento en concreto, cama de arena y 
sello. 

C. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN  

 Estudiar localización de instalaciones y distribución de espacios. 

 Prever áreas de futura excavación y construcción. 

 Estudiar alternativas de construcción. 

 Aprobar localización y distribución. 

 Localizar y replantear en terreno. 

 Asear y habilitar. 

D. TOLERANCIAS PARA  ACEPTACIÓN 
Cumplir con normas descritas a continuación: 

 ESPECIFICACIONES GENERALES DE CONSTRUCCIÓN DE 
CARRETERAS adoptadas por el INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS mediante 
Resolución No. 8068 del 19 de Diciembre de 1996 y Resolución No. 005866 de 
noviembre 12 de 1998; adoptadas por el Ministerio de Transporte mediante Resolución 
No. 2073 del 23 de abril de 1997, actualizadas mediante Resolución Invías No. 002662 
del 27 de junio de 2002, actualizadas mediante resolución 003288 15 agosto de 2007. 

 NORMAS DE ENSAYO DE MATERIALES PARA CARRETERAS – INVIAS, Resolución 
No. 8067 del 19 de Diciembre de 1996, actualizadas mediante Resolución 002661 del 
27 de junio de 2002, actualizadas mediante resolución 003290 15 agosto de 2007. 

 MANUAL DE DISEÑO GEOMÉTRICO PARA CARRETERAS, INVÍAS, 1.998. MANUAL  
SOBRE  DISPOSITIVOS  PARA  LA  REGULACIÓN  DEL  TRÁNSITO  EN CALLES Y 
CARRETERAS. INVÍAS, 2004. 

E. ENSAYOS A REALIZAR 

F. MATERIALES 

 ADOQUIN PEATONAL EN ARCILLA DE 20*10*6 CM COLOR TERRACOTA 

 ARENA DE SOPORTE (ARENA MEDIA). 

 ARENA DE SELLO (ARENA FINA). 

 Concreto de 3.000 psi, para cintas de confinamiento 

 Demás que se requieran para la correcta ejecución del Ítem. 

G. EQUIPO 

 COMPACTADOR MANUAL VIBRATORIO DE PLANCHA (RANA). 

 HERRAMIENTA MENOR  

 Los demás requeridos para la correcta ejecución del ítem 

H. DESPERDICIOS 

Incluidos                  Si        No 

I. MANO DE OBRA 

Incluida                      Si         No 

J. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 



K. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
Tanto la medición como el pago se harán por metro cuadrado (m2) durante el tiempo que dure la 

obra. Se deberá incluir en el precio unitario contemplado para este ítem, todos los costos 

ocasionados por concepto de materiales, equipo, transporte, salarios de personal y demás 

necesarios para su ejecución y recibida a satisfacción por la interventoría. El valor será el precio 

unitario estipulado dentro del contrato e incluye: 

 Materiales descritos en el numeral F. 

 Equipos descritos en el numeral G. 

 Desperdicios descritos en el numeral H. 

 Mano de obra descrita en el numeral I. 

 Transportes dentro y fuera de la obra. 

 Mantenimiento y aseo durante el transcurso de la obra. 

L. NO CONFORMIDAD 
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las 
obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a 
su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3.2 
SUMINISTRO E INSTALACION DE ADOQUIN PEATONAL EN ARCILLA 
DE 20*10*6 CM, COLOR ARENA, INCLUYE CINTAS DE 
CONFINAMIENTO EN CONCRETO, CAMA DE ARENA Y SELLO 

A. UNIDAD DE MEDIDA                                       m² - Metro Cuadrado                

B. DESCRIPCIÓN       

Ejecución de Suministro y colocación de Adoquin peatonal en arcilla de 20x10x6 cm, color arena, 
según especificaciones y planos.  Incluye cintas de confinamiento en concreto, cama de arena y 
sello. 

C. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN  

 Estudiar localización de instalaciones y distribución de espacios. 

 Prever áreas de futura excavación y construcción. 

 Estudiar alternativas de construcción. 

 Aprobar localización y distribución. 

 Localizar y replantear en terreno. 

 Asear y habilitar. 

D. TOLERANCIAS PARA  ACEPTACIÓN 
Cumplir con normas descritas a continuación: 

 ESPECIFICACIONES GENERALES DE CONSTRUCCIÓN DE 
CARRETERAS adoptadas por el INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS mediante 
Resolución No. 8068 del 19 de Diciembre de 1996 y Resolución No. 005866 de 
noviembre 12 de 1998; adoptadas por el Ministerio de Transporte mediante Resolución 
No. 2073 del 23 de abril de 1997, actualizadas mediante Resolución Invías No. 002662 
del 27 de junio de 2002, actualizadas mediante resolución 003288 15 agosto de 2007. 

 NORMAS DE ENSAYO DE MATERIALES PARA CARRETERAS – INVIAS, Resolución 
No. 8067 del 19 de Diciembre de 1996, actualizadas mediante Resolución 002661 del 
27 de junio de 2002, actualizadas mediante resolución 003290 15 agosto de 2007. 

 MANUAL DE DISEÑO GEOMÉTRICO PARA CARRETERAS, INVÍAS, 1.998. MANUAL  
SOBRE  DISPOSITIVOS  PARA  LA  REGULACIÓN  DEL  TRÁNSITO  EN CALLES Y 
CARRETERAS. INVÍAS, 2004. 

E. ENSAYOS A REALIZAR 

F. MATERIALES 

 ADOQUIN PEATONAL EN ARCILLA DE 20*10*6 CM COLOR ARENA 

 ARENA DE SOPORTE (ARENA MEDIA). 

 ARENA DE SELLO (ARENA FINA). 

 Concreto de 3.000 psi, para cintas de confinamiento 

 Demás que se requieran para la correcta ejecución del Ítem. 

G. EQUIPO 

 COMPACTADOR MANUAL VIBRATORIO DE PLANCHA (RANA). 

 HERRAMIENTA MENOR  

 Los demás requeridos para la correcta ejecución del ítem 

H. DESPERDICIOS 

Incluidos                  Si        No 

I. MANO DE OBRA 

Incluida                      Si         No 

J. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 



K. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
Tanto la medición como el pago se harán por metro cuadrado (m2) durante el tiempo que dure la 

obra. Se deberá incluir en el precio unitario contemplado para este ítem, todos los costos 

ocasionados por concepto de materiales, equipo, transporte, salarios de personal y demás 

necesarios para su ejecución y recibida a satisfacción por la interventoría. El valor será el precio 

unitario estipulado dentro del contrato e incluye: 

 Materiales descritos en el numeral F. 

 Equipos descritos en el numeral G. 

 Desperdicios descritos en el numeral H. 

 Mano de obra descrita en el numeral I. 

 Transportes dentro y fuera de la obra. 

 Mantenimiento y aseo durante el transcurso de la obra. 

L. NO CONFORMIDAD 
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las 
obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a 
su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3.3 

SUMINISTRO E INSTALACION DE ADOQUIN VEHICULAR EN ARCILLA 
(INCLUYE FRANJAS DE DEMARCACIÓN) DE 20*10*6 CM, INCLUYE 
CINTAS DE CONFINAMIENTO EN CONCRETO, CAMA DE ARENA Y 
SELLO 

A. UNIDAD DE MEDIDA                                       m² - Metro Cuadrado                

B. DESCRIPCIÓN       

Ejecución de Suministro y colocación de Adoquin vehicular en arcilla de 20*10*6 cm, según 
especificaciones y planos.  Incluye franjas de demarcación, cintas de confinamiento en concreto, 
cama de arena y sello. 

C. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN  

 Estudiar localización de instalaciones y distribución de espacios. 

 Prever áreas de futura excavación y construcción. 

 Estudiar alternativas de construcción. 

 Aprobar localización y distribución. 

 Localizar y replantear en terreno. 

 Asear y habilitar. 

D. TOLERANCIAS PARA  ACEPTACIÓN 
Cumplir con normas descritas a continuación: 

 ESPECIFICACIONES GENERALES DE CONSTRUCCIÓN DE 
CARRETERAS adoptadas por el INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS mediante 
Resolución No. 8068 del 19 de Diciembre de 1996 y Resolución No. 005866 de 
noviembre 12 de 1998; adoptadas por el Ministerio de Transporte mediante Resolución 
No. 2073 del 23 de abril de 1997, actualizadas mediante Resolución Invías No. 002662 
del 27 de junio de 2002, actualizadas mediante resolución 003288 15 agosto de 2007. 

 NORMAS DE ENSAYO DE MATERIALES PARA CARRETERAS – INVIAS, Resolución 
No. 8067 del 19 de Diciembre de 1996, actualizadas mediante Resolución 002661 del 
27 de junio de 2002, actualizadas mediante resolución 003290 15 agosto de 2007. 

 MANUAL DE DISEÑO GEOMÉTRICO PARA CARRETERAS, INVÍAS, 1.998. MANUAL  
SOBRE  DISPOSITIVOS  PARA  LA  REGULACIÓN  DEL  TRÁNSITO  EN CALLES Y 
CARRETERAS. INVÍAS, 2004. 

E. ENSAYOS A REALIZAR 

F. MATERIALES 

 ADOQUIN VEHICULAR EN ARCILLA DE 20*10*6 CM 

 ARENA DE SOPORTE (ARENA MEDIA). 

 ARENA DE SELLO (ARENA FINA). 

 Concreto de 3.000 psi, para cintas de confinamiento 

 Demás que se requieran para la correcta ejecución del Ítem. 

G. EQUIPO 

 COMPACTADOR MANUAL VIBRATORIO DE PLANCHA (RANA). 

 HERRAMIENTA MENOR  

 Los demás requeridos para la correcta ejecución del ítem 

H. DESPERDICIOS 

Incluidos                  Si        No 

I. MANO DE OBRA 

Incluida                      Si         No 

J. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 



K. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
Tanto la medición como el pago se harán por metro cuadrado (m2) durante el tiempo que dure la 

obra. Se deberá incluir en el precio unitario contemplado para este ítem, todos los costos 

ocasionados por concepto de materiales, equipo, transporte, salarios de personal y demás 

necesarios para su ejecución y recibida a satisfacción por la interventoría. El valor será el precio 

unitario estipulado dentro del contrato e incluye: 

 Materiales descritos en el numeral F. 

 Equipos descritos en el numeral G. 

 Desperdicios descritos en el numeral H. 

 Mano de obra descrita en el numeral I. 

 Transportes dentro y fuera de la obra. 

 Mantenimiento y aseo durante el transcurso de la obra. 

L. NO CONFORMIDAD 
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las 
obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a 
su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3.4 

SUMINISTRO E INSTALACION DE GRAMOQUÍN SEGÚN DISEÑO Y 
UNIFORMIDAD ARQUITECTÓNICA DE LA UNIVERSIDADEN , 
INCLUYE CINTAS DE CONFINAMIENTO EN CONCRETO, CAMA DE 
ARENA, SELLO 

A. UNIDAD DE MEDIDA                                       m² - Metro Cuadrado                

B. DESCRIPCIÓN       

Ejecución de Suministro y colocación de gramoquín, según diseño y uniformidad arquitectónica de la 
universidad.  Incluye cintas de confinamiento en concreto, cama de arena y sello. 

C. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN  

 Estudiar localización de instalaciones y distribución de espacios. 

 Prever áreas de futura excavación y construcción. 

 Estudiar alternativas de construcción. 

 Aprobar localización y distribución. 

 Localizar y replantear en terreno. 

 Asear y habilitar. 

D. TOLERANCIAS PARA  ACEPTACIÓN 
Cumplir con normas descritas a continuación: 

 ESPECIFICACIONES GENERALES DE CONSTRUCCIÓN DE 
CARRETERAS adoptadas por el INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS mediante 
Resolución No. 8068 del 19 de Diciembre de 1996 y Resolución No. 005866 de 
noviembre 12 de 1998; adoptadas por el Ministerio de Transporte mediante Resolución 
No. 2073 del 23 de abril de 1997, actualizadas mediante Resolución Invías No. 002662 
del 27 de junio de 2002, actualizadas mediante resolución 003288 15 agosto de 2007. 

 NORMAS DE ENSAYO DE MATERIALES PARA CARRETERAS – INVIAS, Resolución 
No. 8067 del 19 de Diciembre de 1996, actualizadas mediante Resolución 002661 del 
27 de junio de 2002, actualizadas mediante resolución 003290 15 agosto de 2007. 

 MANUAL DE DISEÑO GEOMÉTRICO PARA CARRETERAS, INVÍAS, 1.998. MANUAL  
SOBRE  DISPOSITIVOS  PARA  LA  REGULACIÓN  DEL  TRÁNSITO  EN CALLES Y 
CARRETERAS. INVÍAS, 2004. 

E. ENSAYOS A REALIZAR 

F. MATERIALES 

 GRAMOQUÍN según diseño y uniformidad arquitectónica de la universidad 

 ARENA DE SOPORTE (ARENA MEDIA). 

 ARENA DE SELLO (ARENA FINA). 

 Concreto de 3.000 psi, para cintas de confinamiento 

 Demás que se requieran para la correcta ejecución del Ítem. 

G. EQUIPO 

 COMPACTADOR MANUAL VIBRATORIO DE PLANCHA (RANA). 

 HERRAMIENTA MENOR  

 Los demás requeridos para la correcta ejecución del ítem 

H. DESPERDICIOS 

Incluidos                  Si        No 

I. MANO DE OBRA 

Incluida                      Si         No 

J. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 



K. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
Tanto la medición como el pago se harán por metro cuadrado (m2) durante el tiempo que dure la 

obra. Se deberá incluir en el precio unitario contemplado para este ítem, todos los costos 

ocasionados por concepto de materiales, equipo, transporte, salarios de personal y demás 

necesarios para su ejecución y recibida a satisfacción por la interventoría. El valor será el precio 

unitario estipulado dentro del contrato e incluye: 

 Materiales descritos en el numeral F. 

 Equipos descritos en el numeral G. 

 Desperdicios descritos en el numeral H. 

 Mano de obra descrita en el numeral I. 

 Transportes dentro y fuera de la obra. 

 Mantenimiento y aseo durante el transcurso de la obra. 

L. NO CONFORMIDAD 
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las 
obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a 
su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3.5 
SUMINISTRO E INSTALACION DE CUADRÁTICA EN CEMENTO DE 
40*40*6 CM, COLOR GRIS Y OCRE SEGÚN DISEÑO, INCLUYE CINTAS 
DE CONFINAMIENTO EN CONCRETO, CAMA DE ARENA, SELLO 

A. UNIDAD DE MEDIDA                                       m² - Metro Cuadrado               

B. DESCRIPCIÓN        
Ejecución de  pisos en cuadrática en cemento de 40*40*6 cm, color gris y ocre según diseño, incluye 
cintas de confinamiento en concreto, cama de arena, sello, en las  áreas indicadas en los planos de 
detalle arquitectónico. Incluye suministro, instalación, base de 4 cm, mortero 1:5 y arena de sello. 

C. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN  

 Consultar Planos arquitectónicos y de detalle. Verificar localización. 

 Verificar niveles y pendientes de sub-bases en roca muerta. 

 Prever sistema de drenaje superficial con pendientes mínimas de 1%. 

 Extender capa de arena suelta, gruesa, limpia y de humedad uniforme. 

 Enrasar la capa de arena con reglas metálicas, dejando un espesor uniforme. 

 Tomar alineamientos con ayuda de hilos, y analizar modulación para la instalación de 
las losetas prefabricadas. 

 Instalar las losetas prefabricadas directamente sobre la capa de arena. 

 Completar instalación con despiece en espacios libres contra confinamientos. 

 Compactar el piso con equipo vibro-compactador. 

 Revisar la nivelación contra los niveles generales del piso, compensando acabados de 
diferente espesor. 

 Sellar el piso por barrido con arena fina. 

 Verificar niveles y pendientes para aceptación. 

D. TOLERANCIAS PARA  ACEPTACIÓN 

Cumplir con normas descritas a continuación: 

 La máxima desviación permisible de cotas y niveles mostrados en planos será de 6mm. 

 Loseta Prefabricada en concreto, con capa superior fabricada con mezcla húmeda de 
textura cerrada. De 5 Mpa de Módulo de Rotura Mínimo a 28 días, absorción de agua 
máxima del 7%, desgaste máximo de 23mm y el cumplimiento los demás requisitos 
establecidos en la Norma Técnica Colombiana NTC-4992". Acabado primario, estándar 
plano - la textura de cara de desgaste de las losetas será cerrada con resistencia al 
patinaje, al deslizamiento y la generación y atenuación de ruido.  

E. ENSAYOS A REALIZAR 

F. MATERIALES 

 Loseta en cemento de 40*40*6 cm, en gama de colores a escoger según diseño 

 Concreto de 3.000 psi, para cintas de confinamiento 

 Arena gruesa lavada y arena fina limpia. 

 Los demás necesarios para la correcta ejecución del ítem 

G. EQUIPO 

 Equipo y herramienta menor de albañilería. 

 Equipo para transporte de los materiales. 

 Equipo de compactación. 

 Los demás necesarios para la correcta ejecución del ítem 

H. DESPERDICIOS 

Incluidos                  Si        No 

I. MANO DE OBRA 

Incluida                      Si         No 

J. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

 Norma Técnica Colombiana NTC-4992. 



K. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
 
Tanto la medición como el pago se harán por metro cuadrado (m2) durante el tiempo que dure la 

obra. Se deberá incluir en el precio unitario contemplado para este ítem, todos los costos 

ocasionados por concepto de materiales, equipo, transporte, salarios de personal y demás 

necesarios para su ejecución y recibida a satisfacción por la interventoría. El valor será el precio 

unitario estipulado dentro del contrato e incluye: 

 Materiales descritos en el numeral F. 

 Equipos y herramientas descritos en el numeral G. 

 Desperdicios descritos en el numeral H. 

 Mano de obra descrita en el numeral I. 

 Transportes dentro y fuera de la obra. 

 Mantenimiento y aseo durante el transcurso de la obra. 

L. NO CONFORMIDAD 
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las 
obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a 
su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3.6 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BORDILLO 
PREFABRICADO TIPO A-80 0.80X0.15X0.40 M. INCLUYE 
EXCAVACIÓN Y COLOCACIÓN DE BASE EN MORTERO 
1:4 PARA ASIENTO DE 5 CM DE ESPESOR 

1. UNIDAD DE MEDIDA ML    

 

2. DESCRIPCIÓN 
Suministro e instalación de bordillo prefabricado tipo A-80 0.80x0.15x0.40 m. Incluye excavación 
y colocación de base en mortero 1:4 para asiento de 5 cm de espesor. A la vista, según localización 
y dimensiones expresadas en los Planos Arquitectónicos y Planos Estructurales 

3. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN 

 Consultar Planos Arquitectónicos y Planos Estructurales. 

 Consultar especificaciones para Concreto Reforzado. 

 Preparar Planos de Taller de las Formaletas para aprobación del Supervisor y el 
Proyectista. 

 Obtener aprobación de la interventoría para compra y suministro de los bordillos según 
muestras presentadas en comité de diseño. 

 Replantear ejes, verificar niveles y localizar ubicación de elementos prefabricados. 

 Estudiar dimensiones y peso para facilitar transporte y manipulación. 

 Determinar equipos requeridos para transporte y montaje de elementos en su 
localización definitiva. 

 Estudiar y definir dilataciones y modulaciones. 

 Prever el sistema de anclaje. 

 Verificar dimensiones, plomos y secciones. 

 Almacenar elementos sobre un piso limpio y nivelado. 

 Almacenar elementos en la misma posición de fabricación. 

 Fijar los elementos prefabricados con mortero de pega 1:4  con arena lavada.  

 Adherir los elementos prefabricados en los extremos al elemento siguiente con mortero. 

 Verificar plomos y alineamientos.  

 Resanar y aplicar acabado exterior. 

4. TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN 

 Tolerancias elementos en concreto  

 Recubrimientos del refuerzo  

 Contenido mínimo de cemento en la mezcla  

5. ENSAYOS A REALIZAR 

 Ensayos para concreto (NSR 10). 

6. MATERIALES 

 Bordillo prefabricado tipo A-80 0.80X0.15X0.40 M  

 Soportes y distanciadores prefabricados para el refuerzo.  

 Los necesarios para la correcta ejecución del ítem 

7. EQUIPO 

 Equipo para transporte y montaje de los elementos prefabricados. 

 Los necesarios para la correcta ejecución del ítem 

8. DESPERDICIOS 

Incluidos                  Si        No 

9. MANO DE OBRA 

Incluida                      Si         No 

10. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

 Especificaciones para la construcción de estructuras en concreto reforzado. 

 Norma NSR 10. 

 Normas NTC y ASTM. 

11. MEDIDA Y FORMA DE PAGO  
Se medirá y se pagará por metro lineal (ml) de bordillo en concreto prefabricado debidamente 
instalado de acuerdo a los planos de detalle y aceptados por la Interventoría, previa verificación 



de los resultados de los ensayos el cumplimiento de las tolerancias para aceptación y de los 
requisitos mínimos de acabados. 
La medida será el resultado de cálculos realizados sobre los Planos Estructurales. El valor será el 
precio unitario estipulado dentro del contrato y su costo incluye: 

 Materiales descritos en el numeral correspondiente. 

 Equipos y herramientas descritos en el numeral correspondiente. 

 Transportes dentro y fuera de la Obra. 

12. NO CONFORMIDAD 
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, 
las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá 
reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor 
del contrato. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3.7 
SARDINEL DE CONCRETO FUNDIDO EN SITIO, A20XH35, RECTO Y 
CURVO, INCLUYE REFUERZO EN 4 DE 1/2" Y FLEJE EN 3/8" CADA 20 
CM 

A. UNIDAD DE MEDIDA                                       ml - Metro Lineal            

B. DESCRIPCIÓN        
Construcción de sardineles o bordillos destinados a la contención lateral de los pavimentos, afirmados 
y andenes. Se construirán en los sitios señalados en los Planos Arquitectónicos y de Detalle y de 
conformidad con los alineamientos y pendientes que se establezcan. 

C. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN  

  Consultar Planos arquitectónicos y de detalle. 

 Verificar niveles y pendientes de pisos acabados y subbases de recebo. 

 Respetar dimensiones y perfiles señalados en los Planos de Detalle.  

 será vertical y la cara adyacente a la calzada será inclinada. La arista externa superior se 
deberá redondear con un radio de 2.5 cms. 

 Construir los sardineles sobre una base formada por una capa fuertemente apisonada de 
suelos seleccionados descritos anteriormente. La base se colocará sobre el terreno natural 
previamente apisonado. 

 Los sardineles se seccionarán por medio de láminas de acero de ¼” de espesor máximo, 
para formar bloques de 1.50 a1.80 m. de longitud. El material que forma la junta deberá ser 
aprobado por la Interventoría. Dicho material podrá ser pintura asfáltica. 

 Antes de colocar el hormigón, la base se deberá humedecer ligeramente. 

 Usar formaletas de lámina metálica debidamente aceitada o engrasada antes de fundir el 
concreto. Las formaletas serán colocadas sobre la base apisonada y se comprobará su 
correcto alineamiento y cotas de la corona por medio de tránsito y de nivel de precisión. 

 Fijar las formaletas metálicas en sus correctos alineamientos y niveles. 

 Vaciar el concreto dentro de ellas, compactar con vibrador o con varilla de acero provista 
de punta cónica, para eliminar vacíos y obtener superficies lisas.  
Retirar las formaletas antes de que el hormigón haya fraguado completamente. 
Afinar las caras superior y adyacente a la cuneta con una llana o palustre; para la curva de 
arista se aplicará una llana especial sobre el concreto fresco. No se permitirá cortar los 
sardineles. 

 Emplear bloques de longitud apropiada para el extremo de los tramos. Los sardineles de 
esquina serán en curva o en chaflán según se indique en los planos respectivos. Los 
sardineles en curva llevaran en su borde superior externo, si expresamente se especifica  
en  el  respectivo  contrato  de  construcción,  un  guarda sardinel de acero embebido en su 
parte superior. 

 Colocar dos varillas de ½” de diámetro y 60 cms. de longitud, embebidas dentro del 
concreto, en los puntos de tangencia entre sardinel en curva y los tramos rectos. Estas 
varillas se colocarán a 7 y 22 cms. de distancia a la corona del sardinel y penetraran a 30 
cms. a lado y lado de la junta que va en el punto de tangencia. 

Curado 

 Colocar papel húmedo sobre la corona al terminar de moldear los sardineles.  
 
Rodear de arena o de tierra húmeda el sardinel, para protegerlo y mantenerlo con la 
debida humedad de curación al retirar las formaletas. Este tratamiento se prolongará 
durante todo el  tiempo que indique la Interventoría, pero dicho tiempo no deberá ser 
inferior a 10 días. 



D. TOLERANCIAS PARA  ACEPTACIÓN 

 Al nivelar la corona del sardinel terminado, se aceptarán variaciones en las cotas de más o 
menos 1.0 cts. sobre el ancho fijado en los planos para la correspondiente sección 
transversal. 

E. ENSAYOS A REALIZAR 

 Ensayos para concreto de acuerdo con la norma NSR 10. 

F. MATERIALES 

 Sardinel de concreto fundido en sitio, A20xh35 

 Recebo según especificación en planos.  

 Demás materiales necesarios para la correcta ejecución del ítem 

G. EQUIPO 

 Formaletas de lámina metálica para sardineles con sus correspondientes accesorios. 

 Formaletas de madera en caso de ser requeridas. 

 Equipo para transporte, vaciado, vibrado y curado del concreto. 

 Los demás necesarios para la correcta ejecución del ítem 

H. DESPERDICIOS 

Incluidos                  Si        No 

I. MANO DE OBRA 

Incluida                      Si         No 

J. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

 Norma NSR 10. 

 Normas NTC y ASTM. 

K. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
Se pagará por metro lineal (ml) de sardineles debidamente aceptado por la Interventoría. La medida 
será calculada sobre Planos Arquitectónicos. El precio unitario será el pactado en el contrato e 
incluye: 

 Materiales descritos en el numeral F. 

 Equipos descritos en el numeral G. 

 Mano de obra. 

 Transporte necesarios para su ejecución. 

L. NO CONFORMIDAD 
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las 
obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a 
su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 

 
 
 
 
 
 
 



3.8 
 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAÑUELA 
PREFABRICADA EN CONCRETO TIPO A-120, SOBRE 
MORTERO 1:4 Y JUNTA EN MORTERO 1:4, INCLUYE 
EXCAVACIÓN 

1. UNIDAD DE MEDIDA ML    

2. DESCRIPCIÓN 
Suministro e instalación  de cañuela prefabricada en concreto tipo A-120, sobre mortero 1:4 y junta 
en mortero 1:4, incluye excavación, según localización y dimensiones expresadas en los Planos 
Arquitectónicos y Planos Estructurales 

3. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN 

 Consultar Planos Arquitectónicos y Planos Estructurales. 

 Consultar especificaciones para Concreto Reforzado. 

 Preparar Planos de Taller de las Formaletas para aprobación del Supervisor y el 
Proyectista. 

 Obtener aprobación de la interventoría para compra y suministro de los bordillos según 
muestras presentadas en comité de diseño. 

 Replantear ejes, verificar niveles y localizar ubicación de elementos prefabricados. 

 Estudiar dimensiones y peso para facilitar transporte y manipulación. 

 Determinar equipos requeridos para transporte y montaje de elementos en su 
localización definitiva. 

 Estudiar y definir dilataciones y modulaciones. 

 Prever el sistema de anclaje. 

 Verificar dimensiones, plomos y secciones. 

 Almacenar elementos sobre un piso limpio y nivelado. 

 Almacenar elementos en la misma posición de fabricación. 

 Fijar los elementos prefabricados con mortero de pega 1:4  con arena lavada.  

 Adherir los elementos prefabricados en los extremos al elemento siguiente con mortero. 

 Verificar plomos y alineamientos.  

 Resanar y aplicar acabado exterior. 

4. TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN 

 Tolerancias elementos en concreto  

 Recubrimientos del refuerzo  

 Contenido mínimo de cemento en la mezcla  

5. ENSAYOS A REALIZAR 

 Ensayos para concreto (NSR 10). 

6. MATERIALES 

 cañuela prefabricada en concreto tipo A-120 

 Soportes y distanciadores prefabricados para el refuerzo.  

 Los necesarios para la correcta ejecución del ítem 

7. EQUIPO 

 Equipo para transporte y montaje de los elementos prefabricados. 

 Los necesarios para la correcta ejecución del ítem 

8. DESPERDICIOS 

Incluidos                  Si        No 

9. MANO DE OBRA 

Incluida                      Si         No 

10. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

 Especificaciones para la construcción de estructuras en concreto reforzado. 

 Norma NSR 10. 

 Normas NTC y ASTM. 

11. MEDIDA Y FORMA DE PAGO  
Se medirá y se pagará por metro lineal (ml) de cañuela en concreto prefabricado debidamente 
instalado de acuerdo a los planos de detalle y aceptados por la Interventoría, previa verificación 



de los resultados de los ensayos el cumplimiento de las tolerancias para aceptación y de los 
requisitos mínimos de acabados. 
La medida será el resultado de cálculos realizados sobre los Planos Estructurales. El valor será el 
precio unitario estipulado dentro del contrato y su costo incluye: 

 Materiales descritos en el numeral correspondiente. 

 Equipos y herramientas descritos en el numeral correspondiente. 

 Transportes dentro y fuera de la Obra. 

12. NO CONFORMIDAD 
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, 
las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá 
reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor 
del contrato. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3.9 
CONTENDEDOR DE RAÍCES TIPO A B-20, INCLUYE BORDE 
CONTENEDOR DE RAICES A-70, GEOTEXTIL NT2400, GRAVILLA Y 
RELLENO EN TIERRA NEGRA 

A. UNIDAD DE MEDIDA                                       un - Unidad                     

B. DESCRIPCIÓN        
Contendedor de raíces tipo A B-20, incluye borde contenedor de raices A-70, geotextil NT2400, 
gravilla y relleno en tierra negra. 
 
El fondo de la excavación, se cubre con una capa de recebo compactado de 10 centímetros de 
espesor sobre la cual se funde una base de concreto simple de 2.000 PSI, de ocho (8) centímetros 
de espesor.  
Las paredes se construyen con ladrillo tolete recocido, el cual se pega con mortero 1:4 y se reviste 
interiormente con una capa de mortero 1:4 impermeabilizado de 2 centímetros de espesor.  
 
Seguir las recomendaciones del fabricante. 

 

C. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN 

D. TOLERANCIAS PARA  ACEPTACIÓN 

E. ENSAYOS A REALIZAR 

 Ensayos para concreto (NSR 10). 

F. MATERIALES 

 Concreto de 2.000 psi. 

 Ladrillo tolete recocido. 

 Mortero 1:4. 

 Acero de Refuerzo de 60.000 psi. 

 Concreto de 3.000psi. 

 Impermeabilizante Integral. 

 Geotextil NT2400 

 Gravilla 

 Tierra negra 

 Demás que se requieran para la correcta ejecución del ítem. 

G. EQUIPO 

 Herramienta requerida para la adecuada ejecución de la actividad. 

 Demás que se requieran para la correcta ejecución del ítem. 

H. DESPERDICIOS 

Incluidos                  Si        No 

I. MANO DE OBRA 

Incluida                      Si         No 

J. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

 Norma NSR 10. 

 Normas NTC y ASTM. 

K. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
Se medirá y pagará por metro unidad (un), debidamente ejecutado y aceptado por la Interventoría, 
previa verificación de las tolerancias para aceptación y de los requisitos mínimos establecidos. 
La medida será el resultado de la ejecución real en obra. El valor será el precio unitario estipulado 
y su costo incluye: 

 Materiales descritos en el numeral F. 

 Equipos descritos en el numeral G. 

 Mano de Obra. 

 Transportes dentro y fuera de la Obra. 



L. NO CONFORMIDAD 
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las 
obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a 
su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3.10 
ÁRBOLES ESPECIES NATIVAS A DEFINIR, DE EDAD O ALTURA 
MEDIANA, LISTO PARA SIEMBRA, ALTURA MÍNIMA 2.00 m 

3. UNIDAD DE MEDIDA                                                 un - Unidad 

4. DESCRIPCION 
Se refiere este ítem al suministro y árboles especies nativas a definir, de edad o altura mediana, 
listo para siembra, altura mínima 2.00 m. Se ejecutarán de acuerdo con la localización y las 
especificaciones establecidas dentro de los Planos Arquitectónicos. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

 Consultar Planos Arquitectónicos y Planos de Detalle. 

 Consultar proyecto de Paisajismo. 

 Verificar niveles y localización de las zonas a intervenir. 

 Proceder a esparcir una capa de tierra negra de espesor mínimo de 20 centímetros sobre 
las superficies previamente preparadas y niveladas. 

 Colocará la tierra sobre un filtro de gravilla gruesa en el caso de materas. 

 Proceder a sembrar las plantas que tendrán bajo porte. Las especies a plantar se 
encuentran determinadas de acuerdo al proyecto de paisajismo.  

 Regar las plantas y podarlas hasta el recibo final de las obras objeto del concreto. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

8. MATERIALES 

 Tierra negra. 

 Árboles especificados. 

 Abonos. 

 Demás materiales necesarios para la correcta ejecución del ítem 

9. EQUIPO 

 Palas, picas, carretillas y herramienta menor.  

 Demás equipo necesario para la ejecución del ítem 

10. DESPERDICIOS 

Incluidos                  Si        No 

11. MANO DE OBRA 

Incluida                      Si         No 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 



13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

Se medirá y se pagará por UNIDAD (UN) de árbol especificado debidamente ejecutada de acuerdo 
a los planos de detalle y aceptados por la Interventoría, previa verificación de los resultados de los 
ensayos el cumplimiento de las tolerancias para aceptación y de los requisitos mínimos de 
acabados. 

La medida será el resultado de cálculos realizados sobre los Planos Arquitectónicos. El valor será el 
precio unitario estipulado dentro del contrato y su costo incluye: 

 Materiales descritos en el numeral 8. 

 Equipos descritos en el numeral 9. 

 Mano de Obra. 

 Transportes dentro y fuera de la Obra. 
 

Incluye nivelación con tierra vegetal, tratamiento de taludes y conservación de plantas (corte y 
riego). 

14. NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, 
las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá 
reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor 
del contrato. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3.11 
BANCA EN CONCRETO PARA EXTERIORES, MODELO 
INSTITUCIONAL DE LA UMNG COLOR BLANCO 

A. UNIDAD DE MEDIDA                                       un - Unidad                 

B. DESCRIPCIÓN        

Ejecución suministro e instalacion de Bancas en concreto a la vista f´c 2500 PSI, e= 0.08, a= 0.35 m 
(incluye refuerzo) idem a las existentes en la UMNG 

 

C. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN  

D. TOLERANCIAS PARA  ACEPTACIÓN 
Revisión de dimensiones y acabados según descripción del ítem 
Las que determine el Interventor 

E. ENSAYOS A REALIZAR 
Establecido en NSR-10 

F. MATERIALES 

 Concreto Blanco a la vista 

 Acero de refuerzo  

 Y demás elementos necesarios para la ejecución  del item 

G. EQUIPO 

 Los necesarios para la ejecución del ítem. 

H. DESPERDICIOS 

Incluidos                  Si        No 

I. MANO DE OBRA 

Incluida                      Si         No 

J. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

K. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

Se medirá y pagará por unidad (un) de Bancas en concreto idem a las existentes debidamente 
instalada y recibida a satisfacción por la interventoría. El valor será el precio unitario estipulado dentro 
del contrato e incluye: 

 Materiales descritos en el numeral F. 

 Equipos y herramientas descritos en el numeral G. 

 Mano de obra. 

 Transportes dentro y fuera de la obra. 

L. NO CONFORMIDAD 
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las 
obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a 
su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 



3.12 
SUMINISTRO E INSTALACION TOPERUEDAS, INCLUYE 
PERFORACIONES Y ANCLAJE EN MORTERO 1:3 

A. UNIDAD DE MEDIDA                                       un - Unidad                 

B. DESCRIPCIÓN        

Este ítem se refiere al suministro e instalacion toperuedas, incluye perforaciones y anclaje en mortero 
1:3, de acuerdo con la localización y las especificaciones contenidas dentro de los Planos 
Arquitectónicos y de Detalle y de acuerdo con las indicaciones de la UMNG y la interventoría 

C. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN  
Este trabajo consiste en la colocación de Suministro e instalación de toperuedas, de acuerdo con los 
alineamientos y secciones indicados en los documentos del proyecto o determinados por el 
Interventor.  
Se construirán estos elementos de protección en los parqueaderos. Éstos estarán anclados al piso 
debidamente con varilla número 3 o como se indique en los planos del proyecto, o según las 
indicaciones del interventor. 
 
Instalación: 
Los topellantas se instalan apoyados sobre la superficie y se fijan mediante anclajes mecánicos 
(varillas de acero) y adhesivos.  
 
Anclajes: 
Dado que la mayoría de los topellantas ya traen definidos los orificios para la colocación de las 
varillas de anclaje, se pueden determinar con exactitud los puntos donde se debe perforar la 
superficie para para fijar los anclajes. Para estas perforaciones se recomienda usar una broca con 
un diámetro igual al de la varilla de anclaje más 6,0 mm, para que la varilla entre sin problemas en 
el orificio y el adhesivo tenga espacio para fijar la varilla. Las varillas de anclaje deben penetrar dentro 
de la superficie una distancia igual a la longitud de traslapo para el diámetro correspondiente de la 
varilla, lo mismo que en el topellanta, el cual debe tener una altura igual a la longitud de traslapo. 
 

Fijación: 
Antes de colocar el adhesivo en los orificios de anclaje, se debe limpiar muy bien el interior, 
comprobando que no haya polvo ni residuos producto de la fabricación o la perforación. Se debe 
llenar completamente el orificio de anclaje con el adhesivo y se insertan las varillas. El adhesivo que 
es desplazado por la varilla ayuda a la adherencia del topellanta, siempre y cuando se realice todo 
el proceso antes de que endurezca el adhesivo. No hay un orden específico sobre cuál anclaje se 
debe realizar primero, si el del topellanta a la varilla o la varilla a la superficie de apoyo. 
 

D. TOLERANCIAS PARA  ACEPTACIÓN 
Revisión de dimensiones y acabados según descripción del ítem 
Las que determine el Interventor 

E. ENSAYOS A REALIZAR 
Establecido en NSR-10 

F. MATERIALES 

 Concreto  

 Acero de refuerzo  

 Adhesivo o mortero 1:3 

 Y demás elementos necesarios para la ejecución  del item 

G. EQUIPO 

 Los necesarios para la ejecución del ítem. 



H. DESPERDICIOS 

Incluidos                  Si        No 

I. MANO DE OBRA 

Incluida                      Si         No 

J. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

NTC Bordillos, cunetas y topellantas de concreto 

K. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

Se medirá y pagará por unidad (un) de toperuedas en concreto debidamente instalado y recibido a 
satisfacción por la interventoría. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e 
incluye: 

 Materiales descritos en el numeral F. 

 Equipos y herramientas descritos en el numeral G. 

 Mano de obra. 

 Transportes dentro y fuera de la obra. 

L. NO CONFORMIDAD 
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las 
obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a 
su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
CAPITULO 4 

SISTEMA DRENAJE AGUAS LLUVIAS 
Y FILTROS (INCLUYE TOPOGRAFÍA) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

4.1 
EXCAVACIÓN MANUAL PARA ZANJAS, ALTURA VARIABLE, 
INCLUYE RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE DISPOSICIÓN DENTRO 
DE LA UMNG 

A. UNIDAD DE MEDIDA                                       m³ - Metro Cúbico                 

B. DESCRIPCIÓN        
 

Movimiento de tierras en volúmenes pequeños y a poca profundidad, necesarios para la ejecución 
obras exteriores y otros. Por regla general, se realizan donde no es posible realizarlo por medios 
mecánicos, el material no utilizado deberá ser ubicado dentro de las instalaciones de la UMNG, 
dispuesto por el supervisor del contrato. 
 

C. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN  

 Consultar y verificar recomendaciones del Estudio de Suelos. 

 Verificar y documentar la ubicación de la escombrera 

 Corroborar la conveniencia de realizar la excavación por medios manuales. 

 Verificar niveles y dimensiones expresados en los Planos Estructurales. 

 Realizar cortes verticales para excavaciones a poca profundidad, sobre terrenos firmes 
ó sobre materiales de relleno, evitando el uso de entibados. 

 Realizar cortes inclinados y por trincheras para mayores profundidades y sobre terrenos 
menos firmes, evitando el uso de entibados. 

 Utilizar entibados para terrenos inestables ó fangosos ó en terrenos firmes cuando las 
excavaciones tengan profundidades mayores a un metro y se quieran evitar los taludes. 

 Depositar la tierra proveniente de las excavaciones mínimo a un metro del borde de la 
excavación. 

 Determinar mediante autorización escrita del Ingeniero de Suelos, las cotas finales de 
excavación. 

 Verificar niveles inferiores de excavación y coordinar con niveles de cimentación. 

 Cargar y retirar los sobrantes. 

D. TOLERANCIAS PARA  ACEPTACIÓN 

E. ENSAYOS A REALIZAR 

F. MATERIALES 
Los necesarios para la correcta ejecución del ítem 

G. EQUIPO 

 Equipo manual para excavación. 

 Los necesarios para la correcta ejecución del ítem 

H. DESPERDICIOS 

Incluidos                  Si        No 

H. DESPERDICIOS 

Incluidos                  Si        No 

J. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

 Recomendaciones del Estudio de Suelos. 

 Normas sobre disposición de desechos DAMA. 



K. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

Los volúmenes de excavación se medirán en metros cúbicos (m³) en su sitio, de acuerdo con los 
levantamientos topográficos, los niveles del proyecto y las adiciones ó disminuciones de niveles 
debidamente aprobadas por el Ingeniero de Suelos y la Interventoría. No se medirán ni se pagarán 
volúmenes expandidos. Su valor corresponde al precio unitario estipulado en el respectivo contrato 
e incluye: 

 Materiales descritos en el numeral F. 

 Equipos y herramientas descritos en el numeral G. 

 Mano de obra. 
 

El Constructor no será indemnizado por derrumbes, deslizamientos, alteraciones y en general por 
cualquier excavación suplementaria cuya causa le sea imputable. Las obras adicionales requeridas 
para restablecer las condiciones del terreno ó el aumento de la profundidad y de las dimensiones de 
la cimentación correrán por cuenta del Constructor. 
 

L. NO CONFORMIDAD 
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las 
obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a 
su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4.2 RELLENOS COMPACTADOS CON MATERIAL DE EXCAVACIÓN 

A. UNIDAD DE MEDIDA                                       m³ - Metro Cúbico                     

B. DESCRIPCIÓN        

Relleno compactados con material de la excavación, señalados dentro de los Planos Arquitectónicos, 
Planos Estructurales y Estudio de Suelos. 

 

C. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN  

 Cumplir las especificaciones del material descrito 

 Verificar niveles para terraplenes y rellenos. 

 Verificar alineamientos, cotas, pendientes y secciones transversales incluidas en los planos 
generales. 

 Aprobar métodos para colocación y compactación del material. 

 Aplicar y extender el material en capas horizontales de 10 cms. 

 Regar el material con agua para alcanzar el grado de humedad previsto. 

 Compactar por medio de equipos manuales ó mecánicos. 

 Verificar condiciones finales de compactación y niveles definitivos.   

D. TOLERANCIAS PARA  ACEPTACIÓN 

E. ENSAYOS A REALIZAR 

 Ensayos de compactación. 

 Próctor Modificado. 

 Límites de consistencia. 

 Gradación por mallas. 

 Contenido de material orgánico. 

 Ensayos de densidad en campo. 

 Demás ensayos establecidos por el INVIAS. 

 Demás materiales necesarios para la ejecución del ítem. 

F. MATERIALES 

 Los necesarios para la correcta ejecución del ítem 

G. EQUIPO 

 Bulldózer 

 Retroexcavadora  

 Demás equipos necesarios para la ejecución del ítem. 

H. DESPERDICIOS 

Incluidos                  Si        No 

H. DESPERDICIOS 

Incluidos                  Si        No 

J. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

 Recomendaciones del Estudio de Suelos. 

K. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
Se medirá y se pagará por metros cúbicos (m³) de rellenos compactados; el cálculo se hará con base 
en los levantamientos topográficos realizados antes y después de la ejecución de la actividad.  
El pago se hará de acuerdo con los precios unitarios establecidos en el contrato e incluye:  

 Equipos descritos en el numeral F. 

 Mano de obra. 

 Transportes dentro y fuera de la obra. 



L. NO CONFORMIDAD 
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las 
obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a 
su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4.3 
 
 

4.4 
 
 

4.5 

SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA Y ACCESORIOS PVC-NF 110 mm, 
INCLUYE ACCESORIOS, CAMA DE ARENA Y RELLENO 
 
SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA Y ACCESORIOS PVC-NF 160 mm, 
INCLUYE ACCESORIOS, CAMA DE ARENA Y RELLENO 
 
SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA Y ACCESORIOS PVC-NF 400 mm, 
INCLUYE ACCESORIOS, CAMA DE ARENA Y RELLENO 

A. UNIDAD DE MEDIDA                                        ml - Metro Lineal                           

B. DESCRIPCIÓN       

Ejecución de la instalación de tubería PVC-NF 110,160 y 400 incluyendo los accesorios necesarios para ello. 

C. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN  
 

 Disponer de equipo de protección personal y de herramientas adecuadas y en buen estadon; así 
cmo de dispositivs de advertencia y señalamiento vial. 

 Definir el área de trabajo y separar el transito vehicular y peatonal, vigilando que ninguna persona 
se encuentre dentro del radio de alcance de la maquinaria. 

 Demarcar el alineamiento, profundidad y pendiente, requeridas según el diseño, asi como los 
anchos de zanja según el diámetro de la tubería.  
 

 
 

 Verificar el ancho de la zanja según esecificaciones. 

 Cuidar que el material extraído se coloque a 60 cm minimo de la zanja. 

 En caso de presencia de agua consultar con en ingeniero a cargo. 
Para la instalación de la tubería: 

 Movilizar la tubería hasta la zanja, ya sea manualmente si el peso lo permite o con equipo 
mecánico, sobre todo si la excavación es profunda, 

 Colocar el tubo cuidadosamente en el fondo de la zanja. 

 Verificar que el tubo repose en toda su longitud. 
Relleno de la zanja: 

 Colocar material selecto en capas delgadas de 15cm, hasta la mitad del tubo y compactar cada 
capa manualmente hasta alcanzar un minimo del 95% del Procto estándar. 

 Relleno lateral: Tomar las precauciones necesarias para evitar el movimiento de la tubería durante 
la colocación del material, rellenando en forma simultánea a ambos lados. 

 Relleno inicial: Por encima de la línea media del tubo y hasta una altura de 30cm (capas uniformes 
de 15cm) sobre su corona, colóquese el material de relleno en de espesor y compactese 
manualmente hasta alcanzar un minimo de 95% de Proctor Estandar. 

 

Relleno en zonas con trafico vehicular 

 Colocar material nativo en capas uniformes de 15 cm y compactarlo manualmente o con equipo 
mecánico hasta nivel de rasante, 

 Alcanzar un mínimo de 90% de compactación. 
Relleno en zonas sin tráfico vehicular: 

 En zonas libres de transito vehicular, el relleno final podrá realizarse mediante volteo manual o 
mecánico, Continuar el relleno hasta la rasante, dejando un borde o lomo para compensar el 
asentamiento ocasionado por la consolidación de relleno en el tiempo. Puede utilizarse llanteo 
para la conformación final de la superficie. 



D. TOLERANCIAS PARA  ACEPTACIÓN 
 

E. ENSAYOS A REALIZAR 

F. MATERIALES 

 Tuberia PVC alcantarillado de los diamentros especificados. 

 Los necesaros para la correcta ejecución del ítem 

G. EQUIPO 

 Herramienta menor y la necesaria para 
la ejecución del presente ítem. 

G. EQUIPO 

 Herramienta menor y la necesaria para 
la ejecución del presente ítem. 

H. DESPERDICIOS 

Incluidos                  Si        No 

J. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

 NTC 3722-1 

 NTC 5055 

 NTC 5070 

K. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

Se pagará por metro lineal (ml) de tubería debidamente ejecutada de acuerdo a los planos de detalle y 
aceptados por la Interventoría, previa verificación de las tolerancias para aceptación y de los requisitos mínimos 
de acabados. 

La medida será el resultado de cálculos realizados sobre los Planos. El valor será el precio unitario estipulado 
dentro del contrato y su costo incluye: 

 Materiales descritos en el numeral F. 

 Equipos descritos en el numeral G. 

 Mano de Obra. 

 Transportes dentro y fuera de la Obra. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4.6 
SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA Y ACCESORIOS PVC RDE 26 
3", INCLUYE ACCESORIOS, CAMA DE ARENA Y RELLENO 

A. UNIDAD DE MEDIDA                                   ml - Metro Lineal              

B. DESCRIPCIÓN        
Suministro e instalacion tuberia y accesorios pvc rde 26 3", incluye accesorios, cama de arena y 
relleno  

Las instalaciones en este material tendrán las siguientes características: 

Se utilizara tubería PVC RDE 26  3”, 2 ½ ", 2”, 1 ½”, 1 ¼”, 1”, ¾”, ½”. y accesorios PVC RDE 26    
3”, 2 ½ ", 2”, 1 ½”, 1 ¼”, 1”, ¾”, ½”.  

Es el tramo vertical de tubería y accesorios desde la boca de abasto al aparato hasta el accesorio 
que empata con la red horizontal. Incluye recámara de aire y tapón de protección. No incluye 
conexiones de aparatos, ni resanes. Incluye la ejecución de los tramos horizontales de acuerdo al 
diámetro que se encuentren en el trazado de los planos hidráulicos. 
 

 

C. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN  

 Antes de aplicarse la soldadura se limpiará el extremo del tubo y la campana del 
accesorio con limpiador removedor, aunque las superficies aparentemente se 
encuentren limpias. 

 Los cortes de los tubos se hacen con segueta y los extremos se lijan con lima o papel 
de lija. Los tubos, válvulas y demás accesorios se limpian de cualquier materia extraña 
que pueda haberse introducido durante o antes de la instalación. 

 Cada extremo abierto del tubo debe taponarse y quedar debidamente asegurados en 
cárcamos de concreto cuando las condiciones de la obra lo permitan. 

 Las tuberías colgantes se anclaran mediante el uso de abrazaderas. 
 

 La tubería subterránea por zonas vehiculares deberá dejarse como mínimo una 
profundidad de 60 centímetros a la clave y en zonas peatonales a 30 Cms. El fondo de 
la zanja será una cama de arena de cinco (5) Cms. de espesor y deberá quedar 
completamente liso y regular para evitar flexiones en la tubería. El relleno de la zanja 
deberá estar libre de rocas y objetos punzantes, evitándose rellenar con arena y otros 
materiales que no permitan una buena compactación. La prueba del ramal no se hará 
antes de 24 horas del soldado de las uniones. 

 El mejor sistema para unir PVC es a base de soldadura líquida el cual ofrece uniones 
más seguras y resistentes que las roscadas. La soldadura se aplica con brocha de 
estopa. El tubo penetra dentro del accesorio, y se gira media vuelta una vez realizado el 
empalme de las partes. La soldadura se deja secar 15 minutos antes de mover la tubería 
y 48 horas antes de someter la línea a la presión de prueba. 



D. TOLERANCIAS PARA  ACEPTACIÓN 
Las tuberías y accesorios deberán cumplir las normas ICONTEC para su construcción e instalación. 

E. ENSAYOS A REALIZAR 
La red de suministro de agua es sometida a una prueba de presión constante de 150 PSI durante 4 
horas, para su aprobación final por parte del Interventor. La prueba de presión se hace antes de 
rellenar las zanjas, si se rellena antes de hacer la prueba se debe dejar todas las uniones expuestas. 
 
La prueba se ejecuta instalando manómetros en la parte inferior hasta que el manómetro respectivo 
marque la presión antes indicada, la cual ha de permanecer constante durante mínimo 4 horas. 
 
Los gastos de reparaciones debido a la mala calidad y fallas en la instalación de las tuberías son por 
cuenta del Contratista. 

F. MATERIALES 

 Tubería PVC de diferentes diámetros 

 Soldadura liquida PVC. 

 Limpiador removedor PVC. 

 Accesorio PVC 

 Hoja para segueta 

 Lija 

 Estopa 

 Demás que se requieran para la correcta ejecución del Ítem. 

G. EQUIPO  

 Herramienta menor para instalaciones hidrosanitarias. 

H. DESPERDICIOS 

Incluidos                  Si        No 

I. MANO DE OBRA 

Incluida                      Si         No 

J. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

NTC 1500- Codigo colombiano de fontaneria 

K. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

Se medirá y pagará por metro lineal (ml) la tubería debidamente ejecutadas y recibidas a satisfacción 
por la Interventoría. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye: 

 Materiales descritos en el numeral F. 

 Equipos y herramientas descritos en el numeral G. 

 Desperdicios descritos en el numeral H. 

 Mano de obra descrita en el numeral I. 

 Transportes dentro y fuera de la obra. 

 Mantenimiento y aseo durante el transcurso de la obra. 

 Demolición y remoción del campamento al final de la obra. 

L. NO CONFORMIDAD 
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las 
obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a 
su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 

 
 
 
 
 
 
 



4.7 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DOS ASPERSORES DE RIEGO EN 
ZONA DE GRAMOQUÍN, INCLUYE PUNTO DE SUMINISTRO 

A. UNIDAD DE MEDIDA                                       un - Unidad                 

B. DESCRIPCIÓN        
Suministro e instalación de dos aspersores de riego en zona de gramoquín, incluye punto de 
suministro. 

C. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN  
 

Seguir las indicaciones del fabricante y las de la interventoría. 

D. TOLERANCIAS PARA  ACEPTACIÓN 

E. ENSAYOS A REALIZAR 
NSR -10 
Código Colombiano de fontanería NTC 1500 

F. MATERIALES 

 Aspersores para riego 

 Los necesarios para la correcta ejecución del ítem 

G. EQUIPO 

 Herramienta menor para instalaciones hidrosanitarias. 

 Los necesarios para la correcta ejecución del ítem 

H. DESPERDICIOS 

Incluidos                  Si        No 

J. REFERENCIAS Y OTRAS 
ESPECIFICACIONES 

J. REFERENCIAS Y OTRAS 
ESPECIFICACIONES 

K. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

Se medirá y pagará por unidad (un) debidamente ejecutada y recibida a satisfacción por la 
interventoría. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye: 

 Materiales descritos en el numeral F. 

 Equipos y herramientas descritos en el numeral G. 

 Mano de obra. 

 Transportes dentro y fuera de la obra. 

 Mantenimiento y aseo durante el transcurso de la obra. 

 Demolición y remoción del campamento al final de la obra. 

L. NO CONFORMIDAD 
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las 
obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a 
su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 

 
 
 
 
 
 
 
 



4.8 
CAJAS DE INSPECCIÓN DE 60 X 60 CM X 80 CM DE PROFUNDIDAD 
PROMEDIO, CON TAPA DE CONCRETO, TERMINADA 

A. UNIDAD DE MEDIDA                                       un - Unidad             

B. DESCRIPCIÓN     

Construcción de cajas de inspección  0.60*0.60*0.80 m incluye marco y contramarco.    
 

C. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN  
 

El fondo de la excavación destinada a las cajas de inspección, se cubre con una capa de recebo 
compactado de 10 centímetros de espesor sobre la cual se funde una base de concreto simple de 
2.000 PSI, de ocho (8) centímetros de espesor. 
 
Las paredes se construyen con ladrillo tolete recocido, el cual se pega con mortero 1:4 y se reviste 
interiormente con una capa de mortero 1:4 impermeabilizado de 2 centímetros de espesor. 
 
Sobre la base de la cámara se constituyen las bateas o cañuelas, de profundidad igual a 1/3 de 
diámetro del tubo de salida y en la dirección del flujo, con un 5% de pendiente. 
 
Las cotas de clave son suministradas al Contratista con anterioridad a la iniciación de la obra. 
 

Las cajas de inspección se cierran con tapas de concreto reforzado de 3.000 PSI; hierro: 4 ½” en 
ambos sentidos, las cuales están provistas de un marco en ángulo y dos argollas en acero de 
media pulgada de diámetro. 

D. TOLERANCIAS PARA  ACEPTACIÓN 

 Tolerancias elementos en concreto. 

 Recubrimientos del Refuerzo. 

 Contenido mínimo de cemento en la mezcla 

E. ENSAYOS A REALIZAR 
 

NSR -10 
Código Colombiano de fontanería NTC 1500 

F. MATERIALES 

 Concreto de 2.000 PSI 

 Ladrillo tolete recocido. 

 Mortero 1:4 

 Acero de refuerzo de 60.000 PSI 

 Marco en ángulo de 3/16” x 11/2“ x 11/2“ 

 Argolla de acero de ½ “ 

 Concreto de 3.000 PSI 

 Impermeabilizante integral 

 Los necesarios para la correcta ejecución del ítem 

G. EQUIPO 

 Equipo menor de albañilería. 

 Equipo para transporte vertical y horizontal. 

 Equipo para mezcla de morteros. 

 Los necesarios para la correcta ejecución del ítem 

H. DESPERDICIOS 

Incluidos                  Si        No 

H. DESPERDICIOS 

Incluidos                  Si        No 



J. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

K. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

Se medirá y pagará por unidad (un) debidamente ejecutada y recibida a satisfacción por la 
interventoría. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye: 

 Materiales descritos en el numeral F. 

 Equipos y herramientas descritos en el numeral G. 

 Mano de obra. 

 Transportes dentro y fuera de la obra. 

 Mantenimiento y aseo durante el transcurso de la obra. 

 Demolición y remoción del campamento al final de la obra. 

L. NO CONFORMIDAD 
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las 
obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a 
su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4.9 
CAJAS DE INSPECCIÓN DE 80 X 80 CM X 80 CM DE PROFUNDIDAD 
PROMEDIO, CON TAPA DE CONCRETO, TERMINADA 

A. UNIDAD DE MEDIDA                                       un - Unidad                 

B. DESCRIPCIÓN        
Construcción de cajas de inspección 0.80*0.80 m, incluye marco y contramarco, prof. Máxima 0.80 
m 

C. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN  
 

El fondo de la excavación destinada a las cajas de inspección, se cubre con una capa de recebo 
compactado de 10 centímetros de espesor sobre la cual se funde una base de concreto simple de 
2.000 PSI, de ocho (8) centímetros de espesor. 
 
Las paredes se construyen con ladrillo tolete recocido, el cual se pega con mortero 1:4 y se reviste 
interiormente con una capa de mortero 1:4 impermeabilizado de 2 centímetros de espesor. 
 
Sobre la base de la cámara se constituyen las bateas o cañuelas, de profundidad igual a 1/3 de 
diámetro del tubo de salida y en la dirección del flujo, con un 5% de pendiente. 
 
Las cotas de clave son suministradas al Contratista con anterioridad a la iniciación de la obra. 
 

Las cajas de inspección se cierran con tapas de concreto reforzado de 3.000 PSI; hierro: 4 ½” en 
ambos sentidos, las cuales están provistas de un marco en ángulo y dos argollas en acero de media 
pulgada de diámetro. 

D. TOLERANCIAS PARA  ACEPTACIÓN 

E. ENSAYOS A REALIZAR 
NSR -10 
Código Colombiano de fontanería NTC 1500 

F. MATERIALES 

 Concreto de 2.000 PSI 

 Ladrillo tolete recocido. 

 Mortero 1:4 

 Acero de refuerzo de 60.000 PSI 

 Marco en ángulo de 3/16” x 11/2“ x 11/2“ 

 Argolla de acero de ½ “ 

 Concreto de 3.000 PSI 

 Impermeabilizante integral 

 Los necesarios para la correcta ejecución del ítem 

G. EQUIPO 

 Herramienta menor para instalaciones hidrosanitarias. 

 Los necesarios para la correcta ejecución del ítem 

H. DESPERDICIOS 

Incluidos                  Si        No 

J. REFERENCIAS Y OTRAS 
ESPECIFICACIONES 

J. REFERENCIAS Y OTRAS 
ESPECIFICACIONES 

K. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

Se medirá y pagará por unidad (un) debidamente ejecutada y recibida a satisfacción por la 
interventoría. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye: 



 Materiales descritos en el numeral F. 

 Equipos y herramientas descritos en el numeral G. 

 Mano de obra. 

 Transportes dentro y fuera de la obra. 

 Mantenimiento y aseo durante el transcurso de la obra. 

 Demolición y remoción del campamento al final de la obra. 

L. NO CONFORMIDAD 
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las 
obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a 
su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.10 

FILTRO PERIMETRAL EN GEODREN CON TUBERÍA DE DRENAJE DE 
4": INCLUYE LA EXCAVACIÓN CON ANCHO MÍNIMO DE 30 CM HASTA 
50 CM DE PROFUNDIDAD, GEODRÉN, TUBERÍA Y GRAVILLA DE RÍO 
HASTA CUBRIR LA EXCAVACIÓN 

A. UNIDAD DE MEDIDA                                       ml - Metro Lineal                 

B. DESCRIPCIÓN        
Filtro perimetral en geodren con tubería de drenaje de 4": incluye la excavación con ancho mínimo 
de 30 cm hasta 50 cm de profundidad, geodrén, tubería y gravilla de río hasta cubrir la excavación. 

C. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN  

 Consultar Proyecto sanitario. 

 Consultar norma NSR 10. 

 Consultar recomendaciones técnicas del fabricante. 

 Verificar excavaciones y sus correspondientes niveles y pendientes. 

 Coordinar Detalles del filtro con perfil de la excavación. 

 Limpiar el fondo de la excavación. 

 Instalar el geodren 

 Colocar la grava 

 Seguir las indicaciones y requerimientos de la interventoría 

D. TOLERANCIAS PARA  ACEPTACIÓN 

E. ENSAYOS A REALIZAR 

F. MATERIALES 

 Geodren 

 Grava 

  tubería corrugada de 4” 

 Los demás elementos necesarios para la correcta ejecución del Item. 

G. EQUIPO 

 Herramienta menor para instalaciones hidrosanitarias. 

 Los demás elementos necesarios para la correcta ejecución del Item. 

H. DESPERDICIOS 

Incluidos                  Si        No 

H. DESPERDICIOS 

Incluidos                  Si        No 

J. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

K. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

Se medirá y pagará por metro lineal (ml) debidamente ejecutados y recibidos a satisfacción por la 
interventoría. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye: 

 Materiales descritos en el numeral F. 

 Equipos y herramientas descritos en el numeral G. 

 Mano de obra. 

 Transportes dentro y fuera de la obra. 

 Mantenimiento y aseo durante el transcurso de la obra. 

 Demolición y remoción del campamento al final de la obra. 

L. NO CONFORMIDAD 
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las 
obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a 
su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 

 



4.11 
SUMINISTRO E INSTALACION DE CÁRCAMO, INCLUYE REJILLA 
PARA TRAFICO VEHICULAR, MORTERO DE PEGA, A TODO COSTO 

A. UNIDAD DE MEDIDA                                       ml - Metro Lineal                 

B. DESCRIPCIÓN        
Suministro e instalación de cárcamo, incluye rejilla para trafico vehicular, mortero de pega, a todo 
costo, de acuerdo con los diseños y las indicaciones de la interventoría. 

C. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN  

 Consultar Planos arquitectónicos y de detalle.  

 Verificar localización.  

 Verificar niveles y pendientes  

 Consultar niveles y dimensiones de andenes en Planos Arquitectónicos.  

 Limpiar rellenos, escombros, suciedades y material orgánico.  

 Verificar que se hayan construido todas las instalaciones técnicas, canalizaciones, cajas de 
paso, cajas de inspección, etc. Estos elementos deberán tener sus niveles y alineamientos 
definitivos.  

 Instalar formaletas, verificando los niveles, pendientes y alineamientos. Estudiar los sitios 
donde se harán las juntas de contracción y juntas de expansión.  

 Vaciar el concreto en forma rápida y continua. Verificar espesores, niveles y 
recubrimientos.  

 Realizar vibrado y curado del concreto.  

 Verificar niveles y pendientes para aceptación.  

 Seguir las indicaciones y requerimientos de la interventoría 

D. TOLERANCIAS PARA  ACEPTACIÓN 

E. ENSAYOS A REALIZAR 
Ensayos para concreto NSR-10 

F. MATERIALES 

 Concreto de 3000 PSI.  

 Madera y puntillas para formaletas.  

 Los demás elementos necesarios para la correcta ejecución del Item. 

G. EQUIPO 

 Equipo para el mezclado, transporte y vaciado del concreto.  

 Equipo para el vibrado del concreto.  

 Herramienta menor para elaboración de formaletas.  

 Herramienta menor para el acabado.  

 Los demás elementos necesarios para la correcta ejecución del Item. 

H. DESPERDICIOS 

Incluidos                  Si        No 

H. DESPERDICIOS 

Incluidos                  Si        No 

J. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 
• Norma NSR 10  
• Normas NTC y ASTM  

K. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

Se medirá y pagará por metro lineal (ml) debidamente ejecutados y recibidos a satisfacción por la 
interventoría. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye: 

 Materiales descritos en el numeral F. 

 Equipos y herramientas descritos en el numeral G. 



 Mano de obra. 

 Transportes dentro y fuera de la obra. 

 Mantenimiento y aseo durante el transcurso de la obra. 

 Demolición y remoción del campamento al final de la obra. 

L. NO CONFORMIDAD 
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las 
obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a 
su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.12 
SUMINISTRO E INSTALACION DE REJILLA REFORZADA PARA 
TRAFICO VEHICULAR A TODO COSTO 

A. UNIDAD DE MEDIDA                                       Un - unidad                 

B. DESCRIPCIÓN        
Suministro e instalación de rejilla reforzada para tráfico vehicular a todo costo, de acuerdo con los 
diseños y las indicaciones de la interventoría. 

C. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN  

 Consultar Planos arquitectónicos y de detalle.  

 Verificar localización.  

 Verificar niveles y pendientes  

 Consultar niveles y dimensiones de andenes en Planos Arquitectónicos.  

 Instalar formaletas, verificando los niveles, pendientes y alineamientos. Estudiar los sitios 
donde se harán las juntas de contracción y juntas de expansión.  

 Vaciar el concreto en forma rápida y continua. Verificar espesores, niveles y 
recubrimientos.  

 Realizar vibrado y curado del concreto.  

 Verificar niveles y pendientes para aceptación.  

 Seguir las indicaciones y requerimientos de la interventoría 

D. TOLERANCIAS PARA  ACEPTACIÓN 

E. ENSAYOS A REALIZAR 
Ensayos para concreto NSR-10 

F. MATERIALES 

 Concreto de 3000 PSI.  

 Madera y puntillas para formaletas.  

 Los demás elementos necesarios para la correcta ejecución del Item. 

G. EQUIPO 

 Equipo para el mezclado, transporte y vaciado del concreto.  

 Equipo para el vibrado del concreto.  

 Herramienta menor para elaboración de formaletas.  

 Herramienta menor para el acabado.  

 Los demás elementos necesarios para la correcta ejecución del Item. 

H. DESPERDICIOS 

Incluidos                  Si        No 

H. DESPERDICIOS 

Incluidos                  Si        No 

J. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 
• Norma NSR 10  
• Normas NTC y ASTM  

K. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

Se medirá y pagará por unidad (Un) debidamente ejecutados y recibidos a satisfacción por la 
interventoría. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye: 

 Materiales descritos en el numeral F. 

 Equipos y herramientas descritos en el numeral G. 

 Mano de obra. 

 Transportes dentro y fuera de la obra. 

 Mantenimiento y aseo durante el transcurso de la obra. 

 Demolición y remoción del campamento al final de la obra. 



L. NO CONFORMIDAD 
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las 
obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a 
su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4.13 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SUMIDERO SL 150 

A. UNIDAD DE MEDIDA                                       Un - unidad                 

B. DESCRIPCIÓN        
Suministro e instalación de sumidero sl 150. 
Este ítem comprende el suministro, mano de obra, materiales, equipo y la ejecución de todo el 
trabajo con relación a la excavación, retiro de material sobrante, transporte, formaletería, colocación, 
curado y descimbrado de todas las obras relacionadas con la construcción del sumidero. 
Consiste en la construcción de la estructura diseñada para cumplir con el propósito de captar las 
aguas de escorrentía para entregarlas a las estructuras de conexión o pozos de inspección de los 
alcantarillados de aguas lluvias. 

C. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN  

 Consultar Planos arquitectónicos y de detalle.  

 Verificar localización.  

 Verificar niveles y pendientes  

 Consultar niveles y dimensiones en Planos Arquitectónicos.  

 Instalar formaletas, verificando los niveles, pendientes y alineamientos. Estudiar los sitios 
donde se harán las juntas de contracción y juntas de expansión.  

 Vaciar el concreto en forma rápida y continua. Verificar espesores, niveles y 
recubrimientos.  

 Realizar vibrado y curado del concreto.  

 Verificar niveles y pendientes para aceptación.  

 Seguir las indicaciones y requerimientos de la interventoría 

D. TOLERANCIAS PARA  ACEPTACIÓN 

E. ENSAYOS A REALIZAR 
Ensayos para concreto NSR-10 

F. MATERIALES 

 Concreto de 3000 PSI.  

 Madera y puntillas para formaletas.  

 Marco y rejilla 

 Los demás elementos necesarios para la correcta ejecución del Item. 

G. EQUIPO 

 Equipo para el mezclado, transporte y vaciado del concreto.  

 Equipo para el vibrado del concreto.  

 Herramienta menor para elaboración de formaletas.  

 Herramienta menor para el acabado.  

 Los demás elementos necesarios para la correcta ejecución del Item. 

H. DESPERDICIOS 

Incluidos                  Si        No 

H. DESPERDICIOS 

Incluidos                  Si        No 

J. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 
• Norma NSR 10  
• Normas NTC y ASTM  
Norma Técnica de Sevicio de la EAAB vigente 

K. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

Se medirá y pagará por unidad (Un) debidamente ejecutados y recibidos a satisfacción por la 
interventoría. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye: 

 Materiales descritos en el numeral F. 



 Equipos y herramientas descritos en el numeral G. 

 Mano de obra. 

 Transportes dentro y fuera de la obra. 

 Mantenimiento y aseo durante el transcurso de la obra. 

 Demolición y remoción del campamento al final de la obra. 

L. NO CONFORMIDAD 
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las 
obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a 
su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



4.14 
 

4.16 

POZO DE INSPECCIÓN, INCLUYE EXCAVACIÓN, BASE, CILLINDRO, 
PAÑETE Y TAPA 
NIVELACIÓN DE CAJAS Y POZOS EXISTENTES 

A. UNIDAD DE MEDIDA                                       un - Unidad                 

B. DESCRIPCIÓN        
El Ejecución de POZO DE AGUAS LLUVIAS, INCLUYE EXCAVACIÓN, BASE, CILLINDRO, 
PAÑETE Y TAPA   

Esta especificación  establece  los aspectos  relacionados  con la ejecución  de todos  los 
trabajos, condiciones de recibo, medidas, tolerancias y pago de las actividades de construcción 
de los pozos de inspección con o sin cámara de caída. 

C. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN  
Para  la  ejecución  de  todos  los  trabajos  el  contratista  deberá  tener  en  cuenta  las indicaciones 

de la UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA. 

 

Para el diseño y construcción  de pozos de inspección  y estructuras  de conexión deben seguirse  
las indicaciones  de la norma  técnica  de la UNIVERSIDAD  MILITAR  NUEVA GRANADA 

Pozos de inspección. 

 

Para la instalación de las cámaras de inspección prefabricadas, deberá seguirse las indicaciones   
de   la   UNIVERSIDAD   MILITAR   NUEVA   GRANADA   a   través   de   la Interventoría de obra. 

D. TOLERANCIAS PARA  ACEPTACIÓN 
La UNIVERSIDAD  MILITAR  NUEVA  GRANADA  autorizará  el pago  de los pozos  de 

inspección   y  estructuras   de   conexión,   cuando   el  Contratista   haya   completado   a 

satisfacción de la misma los trabajos indicados en este numeral. Para ello debe tener en 

cuenta  los  documentos  citados  a continuación,  de acuerdo  con  el siguiente  orden  de 

prioridad: planos del proyecto, especificaciones  técnicas, normas técnicas o instrucciones 

de la UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA. 

 
a)  Los  pozos  de  inspección   y  las  estructuras   de  conexión   a  satisfacción   de  la 

UNIVERSIDAD  MILITAR NUEVA GRANADA  completamente  terminados  y/o 

instalados,  incluido  la colocación  de la tapa de acuerdo  con las indicaciones  de la 

UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA a través de la Interventoría de obra. 

b)  Entrega  a  la  UNIVERSIDAD  MILITAR  NUEVA  GRANADA   del  certificado   de 
conformidad con las normas de la UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA o la norma 
técnica correspondiente,  de los materiales requeridos para la ejecución de la obra; para 
ello debe tener en cuenta las indicaciones de la UNIVERSIDAD  MILITAR NUEVA 
GRANADA a través de la Interventoría de obra. 

 

E. ENSAYOS A REALIZAR 

F. MATERIALES 

 Acero de refuerzo pdr 60 

 Concreto para pozos 

 Tapa de acceso en ferroconcreto 

 Escaleras tipo gato en varilla de acero 3/4" 

 Agarraderas 

 Demás que se requieran para la correcta ejecución del Ítem. 

G. EQUIPO 

 Herramienta menor para instalaciones hidrosanitarias. 

 Demás que se requieran para la correcta ejecución del Ítem. 



H. DESPERDICIOS 

Incluidos                  Si        No 

I. MANO DE OBRA 

Incluida                      Si         No 

J. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

K. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

Se medirá y pagará por unidad (un) debidamente ejecutada y recibida a satisfacción por la 
interventoría. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye: 

 Materiales descritos en el numeral F. 

 Equipos y herramientas descritos en el numeral G. 

 Mano de obra. 

 Transportes dentro y fuera de la obra. 

 Mantenimiento y aseo durante el transcurso de la obra. 

 Demolición y remoción del campamento al final de la obra. 

L. NO CONFORMIDAD 
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las 
obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a 
su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4.15 
RESTITUCIÓN DE ANDÉN, CICLORUTA Y VÍA EXISTENTE, INCLUYE 
CORTE, DEMOLICIÓN, RETIRO Y RESTITUCIÓN 

A. UNIDAD DE MEDIDA                                       m² - Metro Cuadrado               

B. DESCRIPCIÓN      
Restitución de andén, cicloruta y vía existente, incluye corte, demolición, retiro y restitución 

C. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN  

 Verificar localización, dilataciones y dimensiones en los Planos de Detalle. 

 Realizar los cortes y demoliciones con el equipo indicado 

 Preparar el terreno para fundir el anden 

 Colocar refuerzo de acero. 

 Verificar refuerzos, traslapos y recubrimientos. 

 Realizar pases de instalaciones técnicas. 

 Verificar dimensiones y niveles. 

 Colocar formaleta 

 Preparar el concreto de 3000 psi 

 Fundir concreto para andén 

 Construir las dilataciones 

 Escobillar 

 Rematar con llana metálica. 

 Verificar nivelación y fijación. 

 Metodología para la construcción de vías de acuerdo con la normatividad y esp0ecificaciones de 
INVIAS vigente 

 Seguir las indicaciones de la interventoría 

D. TOLERANCIAS PARA  ACEPTACIÓN 

E. ENSAYOS A REALIZAR 

F. MATERIALES 

 Concreto 3000 psi 

 Formaleta 

 Acero de refuerzo 

 Malla electrosoldada 

 Listones de madera.  

 Dilataciones en madera 

 Mezcla asfáltica 

 Liga para pavimentos 

 Demás que se requieran para la correcta ejecución del Ítem. 

G. EQUIPO 

 Herramienta menor 

 Cortadora de disco para piso y/o pavimento 

 Compresor neumático con martillo demoledor o perforador en superficie, punta, 
combustible y operador. 

 Compactador  

 Los necesarios para la correcta ejecución del item 

H. DESPERDICIOS 

Incluidos                  Si        No 

I. MANO DE OBRA 

Incluida                      Si         No 

J. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 



K. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

Se medirá y pagará por metro cuadrado (m²) debidamente construidos y aceptados por la 
interventoría. La medida se calculada con base en los Planos Arquitectónicos y Planos de Detalle. 
El precio unitario será el estipulado en el contrato y su valor incluye: 

 Materiales descritos en el numeral F. 

 Equipos descritos en el numeral G. 

 Desperdicios descritos en el numeral H. 

 Mano de obra descrita en el numeral I. 

 Transporte dentro y fuera de la obra. 

L. NO CONFORMIDAD 
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las 
obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a 
su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

CAPITULO 5 
 

REDES ELÉCTRICAS E ILUMINACIÓN 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
5.1 
5.2 
5.3 
5.4 
5.5 

 

CANALIZACIÓN 2*1" PVC, INCLUYE EXCAVACIÓN Y RELLENO 
CANALIZACIÓN 1*2" PVC, INCLUYE EXCAVACIÓN Y RELLENO 
CANALIZACIÓN 2*2" PVC, INCLUYE EXCAVACIÓN Y RELLENO 
CANALIZACIÓN 2*3" PVC, INCLUYE EXCAVACIÓN Y RELLENO 
CANALIZACIÓN 1*1" PVC, INCLUYE EXCAVACIÓN Y RELLENO 

A. UNIDAD DE MEDIDA                                       ml - Metros Lineales                   

B. DESCRIPCIÓN        
 

Este ítem comprende el suministro e instalación del banco de ductos metálicos. 
 

C. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN 
 

Localización y tendido de conduits, excavación del terreno, y confinamiento en concreto de 2500 
PSI, adicionalmente se debe hacer la compactación del terreno donde se instalarán los ductos y 
adecuación de la zona en concordancia con las áreas aledañas a donde se realiza el banco de 
ductos con el material indicado.  
El contratista deberá realizar el marquillado de los ductos en sus extremos y en donde existan 
cajas de paso o derivaciones.  
El Contratista deberá emplear en la ejecución del ítem, todo el personal necesario para la entrega a 
satisfacción del mismo. 
 

D. TOLERANCIAS PARA  ACEPTACIÓN 

 Las indicadas por la interventoría. 

E. ENSAYOS A REALIZAR 

 Medida de continuidad del ducto. 

F. MATERIALES 

  

 La tubería PVC debe ser certificada UL 651 

 Debe ser completamente lisa interior y exteriormente. 

 Diámetro de 1”, 3”, 4” 6” 

 Para evitar que filos cortantes puedan romper o rasgar los cables, los extremos de los tubos 
se deben desbarbar interiormente y el cordón de soldadura debe ser poco pronunciado y 
libre de aristas. 

 Los tubos deben estar identificados con la palabra PVC en bajo relieve y una etiqueta que 
describa el nombre del fabricante y tipo de producto 

 Las uniones y terminales IMC y PVC de 1”, 3”, 4” 6” 

 Accesorios: Uniones, codos, terminales 

  

  Accesorios 

  Demás elementos necesarios para la ejecución de la actividad 

G. EQUIPO 

 Todos los equipos que se requieran para la correcta ejecución del Ítem 

H. DESPERDICIOS 

Incluidos                  Si        No 

I. MANO DE OBRA 

Incluida                      Si         No 



J. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

 Ver norma NTC 2050 - RETIE. 

 Los ductos y accesorios deben cumplir con lo estipulado en esta especificación y deben 
tener certificado de cumplimiento de RETIE y de producto, avalado por un ente certificador 
acreditado por la ONAC. 

K. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
La unidad de medida de este ítem es el metro lineal (ml), de canalización la cual se compone del 
tubo suministrado e instalado junto con sus accesorios, debidamente terminado, probada y en 
perfecto funcionamiento a satisfacción del representante de LA UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA 
GRANADA (Interventoría y/o Interventoría Técnica) y medida en obra. 
El pago se efectuará de acuerdo a los valores unitarios contemplados en la lista de cantidades y 
precios de la propuesta. 
El precio incluye los costos de personal, materiales, transporte, equipos, herramientas y demás 
requeridos para la ejecución del ítem de acuerdo con los planos, normas aplicables, especificaciones 
generales y específicas, hasta el recibo a satisfacción del representante de LA UNIVERSIDAD 
MILITAR NUEVA GRANADA (Interventoría y/o Interventoría Técnica). 
El Contratista debe suministrar todos los terminales y demás accesorios necesarios así como 

graarntizar la línea de continuidad de tierra del ducto. 

L. NO CONFORMIDAD 
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las 
obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a 
su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5.6 
5.7 
5.8 

CAJAS AP 30 * 30 
CAJAS AP 40 * 40 
CAJAS AP 1.20 * 30 

A. UNIDAD DE MEDIDA                                       un-Unidad                     

B. DESCRIPCIÓN        
 

Construcción de cajas de inspección en mampostería de acuerdo con las normas de Codensa para 
complementar las redes eléctricas. Las dimensiones y niveles de las cajas serán los señalados 
dentro del Proyecto Eléctrico.  

C. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN  
 

Consultar Planos de Detalle.  
• Verificar excavaciones y niveles de fondo.  
• Cubrir el fondo con una capa de recebo compactado de 10cm.  
• Fundir una placa en concreto simple de 2000 PSI ó de 140.61 kg. /cm², con el espesor indicado.  
• Afinar con llana metálica.  
• Levantar las paredes en ladrillo recocido o bloques de cemento, unidas con mortero 1:4  
• Revestir los muros con un pañete a base de mortero de pega de 2cm. de espesor. Ejecutar en el 
fondo de la caja las cañuelas con una profundidad de 2/3 el diámetro del tubo de salida, con una 
pendiente del 5% y en la dirección del flujo.  
• Ejecutar y colocar marco y tapa en ángulo según especificaciones con espesor de 8cm. Estas 
tapas serán en concreto reforzado de 3000 psi. ó de 210kg./cm.²; serán reforzadas con varilla de 
3/8" cada 15cm. en ambas direcciones y llevarán un marco en ángulo de hierro de 1 1/4” x 1/8” con 
argollas en hierro de 1/2" en las unidades así especificadas, o por lo menos en la última caja del 
sistema.  
• Evitar tramos de diámetros reducidos, o situaciones que generen contra flujos en la instalación.  
• Verificar niveles finales para aceptación.  
• Cualquier detalle que se muestre en los planos o APU y no figuren en las especificaciones tendrá 
tanta validez como cualquiera de los tres documentos. 

D. TOLERANCIAS PARA  ACEPTACIÓN 

 Los indicados por la interventoría.  

E. ENSAYOS A REALIZAR 

 Las indicadas por la interventoría. 

F. MATERIALES 
Agua  
Angulo 2"x2"x1/8" (6m)  
Arena de peña  
Arena lavada de rio  
Cemento gris  
Grava 1" a 3/4"  
Volqueta (6 m³) 
Sika 1 (impermeabilizante para mortero) 
Acero figurado 60000 PSI  
Ladrillo tolete común 12x24x6  
Marco y tapa 
Equipo soldadura eléctrica  
Soldadura eléctrica de 1/8  

 

Los demás necesatios para la ejecución del Item. 

G. EQUIPO 

 
Herramienta menor de albañilería, elementos de protección personal.  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mezcladora para concreto a gasolina  
Vibrador a gasolina  

Todos los equipos que se requieran para la correcta ejecución del Ítem 

H. DESPERDICIOS 

Incluidos                  Si        No 

I. MANO DE OBRA 

Incluida                      Si         No 

J. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

 Norma NSR 10. 

 Normas NTC y ASTM. 

K. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
La unidad de medida será la unidad (Un) debidamente terminada y recibida a satisfacción del 
representante de la Universidad (Interventoría y/o Supervisión Técnica) y medida en obra. 
El pago se efectuará de acuerdo a los valores unitarios contemplados en la lista de cantidades y 
precios de la propuesta. 
El precio incluye los costos de personal, materiales, transporte, equipos, herramientas y demás 
requeridos para la ejecución del ítem de acuerdo con los planos, normas aplicables, especificaciones 
generales y específicas, hasta el recibo a satisfacción del representante de la Universidad 
(Interventoría y/o Supervisión Técnica). 

L. NO CONFORMIDAD 
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las 
obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a 
su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 



5.9 ACOMETIDA 2 N ° 8 

A. UNIDAD DE MEDIDA                                       ml – Metros Lineales                     

B. DESCRIPCIÓN        
Esta labor consiste en el suministro de Acometida general de acuerdo a planos, diseños, especificaciones 
técnicas y demás documentos aprobados por la Interventoría, para lo cual se deberá tener en cuenta, entre 
otros el suministro de herramientas menores y mayores, transporte, equipos y su logística correspondiente, 
suministro de materiales, accesorios y consumibles necesarios para la correcta instalación, el suministro de 
mano de obra, conexionado, pruebas, marquillado y todas las actividades que requiera la ejecución del ítem 
hasta recibo a satisfacción por la Interventoría.  
En el precio del ml de tubería se debe incluir la incidencia por codos, adaptadores, soportes, cajas de paso y 
corazas para independizar alimentadores en las cajas de paso. 

C. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN  
Los conductores a utilizar deberán cumplir con las siguientes características:  
Del # 8 AWG al # 2AWG: 7 hilos en 2 capas  
Del # 1/0AWG al # 4/0AWG: 19 hilos en 3 capas  
Del # 250 MCM al # 500 MCM 37 hilos en 4 capas  
La instalación de los conductores, se hará tomando las precauciones necesarias para evitar daños en el aislamiento. EL 
CONTRATISTA efectuará todos los empalmes y derivaciones que sean estrictamente necesarios dentro de las cajas, tableros 
y cualquier otro dispositivo terminal. 
Los conductores se empalmarán de tal forma que queden mecánica y eléctricamente seguros y sin soldaduras. Todas las 
uniones y empalmes, lo mismo que las puntas de los conductores, quedarán protegidos por un material del mismo nivel de 
aislamiento que los conductores.  
Todos los conductores deberán estar contramarcados con el nombre del fabricante, calibre del conductor y clase de 
aislamiento. Todos los materiales incluidos en la tabla 1 del RETIE, deberán demostrar su conformidad con el RETIE, 
mediante certificado de producto.  
Los aislamientos de los conductores de calibre No.6 AWG y mayor, deberán ser de color negro y se identificarán en sus 
extremos con una cinta aislante de color, de acuerdo a la siguiente tabla de colores: 
Colores de identificación en los extremos de los aislamientos de los conductores de calibre Nº 6 AWG y mayor: 

 
Para la instalación de los conductores, se deberá constatar la media del cable desde el punto de conexión hasta el punto a 
alimentar, luego se procede a cortar los cables, trenzarlos y antes de instalarlos, se verificaran los ductos de tal forma que no 
existen elementos extraños que puedan ocasionar lesiones en el aislamiento del cable. Los cables deberán quedar marcados 
con código de colores de tal forma que no existen problemas de inversión de fases.  
El cableado en los sistemas de canalizaciones se iniciará sólo después de haber efectuado la limpieza de estas. Los extremos 
del cable cortado y del cable que queda en el carrete deberán ser protegidos para evitar la entrada de humedad y agua con 
cinta auto-fundente.  
El carrete que contiene el cable se deberá manejar evitando que se golpee o deforme. Es importante mantenerlo en la posición 
adecuada, de tal manera que gire libremente y permita la salida del cable por la parte superior.  
Los cables deberán conservarse limpios durante labor de instalación  
El CONTRATISTA, tenderá, instalará, conectará y realizará las pruebas de todos los cables de los circuitos para fuerza y 
control de acuerdo al listado de cables. El CONTRATISTA deberá instalar prensa cables, conectores, marquillas, terminales 
y accesorios necesarios para el conexionado del cable de potencia y de control. 
El procedimiento para el cableado se ajustará a la norma NTC - 2050 Art. 334, evitando en todo caso que el aislamiento de 
los cables sufra algún deterioro. Para el cableado en conduit, se utilizará un lubricante adecuado, que no ocasione daños al 
aislamiento, para facilitar el tendido en forma que se causen los mínimos esfuerzos mecánicos al cable. 
Los rollos de cable deben protegerse convenientemente durante la construcción. El cable debe guardarse en áreas secas y 
limpias. Los extremos deben protegerse con cinta cuando se prevea almacenamiento de cierta duración o a la intemperie. 
Durante su instalación el conductor debe manejarse cuidadosamente siguiendo las instrucciones del fabricante sobre radio 
mínimo de manejo. La instalación en conduits, ductos, canales, cárcamos deben efectuarse con el mínimo de cambios de 
dirección. El cableado de cada circuito será continuo en una sola longitud entre los puntos descritos en las listas de cableado. 
Las colas de conductores previstos para conectar a los equipos respectivos deberán enrollarse y protegerse hasta cuando se 
efectúe el conexionado. Cuando por requerimientos del tendido sea necesario colocar el o los conductores en el piso, la 
superficie sobre la que descansará el conductor durante el tendido se cubrirá con polietileno de alta densidad. Cuando se 
deban colocar varios cables en un mismo ducto estos deberán halarse al mismo tiempo. Los conductores deben identificarse 
a la salida y a la llegada de las borneras de cada equipo (interno), con marquillas plásticas tipo anillo empleando el código 
dado en las listas de cableado. Dentro de las cajas de tiro cada cable debe identificarse empleando cintas adhesivas de 
poliéster. La marcación de los cableados deberá tener en cuenta dos aspectos y hacia dónde va. 



 

D. TOLERANCIAS PARA  ACEPTACIÓN 

 Los indicados por la interventoría.  

E. ENSAYOS A REALIZAR 

 Medida de aislamiento de los cables. 

 Las indicadas por la interventoría. 

F. MATERIALES 

 Cables que componen la acometida  

 Terminales y accesorios  

 Demás elementos necesarios para la ejecución de la actividad 

G. EQUIPO 

 Todos los equipos que se requieran para la correcta ejecución del Ítem 

H. DESPERDICIOS 

Incluidos                  Si        No 

I. MANO DE OBRA 

Incluida                      Si         No 

J. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

 Norma NTC 979   

 Norma NTC 2050 - RETIE. 

 Los conductores deben cumplir con lo estipulado en esta especificación y deben tener certificado de 

cumplimiento de RETIE y de producto, avalado por un ente certificador acreditado por la ONAC. 

K. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

La unidad de medida de este ítem es el metro lineal (ml), de acometida la cual se compone del cable 
suministrado e instalado junto con sus accesorios, debidamente terminada, probada y en perfecto 
funcionamiento a satisfacción del representante de la Universidad (Interventoría y/o Supervisor Técnico) y 
medida en obra.  
El pago se efectuará de acuerdo a los valores unitarios contemplados en la lista de cantidades y precios de la 
propuesta. 
El precio incluye los costos de personal, materiales, transporte, equipos, herramientas y demás requeridos para 
la ejecución del ítem de acuerdo con los planos, normas aplicables, especificaciones generales y específicas, 
hasta el recibo a satisfacción del representante de la Universidad (Interventoría y/o Supervisor Técnico).  
El Contratista debe suministrar todos los terminales y demás accesorios necesarios. 

L. NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se 
considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que 
implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 


