

UMNG-VICADM-DIVCAD

**EVALUACIÓN DE PROPUESTAS INVITACIÓN PÚBLICA DE MENOR CUANTÍA N.º 013 DE 2022**

**OBJETO:** Contratar el servicio de cambio, suministro e instalación de tubería de la Universidad Militar Nueva Granada, sede Bogotá - Calle 100.


PROPONENTE	VERIFICACIÓN ECONÓMICA		VERIFICACIÓN TÉCNICA		VERIFICACIÓN JURÍDICA		
	VALOR CON IVA	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE
GRUPO EMPRESARIAL OUTSOURCING ASESORES SAS	\$82.305.948	X			X		X
AGAC CONSTRUCCIONES & SERVICIOS DE INGENIERIA SAS	\$96.000.939	X			X	X	




Evaluador técnico  
Nombre JORGE COGUA  
Cargo Evaluador Técnico



Nombre FELIPE A. RIAÑO PEREZ  
Cargo Evaluador Técnico



Evaluador Económico  
Nombre DANIELA CAROLINA SANCHEZ  
Cargo Evaluador Financiero



Nombre MAURICIO ZARATE  
Cargo Evaluador Técnico



Evaluador Jurídico  
Nombre MARIA ANGELICA CHINCHILLA  
Cargo Evaluador Jurídico



## EVALUACIÓN FINANCIERA DE PROPUESTAS INVITACIÓN PÚBLICA DE MENOR CUANTÍA N.º 13 DE 2022

En atención al Proceso de **CONTRATACIÓN DE MENOR CUANTÍA N.º 13 DE 2022**, cuyo objeto es "**Contratar el servicio de cambio, suministro e instalación de tubería de la Universidad Militar Nueva Granada, sede Bogotá - Calle 100.**", respetuosamente y encontrándome dentro del término establecido para la evaluación, como miembro integrante del comité financiero, me permito presentar la evaluación:

Se procede entonces a evaluar los documentos aportados por el proponente, es procedente adelantar la revisión de los habilitantes así:

**PROPONENTES:** 1. GRUPO EMPRESARIAL OUTSOURCING ASESORES S.A.S, identificado con NIT N.o 900.417.331-9.  
RL. : MAGDA LUCÍA ROZO PÉREZ, identificada con la C.C. N.o 40.328.243.

2. AGAC CONSTRUCCION & SERVICIOS DE INGENIERÍA SAS, identificado con NIT No. 901.146.852-4  
RL. EDNA LIZETH ARIAS SALCEDO, identificada con la C.C No 1.026.266.545

### 1 CUANTÍA

CUANTÍA	RANGO		(X) APLICA AL PROCESO
CONTRATACIÓN DE MÍNIMA CUANTÍA	\$ -	< o = 100 SMMLV	
CONTRATACIÓN DE MENOR CUANTÍA	>100 SMMLV	< a 200 SMMLV	x
CONTRATACIÓN MAYOR CUANTÍA	>200 SMMLV		
CONTRATACIÓN DIRECTA	ART 34 REGLAMENTO DE CONTRATACIÓN		

### 2 TERMINO DE EJECUCIÓN

El plazo de ejecución del presente proyecto es de 120 días calendario (4 meses) , contados a partir de la suscripción del acta de inicio.

### 3 CÓDIGO UNSPSC. <https://colombiacompra.gov.co/clasificador-de-bienes-y-Servicios>

Código UNSPSC 30103600 Clase: Productos estructurales  
Código UNSPSC 40141700 Clase: Material de ferretería y accesorios  
Código UNSPSC 72121400 Clase: Servicios de construcción de edificios públicos especializados  
Código UNSPSC 72103300 Clase: Servicios de mantenimiento y reparación de infraestructura  
Código UNSPSC 72101510 Producto: Mantenimiento o reparación del sistema de plomería  
Código UNSPSC 72102900 Clase: Servicios de mantenimiento y reparación de instalaciones  
Código UNSPSC 30151500 Clase: Material para tejados y techos  
Código UNSPSC 72154402 Producto: Servicio de mantenimiento o reparación de accesorios para tuberías

### 4 FORMA DE PAGO

El pago se realizará en 4 pagos, cada uno por el 25% del valor de la orden contra servicios efectivamente prestados a los 30 días hábiles de la radicación de la factura en debida forma en la División financiera **FACTORES DE**

### 5. SELECCIÓN

PROVEEDOR	SI/NO CUMPLE LOS ASPECTOS TÉCNICOS SOLICITADOS EN EL COMPONENTE TÉCNICO	SI/NO COTIZÓ TODOS LOS ÍTEMS SOLICITADOS POR EL ÁREA TÉCNICA	SI/NO ACEPTA LA FORMA DE PAGO ESTABLECIDO
OUTSOURCING	NO	SI	SI

AGAC	NO	SI	SI
------	----	----	----

4.1 SELECCIÓN MENOR Y MÍNIMA CUANTÍA APLICA SI  NO

PROVEEDOR	NIT	VALOR	CLASIFICACIÓN MENOR VALOR
OUTSOURCING	900.417.331-9	\$82.305.948	1
AGAC	901.146.852-4	\$96.000.939	2

#### EVALUACIÓN

4.2

Los proponentes con el fin de realizar la evaluación financiera y económica deberán adjuntar los siguientes documentos a su propuesta:

La revisión de documentos fue realizada por el estructurador jurídico. En el caso del proponente GRUPO EMPRESARIAL OUTSOURCING ASESORES S.A.S no fue aceptado por no enviar la garantía de la oferta y AGAC CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DE INGENIERIA SAS se subsanaron sus documentos.

#### ASPECTOS A EVALUAR

4.2.1 ASPECTOS ECONÓMICOS: APLICA SI  NO

La evaluación económica se realiza implementando la verificación matemática hecha sobre las cantidades y los precios ofertados. El valor de las ofertas no superan los 120.000.000 de pesos que se presupuestaron originalmente. Por lo tanto se continúa con los siguiente pasos de la evaluación.

#### 6. ANÁLISIS QUE SOPORTA EL VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO U ORDEN.

				GRUPO EMPRESARIAL OUTSOURCING ASESORES S.A.S				AGAC CONSTRUCCION & SERVICIOS DE INGENIERIA			
ITEM	DESCRIPCIÓN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	CANTIDAD OFERTA DA	VALOR UNITARIO	VALOR CON IVA	TOTAL	CANTIDAD OFERTADA	VALOR UNITARIO	VALOR CON IVA	TOTAL
1	Desmante del cielo raso de los baños del segundo piso al quinto piso bloque "A"	m2	120	120	\$ 32.000	\$ 3.840.000	\$ 3.840.000	120	\$ 28.880	\$ 3.465.600	\$ 3.465.600
2	Desmante de aparatos sanitarios y lavamanos bloque "A" "C".	unidad	40	40	\$ 24.400	\$ 976.000	\$ 976.000	40	\$ 22.021	\$ 880.840	\$ 880.840
3	Demolición parcial de cielo raso (1m*1m) placa entre piso de concreto bloque "A"	m2	90	90	\$ 44.000	\$ 3.960.000	\$ 3.960.000	90	\$ 39.710	\$ 3.573.900	\$ 3.573.900
4	Demolición parcial de los muros del baño sótano (1m*1m) "C" para corregir novedad de devolución de aguas negras por la tubería sanitaria y cambio de tubería agua potable.	m2	50	50	\$ 32.800	\$ 1.640.000	\$ 1.640.000	50	\$ 29.602	\$ 1.480.100	\$ 1.480.100
5	Demolición de enchapes pared de baños Bloque "A"	m2	50	50	\$ 32.800	\$ 1.640.000	\$ 1.640.000	50	\$ 29.602	\$ 1.480.100	\$ 1.480.100
6	Desmante de cielo rasos, cocina y sala de junta Bloque "A"	m2	40	40	\$ 32.800	\$ 1.312.000	\$ 1.312.000	40	\$ 29.602	\$ 1.184.080	\$ 1.184.080
7	Regatas en piso y muros	m2	70	70	\$ 34.400	\$ 2.408.000	\$ 2.408.000	70	\$ 31.046	\$ 2.173.220	\$ 2.173.220
8	Desmante de los montantes y/o (columnas montantes vertical) más los soportes de suspensión de la tubería galvanizada y derivaciones de los pisos.	m2	35	35	\$ 27.200	\$ 952.000	\$ 952.000	35	\$ 24.548	\$ 859.180	\$ 859.180
9	Trasiego de escombros: Retirada de escombros + lonas + viaje y certificación de disposición final.	Global	1	10	\$ 272.000	\$ 2.720.000	\$ 2.720.000	1	\$ 245.480	\$ 245.480	\$ 245.480

10	Suministro e instalación de tubería nueva en PVC presión capacidad 311 PSI para el sistema hidráulico, suministro de agua potable tubería de 4" (columnas montantes) para las edificaciones Bloque "A".	ml	35	35	\$ 43.200	\$ 1.512.000	\$ 1.512.000	35	\$ 38.988	\$ 1.364.580	\$ 1.364.580
11	Suministro e instalación de tubería nueva en PVC presión capacidad 311 PSI para el sistema hidráulico, suministro de agua potable tubería de 3" (columnas montantes) para las edificaciones Bloque "A" y "C".	ml	35	35	\$ 38.400	\$ 1.344.000	\$ 1.344.000	35	\$ 34.656	\$ 1.212.960	\$ 1.212.960
12	Suministro e instalación de tubería nueva en PVC presión capacidad 311 PSI para el sistema hidráulico, suministro de agua potable tubería de 2" (derivación de piso horizontal a los puntos de consumo) para las edificaciones Bloque "A" y "C".	ml	35	35	\$ 34.400	\$ 1.204.000	\$ 1.204.000	35	\$ 31.046	\$ 1.086.610	\$ 1.086.610
13	Suministro e instalación de tubería nueva en PVC presión capacidad 311 PSI para el sistema hidráulico, suministro de agua potable tubería de 1" (derivación de piso horizontal a los puntos de consumo) para las edificaciones Bloque "A" y "C".	ml	70	70	\$ 24.000	\$ 1.680.000	\$ 1.680.000	70	\$ 21.660	\$ 1.516.200	\$ 1.516.200
14	Suministro e instalación de tubería nueva en PVC presión capacidad 311 PSI para el sistema hidráulico, suministro de agua potable tubería de ½" (puntos finales, lavamanos y piletas de aseo) para las edificaciones Bloque "A" y "C".	ml	30	30	\$ 18.400	\$ 552.000	\$ 552.000	30	\$ 16.606	\$ 498.180	\$ 498.180
15	Suministro e instalación de soldadura tipo fuerza alta de 40gr	unidad	100	100	\$ 21.600	\$ 2.160.000	\$ 2.160.000	100	\$ 19.494	\$ 1.949.400	\$ 1.949.400
16	Suministro de soldadura PVC x ¼ de galón	unidad	50	50	\$ 59.200	\$ 2.960.000	\$ 2.960.000	50	\$ 53.428	\$ 2.671.400	\$ 2.671.400
17	Suministro de Limpiador PVC x ¼ de galón	unidad	25	25	\$ 32.000	\$ 800.000	\$ 800.000	25	\$ 28.880	\$ 722.000	\$ 722.000
	DESMONTE Y MONTEJE DE PUNTOS HIDRÁULICOS, INCLUYE EMBALAJE Y CUSTODIA.					\$ -	\$ -		\$ -	\$ -	\$ -
18	Revisión, ajuste y arreglo de puntos hidráulicos lava manos	unidad	25	25	\$ 24.800	\$ 620.000	\$ 620.000	25	\$ 22.382	\$ 559.550	\$ 559.550
19	Revisión, ajuste y arreglo de puntos hidráulicos sanitarios	unidad	25	25	\$ 24.800	\$ 620.000	\$ 620.000	25	\$ 22.382	\$ 559.550	\$ 559.550
20	Revisión, ajuste y arreglo de puntos hidráulicos piletas de aseo	unidad	5	5	\$ 24.800	\$ 124.000	\$ 124.000	5	\$ 22.382	\$ 111.910	\$ 111.910
21	Revisión, ajuste y arreglo de puntos hidráulicos orinal	unidad	25	25	\$ 24.800	\$ 620.000	\$ 620.000	25	\$ 22.382	\$ 559.550	\$ 559.550
22	Revisión, ajuste y arreglo de puntos hidráulicos cocina	unidad	2	2	\$ 24.800	\$ 49.600	\$ 49.600	2	\$ 22.382	\$ 44.764	\$ 44.764
23	Revisión, ajuste y arreglo de puntos hidráulicos Jardín	unidad	2	2	\$ 24.800	\$ 49.600	\$ 49.600	2	\$ 22.382	\$ 44.764	\$ 44.764

	ACCESORIOS					\$ -	\$ -			\$ -	\$ -
24	Suministro e instalación de unión lisa PVC presión de 4".	unidad	10	10	\$ 43.200	\$ 432.000	\$ 432.000	10	\$ 38.988	\$ 389.880	\$ 389.880
25	Suministro e instalación de unión lisa PVC presión de 3".	unidad	10	10	\$ 37.600	\$ 376.000	\$ 376.000	10	\$ 33.934	\$ 339.340	\$ 339.340
26	Suministro e instalación de unión lisa PVC presión de 2".	unidad	20	20	\$ 29.600	\$ 592.000	\$ 592.000	20	\$ 26.714	\$ 534.280	\$ 534.280
27	Suministro e instalación de unión lisa PVC presión de 1".	unidad	12	12	\$ 26.800	\$ 321.600	\$ 321.600	12	\$ 24.187	\$ 290.244	\$ 290.244
28	Suministro e instalación de Tee PVC presión de 4".	unidad	10	10	\$ 43.200	\$ 432.000	\$ 432.000	10	\$ 38.988	\$ 389.880	\$ 389.880
29	Suministro e instalación de Tee PVC presión de 3".	unidad	10	10	\$ 37.600	\$ 376.000	\$ 376.000	10	\$ 33.934	\$ 339.340	\$ 339.340
30	Suministro e instalación de Tee PVC presión de 2".	unidad	20	20	\$ 29.600	\$ 592.000	\$ 592.000	20	\$ 26.714	\$ 534.280	\$ 534.280
31	Suministro e instalación de Tee PVC presión de 1".	unidad	12	12	\$ 26.400	\$ 316.800	\$ 316.800	12	\$ 23.826	\$ 285.912	\$ 285.912
32	Suministro e instalación de Codos 90º PVC presión de 4".	unidad	10	10	\$ 64.800	\$ 648.000	\$ 648.000	10	\$ 58.482	\$ 584.820	\$ 584.820
33	Suministro e instalación de Codos 90º PVC presión de 3".	unidad	10	10	\$ 48.000	\$ 480.000	\$ 480.000	10	\$ 43.320	\$ 433.200	\$ 433.200
34	Suministro e instalación de Codos 90º PVC presión de 2".	unidad	20	20	\$ 34.400	\$ 688.000	\$ 688.000	20	\$ 31.046	\$ 620.920	\$ 620.920
35	Suministro e instalación de Codos 90º PVC presión de 1".	unidad	12	12	\$ 26.400	\$ 316.800	\$ 316.800	12	\$ 23.826	\$ 285.912	\$ 285.912
36	Suministro e instalación de Semi codo PVC presión de 4".	unidad	5	5	\$ 59.200	\$ 296.000	\$ 296.000	5	\$ 53.428	\$ 267.140	\$ 267.140
37	Suministro e instalación de Semi codo PVC presión de 3".	unidad	5	5	\$ 45.600	\$ 228.000	\$ 228.000	5	\$ 41.154	\$ 205.770	\$ 205.770
38	Suministro e instalación de Semi codo PVC presión de 2".	unidad	5	5	\$ 32.000	\$ 160.000	\$ 160.000	5	\$ 28.880	\$ 144.400	\$ 144.400
39	Suministro e instalación de Universal para soldar en PVC presión de 4".	unidad	6	6	\$ 118.400	\$ 710.400	\$ 710.400	6	\$ 106.856	\$ 641.136	\$ 641.136
40	Suministro e instalación de Universal para soldar en PVC presión de 3".	unidad	6	6	\$ 51.200	\$ 307.200	\$ 307.200	6	\$ 46.208	\$ 277.248	\$ 277.248
41	Suministro e instalación de Universal para soldar en PVC presión de 2".	unidad	6	6	\$ 32.000	\$ 192.000	\$ 192.000	6	\$ 28.880	\$ 173.280	\$ 173.280
42	Suministro e instalación de Universal para soldar en PVC presión de 1".	unidad	8	8	\$ 16.000	\$ 128.000	\$ 128.000	8	\$ 14.440	\$ 115.520	\$ 115.520
43	Suministro e instalación de Universal para soldar en PVC presión de 1/2".	unidad	8	8	\$ 10.800	\$ 86.400	\$ 86.400	8	\$ 9.747	\$ 77.976	\$ 77.976
44	Suministro e instalación de Adaptador PVC presión macho de 4".	unidad	6	6	\$ 32.000	\$ 192.000	\$ 192.000	6	\$ 28.880	\$ 173.280	\$ 173.280
45	Suministro e instalación de Adaptador PVC presión macho de 3".	unidad	6	6	\$ 26.400	\$ 158.400	\$ 158.400	6	\$ 23.826	\$ 142.956	\$ 142.956
46	Suministro e instalación de Adaptador PVC presión macho de 2".	unidad	8	8	\$ 21.600	\$ 172.800	\$ 172.800	8	\$ 19.494	\$ 155.952	\$ 155.952
47	Suministro e instalación de Adaptador PVC presión macho de 1".	unidad	8	8	\$ 13.200	\$ 105.600	\$ 105.600	8	\$ 11.913	\$ 95.304	\$ 95.304
48	Suministro e instalación de Adaptador PVC presión hembra de 4".	unidad	6	6	\$ 32.400	\$ 194.400	\$ 194.400	6	\$ 29.241	\$ 175.446	\$ 175.446
49	Suministro e instalación de Adaptador PVC presión hembra de 3".	unidad	6	6	\$ 26.400	\$ 158.400	\$ 158.400	6	\$ 23.826	\$ 142.956	\$ 142.956
50	Suministro e instalación de Adaptador PVC presión hembra de 2".	unidad	8	8	\$ 21.600	\$ 172.800	\$ 172.800	8	\$ 19.494	\$ 155.952	\$ 155.952
51	Suministro e instalación de Adaptador PVC presión hembra de 1".	unidad	8	8	\$ 13.600	\$ 108.800	\$ 108.800	8	\$ 12.274	\$ 98.192	\$ 98.192
52	Suministro e instalación de reducción PVC presión de 4" a 3"	unidad	10	10	\$ 32.400	\$ 324.000	\$ 324.000	10	\$ 29.241	\$ 292.410	\$ 292.410
53	Suministro e instalación de reducción PVC presión de 3" a 2".	unidad	10	10	\$ 26.400	\$ 264.000	\$ 264.000	10	\$ 23.826	\$ 238.260	\$ 238.260
54	Suministro e instalación de reducción PVC presión de 2" a 1".	unidad	10	10	\$ 21.600	\$ 216.000	\$ 216.000	10	\$ 19.494	\$ 194.940	\$ 194.940

VALVULAS Y CHEQUES											
55	Suministro e instalación de válvula de 4" cuerpo de bronce tipo mariposa-bola. Bloque "A" y "C"	unidad	4	4	\$ 360.000	\$ 1.440.000	\$ 1.440.000	4	\$ 324.900	\$ 1.299.600	\$ 1.299.600
56	Suministro e instalación de válvula de 3" cuerpo de bronce tipo mariposa-bola-trabajo pesado Bloque "A" y "C".	unidad	4	4	\$ 216.000	\$ 864.000	\$ 864.000	4	\$ 194.940	\$ 779.760	\$ 779.760
57	Suministro e instalación de válvula de 2" cuerpo de bronce tipo mariposa-bola-corte rápido trabajo pesado Bloque "A" y "C".	unidad	6	6	\$ 72.000	\$ 432.000	\$ 432.000	6	\$ 64.980	\$ 389.880	\$ 389.880
58	Suministro e instalación de válvula de 1" cuerpo de bronce tipo mariposa-bola-corte rápido trabajo pesado Bloque "A" y "C".	unidad	10	10	\$ 57.600	\$ 576.000	\$ 576.000	10	\$ 51.984	\$ 519.840	\$ 519.840
59	Suministro e instalación de Cheque tipo Hidro de 4" cuerpo de bronce trabajo pesado Bloque "A"	unidad	2	2	\$ 288.000	\$ 576.000	\$ 576.000	2	\$ 259.920	\$ 519.840	\$ 519.840
60	Suministro e instalación de Cheque tipo Hidro de 2" cuerpo de bronce trabajo pesado Bloque "A" y "C".	unidad	4	4	\$ 216.000	\$ 864.000	\$ 864.000	4	\$ 194.940	\$ 779.760	\$ 779.760
61	Suministro e instalación de Cheque tipo cortina de 3" cuerpo de bronce trabajo pesado Bloque "C".	unidad	2	2	\$ 252.000	\$ 504.000	\$ 504.000	2	\$ 227.430	\$ 454.860	\$ 454.860
62	Suministro e instalación de Cheque tipo cortina de 1" cuerpo de bronce trabajo pesado Bloque "A" y "C".	unidad	6	6	\$ 108.000	\$ 648.000	\$ 648.000	6	\$ 97.470	\$ 584.820	\$ 584.820
	UNIONES ESPECIALES-SOLDADURA Y EQUIPOS.										\$ -
63	Suministro e instalación de Uniones especiales tipo Dresser de 4".	unidad	2	2	\$ 156.000	\$ 312.000	\$ 312.000	2	\$ 140.790	\$ 281.580	\$ 281.580
64	Suministro e instalación de Uniones especiales tipo Dresser de 2".	unidad	2	2	\$ 102.400	\$ 204.800	\$ 204.800	2	\$ 92.416	\$ 184.832	\$ 184.832
65	Suministro e instalación de Unión Anti Vibratoria de 4" (junta anti vibratoria).	unidad	2	2	\$ 180.000	\$ 360.000	\$ 360.000	2	\$ 162.450	\$ 324.900	\$ 324.900
66	Suministro e instalación de Unión Anti Vibratoria de 3" (junta anti vibratoria).	unidad	1	1	\$ 134.400	\$ 134.400	\$ 134.400	1	\$ 121.296	\$ 121.296	\$ 121.296
67	Suministro e instalación de Unión Anti Vibratoria de 1" (junta anti vibratoria).	unidad	1	1	\$ 97.200	\$ 97.200	\$ 97.200	1	\$ 87.723	\$ 87.723	\$ 87.723
68	Suministro e instalación de válvula ventosa de alta presión de 1"	unidad	2	2	\$ 54.000	\$ 108.000	\$ 108.000	2	\$ 48.735	\$ 97.470	\$ 97.470
	OBRA CIVIL					\$ -	\$ -			\$ -	\$ -
69	Instalación de Cielo rasos en drywall, (resistente a la humedad, no inflamable y aislante) incluye estructura, pintura vinilo blanco tipo 1 x m2+ moldura yeso, garantizar correcta desinstalación e instalación y puesta en funcionamiento de conexiones eléctricas existentes.	m2	120	120	\$ 64.800	\$ 7.776.000	\$ 7.776.000	120	\$ 58.482	\$ 7.017.840	\$ 7.017.840
70	Instalación de aparatos sanitarios y lavamanos bloque "A" "C".	unidad	40	40	\$ 32.400	\$ 1.296.000	\$ 1.296.000	40	\$ 29.241	\$ 1.169.640	\$ 1.169.640
71	Reparación de cielo raso (1m*1m) placa entre piso de concreto bloque "A" incluye en malla electro soldada de 10x10, concreto + pintura tipo 1 finalizada y detallada.	m2	90	90	\$ 64.800	\$ 5.832.000	\$ 5.832.000	90	\$ 58.482	\$ 5.263.380	\$ 5.263.380
72	Reparación de los muros del baño sótano (1m*1m) "C" por corrección novedad de devolución de aguas negras por la tubería sanitaria y cambio de tubería agua potable. Incluye todo tipo de intervención hasta dejar en condiciones adecuadas de resane y pintura.	m2	50	50	\$ 57.600	\$ 2.880.000	\$ 2.880.000	50	\$ 51.984	\$ 2.599.200	\$ 2.599.200
73	Reparación de enchape pared de baños bloque "A" incluyendo mortero, estuco, tratando de ubicar el enchape igual o parecido para seguir la misma línea actual.	m2	50	50	\$ 64.800	\$ 3.240.000	\$ 3.240.000	50	\$ 58.482	\$ 2.924.100	\$ 2.924.100
74	Instalación de cielo raso de la cocina y sala de junta bloque "A", en drywall, (resistente a la humedad, no inflamable y aislante) incluye estructura, pintura vinilo blanco tipo 1 x m2+ moldura yeso	m2	40	40	\$ 64.800	\$ 2.592.000	\$ 2.592.000	40	\$ 58.482	\$ 2.339.280	\$ 2.339.280
75	Reparación de regatas en el piso instalación de baldosas nuevas tratando de llevar la misma línea actual con antideslizante	m2	70	70	\$ 69.600	\$ 4.872.000	\$ 4.872.000	70	\$ 58.482	\$ 4.093.740	\$ 4.093.740
76	Instalación de canaletas nuevas en superboard que bajan por las cajas de aire donde se ubica redes hidrosanitarias.	ml	22	22	\$ 18.150	\$ 399.300	\$ 399.300	22	\$ 15.884	\$ 349.448	\$ 349.448
<b>SUBTOTAL</b>						\$ 79.497.300			\$ 69.222.833		
<b>ADMINISTRACIÓN</b>					<b>13%</b>	\$ 10.334.649	<b>6%</b>		\$ 4.153.370		
<b>IMPREVISTOS</b>					<b>3%</b>	\$ 2.384.919	<b>1%</b>		\$ 692.228		
<b>UTILIDAD</b>					<b>4%</b>	\$ 3.179.892	<b>10%</b>		\$ 6.922.283		
<b>IVA SOBRE UTILIDAD</b>					<b>19%</b>	\$ 604.179	<b>19%</b>		\$ 1.315.234		
<b>IVA TOTAL DE LA OFERTA</b>						\$ 604.179			\$ 1.315.234		
<b>VALOR TOTAL DE LA OFERTA</b>						\$ 96.000.939			\$ 82.305.948		

## ANÁLISIS Y CONCLUSIÓN:

Se revisan las dos propuestas económicas presentadas y se revisa que los proponentes NO superan el presupuesto del CDP con el valor ofertado, realizando la discriminación por ítem del Anexo 5. En el caso del proponente GRUPO EMPRESARIAL OUTSOURCING ASESORES S.A.S no fue aceptado por no enviar la garantía de la oferta y AGAC CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DE INGENIERIA SAS se subsanaron sus documentos y cumplieron con ella.

Al revisar cantidades, precios y discriminación de impuestos y AIU ambos oferentes cumplen con los requisitos financieros del componente, por lo tanto:

La oferta de **GRUPO EMPRESARIAL OUTSOURCING ASESORES S.A.S Y AGAC CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DE INGENIERÍA CUMPLEN** con los requisitos financieros establecidos en los términos del Componente Financiero.

**FECHA DE EVALUACIÓN:** 26 de mayo de 2022.



**FIRMA ESTRUCTURADOR FINANCIERO  
DANIELA CAROLINA SÁNCHEZ DÍAZ**



Sede Bogotá, Carrera 11 n.º 101-80,  
Sede Campus Nueva Granada, kilómetro 2 vía Cajicá-Zipaquirá  
PBX (571) 650 00 00 - 634 32 00  
[www.umng.edu.co](http://www.umng.edu.co)

Colombia-Sur América



EVALUACIÓN TÉCNICA EP-013-MENOR						
OBJETO "Contratar el servicio de cambio, suministro e instalación de tubería de la Universidad Militar Nueva Granada, sede Bogotá Calle 100"						
N°	PROPONENTE	REQUERIMIENTOS	CUMPLE	NO CUMPLE	RESULTADO FINAL	
					CUMPLE	NO CUMPLE
1	AGAC	ESPECIFICACIONES TECNICAS		X		X
		HOJA DE VIDA RESIDENTE	X			
		HOJA DE VIDA HSEQ	X			
		EXPERIENCIA ESPECIFICA	X			
		DISCRIMINACIÓN DEL AIU	X			
		PORCENTAJE AIU 20%	X			
		PROGRAMACIÓN DE OBRA	X			
DOCUMENTOS DE SG-SST	X					
2	GRUPO EMPRESARIAL OUTSORCING	ESPECIFICACIONES TECNICAS	X			X
		HOJA DE VIDA RESIDENTE		X		
		HOJA DE VIDA HSEQ		X		
		EXPERIENCIA ESPECIFICA		X		
		DISCRIMINACIÓN DEL AIU		X		
		PORCENTAJE AIU 20%	X			
		PROGRAMACIÓN DE OBRA		X		
DOCUMENTOS DE SG-SST		X				

OBSERVACIONES:	
1	El proponente <b>NO CUMPLE</b> pues presenta una propuesta alternativa donde modifica algunos ítems de las especificaciones técnicas, sus unidades de medida y cantidades.
2	El proponente <b>NO CUMPLE</b> , este no presenta hojas de vida de los profesionales que participarían en el desarrollo del proyecto, no presenta experiencia específica, no presenta discriminación del AIU, no presenta programación de obra y no presenta documentación SG-SST como lo solicita el pliego de condiciones en su anexo 4.

Comité Evaluador

Ing. Mauricio Zarate C.

Arq. Jorge A Cogua R

Ing. Felipe Riaño Pérez



## EVALUACIÓN JURÍDICA DE PROPUESTAS INVITACIÓN DE MENOR CUANTÍA N.º 13 DE 2022

En atención al Proceso de **CONTRATACIÓN DE MENOR CUANTÍA N.º 13 DE 2022**, cuyo objeto es **“Contratar el servicio de cambio, suministro e instalación de tubería de la Universidad Militar Nueva Granada, sede Bogotá - Calle 100.”**, respetuosamente y encontrándome dentro del término establecido para la evaluación, como miembro integrante del comité jurídico, me permito presentar la evaluación, tomando como parámetro lo establecido en la **INVITACIÓN DE MENOR CUANTÍA N.º 13 DE 2022**.

Se procede entonces a evaluar los documentos aportados por el proponente, es procedente adelantar la revisión de los habilitantes así:

**PROPONENTE: GRUPO EMPRESARIAL OUTSOURCING ASESORES S.A.S, identificado con NIT N.º 900.417.331-9.**

**RL. : MAGDA LUCIA ROZO PÉREZ, Identificada con la C.C. N.º 40.328.243.**

NO. REQUISITO	DOCUMENTOS JURÍDICOS	FOLIOS	CONCEPTO
1	CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA	PÁGINA 1-2	CUMPLE
2	PROPONENTE PLURAL	N/A	N/A
2.1	COPIA DE LA CÉDULA DE CIUDADANÍA, O DE EXTRANJERÍA SEGÚN CORRESPONDA DEL REPRESENTANTE LEGAL. EN CASO DE ALLEGARSE CÉDULA DE EXTRANJERÍA ÉSTA DEBE ESTAR ACOMPAÑADA DE LA FOTOCOPIA DE LA VISA OTORGADA.	NO REMITE	NO CUMPLE
2.2	APODERADO	N/A	N/A
2.3	LIBRETA MILITAR	N/A	N/A
2.4	EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL	NO REMITE	NO CUMPLE
3	GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA	NO REMITE	NO CUMPLE
4	REGISTRO ÚNICO TRIBUTARIO-RUT	NO REMITE	NO CUMPLE
5	CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES	NO REMITE	NO CUMPLE
6	COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN	PÁGINA 6-9	CUMPLE
7	CARTA AUTORIZACIÓN DE NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICA	PÁGINA 2-6	CUMPLE
8	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	NO REMITE	NO CUMPLE
9	CERTIFICADO DEL REGLAMENTO DE HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL	NO REMITE	NO CUMPLE
10	CERTIFICADO ARL NIVEL DE RIESGO	NO REMITE	NO CUMPLE
11	VERIFICACIÓN DE NO INCLUSIÓN EN EL BOLETÍN DE RESPONSABLES FISCALES	NO REMITE	NO CUMPLE
12	VERIFICACIÓN DEL CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS	NO REMITE	NO CUMPLE
13	VERIFICACIÓN DE CERTIFICADO DE ANTECEDENTES JUDICIALES	NO REMITE	NO CUMPLE
14	CONSULTA REGISTRO NACIONAL DE MEDIDAS CORRECTIVAS DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - POLICÍA NACIONAL - RNMC	NO REMITE	NO CUMPLE

**OBSERVACIONES:** No se requiere al proponente para que subsané los documentos faltantes, debido a que incurrió en una causal de rechazo, estipulada en la INVITACIÓN DE MENOR CUANTÍA N.º 13 DE 2022, Numeral 21. Causales de rechazo, (...) **“Son causales para el rechazo de las propuestas, las siguientes: Cuando el proponente no envié la garantía de seriedad de la oferta (En los casos en que apliqué)”**, lo anterior en concordancia con lo estipulado en el artículo 49 de Acuerdo 04 de 2021 de la Universidad Militar Nueva Granada.

**FECHA DE VALUACIÓN:** 24 de mayo de 2022.





**CONCEPTO:**

La oferta **NO CUMPLE** con los requisitos jurídicos establecidos en los términos de la Invitación.

**FIRMA ESTRUCTURADOR JURÍDICO  
MARÍA ANGÉLICA CHINCHILLA MANRIQUE**



SC 4420-1



CO-SC 4420-1



SA-CER502658



CO-SA-CER502658



OS-CER508440



CO-OS-CER508440



## EVALUACIÓN JURÍDICA DE PROPUESTAS INVITACIÓN DE MENOR CUANTÍA N.º 13 DE 2022

En atención al Proceso de **CONTRATACIÓN DE MENOR CUANTÍA N.º 13 DE 2022**, cuyo objeto es “**Contratar el servicio de cambio, suministro e instalación de tubería de la Universidad Militar Nueva Granada, sede Bogotá - Calle 100.**”, respetuosamente y encontrándome dentro del término establecido para la evaluación, como miembro integrante del comité jurídico, me permito presentar la evaluación, tomando como parámetro lo establecido en la **INVITACIÓN DE MENOR CUANTÍA N.º 13 DE 2022**.

Se procede entonces a evaluar los documentos aportados por el proponente, es procedente adelantar la revisión de los habilitantes así:

**PROPONENTE: AGAC CONSTRUCCION & SERVICIOS DE INGENIERÍA SAS, identificado con NIT N.º 901.146.852-4**  
**RL. EDNA LIZETH ARIAS SALCEDO, Identificada con la C.C. N.º 1.026.266.545.**

NO. REQUISITO	DOCUMENTOS JURÍDICOS	FOLIOS	CONCEPTO
1	CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA	PAGINA 2-4	CUMPLE
2	PROPONENTE PLURAL	N/A	N/A
2.1	COPIA DE LA CÉDULA DE CIUDADANÍA, O DE EXTRANJERÍA SEGÚN CORRESPONDA DEL REPRESENTANTE LEGAL. EN CASO DE ALLEGARSE CÉDULA DE EXTRANJERÍA ÉSTA DEBE ESTAR ACOMPAÑADA DE LA FOTOCOPIA DE LA VISA OTORGADA.	PAGINA 5	NO CUMPLE
2.2	APODERADO	N/A	N/A
2.3	LIBRETA MILITAR	N/A	N/A
2.4	EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL	PAGINA 6-13	CUMPLE
3	GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA	PAGINA 105	CUMPLE
4	REGISTRO ÚNICO TRIBUTARIO-RUT	PAGINA 15 - 18	CUMPLE
5	CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES	PAGINA 14	CUMPLE
6	COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN	PAGINA 22-23	CUMPLE
7	CARTA AUTORIZACIÓN DE NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICA	PAGINA 19-21	CUMPLE
8	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	PAGINA 24-26	CUMPLE
9	CERTIFICADO DEL REGLAMENTO DE HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL	PAGINA 28-30	CUMPLE
10	CERTIFICADO ARL NIVEL DE RIESGO	PAGINA 27	CUMPLE
11	VERIFICACIÓN DE NO INCLUSIÓN EN EL BOLETÍN DE RESPONSABLES FISCALES	PAGINA 31	CUMPLE
12	VERIFICACIÓN DEL CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS	PAGINA 35	CUMPLE
13	VERIFICACIÓN DE CERTIFICADO DE ANTECEDENTES JUDICIALES	PAGINA 33	CUMPLE
14	CONSULTA REGISTRO NACIONAL DE MEDIDAS CORRECTIVAS DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - POLICÍA NACIONAL - RNMC	PAGINA 32	CUMPLE





**OBSERVACIONES:** Se deja constancia que se requirió el proponen **AGAC CONSTRUCCION & SERVICIOS DE INGENIERÍA SAS**, el cual remitió subsanación en debida forma y dentro del termino estipulado, documento el cual me permito adjuntar con el informe de evaluación.

**FECHA DE VALUACIÓN:** 26 de mayo de 2022.

**CONCEPTO:** La oferta **CUMPLE** con los requisitos jurídicos establecidos en los términos de la Invitación.

**FIRMA ESTRUCTURADOR JURÍDICO  
MARÍA ANGÉLICA CHINCHILLA MANRIQUE**



SC 4420-1



CO-SC 4420-1



SA-CER502658



CO-SA-CER502658



OS-CER508440



CO-OS-CER508440